
 

 

UMOWA SPWZ/……./…… 
 

zawarta w dniu  ……………………..roku w Ożarowie Mazowieckim, pomiędzy: 
 

Powiatem Warszawskim Zachodnim z siedzibą w Ożarowie Mazowieckim, kod pocztowy 05-
850,  ul. Poznańska 129/133, NIP 5272185341, reprezentowanym przez: 

…………………….. 
 

 
zwanym w dalszej części umowy Zamawiającym, 
a 
…………………… 
 
zwanymi dalej ,,Zleceniobiorcą -koordynatorem”, 

 

zgodnie z wynikiem postępowania o udzielenie zamówienia publicznego IZA.272.1.32.2023 
przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień 
publicznych  
(tj. Dz.U. z 2023 r. poz. 1605.) została zawarta Umowa o następującej treści  

§ 1 
 

PRZEDMIOT UMOWY 

1. Zamawiający zleca, a Zleceniobiorca- koordynator przyjmuje do wykonania usługę 
polegającą na pełnieniu wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania 
inwestycyjnego pt. „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, hybrydowym wraz z 
budową wiat fotowoltaicznych” – budowa wiat fotowoltaicznych, punktów ładowania, 
przyłączy elektrycznych w lokalizacjach Ożarów Mazowiecki, Błonie, Bramki, Leszno, Łubiec, 
Sadowa, Dziekanów Leśny obejmujący w szczególności : 

 

1) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystywanych materiałów, 

 w szczególności  pod kątem wykluczenia  możliwości zastosowania wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

2) sprawdzanie i potwierdzanie faktu wykonania robót, odbiór robót  w tym także  udział w 

czynnościach Zamawiającego związanych z odbiorami, 

3) pisemne potwierdzanie na dokumentach faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

4) kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót,  

5) realizację wszystkich innych czynności z ramienia Zamawiającego jako inwestora, 

związanych z nadzorowaniem i kontrolą robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy 

Prawo budowlane i innymi przepisami w zakresie nadzoru oraz wykonawstwa robót 

budowlanych. Określa się Minimalna ilość kontroli robót budowlanych we wszystkich 

lokalizacjach wynosi 2 (dwie) wizyty. Fakt przeprowadzenia kontroli budowy musi być 

odnotowany w dzienniku budowy dla danej lokalizacji.  

6) wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i akceptacja dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 



 

 

7) upoważnienie do żądania w imieniu Zamawiającego od kierownika robót dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować realizację robót  niezgodnie  z projektem, 

8) kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt, 

9) kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego,  

10) koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego zadania 

w tym również robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających , 

11) kontrola kosztorysów opracowywanych przez Wykonawcę na roboty dodatkowe, zamienne 

zlecane przez Zamawiającego, 

12) udział w naradach koordynacyjnych z Wykonawcą robót i Zamawiającym, 

13) przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde 

uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem  

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 

niezwłocznie, 

14) sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat częściowych zestawień wartości wykonanych robót 

zgodnie ze stanem faktycznym, a także wypłat końcowych  zgodnie ze stanem faktycznym i 

warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót,  

15) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian w 

realizacji robót, w szczególności dotyczących:  

a) pominięcia danej roboty, 

b) wykonania robót dodatkowych,  

c) wykonania robót zamiennych,  

d) wykonania robót uzupełniających, 

e) konieczności zmiany kolejności robót,  

f) konieczności zmiany terminu wykonania robót,  

g) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich 

wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót, 

16) przedstawienie opinii w ważnych sprawach finansowych i prawnych 

17) koordynację pracę inspektorów nadzoru wszystkich branż; 

2. Zleceniobiorca- koordynator może zlecić pisemnie wykonywanie czynności określonych 

w ust 1 inspektorowi nadzoru jednocześnie powierzając mu zadanie koordynacji i 

kierowanie pracą zespołu inspektorów o którym mowa w § 2 umowy.  

3. Zleceniobiorca – koordynator  zobowiązuje się do wykonywania czynności określonych w ust. 1 

z najwyższą starannością wymaganą dla tego rodzaju działalności. 

4. Zleceniobiorca – koordynator  zobowiązany jest opiniować zasadność dokonywania prac 

zamiennych i robót dodatkowych pod kątem dokonywania wydatków publicznych w sposób 

celowy  i oszczędny z zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 

b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów 



 

 

5. Zleceniobiorca – koordynator  jest zobowiązany do udzielenia na żądanie Zamawiającego 

informacji w tym pisemnych, o stanie realizacji robót w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. 

6. Zleceniobiorca – koordynator  oświadcza, że osoby wykonujące funkcję inspektora nadzoru 

inwestorskiego wszystkich branż posiadają doświadczenie i kwalifikacje umożliwiające im 

wykonanie przedmiotu umowy. 

7. Zleceniobiorca – koordynator   swoje obowiązki zobowiązany jest wykonywać  w terminach 

pozwalających na niezakłócone prowadzenie robót budowlanych objętych nadzorem; 

8. Zamawiający umożliwi Zleceniobiorcy – koordynatorowi  i Inspektorom dostęp do obiektów i 

do poszczególnych pomieszczeń, do których  dostęp  jest  niezbędny  do  wykonania  

przedmiotu umowy; 

9. Oświadczenie oraz obowiązki, o których mowa w ust. 10 - 12 dotyczą również osób, którymi 

Zleceniobiorca – koordynator  posługuje się do realizacji przedmiotu umowy; 

10. Zleceniobiorca – koordynator  zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich 

informacji dotyczących Zamawiającego, uzyskanych w związku z wykonywaniem umowy i nie 

może ich udostępniać bez zgody Zamawiającego osobom trzecim oraz ponosi pełną 

odpowiedzialność za ich udostępnienie podmiotom nieuprawnionym; 

11. Zleceniobiorca – koordynator  nie może wykorzystać przekazanych przez Zamawiającego 

danych i informacji do innych celów, niż wykonanie przedmiotu umowy; 

12. Obowiązek zachowania w poufności danych i informacji obowiązuje przez okres 5 lat  

po zakończeniu umowy. Obowiązek, o którym mowa w zdaniu poprzednim dotyczy również 

osób, którymi przy realizacji przedmiotu umowy posługuje się Zleceniobiorca – koordynator  . 
 

§ 2 
 

ZESPÓŁ REALIZUJĄCY UMOWĘ 
 

1. W celu należytego wykonania przedmiotu umowy Zleceniobiorca – koordynator  w ramach 
umowy będzie korzystał z usług osób trzecich, za których działalność ponosi wobec 
Zamawiającego odpowiedzialność jak za działania własne. Zleceniobiorca -koordynator wraz 
z osobami trzecimi będą tworzyli Zespół.  

2. Zespołem  kierować Zleceniobiorca-koordynator. W skład zespołu wchodzić będzie :  

• Inspektor nadzoru w osobie ………….. odpowiedzialny za kierowanie zespołem i 
nadzorowanie robót budowlanych w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, posiadający 
stosowne uprawnienia nr ……………….; 

• Inspektor nadzoru w osobie …………………… odpowiedzialny za nadzorowanie robót 
budowlanych w specjalności sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i 
elektroenergetycznych posiadający stosowne uprawnienia nr ………………………. ; 

3. Zleceniobiorca-koordynator może dokonywać zmiany członka w/w Zespołu, jedynie za 
uprzednią , pisemną zgodą Zamawiającego. Zmiana członka zespołu nie wymaga aneksu do 
umowy. 

4. Zleceniobiorca – koordynator ponosi pełną odpowiedzialność za działania osób wchodzących 

w skład Zespołu jak za działanie własne, w szczególności odpowiedzialność za wszelkie 

zawinione i niezawinione szkody. 
 
§3 



 

 

TERMINY REALIZACJI  

 
1. Zleceniobiorca-koordynator będzie wykonywał usługę określoną w § 1 ust. 1 pkt 1-17 od 

dnia wprowadzenia wykonawcę na plac budowy do czasu ich faktycznego zakończenia, 
rozliczenia budowy; 

2. Zleceniobiorca-koordynator będzie wykonywał usługę określoną w § 1 ust. 1 pkt 11,14,15 
w terminie do 5 dni roboczych (w uzasadnionych przypadkach termin może zostać 
wydłużony); 

3. Zleceniobiorca-koordynator będzie wykonywał usługę określoną w § 1 ust. 4 w terminie do 
5 dni roboczych(w uzasadnionych przypadkach termin może zostać wydłużony); 

4. Roboty budowlane będą realizowane przez firmę …………………………………– zwanym 
dalej Wykonawcą. 

5. Planowany termin przekazania placu budowy  – ………………..; 
6. Planowany termin zakończenia robót budowlanych – 8 miesięcy od daty podpisania umowy. 

Termin może ulec zmianie. 
 
 

§ 4 
WYNAGRODZENIE 

 
1. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Zleceniobiorcy wynagrodzenie miesięczne za 

wykonanie usługi określonej w w § 1 ust 1 pkt 1-17 w wysokości ………… zł netto +VAT 23% 
tj. ……… zł co daje ………………. zł brutto (słownie: …………………………… zł 00/100)  
Należne wynagrodzenie płatne będzie Zleceniobiorcy w ratach miesięcznych z dołu. 

2. Szacunkowa wartość umowy wynosi  ………… zł netto +VAT 23% tj. ……… zł co daje 
………………. zł brutto (słownie: …………………………… zł 00/100)   

3. Pierwsza zapłata kwoty wynagrodzenia określonej w ust.1 nastąpi w wysokości proporcjonalnej 

do ilości dni pełnienia nadzoru w miesiącu przekazania placu budowy. Ostatnia rata miesięczna 

wynagrodzenia (za ostatni miesiąc faktycznej realizacji umowy na roboty budowlane – 

wykonywania robót budowlanych) płatna będzie dopiero po dokonaniu odbioru końcowego 

robót budowlanych od Wykonawcy robót i rozliczeniu budowy; 

4. Podstawą do zapłaty należności  Zleceniobiorcy jest prawidłowo wystawiona faktura vat. 

Płatności odbywać się będą na podstawie faktur zawierających następujące dane:  

Nabywca: Powiat Warszawski Zachodni, ul. Poznańska 129/133, 05-850 Ożarów Mazowiecki, 
NIP: 5272185341 

Odbiorca: Starostwo Powiatu Warszawskiego Zachodniego, ul. Poznańska 129/133, 05-850 
Ożarów Mazowiecki, NIP 5272185358  

Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Skrzynka typ: NIP nr PEPPOL 5272185341 

5. Zamawiający informuje, iż posiada konto na platformie elektronicznego fakturowania (w skrócie 
PEF), umożliwiające odbiór i przesyłanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych. 
Wykonawca oświadcza, że: zamierza / nie zamierza wysyłać za pośrednictwem PEF 
ustrukturyzowane faktury elektroniczne, o których mowa w art. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 9 
listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 1666 z późn. zm.). W przypadku zmiany woli w ww. zakresie Wykonawca zobowiązuje się 
do powiadomienia Zamawiającego najpóźniej w terminie do 7 dni przed taką zmianą do 
poinformowania Zamawiającego o tym fakcie.  

6. Wykonawca oświadcza, że rachunek bankowy, który zostanie ujawniony na fakturze do 
dokonania zapłaty na rzecz Wykonawcy będzie zgodny z rachunkiem rozliczeniowym, 
ujawnionym w wykazie prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej w związku 
z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą. 

7. Zamawiający oświadcza, że będzie realizować płatności za faktury w terminie do 21 dni 
od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionych przez Wykonawcę 



 

 

dokumentów, w tym faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, tzw. split 
payment. 

8. Podzieloną płatność, tzw. split payment stosuje się wyłącznie przy płatnościach 
bezgotówkowych, realizowanych za pośrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zapłaty 
czynnych podatników VAT. Mechanizm podzielnej płatności nie będzie wykorzystywany do 
zapłaty za czynności lub zdarzenia pozostające poza zakresem VAT, a także za świadczenia 
zwolnione z VAT, opodatkowane stawką 0%. 

9. Wykonawca oświadcza, że wyraża zgodę na dokonywanie przez Zamawiającego płatności w 
systemie podzielonej płatności.  

10. Wykonawca oświadcza, że numer rachunku rozliczeniowego, który będzie wskazany we 
wszystkich fakturach, które będą wystawione w jego imieniu, jest rachunkiem dla którego 
zgodnie z rozdziałem 3a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r.- Prawo bankowe (Dz.U. z 2022 r., 
poz. 2324 z późn. zm.) prowadzony jest rachunek VAT.  

11. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku 
Zamawiającego.  

 
12. Wynagrodzenie określone w ust. 1  obejmuje całość kosztów i wydatków niezbędnych do 

zrealizowania zamierzenia inwestycyjnego na warunkach określonych niniejszą umową. 
Zleceniobiorca ponosi ryzyko prawidłowego skalkulowania wynagrodzenia. Podwyższenie 
wynagrodzenia jest możliwe wyłącznie w przypadkach wyraźnie wskazanych w niniejszej 
umowie lub przepisach prawa. Zleceniobiorca oświadcza, iż ma pełną świadomość 
powyższego ryzyka a skalkulowane powyższe wynagrodzenie uwzględnia już w sobie wszelkie 
koszty m. in. konsultacje telefoniczne, e-mailowe,   ewentualne ryzyko wzrostu cen towarów, 
usług. 

 

§5 

KARY UMOWNE 

1. Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu 
umowy w formie kar umownych: 

a) w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które 
odpowiada Zleceniobiorca-koordynator, Zleceniobiorca-koordynator zapłaci 
Zamawiającemu 20 % wynagrodzenia brutto, określonego  w § 4 ust. 2 niniejszej 
umowy. 

b) Zamawiający zapłaci Zleceniobiorcy-koordynatorowi karę umowną w przypadku 
odstąpienia od umowy przez Zleceniobiorcę-koordynatora z przyczyn dotyczących 
wyłącznie  Zamawiającego – w wysokości 20 % wynagrodzenia brutto, określonego  w 
§ 4 ust. 2 niniejszej umowy. 

c) za każdy dzień zwłoki w stosunku do ustalonego w § 3 ust. 2 i 3 terminu wykonania 
czynności w wysokości: 200 zł (słownie: dwieście złotych);  
 

2. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu 
wynagrodzenia. 

3. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego, ponad wyżej 
opisane kary umowne, do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

 
§ 6 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY 

1. Poza okolicznościami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów prawa 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących okolicznościach:  

1) w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie 

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, 



 

 

lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić podstawowemu interesowi bezpieczeństwa 

państwa lub bezpieczeństwu publicznemu;  

2) jeżeli zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności: 

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 lub art. 455 ustawy Pzp,  

b) Zleceniobiorca-koordynator w chwili zawarcia umowy podlegał wykluczeniu na 

podstawie art. 108 ust 1 pkt 1-6 oraz art. 109 ust. 1 pkt 4, 5 i 7 ustawy Pzp, oraz art. 

7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie 

przeciwdziałania wspierania agresji na Ukrainę oraz służących ochronie 

bezpieczeństwa narodowego; 

c) Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej stwierdził, w ramach procedury 

przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, że 

Rzeczpospolita Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy 

Traktatów, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy 2009/81/WE, 

z uwagi na to, że zamawiający udzielił zamówienia z naruszeniem prawa Unii 

Europejskiej. 

3) w przypadku utraty przez Zleceniobiorcę-koordynatora wymaganych uprawnień do 

wykonywania działalności gospodarczej w zakresie dotyczącym przedmiotu umowy; 

4) Zleceniobiorca-koordynator wykonuje swoje obowiązki w sposób uchybiający 

postanowieniom niniejszej umowy lub przepisom prawa i pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego nie zaprzestaje uchybień; 

5) rozpoczął się proces ogłoszenia upadłości Zleceniobiorcy-koordynatora; 

6) nastąpi rozwiązanie firmy Zleceniobiorcy-koordynatora; 

7) zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Zleceniobiorcy-koordynatora ; 

2. w przypadku konieczności dwukrotnego wezwania Zleceniobiorcy-koordynatora do 

terminowej realizacji obowiązków wynikających z § 1 ust. 1 pkt 11,14,15 oraz w § 1 ust. 4   

3.  Zleceniobiorcy-koordynatora przysługuje prawo odstąpienia od umowy, jeżeli:  

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej 

umowie; 

2) Zamawiający zawiadomi Zleceniobiorcy-koordynatora , iż wobec zaistnienia uprzednio 

nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań wobec 

Zleceniobiorcy-koordynatora .  

4. Odstąpienie od umowy może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o 

okolicznościach, o których mowa ust. 1 i 2. Umowne prawo do odstąpienia nie może być 

wykonane po upływie 48 miesięcy od dnia podpisania umowy. 

5. Odstąpienie od umowy winno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.  

6. W razie odstąpienia od umowy, Zamawiający zobowiązany jest do zapłaty wynagrodzenia za 

zakres, który został wykonany do dnia odstąpienia od umowy,  

7. Uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi ta Strona, z winy której 

doszło do odstąpienia.  



 

 

8. Każda ze stron może odstąpić od umowy za uprzednim dwumiesięcznym pisemnym 

wypowiedzeniem ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. 

 

§7 

ZMIANY UMOWY 

1. Strony dopuszczają możliwość zmiany postanowień zawartej umowy w następujących 

sytuacjach i na zasadach określonych poniżej:  

1) w zakresie zmiany danych wynikających z przekształceń podmiotowych po stronie 

Zleceniobiorcy-koordynatora skutkujących zastępstwem prawnym pod tytułem ogólnym, a 

także zmiany adresu, nazwy, osób reprezentujących Zleceniobiorcę - koordynatora ; 

2) w zakresie zmiany terminów wynikających z umowy, pod warunkiem że:  

a) zaszła konieczność wykonania dodatkowych prac budowlanych wykraczających 

poza pierwotny zakres Przedmiotu Umowy zawartej z Wykonawcą Prac 

Budowlanych;  

b) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność wprowadzenia innych 

rozwiązań, niż zakładano w SWZ wraz z załącznikami w brzmieniu z chwili otwarcia 

ofert;  

c) nastąpiła zmiana przepisów powodujących konieczność uzyskania dokumentów, 

które te przepisy narzucają;  

d) prace budowlane objęte umową z Wykonawcą robót budowlanych zostały 

wstrzymane przez właściwe organy;  

e) organy i instytucje uzgadniające nie wydały uzgodnień w ustawowym terminie;  

f) zaszła konieczność uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania 

Inwestycji danych, zgód bądź pozwoleń osób trzecich lub właściwych organów;  

g) wystąpiły złe warunki atmosferyczne uniemożliwiające prowadzenie Robót zgodnie 

z zasadami sztuki budowlanej lub normami technicznymi mające wpływ na 

zrealizowanie zamierzenia inwestycyjnego;  

h) z powodu działań osób trzecich uniemożliwiających wykonanie poszczególnych 

elementów Przedmiotu Umowy, które to działania nie są konsekwencją winy 

którejkolwiek ze Stron;  

i) z powodu okoliczności siły wyższej, np. wystąpienia zdarzenia losowego 

wywołanego przez czynniki zewnętrzne, którego nie można było przewidzieć z 

pewnością (powódź, trzęsienie ziemi, pożar, itp.), w szczególności zagrażającego 

bezpośrednio życiu lub zdrowiu ludzi lub grążącego powstaniem szkody w 

znacznych rozmiarach; 

j) zaszła okoliczność leżąca po stronie Zamawiającego, będąca następstwem działania 

organów administracji w szczególności przekroczenie określonych przez prawo 

terminów wydania przez organy administracji decyzji, zezwoleń, itp.  

k) zaszła konieczność wstrzymania Robót budowlanych na skutek zakazów 

wynikających z przepisów powszechnie obowiązujących;  

l) ujawniono na terenie prowadzonych Robót niewybuchy lub niewypały;  



 

 

m) w Dokumentacji projektowej dokonano istotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane;  

n) ujawniły się odbiegające w sposób istotny odmienne od przyjętych w dokumentacji 

warunki podpowierzchniowe, geologiczne, gruntowe, hydrologiczne lub 

archeologiczne;  

o) ujawniły się instalacje, urządzenia lub budowle nieujęte w Dokumentacji projektowej 

i niezinwentaryzowane przez właścicieli i gestorów instalacji i urządzeń wymagające 

przebudowy, a uniemożliwiające wykonywanie robót budowlanych, 

p) w przypadku przedłużającej się procedury udzielania zamówienia publicznego na 

skutek korzystania przez Wykonawców ze środków ochrony prawnej; w takim 

przypadku Zamawiający zastrzega sobie możliwość wydłużenia terminu realizacji 

Umowy o czas trwania procedury odwoławczej, rozumianej jako okres pomiędzy 

złożeniem przez któregokolwiek z Wykonawców odwołania, a dniem 

uprawomocnienia się ostatniego rozstrzygnięcia w toku postępowania o udzielenie 

zamówienia, skutkujące możliwością zawarcia umowy z Wykonawcą; 

q) nastąpiło wydłużenie terminu realizacji umowy z Wykonawcą robót budowlanych; 

3) w zakresie zmiany inspektorów, członków zespołu. Zmiana jest możliwa, pod warunkiem, 

że Zleceniobiorca-koordynatora udokumentuje pisemnie Zamawiającemu spełnienie 

warunków udziału w postępowaniu w takim samym lub większym stopniu i zakresie co 

podmiot wskazany w ofercie.  

4) konieczność zmiany zakresu nadzoru nad pracami, wynikającymi z wprowadzenia w 

dokumentacji projektowej istotnych lub nieistotnych zmian w rozumieniu ustawy Prawo 

budowlane;  

5) zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację Przedmiotu Umowy. 

6) zmiany wysokości wynagrodzenia. Zmiana jest możliwa w zakresie i na zasadach 

określonych w § 8 Umowy.  

2. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych w ust. 1 okoliczności nie stanowi bezwzględnego 

zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń 

Nadzoru Inwestorskiego do ich dokonania.  

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają pisemnej formy, pod 

rygorem nieważności, z wyłączeniem okoliczności, o których mowa w ust. 1 pkt 8). Podstawą 

wprowadzenia zmiany jest pisemne wystąpienie Strony, która jest inicjatorem jej 

wprowadzenia. 

§ 8 

ZMIANA WYNAGRODZENIA 

1. Zamawiający, przewiduje możliwość zmiany Umowy w zakresie wysokości wynagrodzenia 

należnego Zleceniobiorcy-koordynatorowi w przypadku zmiany stawki podatku od towaru i 

usług oraz podatku akcyzowego wprowadzonej powszechnie obowiązującymi przepisami 

prawa, jeżeli zmiana ta będzie miała wpływ na koszt wykonania zamówienia przez 

Zleceniobiorcę-koordynatora, Zleceniobiorca-koordynator składa pisemny i umotywowany 

wniosek zawierający w szczególności szczegółową kalkulację kosztów wykonania 

zamówienia z uwzględnieniem zmiany wysokości podatku. Zmiana obowiązywać będzie od 

daty zmiany stawki podatku,  

 



 

 

2. W terminie 14 dni od przedłożenia przez Zleceniobiorcę-koordynatora pisemnego wniosku, o 

którym mowa w ust. 1, Zamawiający pisemnie ustosunkuje się do niego i uwzględni go w 

całości, albo wniesie swoje zastrzeżenia. W przypadku wniesienia zastrzeżeń przez 

Zamawiającego, Strony przystąpią do negocjacji zmiany wysokości wynagrodzenia, które 

powinny się zakończyć w terminie 7 dni od dnia dostarczenia Zleceniobiorcy-koordynatorowi  

tych zastrzeżeń. 

3. Niezależnie od ust. 1, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy-koordynatorowi, w przypadku zmiany kosztów 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Przez zmianę kosztów rozumie się wzrost 

odpowiednio cen lub kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie. 

4. Zmiana kosztów, o których mowa w ust. 3 względem ceny lub kosztów przyjętych w celu 

ustalenia wynagrodzenia Wykonawcy zawartego w ofercie, uprawnia każdą ze Stron do 

wystąpienia z wnioskiem do drugiej Strony o dokonanie zmiany wysokości wynagrodzenia. 

Zmieniona wartość wynagrodzenia, obowiązywać będzie od miesiąca następującego po 

miesiącu, w którym Strona wystąpiła z takim wnioskiem, o ile druga Strona uzna, iż 

rzeczywiście doszło w okresie obowiązywania umowy do zmiany cen lub kosztów mających 

wpływ na wysokość wynagrodzenia. 

5. Strona wnioskująca o zmianę wysokości wynagrodzenia zobowiązana jest przedstawić we 

wniosku, o którym mowa w ust. 4, w jaki sposób zmiana kosztów miała wpływ na koszt 

realizacji Przedmiotu umowy, w szczególności poprzez przedstawienie szczegółowej 

kalkulacji z uwzględnieniem wskaźnika zmiany ceny materiałów lub kosztów GUS. Strona 

może wystąpić z wnioskiem, o którym mowa w ust. 4 nie częściej niż raz na 6 miesięcy. 

6. W przypadku, o którym mowa w ust. 3-5 łączna maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, 

w trakcie obowiązywania Umowy nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia określonego w § 

4 ust. 2 Umowy. 

7. Niezależnie od ust. 1-3, Strony przewidują możliwość wprowadzenia zmian wysokości 

wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy-koordynatorowi, w przypadku wydłużenia terminu 

realizacji zamówienia przez Wykonawcę robót budowlanych  

 

 

§ 9 

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY - RODO 

Wykonawca oświadcza, iż otrzymał i zapoznał się z KLAUZULĄ INFORMACYJNĄ dotyczącą 

przetwarzania danych osobowych, w Starostwie Powiatu Warszawskiego Zachodniego, na 

podstawie art. 13 Ogólnego Rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 

2016 roku (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016)  stanowiącą załącznik nr …… do niniejszej umowy. 

 

§ 10 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia dotyczące niniejszej umowy wymagają formy pisemnej, pod 

rygorem nieważności. 

2. Strony zgodnie oświadczają, że będą współpracować, konsultując wzajemnie swoje uwagi i 

propozycje dotyczące realizacji przedmiotu umowy i dołożą starań dla usunięcia ewentualnie 

powstałych utrudnień hamujących prace.  



 

 

3. W przypadku zaistnienia pomiędzy stronami sporu, wynikającego z umowy lub pozostającego 

w związku z umową, strony zobowiązują się do podjęcia próby jego rozwiązania w drodze 

mediacji. Mediacja prowadzona będzie przez Mediatorów Stałych Sądu Polubownego przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sądu.  

4. W przypadku braku rozwiązania sporu na skutek mediacji w terminie 90 dni od dnia złożenia 

wniosku o przeprowadzenie postępowania lub innym terminie uzgodnionym pisemnie przez 

strony, każda ze stron może poddać spór pod rozstrzygnięcie właściwego sądu zgodnie z ust. 

5.  

5. Ewentualne spory, powstałe na tle realizacji niniejszej umowy, w tym o zapłaty, które nie 

zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddają pod rozstrzygnięcie Sądu powszechnego 

właściwego miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

6. W sprawach nieuregulowanych w Umowie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego, a w 

szczególności PZP, Prawa Budowlanego oraz Kodeksu cywilnego i Kodeksu postępowania 

cywilnego.  

7. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla 

każdej ze Stron.  

8. Wykaz załączników stanowiących integralne części umowy:  

− SWZ z załącznikami, 

− oferta Wykonawcy z załącznikami, 

− klauzula RODO, 

− kopia aktualnej polisy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej 

działalności gospodarczej,  
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