
 

STAROSTWO POWIATU 
 WARSZAWSKIEGO ZACHODNIEGO 

WYDZIAŁ INWESTYCJI, ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 
 I ADMINISTRACJI 

 

05-850 Ożarów Mazowiecki 
ul. Poznańska 129/133 

tel. 22 733-72-00 
fax. 22 733-72-01 

 

Administratorem danych osobowych jest Starosta Warszawski Zachodni. Przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie  
w celu wykonania zadań Administratora, które wynikają z przepisów prawa oraz zadań realizowanych w interesie publicznym.  
Więcej informacji znajdziecie Państwo: https://bip.pwz.pl/683,ochrona-danych-osobowych 

1/2 

 
IZA.272.1.32.2023 

Załącznik nr 10 do SWZ 
 
 

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA  
 

1. Przedmiotem zamówienia jest pełnienie funkcji wielobranżowego nadzoru inwestorskiego przy 
realizacji zadania inwestycyjnego: „Dostawa pojazdów z napędem elektrycznym, 
hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” – budowa wiat fotowoltaicznych, 
punktów ładowania, przyłączy elektrycznych w lokalizacjach Ożarów Mazowiecki, Błonie, 
Bramki, Leszno, Łubiec, Sadowa, Dziekanów Leśny obejmujący w szczególności: 
 

1) sprawdzanie jakości wykonywanych robót i wykorzystywanych materiałów,  

w szczególności pod kątem wykluczenia możliwości zastosowania wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

2) sprawdzanie i potwierdzanie faktu wykonania robót, odbiór robót w tym także udział  

w czynnościach Zamawiającego związanych z odbiorami, sporządzanie dokumentacji 

fotograficznej, 

3) pisemne potwierdzanie na dokumentach faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, 

4) kontrolowanie rozliczeń robót i ostateczne rozliczenie kosztów robót,  

5) realizację wszystkich innych czynności z ramienia Zamawiającego jako inwestora, związanych 

z nadzorowaniem i kontrolą robót budowlanych zgodnie z przepisami ustawy Prawo 

budowlane i innymi przepisami w zakresie nadzoru oraz wykonawstwa robót budowlanych,  

6) wydawanie kierownikowi robót poleceń, potwierdzonych odpowiednim wpisem do dziennika 

budowy dotyczących: usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń, wykonania prób lub badań, 

także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych, oraz przedstawienie ekspertyz 

dotyczących prowadzonych robót budowlanych i akceptacja dowodów dopuszczenia do 

stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych, 

7) upoważnienie do żądania w imieniu Zamawiającego od kierownika robót dokonania poprawek 

bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót 

budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź 

spowodować realizację robót niezgodnie z projektem, 

8) kontrolę standardów i jakości robót realizowanych w oparciu o projekt, 

9) kontrolę realizacji wytycznych Zamawiającego,  

10) koordynację wszystkich robót przewidywanych do realizacji w ramach realizowanego zadania 

w tym również robót dodatkowych, zamiennych, uzupełniających , 

11) kontrola kosztorysów opracowywanych przez Wykonawcę na roboty dodatkowe, zamienne 

zlecane przez Zamawiającego, 

12) udział w naradach koordynacyjnych z Wykonawcą robót i Zamawiającym, 

13) przybycie na teren robót lub w inne miejsce uzgodnione z Zamawiającym na każde 

uzasadnione wezwanie Zamawiającego i Wykonawcy robót objętych nadzorem w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, a w razie zagrożenia życia, zdrowia lub mienia 

niezwłocznie, 
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14) sprawdzanie i potwierdzanie do wypłat częściowych zestawień wartości wykonanych robót 

zgodnie ze stanem faktycznym, a także wypłat końcowych  zgodnie ze stanem faktycznym i 

warunkami umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym, a Wykonawcą robót,  

15) opiniowanie, a następnie przedkładanie do akceptacji Zamawiającego wszelkich zmian  

w realizacji robót, w szczególności dotyczących:  

a) pominięcia danej roboty, 
b) wykonania robót dodatkowych,  
c) wykonania robót zamiennych,  
d) wykonania robót uzupełniających, 
e) konieczności zmiany kolejności robót,  
f) konieczności zmiany terminu wykonania robót,  
g) konieczności przeprowadzenia niezbędnych ekspertyz i badań technicznych, o ile ich 

wprowadzenie będzie konieczne dla zgodnej z umową realizacji robót, 

16) przedstawienie opinii w ważnych sprawach finansowych i prawnych 

17) koordynację pracy inspektorów nadzoru wszystkich branż; 

2. Zleceniobiorca/Inspektor - koordynator będzie wykonywał czynności określonych w pkt. 1 z 

najwyższą starannością wymaganą dla tego rodzaju działalności. Zleceniobiorca/Inspektor - 

koordynator  zobowiązany będzie opiniować zasadność dokonywania prac zamiennych i robót 

dodatkowych pod kątem dokonywania wydatków publicznych w sposób celowy i oszczędny z 

zachowaniem zasad: 

a) uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów, 
b) optymalnego doboru metod i środków służących osiągnięciu założonych celów 

3. Zleceniobiorca/Inspektor - koordynator będzie zobowiązany do udzielenia na żądanie 
Zamawiającego informacji w tym pisemnych, popartych dokumentacją fotograficzną o stanie 
realizacji robót w terminie wskazanym przez Zamawiającego jednak nie później niż w terminie 7 dni. 

4. Zleceniobiorca/Inspektor - koordynator swoje obowiązki zobowiązany będzie wykonywać w 
terminach pozwalających na niezakłócone prowadzenie robót budowlanych objętych nadzorem 
jednak nie później niż w terminie 4 dni od daty zaistnienia sytuacji w której będzie konieczne podjęcie 
decyzji przez Zleceniobiorcę/Inspektora – koordynatora. 

5. Projekt oraz przewidywane do wykonania prace budowlane „Dostawa pojazdów z napędem 
elektrycznym, hybrydowym wraz z budową wiat fotowoltaicznych” – budowa wiat 
fotowoltaicznych, punktów ładowania, przyłączy elektrycznych w lokalizacjach Ożarów 
Mazowiecki, Błonie, Bramki, Leszno, Łubiec, Sadowa, Dziekanów Leśny  jest zamieszczony na 
stronie internetowej pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/784570 

 
UWAGA !!! 
 
W trakcie realizacji inwestycji -  budowa wiat fotowoltaicznych w 7 lokalizacjach – należy przewidzieć 
maksymalnie dwie wizyty na każdej lokalizacji oraz dostępność w celu konsultacji  (telefon, e-maill itp.) 
– ok 5 godz/msc. Fakt przeprowadzenia kontroli musi być odnotowany w dzienniku budowy dla każdej 
lokalizacji. Wizyty kontrolne należy prowadzić w danej lokalizacji do czasu zakończenia realizacji 
zamierzenia w danej lokalizacji (budowlanym, instalacyjnym).  


