
Wartość kosztorysowa 84 988,30
Podatek VAT 23,00% 19 547,31
Cena kosztorysowa 104 535,61
Słownie: sto cztery tysiące pięćset trzydzieści 
pięć i 61/100 PLN

KOSZTORYS INWESTORSKI
ROBOTY DROGOWE

Obiekt PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W 
MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO

Branża DROGOWA
Kod CPV 45233140-2 - Roboty drogowe
Lokalizacja DŹWIERZNO – JANUSZEWO  GMINA CHEŁMŻA
Inwestor GMINA CHEŁMŻA

 ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża
Biuro kosztorysowe FUH Almako - Zbigniew Kotlarek

 87-124 Złotoria ul. Kazimierza Wielkiego 15B
Poziom cen III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych 

ogólnie dostępnych publikacji

Stawka robocizny 19,54 PLN/r-g
Koszty pośrednie 64,7% (R+S)
Zysk 10,9% R+S+Kp(R+S)

Do powyższej kwoty należy doliczyć podatek VAT.

Opracowano na podstawie przedmiaru i danych Zamawiającego

Sporządził Zbigniew Kotlarek upr. bud. UAN-IV/8346/88/TO/88 -  nr ewid. KUP/BO/1139/01

Toruń, 12 listopada 2021 r.



Rodos Strona 2/13

Spis treści

1. Tabela elementów szczegółowa 3
2. Tabela elementów 4
3. Przedmiar robót 5
4. Kalkulacja uproszczona 7
5. Zestawienie robocizny 9
6. Zestawienie materiałów 10
7. Zestawienie sprzętu 11
8. Załącznik 1 - Charakterystyka obiektu 12



Rodos Strona 3/13
TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO
Nr Nr ST Kod CPV Opis Robocizna Materiały Sprzęt Kz Kp Zysk Ogółem

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz 
punktów wysokościowych

934,13 9,77 171,80 715,53 198,54 2 029,78

2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i 
zagęszczeniem podłoża

63,79 31,53 1 550,95 1 044,73 289,88 2 997,68

3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 1 684,16 52 038,19 6 823,72 5 504,60 1 527,36 67 624,92
4. 45233220-7 Pobocze 489,17 6 193,51 2 272,96 1 787,09 495,87 11 222,16
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 123,25 888,62 79,74 22,12 1 113,76

Razem 3 294,50 59 161,62 10 819,43 0,00 9 131,69 2 533,77 84 988,30
Podatek VAT 23% 19 547,31
Ogółem kosztorys 104 535,61
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TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO
Nr Nr ST Kod CPV Opis Wartość

1. 45100000-8 Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych 2 029,78
2. 45233220-7 Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża 2 997,68
3. 45233220-7 Jezdnia i zjazdy 67 624,92
4. 45233220-7 Pobocze 11 222,16
5. 45233220-7 Roboty wykończeniowe 1 113,76

Razem 84 988,30
Podatek VAT 23% 19 547,31
Ogółem kosztorys 104 535,61
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

1   Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000 

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach w terenie równinnym
  

km 0,285
2   Analogia 

wg KNR 
2-01 

t.0119/03 
wyd.IV 
1996 

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
  

km 0,285
2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

3 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w 
gruncie kategorii II-VI
  m2 1 484
3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

4 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 1026 + 
zjazdy 30)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 1 056

5 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 
1cm - (jezdna 1026 + zjazdy 30)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 2
  m2 1 056

6   KNR 
AT-03 

t.0202/02 
wyd.III 
2010 

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na zimno p ( jezdnia 1026m2 + zjazdy 
30m2 )
  

m2 1 056
7 KNR 2-31 

0311/05
Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną 
asfaltową o grubości po zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 998m2 + zjazdy 30m2 )
  m2 1 028

8 KNR 2-31 
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną 
asfaltową - za każdy dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( jezdnia 998m2 + zjazdy 
30m2 )
Krotność: 2
  m2 1 028
4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

9   KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 
1995 

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 0-31,5mm, warstwa dolna, grubość 
warstwy po uwałowaniu 15 cm
  

m2 456
10   KNR 2-31 

t.0114/06 
wyd.IV 
1995 

Pobocza - nwierzchnia z gruzu betonowego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 
1cm
Krotność: 5
  

m2 -456
11 KNR 2-31 

0114/07
Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
  m2 456

12 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po zagęszczeniu 8 cm  - za każdy 
dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3
  m2 -456
5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

13 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm
  szt 4
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PRZEDMIAR ROBÓT

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO
Nr Podstawa Nr ST Opis robót Jm Ilość
14 KNR 2-31 

0703/01
Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i informacyjnych o powierzchni do 0,3m2
  szt 4
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

1. Odtworzenie i wyznaczenie osi oraz punktów 
wysokościowych
Kod CPV: 45100000-8

2 029,78

1 Analogia 
wg KNNR 

1 
t.0111/01 
wyd.I 2000

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, na drogach 
w terenie równinnym

km 0,285 2 199,79 626,94

2 Analogia 
wg KNR 

2-01 
t.0119/03 

wyd.IV 1996

Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza km 0,285 4 922,25 1 402,84

2. Wykonanie koryta z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża
Kod CPV: 45233220-7

2 997,68

3 KNNR 6 
0103/03

Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy 
konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii II-VI

m2 1 484 2,02 2 997,68

3. Jezdnia i zjazdy
Kod CPV: 45233220-7

67 624,92

4 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm - (jezdna 1026 + zjazdy 30)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 1 056 18,44 19 472,64

5 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna podbudowy z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - (jezdna 1026 + 
zjazdy 30)
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 2

m2 1 056 3,71 3 917,76

6 KNR AT-03 
t.0202/02 

wyd.III 2010

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową na 
zimno p ( jezdnia 1026m2 + zjazdy 30m2 )

m2 1 056 1,09 1 151,04

7 KNR 2-31 
0311/05

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową o grubości po 
zagęszczeniu 3cm ( jezdnia 998m2 + zjazdy 30m2 )

m2 1 028 25,17 25 874,76

8 KNR 2-31 
0311/06

Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych 
grysowo-żwirowych z warstwą ścieralną asfaltową - za każdy 
dalszy 1cm ponad 3cm grubości po zagęszczeniu ( jezdnia 998m2 
+ zjazdy 30m2 )
Krotność: 2

m2 1 028 16,74 17 208,72

4. Pobocze
Kod CPV: 45233220-7

11 222,16

9 KNR 2-31 
t.0114/05 

wyd.IV 1995

Pobocza - nawierzchnie z mieszanki gruzu betonowego frakcji 
0-31,5mm, warstwa dolna, grubość warstwy po uwałowaniu 15 cm

m2 456 15,83 7 218,48

10 KNR 2-31 
t.0114/06 

wyd.IV 1995

Pobocza - nwierzchnia z gruzu betonowego o grubości po 
zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm
Krotność: 5

m2 -456 4,10 -1 869,60

11 KNR 2-31 
0114/07

Warstwa górna nawierzchni  z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)

m2 456 18,44 8 408,64

12 KNR 2-31 
0114/08

Warstwa górna nawierzchni z kruszywa  twardego grubości po 
zagęszczeniu 8 cm  - za każdy dalszy 1cm - zjazdy
(Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg 
PN-B-11112:1996/A1:2001)
Krotność: 3

m2 -456 5,56 -2 535,36

5. Roboty wykończeniowe
Kod CPV: 45233220-7

1 113,76

13 KNR 2-31 
0702/02

Słupki do znaków drogowych z rur stalowych o średnicy 70mm szt 4 134,53 538,12
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KOSZTORYS INWESTORSKI

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO
Nr Specyfikacja

 techniczna
Podstawa Opis Jm Ilość Cena 

jednostkowa
Wartość

14 KNR 2-31 
0703/01

Przymocowanie znaków zakazu, nakazu, ostrzegawczych i 
informacyjnych o powierzchni do 0,3m2

szt 4 143,91 575,64

Razem 84 988,30
Podatek VAT 23% 19 547,31
Ogółem kosztorys 104 535,61
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Bituminiarze gr.II r-g 37,214 19,54 727,15
2 Bituminiarze gr.III r-g 5,14 19,54 100,44
3 Robotnicy r-g 21,337 19,54 416,92
4 Robotnicy gr.I r-g 75,901 19,54 1 483,12
5 Robotnicy gr.II r-g 29,01 19,54 566,87

Razem 168,602 3 294,50
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ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Beton zwykły z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 0,18 219,95 39,59
2 Emulsja asfaltowa drogowa na zimno t 0,528 1 550,00 818,40
3 Gruz z betonu żwirowego frakcji 0-31,5mm t 96,763 25,09 2 427,79
4 Miał kamienny t 21,622 22,82 493,40
5 Mieszanka mineralno-asfaltowa do warstw ścieralnych - AC 5 S t 128,5 266,79 34 282,52
6 Słupek drewniany iglasty - niekorowany o średnicy 7-11 cm, dł. 2,0 m m3 0,061 160,26 9,77
7 Słupki z rur stalowych  70mm do znaków drogowych ocynkowane  z kompletem uchwytów szt 4 97,20 388,80
8 Tablice znaków drogowych szt 4 113,93 455,72
9 Tłuczeń kamienny - frakcja 0/31,5mm wg PN-B-11112:1996/A1:2001 t 272,358 73,47 20 010,23

10 Woda m3 24,246 4,61 111,78
Razem 59 038,00

Materiały pomocnicze 123,62
Ogółem 59 161,62
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ZESTAWIENIE SPRZĘTU

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO
Lp Nazwa Jm Ilość Cena Wartość
1 Rozkładarka mas bitumicznych  4m m-g 9,663 206,43 1 994,78
2 Równiarka samojezdna  74kW (100KM) m-g 0,775 96,99 75,18
3 Równiarka samojezdna 74 kW (100 KM) (1) m-g 10,012 96,99 971,18
4 Samochód dostawczy do 0,90 t (1) m-g 2,566 66,98 171,80
5 Skrapiarka do bitumu samojezdna samochodowa 5000dm3 m-g 1,056 82,72 87,35
6 Spycharka gąsienicowa 55 kW (75 KM) (1) m-g 5,936 91,64 543,98
7 Szczotka mechaniczna na podwoziu ciągnika kołowego 37kW (50KM) m-g 1,584 30,21 47,85
8 Walec statyczny samojezdny 10 t (1) m-g 39,676 86,00 3 412,00
9 Walec statyczny samojezdny 10t m-g 24,346 86,00 2 093,79

10 Walec statyczny samojezdny 15t m-g 9,663 103,97 1 004,68
11 Walec wibracyjny samojezdny 7,50 t (1) m-g 6,084 68,51 416,84

Razem 111,361 10 819,43
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

I. OBIEKT 

PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO –
JANUSZEWO

II. ADRES OBIEKTU

DŹWIERZNO – JANUSZEWO  GMINA CHEŁMŻA

III. INWESTOR

GMINA CHEŁMŻA;  ul. Wodna 2,  87-140 Chełmża

IV. RODZAJ ROBÓT

ROBOTY DROGOWE

V. OPIS OGÓLNY

Zgodnie z przedmiarem robót i PT.

VI. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE OGÓLNE

1. Kosztorys sporzadzony został w oparciu o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w
sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego.
2. Kosztorys niniejszy jest wyceną sporządzoną dla określenia szacunkowej wartości robót budowlanych,
opracowaną w oparciu o Projekt Budowlany - przy założeniu przeciętnych warunków wykonania robót i
wybranych rozwiązań technologicznych.
3. Ilości obmiarowe materiałów są ilościami przybliżonymi i uśrednionymi i mogą się różnić od ilości
rzeczywistych w zależności od zastosowanych rozwiązań materiałowych oraz przyjętych technologii wykonania
robót.
4. Przed zamówieniem ilości określone w zestawieniu materiałów należy każdorazowo zweryfikować na budowie.
5.Zamawiający dopuszcza możliwość zastosowania produktów, materiałów równoważnych o właściwościach,
parametrach technicznych nie gorszych niż określone w dokumentacji technicznej.

VII. ZAŁOŻENIA WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA

1. DANE DOTYCZĄCE PLACU BUDOWY.

1.1. Wykonanie tymczasowych urządzeń placu budowy.
Ustawienie  barakowozów  o  różnym  przeznaczeniu  wchodzi  w  skład  kosztów  pośrednich.  Pełne  zabezpieczenie
urządzeń placu budowy wraz z ich eksploatacją obciąża wykonawcę.
Zamawiający wskaże miejsce ustawienia barakowozu.
Zamawiający  zapewnia  dostawy  energii  elektrycznej  i  wody.  Wykonawca  zamontuje  licznik  energii  i  wodomierz  na
instalacji  wodociągowej  w  miejscu  wskazanym przez  inspektora  nadzoru  -  w  celu  ustalenia  ilości  i  kosztów  zużytej
wody oraz energii , które obciążą wykonawcę.

1.2. Przygotowanie stanowisk roboczych i składowisk materiałów elementów i urządzeń.
Pełna organizacja stanowisk roboczych obciąża wykonawcę. Dostawa wyładowanie i składowanie materiałów
pomocniczych i pędnych według potrzeb i na koszt wykonawcy.

1.3. Wykonanie wszelkich zabezpieczeń BHP
Wykonanie zabezpieczeń wymaganych warunkami technicznymi oraz przepisami BHP obciąża wykonawcę. Ogrodzenie
i zabezpieczenie terenu robót obciąża wykonawcę w ramach kosztów pośrednich określonych w kosztorysie.

1.4. Koszty składowania odpadów budowlanych, koszt zajęcia ulic i chodników ujęte w kosztach pośrednich .
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Charakterystyka obiektu
PRZEBUDOWA DROGI WEWNĘTRZNEJ DZIAŁKA NR 62/6 W MIEJSCOWOŚCI DŹWIERZNO – JANUSZEWO

2.  DANE WYJŚCIOWE DO KOSZTORYSOWANIA 
Do celów wykonania kosztorysu przyjęto ceny na poziomie cen : 

III kw/2021 wg danych rynkowych, publikacji Sekocenbud i innych ogólnie dostępnych publikacji

Ceny materiałów przyjęto łącznie z kosztami zakupu i dostawy na budowę „loco budowa”. Ceny sprzętu uwzględniają
koszty obsługi etatowej oraz koszty jednorazowe, uwzględniające koszty przewozu sprzętu lub środków transportu z
bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu pracy albo przezbrojenie, chyba że w pozycji zaznaczono
inaczej. 
Ceny materiału i sprzętu nie uwzględniają podatku od towarów i usług. 

3. DANE CENOWE I PODSTAWY NAKŁADÓW RZECZOWYCH 

a) Metoda i formuły sporządzenia kosztorysów: - (uproszczona, szczegółowa wg formuły I ) 
b) Źródła lub zasady ustalenia cen jednostkowych robót: - wg pkt. VII ppkt. 2 
c) Rodzaje katalogów: Ogólnie dostępne katalogi nakładów rzeczonych oraz wytyczne producentów materiałów
budowlanych
d) Źródła cen materiałów:  ceny materiałów przyjmuje się wraz z kosztami zakupu - nie wyższe niż średnie stawki
ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD" ( wg pkt. VII ppkt. 2 ) oraz cenniki materiałów budowlanych
producentów.
e) Zasady ustalenia stawki robocizny : przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik ) wg pkt. VII ppkt. 2
e) Zasady ustalenia cen sprzętu : przyjmuje się średnie ceny sprzętu ogłaszane w aktualnym Informatorze
„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
f) Zasady ustalenia narzutów: 
· kosztów zakupu: wliczone w cenę materiału
· kosztów pośrednich: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze

„SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII ppkt. 2
· zysku: przyjmuje się średnie stawki ogłaszane w aktualnym Informatorze „SEKOCENBUD"( kwartalnik) wg pkt. VII

ppkt. 2

VI. ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1.  Strona tytułowa
2.  Tabela wartości elementów scalonych
3.  Przedmiar robót
4.  Kalkulacja uproszczona lub szczegółowa
5.  Ogólna charakterystyka obiektu i założenia wyjściowe do kosztorysowania
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