Zalgcznik nr 5 do SWz
NS: 232/22/2022

UMOWA NR

ZaWarta W ...ocove e W dniu .o, roku pomiedzy:

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieznie (62-200) przy ul. Ks. Kard.
Stefana Wyszynskiego 38, NIP: 784-227-37-94,

reprezentowang przez: Macieja Olejniczaka — Dyrektora Zarzgdzajgcego

zwang dalej ,Zamawiajagcym”

dalej ,Wykonawca”,

§1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym z
fakultatywnymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na
dydaktyczny na terenie Kampusu ANS w Gnieznie w formule “zaprojektuj i wybuduj”.

§ 2.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
o Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),
o postanowieniach niniejszej umowy,
o ziozonej ofercie.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne, o ktérym mowa
w §1, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach okreslonych w ofercie z dnia ...... stanowigcej cze$¢ sktadowg umowy oraz zgodnie
z zakresem okre$lonym w PFU, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy oraz SWZ
stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: (przekazanej do wczesniejszej akceptacji
Zamawiajacego), projektdw budowlanych i wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Roboét Budowlanych, obejmujgcych swoim zakresem cato$¢ prac niezbednych dla realizagji
zadania, o ktérym mowa w § 1 (,,Dokumentacja projektowa"”),

2) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia/pozwolen na budowe, niezbednych dla realizacji
robot budowlanych polegajacych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa w § 1 (,,Roboty



budowlane”),

. Szczegotowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU), ktory stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannoScig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci PFU oraz terenem budowy,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz odbytej wizji lokalnej obiektu,
ktérego dotyczy zadanie inwestycyjne, wskazane w §1, posiadt znajomos$¢ ogdinych
i szczegblnych warunkdw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga
wynikac z charakterystyki tego terenu,

3) szczegétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do
zrealizowania powierzonego zadania,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak roéwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia
tak, aby mozliwe byto na jej podstawie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie
realizacja inwestycji budowlanej.

Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciggu 7 dni od
podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w szczegdlnosci dotyczacego planowanych termindw procedur administracyjnych w
zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu dostarczenia przez Wykonawce do
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia, jak réwniez terminow
wykonania poszczegélnych robét budowlanych. Harmonogram rzeczowo — finansowy winien
przedstawiac ponadto wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty
uzyskania materiatdbw wyjsciowych do projektowania (np. mapa do celdw projektowych) oraz
uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji oraz robdt budowlanych, ktére to koszty ponosi w catosci
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca oS$wiadcza, Ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego,
a zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujgc postanowienia przepiséw
prawa.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogolnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktory realizuje, jak i za teren, na ktdérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody zwigzane
z realizacjg zamodwienia.



§ 3.
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU o ktorym mowa w § 2
ust. 4 niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

2.  Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowiazuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktdre ma by¢
W oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac Dokumentacje projektowg kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajgcej
rozwigzania szczegdtowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktére
ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje sie
kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujgcymi przepisami oraz z nalezytg starannoscig, w zakresie opisanym w ust. 5.

5. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta wynikajgcych z
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegdtdéw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych w
toku realizacji robot budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatdw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt
budowalnych,

5) pobytdw Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania
robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazdwek oraz biezagce wyjasnienie watpliwosci
i problemoéw powstatych w toku robot budowalnych,

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, w tym réwniez w przypadku, gdy
konieczno$¢ taka wyniknie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegétéw opracowan projektowych, o ktdrych mowa



10.

11.

w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 7)
nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robét budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w
§ 9 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek
i uzupetnien zgodnie z Zadaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne, wymaganych w
trakcie toczacych sie postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie
robot budowlanych.

Z chwilag wydania Dokumentacji projektowej, bez konieczno$ci sktadania odrebnych oswiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zarowno wiasnos¢ nosnikdw, na ktérych Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majgtkowe do Dokumentacji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
Internet.

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwor utrwalono, w szczegolnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnoSci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktdre ma
by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowsa,

6) zlecenie przez zamawiajgcego - bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody autora
dokumentacji - pdzniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez
rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,Projektant/Projektanci”)
upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantéw oswiadczenia
zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

Wykonawca oswiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentacji
projektowej, bezterminowo wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tresc i forme utworu,

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w pofaczeniu z innymi utworami,

6) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie
lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajgcego zwigzanych z realizacjg
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanego na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
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13.

14.

15.

16.

wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie
z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania
niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda
oryginalne, bez zapozyczen z utwordw o0sOb trzecich oraz nie bedg narusza¢ praw
przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;

2) nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych mowa
w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktorymi
bedzie wspotpracowac przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych osdb
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek z postanowien ust. 8 - 13
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste 0sdb trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie
oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1) niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest réwniez do:

1) przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie raportu o stanie
zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego dwutygodniowego okresu
raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego petnego
dwutygodniowego okresu raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach
kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktorym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) udostepnienie PFU,

2) protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia protokolarnego
odbioru dokumentacji projektowej (budowlanej) wraz z wymaganymi przepisami prawa
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajgcymi realizacje inwestycji, w tym
w szczegdlnosci ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe,

3) odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

5) dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,



6) udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym pethomocnictw niezbednych
do realizacji umowy,

7) zaptata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej
umowy.

§5.
Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg, SWZ wraz ze stanowigcym integralng czesc¢
SWZ - PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robdt budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy przedmiot umowy,

2) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane od
Zamawiajacego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy,

3) wykonanie obowigzku ustanowienia kierownika budowy w imieniu Zamawiajgcego, z tym
zastrzezeniem, ze wskazana do tego celu przez Wykonawce osoba, niezaleznie od koniecznosci
posiadania wszelkich wymaganych uprawnien i spetniania stawianych jej w SWZ wymogoéw,
wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowal, czy akceptuje osobe wskazang do petnienia funkgji
kierownika budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania mu przez Wykonawce
informacji o tej osobie i przekazania wszelkich niezbednych dokumentdw potwierdzajgcych jej
kwalifikacje;

4) zabezpieczenia terenu prac,

5) wykonania robot budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okreslonymi przez
Zamawiajgcego w PFU,

6) wykonania robdét budowlanych z materiatdw i urzadzern odpowiadajgcych wymaganiom
okreslonym w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy
o wyrobach budowlanych, okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego dokumentéw, z ktorych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

7) zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

8) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownikdw robdt, posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane i doSwiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy,

9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania,

10) wykonania robot budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robot budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

11) utylizacji odpaddéw, materiatdbw budowlanych pochodzacych z wykonania robdt, tacznie z
ponoszeniem kosztéw utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0sdb trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

14) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatéw i urzadzen, w tym np. wynikéw oraz protokotdw
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

15) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robét i w jej bezposrednim otoczeniu,



przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

16) dbania o porzadek na terenie robdt oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkod komunikacyjnych,

17) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terendéw
sgsiadujgcych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdw terenu drdg, nawierzchni lub instalacii,

18) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udzialu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy,

19) terminowego usuwania wad zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie, ujawnionych w
czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie odbiordw lub w czasie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

20) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

21) usuniecia wszelkich brakow, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzoér inwestorski w
trakcie trwania rob6t w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do usuniecia liczonym od ich zgtoszenia,

22) zapfaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

23) sporzadzania, na Zzadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji robét
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktdre zamierza w tym celu
przyjac,

24) udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,

25) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania weryfikacji dokumentow projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wladzami,  jezeli prawo Ilub wzgledy praktyczne tego wymagaja, bez odrebnego
wynagrodzenia i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

2) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu oraz o terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach, zobowigzany bedzie na wiasny koszt do odkrycia robot, wykonania otwordw
niezbednych do zbadania robdt,

3) wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdcenia
robdt, na wiasny koszt, do stanu poprzedniego,

4) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych préb, badan, odbioréw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czesciowego lub koncowego,
dla zakresu robot objetych przedmiotem Umowy,

5) przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 3 egzemplarzach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o
zagrozeniach, ktére mogq mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu
Umowy, opOznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do
wspOtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

4. W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany
zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie
indywidualnie rozpatrywany przez Zamawiajagcego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, poniewaz
Wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty wynikajace z
PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robot bedzie mozna przystgpi¢ po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

5.  Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania bez wad i
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11.

przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego tzn.
sit wiasnych, podwykonawcéw, dostawcoéw, ustugodawcow itp. w sposdb gwarantujgcy zgodny z
umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajacymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robot ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamiac inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym  wyprzedzeniem.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na Zzadanie
Zamawiajacego do odkrycia na wiasny koszt takich robot, celem umozliwienia Zamawiajgcemu
dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robdt budowlanych lub zgtoszone
przy odbiorze usuwane bedg niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni, liczac od dnia ich zgtoszenia
przez Zamawiajacego.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do wtasciwego
organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego

§ 6.
Termin wykonania zaméwienia
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w nastepujacych terminach:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem-decyzji o pozwoleniu na budowe -
w terminie ... miesiecy od daty podpisania umowy

2) wykonanie robdt projektowych i budowlanych o wartosci facznej — wedtug harmonogramu
rzeczowo — finansowego przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 7 umowy i
zatwierdzonego przez Zamawiajgcego — stanowigcej co najmniej 40 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.;

3) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - w terminie 12 miesiecy od daty uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robot budowlanych bez zastrzezen.

Za termin wykonania ustugi, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje sie dzien przekazania kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe. Z czynnosci przekazania
dokumentacji oraz decyzji o pozwoleniu na budowe strony sporzadza stosowny protokot odbioru.

Za termin wykonania robét podlegajacych odbiorowi czeSciowemu przyjmuje sie dzien podpisania
protokotu odbioru czesciowego robét bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru cze$ciowego i koncowego robdt Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajacego w formie pisemnej.

Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych bedzie stanowi¢: protokét wykonania zakonczonych
elementdw robdt budowlanych lub ustug podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy (kierownika budowy).
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Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:

1) Komplet protokotéw wykonania zakonczonych elementéw ustug/robdt podpisanych przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy,

2) protokdt odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy) bez zastrzezen .

§7.
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych nastepujace czynnosci w zakresie
realizacji zamdwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: wykonywanie czynnosci
zwigzanych z robotami, wykonywanie robdt instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),
wykonywanie robdt budowlanych, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0sob wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktérych mowa w ust. 1,
Wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze beda one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, W szczegolnosci ztozy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikdéw na podstawie umowy o
prace, lub

2) osSwiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

3) poswiadczone za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych pracownikéow, lub

4) inne dokumenty,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

Do faktury czesciowej i koncowej Wykonawca skfada aktualne o$wiadczenie lub dokumenty, o ktérych

mowa w ust. 3 umowy.

Kazdorazowo na zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krotszym
niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie lub/dokument, o
ktérym mowa w ust. 3 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce ze
stanem faktycznym.

§8.
Odbiodr przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac:
1) odbidr dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.

a) Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu kompletng Dokumentacje Projektowg, wraz z
niezbednymi decyzjami administracyjnymi. Prace projektowe stanowigce przedmiot
odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne o$wiadczenie
projektanta, iz sg one sporzadzone zgodnie z umowg, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaly wykonane w stanie



kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzyc,

b) czynno$¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokotem
zdawczo - odbiorczym. Protokét zdawczo — odbiorczy podpisze Przedstawiciel
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy w terminie do 14 dni od otrzymania Dokumentacji
Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym terminie zglosi
Wykonawcy na pismie uwagi lub zastrzezenia,

c) w przypadku stwierdzenia brakéw formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajgcych
odbidr Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru lub innym
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktérym mowa w pkt b),
a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia.

d) Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowigzany jest do usuniecia wad
niezwtocznie na wiasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pozniej niz w terminie do 7
dni od otrzymania zawiadomienia i przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong Dokumentacje
Projektowg wraz z o$wiadczeniem o usunieciu wad i uwag wskazanych w protokole
odbioru.

e) Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdzniert w
realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o
wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych zwitokg w
wykonaniu umowy,

f) jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag ani zastrzezen do przekazanych
prac w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania, prace projektowe beda
uwazane za przyjete przez Zamawiajgcego z datg ich przekazania Zamawiajgcemu,

g) Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia wad lub wskazéwek
o ktorych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie sie na piSmie do uwag
i zastrzezen Zamawiajgcego oraz wprowadzi wynikajgce z tego tytuty zmiany, uzupetnienia,
poprawki itp. do Dokumentacji Projektowej.

h) jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Korncowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wysokosci Wynagrodzenia, zgodnie
z §9 ust. 23 umowy.

i) jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze zada¢ wykonania go po raz drugi albo odstgpi¢ od umowy, obcigzajagc Wykonawce
nalezng Zamawiajgcemu z tego tytutu karg umowng oraz odszkodowaniem uzupetniajgcym
az do pokrycia petnej wartosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

j) Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady stwierdzone w protokotach czesSciowych i
protokole koncowym i ponies¢ koszty poprawek i uzupetnien we wszystkich
przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia,

k) okolicznos¢, ze Wykonawca uwzglednit uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego
do Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony
w terminie 14 dni od dnia pisemnego odniesienia sie Wykonawcy do tych uwag
i zastrzezen. W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy stronami.

2. Odbiory robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.



10.

11.

12.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiordw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika
Budowy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos$¢ do odbioru koricowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robdt podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy odbidr na dzien przypadajacy w ciggu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikow odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

Odbidr robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.

Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajacego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koricowym robét. Odbiory
czesciowe beda polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robot na odbieranym odcinku.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczace wykonanych robot ktére
bedq stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru czesciowego w tym:

1) Dziennik Budowy,
2) szkice geodezyjne, szkice robocze okreslajace i obrazujgce zakres wykonanych robot,
3) dokumenty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,

4) zestawienia tabelaryczne sporzadzone w oparciu o przedstawione kosztorysy ofertowe obrazujace
zakres i wartos¢ wykonanych robét.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazad
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktére beda stanowi¢ podstawe
rozpisania odbioru koncowego, w tym:

1) o$wiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) Dziennik Budowy,

3) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

4) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

5) dokument z przeprowadzonej inspekcji TV wykonanych odcinkdéw kanalizacji deszczowej
i sanitarnej (do najblizszej studzienki) pokazujgca oczyszczenie i spadki podtuzne poszczegdinych
odcinkdw,

6) protokoty z badan sieci energetycznych,

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokédt odbioru
podpisany przez obie strony.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci
i prawidtowos$ci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie
odbioru koncowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza
Wykonawce.



§9.
Wynagrodzenie i zaplata wynagrodzenia

1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalajg

wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCi:  .ooocvecevevieceecieeeeeee e ztotych  brutto  (stownie

zZiotych...oovii ), W tym

1) za nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem decyzji
o pozwoleniu na budowe w wysokoScCi: .........ccceee..... ztotych brutto (stownie ziotych
................................... )

2)  za nalezyte wykonanie robdt budowlanych wysokoSCi .........cccccoeevvviieeenennen. zZtotych brutto
(stownie ztotych.................. ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez
ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania, w tym
m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt medidw (woda, energia
elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszgcych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych
prob, badan, odbioréw, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektéw budowlanych, itp.
oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze by¢ podstawg do Zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4. Strony ustalajg, ze wynagrodzenie zgodne z § 9 ust. 1 Umowy waloryzowane bedzie o zmiane
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzedowym RP Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze waloryzacja nastgpi na podstawie aneksu do
niniejszej umowy, a Wykonawca bedzie miat prawo wystagpi¢ do Zamawiajgcego o przystgpienie do
takiego aneksu nie wczesniej anizeli po tym, jak wskazany powyzej wskaznik zmiany cen wzrosnie o
wiecej niz 5 % w stosunku do stanu z dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajgcy okresla
jednoczesnie maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza w trybie i na warunkach
opisanych w niniejszym ustepie na 10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 9
ust. 1 powyzej. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

1) etap projektowania: faktury czesciowej, po protokolarnym odbiorze dokumentacji projektowej i
uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe (dla catego zakresu przedmiotu zamoéwienia),

2) etap budowy:

a) faktur czeSciowych i faktury koricowej, wystawionej po odbiorze koncowym wykonanych
robdt, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robét budowlanych.

5. Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktur czesciowych
i faktury koncowej wraz z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie
zamodwienia.

6. W przypadku, o ktérym mowa w §14 ust. 1 pkt 1 lit. ,a” termin zaptaty liczy sie od ztozenia przez
Wykonawce protokotu odbioru bez zastrzezen zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
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W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §14 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, faktura czeSciowa zostanie
wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybow okreslonych w §9 ust. 25.

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce facznie z fakturg dowoddw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Dowodem, o ktdrym mowa w ust. 10 moze by¢ m.in o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robdt realizowanych w ramach umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym ze ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

Brak zatgczonych dowoddw zaptaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie sie przez Wykonawce
od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie
procedury okreslonej w ust. 14-17

Zamawiajagcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci
powstatych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu pos$wiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag w
tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
w terminie wskazanym w ust. 12, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoSc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. Zaptata ta zostanie
dokonana na zasadach i z zachowaniem warunkéw okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamdwien publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: piec procent)
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
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w sprawie zamdwienia publicznego, o czym mowa w § 17 ust.1 pkt 7).

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w ................... nr rachunku

Spdznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za opdznienia w
transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego ze
swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowq
Wykonawcy nie wolno ich realizowac bez uzyskania dodatkowego zamdwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie beda
bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robdt oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegdtowym
kosztorysem.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy. Wykonanie prac dodatkowych
lub zamiennych bez akceptacji Zamawiajgcego w opisany powyzej sposob nie bedzie rodzito po stronie
Zamawiajgcego obowigzku zaptaty za te prace.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjgtkiem
okolicznosci wynikajgcych z zastosowania §14 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, nie moze by¢ podstawg do zadania
Zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia w warunkach opisanych w
§14 ust. 1 pkt 2 lit. ,a” nalezna Wykonawcy kwota wynagrodzenia ustalona zostanie w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie opinii niezaleznego od stron rzeczoznawcy z
zakresu wyceny prac projektowych i robdt budowlanych, ktéremu Zamawiajgcy zleci
opracowanie stosownej wyceny. Koszty tej opinii obcigza¢ bedg Wykonawce

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreSlonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 pkt. 2) ustawy o podatku od towardw
i ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajacy bedzie realizowat ptatnosci wytacznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.
Podwykonawstwo

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowg wykona (sitami wtasnymi / sitami
wiasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcdw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg nastepujacy



zakres:

dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego roboty budowlane

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkdéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajacym, a Wykonawca.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci  zgodnej
z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
niespetniajgcej wymagan okres$lonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w
terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktdérej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan
okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni albo zawiera postanowienia
niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje umowy.

8. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdt przewidzianego do wykonania,
2) terminu wykonania,
3) wynagrodzenia i termindw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajgcego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

9. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.

dot. Podwykonawcy robo6t budowlanych realizujacego dostawy i ustugi

* niewlasciwe skresli¢
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Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poSwiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
Z wylgczeniem umédw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umoéw
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie:
piecdziesigt tysiecy ztotych 00/100).

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 15 ust. 2 pkt 12 niniejszej
umowy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 19 umowy, zobowigzany jest do
Zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktorym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatéow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do uméw z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty jego wiasne
dziatania, uchybienia lub zaniedbania.

§ 11.

Kierownik budowy / robot

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy ................. W 0SObi€: ...ocoiiiii nr upr.
budowlanych .........
Wykonawca ustanawia Projektanta w specjalnosci architektoniczngj ...........ccceenee.. w osobie:

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika budowy/robét do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana



jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu
zakonczenia robdt. Zmiany oséb, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu,
wymagajg jednak dochowania zasad dokonywania takiej zmiany opisanych powyzej.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestyciji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§ 13.
Inspektorzy nadzoru
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot branzy .................... j, posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ...................... bez ograniczen, w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robét branzy .................. j, posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robét branzy ........................ j, posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakosci robot i zastosowanych materiatow oraz ich wykonania zgodnie z
ofertg Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
§ 14.
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad, nie krétszy niz 7 dni,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia, nie krotszy niz 14 dni,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz



drugi na koszt Wykonawcy.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych, ktdre nastgpi nie
pozniej niz 7 od dnia zawiadomienia.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladow oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie gwarancji
i rekojmi. Z powyzszych przegladdw sporzadzane bedg protokoty.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania, przez okres gwarancji od dnia odbioru
koncowego okresowych (raz w roku) przegladéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich instalacji bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Okresowe przeglady gwarancyjne dokonane zostang zgodnie z warunkami gwarancji producentéw
urzadzen. W trakcie przegladu sporzadzony zostanie protokot, ktory musi by¢ podpisany przez
wiasciciela (zarzadce) nieruchomosci, przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy.
Do protokotu dotgczone zostanie pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze sposobem i
terminem ich usuniecia.

Wady nieusuniete w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 i ktérych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym 14-dniowym terminie, mogg byc¢
zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalajg, ze
Zamawiajacy obcigzy kosztem usuniecia tych wad Wykonawce.

§ 15.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwiloke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust.
1 pkt. 1) w wysokosci 0,1% ( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

2) zwiloke w dochowaniu terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 2) umowy w wysokosci 0,1%
( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwioki,

3) zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady 0,51 % ( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, - za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, ktora
naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec¢
tysiecy ztotych zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec¢
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.



7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 4 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec
tysiecy ztotych ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 5 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec¢
tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Kary dla Wykonawcy z tytutu niewywigzania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

9) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % (stownie: pét procent) wynagrodzenia
ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez
Wykonawce umowy podwykonawstwa;

10) nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy Ilub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 0,5 % ( stownie: pét
procent ) wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie
zawartej z nim przez Wykonawce umowy podwykonawstwa

11) nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% ( stownie: pot procent procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy
podwykonawstwa,

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 0,5% ( stownie: pot procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy
podwykonawstwa,

13) brak zapfaty lub nieterminowa zapfata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5 %
(stownie: pdét procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na
podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy podwykonawstwa.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych wylacznie po stronie Zamawiajacego w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy przewiduje tgczenie kar, o ktdrych mowa w § 15 ust. 2.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalnego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktérym
mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresci przepisu art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegodlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568,
695 i 875).

Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze domagac sie od
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy strony ustalaja na rownowarto$¢ kwoty
30 % wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto, wskazanego w § 9 ust. 1.

§ 16.

Gwarancja i rekojmia
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Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okre$lonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
paragrafu.

Rekojmia za kazdy z elementéw robét budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robot. Z zastrzezeniem postanowien ust. 4 ponizej, okres gwarancji
WYNOSI wureurnrannnns miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy , przy czym okres
gwarancji na urzadzenia bedzie odpowiadat, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentow
lub dostawcoéw i liczony bedzie réwniez od daty odbioru catosci przedmiotu umowy.

W odniesieniu do stolarki drzwiowej i okiennej Wykonawca udziela gwarancji jakosci na:
a) 20 lat na konstrukcje okienne i drzwiowe,
b) 10 lat na powtoke lakiernicza.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajagcym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze po ponownym wezwaniu Wykonawcy powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie trwania rekojmi Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zwotywania przeglagdéw wykonanych
robdt (ogledzin).

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w
ust. 9. niniejszego paragrafu, nie krétszym niz 14 dni. Za wady istotne uznaje sie wady, ktére utrudniajg
lub uniemozliwiajg korzystanie z podlegajgcego adaptacji budynku lub jego czesci, zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokédt potwierdzajacy
istnienie wady, sposdb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia zgodny z
zapisami umownymi.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladdéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robdt, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 17.
Odstgpienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,



2) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robot lub nie kontynuuje
ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania przez Wykonawce,

3) w przypadku wstrzymania robot przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robdt w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

5) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce,

6} w zwigzku z koniecznoécig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote wiekszg
niz 5%(stownie: pie¢ procent) wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze by¢ ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystgpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstgpienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegotowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktorej lezaty przyczyny odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych. Niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robot oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane prawidtowo i kompletnie do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposéb kosztow budowy obiektow
zaplecza chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr terenu budowy,
d) paragraf 8 i paragraf 14 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio,

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, co
stanowi kwote .........ccc.cvee ZE (STOWNIE: .o reeenaean )
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostato wniesione w formie gwarangji
ubezpieczeniowej Nr .........ccoeevereeiencn e ZdNia .o



3. Jezeli Wykonawca whnidst zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej/poreczenia,
to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie, nie pozniej niz na 7 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia, do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosSci 5%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynnoSci wymienione powyzej mogg by¢ w razie
koniecznosci powtarzane.

4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z ust.
3 powyzej, Zamawiajacy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci. Kwota uzyskana przez Zamawiajgcego z tego
tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy.

5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej Umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy Zamawiajacy zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym
byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoic to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego Wykonawcy na zado$Cuczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia
Zamawiajgcy niezwilocznie poinformuje Wykonawce.

§19.
Zmiana postanowien umowy

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zamowien publicznych istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy
w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamodwienia z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy,
w przypadku:

a) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamdwien dodatkowych lub robdt zamiennych, jezeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozZliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

b) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgod lub pozwolen osdb trzecich albo wiasciwych organdw,

c) wystgpienia opoznien wynikajgcych z odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

d) wystapienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwos¢ wywigzania sie z umowy w jej
obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury, nawatnice
kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk,
nieprzewidziane zdarzenia wplywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajacych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu i
zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,

e) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,
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f) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktorej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
z uwzglednieniem podanych warunkéw jej wprowadzenia:

a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisbw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu o prace, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na udokumentowane
koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce.

d) Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat od pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
z 2020 poz. 1342)

Zmiana wynagrodzenia wywotana przypadkami o ktérych mowa w pkt 2 lit a) — d) bedzie mogta nastgpic
po uptywie 12 miesiecy, w przypadku gdy spowodujg one wzrost kosztéw wykonywania zamdwienia o
wiecej niz 10% w okresie realizacji umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lit a) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejécia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisdw zmieniajgcych
stawke podatku od towardw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 pkt. b) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zamowienie publiczne w
zakresie pfatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po wejSciu w zycie przepisdw zmieniajgcych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
Zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysoko$ci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, ktdre nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lit ¢) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejécia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zamowienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraC wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
dokfadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 lit ¢), na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 lit ¢)

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lit d) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejécia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem



zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 2 lit d), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 2 lit d)

8. Zamawiajgcy w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku oceni czy Wykonawca
wykazat rzeczywisty wptyw zmiany, o ktorej mowa w ust. 2 na zmiane kosztdw realizacji przedmiotowej
umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos¢ wezwania Wykonawcy do przedtozenia dodatkowych
dokumentow czy wyliczen sporzadzonych przez Wykonawce. W przypadku zaakceptowania wniosku
Wykonawcy, Zamawiajacy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

9. W przypadku zaakceptowania wnioskéw, o ktérych mowa w ust. 4-7, Zamawiajgcy — z zastrzezeniem
postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu — wyznacza date podpisania aneksu do umowy.

10. Ponadto Zamawiajgcy dopuszcza zmiany:

1) Zmiana zakresu przedmiotu zamoéwienia pod warunkiem, Ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszty okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona
mozliwo$¢  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w  stosunku do  przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamdwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysokoS¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace.

5) Zmiana zakresu robot i wynagrodzenia w zwigzku z koniecznoscig wykonania zaméwienia
dodatkowego.

6) Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

7) Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

8) Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zaméwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

9) Zmiana osob odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

10) Zmniejszenie zakresu robot i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej

zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie

publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, jednak nie wiecej niz 10 %
wartosci okreslonej w § 9 ust. 1 umowy.

11) Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

12) Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

13) Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

11. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy



Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajacego
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

12. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania na pismie o tym fakcie Wykonawcy
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

13. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Powyzsze
postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 20.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 21.
Ochrona danych osobowych

1. Strony Umowy potwierdzajg znajomo$¢ obowigzkéw wynikajgcych z przepisbw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), zwanego ,,RODO"”

2. Strony niniejszej Umowy potwierdzajg koniecznos¢ zawarcia dodatkowej Umowy Powierzenia
Przetwarzania Danych Osobowych dla waznosci realizacji niniejszej Umowy, przed powierzeniem
Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych ze strony Zamawiajacego.

3. Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, o ktérej mowa w ust. 2, okresli m.in.:

1) administratora danych i podmiot przetwarzajacy,

2) przedmiot i czas trwania przetwarzania danych,

3) charakter i cel przetwarzania,

4) rodzaj danych osobowych oraz kategorie osob, ktorych dane dotyczg,
5) obowigzki i prawa Administratora danych,

6) obowigzki i prawa Podmiotu Przetwarzajgcego powierzone dane.

4. Rozwigzanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ktérej mowa w ust. 2 i 3,
wstrzymuje powierzenie przez Zamawiajgcego do przetwarzania przez Wykonawce jakichkolwiek
danych osobowych w trakcie realizacji niniejszej Umowy do czasu zawarcia nowej Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celach zwigzanych z zawarciem
niniejszej UMOWY  JEBST et Dane

2) Podanie danych osobowych wymaganych w komparycji niniejszej Umowy oraz danych
wymaganych do jej rozliczenia, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do
jej zawarcia i wykonania.

3) Dane osobowe Wykonawcy beda przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO — przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy ktdrej strong jest
osoba, ktérej dane dotycza.

4) Odbiorcg danych osobowych Wykonawcy mogg by¢ upowaznieni pracownicy Administratora
Danych, podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepisow



prawa i podwykonawcy zwigzani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania
danych osobowych.

5) Dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji celu dla
jakiego zostaty one zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okreslonymi przez przepisy
szczegodlne.

6) Dotyczace Wykonawcy dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
przez Administratora Danych, w tym profilowaniu i nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej.

7) Wykonawcy przystugujg prawa:

a) dostepu do dotyczacych go danych oraz otrzymania ich kopii,

b) sprostowania (poprawiania) danych,

¢) usuniecia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 17 RODQ),

d) do ograniczenia przetwarzania danych,

e) do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 20 RODO),

f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

g) wniesienia skargi do organu nadzorczego, o ktérym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,
t. j. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, telefonicznie: .........cccoeeeeveennnen. oraz pod adresem e-mail: .........ccceeeevneennne

§ 22.
Wiasciwym do rozpoznania sporéow wyniktych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wiasciwy wg
siedziby Zamawiajgcego.

§ 23.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 24.
Umowe niniejszg sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca



