Zalgcznik nr 2 do SWZ

Projektowane postanowienia umowy

zawarta w Pleszewie W dniul ........c.cccoveevvrveevennnnnnn, pomiedzy

Miastem i Gming Pleszew zwang dalej ,,ZAMAWIAJACYM”,

reprezentowang przez Zastepce Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew Andrzeja Jedruszka
realizowana przez Urzad Miasta i Gminy w Pleszewie z siedziba: Rynek 1, 63-300 Pleszew,

zwanym dalej ,, WYKONAWCA”
w imieniu, ktorego dziataja:

0 nastgpujacej tresci:

§1

Zamawiajacy zleca w trybie podstawowym okreslonym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019r.
Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1605), dalej jako ,,ustawa PZP”, a Wykonawca
przyjmuje zobowiazanie wykonania na warunkach okreslonych niniejsza umowa, zgodnie ze specyfikacja
warunkéw zamoéwienia oraz warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlanych,
zamdwienie pn. ,,Budowa budynku warsztatowo — magazynowego” w ramach zadania inwestycyjnego pn.
»Poprawa systemu zaopatrzenia w wode w gminie Pleszew — etap I, zwane dalej ,,przedmiotem umowy”
lub ,,Inwestycja”.

. Przedmiot umowy okreslony jest szczegétowo w Specyfikacji Warunkow Zamodwienia z dnia .

r., ZW&IIQ] dalej ,,SWZ”, zawierajacej migdzy innymi dokumentacje projektowa, kosztorysy ofertowe
zerowe i specyfikacje¢ techniczng wykonania i odbioru robot budowlanych.

Cena za wykonanie przedmiotu UMOWY WYNOSI: ...cceeerrerrerrerierieeereniesiesieneeneas zt brutto i zwana jest dalej
»ceng umowy” lub ,,wynagrodzeniem” (STOWNIE: ........ccccoviriirieiiiiirieriececee et )
W tym cena netto ........cceeveveveeennnns zt i podatek VAT w WySOKOSCI .....covvverererieiiennns zk.

. Cena umowy jest ceng ryczaltowa w rozumieniu art. 632 Kodeksu cywilnego i obejmuje wycene wszelkich

prac, niezbednych z punktu widzenia wiedzy technicznej i obowigzujacych przepisow stanowiacych
podstawe realizacji inwestycji okre$lonej w SWZ.

. Cena umowy uwzglednia, poza pracami bezposrednio wynikajacymi ze SWZ, rowniez wszystkie te

elementy cenowe, ktore z technicznego punktu widzenia okazg si¢ niezbgdne do zrealizowania
przedsigwzigcia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowe;j.

. Zamawiajacy o$wiadcza, ze zadanie bedzie finansowane w czgéci ze $rodkow przyznanych

Zamawiajacemu w ramach Rzadowego Funduszu Polski Lad: Program Inwestycji Strategicznych,
ustanowiony uchwatg Rady Ministrow nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r. Edycja8/2023/5345/PolskiLad,
w wysokosci do kwoty 8.000.000,00 zt.

§2

Strony ustalaja nastgpujace terminy realizacji robot:

1)
2)

3)

rozpoczecie robot: po przekazaniu placu budowy,

zakonczenie robot: w ciagu 23 miesiecy od przekazania placu budowy, przy czym za dzien zakonczenia
uznaje si¢ dzien ztozenia przez Wykonawce pisemnego zawiadomienia lub zgloszenia o zakonczeniu robot
wraz z kompletng dokumentacja odbiorowg opisang w § 8 niniejszej umowy w ilosci 2kpl,

uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia i skuteczne dostarczenie dokumentu do
Zamawiajacego: w ciggu 23 miesiecy od przekazania placu budowy.

§3

Zamawiajacy przekaze protokolarnie Wykonawcy plac budowy w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy.
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§4
1. Wykonawca zobowigzuje si¢ w szczegdlnosci do:

1) terminowego wykonania robdt zgodnie z dokumentacja projektowa, decyzjami Starosty Pleszewskiego
nr 84/2024 z dnia 15.03.2024 r., nr 68/2024 z dnia 14.03.2024 roku, zgtoszeniami robdt na rozbiorki
z dnia 27.07.2022 r., zapisami SWZ, warunkami technicznymi wykonania rob6t budowlanych oraz
wiedzg i sztukg budowlang, oraz harmonogramem robot,

2) wprowadzenia wymogu posiadania ubran roboczych z uwidocznionymi nazwami lub firmami
wykonawcy, podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz posiadania codziennie aktualizowanej
listy pracownikow przebywajacych na terenie budowy ze wskazaniem jaki podmiot reprezentuja,

3) opracowania harmonogramu rzeczowo - finansowego realizacji robdt okreslajacego stopien
zaawansowania robét, przy czym harmonogram sporzadzany jest przez wykonawce z doktadnoscig do
tygodnia; harmonogram aktualizowany jest na kazde zadanie Zamawiajacego, przy czym pierwszy
harmonogram Wykonawca dostarczy przed zawarciem Umowy; harmonogram ten stanowi zatacznik
nr 1 do Umowy;

4) prowadzenia rob6t zgodnie z przepisami BHP, ppoz. i planem BIOZ opracowanym przez Wykonawce,

5) wyznaczenia kierownika budowy z wymaganymi kwalifikacjami oraz kierownikéw robot branzowych
z wymaganymi kwalifikacjami,

6) zagwarantowania statej obecnosci osoby zapewniajacej nadzor techniczny nad Inwestycja w trakcie
realizacji Robot, nadzoér nad personelem w zakresie porzadku i dyscypliny pracy oraz w momencie
dokonywania odbiorow,

7) ponoszenia pelnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszcze$liwych wypadkow
pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami, w tym takze ruchem
pojazdow, oraz zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem 0sob trzecich,

8) utrzymania ogdlnego porzadku,

9) ochrony mienia i zabezpieczenia ppoz,

10) zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji robot
na terenie przekazanym Wykonawcy,

11) uporzadkowania zaplecza budowy po zakonczeniu robot, jak roéwniez terendow sgsiadujacych zajetych
lub uzytkowanych przez Wykonawce,

12) uzgadniania i uzyskiwania akceptacji Zamawiajgcego w sprawie rozwigzan materialowych przed ich
wbudowaniem,

13) biezgcego, minimum raz na kwartat oraz na kazde zadanie Zamawiajacego przedstawiania sprawozdan
z postepow realizacji Inwestycji w tym sprawozdan z procentowym rzeczowym oraz finansowym
zaawansowaniem Inwestycji,

14) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszk6d komunikacyjnych oraz usuwania na biezgco
niepotrzebnych urzadzen pomocniczych, zbednych materiatéw i odpadéw na koszt wlasny,

15) udostepnienia placu budowy Wykonawcy zadania pn. ,,Budowa budynku Centralnej Stacji
Wodociggowej”, ktore bedzie realizowane réwniez na dz. nr 3705/2,

16) udzielania wszelkich informacji dotyczacych realizacji poszczegdlnych elementow przedmiotu
umowy, udostepnienia wszelkich dokumentéw oraz informacji niezbednych do rozliczenia przez
Zamawiajacego finansowego wsparcia z Rzagdowego Funduszu Polski f.ad — Programu Inwestycji
Strategicznych,

17) aktualizacji na biezaco projektu technicznego (w branzy architektonicznej, konstrukcyjnej, instalacji
sanitarnych, instalacji elektrycznych i niskopragdowych) w przypadku zamiaru lub koniecznosci
wprowadzenia w nim zmian nieistotnych z punktu widzenia prawa budowlanego. Zmiany te winny
zosta¢ wprowadzone do projektu przed ich fizyczng realizacjg i zapisami w dzienniku budowy. Jezeli
zmiany dotyczg warunkéw ochrony p.poz. czy wymagan sanitarnych badz dokonywane s3 na
rysunkach uzgadnianych przez rzeczoznawcow p.poz. i sanitarnych rysunki te musza zosta¢ ponownie
zaopiniowane przez tych rzeczoznawcow.

2. Postanowienia dodatkowe:

1) Wykonawca zabezpieczy we wlasnym zakresie niezbedne materialty i urzadzenia przewidziane
w SWZ;

2) Wykonawca jest zobowigzany zawiadomi¢ Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy oraz
wiadomoscig e-mail (na adres wiodacego Inspektora nadzoru inwestorskiego) 0 wykonaniu robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu, a Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania odbioru tych
robot oraz sprawdzenia zgodnosci tych robot z warunkami technicznymi i normami branzowymi
w terminie trzech dni od daty zawiadomienia; przy czym, jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
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3)

4)

5)

faktach Zamawiajacego bedzie zobowigzany na wlasny koszt do odkrycia robdt lub wykonania

otwordéw niezbednych do zbadania roboét, a nastgpnie przywrdcenia robot do stanu pierwotnego lub do

pokrycia kosztéw dodatkowych badan niezbednych wedlug Zamawiajacego, a w przypadku
zniszczenia lub uszkodzenia rob6t Wykonawca bedzie zobowigzany na wlasny koszt do naprawienia
ich lub doprowadzenia do stanu poprzedniego,

Wykonawca niezwlocznie poinformuje Zamawiajacego (wiodacego Inspektora nadzoru

inwestorskiego) o problemach technicznych lub okolicznosciach, ktore mogg wptynaé na jakosc¢ robot

lub termin zakonczenia robot;

Wykonawca usunie wszelkie wady i usterki stwierdzone przez nadzoér inwestorski w trakcie trwania

robot w terminie nie dluzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do ich usunigcia;

Wykonawca ponosi wszelkie koszty:

a) przygotowania terenu pod budowe,

b) zorganizowania zaplecza budowy, w tym umieszczenia tablic ostrzegawczych, wykonania
ogrodzen, instalacji, niezbednych zabezpieczen i wszystkich innych czynnosci koniecznych do
zrealizowania robot, w tym zabezpieczenia i oznakowania prowadzonych robot oraz dbanie o stan
techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji Umowy,

C) =zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem osob trzecich,

d) demontazu i utylizacji materiatdw z rozbiorki, wykopu itd.,

e) sporzadzenia dokumentacji powykonawczej - 2 kpl.

f) dokumentacji odbiorowej opisanej w § 8 ust. 1 niniejszej umowy - 2 kpl.,

g) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej 3 kpl.,

h) biezacej obstugi geodezyjnej i geotechnicznej,

i) dokumentacji geodezyjnej powykonawczej obejmujacej: geodezyjng inwentaryzacje
powykonawczg oraz wykaz zmian ewidencyjnych: stan nowy, wykaz zmian danych
ewidencyjnych dotyczacych budynkow,

J) ubezpieczenia budowy z tytutu odpowiedzialnosci za wypadki i szkody wyrzadzone przy
realizacji prac, w tym ubezpieczenia whasnych pracownikow, pracownikow Zamawiajgcego
i 0s6b postronnych,

k) zwigzane z wykonaniem badan, prob, sprawdzen i pomiarow potrzebnych do udokumentowania
wymaganej jakosci wykonanych robot i wbudowanych materiatow,

I) zwigzane z wykonaniem rozruchu technologicznego zamontowanych urzadzen, jesli dotyczy,

m) energii elektrycznej, wody i innych mediow infrastruktury techniczno-socjalnej niezb¢dnych na
czas budowy, (w tym m.in. koszt mediow i przytaczy loco budowa wlasnym staraniem i kosztem
przez Wykonawcg),

n) zapewnienia transportu odpadéw do miejsc ich wykorzystania, sktadowania lub utylizacji, tacznie
z kosztem utylizacji, rozplantowania, zgodnie z obowiazujagcymi przepisami, w tym uzyskanie
administracyjnych potwierdzen,

0) napraw i doprowadzenia do stanu pierwotnego terenow przylegtych, w przypadku ich zniszczenia
lub uszkodzenia w trakcie wykonywania robot,

p) dozoru technicznego na wbudowane urzadzenia, ktére temu podlegaja,

g) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu spisu urzadzen podlegajacych serwisowaniu,
zbiorczego zestawienia szczegotow na temat utrzymania gwarancji oraz instrukcji uzytkowania
zamontowanych urzadzen infrastruktury technicznej i innych urzadzen zamontowanych w ramach
inwestycji, zestawienia zastosowanych materialow budowlanych i urzadzen,

) ogrodzenia i oznakowania terenu przed rozpoczg¢ciem robot z zabezpieczeniem przed dostepem
0s6b postronnych na czas prowadzenia robot,

S) opracowania projektu tymczasowej organizacji ruchu i poniesienia wszystkich kosztoéw z tym
zwigzanych, jezeli zajdzie taka potrzeba,

t) zajgcia pasa drogowego, jezeli zajdzie taka potrzeba,

u) zabezpieczenia wartowniczego i p.poz. terenu budowy,

V) odbudowy punktow pomiarowych (geodezyjnych) i ich oznaczen w przypadku likwidacji
zniszczen,

W) sporzadzenia i umieszczenia na urzadzeniach instrukcji korzystania, jesli dotyczy,

X) uporzadkowania terenu,

y) aktualizacji projektu technicznego,

z) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego,
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aa) wszystkich tych elementéw cenowych, ktore z technicznego punktu widzenia okaza sie niezbedne
do prawidlowego zrealizowania przedmiotu zamowienia.

6) Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ ewentualne zamowienia dodatkowe nieobjgte SWZ, zwigzane
z realizacjg robot podstawowych, na wykonanie ktorych bedzie kazdorazowo sporzadzony protokoét
koniecznosci. Na wykonanie zamoéwien dodatkowych zostanie zawarty aneks do umowy, pod
warunkiem spelnienia przestanek okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 albo ust. 2 ustawy PZP. Roboty
dodatkowe bedg zrealizowane na warunkach opisanych w § 12 ust. 2 pkt 2 umowy.

3. Wymog zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujacych wskazane przez Zamawiajacego
czynno$ci w zakresie realizacji zamowienia, zgodnie z art. 95 ustawy PZP:

1) Zamawiajacy wymaga, aby wszystkie osoby wykonujace czynnosci okreslone szczegétowo
w kosztorysie ofertowym zerowym (zatgcznik nr 1a do SWZ) oraz specyfikacji technicznej wykonania
i odbioru robot budowlanych (zatacznik nr 1c do SWZ), z wylaczeniem czynnosci kierownika
budowy/robét lub geodety, byly zatrudnione przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie
stosunku pracy; warunek ten nie dotyczy sytuacji, jezeli ktorakolwiek ze wskazanych
funkcji/czynnosci bedzie petnita osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza, z zastrzezeniem
spetnienia zapisoéw § 5;

2) w trakcie realizacji zamowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

b) Zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow,

C) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

3) W trakcie realizacji zamOwienia na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym
wezwaniu terminie, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce o0so6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci w trakcie realizacji
zamdwienia:

a) o$wiadczenie zatrudnionego pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub podwykonawey 0 zatrudnieniu na podstawie umowy 0 prace osob
wykonujacych czynnosci, ktoérych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegolnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajacego oswiadczenie, date
ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objgte wezwaniem czynno$ci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia
w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy;

C) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujacych w trakcie realizacji zamdwienia czynnosci,
ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostal sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostac¢
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone¢ danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r. poz.
1781) (tj. w szczegodlnoscil bez adresow, nr PESEL pracownikoéw). Informacje takie jak: imig,
nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

e) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlegaja anonimizacji.

! Wyliczenie ma charakter przyktadowy. Umowa o prace moze zawiera¢ rowniez inne dane, ktore podlegaja anonimizacji. Kazda umowa
powinna zosta¢ przeanalizowana przez sktadajgcego pod katem przepiséw ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych;
zakres anonimizacji umowy musi by¢ zgodny z przepisami ww. ustawy.
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4) Z tytulu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie
stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci, Zamawiajgcy przewiduje
sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej
w § 10 umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodoéw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawcg wymogu zatrudnienia na podstawie Stosunku pracy traktowane bedzie jako
niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy oso6b wykonujacych wskazane w punkcie 1 czynnosci.

5) W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub
podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa
Inspekcje Pracy.

§5

Wykonawca wykona zamoOwienie samodzielnie / samodzielnie, za wyjatkiem robot w zakresie

, ktore zostang wykonane przy udziale podwykonawcy/ow.

W  przypadku powierzenia wykonania zamdwienia podwykonawcy, Wykonawca ponosi

odpowiedzialno$¢ za wykonanie przedmiotu umowy w takim zakresie jakby wykonywat przedmiot

umowy samodzielnie. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania podwykonawcow jak za swoje
wiasne.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ uczestniczenia w odbiorze robdot wykonywanych przez

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powolywat si¢, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, w celu

wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé

Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je

W stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie

postepowania o udzielenie zamowienia. Przepis art. 122 ustawy PZP stosuje si¢ odpowiednio.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowiazany, w trakcie

realizacji niniejszego zamowienia, do przedlozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane, zgodnie z art.

647 § 1 Kodeksu cywilnego, wraz z projektem umowy, o ktdrej mowa w ust. 5, musi przedstawi¢

szczegotowy przedmiot robdt okreslonych w projekcie umowy.

Zamawiajacy, w ciggu 14 dni od przedtozenia dokumentow, o ktorych mowa w ust. 5 i 6, zgtasza w formie

pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) umowa nie zawiera okreslenia zakresu robot powierzonych podwykonawcy;

2) umowa nie zawiera kwoty wynagrodzenia za wykonane roboty lub kwota wynagrodzenia jest wyzsza
niz cena tej czgsci robot okreslona w kosztorysie ofertowym Wykonawcy;

3) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania wskazany w § 2;

4) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo jest dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku;

5) umowa o podwykonawstwo zawiera postanowienia ksztaltujace prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych warunkow wyptaty wynagrodzenia,
w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa 1 obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane
postanowieniami niniejszej umowy;

6) umowa zawiera zapisy uzalezniajace dokonanie zaptaty na rzecz podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy od odbioru robdt przez Zamawiajacego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez
Zamawiajacego;

7) umowa nie zawiera uregulowan dotyczacych zawierania uméw na roboty budowlane, dostawy lub
ushugi z dalszymi podwykonawcami, w szczeg6lnosci zapisOw warunkujgcych podpisania tych umow
od ich akceptacji i zgody Wykonawcy.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.
16.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedlozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie wskazanym w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje¢ projektu
umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w ciggu 7 dni od przedtozenia kopii umowy, o ktérej mowa w ust. 9, zgtasza w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 10, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez
Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow
0 podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% ceny umowy. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o warto$ci wigkszej niz 50.000 zlotych.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany w umowie
0 podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 12, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 13, Zamawiajacy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy, pod rygorem wystapienia o zaptat¢ kary umowne;.

Przepisy ust. 5 — 14 stosuje si¢ odpowiednio do zmian uméw o podwykonawstwo.

Korzystanie przez Zamawiajacego z terminow, o ktéorych mowa w ust. 7 i ust. 10, nie jest podstawg do
wydluzenia okresu realizacji zamowienia.

§6
Strony uzgadniaja dokonanie rozliczenia w oparciu o 3 faktury czg¢éciowe i fakturg koncowa wystawiona
po zakonczeniu zadania. Faktury beda ptatne w terminie do 30 dni od ich dostarczenia Zamawiajagcemu
NaKONtO ..o , Z zastrzezeniem zapisow ust. 2-12, przy czym:
1) pierwsza faktura czg$ciowa wystawiona bedzie do kwoty nie wyzszej niz 422.000,00 zt brutto,
2) druga faktura czgsciowa wystawiona bedzie do wysokosci wkladu wiasnego Zamawiajacego
z uwzglednieniem zapisoéw pkt. 1) i 3) niniejszego ustepu;
3) ostatnia faktura czesciowa wystawiona bedzie w wysokosci nie wyzszej niz 50% dofinansowania,
0 ktérym mowa w § 1 ust. 6;
4) faktury czeSciowe moga by¢ wystawiane do dnia 30 listopada danego roku;
5) faktura koncowa wystawiona bedzie w wysokosSci pozostatej do wyptaty kwoty dofinansowania,
0 ktéorym mowa w § 1 ust. 6;
6) Wykonawca zapewnia finansowanie wykonania przedmiotu umowy w czesci niepokrytej udziatem
wlasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyplate z Promesy przyznanej w ramach Funduszu,
0 ktorym mowa w § 1 ust. 6 umowy, z zastrzezeniem zapisOw niniejszego paragrafu.
Sposob rozliczenia przedmiotu umowy:
1) faktury czgsciowe wystawione beda na podstawie:
a) podpisanego przez obie strony umowy cze$ciowego protokotu odbioru robét oraz
b) czg¢sciowego rozliczenia robot opisanego w pkt 3) niniejszego ustgpu oraz
¢) kopii_faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy 1 ustugi, potwierdzone odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz
Z oryginatem protokotu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez
Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
wskazujgcym wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce 1 dalszego
podwykonawce (w przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).
2) faktura koncowa wystawiona bedzie po zakonczeniu przedmiotu umowy na podstawie:
a) podpisanego przez obie strony umowy koncowego protokotu odbioru robét oraz
b) koncowego_rozliczenia robo6t sporzadzonego w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy
stanowigcy zatgcznik nr 1 do Umowy oraz
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¢) kopii_faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez

Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginatem wraz

z oryginalem protokotu odbioru zakonczonego etapu robdt podpisanego odpowiednio przez

Wykonawce i Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego,

wskazujacym wydzielone elementy robdt wykonane przez podwykonawce i dalszego

podwykonawce (w przypadku zawarcia uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w § 5).

3) czeSciowe rozliczenie robot bedzie dokonywane kazdorazowo przed wystawieniem faktur
czgsciowych, w nastepujacy sposob:

a) Wykonawca, w oparciu o harmonogram rzeczowo-finansowy stanowiacy zatacznik nr 1 do
Umowy, sporzadzi rozliczenie danego etapu,

b) Zamawiajacy dokona sprawdzenia rozliczenia danego etapu w terminie 10 dni roboczych od
dnia jego przestania przez Wykonawce, przy czym przez dni robocze rozumie si¢ wszystkie
dni z wylaczeniem sobot oraz dni ustawowo wolnych od pracy,

c) w przypadku, gdy rozliczenie nie pokrywa si¢ z zaakceptowanymi i odebranymi pracami
Zamawiajacy zawiadomi o tym Wykonawce w terminie wskazanym w lit. b, wyznaczajac
termin na przedstawienie skorygowanego rozliczenia etapu, nie krétszy niz 5 dni roboczych,

d) do sprawdzenia skorygowanego rozliczenia, o ktérym mowa w lit. ¢, stosuje si¢ postanowienie
lit. b, z tym, ze termin na zgloszenie uwag przez Zamawiajacego wynosi 5 dni roboczych,

e) w przypadku niezgloszenia uwag do rozliczenia przez Zamawiajagcego w terminach
wskazanych w lit. b albo lit. d strony przystgpia do odbioru czg¢éciowego.

3. Warunki ptatnosci:

1) Faktury nalezy wystawi¢ na Miasto i Gmina Pleszew, ul. Rynek 1, 63-300 Pleszew,
NIP 608-00-74-221.

2) Zaptata nastgpi na rachunek, o ktorym mowa w ust. 1 pod warunkiem, ze figuruje on w wykazie
informacji o podatnikach VAT, tzw. bialej liscie podatnikéw — art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 r.
o podatku od towaréw i ustug (Dz. U. z 2024 r., poz. 361) pod rygorem odmowy zaptaty, na co
Wykonawca wyraza zgodg.

3) W przypadku podania na fakturze rachunku bankowego niezgodnego z zapisem, o ktorym mowa
w pkt. 2), strony postanawiaja, iz zaptata nastapi w terminie do 30 dni po dorgczeniu faktury
spetniajacej wszystkie warunki wskazane w umowie. W takiej sytuacji brak zaptaty nie bedzie
stanowil podstawy do dochodzenia jakichkolwiek roszczen finansowych od Zamawiajacego.

4) W przypadku korzystania przez Wykonawcg z prawa wystawiania i przesylania Zamawiajacemu
ustrukturyzowanych faktur elektronicznych, zgodnie z ustawg z dnia 9 listopada 2018 r.
0 elektronicznym fakturowaniu w zamdowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub
ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666), adres Zamawiajacego na
Platformie Elektronicznego Fakturowania (adres PEF) jest nastepujgcy: 6080074221,

5) Zamawiajacy wyraza zgode na wysytanie i odbieranie za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych takich jak: faktura korygujaca i nota
ksiggowa. Dokumenty te muszg zawiera¢ wskazanie umowy zamodwienia publicznego Iub
ustrukturyzowane;j faktury elektronicznej, ktoérych dotycza.

4. W przypadku zawarcia umowy/uméw o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5, zaptata wynagrodzenia
(czesciowego, koncowego) Wykonawcy uwarunkowana jest przedstawieniem przez Wykonawce
dowodoéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom najpdzniej w terminie 5 dni przed uptywem terminu ptatnosci faktury Wykonawcy
wynikajgcego z niniejszej umowy tj.:

1) kopie przelewéw bankowych potwierdzajacych zaptate faktur doreczonych Wykonawey przez
podwykonawce 1 podwykonawcy przez dalszego podwykonawce za wykonane roboty, dostawy
i ushugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawcg lub dalszego podwykonawce
za zgodno$¢ z oryginatem,

2) oswiadczenie podwykonawcy i dalszego podwykonawcy o otrzymaniu odpowiednio od Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy wynagrodzenia za powyzsze elementy robot, dostawe
lub ustuge.

5. Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktéry zawarl przedtozong
Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w przypadku
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10.

11.

12.

w

uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawcg.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 5, dotyczy wyltacznie nalezno$ci powstatych po zaakceptowaniu

przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub po

przedtozeniu  Zamawiajgcemu  poswiadczonej] za  zgodno$¢  z oryginalem  kopii  umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie pisemnych

uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 5. Zamawiajacy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie

krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna powotywac si¢ na potracenie

roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 8, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego,

Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jezeli
podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych

mowa w ust. 5, Zamawiajacy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Suma bezposrednich platnosci na rzecz podwykonawcow i dalszych podwykonawcow oraz ptatnosci na

rzecz Wykonawcy nie przekrocza wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 3.

Wystapienie okolicznosci opisanych w ust. 5-10 powodujace wstrzymanie przez Zamawiajacego ptatnosci

stosownej czgsci faktury Wykonawcy, nie stanowi opdznienia w zaptacie i nie bedzie skutkowad

naliczeniem odsetek od nieterminowych ptatnosci.

§7

Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) zostanie wydany nakaz zaj¢cia majatku Wykonawcy,

2) Wykonawca przerwat realizacje robot i nie realizuje ich przez okres dwoch tygodni,

3) Wykonawca bez uzasadnienia przyczyn nie rozpoczal robot i nie kontynuuje ich pomimo
dodatkowego wezwania Zamawiajacego,

4) Wykonawca nie wykonuje robdt zgodnie z umowa, warunkami technicznymi wykonania i odbioru
robo6t budowlano - montazowych lub nienalezycie wykonuje swoje zobowigzania umowne,

5) Wykonawca powierzyt podwykonawcy realizacj¢ umowy bez dokonania czynnosci, o ktéorych mowa
w§ 5;

6) wystapi koniecznos$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktorym mowa w § 6 ust. 5, lub konieczno$¢
dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% ceny umowy.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robot,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawceg, iz na skutek zaistnienia nieprzewidzianych uprzednio
okoliczno$ci nie bedzie mogt wywigzaé sie ze zobowigzan umownych.

Odstapienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia.

W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi protokot

inwentaryzacji robot w toku na dzien odstgpienia oraz:

1) zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, ktora
spowodowata odstgpienie od umowy,

2) sporzadzi wykaz materiatdw, ktore nie moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstgpienie
od umowy spowodowat Zamawiajacy,

3) sporzadzi wykaz materiatow, ktore moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce, jezeli odstapienie od
umowy spowodowal Zamawiajacy,
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4) wezwie Zamawiajacego do dokonania odbioru wykonanych robdt w toku i rob6t zabezpieczajacych,
jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.
5. W razie odstagpienia od umowy z przyczyn, za ktéore Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajacy jest
zobowigzany do:
1) dokonania odbioru roboét, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 1 oraz do zaplaty wynagrodzenia za wykonany
zakres robot,
2) odkupienia materiatow okreslonych w ust. 4 pkt 2,
3) przejecia przekazanego terenu budowy.
6. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy moze zosta¢ ztozone przez uprawniong do tego strone w terminie
30 dni od dnia, w ktoérym strona ta uzyskata informacje o zaistnieniu podstawy do odstgpienia od umowy.

§8

Odbior, rekojmia i gwarancja:

1. Przedmiotem odbioru koncowego bedzie realizowany zakres umowny robot.

2. Do zgloszenia o zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest dotaczy¢ 2 kpl. dokumentacji
odbiorowej opracowanej na wlasny koszt zawierajacej dokumenty wymagane przepisami prawa (art.57
ustawy ,,Prawo budowlane”) oraz wymagane przez Zamawiajacego w tym:

1) dokumentacje¢ geodezyjna, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, w tym
mape, o ktorej mowa w art. 2 pkt 7b ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geodezyjne i kartograficzne,
oraz informacj¢ o zgodno$ci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki
lub terenu lub odstgpstwach od tego projektu sporzadzone przez osobe posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe w dziedzinie geodezji i kartografii,

2) dokumentacje geodezyjng powykonawcza obejmujacg wykaz zmian ewidencyjnych,

3) informacje¢ uprawnionego geodety na drukach obowigzujacych w PINB w Pleszewie,

4) Kkart¢ informacyjng do zakonczenia budowy wypetniong przez kierownika budowy na drukach
obowigzujacych w PINB w Pleszewie,

5) oryginal dziennika budowy wypelniony i podpisany przez wszystkich uczestnikow procesu
inwestycyjnego,

6) oswiadczenie kierownika budowy zgodne z art. 57 ustawy Prawo Budowlane na drukach
obowiazujacych w Pleszewie tj.: oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania przedmiotu
umowy z warunkami umowy oraz z warunkami technicznymi wykonania robot budowlanych, oraz
o$wiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy
oraz oswiadczenie o wlasciwym zagospodarowaniu terenéow przyleglych, jezeli eksploatacja
wybudowanego obiektu jest uzalezniona od ich odpowiedniego zagospodarowania,

7) protokoty badan i sprawdzen:

- przylaczy i instalacji, zapewniajacych uzytkowanie obiektu budowlanego zgodnie z przeznaczeniem,
sporzadzone przez osoby posiadajace uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci lub osoby,
o ktorych mowa w art. 62 ust. 6 ustawy Prawo Budowlane,

- 0 ktorych mowa w art. 14 ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 667), o ile dotyczy;

8) decyzje zezwalajaca na eksploatacje urzadzenia technicznego, o ktorej mowa w art. 14 ust. 1 ustawy
z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym, o ile dotyczy;

9) projekt techniczny, z uwzglednieniem zmian, o ktorych mowa w art. 36b ust. 2 ustawy Prawo
Budowlane;

10) kopie rysunkéw wchodzacych w sktad dokumentacji z naniesionymi nieistotnymi zmianami, a W razie
potrzeby takze uzupetniajacy opis oraz podpisane oswiadczenie kierownika budowy z art. 57 ust. 1 pkt
2 lit. a ustawy Prawo Budowlane potwierdzone przez projektanta i inspektora nadzoru inwestorskiego,

11) os$wiadczenie kierownika budowy o wyrobach budowlanych przy realizacji danego zadania na drukach
obowiazujacych w Pleszewie,

12) protokoty i o$wiadczenia z badan i sprawdzen wynikajacych z obowigzujacych przepisow niezbedne
do udokumentowania wymaganej jako$ci wykonanych rob6t i wbudowanych materiatéw m.in. odbioru
przewodow kominowych, protokoty badan wewnetrznej instalacji elektrycznej, odgromowej,
wentylacji, wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, gazowej, badanie wody do celow
spozywczych, odbior dozoru technicznego, inne branzowe,

13) atesty, $wiadectwa jako$ci, $wiadectwa dopuszczenia do uzytkowania, aprobaty techniczne wg
obowiazujacych przepiséw, opisane ,, Material wbudowano przy budowie budynku warsztatowo —
magazynowego ",
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14) kopie faktur doreczonych Wykonawcy przez podwykonawce i podwykonawcy przez dalszego
podwykonawce za wykonane roboty, dostawy i ustugi, potwierdzone odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce za zgodno$¢ z oryginalem wraz z oryginalem
protokolu odbioru zakonczonego etapu robot podpisanego odpowiednio przez Wykonawce i
Podwykonawce oraz potwierdzonego przez inspektora nadzoru inwestorskiego, wskazujacym
wydzielone elementy robot wykonane przez podwykonawce i dalszego podwykonawce (w przypadku
zawarcia umowy/umow o podwykonawstwo, o ktorych mowa w § 5).

Odbioér zostanie zwolany przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od daty pisemnego zgloszenia

Zamawiajacemu przez Wykonawce zakonczenia robot.

Odbior koncowy nastapi protokolarnie zgodnie z obowigzujagcymi przepisami.

W zakresie rgkojmi majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji na okres ...... miesiecy, liczac od daty odbioru

koncowego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do usunigcia na wilasny koszt ujawnionych wad

przedmiotu umowy w terminie 7 dni od zawiadomienia przez Zamawiajacego o wadzie, a wad szczegdlnie

ucigzliwych — w ciggu 48 godzin. W uzasadnionych przypadkach podyktowanych wzgledami
eksploatacyjnymi, technologicznymi i technicznymi, Zamawiajgcy moze w/w terminy przedtuzy¢.

W przypadku opdznienia w usunieciu wad, o ktorych mowa w ust. 7, Zamawiajacy moze zleci¢

podmiotowi trzeciemu ich usuniecie na koszt Wykonawcy (wykonawstwo zastepcze).

§9
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego
wykonania umowy (dalej ,,Zabezpieczenie”) na kwotg .................. 7k, stanowiaca 5% ceny catkowitej

podanej w ofercie. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie przewidzianej w art. 450 ust. 1 ustawy Pzp.
Czgs¢ zabezpieczenia w wysokosci 70% zostanie zwrocona w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane.

Pozostata cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrocona w ciggu 15 dni po uptywie okresu rekojmi za wady lub
gwarancji.

Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciaglosci Zabezpieczenia, az do uplywu terminu
okreslonego w ust. 3. W szczegdlnosci w przypadku Zabezpieczenia wnoszonego w formie gwarancji lub
poreczenia, gdy Wykonawca skorzystat z zapisow art. 452 ust. 8 ustawy Pzp lub gdy Strony skorzystaty
Z postanowien umownych w zakresie zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy, Wykonawca
zobowigzany jest doreczy¢ Zamawiajacemu stosowny aneks dotyczacy wniesionego Zabezpieczenia,
z zastrzezeniem ust. 5.

Aneks, o ktorym mowa w ust. 4, Wykonawca dorgcza Zamawiajagcemu najpozniej na 30 dni przed
uplywem terminu wazno$ci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz
W pienigdzu.

Uchybienie obowigzkowi okreslonemu w ust. 4 i 5 stanowi¢ bedzie nienalezyte wykonanie umowy
i uprawnia¢ bedzie Zamawiajgcego do zmiany formy Zabezpieczenia na zabezpieczenie w pieniadzu,
poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Strony potwierdzaja, ze Wykonawca dostarczyl Zamawiajagcemu przed podpisaniem umowy kopie¢
(pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginalem przez Wykonawce) aktualnej polisy ubezpieczenia
odpowiedzialno$ci cywilnej w zakresie prowadzonej dzialalnosci gospodarczej obejmujacej okres
realizacji zamowienia.

W przypadku obowigzywania polisy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej
dziatalnosci gospodarczej przez okres krotszy niz realizacja zamowienia, Wykonawca zobowigzuje si¢ do
przedtozenia nowej polisy na warunkach nie gorszych niz uprzednia, a kopi¢ nowej polisy (po§wiadczong
za zgodnos¢ z oryginatem przez Wykonawce) przedtozy Zamawiajagcemu na 7 dni przed poczatkiem jej
obowigzywania.

§ 10
Strony ustalaja odpowiedzialno$¢ z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzan
umownych w formie kar umownych w nast¢pujacych wypadkach i wysoko$ciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajagcemu kary umowne:
a) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy w wysokosci 10% ceny umowy,
b) zazwloke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru w wysokosci 0,2% ceny umowy
za kazdy dzien zwtoki,
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c) zazwloke w usunigciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokosci 0,1% ceny umowy za kazdy
dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad,

d) za zwloke w usunigciu wad i usterek w okresie gwarancji w wysoko$ci 0,2% ceny umowy, za
kazdy dzien zwloki liczonej od dnia wyznaczonego na usuni¢cie wad i usterek,

e) w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom, w wysoko$ci 10% niezaptaconej naleznosci;

f) w przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom, w wysokos$ci 0,5 % niezaptaconej naleznos$ci za kazdy dzien zwtoki;

g) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, w wysokosci 0,5% wartos$ci brutto tej
umowy, za kazdy dzien od daty jej podpisania przez strony do dnia ujawnienia jej realizacji;

h) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany, w wysokos$ci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien
zwloki liczonej od dnia wyznaczonego w § 5 ust. 91 12;

i) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty
wynagrodzenia, w wysokosci 0,5% wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwloki od daty
wskazanej w informacji, o ktérej mowa w § 5 ust. 14;

J)  w przypadku nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 100,00 zi
(stownie: sto ztotych) za kazdy dzien zwtoki;

K) za oddelegowanie do wykonywania rob6t wskazanych w § 4 ust. 3 pkt 1 0s6b nie zatrudnionych
na podstawie stosunku pracy - w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc ztotych) za kazdy
stwierdzony przypadek;

1) w przypadku stwierdzenia braku zmiany umowy z podwykonawca w zakresie wynagrodzenia,
w kontekscie tresci art. 439 ust. 5 ustawy PZP — w wysokosci 1.000,00 zt (stownie: jeden tysiac
ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

2) Zamawiajgcy zaplaci kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego

w wysokosci 10% ceny umowy (nie dotyczy sytuacji z art. 456 ustawy Prawo zamowien publicznych).

Jezeli kara umowna nie pokrywa poniesionej szkody, Strony moga dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajgcego na zasadach ogolnych.

Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznos$ci ustalonych w ust. 1 pkt 1 z zaptaty naleznego
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

Kary umowne podlegajg sumowaniu. faczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych, ktére moze
dochodzi¢ Zamawiajacy nie moze przekroczy¢ 70% catkowitego wynagrodzenia, okreslonego w § 1 ust. 3

umowy.

§11

Nadzér Inwestorski na budowie petni¢ beda osoby wyznaczone przez Zamawiajacego.

1.

2.

§12
Zmiana postanowien umownych moze nastapi¢ wylacznie za zgoda obu stron, wyrazong na pismie
w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania istotnych zmian postanowien zawartej umowy w stosunku
do tresci oferty w przypadku wystapienia, co najmniej jednej z okoliczno$ci przedstawionych ponize;j,
z uwzglednieniem podawanych warunkow ich wprowadzenia:
1) zmiany sposobu spetnienia §wiadczenia (roboty zamienne):

a) konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu
umowy;

b) konieczno$¢ wprowadzenia przez Zamawiajacego zmian w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych;

€) koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;
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2)

3)

4)

5)

d) konieczno$¢ zmiany materiatdw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych, w sytuacji ich niedostepnosci
na rynku spowodowanej zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow badz
urzadzen, z zastrzezeniem, ze zmiana materiatdw lub urzadzen na rownowazne zgodnie z zapisami
pkt. 3 SWZ nie wymaga sporzadzenia aneksu do umowy;

roboty zamienne, o ktorych mowa w pkt. 1 niniejszego ustepu, beda realizowane na warunkach jak

nizej:

a) Wykonawca sporzadza protokot koniecznosci akceptowany przez Zamawiajacego,

b) Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie 3 dni od dnia spisania protokotu
koniecznosci kalkulacje ceny jednostkowej tych robot z uwzglednieniem cen materialow i sprzetu
nie wyzszych niz srednie ceny materialow, sprzetow i transportu publikowane w wydawnictwie
»Sekocenbud” dla kwartatu, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana, a w przypadku robét, dla
ktorych nie okreslono cen w wydawnictwie ,,Sekocenbud”, wg innych ogoélnie stosowanych
katalogéw lub naktadow wiasnych Wykonawcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego,

c) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajacemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami lit. b), Zamawiajacy wprowadzi korektg ceny oparta
na wlasnych wyliczeniach,

d) Wykonawca powinien dokona¢ wyliczen cen, o ktorych mowa w niniejszym punkcie, przedstawic
je Zamawiajacemu i uzyskac jego akceptacje wysokosci wynagrodzenia wynikajacego ze zmian
przed rozpoczeciem robot wynikajacych z tych zmian, w przeciwnym przypadku Wykonawcy nie
bedzie przystugiwato wynagrodzenie za tg czg$¢ robot;

zmiany zakresu cze$ci zamoOwienia, ktorych wykonanie zostanie powierzone podwykonawcom — pod

warunkiem, ze zmiany te nie dotycza tych cze$ci zamdwienia, co do ktorych Zamawiajacy w SWZ

zastrzegl obowiazek osobistego wykonania przez Wykonawcg;

zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczaca podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca

powotywal sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

w celu wykazania spelniania warunkow udziatu w postgpowaniu — pod warunkiem, ze Wykonawca

wykaze Zamawiajacemu, iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia

je w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie zamoéwienia;

zmiany terminow realizacji przedmiotu umowy - terminy te mogg ulec przedtuzeniu w przypadku

wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, skutkujgcych niemoznoscig dotrzymania

terminu okreslonego w umowie ze wzgledu na:

a) wystapienie niesprzyjajacych warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie
robot, przeprowadzanie prob i sprawdzen — fakt ten musi mie¢ odzwierciedlenie w dzienniku
budowy i musi by¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru;

b) okolicznosci zaistniale w trakcie realizacji przedmiotu umowy, takie jak wystgpienie znalezisk
archeologicznych, niewybuchow, niewypatéw, wyjatkowo niesprzyjajace warunki geologiczne,
hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje z urzadzeniami infrastruktury;

C) dziatanie sily wyzszej rozumianej jako zdarzenie zewngtrzne, niemozliwe do przewidzenia
i niemozliwe do zapobiezenia (np. wojna, atak terrorystyczny, pozar, powodz, epidemie, trzgsienie
ziemi, strajki itp.);

d) przestoje i opO6znienia zawinione przez Zamawiajgcego, zawieszenie wykonywania rob6t przez
Zamawiajacego lub wprowadzenie przez Zamawiajacego innych Wykonawcow;

e) koniecznos¢ wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej badz specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru rob6t budowlanych;

f) dziatania organow administracji panstwowej lub samorzadowe;:

— przekroczenie zakreslonych przez prawo termindow wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

— odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien na
skutek btedow w dokumentacji projektowej dostarczonej przez Zamawiajgcego;

g) okoliczno$ci niezalezne zaréwno od Zamawiajacego, jak i od Wykonawcy, tj. wystapi
konieczno$¢ przesunigcia terminu przekazania placu budowy lub ograniczenia w jego
uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty dodatkowe, ktorych wykonanie wptywa na zmiang
terminu wykonania zamowienia podstawowego;

— w okolicznosciach, o ktorych mowa powyzej, termin wykonania zamoéwienia zostanie
przedluzony o czas, jaki wynika z zaistniatej sytuacji.
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6) koniecznosci dokonania zmiany Wynagrodzenia spowodowanego wystgpieniem okolicznosci
opisanych w § 131 14.

§13
Klauzula waloryzacyjna z art. 436 Pzp

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany w zakresie wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorym mowaw § 1

ust. 3 Umowy w nastepujacych sytuacjach:

1) w przypadku zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej
stawki godzinowej ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za pracg (tj. Dz. U. z 2020, poz. 2207), Zamawiajacy dopuszcza zmiane
wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze zmiana ta b¢dzie miata
wplyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy;

2) w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu
lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne Zamawiajacy dopuszcza
zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze zmiana ta bgdzie
miala wpltyw na koszty wykonania przez Wykonawcg przedmiotu umowy;

3) w przypadku zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitatowych,
o ktoérych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych,
dopuszcza zmiang wynagrodzenia Wykonawcy — pod warunkiem, ze Wykonawca wykaze, ze zmiana
ta bedzie miata wptyw na koszty wykonania przez Wykonawce przedmiotu umowy;

4) w przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego — o kwote
wynikajacg ze zmienionych stawek podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego
obowiazujacych w dacie powstania obowigzku podatkowego.

Nie podzniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejSciu w zycie przepisow zwigzanych z okoliczno$ciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 1 Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowana kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego,
a wplywem zmiany minimalnego wynagrodzenia za prace na cen¢ ofertowa. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktore Wykonawca obowiazkowo ponosi
w zwiazku z podwyzszeniem wysoko$ci placy minimalnej. Nie beda akceptowane koszty wynikajace
z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktore nie sg konieczne w celu ich dostosowania
do wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za pracge. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce
Z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy w celu realizacji obowiazkéw wynikajacych
z Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 14 wrzesnia 2023 r. w sprawie wysokosci minimalnego
wynagrodzenia za prace oraz wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej w 2024 r. (Dz. U. z 2023 r.,
poz. 1893).
Nie pozniej niz 30 (trzydziesci) dni po wejSciu w zycie przepisow zwigzanych z okoliczno$ciami
wskazanymi w ust. 1 pkt 2 Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie
wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy. W szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia
Wykonawcy a wplywem zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom Spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu, lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne na ceng ofertowa.
Whiosek powinien obejmowa¢ jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamowienia, ktére Wykonawca
obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne. Nie
beda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikéw Wykonawcy, ktore nie
sg konieczne w celu ich dostosowania do zmienionych zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

Nie pozniej niz na 30 (trzydziesci) po wejSciu w Zycie przepisow zwigzanych z okoliczno$ciami

wskazanymi w ust. 1 pkt 3 Wykonawca sklada pisemny wniosek o zmiang Umowy w zakresie

wynagrodzenia Wykonawcy. Wniosek powinien zawiera¢ uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie Umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie
zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomigdzy wnioskowang kwota podwyzszenia wynagrodzenia

Wykonawcy, a wplywem zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow

kapitalowych, na cen¢ ofertowa. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji
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zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmianami zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planow kapitatowych powodujacych wzrost kosztow wykonawcy.
Nie bgda akceptowane koszty wynikajace z podwyzszenia wynagrodzen pracownikow Wykonawcy, ktore
nie sa konieczne w celu ich dostosowania do zmian zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do
pracowniczych plandéw kapitatowych.

§14
Klauzula waloryzacyjna z art. 439 Pzp

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmiany wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
W przypadku zmiany cen materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamdwienia — o ktérej mowa
w art. 439 Ustawy Pzp na ponizszych zasadach:

1) zmiana wynagrodzenia dotyczy¢ bedzie wynagrodzenia objetego faktura, o ktorej mowa w § 6 ust. 1
pkt 5 Umowy;

2) zmiana wynagrodzenia za wykonanie robdt objetych faktura, o ktorej mowa w pkt 1, zostanie
dokonana w oparciu o miesi¢gczny wskaznik wzrostu lub spadku cen naktadéw inwestycyjnych
i produkcji budowlano-montazowej opublikowany przez Prezesa Gtownego Urzgdu Statystycznego
w Biuletynie Statystycznym GUS Tabl. 35 Wskazniki cen naktadow inwestycyjnych i produkcji
budowlano-montazowej Budowa budynkéw 2, na stronie internetowej GUS, dalej jako ,,Wskaznik”;

3) zmiana wynagrodzenia nastgpowac bedzie pod warunkiem osiagniecia przez Wskaznik, obliczony
wedtug zasad okreslonych w pkt 7 lit. ¢), poziomu réwnego lub wyzszego niz 1,02 lub réwnego lub
nizszego niz 0,98 w stosunku do wskaznika ogloszonego dla miesigca i roku, w ktorym zawarto
Umowe;

4) jezeli Umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
poczatkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 1 jest dzien otwarcia
ofert;

5) w przypadku likwidacji Wskaznika lub zmiany podmiotu, ktory urzedowo go ustala, zasady zmiany
wynagrodzenia okre$§lone w Umowie stosuje si¢ odpowiednio do wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie
z odpowiednimi przepisami zastgpi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot;

6) zmiana wynagrodzenia moze nastgpi¢ nie wczesniej niz po uptywie 12 miesiecy od podpisania
Umowy;

7) zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 6 bedzie dokonywana w ponizszy sposob:

a) waloryzowana bgdzie kwota netto za wykonanie prac i robot objetych fakturg koncowa;

b) waloryzacja kwoty wynagrodzenia netto bedzie dokonywana z uwzglednieniem kolejnych
miesi¢cznych zmian Wskaznika w stosunku do Wskaznika jaki byt ogloszony dla poczatkowego
terminu ustalenia zmiany wynagrodzenia, jakim jest dzien zawarcia Umowy; dla przyktadu: jesli
bedzie dokonywana pierwsza waloryzacja wynagrodzenia za okres rozliczeniowy, dla ktérego od
dnia zawarcia Umowy zostaly ogloszone kolejne Biuletyny Statystyczne GUS w sprawie zmiany
wysokosci Wskaznika — waloryzacja nastegpowac bedzie kolejno o kazda zmiane wskaznika
majgcego zastosowanie dla okresu od dnia zawarcia Umowy po dzien wystawienia faktury
(wskaznik sktadany);

C) aby wyznaczy¢ wskaznik sktadany zmiany cen dla okresu od daty podpisania umowy do daty
waloryzacji nalezy przemnozy¢ przez siebie oglaszane kolejne miesigczne wskazniki
w odpowiednim przedziale czasowym, przy czym nalezy w poszczegolnych dziataniach mnozenia
zaokragla¢ do 3 miejsc po przecinku, do obliczenia zmiany wynagrodzenia zostana przyjete
Wskazniki otrzymane w wyniku podzielenia Wskaznika opublikowanego przez 100;

Laczna warto$¢ (dodatnia lub ujemna) zmiany wynagrodzenia, o ktérej mowa w ust. 1 nie moze

przekroczy¢ 6% wartosci wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 1 ust. 3 Umowy.

Wykonawca wnioskujagcy o zmiang wynagrodzenia lub Zamawiajacy zobowigzani sg przedstawic

obliczenie warto$ci zmienianego wynagrodzenia zgodnie z ust. 1 pkt 1-7 oraz kopie odpowiednich stron

Biuletynu Statystycznego GUS.

Zmiana wynagrodzenia, o ktorym mowa w ust. 1 wejdzie w zycie z dniem podpisania odpowiednich

aneksow do Umowy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z art. 439, zobowigzany jest do zmiany

wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z ktorym zawarl umowe w zakresie odpowiadajagcym

2 Numer tabl. wskazano odpowiedni na dzien ogloszenia postepowania o udzielenie zamowienia.
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zmianom cen materiatéw lub kosztow dotyczacych zobowigzania Podwykonawcy, jezeli acznie spelnione
sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub ustugi,

2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

§ 15
Ewentualne spory w relacjach Zamawiajacego z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
W ktoérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, rozstrzygane beda w pierwszej kolejno$ci poprzez mediacje
lub w inny sposéb w drodze polubownej, przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej lub przed innym wspdlnie wybranym mediatorem albo osoba prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
W przypadku nie rozwigzania sporu wg zapiséw ust. 1 niniejszego paragrafu wszelkie sprawy sporne
rozstrzygac bedzie Sad wlasciwy dla Zamawiajacego.
W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa obowiazuja Strony odpowiednie postanowienia Kodeksu
Cywilnego.
Umowe sporzadzono w czterech jednakowo brzmiacych egzemplarzach, z ktérych jeden otrzymuje
Wykonawca, a pozostate - Zamawiajacy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

KONTRASYGNATA:
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