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1. WYTYCZNE DO SPORZADZENIA OPRACOWANIA PROJEKTOWEGO

1.1.

1.

Zakres opracowan projektowych

Opracowania projektu budowlanego a w tym projektu zagospodarowania terenu, projektu
architektoniczno—budowlanego oraz projektu technicznego, spetiajagcych wymagania
wynikajace z ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 1333 - z p6zn.
zmianami) oraz wymagania wynikajace z Rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11.09.2020 .
w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1609), a
takze wymagania w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb niepelmosprawnych wynikajace z
DYREKTYWY PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2019/882 z dnia 17 kwietnia
2019 r. w sprawie wymogow dostepnosci produktow i ustlug oraz Wytycznych w zakresie
realizacji zasady rowno$ci szans 1 niedyskryminacji, w tym dostgpnosci dla oséb z
niepetnosprawno$ciami oraz zasady réwnosci szans kobiet i m¢zczyzn w ramach funduszy
unijnych na lata 2014-2020 z dnia 5 kwietnia 2018 r. —5 egzemplarzy w wersji papierowej (w
tym 3 egzemplarze do pozwolenia na budowe) i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej.
Projekt architektoniczno-budowlany powinien zawiera¢ wizualizacje obiektu — minimum 2 ujecia
w rozdzielczosci umozliwiajgcej wielkowymiarowy wydruk (np. dla potrzeb reklamy — billboard)
Projekt budowlany musi by¢ opracowany w takim zakresie, aby mozliwa byta jednoznaczna ocena
zaproponowanych w nim rozwigzan projektowych oraz uzyskanie wszystkich wymaganych
opinii, uzgodnien, zatwierdzen i1 pozwolen wymaganych przez Prawo budowlane oraz
wynikajacych z innych ustaw.
Opracowania projektu wykonawczego — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. z 2013 1. poz. 1129 — z pdzniejszymi zmianami) — 4 egzemplarze w wersji
papierowej i 1 egzemplarz w wersji elektronicznej oraz niezb¢dng liczbe egzemplarzy dla
Wykonawcy.
Projekt wykonawczy musi uszczegélawia¢ projekt budowlany, zawiera¢ rysunki w skali
uwzgledniajacej specyfik¢ zamawianych robot i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie
budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, dotyczacymi:
1) czgsci obiektu;
2) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materialowych z uwzglgdnieniem wymagan w
zakresie dostepnosci dla 0so6b niepetnosprawnych;
3) detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych;

4) instalacji i wyposazenia technicznego i technologicznego, ktérych odzwierciedlenie na
rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace do realizacji robot budowlanych.
Projekt wykonawczy musi by¢ opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak rowniez szczegblowe wytyczne zawarte w
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10.

11.

poszczegblnych czeséciach sktadowych projektu budowlanego. Rozwigzania zawarte w projekcie
wykonawczym nie mogg narusza¢ ustalen zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je
uszczegotawiac. Projekt wykonawczy musi rowniez obejmowaé aranzacje wngtrz, koordynacje
miedzybranzowg (rysunki koordynacyjne z widokami $cian i sufitow), matryce i scenariusz
pozarowy dla obiektu oraz uzgodnienie przez rzeczoznawcoéw do spraw SANEPID i ppoz.
Uzgodnienia dokumentacji projektowej z Urzedem Lotnictwa Cywilnego (a w razie zmiany
przepisow — z innym odpowiednim organem) w zakresie wymaganym przepisami prawa.
Uzgodnienia nalezy prowadzi¢ za posrednictwem zamawiajacego oraz operatora lotniska.
Opracowanie kosztorysu inwestorskiego — zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 18.05.2004 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz planowanych kosztow
robdt budowlanych okre§lonych w programie funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130,
poz. 1389 - z pdzniejszymi zmianami) — 1 egzemplarz dla Zamawiajacego w wersji papierowej
oraz niezbedng liczbe egzemplarzy dla Wykonawcy.

Opracowanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych — zgodnie z
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegolowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot
budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 — z
pOzniejszymi zmianami) — 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w wersji
elektronicznej.

Opracowanie instrukcji bezpieczenstwa pozarowego obiektu — zgodnie z Rozporzadzeniem
Ministra Spraw Wewngtrznych 1 Administracji z dnia 07.06.2010 r. w sprawie ochrony
przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i terenow (Dz. U. z 2010 r. nr 109,
poz. 719 z pézniejszymi zmianami) - 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz w
wersji elektronicznej.

Opracowanie instrukcji obstugi obiektu — 1 egzemplarz w wersji papierowej i 1 egzemplarz
w wersji elektronicznej.

Uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiajacego oraz przekazania mu ostatecznej decyzji o
pozwoleniu na budowe — wydanej na podstawie wykonanego projektu budowlanego i po
spetnieniu wymagan okreslonych w art. 32. Prawa Budowlanego, w tym uzyskaniu w imieniu i
na rzecz Zamawiajgcego wymaganych przepisami szczegdlnymi, pozwolen, uzgodnien oraz
opinii innych organéw.

Wystapienia w imieniu Zamawiajacego o wydanie dziennika budowy oraz jego odebranie.
W przypadku wprowadzenia w trakcie budowy zmian istotnych — uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego oraz przekazania mu ostatecznej decyzji o zmianie pozwolenia na budowe w
zakresie projektu (zamiennego pozwolenia na budowe).

Pelnienia nadzoru autorskiego — Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca w ramach umowy i
ceny ryczattowej za wykonanie przedmiotu zamowienia, bez prawa do dodatkowego
wynagrodzenia, pelnit nadzor autorski podczas wykonywania robot na podstawie opracowanej
dokumentacji projektowej. Pelnienie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie podstawowych

3



obowiazkow projektanta w zakresie nadzoru autorskiego, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oraz wykonywanie innych czynnosci wskazanych
przez Zamawiajacego, a w szczegolnosci:

a)
b)

c)

d)

2

h)

3

k)

D

p)

potwierdzanie zgodnosci realizacji rob6t budowlanych z dokumentacjg lub stwierdzenie
odstepstw i1 okreslenie skutkow tych odstepstw,

uzgadnianie z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku
do materiatow i konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,

wyjasnianie watpliwosci czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian
w stosunku do zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowe projektu budowlanego,
skutkujgcych konieczno$cig uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowe,

w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych — naniesienia tych zmian na projekt
techniczny 1 wykonawczy, a w razie konieczno$ci réwniez na pozostaltg czg$é projektu
budowlanego,

wyjasnianie watpliwosci co do zgodnosci prowadzonych roboét z projektem technicznym i
projektem wykonawczym,

uczestnictwo w komisjach 1 naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego,
ocenianie wynikow szczegoétowych badan materiatow i konstrukcji w zakresie zgodnosci z
rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami,

uczestnictwo w czynno$ciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnosci uzytkowych inwestycji,

odpowiednie przygotowanie si¢ wykonawcy do pelnienia nadzoru autorskiego wraz z
przygotowaniem ewentualnych potrzebnych materiatow,

dojazd na miejsce petnienia nadzoru autorskiego oraz powrdt do siedziby wykonawcy,
pobyt uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy (projektantow) na budowie przez okres
niezbedny dla wykonania wszystkich czynno$ci zwigzanych z pelieniem nadzoru
autorskiego,

dostarczanie Zamawiajagcemu koniecznych dokumentéw lub dokonywanie odpowiednich
wpisow 1 potwierdzen we wiasciwych dokumentach, ktore sa niezbedne z punktu widzenia
celu, ktéremu maja shuzy¢,

wykonywanie czynnosci przez wykonawce w siedzibie zamawiajagcego i miejscach przez
niego wskazanych,

petienie nadzoru autorskiego na kazdorazowe pisemne wezwanie zamawiajacego, wedhug
potrzeb wynikajacych z postepu robot, zawierajace okreslenie czynnosci nadzoru
autorskiego, ktore powinny zosta¢ wykonane i nastgpowac nie pozniej niz z 3 dniowym
wyprzedzeniem,

sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia odbioru koncowego robot budowlanych
realizowanych na podstawie wykonanej przez wykonawce dokumentacji,

wykonywanie czynno$ci nadzoru autorskiego potwierdzone bedzie stosownym wpisem do
Dziennika Budowy i/lub protokotem odbioru wykonanej czynnosci, ktéry bedzie stwierdzat



12.

zakres wykonanych czynno$ci, termin ich realizacji, uzyskany rezultat oraz bedzie podpisany
przez wlasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego.
UWAGA:
Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za wszelkie nieprawidtowosci przy
realizacji robot budowlanych, a powstate w wyniku wad dokumentacji projektowe;j.
Nie uznaje si¢ za nadzor autorski czynnos$ci zwigzanych z usuwaniem wad i usterek opracowane;j
przez Wykonawce dokumentacji projektowej, jak réwniez braku rozwigzan w dokumentacji
projektowej wynikajacych z programu inwestycji, ktére mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania, a niezbednych do prawidtowego uzytkowania obiektu budowlanego.
Opracowanie projektéw organizacji ruchu — 2 egzemplarze w wersji papierowej i 1 jeden
egzemplarz w wersji elektronicznej.

Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:

a)

b)

Opracowania dokumentacji zgodnie z odpowiednimi przepisami Prawa budowlanego,
obowigzujacymi Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej, wymaganiami technicznymi
Zamawiajacego, wymaganiami w zakresie dostepnosci obiektu dla oséb niepelnosprawnych i
potrzebami sprawnego przeprowadzenia procesu inwestycyjnego. Opracowana dokumentacja
projektowa musi by¢ kompletna, rzetelna i mie¢ oparcie w odpowiednich dokumentach
zamieszczonych w PFU lub przekazanych przez Zamawiajacego. Zakres i tres¢ dokumentacji
projektowej muszg by¢ dostosowane do specyfiki i charakteru obiektu oraz stopnia
skomplikowania rob6t budowlanych.
Dostarczenia Zamawiajacemu przedmiotowej dokumentacji w formie papierowe;j i elektronicznej
w formatach wspieranych przez ogodlnie dostepne programy edytorskie i1 graficzne (Microsoft
Office, Autocad lub innych uzgodnionych z Zamawiajacym) na no$nikach (ptycie CD, DVD lub
innych uzgodnionych z Zamawiajacym) pogrupowanych w katalogi, w taki sposob, ze 1 folder
odpowiada zawarto$ci 1 opracowania (1 teczki). W kazdym tomie wszystkie strony powinny by¢
opatrzone numeracja, a wydruki trwale spigte. Strona tytulowa dokumentacji projektowej
powinna zawierac:

1) nazwe i adres zamawiajacego;

2) nazwe nadang zamowieniu przez zamawiajgcego;

3) adres obiektu budowlanego, ktérego dotyczy dokumentacja projektowa;

4) nazwy i kody: grup robot, klas robot, kategorii robot;

5) spis zawarto$ci dokumentacji projektowej;

6) nazwe i adres firmy projektowej wraz z imionami i nazwiskami osob opracowujgcych

czesci sktadowe dokumentacji projektowej;

7) date opracowania.
Kazdy egzemplarz dokumentacji projektowej musi by¢ podpisany przez projektanta, uzgodniony
branzowo, natomiast protokot z uzgodnien branzowych musi wchodzi¢ w jej sktad. Wszystkie
opracowania projektowe maja by¢ wykonane dla kazdej branzy osobno.
Dokumentacja projektowa musi by¢ zaopatrzona w wykaz opracowan oraz pisemne o§wiadczenie
Wykonawcy (Projektanta), iz jest ona wykonana zgodnie z umowsg, ustawg Pzp i aktami
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d)

g)

h)

wykonawczymi do tej ustawy, z przepisami techniczno — budowlanymi, Polskimi Normami,
wymogami dotyczgcymi dostepnosci obiektu dla osob niepelnosprawnych i ze zostala wykonana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktoremu ma stuzy¢ oraz ze dochowano nalezytej
staranno$ci w jej przygotowaniu, a w sporzadzonej dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej wykonania i odbioru robot ujeto wszystkie roboty budowlane, okre§lone w opisie
przedmiotu zamowienia oraz nieokreslone, a konieczne do wykonania i mozliwe do przewidzenia
roboty budowlane zapewniajace spelnienie warunkéw funkcjonalno — uzytkowych po realizacji
przedmiotu zamdwienia na podstawie ww. dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j
wykonania 1 odbioru robot budowlanych. Wzoér pisemnego os$wiadczenia Wykonawcy
(Projektanta) stanowi zatacznik nr 6 do wzoru umowy.

Niezwlocznego, jednak nie pdzniej niz w ciggu 7 dni roboczych od daty otrzymania uwag urzedu,
w ktorym zostat ztozony projekt budowlany w celu uzyskania pozwolenia na budowe, odniesienia
si¢ do tych uwag i dokonania niezb¢dnych poprawek (uzupetien). W przypadku wystgpienia
istotnej wady lub zmian w projekcie budowlanym ztozonym do urzg¢du majacych wptyw na
projekt wykonawczy, specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robo6t budowlanych,
Wykonawca jest zobowigzany poprawi¢ (uzupetni¢) dokumentacje przekazang Zamawiajacemu
na swoj koszt i wlasnym staraniem i to w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
Zachowania w tajemnicy kosztorysow inwestorskich oraz wszelkich informacji, jakie uzyska w
zwigzku z wykonywaniem przedmiotu zamowienia i nie udostepniania ich nikomu bez zgody
Zamawiajacego. Dotyczy to wszystkich pracownikow Wykonawcy oraz podwykonawcow.
Uzyskania uzgodnien i opinii wymaganych przepisami szczeg6lnymi, w tym tych wynikajacych
z decyzji administracyjnych np. decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, warunkow
uzyskania dostawy wody i odbioru $ciekow, warunkéow energetycznych w zaleznosci od
dostawcow tych mediow. Egzemplarze dokumentacji do wymaganych uzgodnien dostarcza
Wykonawca.

Uzyskania - na rzecz Zamawiajacego, od wilascicieli, zarzadcoOw 1 administratorow
nieruchomosci - prawa do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane wraz z wyptatg
ewentualnych odszkodowan i optat jednorazowych (np. oplat za zajecie terenu na czas budowy)
oraz zgody na po6zniejsza eksploatacje infrastruktury technicznej pozostawionej w gruncie.
Uwzglednienia przy projektowaniu materialow 1 technologii speiajacych postawione
wymagania techniczne, normowe i estetyczne, posiadajacych stosowne atesty, aprobaty,
certyfikaty zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Przedstawiania i uzgadniania z Zamawiajacym proponowanych rozwigzan projektowych. W
szczegblnosci Wykonawca zobowigzany jest do stawiania si¢ w siedzibie Zamawiajacego w celu
zaprezentowania Zamawiajgcemu biezacego stanu prac projektowych i ewentualnych trudnosci w
ich realizacji, a takze w celu uzgodnienia wszystkich biezacych spraw zwigzanych z
przygotowaniem projektu. Wykonawca jest zobowigzany na biezaco sygnalizowac
Zamawiajacemu ewentualne problemy i sprawy wymagajace niezwlocznego rozstrzygnigcia
przez Zamawiajacego.



1.2. Ogoélne wymagania dla Wykonawcy

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykonywania opracowan projektowych,
w taki sposob, aby zatozone cele projektu zostaty osiggniete zgodnie z umowsg. Podstawowe obowiazki
projektanta w zakresie odpowiedzialnosci zawodowej oraz wymagania dla projektowanych obiektow
okresla ustawa prawo budowlane oraz ustawa o samorzadzie zawodowym.

Obiekty budowlane nalezy projektowa¢ zgodnie z przepisami, w tym techniczno - budowlanymi (w
tym z rozporzadzeniami), oraz zasadami wiedzy technicznej. Obiekty budowlane nalezy projektowaé
tak, aby zapewni¢ optymalng ekonomiczno$¢ budowy i eksploatacji. Obiekty budowlane nalezy
projektowa¢ z zastosowaniem nowoczesnych technologii robot i materiatow. Wykonawca
zobowigzany jest znac¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i lokalne oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposob zwiazane z wykonywanymi opracowaniami
projektowymi i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie ich postanowien podczas
wykonywania opracowan projektowych.

Wykonawca ma obowigzek uzyska¢ wszelkie decyzje i uzgodnienia niezbgdne do rzetelnego
wykonania prac projektowych.

Wykonawca bgdzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do projektéw, sprzetu, materialow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem
opracowan projektowych. Wszelkie straty, koszty postgpowania, obcigzenia i wydatki wynikle lub
zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez Wykonawce pokryje Wykonawca.

1.3. Ochrona i utrzymanie opracowan projektowych i materialéw wyjsciowych

Wykonawca bedzie odpowiadal za ochrone opracowan projektowych i materiatow wyjsciowych
wykonywanych i otrzymanych w trakcie prac projektowych do czasu ich przekazania Zamawiajacemu.
Wykonawca bedzie przechowywal przez okres co najmniej 3 lat od daty odbioru ostatecznego
egzemplarz archiwalny wszystkich wykonanych opracowan projektowych.

Wykonawca (w razie potrzeby) przygotuje wnioski o uzyskanie lub aktualizacje warunkoéw zasilania
w energi¢ elektryczng, wode, kanalizacjg, tacze telekomunikacyjne.

2. MATERIALY, METODY BADAN I METODY OBLICZEN.
21. Opinie, uzgodnienia, decyzje

Jezeli wykonanie przedmiotu umowy wymagac bedzie uzyskania lub aktualizacji opinii, uzgodnien
i pozwolen wymaganych przepisami prawa, Wykonawca uzyska wszelka niezbedna dokumentacje
na swoj koszt.

2.2. Materialy, metody badan i metody obliczen do wykonania opracowan projektowych

2.2.1. Materiaty do badan i prac projektowych

Wykonawca bedzie stosowat materiaty do wykonania badan i prac projektowych, ktore spetniajg
wymagania Opisu przedmiotu zaméwienia i polskich przepiséw, norm i wytycznych. Wykonawca
ponosi wszystkie koszty, z tytutu zakupu, transportu, wykorzystania materialow i inne, jakie okazg si¢
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potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan i prac projektowych .

2.2.2. Zakres i metody pomiaréw, badan, obliczen i ocen (ekspertyz) oraz oprogramowanie
komputerowe

Wykonawca wykona w razie konieczno$ci wszystkie potrzebne pomiary, badania i oceny (ekspertyzy)
stanu istniejgcego terenu, ktore beda powigzane z projektowanym obiektem.

Oprogramowanie komputerowe powinno posiada¢ wymagane prawem licencje na uzytkowanie.
Zakres posiadanej licencji na uzytkowanie programow komputerowych musi by¢ zgodny z zakresem
i sposobem wykorzystania oprogramowania przewidzianym przez Wykonawce do wykonania
opracowan projektowych.

2.3. Materialy do zastosowania przy wykonywaniu obiektow budowlanych i urzadzen

Wykonawca zaprojektuje w opracowaniach projektowych zastosowanie takich nowoczesnych
materialow do wykonania obiektow budowlanych 1 urzadzen, ktore spelniaja wymagania
obowigzujacych przepisow, z zasadami wiedzy technicznej oraz odpowiadaja zapisom Programu
Funkcjonalno-Uzytkowego [PFU]. Dopuszczalne bedg zmiany materialdow na etapie projektowania
pod warunkiem uzgodnienia zmian z Zamawiajacym.

3. SZATA GRAFICZNA
Wykonawca wykona opracowania projektowe w szacie graficznej, ktora spelnia nastgpujace
wymagania:

+ zapewnia czytelnos¢, przejrzystosé i jednoznacznos$¢ tresci,

- cze$¢ opisowa bedzie pisana na komputerze,

+ jest zgodna z wymaganiami odpowiednich przepisow, norm i wytycznych,

« ilo$¢ arkuszy rysunkowych bedzie ograniczona do niezbednego minimum,

« rysunki beda wykonane wg zasad rysunku technicznego,

- kazdy rysunek powinien by¢ opatrzony metryka, podobnie jak strony tytutlowe i oktadki
poszczegblnych czescei sktadowych opracowania projektowego.

4. WYKONANIE OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
4.1. QOgolne wymagania dla wykonywania opracowan projektowych

Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ i zgodno$¢ zastosowanych materiatow, metod

i oprogramowania komputerowego do wykonywanych pomiaréw, badan (inwentaryzacji), ocen stanu
technicznego i prac projektowych z wymaganiami Opisu przedmiotu zamowienia oraz poleceniami
Zamawiajacego.

Kserokopie wszelkich uzyskanych warunkow, uzgodnien i opinii nalezy na biezgco przekazywac
Zamawiajacemu, w terminach umozliwiajacych ew. skorzystanie z trybu odwolawczego.

Ujawnione wady w przekazanych opracowaniach projektowych Wykonawca poprawi niezwlocznie



po otrzymaniu zawiadomienia Zamawiajacego.

4.2. Szczegolowe wymagania dla opracowan projektowych

Ponizej przedstawiono wymagania dla opracowan projektowych objetych zleceniem.

4.21.

Wizualizacia.

Wykona¢ minimum 2 ujecia w rozdzielczo$ci umozliwiajacej wielkowymiarowy wydruk ( np. dla
potrzeb reklamy - billboard)

4.2.2.

Projekt budowlany - 5 egz. papierowych + wersja elektroniczna

Projekt budowlany wykona¢ w skali 1:100 w zakresie rzutow, przekrojow, instalacji. Opracowanie
nalezy sporzadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz formie gwarantujacej uzyskanie decyzji
o pozwoleniu na budowg¢. Projekt musi by¢ skoordynowany we wszystkich branzach.
Szczegotowy zakres i forma projektu budowlanego powinna spetnia¢ wymagania okreslone w ustawie
prawo budowlane w tym w art.34 ust.1, 2 i 3 oraz w rozporzadzeniu dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego 1 w warunkach technicznych.

Projekt budowlany powinien zawierac:

1. projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzony na aktualnej mapie do celow

projektowych lub jej kopii poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez projektanta, obejmujacy:

okreslenie granic dziatki lub terenu,

usytuowanie, obrys i uktady istniejgcych i projektowanych obiektoéw budowlanych, w tym
sieci uzbrojenia terenu, oraz urzadzen budowlanych sytuowanych poza obiektem
budowlanym,

sposob odprowadzania lub oczyszczania $ciekow,

uktad komunikacyjny i uktad zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementow,
wymiaréw, rzednych i wzajemnych odlegtosci obiektow, w nawigzaniu do istniejace;j i
projektowanej zabudowy terenéw sasiednich,

informacj¢ o obszarze oddziatywania obiektu;

2. projekt architektoniczno-budowlany obejmujacy:

uktad przestrzenny oraz forme architektoniczng istniejacych i projektowanych obiektow
budowlanych,
zamierzony sposob uzytkowania obiektoéw budowlanych, w tym liczbe projektowanych do

wydzielenia lokali, z wyszczego6lnieniem lokali mieszkalnych,



o charakterystyczne parametry techniczne obiektow budowlanych,

e opini¢ geotechniczng oraz informacje o sposobie posadowienia obiektu budowlanego,

o projektowane rozwigzania materiatowe i techniczne majgce wptyw na otoczenie, w tym
srodowisko,

o charakterystyke ekologiczna,

o informacj¢ o wyposazeniu technicznym budynku, w tym projektowanym zrédle lub zrodtach
ciepla do ogrzewania i przygotowania cieptej wody uzytkowej,

e opis dostgpnosci dla osob niepelnosprawnych, o ktérych mowa w art. 1 Konwencji o prawach
0s0Ob niepetosprawnych, sporzadzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym os6b
starszych - w przypadku obiektow budowlanych, o ktorych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4,

o informacj¢ o minimalnym udziale lokali mieszkalnych, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4a
- w przypadku budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych,

e postanowienie udzielajgce zgody na odstepstwo, o ktorym mowa w art. 9, jezeli zostato

wydane;
3. projekt techniczny obejmujacy:

o projektowane rozwigzania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczen statyczno-
wytrzymatos$ciowych,

o charakterystyke energetyczng - w przypadku budynkow,

e projektowane niezbedne rozwigzania techniczne oraz materialowe,

o w zalezno$ci od potrzeb - dokumentacje geologiczno-inzynierskg lub geotechniczne warunki
posadowienia obiektéw budowlanych,

e inne opracowania projektowe (np. opracowania branzowe);

4. w zaleznosci od potrzeb - w przypadku drogi krajowej lub wojewodzkiej -o§wiadczenie
wlasciwego zarzadcy drogi o mozliwosci polaczenia dzialki z droga, zgodnie z przepisami o

drogach publicznych;

5. opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, ktorych obowigzek dotaczenia wynika z

przepisoOw innych ustaw.

Dodatkowo, do kazdego ze wskazanych wyzej elementow projektu budowlanego nalezy dotaczy¢:
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1. kopi¢ decyzji o nadaniu projektantowi lub projektantowi sprawdzajacemu, jezeli jest
wymagany, uprawnien budowlanych w odpowiedniej specjalnosci potwierdzong za zgodnos¢
z oryginatem przez sporzadzajacego projekt;
2. kopi¢ zaswiadczenia o przynalezno$ci do izby samorzadu zawodowego, o ktorym mowa w
art. 12 ust. 7, aktualnego na dzien:
o opracowania projektu - w przypadku projektanta,
o sprawdzenia projektu - w przypadku projektanta sprawdzajacego;
3. os$wiadczenie projektanta i projektanta sprawdzajacego o sporzadzeniu projektu zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (art. 34 ust. 3d).

Projekt budowlany podlega uzgodnieniu z Zamawiajacym pod wzgledem zgodnosci z PFU
przed zlozeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe.

4.2.3. Uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe

Wykonawca w imieniu Zamawiajacego uzyska decyzje o pozwoleniu na budowe.
Zamawiajacy w dniu podpisania umowy udzieli Wykonawcy stosownych pelnomocnictw w zakresie
wymaganym przez urzad i niezbednym do uzyskania pozwolen i decyzji administracyjnych.

Projekt Wykonawczy — powinien by¢ wykonany zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.
U. z 2013 1. poz. 1129 — z pOzniejszymi zmianami) — 4 egzemplarze w wersji papierowej i 1
egzemplarz w wersji elektronicznej oraz niezbedng liczbe egzemplarzy dla Wykonawcy.
Projekt wykonawczy musi uszczegdlawiaé projekt budowlany, zawiera¢ rysunki w skali
uwzgledniajacej specyfike zamawianych robot i zastosowanych skal rysunkéw w projekcie
budowlanym wraz z wyjasnieniami opisowymi, dotyczacymi:
5) czeSci obiektu;
6) rozwigzan budowlano-konstrukcyjnych i materialowych z uwzglednieniem wymagan w
zakresie dostepnosci dla 0sob niepetnosprawnych;
7) detali architektonicznych oraz urzadzen budowlanych;
8) instalacji i wyposazenia technicznego i technologicznego, ktérych odzwierciedlenie na
rysunkach projektu budowlanego nie jest wystarczajace do realizacji robot budowlanych.
Projekt wykonawczy musi by¢ opracowany w oparciu o projekt budowlany oraz warunki zawarte
w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach jak roéwniez szczegdlowe wytyczne zawarte w
poszczegblnych czeéciach sktadowych projektu budowlanego. Rozwigzania zawarte w projekcie
wykonawczym nie mogg naruszac¢ ustalen zawartych w projekcie budowlanym, lecz jedynie je
uszczegotawiaé. Projekt wykonawczy musi rowniez obejmowac aranzacje wnetrz, koordynacje
migdzybranzowa (rysunki koordynacyjne z widokami $cian i sufitdow), matryce i scenariusz
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pozarowy dla obiektu oraz uzgodnienie przez rzeczoznawcoéw do spraw SANEPID i ppoz.

4.3 Na etapie przygotowania dokumentacji projektowej Wykonawca zobowigzany jest dokonac
odpowiedniego rozpoznania terenu pod wzgledem geologicznym 1 archeologicznym.
Zamawiajacy udostepni Wykonawcy posiadane wyniki badan geologicznych, jednakze
Wykonawca ponosi wszelkie konsekwencje nienalezytego lub niewystarczajacego rozpoznania
terenu budowy pod tym wzglgdem.

5. KONTROLA JAKOSCI OPRACOWAN PROJEKTOWYCH
5.1. Nadzoér procesu projektowego przez Zamawiajacego

5.1.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawiania i uzgadniania z Zamawiajacym
proponowanych rozwigzan projektowych. W szczegolnosci Wykonawca zobowigzany jest do
stawiania si¢ w siedzibie Zamawiajagcego w Poznaniu (miejsce i terminy spotkan beda ustalane w
trybie roboczym) w kompletnym sktadzie co najmniej raz w tygodniu w celu zaprezentowania
Zamawiajacemu biezgcego stanu prac projektowych i ewentualnych trudnosci w ich realizacji, a takze
w celu uzgodnienia wszystkich biezacych spraw zwigzanych z realizacjg projektu. Wykonawca jest
zobowigzany na biezgco sygnalizowa¢ Zamawiajagcemu ewentualne problemy i sprawy wymagajace
niezwlocznego rozstrzygnigcia przez Zamawiajgcego.

5.1.2. Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu Projekt zagospodarowania terenu i
projekt architektoniczno-budowlany do sprawdzenia nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
terminem ztozenia wniosku o pozwolenie na budowe w odpowiednim wydziale administracji
architektoniczno-budowlane;.

Zamawiajacy w ciggu 10 dni kalendarzowych wniesie ewentualne uwagi do przedtozonej
dokumentacji projektowej, ktore Wykonawca zobowigzany jest uwzglednic.

Termin przekazania Zamawiajacemu dokumentacji projektowej wykonawczej do sprawdzenia pod
katem zgodnosci z wymaganiami PFU (zgodno$¢ funkcjonalna) — najpdzniej na 20 dni przed
rozpoczgciem robot objetych danym zakresem projektu wykonawczego.

Termin sprawdzenia przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej wykonawczej pod wzgledem
zgodnosci z PFU (zgodnos¢ funkcjonalna) — 5 dni roboczych od daty przekazania opracowan.

Termin przekazania Zamawiajagcemu dokumentacji wykonawczej poprawionej i uzupetionej o uwagi
Zamawiajacego — 7 dni roboczych od daty przekazania dokumentacji z uwagami Zamawiajacego

Termin przekazania Zamawiajagcemu petnej i kompletnej dokumentacji wykonawczej wynikajacej z
SWZ i umowy — najp6zniej na 20 dni przed zgtoszeniem gotowosci do odbioru koncowego.

5.2. Nadzor Autorski

Pelienie nadzoru autorskiego obejmuje wykonywanie podstawowych obowigzkow projektanta
w zakresie nadzoru autorskiego, wynikajacych z art. 20 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
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Prawo Budowlane oraz wykonywanie innych czynnosci wskazanych przez Zamawiajacego, a w
szczegolnosci:
- potwierdzanie zgodnosci realizacji robot budowlanych z dokumentacjg lub stwierdzenie
odstepstw i okreslenie skutkéw tych odstepstw,
- uzgadnianie z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materialow 1 konstrukcji oraz rozwigzan technicznych i technologicznych,
- wyjasnianie watpliwosci czy zakres wprowadzonych zmian nie spowoduje istotnych zmian w
stosunku do zatwierdzonego decyzja pozwolenia na budowg projektu budowlanego, skutkujacych
konieczno$cig uzyskania nowej decyzji o pozwoleniu na budowg,
- w przypadku wprowadzenia zmian nieistotnych — naniesienia tych zmian na projekt techniczny
i wykonawczy, a w razie koniecznosci rowniez na pozostalta cze¢$¢ projektu budowlanego,
- wyjasnianie watpliwosci co do zgodno$ci prowadzonych robdt z projektem technicznym i
projektem wykonawczym,
- uczestnictwo w komisjach i naradach technicznych organizowanych przez zamawiajacego,
- ocenianie wynikow szczegotowych badan materiatbw 1 konstrukcji w  zakresie
zgodno$ci rozwigzaniami projektowymi, normami i innymi obowigzujacymi przepisami,
- uczestnictwo w czynnosciach majacych na celu doprowadzenie do uzyskania projektowanych
zdolnosci uzytkowych inwestycji,
- odpowiednie przygotowanie si¢ wykonawcy do pelnienia nadzoru autorskiego wraz z
przygotowaniem ewentualnych potrzebnych materiatow,
- dojazd na miejsce petnienia nadzoru autorskiego oraz powrdt do siedziby wykonawcy,
- pobyt uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy (projektantow) na budowie przez okres
niezbedny dla wykonania wszystkich czynno$ci zwigzanych z peklieniem nadzoru
autorskiego,
- dostarczanie Zamawiajagcemu koniecznych dokumentow lub dokonywanie odpowiednich
wpisow i potwierdzen we wlasciwych dokumentach, ktoére sg niezbedne z punktu widzenia
celu, ktéremu maja stuzy¢,
- wykonywanie czynnosci przez wykonawce w siedzibie zamawiajacego i miejscach przez
niego wskazanych,
- pelnienie nadzoru autorskiego na kazdorazowe pisemne wezwanie zamawiajacego, wedtug
potrzeb wynikajacych z postepu robot, zawierajace okreslenie czynnosci nadzoru
autorskiego, ktére powinny zosta¢ wykonane i nastgpowac nie pozniej niz z 3 dniowym
wyprzedzeniem,
- sprawowanie nadzoru autorskiego do dnia odbioru koncowego robot budowlanych
realizowanych na podstawie wykonanej przez wykonawce dokumentacji,
- wykonywanie czynnosci nadzoru autorskiego potwierdzone bedzie stosownym wpisem do
Dziennika Budowy i/lub protokotem odbioru wykonanej czynnosci, ktéry bedzie stwierdzat
zakres wykonanych czynno$ci, termin ich realizacji, uzyskany rezultat oraz bedzie podpisany
przez wlasciwego branzowo inspektora nadzoru inwestorskiego.

13



UWAGA:

Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajacego za wszelkie nieprawidtowosci przy
realizacji robot budowlanych, a powstate w wyniku wad dokumentacji projektowe;j.

Nie uznaje si¢ za nadzor autorski czynnos$ci zwigzanych z usuwaniem wad i usterek opracowane;j
przez Wykonawce dokumentacji projektowej, jak rowniez braku rozwigzan w dokumentacji
projektowej wynikajacych z programu inwestycji, ktore mozna bylo przewidzie¢ na etapie
projektowania, a niezb¢dnych do prawidlowego uzytkowania obiektu budowlanego.

5.3. Kontrole przeprowadzane przez Wykonawce

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywania opracowan projektowych.
Wykonawca zapewni odpowiedni system nadzoru i kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet,
transport, zaopatrzenie 1 wszystkie urzadzenia niezbedne do kontroli i wykonywania opracowan
projektowych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem kontroli wykonywania
opracowan projektowych ponosi Wykonawca.

5.4. Dokumenty projektu

W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca i Zamawiajacy tworza dokumenty projektu,
ktore stanowia dokumentacj¢ przebiegu procesu projektowego 1 dokumentacje kontroli
przeprowadzanych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

Do dokumentéw projektu zalicza si¢ nast¢pujace dokumenty:

a) notatki i protokoty z narad,

b) korespondencje pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

c) uzyskane dla dokumentacji projektowej wszelkie: oceny, opinie, protokoly sprawdzen, raporty
z audytow, raporty z kontroli wraz z ich analiza dokonang przez Wykonawce, Dokumenty projektu
beda przechowywane u Wykonawcy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Wszelkie dokumenty
projektu beda zawsze dostgpne dla Zamawiajacego i przedstawiane do wgladu na Zyczenie
Zamawiajacego.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

6.1. Przepisy prawne.

1. Ustawa z dnia 07.07.1994r. Prawo budowlane. tekst jednolity: Dz. U. z 2006 r. Nr156 poz.
1118 z pdzniejszymi zmianami.
1.1. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609)
1.2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robdot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym. Dz. U. z dnia 8.06.2004r. Nr 130, poz. 1389.
1.3. Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. - Dz. U. z 1998 r. Nr
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126, poz. 839.
1.4. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w sprawie rodzaju
i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowiazujacych w budownictwie. Dz. U. z 1995 r. Nr 25, poz. 133.
1.5. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Dz. U.
z2003 r. Nr 120, poz. 1126.
1.6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002r.w sprawie warunkéw
technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 07.06.2019,
poz. 1065)
1.7. Ustawa z dnia 3 lipca 2002r Prawo lotnicze (Dz.U. 2020, poz. 1970)
1.8. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie przepiséw
techniczno-budowlanych dla lotnisk cywilnych (Dz. U. 1988 nr 130 poz. 859 z pdzn.
zmianami)
1.9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie wzoréw: wniosku o pozwolenie na
budowg, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele
budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe.
Dz. U. 22003 r. Nr 120, poz. 1127 ze zmianami.

2. Ustawa z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamoéwien publicznych.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2019r. Nr 464, poz.2019.

3. Ustawa z dnia 04.02.1994 r. Prawo geologiczne i gornicze.
Tekst jednolity: Dz. U. z 2005r. Nr 228, poz. 1947 z pdzniejszymi zmianami.
3.1. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie okreslenia przypadkéw, w ktérych
jest konieczne sporzadzenie innej dokumentacji geologicznej.
Dz. U. 22005 r. Nr116, poz. 983.
3.2. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie projektow prac geologicznych.
Dz.U. z2001r. Nr 153, poz. 1777.

3.3. Rozporzadzenie Ministra Srodowiska w sprawie szczegélowych wymagan jakim
powinny odpowiada¢ dokumentacje hydrogeologiczne i geologiczno-inzynierskie. Dz. U.
z 2005 r. Nr 201, poz. 1673.

4. Ustawa z dnia 27.04.2001r. Prawo ochrony srodowiska. Tekst jednolity: Dz. U. z 2006 .
Nr 129 poz.902; z pdzniejszymi zmianami.

5. Ustawa z dnia 17.05.1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Tekst jednolity:Dz. U. z 2005r. Nr 240 poz. 2027 z pdzniejszymi zmianami.

6. Ustawa z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomosciami.
Tekst jednolity: Dz. U. 22004 r. Nr 261 poz. 2603 z p6zniejszymi zmianami.
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WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
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1. Warunki wykonania i odbioru Roboét

1.1 Stosowanie przepisow prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie prawa, przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek
sposob zwigzane z projektowaniem i Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych
praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do bezwzglednego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie
projektowania oraz prowadzenia i ukonczenia Robot. Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie
przepisy wydane przez wladze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sa w
jakikolwiek sposdb zwigzane z projektowaniem i Robotami i bgdzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas projektowania i prowadzenia Robot.
Istotnym elementem tych wytycznych beda uzgodnienia branzowe uzyskane przez Wykonawce na
etapie zatwierdzania dokumentacji. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w
pelni odpowiedzialny za wypekienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen lub metod i w sposob ciagly bedzie informowaé Inspektora Nadzoru o
swoich dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

1.2 Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i Wymaganiami Zamawiajgcego

Wykonawca winien wykonywa¢ Roboty zgodnie z Kontraktem oraz poleceniami Inspektora Nadzoru
1 Zamawiajacego.

Wszystkie Dokumenty Wykonawcy, Roboty i dostarczone Materiaty i Urzadzenia winny by¢ zgodne
z Kontraktem oraz dokumentacjg projektowa wykonang przez Wykonawceg. Cechy Materialow i
Urzadzen muszg by¢ jednorodne i wykazywac¢ zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami. W przypadku,
gdy Materialy i Urzadzenia lub Roboty nie bg¢da w petni zgodne z Wymaganiami Zamawiajacego i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ elementow budowli, to takie Materialy i Urzadzenia beda
niezwloczne zastapione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedow lub opuszczen w SIWZ, a o ich wykryciu winien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona odpowiednich zmian, poprawek lub
interpretacji.

Przed rozpoczgciem prac projektowych Wykonawca dokona analizy i weryfikacji danych do
projektowania i wykona na wiasny koszt wszystkie badania i analizy uzupetniajace niezb¢dne do
prawidlowego wykonania Dokumentacji Projektowe;.

Jezeli prawo lub wzgledy praktyczne wymagaja, aby niektére Dokumenty Wykonawcy byty poddane
weryfikacji przez osoby uprawnione lub uzgodnieniu przez odpowiednie wtadze to przeprowadzenie
weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien bgdzie przeprowadzone przez Wykonawce na jego koszt przed
przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru lub/i Zamawiajacego.
Dokonanie weryfikacji lub/i uzyskanie uzgodnien nie przesadza o zatwierdzeniu przez Inspektora
Nadzoru i/lub Zamawiajacego, ktorzy odmoéwi tego zatwierdzenia w kazdym przypadku, kiedy
stwierdzi, ze Dokument Wykonawcy nie spetnia wymagan Umowy.

W szczegoélnosci Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia,
opinie i decyzje administracyjne niezbedne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i
przekazania instalacji, maszyn i Urzadzen do rozruchu.
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Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inspektora Nadzoru lub Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialno$ci wynikajacej z Kontraktu.

2. Zgodnos¢ Dokumentacji Projektowej i Robot z normami

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich Polskich Norm lub odpowiednich norm
UE, ktore maja zwigzek z projektowaniem i realizacjg Roboét i stosowania ich postanowien na rowni z
wszystkimi innymi wymaganiami, zawartymi w PFU. Zaklada si¢, iz Wykonawca doglgbnie
zaznajomit si¢ z trescig i wymaganiami tych Norm.

Szczegotowa lista Polskich Norm jest dostepna na stronie Polskiego Komitetu Normalizacyjnego
(http: / / www.pkn.com.pl/).

3. Lokalizacja i dostep do Terenu Budowy

Dostep od drogi publicznej do Terenu Budowy odbywac si¢ bedzie od strony poétnocnej dziatki 391/33,
poprzez dziatki stanowigce wilasno$¢ innych podmiotéw, na ktorych ustanowiono shuzebnosci
gruntowe.

4. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy pod wykonanie Przedmiotu Zamdwienia w
terminie do 14 dni od daty podpisania umowy.

Do czasu przekazania Terenu Budowy Wykonawca bedzie miatl prawo wstgpu na teren przysziej
budowy po wczesniejszym uzgodnieniu z Zamawiajacym.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wytycznych Zamawiajacego dotyczacych
przekazywanych terendw i obiektow.

5. Budowa zaplecza budowlanego

Zaplecze budowlane winno spetnia¢ wymagania polskiego prawa w tym zakresie. Zaplecze winno by¢
zlokalizowane na Terenie Budowy, po uzgodnieniu miejsca z Inspektorem i Zamawiajacym. Koszty
budowy zaplecza, jego utrzymania i likwidacji traktowane sa jako wliczone w Zatwierdzong Kwotg
Kontraktowa.

Wykonawca winien zabezpieczy¢ zaplecze w odpowiednig ilo$¢ toalet. Wykonawca jest
odpowiedzialny za utrzymanie ich we wlasciwym stanie oraz odpowiednio czesty wywoz nieczystosci.
Toalety musza by¢ regularnie sprzatane i usuni¢te po zakonczeniu Robot.

Wykonawca we wlasnym zakresie zapewni lacznos¢ telefoniczng na uzytek wlasny. Wykonawca
poniesie wszystkie oplaty z tym zwigzane. Wykonawca, po wykonaniu stosownych przytaczy, moze
korzysta¢ z energii elektrycznej, wody dla potrzeb budowy i do celow socjalnych. Wykonawca
zobowigzany bedzie do ponoszenia kosztow za zuzywane media.

Wykonawca w uzgodnieniu z Zamawiajacym i Inspektorem Nadzoru zapewni na swoj koszt wlasciwa
ochrong Terenu Budowy.
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6. Tyczenie i sprawdzanie Terenu Budowy

Gloéwna rzgdna niwelacyjna dla Robdt zostanie wyznaczona na Terenie Budowy przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca winien sprawdzi¢ i potwierdzi¢ usytuowanie gtownej rzednej niwelacyjnej
wzgledem istniejacych elementéw Terenu Budowy oraz w stosunku do wszystkich pozioméw
podanych na rysunkach i wszystkich rysunkach udost¢pnionych do wiadomosci, ktore wskaze
Inspektor.

Wykonawca winien ustali¢ tymczasowe punkty niwelacyjne, jakich bedzie potrzebowal podczas
prowadzenia Robot. Do obowigzkow Wykonawcy bedzie nalezato zachowanie zarowno glowne;j
rze¢dnej niwelacyjnej, jak i tymczasowych punktéw niwelacyjnych.

7. Czystos¢ Terenu Budowy

Teren Budowy winien by¢ utrzymywany w czystosci i porzadku. Odpady nalezace do Wykonawcy
nie moga by¢ usuwane w sposob dowolny. Wymagane jest poczynienie stosownych krokéw majacych
na celu odwozenie do legalnych instalacji przetwarzania odpadow wszelkich odpadéw, np. workow,
skrzyn do pakowania, nadmiaru betonu, odpadowego drewna i puszek. Niedozwolone jest wrzucanie
odpadow do wykopow przed ich zasypaniem.

W razie niedotrzymania przez Wykonawce warunku utrzymania Terenu Budowy w czystosci
Zamawiajacy zatrudni stron¢ trzeciag do wykonania prac porzadkowych, a Wykonawca zostanie przez
niego obcigzony kosztami w czasie trwania Kontraktu.

Niedozwolone jest ustawianie na Terenie Budowy przyczep mieszkalnych lub barakéw z
przeznaczeniem na pomieszczenia sypialne.

8. Istniejace instalacje doprowadzenia mediow

W przypadku, gdy wykonywane beda prace, ktore moga mie¢ wplyw na istniejace instalacje
podziemne lub nadziemne, Wykonawca winien skontaktowac¢ si¢ z miejscowymi przedstawicielami
kazdej z instytucji odpowiedzialnych za wyzej wymienione instalacje i utrzymywaé z nimi Scisla
wspoltprace przez caty czas trwania Robot.

Wykonawca winien przedsigwzig¢ stosowne $rodki ostrozno$ci, majace na celu zapobiezenie
uszkodzeniu istniejacych podziemnych instalacji doprowadzajacych media i ich podigczen do
obiektow. Zapewniona winna by¢ tymczasowa ochrona wszystkich istniejacych instalacji
doprowadzajacych media, ktore zostang odstonicte catkowicie lub cze$ciowo albo bedg w inny sposob
narazone w zwigzku z wykonywaniem wykopoéw. W razie wystapienia szkody nalezy udzieli¢ pomocy
pracownikom obstugi w celu umozliwienia szybkiej naprawy uszkodzonej instalacji. Wykonawca
winien przedsiewzig¢ $rodki ostroznosci majace zapobiec uszkodzeniu przez pracujace maszyny i
sprzet rurociggow lub podpor w przypadku rurociggéw nadziemnych badz napowietrznych
przewodow elektrycznych i telefonicznych.

9. Ochrona przed halasem
Hatas winien by¢ utrzymywany na minimalnym poziomie, przez zastosowanie podczas Robot
mozliwie najmniej gtosnych maszyn. W normalnych warunkach maszyn nie nalezy uzywa¢ w nocy,
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w niedziele, ani w dni §wiat publicznych, z wyjatkiem pomp przepompowujacych Scieki lub
odwadniajacych wykopy, ktére winny by¢ jak najmniej ucigzliwe dla otoczenia.

Poziom hatasu wytwarzanego przez Sprzet winien nie przekracza¢é warto$ci dopuszczonych
przepisami prawa.

Na zadanie Zamawiajacego, Wykonawca bedzie miat obowigzek przedstawienia obliczen lub
wynikéw pomiaréw wykazujacych, ze poziom hatasu na granicy Terenu Budowy spelia wyzej
wymienione warunki.

10.Bezpieczenstwo w zakresie obciazen
Obiekty i Urzadzenia z nimi zwigzane winny by¢ wykonywane i projektowane w taki sposob, aby
obcigzenia moggce na nie dziata¢ w trakcie budowy i uzytkowania nie prowadzity do:
e 7zniszczenia cato$ci lub czgsci konstrukeji,
e przemieszczen i odksztatcen o niedopuszczalnej wielkosci,
e uszkodzenia cze¢sci budowli i obiektow, polaczen lub zainstalowanego wyposazenia w wyniku
znacznych przemieszczen elementéw konstrukcji,

e zniszczenia na skutek wypadku w stopniu nieproporcjonalnym do jego przyczyny.
Warunki bezpieczenstwa konstrukcji uznaje si¢ za spetlnione, jezeli konstrukcja ta odpowiada Polskim
Normom dotyczacym projektowania i obliczania.
Wazniesienie obiektu w bezposrednim sgsiedztwie innego obiektu budowlanego nie moze powodowac
zagrozen dla bezpieczenstwa uzytkownikow tego innego obiektu lub obnizenia jego przydatnosci do
uzytkowania.

11.Utrzymanie ruchu

Roboty nalezy prowadzi¢ w sposob wilasciwy, niezagrazajacy zdrowiu. Wszystkie prace muszg by¢
prowadzone pod statym nadzorem pracownikow stuzb technicznych Inwestora. Obiekt 1 plac budowy
winien by¢ wyposazony w czytelny ukltad oznakowania drog ewakuacyjnych, wejs¢, gtownych
wjazdow. Wjazd na teren budowy nalezy zabezpieczy¢ przed zatarasowaniem. Wymaga si¢
umieszczenia tablicy informacyjnej z numerami alarmowymi w widocznym miejscu.

12.Biuro Wykonawcy

Wykonawca zorganizuje biuro budowy na podstawie wykonanego przez siebie projektu, ktoéry winien
uzyska¢ akceptacje Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego. Teren, na ktorym Wykonawca planowat
bedzie biuro, Wykonawca musi pozyska¢ wlasnym staraniem.

Biuro Wykonawcy winno spetniaé wszystkie wymagania w zakresie sanitarnym, technicznym,
administracyjnym. Biuro winno by¢ wyposazone w sprzet umozliwiajacy komunikacje elektroniczna,
telefoniczna, fax. oraz oprogramowanie umozliwiajace przekazywanie Zamawiajagcemu Dokumentow
Wykonawcy w wersji elektroniczne;.

13.Materialy i Urzadzenia
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13.1Wymagania podstawowe

Wyroby budowlane (Materiaty i Urzadzenia) przeznaczone do Robdt winny spetnia¢ wymogi stawiane
wyrobom budowlanym przez obowigzujace przepisy, w tym w szczegdlnosci wynikajace z Prawa
Budowlanego i Ustawy o wyrobach budowlanych (tekst jedn. Dz.U. 2018 poz. 1202).

Wszystkie Materiaty, Urzadzenia i elementy gotowe do wykorzystania przy Robotach winny by¢
nowe, pierwszej klasy jakosci i solidnego wykonania.

Przed ztozeniem zamowienia na Urzadzenia i Materialty Wykonawca winien przedtozy¢ wniosek o ich
zatwierdzenie. Informacja winna by¢ przedstawiona w sposob jasny i staranny, w formacie
standardowym, uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Na zatwierdzeniec Wykonawca winien
przewidzie¢ dwa tygodnie i do czasu otrzymania jednego egzemplarza zatwierdzenia z podpisem i datg
nie wolno sktada¢ zadnych zaméwien.

Inspektor Nadzoru jest witadny odrzuci¢ proponowane lub dostarczone Urzadzenia i Materialy w
przypadku, gdy Urzadzenia i Materiaty lub ich montaz nie bedag w pemi zgodne z zatwierdzonym
Projektem  Architektoniczno-Budowlanym 1 Projektami Techniczymi lub Wymaganiami
Zamawiajacego. Odrzucone Urzadzenia i Materialy beda niezwtocznie zdemontowane i zastgpione
innymi na koszt Wykonawcy.

Jakakolwiek zmiana Dostawcy w stosunku do Wykazu Dostawcéw wchodzgcego w sktad Projektu
Techniczego, wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru. Wykonawca pokryje wszelkie koszty wynikle
z wprowadzenia zmian.

13.2Materialy lub Urzgdzenia nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty lub Urzadzenia nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
Terenu Budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora Nadzoru. Jesli Inspektor
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych Materialow do innych Roboét, niz te, dla ktorych zostaty
zakupione, to koszt tych Materiatéw zostanie przewarto§ciowany przez Inspektora.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktorym znajduja si¢ Materiaty lub Urzadzenia inne niz wskazane w
dokumentacji projektowej, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem
i niezaptaceniem.

W przypadku, gdy Materiaty lub czes$ci Robot nie bedg w petni zgodne z zatwierdzonym Projektem
Architektoniczno-Budowlanym i Projektami Techniczymi lub Wymaganiami Zamawiajacego i
wplynie to na niezadowalajaca jako$¢ Robot, to takie Materialy beda niezwlocznie zastapione innymi,
a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

14.Przechowywanie i magazynowanie Materialow i Urzadzen
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane Urzadzenia i Materialy, do czasu gdy bedg one
potrzebne do Robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jakos¢ i
wlasciwosci do Robét 1 byty dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.

15.Sprze¢t Wykonawcey
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt winien
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odpowiada¢ pod wzgledem typoéw i ilosci wskazaniom zawartym w PFU, lub w Dokumentacji
Projektowej, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego. Liczba i wydajnosc
sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Roboét, zgodnie z zasadami okre§lonymi w
Wymaganiach Zamawiajacego i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscig Wykonawcey lub wynajety do wykonania Rob6t ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Sprzgt ten winien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i
przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, Materialty, Urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujagce zachowania
warunkéw Kontraktu, zostanie przez Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do
Robot.

16. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkow transportu, ktore nie wptyna
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robdt i wlasciwosci przewozonych Materialow oraz stan
drog. Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w Wymaganiach Zamawiajacego 1 wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nicodpowiadajace warunkom Kontraktu, na polecenie Inspektora, beda usunigte z
Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na Terenie Budowy, na drogach oraz dojazdach do Terenu Budowy.

Wykonawca na wlasny koszt wykona prace zwiazane z odtworzeniem drogi dojazdowej, a w
przypadku zniszczenia drogi, odtworzenie uzgodni z administratorem drogi i wszelkie prace z tym
zwigzane wykona na wlasny koszt.

17.Wykonanie Robot

17.10go6lne warunki wykonania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Roboét, zgodnie z Kontraktem, oraz za jakosé
zastosowanych Materialow 1 wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami PFU oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji
Projektowej, PFU lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru.

Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostang, jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru lub Zamawiajacy, poprawione przez
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Wykonawce na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia Robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc¢.

Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia Materiatow i elementow Robot beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w PFU, a takze
w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru uwzgledni wyniki badan
Materiatéw 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach Materialow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na rozwazang
kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym,
po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

W przypadku wszystkich elementéw wykonywanych Robot, Wykonawca na polecenie Inspektora
Nadzoru winien przekazaé szczegdlowag metodologie prac budowlanych, opisujace proponowane
technologie budowlane wraz z program wykonania Robét.

Przed rozpoczgciem wszelkich prac budowlanych Wykonawca winien uzyskaé pisemng aprobate
Inspektora Nadzoru.

Zatwierdzenie proponowanych technologii i metod budowlanych nie zwalnia Wykonawcy od jego
zobowigzan kontraktowych zwigzanych z dbatosciag o cato§¢ Robot, ani z odpowiedzialnosci za
powstate wypadki lub uszkodzenia.

Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca $ci§le przestrzegat danych z zatwierdzonego Projektu
Architektoniczno-Budowlanego i Projektoéw Technicznych, a w wuzasadnionych przypadkach
wnioskowat na czas o zmiany, jezeli sg konieczne i korzystne dla Zamawiajacego.

W kazdym przypadku Dokumentacja Powykonawcza bedzie przedmiotem zatwierdzenia przez
Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania zatwierdzonego Programu Roboét. Wykonawca
przedtozy Inspektorowi Nadzoru szczegoétowy harmonogram, w razie koniecznosci zmodyfikowany,
zgodny z Warunkami Kontraktu.

17.2 Roboty pomiarowe

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje i
uprawnienia.

Wszystkie roboty, ktore bazuja na pomiarach Wykonawcy, nie moga by¢ rozpoczgte przed
zaakceptowaniem wynikow pomiarow przez Inspektora Nadzoru.

Wszystkie pozostale prace pomiarowe konieczne dla prawidlowej realizacji robdt naleza do
obowiazkéw Wykonawcy.

17.3Roboty konstrukcyjno - budowlane
Wszystkie roboty murowe, Zelbetowe i montazowe konstrukcji obiektow i budowli poza odbiorem
jakosci robot podlegajg kontroli geodezyjne;.
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Przed montazem konstrukcji stalowych winien by¢ przeprowadzony odbior jakosciowy
poszczeg6élnych elementéw. Protokét z takiej kontroli nalezy dostarczy¢é Zamawiajacemu.
Uszkodzenia powtok zabezpieczenia antykorozyjnego winny zosta¢ usuni¢te przed montazem.

Wymagania okres$laja wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j:
e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych:

Al: Roboty ziemne (2018)

A2: Konstrukcje geotechniczne. Pale i mikropale (2008)
A3: Konstrukcje murowe (2020)

A4: Konstrukcje drewniane (2020)

AS5: Konstrukcje betonowe i zelbetowe (2018)

A6: Zbrojenie konstrukcji zelbetowych (2018)

AT7: Lekkie $ciany dziatowe (2017)

AS8: Lekkie $ciany ostonowe metalowo-szklane (2008)
A9: Lekka obudowa z ptyt warstwowych (2019)

A10: Roboty spawalnicze (2009)

17.4Place manewrowe i ciagi komunikacyjne

Na dzialce zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona , ktora bedzie przystosowana do pojazdow
cigzarowych o nacisku na jedng o$ 10Mg. Na terenie placu zostang urzadzone miejsca postojowe oraz
ciggi komunikacyjne (piesze i jezdne).

Powierzchnia placu manewrowego i ciaggdéw komunikacyjnych powinna zapewnia¢ komunikacje¢ dla
samochodoéw cigzarowych w tym specjalnego przeznaczenia o nacisku na o§ minimum 10Mg w
rozumieniu Rozporzgdzenia Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie (tj.
Dz.U. 2016 poz. 124 z p6zn.zm.) jak dla drog klasy G lub GP.

17.5 Sieci zewnetrzne - wodne, kanalizacyjne
Zgodne z aktualnymi warunkami technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robot
publikowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej oraz ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI-
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INSTAL” publikowanymi przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej
Instal.
Wymagania okre$laja:
e Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 3 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci wodociggowych (ISBN 83-88695-04-5).
e Wymagania Techniczne COBRTI-INSTAL - zeszyt 9 - Warunki techniczne wykonania i
odbioru sieci kanalizacyjnych (ISBN 83-88695-15-0).

17.6 Sieci zewnetrzne - energetyczne

Zewngtrzne sieci energetyczne wykonac zgodnie z wytycznymi oraz warunkami przytaczenia do sieci
wydanymi przez wlasciwy zaktad energetyczny.

17.7 Instalacje wewnetrzne: wodne i sanitarne, elektryczne, Zgodne z aktualnymi warunkami
technicznymi wykonania i odbioru tego rodzaju robdt opracowanymi przez Instytut Techniki
Budowlanej oraz ,,Wymaganiami Technicznymi COBRTI-INSTAL” publikowanymi przez Centralny
Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL.

17.8 Roboty wykonczeniowe - tynkowanie, ukladanie plytek ceramicznych na podlogach i

Scianach, roboty malarskie, okladziny

Wymagania okreslaja wydane przez Instytut Techniki Budowlane;j:

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych

e - cze$¢ B: Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1, Tynki, ITB, Warszawa 2003, (ISBN cyklu 83-
7370-660-7).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 3, Posadzki mineralne i zywiczne, ITB, Warszawa 2004, (ISBN cyklu
83-7370-660-7).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 4, Powloki malarskie zewnetrzne i wewnetrzne, ITB, Warszawa 2003,
(ISBN cyklu 83-7370-660-7).

e Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlanych, - czes¢ B: Roboty
wykonczeniowe, zeszyt 5, Oktadziny i wykladziny z plytek ceramicznych, ITB, Warszawa
2004, (ISBN cyklu 83-7370-660-7).

e  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych - cz¢s¢ C: Zabezpieczenia i
izolacje, Zeszyt 2, Zabezpieczenia ogniochronne konstrukcji budowlanych, ITB, Warszawa,
(ISBN cyklu 83-7370-660-7).

18 Sprawozdawczos¢
Wykonawca jest zobowigzany do informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego o stanie
realizacji Kontraktu poprzez Miesigczne Raporty o Postepie Robot. W uzasadnionych przypadkach na
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zadanie Zamawiajacego Wykonawca winien przedstawi¢ Raport Specjalny w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego.

Wszystkie Miesigczne Raporty o Postepie Robdt i Raporty Specjalne muszg by¢ opracowane w postaci
elektronicznej i pisemnej. Raporty podlegaja zatwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru.

19 Badania i pomiary

19.1Wymagania ogélne

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami Norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w PFU, stosowa¢ mozna wytyczne albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiardéw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora Nadzoru.

19.2Atesty jakosci Materialéw i Urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci Materiatow przez Wykonawce, Inspektor Nadzoru moze dopuscic¢
do uzycia Materialy posiadajgce atest Producenta stwierdzajacy ich pelng zgodnos$¢ z warunkami
podanymi w PFU.

W przypadku Materiatow, dla ktorych atesty sa wymagane, kazda partia dostarczona do Robot bedzie
posiadac atest okreslajgcy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe beda posiada¢ atesty wydane przez Producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru.

W przypadku Materiatéw posiadajace atesty na Urzadzenia wazne legalizacje moga by¢ badane w
dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodnos¢ ich wiasciwosci z PFU, to takie Materiaty
i/lub Urzadzenia zostang odrzucone.

20 Dokumenty Budowy

20.1Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do przekazania Obiektu do
eksploatacji. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy kazdego z PSZOK zgodnie z
obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robot, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy winny by¢
czytelne, dokonane trwala technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zataczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty winny by¢ oznaczane kolejnym
numerem zalacznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru.
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21 Miesieczne Raporty o Postepie

Miesigczne Raporty o Postepie sa dokumentami, w ktoérych wpisywane by¢ winny miesigczne
szczegdlty zaangazowania Wykonawcy w Roboty, warunki pogodowe, dane wykonanych badan,
dostawy Materiatow, opis nieprzewidzianych okolicznos$ci oraz informacje o przebiegu Robot.
Miesigczne Raporty o Postgpie winny by¢ zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru i przekazywane
Zamawiajacemu za pomocg poczty elektroniczne;j.

22 Pozostale Dokumenty Budowy
Do Dokumentow Budowy zalicza si¢, oprocz wymienionych powyzej, nastgpujace dokumenty:
e pozwolenia na budowg, rozbiorke.
e protokoty przekazania Terenu Budowy,
e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
e protokoly odbioru Robdt,
e protokoty z narad i ustalen,
e korespondencje dotyczaca budowy.

23 Przechowywanie Dokumentow Budowy

Dokumenty Budowy winny by¢ przechowywane w Biurze Wykonawcy, w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z Dokumentow Budowy powodowa¢ winno jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie Dokumenty Budowy winny by¢ zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajgcego.
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