UMOWA nr IRB...................

zawarta w dniu .....ceceeceeenenenee . 2023 roku w Nawojowej pomiedzy:

Gmina Nawojowa

majaca swoja siedzibe w Nawojowej, ul. Ogrodowa 2, 33-335 Nawojowa
posiadajaca NIP: 7343450806 oraz REGON 491892529

reprezentowang przez:

Pana dr inz. Stanistawa Kietbase - Wojta Gminy Nawojowa

przy kontrasygnacie

Pani Elzbiety Szczepaniak - Skarbnika Gminy Nawojowa

zwana W dalszej czesci umowy Zamawiajacym,

siedziba: .....ceceeerreennnencennnenns

NIP: coeeeeeeeeeeeeenenenns , REGON: ....oovrieeveernennes
reprezentowanym PrzZeZ ............eeeeeeseecsesesesess
zwanym w dalszej czesci umowy Wykonawca

W wyniku przeprowadzonego przez Zamawiajacego postepowania o udzielenie zamoéwienia
publicznego w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.j.Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdzn. zm.) - zwanej

dalej PZP, zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1

1.  Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaprojektowanie wraz z
uzyskaniem wymaganych prawem decyzji i zezwolen na realizacje zadania pn.: Budowa

drogi gminnej "Konty" w Zeleznikowej Wielkiej.

2. Przedmiot zamowienia opisany zostat w programie funkcjonalno-uzytkowym

stanowigcym zatacznik nr 1 do SWZ.

3.  Zamowienie objete jest dofinansowaniem ze srodkow Rzadowego Funduszu Polski tad:

Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.:
gminnej "Konty" w Zeleznikowej Wielkiej”.

§2

,Budowa drogi

1. Przedmiotem zamowienia jest Budowa drogi gminnej "Konty" w Zeleznikowej Wielkiej
w formule zaprojektuj i wybuduj wraz z kompletna infrastrukturg techniczng oraz

zagospodarowaniem terenu.

2. Przedmiot zamowienia opisany zostat w programie funkcjonalno-uzytkowym

stanowiacym zatacznik nr 1 do SWZ.
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Zamowienie objete jest dofinansowaniem ze srodkéw Rzadowego Funduszu Polski tad:
Program Inwestycji Strategicznych w ramach zadania pn.: ,,Budowa drogi gminnej
"Konty" w Zeleznikowej Wielkiej”.

Przedmiot zamoéwienia opisany jest nastepujacymi symbolami wedtug Wspolnego

Stownika Zamowien Publicznych CPV:

B 45000000-7 Roboty budowlane,

B 45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe,

B 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej,

B 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiorki obiektow budowlanych;
roboty ziemne,

B 45221000-2 Roboty budowlane w zakresie budowy mostow i tuneli, szybow i
kolei podziemnej,

B 45233000-9 Roboty w =zakresie konstruowania, fundamentowania oraz
wykonywania nawierzchni autostrad, drog,

B 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog,

B 71332000-4 Geotechniczne ustugi inzynieryjne,

B 71240000-2 - Ustugi architektoniczne, inzynieryjne i planowania.

Przedmiotem opracowania jak i zakresem jest zamierzenie inwestycyjne

budowa drogi na dz. ewid: nr ew. 181, 197/4, 198/8, 198/9, 198/11, 198/12, 199, 200,

201/1, 201/2, 215/2, 218/2, 221/2, 222/2, 255/2, 262/3, 595/2 obr.Zeleznikowa

Wielka.

W ramach realizacji przedmiotu zamowienia Wykonawca zobowiazany jest w

szczegolnosci do wykonania dokumentacji projektowej i robot budowlanych

obejmujacych dostosowanie istniejacej drogi gminnej do parametréw drogi klasy D na
odcinku w km 0+000.00 - 0+656.63 poprawe bezpieczenstwa i komfortu poruszajacych
sie samochodami, zamieszkujacych w sasiedztwie rozbudowywanej drogi.

Zakres zadania obejmuje:

1) opracowanie dokumentacji projektowej, w czterech egzemplarzach i w formie
elektronicznej odpowiedniej do wymaganych pozwolen, obejmujaca wszystkie
branze wchodzace w sktad planowanej inwestycji. Dokumentacja projektowa
zostanie opracowana zgodnie z obowigzujacymi normami i przepisami w tym
ustawa Prawo Budowlane, z zachowaniem zasad wspotczesnej wiedzy technicznej
i nalezytej starannosci wynikajacej z zawodowego charakteru dziatalnosci
Wykonawcy i Projektanta, w tym zgodnie z wymogami Rozporzadzenia Ministra
Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegotowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot  budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego oraz innymi
przepisami. Dokumentacja zostanie opracowana jako projekt budowlany lub
dokumentacja niezbedna do zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe. Dokumentacja Projektowa musi by¢ kompletna z punktu widzenia celu,
ktoremu ma stuzy¢, tj. musi by¢ opracowana nalezycie, w sposob eliminujacy
ryzyko wystapienia robot dodatkowych wynikajacych z jej niekompletnosci lub
nieprawidtowosci oraz w sposob gwarantujacy prawidtowe zrealizowanie,
uzytkowanie zrealizowanego zadania. Kazda z wymienionych wyzej czesci
dokumentacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego. W ramach
opracowania dokumentacji Wykonawca uzyska wszystkie wymagane prawem
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uzgodnienia, pozwolenia oraz opracuje dokumentacje geotechniczna, jesli taka
bedzie niezbedna. Dokumentacja zostanie opracowana jako projekt budowlany lub
dokumentacja niezbedna do zgtoszenia robot nie wymagajacych pozwolenia na
budowe,

uzyskania decyzji o realizacji inwestycji drogowej (dalej ZRID),

uzyskania wszystkich uzgodnien i decyzji wymaganych przy realizacji robot
budowlanych, wykonanie wszystkich robét budowlanych w oparciu o opracowana,
przyjeta i zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa,
utrzymanie drogi gminnej na terenie budowy w stanie niepogorszonym i
zapewniajacym bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy,
zapewnienie ciagtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robot: projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

wykonanie wszystkich robot budowlanych, dostaw i ustug niezbednych do
nalezytego wykonania przedmiotu zamoéwienia, w oparciu o opracowana, przyjeta
i zaakceptowana przez Zamawiajacego dokumentacje projektowa, takich jak::

a) roboty przygotowawcze i rozbidrkowe,

b) wycinka drzew i krzewow z pasa drogowego oraz rowow kolidujacych z
inwestycja,

c) wykonanie konstrukcji jezdni,

d) wykonanie poboczy gruntowych,

e) przebudowa i budowa zjazdow,

f) docelowa oraz tymczasowa organizacja ruchu, a nastepnie wykonanie
oznakowania drogi zgodnie z zatwierdzonym projektem statej
organizacji ruchu w tym m.in. barier sprezystych oraz innych urzadzen
BRD,

g) budowa, przebudowa odwodnienia drogi (kanalizacja deszczowa,
przepusty, rowy umocnione),

h) zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz
z optatami za nadzér nad przebudowa ze strony wtascicieli sieci (w
przypadku zaistnienia koniecznosci),

i) roboty wykonczeniowe i porzadkowe,

j) wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwiazan opracowanych
przez wykonawce na podstawie dokumentacji projektowej,

k) w ramach zamoéwienia Wykonawca dodatkowo zobowiagzany bedzie do
petnienia nadzoru autorskiego i wykonania czynnosci okreslonych w art.
20 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane -
przygotowanie materiatow do wniosku o pozwolenie na uzytkowanie lub
do zgtoszenia zakonczenia robo6t - w terminie realizacji umowy,

l) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej a tym geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej, uzyskanie jej przyjecia do
powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,
operatu kolaudacyjnego, wykonanie wszystkich badan zwiazanych z
nosnoscig konstrukcji drogi, szczelnoscig kanalizacji, oraz innych
niezbednych do stwierdzenia prawidtowego wykonania obiektu,

m) wykonanie wszelkich potrzebnych odbiorow czesciowych, prob badan
sprawdzen oraz uzyskanie wszelkich wymaganych opinii, odbiorow,
zgtoszen i decyzji potrzebnych do rozpoczecia uzytkowania
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10.

1.

12.

13.

14.

15.

wybudowanych obiektéw, w tym uzyskanie wymaganych decyzji o
pozwoleniu na uzytkowanie lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy
co do ktérego organ budowlany nie zgtosit sprzeciwu. W celu
reprezentowania Zamawiajacego przed organami administracyjnymi, w
tym organem nadzoru budowlanego, oraz uzyskania odpowiednich
opinii, uzgodnien, odbioréw opinii zgtoszen czy pozwolen Zamawiajacy
udzieli Wykonawcy odpowiednich petnomocnictw.
Wykonawca zobowiazuje sie¢ do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentami
zamoéwienia, ztozona oferta, niniejsza umowa, zasadami wiedzy technicznej i tzw.
sztuki budowlanej, obowiazujacymi przepisami prawa i polskimi normami,
uzgodnieniami, poleceniami Zamawiajacego/ inspektora nadzoru, a takze zobowiazuje
sie do oddania przedmiotu niniejszej umowy Zamawiajagcemu w terminie w niej
uzgodnionym, oraz do usuniecia wad wystepujacych w tym przedmiocie w okresie
trwania umowy oraz w okresie rekojmi za wady i gwarancji. W razie watpliwosci
poczytuje sie, iz Wykonawca podjat sie wykonania wszystkich prac projektowych, robot,
dostaw i ustug objetych programem funkcjonalno-uzytkowym lub innych nieopisanych w
programie funkcjonalno-uzytkowym, a niezbednych do nalezytego wykonania
przedmiotu umowy.
Wykonawca oswiadcza, ze:

1) zapoznat sie szczegdtowo z dokumentami zamoéwienia, dokonat ich analizy i
sprawdzenia oraz ze sa one wystarczajace do zrealizowania przedmiotu umowy w
catosci,

2) dokonat wyceny przedmiotu umowy i sporzadzit oferte w oparciu o dokumenty
zamoéwienia, a nadto oswiadcza, iz oferta jest zupetna i kompletna oraz zawiera
wszelkie koszty, ktore Wykonawca zobowiagzany jest poniesc,

3) dysponuje niezbedna wiedza, kwalifikacjami, doswiadczeniem i potencjatem
technicznym oraz osobowym niezbednym dla prawidtowego wykonania przedmiotu
umowy,

4) wykona przedmiot umowy terminowo, z zachowaniem nalezytej starannosci,

5) znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej umozliwiajacej wykonanie
przedmiotu umowy,

6) zapoznat sie z warunkami realizacji przedmiotu umowy i nie wnosi zadnych
zastrzezen i uwag.

Wykonawca zapewnia, ze w przypadku gdy do wykonania okreslonych prac zwiazanych

z realizacja przedmiotu umowy konieczne beda szczegolne uprawnienia, to wszystkie

te prace zostana wykonane przez osoby posiadajace stosowne uprawnienia.

Wykonawca oswiadcza, iz posiada ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej w

zakresie prowadzonej dziatalnosci gospodarczej - suma ubezpieczenia nie nizsza niz

1.000.000,00 zt.

Wykonawca zobowiazuje sie utrzymywac ubezpieczenie, o ktorym mowa w ust. 12,

przez caty czas trwania niniejszej umowy az do dnia uptywu okresu rekojmi za wady i

gwarancji.

Zmiana warunkow ubezpieczenia Wykonawcy moze by¢ dokonana wytacznie za

wczesniejsza pisemng zgoda Zamawiajacego lub na skutek zmian wprowadzonych

przez ubezpieczyciela.

W sytuacji, gdy zmiana warunkoéw ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 14, pogorszy

ochrone ubezpieczeniowa, Wykonawca zobowiazany jest niezwtocznie rozszerzyc
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16.

17.

1)
2)
3)
4)

3)

zakres ubezpieczenia do poziomu odpowiadajacemu zakresowi ubezpieczenia z chwili
podpisania niniejszej umowy.

Kopia polis ubezpieczeniowych Wykonawcy wraz z kopia dowoddw optaty sktadek
stanowi zatacznik nr 4do umowy.

W przypadku uchybienia przez Wykonawce obowiazkowi ubezpieczenia Zamawiajacy
ma prawo do zawarcia stosownych umow ubezpieczenia na koszt i ryzyko Wykonawcy.
W takim wypadku koszt zawarcia umowy ubezpieczenia pomniejszy odpowiednio
wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu realizacji umowy - na co Wykonawca
nieodwotalnie i bezwarunkowo wyraza zgode.

PRZEDSTAWICIELE STRON
§3

Nadzor inwestorski sprawowat bedzie: .........cceeererererererenenn.

Inspektor Nadzoru dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

Wykonawca ustanawia:

1) kierownika budowy w osobie: .....veveneveivenennee. , posiadajacego uprawnienia
budowlane Nr.......evevenenecnerennenns , ktory jest jednoczesnie osoba odpowiedzialng
za realizacje zamdwienia ze strony Wykonawcy.

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie

Prawo budowlane.

Wykonawca musi zapewni¢ Zamawiajacemu petna dostepnos¢ do robot. Wykonawca

jest zobowiazany informowac¢ Zamawiajacego, kiedy roboty zanikajace oraz ulegajace

zakryciu beda gotowe do zbadania i odbioru. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o

tych faktach Zamawiajacego, zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory

niezbedne do zbadania robét, a nastepnie przywrécic¢ roboty do stanu poprzedniego,
na koszt i niebezpieczenstwo Wykonawcy.

Jezeli, pomimo dochowania wymogow opisanych w ust.5, Zamawiajacy powezmie

podejrzenia co do jakosci wykonanych robot, to poleci Wykonawcy odkryc roboty w

takim zakresie, jaki uzna za konieczny. Jezeli zastrzezenie Zamawiajacego okaza sie

zasadne to na Wykonawcy cigza obowiazki analogiczne jak w przypadku zakrycia robét,

o ktérym mowa w ust.5 oraz zobowiazany bedzie do wykonania tych robot ponownie -

zgodnie z zasadami, warunkami oraz dokumentacja na swoj koszt.

W trakcie realizacji zamowienia kierownik budowy zobowigzany bedzie prowadzic¢

dziennik budowy, ktory Zamawiajacy przekaze Wykonawcy wraz z placem budowy.

OBOWIAZKI | UPRAWNIENIA STRON
§4
Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:
odebranie dokumentacji projektowej przekazanej przez Wykonawce,
przekazanie Wykonawcy placu budowy,
zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
koordynowanie i zarzadzanie realizacja przedmiotu umowy przez wyznaczonych
pracownikow Zamawiajacego oraz Inspektora Nadzoru,
udzielenie na wniosek Wykonawcy petnomocnictw w przypadku, gdy okaza sie one
niezbedne do wykonania przez Wykonawce obowiazkéw wynikajacych z umowy,
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6)
7)

1)

3)

4)

5)
6)

7)

8)

9)

przeprowadzenie odbioru wykonanych prac,
terminowa zaptata wynagrodzenia za wykonany i odebrany przedmiot umowy.

Do obowiagzkow Wykonawcy nalezy:

sporzadzenie projektow budowlanych wszystkich koniecznych branz w ilosci 4
egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej(.dwg oraz .pdf), wraz
z niezbednymi opiniami, uzgodnieniami, ztozenie wniosku w celu uzyskania decyzji
zezwalajacej na prowadzenie robot oraz uzyskanie innych decyzji administracyjnych
niezbednych do zrealizowania zadania,

sporzadzenie projektéw wykonawczych uzupetniajacych i uszczegétawiajacych
projekty budowlane, o ktérych mowa w ppk. 1) w ilosci 4 egzemplarzy w wersji
papierowej oraz w wersji elektronicznej (.dwg oraz .pdf),

sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
(STWiIiORB), przez ktore nalezy rozumieé opracowania zawierajace w szczegolnosci
zbiory wymagan niezbednych do okreslenia standardu i jakosci wykonania robot, w
zakresie sposobu wykonania robét budowlanych, wtasciwosci wyrobéw budowlanych
oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegolnych robot w ilosci 2 egzemplarzy w
wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (.dwg oraz .pdf),

sporzadzenie przedmiarow robot, przez ktére nalezy rozumiec¢ jako opracowania
zawierajace zestawienie przewidzianych do wykonania robot w kolejnosci
technologicznej ich wykonania wraz z ich szczegétowym opisem, miejscem wykonania
lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegétowy opis, z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek miar robot podstawowych oraz wskazaniem podstaw
do ustalenia cen jednostkowych robét lub jednostkowych naktadéw rzeczowych w
ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (.dwg oraz
.pdf),

sporzadzenie kosztorysow inwestorskich w ilosci 2 egzemplarzy w wersji papierowej
oraz w wersji elektronicznej (.dwg oraz .pdf),

sporzadzenie planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (BIOZ) w ilosci 2 egzemplarzy
w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (.dwg oraz .pdf),

uzgodnienie dokumentacji projektowej z Zamawiajacym przed ztozeniem wniosku o
wydanie niezbednych pozwolen wymaganych Prawem budowlanym, przez co rozumie
sie konsultowanie i uzgadnianie Dokumentacji projektowej na etapie jej
opracowywania i uzyskanie zatwierdzenia Dokumentacji projektowej przez
Zamawiajacego,

sprawowanie nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi wykonywanymi na
podstawie opracowanej dokumentacji projektowej w zakresie wynikajacym z ustawy
Prawo budowlane,

wykonywanie robot budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawce i
zatwierdzonej przez Zamawiajacego dokumentacji projektowej oraz ostatecznej
decyzji,

10) opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej w ilosci 2 egzemplarzy w

wersji papierowej w zakresie umozliwiajacym oddanie obiektu do uzytkowania.

Obowiazkiem Wykonawcy jest rowniez:
1) uzgodnienie projektow z odpowiednimi organami i wtascicielami sieci,
2) obstuga geodezyjna inwestycji,
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3) wykonanie projektu zagospodarowania terenu oraz projektu infrastruktury
technicznej w niezbednym zakresie, wynikajacym z uzgodnien i warunkow
technicznych,

4) formalne uzgodnienie z przedstawicielem Zamawiajacego rozwiazan technicznych
oraz projektu zagospodarowania terenu,

5) uzgodnienie z Zamawiajacym rozwiazan na etapie projektowania oraz przedtozenie
Zamawiajacemu do akceptacji petnej dokumentacji projektowej,

6) wykonanie na wtasny koszt wszelkich ekspertyz, opinii, badan i innych dokumentoéw,
ktore sa niezbedne do prac projektowych oraz do uzyskania decyzji dla realizacji
przedmiotu umowy oraz rozpoczecia uzytkowania przedmiotu umowy.

Do obowiazkéow Wykonawcy zwiazanych z wykonaniem robdt budowlanych nalezy

réwniez:

1) wykonanie wszystkich robot zgodnie z programem funkcjonalno-uzytkowym,
dokumentacja techniczna, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robot
budowlanych, wytycznymi Zamawiajacego oraz aktualnymi przepisami oraz zasadami
wiedzy technicznej,

2) wykonanie wszelkich robot towarzyszacych i niezbednych do prawidtowej realizacji
(miedzy innymi wytyczenie geodezyjne, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza),

3) po zakonczeniu robot nalezy wykonac¢ odtworzenie i przywrdcenie do stanu
pierwotnego utwardzen terenu i zieleni naruszonych w czasie realizacji zamdwienia,
a nie podlegajacych budowie, w tym demontaz obiektow tymczasowych,

4) zorganizowanie i przeprowadzenie niezbednych prob, pomiaréw, badan i odbiorow
oraz wykonanie dokumentacji powykonawczej, tagcznie z dokumentacja geodezyjna,

5) oznakowanie, organizacje i zagospodarowanie placu budowy oraz zaplecza budowy,

6) zabezpieczenie placu budowy,

7) uzgodnienie przez Inspektora nadzoru inwestorskiego kazdego materiatu przed
wbudowaniem oraz odbior prze Inspektora nadzoru, potwierdzony wpisem do
dziennika budowy robét zanikajacych.

8) usuwanie w okreslonym przez Zamawiajacego i Inspektora nadzoru inwestorskiego
terminie wszelkich stwierdzonych nieprawidtowosci,

9) staty nadzor i obstuga geodezyjna, prowadzona dla wszystkich robot przez jeden
podmiot posiadajacy w tym zakresie stosowne uprawnienia.

10) ochrona placu budowy w czasie realizacji zadania,

11) wykonywanie wszelkich wymaganych w trakcie realizacji i do odbioru badan
laboratoryjnych potwierdzajacych uzyskanie dla badanych elementéw parametrow
technicznych wymaganych dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi.
Badania laboratoryjne musza by¢ wykonywane przez uprawnione laboratoria
niezalezne w stosunku do Wykonawcy,

12) wykonywanie polecen i wskazowek Zamawiajacego, Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

13) rozpoczecie prac niezwtocznie od dnia przekazania placu budowy,

14) opracowanie przed rozpoczeciem robot planu BIOZ, ktdre zostang przedstawione do
akceptacji Zamawiajacemu i Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,

15) przestrzegania zasad BHP oraz planu BIOZ,

16) przygotowanie dokumentéw oraz ztozenie zawiadomienia o rozpoczeciu budowy do
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego, zgodnie z przepisami Prawa
budowlanego,
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17) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy i w jego otoczeniu, usuwanie na
biezaco zbednych materiatow, odpadéw oraz smieci,

18) organizacja, w razie potrzeby posiedzen koordynacyjnych tzw. rad budowy wraz z
udziatem w nich upowaznionego przedstawiciela Wykonawcy, przedstawiciela
Zamawiajacego, Kierownika budowy i kierownikow robot (jesli bedzie taka
koniecznos¢), Inspektora nadzoru,

19) zagospodarowanie materiatow pochodzacych z rozbidrki we wtasnym zakresie z
uwzglednieniem obowiazujacych w tym zakresie przepisdbw z wymagana optatg za
wysypisko wtacznie.

20) zagospodarowanie powstatych podczas prowadzenia robdt odpadow. Utylizacje
nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o
odpadach (Dz. U. z 2022 r., poz. 699 z p6zn. zm),

21) wykonywanie na polecenie Zamawiajacego, Inspektora nadzoru inwestorskiego prac
niezbednych ze wzgledu na zagrozenie zycia i bezpieczenstwa osob lub
zabezpieczenie przed awaria, zawiadamiajac o tym niezwtocznie Zamawiajacego,

22) usuwanie wad stwierdzonych w czasie przegladdéw gwarancyjnych,

23) wykonanie zamoéwienia z wyrobow budowlanych wprowadzonych do obrotu na zadach
okreslonych w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.
Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie materiatow, urzadzen technicznych
réwnowaznych opisywanych w dokumentacji projektowej, Specyfikacjach SST oraz
kosztorysach,

24) umozliwienie Inspektorowi nadzoru inwestorskiego sprawdzenie kazdej roboty
budowlanej zanikajacej lub ktora ulegnie zakryciu. Wykonawca nie jest uprawniony
do zakrycia wykonywanej roboty budowlanej bez uprzedniej zgody Inspektora
nadzoru. Zgoda o ktérej mowa powyzej wymaga potwierdzenia wpisem w dzienniku
budowy,

25) zapewnienie na czas trwania budowy nieprzerwanego kierownictwa budowy przez
osoby posiadajace wtasciwe uprawnienia wymagane przepisami prawa,

26) zatrudnienie przy realizacji umowy wykwalifikowanego personelu technicznego oraz
pracownikow wykwalifikowanych, niezbednych do nalezytego i terminowego
wykonania robot.

27) w przypadku gdy obowiazujace przepisy wymagaja wykonania okreslonych robot czy
czynnosci przez osoby posiadajace szczegolne uprawnienia, zapewnienia wykonanie
tych robot czy czynnosci przez osoby posiadajace takie uprawnienia.

Porozumiewanie sie stron w sprawach zwiazanych z wykonywaniem robé6t oraz

dotyczacych interpretowania umowy odbywac sie bedzie co do zasady w drodze

korespondencji elektronicznej na wskazane ponizej adresy e-mail:

1) adres poczty elektronicznej ZamawiajaCeg0 - .....ccceveerererrerresrersesessessessesesessessessenes

2) adres poczty elektronicznej WYKONAWCY - ...ccceeveerereneneneeenennesessenesessesessesessenenes

Organizowanie narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,

Zamawiajacego i inspektorow nadzoru oraz innych zaproszonych osob nalezy do

obowigzkow Zamawiajacego. Narady koordynacyjne beda organizowane na wniosek

Zamawiajacego lub Wykonawcy.

Celem narad koordynacyjnych bedzie omawianie biezacych spraw dotyczacych

wykonania i zaawansowania robot. Terminy narad koordynacyjnych bedzie ustalat

Zamawiajacy.
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10.
1.

Narady beda prowadzone i protokotowane przez Zamawiajacego, a kopie protokotu beda

dostarczone wszystkim osobom zaproszonym na narade.

W przypadku przerwy w realizacji przedmiotu umowy strony ustalaja, ze jezeli przerwa

wyniknie:

1) z okolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - koszty
zabezpieczenia robdt poniesie Zamawiajacy na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawce wedtug srednich stawek, narzutow i innych czynnikow
cenotworczych opublikowanych w najnowszych informatorach wydawnictwa
SEKOCENBUD,

2) zokolicznosci, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca - koszty zabezpieczenia
robot poniesie Wykonawca,

3) z okolicznosci, za ktoére zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci - koszty
zabezpieczenia poniosa obie strony w rownych czesciach,

4) w przypadku niezabezpieczenia przez Wykonawce robot, o ktorych mowa powyzej
lub niezabezpieczenia przez niego robo6t grozacych awaria, Zamawiajacy wykona
roboty zabezpieczajace we wtasnym zakresie na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca
wyraza zgode.

Wykonawca zobowiagzany jest do opracowania instrukcji p.poz dla obiektu.

Wykonawca jest ponadto zobowiazany do wykonania i utrzymania na wtasny koszt

wykonanego oznakowania tymczasowego robot przez caty okres realizacji, a takze jego

demontazu po robotach.

TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA
§5

. Termin wykonania przedmiotu umowy wynosi do 20 miesiecy od dnia zawarcia umowy.

Za termin wykonania przedmiotu umowy uznaje sie wykonanie catosci przedmiotu
zamowienia wraz z przeprowadzeniem niezbednych odbiorow czesciowych, prob, badan
i sprawdzen oraz uzyskanie wszystkich wymaganych opinii, odbiorow, zgtoszen i decyzji
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania obiektu (w tym pozwolenia na uzytkowanie
lub zawiadomienia o zakonczeniu budowy co do ktérego organ budowlany nie zgtosit
sprzeciwu).

Zamawiajacy wymaga realizacji zamowienia, w trzech wydzielonych etapach zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym okreslajagcym terminy realizacji poszczegélnych
etapdw robot, stanowiacym zatacznik nr 3 do niniejszej umowy :

1.1.etap | - w terminie do 8 (o$miu) miesiecy liczac od dnia zwarcia umowy,

1.2. etap Il - wykonanie Il etapu inwestycji w terminie do 14 (czternastu) miesiecy liczac
od dnia zawarcia umowy,

1.3 etap Il - wykonanie inwestycji w catosci - w terminie do 20 (dwudziestu) miesiecy
liczac od dnia zawarcia umowy.

Dniem wykonania przedmiotu umowy jest dzien okreslony koncowym protokotem odbioru
robot, ktory stanowi wytaczny dokument potwierdzajacy wykonanie przedmiotu umowy.

. W przypadku wystapienia sprzyjajacych dla Wykonawcy warunkow realizacji przedmiotu

zamowienia, termin zakonczenia wykonywania umowy moze ulec skroceniu.
Na wykonawcy cigzy obowiazek powiadomienia o kazdym zagrozeniu terminowego
wykonania umowy pojawiajacego sie w toku realizacji umowy.
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MATERIALY BUDOWLANE

§6
. Wykonawca zobowiazuje sie wykona¢ przedmiot umowy z wtasnych materiatow,
fabrycznie nowych.
. Materiaty o ktorych mowa w ust. 1 powinny podlega¢ klasyfikacji kontroli jakosci
stosownie do obowiazujacych w tej mierze przepisow, odpowiada¢ wymaganiom umowy
pod wzgledem jakosci, oraz obowigzujagcym normom.
. Wszystkie materiaty musza by¢ magazynowane przez Wykonawce w sposob zgodny z
wytycznymi producenta i zabezpieczone przed zniszczeniem w taki sposob aby zachowaty
swoje parametry, jakos¢ i wtasnosci.
Na kazde zadanie Zamawiajacego materiaty te zostang poddane kontroli - badaniom
w miejscu produkcji, na placu budowy lub tez w okreslonym przez Zamawiajacego
miejscu.

. Wykonawca zapewni potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz materiaty

wymagane do badania jakosci materiatow, a takze do badania ciezaru i ilosci zuzytych
materiatow na kazde zadanie zamawiajacego.

Badania materiatow, o ktorych mowa w ust. 4, beda realizowane przez Wykonawce na
koszt wtasny.

. Wykonawca dostarczy wymagane dokumenty zgodnie z obowiazujacymi przepisami na

kazde zadanie inwestora oraz do operatu kolaudacyjnego.

. Materiaty, ktére nie beda zgodne z warunkami okreslonymi w umowie, jak rowniez nie
odpowiadajace obowigzujacym normom lub nie posiadajace stosownych atestow oraz
certyfikatow i dopuszczen do stosowania w Polsce muszg zostac usuniete z placu budowy
przez Wykonawce a w przypadku ich wbudowania, na polecenie Inspektora Nadzoru,
natychmiast zdemontowane oraz zastapione materiatami zaakceptowanymi.

WYNAGRODZENIE
§7
Ustalone wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy z tytutu prawidtowej i terminowej
realizacji uUmMoOwy Wyraza Si@ KWOLE: ...cccccvcererenrenenencsenesesnesesseessenene zt brutto (stownie
Brutfo: o ).

. Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 ma charakter ryczattowy co oznacza, ze Wykonawca

nie moze zadac¢ podwyzszenia wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia umowy nie
mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub kosztéw prac, z zastrzezeniem § 21.

. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktorym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty
zwiazane z realizacja przedmiotu umowy, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutu oszacowania
wszelkich kosztow zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Nieoszacowanie,
pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do
zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Uzgodnione wynagrodzenie jest niezmienne bez wzgledu na rzeczywisty poziom cen
materiatow, najmu sprzetu i stawek robocizny - jakie ksztattowac sie beda w okresie
realizacji przedmiotu zamowienia, z zastrzezeniem ust. 5i7 oraz § 21.

Strony ustalaja, ze uzgodnione wynagrodzenie ryczattowe moze ulec obnizeniu w
nastepujacych przypadkach:

5.1.zmniejszenia przez Zamawiajacego zakresu rzeczowego robot,

5.2. odstapienia od umowy.
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. W przypadku zaistnienia sytuacji wymienionych w ust. 5, podstawa do wyliczenia kwoty

obnizenia wynagrodzenia ryczattowego bedzie faktycznie niewykonany i obustronnie
uzgodniony zakres robot, dokonany w oparciu o kosztorys ofertowy Wykonawcy, a dla
elementow robot nie ujetych w kosztorysie ofertowym, w szczegdlnosci w przypadku
odstapienia od umowy, wartos¢ tych robot zostanie ustalona wedtug srednich stawek,
narzutow i innych czynnikdbw cenotwdrczych opublikowanych w najnowszych
informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zwiekszenia wynagrodzenia wykonawcy w
przypadku, gdy w toku realizacji robot wystapi koniecznos¢ wykonania robét
dodatkowych nieobjetych zamoéwieniem w ramach niniejszej umowy (na warunkach
okreslonych w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamdwien publicznych). W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiazany jest wykonac te roboty przy jednoczesnym zachowaniu
tych samych norm, standardow i parametrow oraz stawek kalkulacyjnych
wynagrodzenia, okreslonych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy, a dla elementow
robét nie ujetych w kosztorysie ofertowym, wartos¢ tych robét zostanie ustalona wedtug
cen jednostkowych zaproponowanych przez Wykonawce, ktére nie moga przekraczac
Srednich stawek, narzutow i innych czynnikéw cenotworczych opublikowanych w
najnowszych informatorach wydawnictwa SEKOCENBUD.

Zakres i koszt robot dodatkowych okreslony zostanie przez inspektora nadzoru i
Wykonawce protokotem koniecznosci z uwzglednieniem cen jednostkowych z kosztorysu
ofertowego Wykonawcy. Podstawa realizacji robot dodatkowych jest zatwierdzony przez
Zamawiajacego protokoét koniecznosci i aneks do niniejszej umowy.

Cesja wynagrodzenia wykonawcy jest dopuszczalna wytacznie za zgoda Zamawiajacego
wyrazona na pismie pod rygorem niewaznosci.

ZASADY ROZLICZENIA | PLATNOSCI
§8
. Wyptata wynagrodzenia Wykonawcy nastapi w 3 transzach - po zakonczeniu kazdego z
wydzielonych etapow prac w ramach realizacji Inwestycji :
1.1. pierwsza transza w wysokosci 5 % (pie¢ procent) wynagrodzenia brutto ustalonego
zgodnie z § 7 ust. 1 umowy,
1.2.druga transza w wysokosci 45 % (czterdziesci pie¢ procent) wynagrodzenia brutto
ustalonego zgodnie z § 7 ust. 1 umowy,
1.3.trzecia transza w wysokosci pozostatej do zaptaty kwoty wynagrodzenia po
zakonczeniu catosci inwestycji,
w oparciu o faktury czesciowe wystawione za wykonanie pierwszego i drugiego
wydzielonego etapu robot ujetych w harmonogramie rzeczowo -finansowym (na
podstawie zatwierdzonego protokotu czesciowego odbioru roboét) i fakture koncowa (na
podstawie protokotu koncowego odbioru robot).
Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne ptatnosci dokonywane na podstawie Umowy beda
realizowane przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

. Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujgce w Polsce podatki,

tacznie z VAT oraz optaty celne i inne optaty zwiazane z wykonywaniem robot.
Naleznosci za wykonane roboty budowlane ptatne beda przez Zamawiajacego przelewem
za posrednictwem metody podzielonej ptatnosci (splitpayment) na rachunek bankowy
WYKONAWCY NI ceeveevrcernecreneenneessnsesessesnsnssesseseses
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. Wykonawca oswiadcza, ze rachunek bankowy o ktorym mowa w ust. 4 nalezy do
Wykonawcy i jest rachunkiem znajdujacym sie elektronicznym wykazie podmiotow
prowadzonym od 1 wrzesnia 2019 roku przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o
ktorym mowa w ustawie o podatku od towarow i ustug oraz zostat dla niego utworzony
wydzielony rachunek VAT na cele prowadzonej dziatalnosci gospodarczej.

. Wykonawca na fakturze umieszcza nastepujace dane:

6.1. Nabywca tj.: Gmina Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335Nawojowa, NIP: 734 345 08
06;

6.2. Odbiorca: Urzad Gminy Nawojowa, ul. Ogrodowa 2, 33-335Nawojowa.

Na potrzeby rozliczenia niniejszej umowy przyjmuje sie, ze przez fakture rozumie sie

réowniez ustrukturyzowang fakture elektroniczna.

. W przypadku jezeli na wystawionej przez Wykonawce fakturze zostanie podane konto

wykonawcy, ktore nie znajduje sie na ,,Biatej lisScie podatnikéw” zaptata za fakture
zostanie dokonana na konto podane na dzien wystawienia faktury na ,Biatej liscie
podatnikow”.

§9

Ptatnosci realizowane beda po otrzymaniu przez Zamawiajacego wystawionej przez
Wykonawce faktury VAT. Wykonawca zobowigzany jest do wystawienia i doreczenia
faktury Zamawiajacemu w terminie do 5 dni liczac od dnia odbioru czesciowego lub
koncowego. Faktura powinna by¢ doreczona Zamawiajacemu wraz z dokumentami
rozliczeniowymi (protokot odbioru). Zamawiajacy dokona zaptaty prawidtowo
wystawionej faktury w terminie do 30 dni, liczac od dnia doreczenia, z uwzglednieniem
ust.2 oraz potracen wynikajacych z Umowy.

Zamawiajacy informuje, ze zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy przyjete w
niniejszej umowie sa zgodne z zasadami wyptaty dofinansowania wskazanymi we
wstepnej promesie w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji
Strategicznych i tym samym Wykonawca zobowiazuje sie do finansowania inwestycji w
czesci niepokrytej udziatem wtasnym Zamawiajacego, na czas poprzedzajacy wyptate z
promesy (dokumentu zawierajacego zobowigzanie do przekazania Beneficjentowi
srodkow pienieznych udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego) z jednoczesnym
zastrzezeniem, ze zaptata wynagrodzenia Wykonawcy po zakonczeniu catej inwestycji
nastapi w terminie nie dtuzszym niz 35 dni od dnia odbioru Inwestycji przez
Zamawiajacego. Udziat wtasny Zamawiajacego w kwocie finansowania inwestycji
zostanie wyptacony przed wyptata dofinansowania. Pierwsza transza wynagrodzenia
Wykonawcy zostanie pokryta w catosci z udziatu wtasnego Zamawiajacego.

emW przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcow warunkiem
wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego wystawiong przez
Wykonawce faktura jest przedtozenie wraz z faktura dowoddw zaptaty wymagalnego
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom bioracym
udziat w realizacji tych robot, ktérzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego
umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktorzy
zawarli przedtozone Zamawiajacemu umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sq dostawy lub ustugi. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia
Wykonawca winien przedtozy¢ liste Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow
bioracych udziat w realizacji odebranych robot, ktorych dotyczy wystawiona przez
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2.

Wykonawce faktura, uwzgledniajaca zestawienie kwot naleznych Podwykonawcom i
dalszym Podwykonawcom.

W przypadku nieprzedtozenia przez Wykonawce dowoddw zaptaty wynagrodzenia, o
ktorych mowa w ust. 3, kwota wynagrodzenia odpowiadajaca nieprzedstawionym
dowodom zaptaty zostanie przez Zamawiajacego ztozona do depozytu sadowego na
podstawie art. 465 ust. 5 pkt 2 ustawy PZP (zgodnie z art. 467 - 470 KC) lub Zamawiajacy
dokona w tym zakresie bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa ust. 2,
na zasadach okreslonych w art. 465 PZP, przy czym Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy
uprzednie zgtoszenie w formie pisemnej uwag w zakresie okreslonym w art. 465 ust. 4
ustawy PZP w terminie 7 dni od dnia doreczania mu informacji w tym przedmiocie.

W sytuacji okreslonej w ust. 4, Wykonawcy nie przystuguja od Zamawiajacego odsetki,
o ktorych mowa w art. 481 KC - Wykonawca niniejszym oswiadcza, iz zrzeka sie odsetek
za opOznienie w spetnieniu swiadczenia pienieznego.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw, tak
jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W przypadku spetnienia swiadczenia przez Zamawiajacego wzgledem podwykonawcy w
sytuacjach okreslonych art. 647" KC i innych, z ktorych wynika¢ moze odpowiedzialno$¢
solidarna Zamawiajacego i Wykonawcy, w tym Wykonawcow wspolnie ubiegajacych sie
o udzielenie zamdwienia, strony umowy zgodnie oswiadczaja oraz ustalaja, iz w takich
przypadkach Wykonawca zobowigzany jest do zwrotu catosci Swiadczenia
uregulowanego przez Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy, z ktorym Wykonawca
zawart umowe. Zapisy umowy konsorcjum lub innej umowy przewidujacej wspolne
wykonanie przedmiotu zamoéwienia okreslajace inny sposob odpowiedzialnosci
Wykonawcy, w tym Wykonawcdw wspolnie ubiegajacych sie o udzielenie zamdwienia,
nie wigza Zamawiajacego, a Wykonawca (Wykonawcy) oswiadcza, ze powyzsza ciazaca
na nim odpowiedzialnos$¢ jest mu znana i wyraza na nig zgode.

Strony zgodnie ustalaja, iz Wykonawca, w tym Wykonawcy wspdlnie ubiegajacy sie o
zamoéwienie, jest zobowiazany do nalezytego wykonania umowy z podwykonawca, w tym
do zaptaty catosci wynagrodzenia za wykonane przez niego prace (roboty) stanowiace
przedmiot tej umowy (za wykonany przedmiot umowy). Zobowiazanie to stanowi
jednoczesnie jedno z podstawowych zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajacego, a
jego niewykonanie lub nienalezyte wykonanie jest rownoznaczne z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przez Wykonawce, o ktorym mowa powyzej, umowy z
Zamawiajacym.

Wynagrodzenie podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy nie moze przekroczyc
wartosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot.

PODWYKONAWCY
5§10
Wykonawca przedmiot Umowy bedzie realizowat sitami wtasnymi lub przy pomocy
POAWYKONAWCOW W ZAKIESIE ....vevereeeeeeeerereereeses ceveresesesesesssesesssessssssssssssssssnssesesens
Procedura zawierania uméw o podwykonawstwo i zgtaszania Podwykonawcow
Zamawiajacemu w przypadku zmiany umowy i wykonywania przedmiotu umowy przy
pomocy podwykonawcow:
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1)

2)

3)

4)

3)

6)

zgodnie z art. 464 ust. 1 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane zamierzajacy zawrzed

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowiazany w trakcie realizacji zamoéwienia publicznego na roboty budowlane
do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode

Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z

projektem umowy. Przedtozenie Zamawiajagcemu projektu umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane musi nastapic¢ nie

pozniej niz 14 dni przed planowanym skierowaniem Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy do wykonania robot,

na podstawie art. 464 ust. 3 ustawy PZP, Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemne

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

roboty budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu projektu do
akceptaciji,

zgodnie z art. 464 ust. 5 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy

Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane jest obowiazany do

przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty
budowlane, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy,

na podstawie art. 464 ust. 6 ustawy PZP Zamawiajacy moze zgtosi¢ pisemny

sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, w terminie 14 dni od daty przedtozenia mu umowy do akceptacji,

zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen lub sprzeciwu, o ktoérych mowa w

pkt 2 i 4, nastagpi w przypadku, gdy przedtozony projekt umowy o

podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane lub umowa o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

b) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku;

C) zawiera ona postanowienia ksztattujace prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienia dotyczace
warunkow wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz
prawa i obowiazki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajacym a wykonawca.

podstawa zgtoszenia przez Zamawiajacego okreslonych w pkt 2 zastrzezen do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane, lub okreslonego w pkt 4 sprzeciwu do umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, bedzie w

szczegolnosci niespetnienie nastepujacych wymagan:

a) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji powinny zawiera¢ wszystkie
istotne postanowienia umowy, w tym powinny zawiera¢ oznaczenie stron
umowy, powinny okresla¢ zakres prac powierzanych Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, termin realizacji umowy, warunki ptatnosci oraz
wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy; przedktadana
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b)

d)

Zamawiajacemu do akceptacji umowa o podwykonawstwo powinna by¢
dodatkowo kompletnie oznaczona oraz podpisana przez osoby uprawnione
do reprezentacji jej stron wraz z okazaniem albo wskazaniem stosownych
dokumentow potwierdzajacych uprawnienia do reprezentacji; projekty
umoéw oraz umowy niezawierajace jakiegokolwiek z wyzej wymienionych
wymaganych elementow nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace formy
tworzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy poprzez
potracenia z naleznosci za wykonane przez Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce prace nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji zawierajace postanowienia
uzalezniajace uzyskanie przez podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy, od
zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia, obejmujacego
zakres robot wykonanych przez podwykonawce nie beda akceptowane
przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji zawierajace postanowienia
uzalezniajace zwrot podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez
Wykonawce od zwrotu zabezpieczenia wykonania umowy przez
Zamawiajacego Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace wynagrodzenie
podwykonawcy w wysokosci przekraczajacej warto$s¢ wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy za wykonanie danego zakresu robot nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji przewidujace termin
realizacji umowy przez podwykonawce przekraczajacy termin wykonania
danego zakresu robot przez Wykonawce nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji powinny przewidywac
dokonywanie wszelkich odbioréw prac wykonanych przez Podwykonawcow
lub  dalszych  Podwykonawcow  przy udziale przedstawiciela
Zamawiajacego, zawierac zastrzezenie, iz odbior dokonany bez udziatu
przedstawiciela Zamawiajacego bedzie nieskuteczny oraz stanowic
koniecznos¢ okreslania w protokotach odbioru zakresu rzeczowego i
finansowego (wartosci) odbieranych prac; projekty uméw oraz umowy nie
zawierajace przedmiotowych postanowien nie beda akceptowane przez
Zamawiajacego;

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowe o
podwykonawstwo w przedmiocie robdt budowlanych obowiazany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu wraz z projektem takiej umowy zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o tresci zgodnej z przedktadanym
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7)

8)

9)

10)

11)

projektem umowy; projekty umow bez dotaczonej zgody Wykonawcy lub z
zastrzezeniami Wykonawcy nie beda akceptowane przez Zamawiajacego;
i) w przypadku zawierania umow o podwykonawstwo przez Wykonawce
dziatajacego wspolnie (np. w formie konsorcjum) beda one zawierane w
imieniu i na rzecz wszystkich podmiotow bedacych Wykonawca, a
Wykonawca zobowiazany jest do przedtozenia Zamawiajacemu wraz z
umowa o podwykonawstwo stosownych dokumentéow potwierdzajacych
spetnienie tego obowiazku; nieprzestrzeganie tego obowigzku w przypadku
uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane,
bedzie skutkowac brakiem akceptacji takich umoéw przez Zamawiajacego;
j) brak okreslenia w projekcie umowy oraz w umowie o podwykonawstwo
wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
robét bedacych przedmiotem tej umowy w sposdb umozliwiajacy
odniesienie do odpowiadajacego mu wynagrodzenia Wykonawcy za te
roboty wynikajacego ze ztozonej przez niego oferty i okreslonego w
niniejszej umowie, w szczegolnosci cen jednostkowych wynikajacych z
kosztorysu ofertowego Wykonawcy lub wartosci elementow z arkusza
kalkulacyjnego stanowiacego zatacznik do oferty Wykonawcy
k) projekt umowy o podwykonawstwo oraz umowa o podwykonawstwo
przedktadane Zamawiajacemu do akceptacji winny respektowac
wymagania wynikajace z obowiazujacych regulacji prawa pracy, w tym
wysokos¢ minimalnego wynagrodzenia za prace i/lub minimalnej stawki
godzinowej w odniesieniu do pracownikow Podwykonawcy; projekty umow
oraz umowy nierespektujace wymagan obowigzujacego prawa nie beda
akceptowane przez Zamawiajacego,
termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze byc¢ dtuzszy niz 30 dni od
dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,
niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 2 pisemnych
zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajacego,
niezgtoszenie przez Zamawiajacego w terminie okreslonym w pkt 4 pisemnego
sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa
roboty budowlane, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajacego,
nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w pkt 1 i 3
skutkowa¢ bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie oraz traktowane bedzie jako niezgtoszenie
Podwykonawcy, w zwiazku z czym nie bedzie skutkowato powstaniem po
stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art.
647' § 1i 3 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny - zwana dalej KC,
zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, na warunkach odmiennych niz zaakceptowane przez
Zamawiajacego uwaza si¢ za niezgtoszenie Podwykonawcy, w zwiazku z czym
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12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647" § 1 i 3 KC,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo odstapienia od Umowy bez skutkow
prawnych, w tym uiszczania kar ze strony Zamawiajacego, niezaleznie od
obowiazku zaptaty kar umownych przez Wykonawce, w przypadku minimum
dwukrotnego naruszenia przez Wykonawce zasad zgtaszania Podwykonawcow,
o ktorych mowa w pkt 1 i 3, w terminie 30 dni od powziecia informacji o
powyzszej okolicznosci,

zgodnie z art. 464 ust. 8 ustawy PZP Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane jest obowiazany do
przedtozenia Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem kopii
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg ustugi lub
dostawy, w terminie 7 dni od dnia zawarcia tej umowy. Obowiazek
przedktadania Zamawiajacemu uméw o podwykonawstwo i ich zmian, ktorych
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, dotyczy jedynie umoéw o wartosci wyzszej
niz 50.000,00 zt,

przedtozenie Zamawiajacemu umoéw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem
sq ustugi lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialnosci, o ktérej mowa w art. 647'§ 1 i 3 KC,
nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkéw okreslonych w pkt 13
skutkowa¢ bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci
okreslonej w niniejszej Umowie,

jezeli przedtozona Zamawiajacemu umowa o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa ustugi lub dostawy, przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia
dtuzszy niz okreslony w pkt 7 oraz art. 464 ust. 2 PZP, Zamawiajacy informuje
o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod
rygorem wystapienia o zaptate kary umownej w wysokosci okreslonej w
niniejszej Umowie,

do umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg ustugi lub dostawy,
zastosowanie ma zapis pkt 6 lit. e,

procedure zawierania umow o podwykonawstwo okreslona w pkt 1 - 17 stosuje
sie do:

a) wszelkich zmian uméw o podwykonawstwo, o ktérych mowa w pkt 1, 3 13,
b) zawierania umoéw o podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami.

3. Realizacja Umowy w przypadku powierzenia czesci zamoéwienia do wykonania
Podwykonawcom (jezeli dotyczy):

1)

w przypadku wskazania przez Wykonawce w ofercie zamiaru powierzenia czesci
zamowienia do wykonania Podwykonawcom Wykonawca zobowigzany jest do
przedtozenia Zamawiajacemu w terminie 7 dni od daty zawarcia niniejszej
Umowy Wykazu Podwykonawcow bioracych udziat w realizacji zaméwienia,
okreslajacego zakres prac powierzonych do wykonania danemu Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy oraz dane poszczegolnych uméw o
podwykonawstwo. Jezeli powierzenie przez Wykonawce czesci zamowienia do
wykonania Podwykonawcom nastapi dopiero w toku realizacji niniejszej
Umowy na warunkach okreslonych w § 20 pkt 2.7. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie przedtozy¢ Zamawiajacemu aktualizacje Wykazu okreslonego
powyzej,
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2) w wykazie, o ktorym mowa w pkt 1, ujawniony powinien by¢ kazdy
Podwykonawca oraz dalszy Podwykonawca uczestniczacy w realizacji
niniejszej Umowy bez wzgledu na przedmiot zawartej z nim umowy o
podwykonawstwo, z zastrzezeniem obowiazku jego uprzedniego zgtoszenia
Zamawiajacemu, jezeli dana umowa o podwykonawstwo podlega obowiazkowi
zgtoszenia zgodnie z pkt 5.

3) kazda zaistniata w okresie realizacji niniejszej Umowy zmiana w zakresie
danych objetych Wykazem, o ktorym mowa w pkt 1, bedzie wymagata
dokonania stosownej aktualizacji Wykazu w terminie niezwtocznym od jej
zaistnienia,

4) Wykonawca nie powierzy Podwykonawcom wykonania innego zakresu
zamowienia niz wskazany w ofercie bez uprzedniego ujawnienia informacji w
tym przedmiocie w ramach Wykazu, o ktorym mowa w pkt 1, z zastrzezeniem
pkt 5,

5) w zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamoéwienie
na roboty budowlane zarowno Podwykonawcy, ktorym Wykonawca powierzyt
wykonanie czesci zamowienia okreslonego w ztozonej ofercie, jak i
Podwykonawcy, ktorym w toku realizacji niniejszej Umowy na warunkach
okreslonych w § 19 pkt 2.7. powierzone zostang do wykonania dalsze prace,
podlegaja obowiazkowi uprzedniego zgtoszenia Zamawiajacemu zgodnie z
okreslong w ust. 2 procedura zawierania umow o podwykonawstwo. Powyzszy
obowiazek dotyczy rowniez umow zawieranych z dalszymi Podwykonawcami.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowiazkow okreslonych procedurg zawierania
uméw o podwykonawstwo, o ktérej mowa w ust. 2, stanowi podstawe do
natychmiastowego odsunigcia Podwykonawcy przez Zamawiajacego lub zadania od
Wykonawcy odsunigcia przedmiotowego Podwykonawcy od realizacji udzielonego
Wykonawcy zamoéwienia publicznego. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien
Zamawiajacego okreslonych w niniejszej Umowie.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za dziatania lub uchybienia kazdego
Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy oraz ich przedstawicieli lub pracownikéw,
tak jakby byty to dziatania lub uchybienia Wykonawcy.

W zakresie realizacji przedmiotu niniejszej Umowy obejmujacego zamowienie na
roboty budowlane odbiory prac wykonywanych przez Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o
podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, musza by¢ dokonywane
przy udziale przedstawiciela Zamawiajacego zgodnie z ust. 2 pkt 6 lit. d.
Zamawiajacy dokona odbioru wykonanych w ramach podwykonawstwa robot
budowlanych stanowiacych przedmiot niniejszej Umowy poprzez sporzadzenie
protokotu przy wudziale przedstawicieli Zamawiajacego, Wykonawcy oraz
Podwykonawcy (dalszego Podwykonawcy) robét budowlanych.

Wykonawca jest zobowiazany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan
wobec Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, ktorzy uczestnicza w realizacji
niniejszej Umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowiazan wobec
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow skutkuje natozeniem na Wykonawce kar
umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej Umowie .
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Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnosci za zawarcie przez Wykonawce umowy z
podwykonawcami bez wymaganej zgody Zamawiajacego, zas skutki z tego wynikajace
beda obcigzaty wytacznie Wykonawce.

WYMAGANIA DOTYCZACE ZATRUDNIANIA NA PODSTAWIE UMOW O PRACE
§11

Zamawiajacy na podstawie art. 95 ust. 1 PZP wymaga zatrudnienia przez Wykonawce
lub podwykonawce na podstawie umowy o prace osob wykonujacych czynnosci w
zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy.
Wymagania powyzsze dotycza pracownikow wykonujacych czynnosci w zakresie
realizacji zamowienia - bezposrednie wykonywanie robét budowlanych w zakresie
wszystkich branz przewidzianych w dokumentacji przetargowej, tzn. wszyscy
pracownicy fizyczni wykonujacy roboty budowlane, operatorzy sprzetu, kadra
techniczna, za wyjatkiem kierownika budowy (min. Robotnicy budowlani, murarze,
instalatorzy, brukarze).
Wykonawca zobowigzuje sie do zapewnienia w umowie z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca, ze =zatrudni on na podstawie stosunku pracy pracownikow
wykonujacych czynnosci opisane w ust. 2, a takze podda sie kontroli Zamawiajacego
w tym zakresie na zasadach dotyczacych Wykonawcy.
W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych odnosnie spetniania przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osob
wykonujacych czynnosci wskazane w ust. 2. W celu weryfikacji spetnienia tych
wymagan Zamawiajacy uprawniony jest w szczegélnosci do zadania:

oswiadczenia zatrudnionego pracownika,

oswiadczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy o zatrudnieniu

pracownika na podstawie umowy o prace,

poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego

pracownika,

innych dokumentow -zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do

weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i

nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o

prace i zakres obowiazkéw pracownika.
Wykonawca na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie przedtozy Zamawiajacemu wskazane w ust. 4 dowody w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce osob wykonujacych czynnosci wymienione
w ust. 2.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce Zamawiajacy moze zwrocic
sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Niedopetnianie obowiazku zatrudniania pracownikéw wykonujacych czynnosci opisane
w ust. 2 na podstawie umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu pracy, a takze
nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie
zadanych przez Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia wymogu
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zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez
Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy osob wykonujacych wskazane w ust. 2 czynnosci, co
skutkowad bedzie naliczeniem kary umownej.

8.  Wykonawca do realizacji zaméwienia powinien zatrudni¢ osoby, ktorych dane osobowe
ma prawo przetwarza¢ na podstawie odrebnych przepiséow oraz ktore wyrazaja zgode
na dostep Zamawiajacego do ich danych osobowych. Osoby, ktore takiej zgody nie
wyraza nie moga brac udziatu w wykonywaniu przedmiotu umowy.

9. Wykonawca zobowiazuje sie, ze przed rozpoczeciem wykonania przedmiotu
umowy Pracownicy wykonujacy roboty zostana przeszkoleni w zakresie przepisow
BHP oraz przepisow o ochronie danych osobowych oraz beda posiadali aktualne
badania lekarskie, niezbedne do wykonania powierzonych im obowigzkow.

10. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za prawidtowe wyposazenie Pracownikow
wykonujacych roboty oraz za ich bezpieczenstwo w trakcie wykonywania przedmiotu

umowy.
11. Zapisy ust. 1-10 stosuje sie odpowiednio do Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow.

KONSORCJUM, UDOSTEPNIENIE ZASOBOW (JEZELI DOTYCZY)
§12

1. W przypadku, gdy po stronie Wykonawcy wystepuje Konsorcjum, Zamawiajacy kieruje
wszystkie pisma i oswiadczenia jakie wynikaja z realizacji umowy do Wykonawcy
wskazanego w umowie konsorcjum jako Lider konsorcjum (podmiot upowazniony do
reprezentowania konsorcjum oraz prowadzenia rozliczen z Zamawiajacym), a jezeli
Lider nie przyjmuje korespondencji lub nie prowadzi rozliczen z Zamawiajacym, do
jednego z pozostatych cztonkdow konsorcjum, ze skutkiem prawnym dla wszystkich
cztonkow konsorcjum. Powyzsze zapisy dotycza réwniez ptatnosci dokonywanych przez
Zamawiajacego za zrealizowane roboty oraz za inne zobowiazania wynikajace z
niniejszej umowy.

2.  Wykonawcy przystepujacy do niniejszej umowy na podstawie umowy zawigzanej w
celu jej realizacji ponosza solidarng odpowiedzialnos¢ wobec Zmawiajacego,
niezaleznie od tresci umow, ktore zawarli miedzy soba.

KARY UMOWNE
§13
1. Strony postanawiaja, ze obowiazujaca je forma odszkodowania stanowi¢ beda kary
umowne, ktore beda naliczane w nastepujacych przypadkach i wysokosciach:
2. Wykonawca ptaci Zamawiajacemu kary umowne za:

2.1. zwtoke w wykonaniu pierwszego wydzielonego etapu przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym -w wysokosci 0,05% wynagrodzenia
umownego brutto okreslonego za wykonanie pierwszego wydzielonego etapu
zgodnie z postanowieniem § 8 ust. 1 pkt 1.1, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki,
liczac od terminu ustalonego dla wykonania pierwszego etapu w § 5 ust.3 pkt 1.1.

umowy,
2.2.zwtoke w wykonaniu drugiego wydzielonego etapu przedmiotu umowy zgodnie z
harmonogramem rzeczowo-finansowym - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia

umownego brutto okreslonego za wykonanie pierwszego wydzielonego etapu zgodnie
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z postanowieniem § 8 ust. 1 pkt 1.2, za kazdy kalendarzowy dzien zwtoki, liczac od
terminu ustalonego dla wykonania drugiego etapu w 8§ 5 ust.3 pkt 1.2. umowy,

2.3. zwtoke w wykonaniu okreslonego w umowie przedmiotu umowy (catosci inwestycji)
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1
umowy, za kazdy dzien zwtoki,

2.4. zwtoke w usunieciu kazdej wady (odrebnie) stwierdzonych przy odbiorze lub w
okresie rekojmi i gwarancji w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego brutto,
okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia wyznaczonego
na usuniecie wad,

2.5. spowodowanie przerw w realizacji przedmiotu umowy z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy trwajacych ponad 10 dni - w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego
brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy dzien przerwy poczawszy od 11-
go dnia,

2.6. odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze stron z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7
ust. 1 umowy,

2.7. za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w tym z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa
w § 21 ust. 10 umowy, w wysokosci 5.000,00 zt za kazde dokonanie przez
Zamawiajacego bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcow,

2.8. za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom, w tym z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa
w § 21 ust. 10 umowy,2.000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

2.9. za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu Umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci
5.000,00 ztotych za kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt Umowy lub
jej zmiany,

2.10. za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc z oryginatem kopii Umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane, ustugi lub dostawy,
albo jej zmiany w wysokosci 5.000,00 ztotych za kazda nieprzedtozona kopie Umowy
lub jej zmiany,

2.11. za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajacego zmiany Umowy o
podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug w zakresie terminu zaptaty we
wskazanym przez Zamawiajacego terminie (zgodnie z 8§10 ust. 2 pkt 16), w
wysokosci 2.000,00 ztotych za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia,

2.12. za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem
Umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca skierowany do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi
Umowa - w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust.
1 umowy, za kazdy stwierdzony przypadek,

2.13. za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujacych wskazane w § 11 ust. 2 czynnosci lub nieprzedtozenie w terminie
wymaganych dokumentow dotyczacych ich zatrudnienia w wysokosci 0,05 %
wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za kazdy
stwierdzony przypadek,
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2.14. za realizacje robot bez nadzoru osob posiadajacych wymagane uprawnienia
budowlane (dot. wszystkich branz) w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek.

Zamawiajacy ptaci Wykonawcy kary umowne za odstgpienie od umowy przez

ktorakolwiek ze stron z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajacego - w wysokosci 1%

wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 7 ust. 1 umowy, za wyjatkiem

okolicznosci przewidzianych w § 16 umowy.

Kary umowne moga by¢ naliczone z kazdego tytutu odrebnie. Naliczenie lub zaptata

jednej kary nie konsumuje innych kar, nawet w przypadku naliczenia lub zaptaty kary za

odstapienia od umowy. Uprawnienia Zamawiajacego do naliczenia wszelkich kar
umownych w oparciu o postanowienia niniejszej umowy obowiazuja bez ograniczen
pomimo odstapienia od umowy przez ktorakolwiek ze stron.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajacego jezeli wysokos¢ kar

umownych nie pokrywa wysokosci rzeczywiscie poniesionych szkod. W pozostatych

przypadkach, gdy na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien
niniejszej umowy, Zamawiajacy poniesie szkode, Wykonawca bedzie zobowigzany do
naprawienia szkody na zasadach ogoélnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.

. taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosic

bedzie nie wiecej niz 20% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 7 ust. 1.
Wykonawca nie bedzie obcigzany karami, jezeli do niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy doszto z powodu okolicznosci, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢
Zamawiajacy lub z powodu dziatania tzw. sity wyzszej, przy czym Wykonawca musi
udowodni¢ wystapienie okolicznosci, o ktorych mowa w zdaniu pierwszym.

Naliczenie kary, o ktérej mowa w ust. 2 za wyjatkiem okreslonym w pkt 2.6., nie zwalnia
Wykonawcy z obowiazku wykonania umowy.

Za szkody wyrzadzone Zamawiajacemu lub osobie trzeciej przez Wykonawce z innych
tytutow, Wykonawca odpowiada wedtug zasad okreslonych w Kodeksie cywilnym.
Wykonawca wyraza zgode na potracenie naleznych kar umownych z wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy jak rowniez z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Kara umowna z tytutu zwtoki przystuguje za kazdy rozpoczety dzien zwtoki i jest
wymagalna od dnia nastepnego po uptywie terminu jej zaptaty.

Zaptata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z
ptatnosci naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robot lub
jakichkolwiek innych obowiazkow i zobowiazan wynikajacych z umowy.

PRZYGOTOWANIE i ODBIOR ROBOT
5§14

Ustala sie nastepujace rodzaje odbiorow robot:

1) odbiér dokumentacii,

2) odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

3) odbior czesciowy,

4) odbiodr robdt koncowy,

5) odbiory w okresie i po okresie rekojmi za wady i gwarancji jakosci.
Odbior dokumentacji bedzie mozliwy po otrzymaniu przez Zamawiajacego ostatecznej
decyzji zezwalajacej na wykonanie robot budowlanych. Wykonawca przekaze
dokumentacje projektowa Zamawiajacemu za protokotem zdawczo - odbiorczym
zawierajacym jej pisemny wykaz oraz oswiadczenie o kompletnosci. Miejscem
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przekazania dokumentacji bedzie Urzad Gminy Nawojowa ul. Ogrodowa 2, Nawojowa.

3. Odbior robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego na wniosek Wykonawcy.

4.  Przedmiotem odbioru czesciowego bedzie zakres robdét do wykonania wskazany w
ramach danego etapu w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Do odbioru
czesciowego stosowane beda odpowiednio ustalenia dotyczace odbioru koncowego
okreslone w ust. 61 7.

5.  Strony postanawiaja, ze przedmiotem odbioru koncowego bedzie catos¢ przedmiotu
umowy.

6.  Strony ustalaja nastepujace postanowienia szczegétowe w sprawie procedury odbioru
koncowego:

1) odbiér ma na celu ostateczne przekazanie Zamawiajacemu ustalonego w umowie
przedmiotu zamodwienia po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

2) w czynnosciach odbioru uczestnicza obowiazkowo: kierownik budowy oraz inspektor
nadzoru inwestorskiego, a takze przedstawiciele Zamawiajacego, oraz jednostek
ktorych udziat nakazuja odrebne przepisy,

3) przed zgtoszeniem koncowego odbioru Wykonawca skompletuje i przedstawi
Zamawiajacemu dokumenty pozwalajagce na ocene prawidtowego wykonania
przedmiotu odbioru, w tym miedzy innymi:

a) oswiadczenie kierownika budowy, o ktorym mowa w art. 57 ust. 1 pkt 2i 3
ustawy Prawo budowlane,

b) dziennik budowy,

c) protokoty odbiorow czesciowych, robot ulegajacych zakryciu, protokoty
przeprowadzonych badan, prob i sprawdzen itd.,

d) dokumentacje dotyczaca zastosowanych materiatow z pisemna akceptacje
inspektora nadzoru dopuszczajaca ich do wbudowania w tym: deklaracje
zgodnosci, atesty i aprobaty itd.,

e) wszelkie dokumenty niezbedne do rozliczenia przez Zamawiajacego zadania
w instytucji wspotfinansujacej inwestycje (rozliczenie koncowe zadania z
podaniem wykonanych elementéw, ich ilosci i wartosci ogotem i/lub kosztorys
powykonawczy),

f) dokumentacje z procedury uzyskiwania pozwolenia na uzytkowanie
wybudowanego obiektu (zgtoszenia, odbiory, opinie, badania itp. wraz z
samym pozwoleniem na uzytkowanie),

4) Wykonawca przeprowadza przed odbiorem przewidziane w przepisach préby i
sprawdzenia. O terminie ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia inspektora
nadzoru inwestorskiego na pismie, faksem lub droga elektroniczng na 2 dni robocze
przed terminem wyznaczonym do wykonania préb i sprawdzen,

5) o zakonczeniu wszystkich robdt i osiggnieciu gotowosci do odbioru Wykonawca
zawiadamia Zamawiajacego na pismie lub droga elektroniczna.

6) Zamawiajacy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru w ciggu 7 dni od daty
zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru potwierdzonej przez Inspektora
nadzoru zawiadamiajac o tym Wykonawce.

7. Jezeli w toku czynnosci zostang stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja
nastepujace uprawnienia:

1.1.jezeli wady nadajga sie do usuniecia - moze odmowic¢ odbioru do czasu usuniecia
tych wad.
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1.2.jezeli wady nie nadaja sie do usunigcia i jezeli:
a) nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem - moze obnizy¢ odpowiednio wysokos¢ wynagrodzenia,

5) uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem - moze zada¢ wykonania
przedmiotu umowy po raz drugi lub odstapi¢ od umowy z winy Wykonawcy Zlecajac
usuniecie wad innemu podmiotowi na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza
zgode.

Strony postanawiaja, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy
wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru.

Odbiér w trakcie jak i po okresie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany przez
Zamawiajacego z udziatem Wykonawcy w formie protokolarnej i bedzie miat na celu
stwierdzenie wykonania przez Wykonawce zobowigzan wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne i gwarancji jakosci. Zamawiajacy wyznacza ostateczny pogwarancyjny odbior
robot w ostatnim miesigcu przed uptywem terminu gwarancji ustalonego w umowie
oraz wyznaczy termin na protokolarne stwierdzenie usuniecia wad stwierdzonych w
okresie rekojmi i gwarancji.

GWARANCJA JAKOSCI | UPRAWNIENIA Z TYTULU REKOJMI ZA WADY
§15

Strony postanawiaja iz odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady
przedmiotu zamdwienia zostanie rozszerzona. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi
............... m-cy (zgodnie z trescia oferty).
Okres rekojmi rozpoczyna swoéj bieg od dnia podpisania bezusterkowego protokotu
odbioru koncowego robot lub - w przypadku stwierdzenia istnienia wad przy odbiorze
koncowym i podpisaniu protokotu odbioru koncowego robot wskazujacego usterki do
usuniecia - od dnia podpisania protokotu stwierdzajacego usunigcie usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym, albo od daty protokotu inwentaryzacji robot
w toku w przypadku odstagpienia od umowy.
Wykonawca udzieli zamawiajacemu pisemnej gwarancji od dokonania odbioru na
roboty budowlane i budowlano-montazowe na okres..........ccceecernenes m-cy (zgodnie z
trescia oferty).
Wykonawca oswiadcza ze wykonane roboty i uzyte materiaty posiadajg dopuszczenia
do obrotu w mysl prawa budowlanego i pozwalajg na prawidtowe uzytkowanie
wybudowanego obiektu.
W przypadku ujawnienia sie wady w zakresie objetym rekojmia/gwarancja
Zamawiajacy dokona zgtoszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 7 dni roboczych od
jego wystgpienia. Zgtoszenie dokonane zostanie telefoniczne, faksem, droga
elektroniczng lub pisemnie zgodnie z danymi teleadresowymi wskazanymi przez
Wykonawce w postepowaniu o udzielenie zamdwienia.
Wykonawca zobowiazany jest usuna¢ na wtasny koszt zgtoszong wade w terminach
okreslonym w ust. 7 i 8 z zastrzezeniem, ze w przypadku wad dokumentacji
projektowej termin usuniecia wad bedzie kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajacym
lecz nie moze by¢ dtuzszy niz 5 dni.
W przypadku zgtoszenia wady uniemozliwiajace dalsza prawidtowa eksploatacje
obiektu lub powodujaca zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia, wada zostanie
usunieta niezwtocznie - nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zawiadomienia, o
ktorym mowa w ust. 5.

Strona 24 z 37



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Pozostate wady nie skutkujace zagrozeniem okreslonym w ust. 7 i nie wykluczajace
eksploatacji obiektu i urzadzen, Wykonawca usunie w terminie 14 dni od daty
zgtoszenia przez Zamawiajacego lub Uzytkownika.

W uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy uzasadniony obiektywnymi
przestankami technicznymi, Zamawiajacy moze okreslic dtuzszy termin na usuniecie
wad niz okreslony w ust. 7 i 8.

Niezaleznie od terminow okreslonych w ust. 7 - 9 na usuniecie wad i usterek,
Wykonawca niezwtocznie (najpozniej nastepnego dnia od daty otrzymania
zawiadomienia) zabezpieczy i oznakuje miejsca powstatych wad i usterek
stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa ludzi i mienia.

W przypadku nie przystapienia do usuwania wad w terminie wyznaczonym przez
Zamawiajacego lub nie usuniecia ujawnionych wad w terminie 7 dni od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy poza uprawnieniami wynikajacymi
z Kodeksu cywilnego jest uprawniony do zlecenia zastepczego usunigcia wad osobie
trzeciej na koszt Wykonawcy, bez zwigzania jakakolwiek cena, na co Wykonawca
wyraza zgode. W tym przypadku koszty usuwania wad beda w pierwszej kolejnosci
pokrywane z wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 7 ust. 1, a nastepnie z
zatrzymanej kwoty bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania niniejszej umowy.
Jesli koszt usuniecia wad przewyzszy sume gwarancji dobrego wykonania Zamawiajacy
ma prawo dochodzenia roszczen wykraczajacych ponad ta sume.

Jezeli Wykonawca nie zabezpieczy i nie oznakuje miejsc gdzie wystapity wady i usterki
stwarzajacych zagrozenia dla bezpieczenstwa ludzi i mienia w terminie okreslonym w
ust. 10, Zamawiajacy bedzie miat prawo wykona¢ niezbedne zabezpieczenia i
oznakowania na koszt Wykonawcy poprzez wystawienie faktury obcigzajacej
Wykonawce robét, na co Wykonawca wyraza zgode, ust. 11 stosuje sie odpowiednio.
W przypadku wymiany rzeczy na nowa lub tez po dokonaniu istotnych napraw w rzeczy
termin gwarancji liczy sie na nowo. W innych wypadkach termin gwarancji ulega
przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady rzeczy objetej gwarancja
uprawniony z gwarancji nie mégt z niej korzystac.

W ramach rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usuniecia
wszystkich zgtoszonych wad o ktorych zostat powiadomiony przez Zamawiajacego.
Fakt skutecznego usuniecia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na pismie przez
Wykonawce i Zamawiajacego (i Uzytkownika jezeli sktadat zawiadomienie o usterce).
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi takze po
okresie okreslonym w pkt 1 i 3, jezeli zgtosit wade lub usterke przed uptywem tego
okresu.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi niezaleznie od uprawnien
Z tytutu gwarancji.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ przekazania czesci lub catosci przystugujacych mu
uprawnien z tytutu rekojmi za wady i gwarancji jakosci na inny podmiot, ktory bedzie
uzytkowat wybudowany obiekt z infrastruktura towarzyszaca.

Gwarancja udzielona przez Wykonawce bedzie niezalezna od gwarancji wszystkich
innych gwarantéw, w szczegélnosci dostawcow i producentow urzadzen, materiatow
czy akcesoriow uzytych do wykonania niniejszej umowy przez Wykonawce. W
przypadku gdy producent na zainstalowane materiaty lub urzadzenia udziela dtuzszej
gwarancji niz przewidziana w niniejszej umowie, Wykonawca zobowigzany jest do
przekazania Zamawiajagcemu dokumentéw gwarancyjnych producenta.
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20.

2.

4.

1)

3)

7)

8)

9)

Wykonawca nie moze uzaleznia¢ wykonania obowiazkow wynikajacych z udzielonej
gwarancji od dokonywania przez Zamawiajacego jakichkolwiek konserwacji,
przegladow, regulacji itp. Jezeli dla prawidtowego uzytkowania przedmiotu umowy,
jakiejkolwiek czesci, urzadzenia czy elementu wchodzacego w sktad przedmiotu
umowy, konieczne jest dokonywanie okresowych przegladow, konserwacji, regulacji
itp. to do wykonywania tych wszystkich przegladow, konserwacji, regulacji itp., przez
okres udzielonej gwarancji, bez dodatkowego wezwania ze strony Zamawiajacego,
zobowigzany jest Wykonawca bez prawa do zadania jakiegokolwiek dodatkowego
wynagrodzenia z tego tytutu.

UMOWNE PRAWO ODSTAPIENIA OD UMOWY
5§16
Strony postanawiaja, ze oprocz wypadkéw wymienionych w tresci Kodeksu Cywilnego
przystuguje im prawo odstapienia od umowy w nhastepujacych wypadkach:
Zamawiajacy moze odstapi¢ od umowy, jezeli:
Wykonawca przerwat realizacje robot na okres 2 tygodni bez uzasadnienia,
Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat robét,
Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa w sposob niezgodny z
umowa lub wskazaniami Zamawiajacego pomimo pisemnego wezwania ze strony
Zamawiajacego i wyznaczenia dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,
Wykonawca realizuje prace przewidziane niniejsza umowa wadliwie lub nienalezycie
oraz nie wykonuje polecen Zamawiajacego dotyczacych poprawek i zmian sposobu
wykonania pomimo pisemnego wezwania ze strony Zamawiajacego i wyznaczenia
dodatkowego terminu okreslonego w wezwaniu,
doszto do utraty przez Wykonawce prawa do wykonywania dziatalnosci bedacej
przedmiotem niniejszej umowy,
doszto do powstania po stronie Wykonawcy stanu zagrazajacego niewyptacalnosciag
lub przejscia w stan likwidacji w celach innych niz przeksztatcenia przedsiebiorstwa
lub potaczenia sie z innym przedsigbiorstwem,
doszto do wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy lub wszczecia postepowania
egzekucyjnego wobec Wykonawcy w stopniu uniemozliwiajacym realizacje niniejszej
umowy,
w razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy
nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy, lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu,
w razie koniecznosci 2-krotnego dokonywania bezposredniej zaptaty przez
Zamawiajacego lub koniecznosci dokonania bezposrednich ptatnosci na sume wiekszg
niz 5% wartosci Umowy, Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

10) w pozostatych przypadkach szczegotowo opisanych w umowie.

3.
3.

Wykonawca moze odstapi¢ od umowy, jezeli:

1. Zamawiajacy odmawia bez uzasadnionych przyczyn odbioru robét,

2. Zamawiajacy zawiadomit Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nie
przewidzianych okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec
Wykonawcy.

Odstapienie od umowy winno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci

takiego oswiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.
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5. W razie odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi
protokot inwentaryzacyjny robot w toku na dzien odstapienia oraz zabezpieczy
przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt Strony, ktéra
spowodowata odstapienie od umowy.

6. Oswiadczenie o odstapieniu od umowy powinno by¢ ztozone w terminie do 30 dni od
daty powziecia wiedzy o okolicznosciach uzasadniajacych odstapienie od umowy.

7. W wypadku odstapienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, strony
obciazaja nastepujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej strony, z ktérej to winy nastapito odstapienie od umowy,

2) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot
przerwanych,

3) W terminie 10 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w pkt 7.2. powyzej,
Wykonawca przy udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robét
wedtug stanu na dzien odstapienia; protokot inwentaryzacji robdt w toku
stanowic bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce.

§17
Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowiazany jest do dokonania odbioru robot przerwanych oraz przejecia od Wykonawcy
terenu robot w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktore zostaty wykonane do dnia odstapienia.

ZMIANY UMOWY
5§18
Wszelkie zmiany niniejszej umowy beda sie odbywaty w formie pisemnych aneksow
sporzadzanych za zgoda obydwu Stron pod rygorem niewaznosci.

5§19
1. Dopuszczalne sa zmiany postanowien umowy w zakresie okreslonym w art. 455 PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktorych mowa w ust. 1,
ktore moga dotyczy¢ w szczegolnosci nastepujacych przypadkéw:
2.1.zmiana, w tym wydtuzenie terminu wykonania zaméwienia w zwiazku z:

a. wystapieniem  wyjatkowo  niekorzystnych  warunkéw  atmosferycznych
uniemozliwiajacych Wykonawcy wykonanie robot zgodnie z warunkami
technicznymi okreslonymi w niniejszej umowie, co wymaga potwierdzenia przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy i przedstawienia potwierdzajgcego
raportu stacji meteorologicznej Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej w
Warszawie, kolizji z niezinwentaryzowanymi instalacjami, sieciami i innymi
elementami niepozwalajacymi na wykonanie zamowienia zgodnie z warunkami
wykonania okreslonymi w dokumentacji przetargowej,

b. koniecznoscig usuniecia btedow lub wprowadzenia zmian w dokumentacji
technicznej, jezeli koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy
i Wykonawca nie mogli przewidzie¢ w momencie zawarcia umowy,

c. koniecznoscia wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego
wykonania zamodwienia podstawowego lub innych zamoéwien powiazanych,
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ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére maja wptyw
na termin realizacji niniejszego zamowienia,

d. ujawnieniem niezinwentaryzowanych sieci uzbrojenia podziemnego lub
naziemnego i koniecznoscia wykonania robot zwiazanych z ich zabezpieczeniem
lub usunieciem kolizji,

e. zawieszeniem robot przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
lub wstrzymaniem wykonywania robét przez uprawnione organy,

f. dziataniem sity wyzszej, stan wyjatkowy, strajki generalne lub lokalne, epidemia,
stan wojny - rowniez w krajach osciennych, majace bezposredni wptyw na
terminowos¢ wykonywania robot, w szczegélnosci na podstawie art. 15r ust. 4
ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwiazaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorob
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

g. zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji
lub osob indywidualnych, w tym niemozliwej do przewidzenia w momencie
zawarcia niniejszej umowy koniecznosci przesuniecia terminu przekazania
terenu budowy,

h. wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych
wptywajacymi na realizacje przedmiotu zamoéwienia i przyjete rozwiazania
technologiczne,

i. wystapieniem okolicznosci, ktorych strony umowy nie byty w stanie
przewidzie¢ pomimo zachowania nalezytej starannosci,

j. zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, ktérych Wykonawca
nie byt w stanie przewidzie¢, a majacych wptyw na termin realizacji zaméwienia,

k. zmiang przepisow prawnych obowiazujacych w dniu zawarcia umowy, majaca
wptyw na realizacje zamoéwienia, - pod warunkiem udowodnienia przez
Wykonawce i wyrazenia zgody przez Zamawiajacego; termin realizacji zamowienia
moze ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowiacych przeszkody w
realizacji przedmiotu umowy (w tym o okres niezbedny do przywrocenia
warunkow umozliwiajacych wtasciwa i zgodna ze sztuka techniczna realizacje
prac);

2.2.zmiana technologii wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji
technicznej pod warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania
zamoéwienia, obnizenia trwatosci i efektywnosci jego przedmiotu i wzrostu kosztow
jego podzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia zgody przez

Zamawiajacego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajacymi je

okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w

szczegolnosci:

a. pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zmniejszenie kosztéw realizacji robot, kosztow
eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych uzyskanie lepszej jakosci robot,

b. pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajacej na
skrocenie czasu realizacji robot, zmniejszenie kosztéow realizacji robot lub
kosztow eksploatacji inwestycji,

c. zmiang przepisow prawa lub obowiazujacych norm powodujacych koniecznosé
zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu innych rozwiazan technicznych lub
materiatowych;
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2.3

2.4.

2.5.

2.6.

2.7

.Zmiany wymiarow, zmiany szerokosci, dtugosci, wysokosci, zmiany potozenia lub

wysokosci czesci robot budowlanychz mozliwoscig obnizenia wynagrodzenia w
sytuacji ograniczenia zakresu robot; powyzsze zmiany musza wynika¢ z warunkow
terenowych wyniktych w trakcie prowadzenia roboét i/lub z btedow lub rozbieznosci
w dokumentacji technicznej przekazanej przez Zamawiajacego, a takze w
przypadku zmiany technologii wykonania danego zakresu rob6t na warunkach
okreslonych w pkt 2.2.;

rezygnacji z czesci robot jezeli taka rezygnacja bedzie niezbedna dla prawidtowego
i racjonalnego wykonania przedmiotu zamoéwienia z jednoczesnym obnizeniem
wynagrodzenia o warto$¢ niewykonanych robot w oparciu kosztorys ofertowy
Wykonawcy;

niezalezne od stron zmiany dotyczace osob kluczowych dla realizacji umowy,
w szczegolnosci:  kierownikabudowy, a takze inspektora nadzoru inwestorskiego;
zmiana kierownika budowy musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce i
zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w
zastepstwie oséb musza by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie
postepowania o udzielenie zamoéwienia (tj. w ramach okreslonych przez
Zamawiajacego warunkow udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci
technicznej lub zawodowej).

zmiana postanowien umowy w sytuacji wystapienia zamoéwien dodatkowych z
mozliwoscia zwiekszenia wynagrodzenia na zasadach okreslonych w § 7ust.7 w lub
innych zamowien powiazanych, niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoéwienia podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i
ktore maja wptyw na realizacje niniejszego zamowienia;

. zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a. rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamodwienia, ktéra Wykonawca wskazat
w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy,

b. wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zamodwienia, ktora
Wykonawca wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za
zgoda Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow
okreslonych w niniejszej umowie,

c. wystagpienia  uzasadnionego przypadku koniecznosci  realizacji  przez
podwykonawce czesci zamdwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie,
ze powierzy ja do wykonania podwykonawcy, za zgoda Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczacych podwykonawcow okreslonych w niniejszej
umowie,

d. wystapienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotéw, na
zasobach ktorych opierat sie Wykonawca wykazujac na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, za zgoda
Zamawiajacego i pod warunkiem, ze odnosnie nowego podmiotu wykazane
zostanie spetnianie warunkéow udziatu w postepowaniu w zakresie nie
mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o udzielenie
zamoOwienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zamowienia,

- w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce

okolicznosci zwiazanych
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w szczegoblnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami finansowymi,

zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami

majacymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie

Wykonawcy;

2.8. zmiany termindw, warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne
do prawidtowej realizacji zamowienia zwiazane z:

a. koniecznoscig zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

b. wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie
przedmiotu umowy w zatozony w dokumentacji przetargowej sposob zgodnie z
zasadami sztuki inzynierskiej, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
Zawarcia umowy,

c. zaistnieniem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci
spowodowanych zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi lub
okolicznosciami, ktore nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia
umowy,

d. zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od
stron umowy okolicznosci  powodujacych  niecelowos¢, zbednos$é, czy
bezzasadnos¢ realizacji poszczegolnych elementow przedmiotu zaméwienia z
punktu widzenia realizowanego zamowienia, jego spoteczno-gospodarczego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako
dysponenta srodkow publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementow przedmiotu zamowienia,

e. zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznosci prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktdéra zadna ze stron
nie  ponosi odpowiedzialnosci, skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego
wykonania umowy zgodnie z warunkami przetargu;

2.9. porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegélnosci zwigzane
zezmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony
umowy i o0séb reprezentujacych strony (w  szczegélnosci z  powodu
nieprzewidzianych zmian organizacyjnych, choroby, wypadkow losowych);

2.10. zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego
zamoéwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu
spotecznego lub interesu Zamawiajacego jako dysponenta srodkow publicznych,
a polegajace m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy
na skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia
wynagrodzenia umownego w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego
umowy,

2.11. zmiane zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego w zwiazku z realizacja
ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych i umow z instytucjami
wspotfinansujacymi lub kredytujacymi realizacje przedmiotu umowy.

2.12. Przewiduje sie rowniez mozliwos¢ zmiany terminu realizacji przedmiotu
umowy oraz termindw realizacji poszczegolnych elementow przedmiotu umowy oraz
maksymalnych ptatnosci pomiedzy transzami i okresami rozliczeniowymi
okreslonymi w§ 8 ust 1 umowy w przypadku:

i. zwtoki w realizacji poszczegolnych elementéw robot lub harmonogramu robét

wynikajacych z okolicznosci opisanych w ust. 2 pkt 2.1 i 2.8 niniejszego
paragrafu,

Strona 30 z 37



ii. zrealizowania poszczegolnych elementéw robot w terminie krotszym od
zaktadanego w harmonogramie z uwagi na korzystne warunki realizacji
zamowienia lub okolicznosci wynikajace z technologii realizacji poszczegolnych
elementow robot.

Ewentualne ograniczenia zakresu robot opisane w ust. 2 pkt 2.3, 2.4 i 2.10 nie moga
przekroczy¢ 20% zakresu robot objetych niniejszym zamoéwieniem.

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastapic wytacznie na podstawie aneksu
sporzadzonego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20

Wykonawca tytutem nalezytego wykonania umowy zobowigzany jest do wniesienia
odpowiedniego zabezpieczenia.
Zabezpieczenie wykonania umowy ustala sie na 5% ceny umownej robdt brutto
1 FPORURN zt i zostato wniesione w formie .......cvcevecereevereresnnnes przed zawarciem
umowy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy pokryciu roszczen Zamawiajacego
z tytutu niewykonania lub nienalezytego wykonania umowy. Z zabezpieczenia, o
ktorym mowa w ust. 1 i 2 Zamawiajacemu przystuguje w szczegoélnosci prawo do
pokrycia kar oraz odszkodowania uzupetniajacego, o ktéorych mowa w § 13 umowy, a
takze kosztow wykonania zastepczego, na co Wykonawca wyraza zgode.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrocone Wykonawcy w
nastepujacych terminach:

a. 70% wysokosci zabezpieczenia - w ciagu 30 dni od dnia podpisania protokotu
odbioru koncowego (wykonania zamdwienia) i uznania przez Zamawiajacego za
nalezycie wykonanego;

b.  30% wysokosci zabezpieczenia - najpozniej w 15 dniu od uptywu okresu rekojmi za
wady.

Zamawiajacy wstrzyma sie ze zwrotem czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktérej mowa w ust. 4 lit. a., w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat w
terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
W wypadku, gdy okres wyznaczony na usuniecie wad odbiorowych bedzie dtuzszy niz
okres zabezpieczony poreczeniem lub gwarancja - Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokument potwierdzajacy ustanowienie zabezpieczenia na ten okres,
pod rygorem zatrzymania Zabezpieczenia przez Zamawiajacego.

Jezeli okres na jaki ma zostac wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pieniadzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie kréotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na
kolejne okresy.

Odstapienie od umowy przez ktorakolwiek ze Stron nie powoduje upadku podstawy
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Tres¢ gwarancji ubezpieczeniowej badz bankowej mogacej stanowi¢ zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy wymaga wczesniejszej akceptacji Zamawiajacego.
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WALORYZACJA | ZMIANY WYNAGRODZENIA
§ 21

Waloryzacji wynagrodzenia dla robot rozliczanych w 2024 roku dokonywac sie bedzie
w oparciu o kwartalne wskazniki cen produkcji budowlano-montazowej publikowane
na stronie https://bdm.stat.gov.pl.Waloryzacji dokonywac sie bedzie na wniosek
Wykonawcy poprzez przemnozenie cen jednostkowych okreslonych w kosztorysie
ofertowym robét przewidzianych do realizacji w tym okresie przez wartos¢ wskaznika
zmiany cen (Wzc) dla | kwartatu 2024 roku w odniesieniu do Il kwartatu 2023 roku -
jezeli wykaze on wzrost lub obnizke cen o warto$¢ minimum 2% (+/-102). Zmiany
wysokosci wynagrodzenia moga zosta¢ wprowadzone po uptywie 12 m-cy od dnia
otwarcia ofert i mie¢ miejsce nie czesciej niz dwukrotnie w czasie trwania umowy.
W przypadku waloryzacji cen jednostkowych Wykonawca opracuje kosztorys robot
przewidzianych do realizacji w 2024 roku z uwzglednieniem cen po waloryzacji.
Kosztorys robot po waloryzacji podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.
Zatwierdzone zestawienie cen po waloryzacji stanowi podstawe sporzadzania aneksu
do umowy i rozliczen dla robot realizowanych w 2024 roku z zastrzezeniem, ze
maksymalna wysokos¢ zmiany wynagrodzenia nie moze przekroczy¢ 5 % (maksymalna
wartos¢ (Wzc) = +/-108).
Niezaleznie od okolicznosci wskazanych wyzej Strony umowy w drodze pisemnego
aneksu dokonaja odpowiednich zmian wysokosci naleznego Wykonawcy wynagrodzenia
odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania zmiany czesci
zamowienia w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 436 pkt 4 lit
b ustawy PZP tj. w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,
4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o
ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach

kapitatowych,

- jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce

oraz z zastrzezeniem ust. 3 w zakresie maksymalnej wartosci zmiany wynagrodzenia.

W przypadku zmiany stawki podatku od towarow i ustug ceny netto pozostajg
niezmienne, a od chwili zmiany, podatek od towardw i ustug w nowej stawce bedzie
doliczany do dotychczasowych cen netto.

Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorej mowa w
ust. 4 pkt 2-4 odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania
zmiany czesci zamdwienia - jest ztozenie przez Wykonawce Zamawiajacemu
pisemnego wniosku 0 zmiane wynagrodzenia zawierajacego uzasadnienie oraz
szczegotowy opis wptywu zmian, o ktorych mowa w ust. 4 pkt 2-4 na wynagrodzenie
Wykonawcy wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegolnosci szczegotowa kalkulacja kosztéw obejmujaca wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamowienie wraz z wykazana wysokoscia minimalnego
wynagrodzenia za prace tych oséb (a w przypadku rozliczen w stawce godzinowej -
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wysokoscia stawki godzinowej stosowanej w rozliczeniach z osobami bezposrednio
wykonujacymi zamowienie) i zwigzanych z tym obciazen publicznoprawnych lub
zmiany ich sktadek na ubezpieczenie spoteczne badz zdrowotne bedacych
konsekwencja zmiany obowiazujacego minimalnego wynagrodzenia i taczna kwote
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w zwiazku z ww. zmianami majacymi wptyw na
wykonanie przedmiotu umowy.

Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim
dokumentow, Wykonawca powinien wykazac, ze zaistniata zmiana ma bezposredni
wptyw na koszty wykonania zamowienia oraz okreslic¢ stopien, w jakim wptynie ona na
wysokos$¢ wynagrodzenia. Ciezar dowodu, ze okolicznosci wymienione w ust. 4 pkt 2-4
maja wptyw na koszty wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.

Zmiana wynagrodzenia odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw
dokonania zmiany czesci zamoéwienia - zostanie dokonana, jezeli Zamawiajacy uzna
wniosek Wykonawcy za zasadny a zmiana bedzie adekwatna, tj. wynikajaca z
zaistniatej zmiany przepisow prawa. Kwota, o jaka zmienione zostanie wynagrodzenie
Wykonawcy odnoszace si¢ do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw dokonania
zmiany czesci zamdwienia, nie powinna byc¢ ani nizsza, ani wyzsza niz to wynika ze
zmiany przepisow prawa. W przypadku braku akceptacji wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego, Zamawiajacy w terminie do 7 dni od otrzymania wniosku wyznaczy
termin negocjacji zmiany wynagrodzenia. Termin ten nie moze by¢ dtuzszy niz 21 dni
od otrzymania wniosku.

Zmiana wynagrodzenia odnoszacego sie do niewykonanej do dnia zaistnienia podstaw
dokonania zmiany czesci zamdwienia - zostanie dokonana od dnia dokonania przez
Zamawiajacego akceptacji wniosku Wykonawcy, o ktérym mowa wyzej, badz od dnia
zakonczenia negocjacji zakonczonych porozumieniem stron co do zmiany
wynagrodzenia Wykonawcy. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu
zmian, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2 i/lub 3 i/lub 4 na wzrost wynagrodzenia
Wykonawcy - Zamawiajacy jest uprawniony do odmowy uwzglednienia wniosku
Wykonawcy, o ktorym mowa wyzej - do czasu przedstawienia wymaganego
uzasadnienia i dokumentéw potwierdzajacych dane wskazywane w uzasadnieniu
wniosku Wykonawcy.

Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w ust. 1-
3, zobowiazany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcy, z
ktorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materiatow lub
kosztow dotyczacych zobowiagzania Podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa
ustugi lub roboty budowlane, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

NADZOR AUTORSKI
§22
W ramach umowy i wynagrodzenia umownego Wykonawca zobowiazuje sie do petnienia
nadzoru autorskiego nad robotami budowlanymi na podstawie dokumentacji.
Zakres nadzoru autorskiego obejmuje:
1) nadzér w toku realizacji robot budowlanych, ustug i nad zgodnoscia rozwiazan
technicznych, materiatowych i uzytkowych z dokumentacja i obowigzujacymi
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz obowigzujacymi normami,

2) uzupetnienia szczegotow dokumentacji projektowej w trakcie realizacji robdt

budowlanych,
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3) wyjasnianie watpliwosci dotyczacych rozwiazan przyjetych w dokumentacji
powstatych w toku realizacji robét budowlanych i ustug,

4) stwierdzenie w toku wykonywania robot budowlanych i ustug zgodnosci realizacji z
dokumentacja,

5) uzgodnienia z Zamawiajacym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w
stosunku do przewidzianych w dokumentacji projektowej, zgtoszonych przez
kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego oraz ich wprowadzenia do
dokumentacji powykonawczej,

6) udziatu w odbiorze koncowym i pogwarancyjnym.

Czynnosci nadzoru autorskiego beda dokumentowane wpisem do dziennika budowy.
Rozpoczecie realizacji nadzoru autorskiego nastapi z dniem przekazania wykonawcy
robot budowlanych placu budowy.

Termin zakonczenia realizacji nadzoru autorskiego - do zakonczenia robdt
budowlanych i ustug, realizowanych w oparciu o dokumentacje.

W przypadku czasowej niemozliwosci wykonywania obowiazkéw zwigzanych z
petnieniem nadzoru autorskiego wykonawca jest zobowigzany ustanowié zastepce,
posiadajacego odpowiednie uprawnienia budowlane oraz doswiadczenie zawodowe.

O zmianie osoby sprawujacej czynnosci nadzoru autorskiego oraz o ustanowieniu
zastepcy wykonawca zawiadamia na pisSmie zamawiajacego i rownoczesnie przekazuje
pisemnie o$wiadczenia o podjeciu sie przez te osoby petnienia obowiazkow.

Jako osobe upowazniona do zadania od Wykonawcy wyjasnien odnosnie wszelkich
watpliwosci powstatych w toku realizacji robot budowlanych upowazniony bedzie ze
strony Zamawiajacego Inspektor nadzoru inwestorskiego.

PRAWA AUTORSKIE
§23

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie dokumentacji projektowej okreslonym
podwykonawcom. Wykonawca pozostaje odpowiedzialny wobec Zamawiajacego za
wszystkie zobowiagzania wynikajace z niniejszej Umowy, bez wzgledu na to czy s one
wykonywane przez niego osobiscie czy przez jego podwykonawcow. Wykonawca
oswiadcza, ze przystuguja mu takze autorskie prawa majatkowe do dziet wykonanych
przez Podwykonawcow oraz, ze przenosi je wraz ze swoimi prawami majatkowymi na
rzecz Zamawiajacego w chwili przyjecia dokumentacji w mysl ust. 3.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia koordynacji miedzybranzowej prac
zwigzanych z opracowaniem dokumentacji projektowej wykonywanej przez swoich
podwykonawcow. Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za wszelkie szkody
pozostajace w zwigzku z odmowa udzielenia decyzji o pozwoleniu na budowe ( jesli
wystapi konieczno$¢ jej uzyskania) z powodu nieprawidtowosci wykonanej
dokumentacji projektowej lub opoznienia wydania w/w decyzji z powodu natozenia
obowiazku usuniecia tychze nieprawidtowosci, oraz za szkody powstate w trakcie robot
budowlanych wykonywanych na podstawie dokumentacji projektowej bedacej
przedmiotem umowy, wynikajace z nieprawidtowosci tej dokumentacji.

Z chwila przyjecia przez Zamawiajacego utwordw powstatych w zwiazku z realizacja
niniejszej Umowy (lub przyjmowanej przez niego czesci), w ramach wynagrodzenia, o
ktorym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego
bezwarunkowo, bez dodatkowych optat, catos¢ autorskich praw majatkowych do
wszystkich utworéw w rozumieniu Prawa autorskiego, stworzonych w ramach
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wykonywania przedmiotu umowy, w tym w szczegolnosci do Dokumentacji projektowej
zmienionej lub odpowiednio cato$¢ nieograniczonych czasowo i terytorialnie
niewytacznych licencji, niezbednych do korzystania z przekazanych utwordw, w
szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne,
ekspertyzy, obliczenia, programy komputerowe przeznaczone do sterowania
urzadzeniami, instalacjami itp. obiektow i inne dokumenty oraz broszury przekazane
Zamawiajacemu w wykonaniu niniejszej umowy, zwanych dalej utworami.
Wykonawca przenosi na Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 7 ust.1, bez dodatkowych oswiadczen stron w tym zakresie wytaczne prawo do
wykonywania i zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszystkich
utwordw w rozumieniu Prawa autorskiego, stworzonych w ramach wykonywania
Przedmiotu Umowy, na polach eksploatacji wskazanych w ust. 5. Rownoczesnie
Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajacego, w ramach wynagrodzenia, o ktorym
mowa w § 7 ust. 1, wtasnos¢ wszelkich egzemplarzy lub nosnikéw, na ktorych utrwalono
ww. utwory, ktore przekaze Zamawiajacemu stosownie do postanowien niniejszej
Umowy.

W ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 7 ust.1, Zamawiajacy z chwilg
przeniesienia na niego autorskich praw majatkowych i praw zaleznych do utworow
bedzie modgt korzysta¢ z nich w catosci lub w czesci, na nastepujacych polach
eksploatacji:

1) utrwalenie i zwielokrotnianie dowolnymi technikami, w tym drukarskimi,
poligraficznymi, reprograficznymi, informatycznymi, cyfrowymi, w tym kserokopie,
slajdy, reprodukcje komputerowe, odrecznie i odmianami tych technik,

2) wykorzystywanie wielokrotne utworu do realizacji celéow, zadan i inwestycji
Zamawiajacego,

3) wykorzystanie do opracowania wniosku o dofinansowanie z funduszy UE,

4) wprowadzanie do pamieci komputera,

5) wykorzystanie w zakresie koniecznym dla prawidtowej eksploatacji utworu przez
Zamawiajacego w dowolnym miejscu i czasie w dowolnej liczbie,

6) udostepnianie Wykonawcom, w tym takze wykonanych kopii,

7) najem, dzierzawa,

8) wielokrotne wykorzystywanie do opracowania i realizacji projektu z przedmiarami
i kosztorysami inwestorskimi,

9) rozpowszechnianie w inny sposob w tym: wprowadzanie do obrotu, ekspozycija,
publikowanie czesci lub catosci, opracowania, wprowadzenie do sieci internet,

10) przetwarzanie, wprowadzanie zmian, poprawek i modyfikacji.

Postanowienia ust. 5 stosuje sie odpowiednio do zmian utworéw w ramach nadzoru
autorskiego dokonane podczas wykonywania prac objetych Dokumentacja projektowa
zamienna.

Strony ustalaja, iz rozpowszechnianie na polach eksploatacji okreslonych w ust. 5 moze
nastepowac w catosci, w czesci, fragmentach, samodzielnie, w potaczeniu z dzietami
innych podmiotéw, w tym jako czes¢ dzieta zbiorowego, po zarchiwizowaniu w formie
elektronicznej i drukowanej, po dokonaniu opracowan, przystosowan, uzupetnien lub
innych modyfikacji, itd.

Wykonawca niniejszym zobowiazuje sig, ze nie bedzie korzystat ze swoich osobistych
praw autorskich do jakiegokolwiek utworu w zakresie, w ktorym wykonanie takich praw
uniemozliwitoby lub utrudnito korzystanie z utworu, w tym jego modyfikacje lub
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upublicznienie przez Zamawiajacego. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do
wytacznego wykonywania osobistych praw autorskich, z tym zastrzezeniem, iz
Zamawiajacy uprawniony jest przenies¢ takie upowaznienie na osoby trzecie.
Wykonawca zobowiazuje si¢ na kazde zadanie Zamawiajacego potwierdzi¢ w formie
pisemnej upowaznienie do wykonywania przez Zamawiajacego lub wskazana przez
niego osobe trzecia, osobistych praw autorskich do utworéw wykonanych przez
Wykonawce (w tym jego pracownikow i wspotpracownikéw).
Wykonawca zapewnia, ze przystugujace mu prawa majatkowe do dokumentacji
projektowej nie sa w zaden sposob ograniczone lub obcigzone prawami osob trzecich
oraz ze dokumentacja projektowa nie narusza praw osob trzecich.
W przypadku wystapienia przez jakakolwiek osobe trzecia w stosunku do
Zamawiajacego z roszczeniem z tytutu naruszenia praw autorskich, zaréwno
osobistych, jak i majatkowych, jezeli naruszenie nastapito w zwigzku z nienalezytym
wykonaniem umowy przez Wykonawce, Wykonawca:
1) przyjmie na siebie petna odpowiedzialnos¢ za powstanie oraz wszelkie skutki
powyzszych zdarzen,

2) w przypadku skierowania sprawy na droge postepowania sagdowego wstapi do procesu

po stronie Zamawiajacego i pokryje wszelkie koszty zwigzane z udziatem
Zamawiajacego w postepowaniu sadowym oraz ewentualnym postepowaniu
egzekucyjnym, w tym koszty obstugi prawnej postepowania.

3) poniesie wszelkie koszty zwigzane z ewentualnym pokryciem roszczen majatkowych

i niemajatkowych zwiazanych z naruszeniem praw autorskich majatkowych lub
osobistych osoby lub osob zgtaszajacych roszczenia.
Jezeli do czasu odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego autorskie
prawa majatkowe, o ktorych mowa w ust. 3, nie zostang przeniesione na
Zamawiajacego, przejscie tych praw na Zamawiajacego do utwordw, ktore zostang
odebrane przez Zamawiajacego, nastapi z chwilg odstapienia.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 24

Wszelkie spory wynikajace z niniejszej umowy lub pozostajace w zwiazku z niniejsza
umowa beda rozstrzygane zgodnie z Regulaminem Sadu Polubownego przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, przez arbitrow wyznaczonych zgodnie z tym
Regulaminem.
Adresami do korespondencji sa adresy wskazane we wstepie umowy. Doreczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje sie za skuteczne rowniez
w przypadku zmiany adresu w trakcie trwania umowy i po jej zakonczeniu, chyba ze
druga Strona zawiadomita uprzednio na pismie listem poleconym nadawce o zmianie
adresu.
Jesli ktorekolwiek z postanowien niniejszej umowy bedzie uznane w swietle polskiego
prawa S$wietle polskiego prawa za niewazne lub niewykonalne z jakichkolwiek
przyczyn, wowczas niewaznos¢ lub niewykonalnos¢ takiego postanowienia nie wptywa
na pozostate postanowienia obowiazujace dla Stron.
Umowe sporzadzono sie w czterech jednobrzmiacych egzemplarzach, w tym trzy
egzemplarze dla Zamawiajacego i jeden dla Wykonawcy.
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5.  Strony zgodnie oswiadczaja, ze tekst niniejszej umowy zostat przez nie przeczytany,
w petni zrozumiany i zaakceptowany. Strony sktadajac swoje podpisy potwierdzaja, ze
otrzymaty takie same egzemplarze umowy.

§ 25
Integralng czescia umowy sa zataczniki:
Specyfikacja warunkow zamowienia wraz z zatacznikami,
Oferta Wykonawcy wraz z zatacznikami,
Harmonogram rzeczowo-finansowy,
Kopie polis ubezpieczeniowych wraz z dowodami uiszczania sktadek,
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy,

o Ul AN W N =

Umowa o wspolne wykonanie zamowienia (jesli dotyczy).

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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