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1. OPIS SZCZEGOLOWY ZADASZENIA

Celem projektu jest realizacja zadaszenia ciggu podwdéjnego biegdw schoddw ruchomych tgczgcych
cigg pieszy w ul. Bosackiej z placem przed dworcowym Matopolskiego Dworca Autobusowego
[MDA] i Kolejowego [Krakow Gtéwny]. W ramach
zadania zaprojektowano konstrukcje stalowg kratownicowg scian i dachu w formie
prostopadtoscianu zakotwionego gorg do konstrukcji zelbetowej placu od ul. Bosackiej i dotem
do konstrukcji zelbetowej placu MDA-PKP.

Obudowe konstrukcji zaprojektowano w formie bocznych $cian i dachu z szkta — bezpiecznego
hartowanego i laminowanego — VSG ESG . Zaprojektowano tafle zee szkta przejrzystego
zgodnie z postanowieniem Wojewddzkiego Matopolskiego Konserwatora Zabytkow.

Tafle szkta do konstrukcji stalowej beda tgczone przy pomocy mechanicznego montazu

(punktowo — przy pomocy rotuli).

Forma architektoniczna:
Zadaszenie nad schodami szktem bezpiecznym przejrzystym tworzy rodzaj tunel-korytarza
przejrzystego. Przyjeta prosta forma architektoniczna projektu swojg wysoka jakoscig
estetyczng i funkcjonalng wpisuje sie jednoznacznie w zastany spojny ukfad urbanistyczny.
Proste, zblokowane bryty poszczegdlnych weztéw pieszej komunikacji pionowej wymusity
konkretne rozwigzanie formy zadaszenia — powtdrzenia geometrii biegéw. Zastosowano trwate
materiaty jak stal na gtéwng konstrukcje niosgcg i szkto bezpieczne jako pokrycie dachu

odporne na dziatanie czasu i na wandalizm, fatwe do konserwaciji.

Konstrukcja

Opracowanie konstrukcji wg odrebnego projektu technicznego. Konstrukcja zaprojektowana
zostata jako stalowa. Jest ona odwzorowaniem prostego ukfadu konstrukcji dachowe;j:
kratownice boczne i belki podtrzymujace czyli ,ptatwie”poprzeczne. Do kratownic dachu i $cian
mocowane jest szkto bezpieczne na rotulach.

Na krokwiach spoczywa pokrycie — szkto bezpieczne mocowane na punktowych uchwytach -
rotulach systemowych ze stali nierdzewnej. Dodatkowo cata konstrukcja stezona jest
ciegnami biegngcymi pomiedzy krokwiami, podtrzymujgc tym samym ptaszczyzne szklanag.

Powtoki malarskie

Konstrukcja stalowa zabezpieczona bedzie odpowiednig farbg ochronng. Po uprzednim oczyszczeniu
do nalezy zagruntowaé dwusktadnikowag epoksydowg farbg z dodatkowg warstwg ochronng z
dwusktadnikowej farby poliuretanowej gr. 1,60 mm Docelowy kolor konstrukcji stalowej — RAL 7047
9006 srebrny-aluminiowy.

Szklo

Na pokrycie dachu zastosowano szyby bezpieczne, ze szkta hartowanego i laminowane typu VSG
ESG np. (szkto bezpieczne hartowane 4mm + 2xfolia 0,4mm + szkio float 4mm (grubosci 8,8-10mm).
Zaprojektowano szkio przejrzyste na catych ptaszczyznach. Tafle szkta bedg miaty otwory na Sruby i
rotule. Szkto mocowane bedzie do krokwi za pomocg uchwytéw punktowych — rotuli.



Odprowadzenie wody

Opracowanie odbioru wéd deszczowych z dachu zadaszenia wg odrebnego projektu sanitarnego.
Woda bedzie odprowadzana uktadem rynien do ostatniego punktu zbiorczego i poprzez rure spustowg
przechwytywana do istniejgcego uktadu zbiorczego wod opadowych i roztopowych.Rynny spustowe
umiejscowione sg na kazdym wklestym zatamaniu dachu.. Przy kazdym z weztéw na dolnym poziomie
Placu wykonane sg studzienki odprowadzenia wody i aco drainy. Woda z zadaszenia bedzie
odprowadzana bezposrednio do kolektora ogdlnosptawnego ,Centrum”..

Rynny i rury spustowe o przekroju kwadratowym malowane proszkowo na kolor RAL 9006.

Oswietlenie

Opracowanie Oswietlenia wg odrebnego projektu elektrycznego — oswietlenia .

Energia bedzie pobierana z istniejgcego uktadu zasilania.

Zastosowano oprawy liniowe typu Led. Podwieszone bedg one na specjalnych mocowaniach
systemowych do krokwi biegngcych nad bokami sufitu szklanego biegu schodéw. Oprawy
rozmieszczenie bedg wzdtuz krokwi podtuznych w formie ciggtej , dajgce réwnomierne oswietlenie
ptaszczyzny ruchu.



2. ZAWARTOSC CZESCI RYSUNKOWEJ ARCHITEKTURY PROJEKTU TECHNICZNEGO PT-W :

- Rys.nr A.02. Rzut Dachu skala 1:50
- Rys.nr A.03. Elewacja pétnocna skala 1:50
- Rys.nr A.04. Elewacja zachodnia skala 1:50
- Rys.nr A.05. Przekr¢j 1-1 skala 1:50
- Rys.nr A.06. Przekrgj 2-2 skala 1:50
- Rys.nr A.07. Przekrg¢j 3-3 skala 1:50
- Rys.nr A.08. Przekrg¢j 4-4 skala 1:50

- Rys.nr A.09. Przekr¢j 4-4 (Wariant A)  skala 1:50
- Rys.nr A.10. Przekr¢j 4-4- Tafle Szklane skala 1:50



3. SPECYFIKACJA TECHNICZNA DLA PUNKTOWEGO MOCOWANIA SZKLA

3.1. Ogodlne warunki stosowania materiatow

Wszystkie stosowane materiaty powinny by¢ zgodne z wymogami okreslonymi w Ustawie z dnia 16
kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych oraz odpowiadaé wymaganiom zawartym w normach
panstwowych lub swiadectwach ITB dopuszczajgcych dany materiat do powszechnego stosowania w
budownictwie.

3.2. Punktowe mocowanie szkta

Rotule z gumowym amortyzatorem zapewniajgcym swobode odksztatcania sie szkta w wyniku
obcigzenia wiatrem. System mocowania powinien zapewnia¢ mozliwosc¢ regulacji ptaszczyzny szkta
podczas montazu

Parametry:

- stal kwasoodporna gatunek 1.4401 (AISI 316L), satyna

- Srednica talerza rotuli fi 50 mm

- Sruby mocujace rotule: M10 A2-70

- rozstaw mocowan sgsiadujgcych rotul: 210 mm

- odsunigcie szkta od konstrukcji stalowej: 50 mm

3.3 Szklo

Szkto hartowane (ESG):

- jako wymaganie minimalne nalezy przyja¢é konieczno$¢ szlifowania krawedzi przy fugach
silikonowych — Wykonawca przedstawi probke do akceptacji Nadzoru. Jako$¢ utwardzania szyb musi
gwarantowac, aby rozkruszenie po zbiciu nie przekroczyto 1 — 2 krotnej grubosci.

Szyby muszg by¢ prostokatne i zgodne z zadanymi wymiarami. Odstepstwo od wymiaréw nie moze
by¢ wigksze niz okreslone w odpowiednich normach PN EN

Szyby hartowane musza zosta¢ poddane testowi lezakowania w wysokich temperaturach
(HEAT SOAK TEST). Test o dlugosci catkowitej wraz z podgrzaniem do temperatury 290 C
i schtodzeniem min. 8 godzin.

Szkto laminowane (VSG):

Szkto laminowane musi sktada¢ sie z co najmniej 2 szyb tgczonych folig PVB odporng na $wiatto i
promieniowanie UV o min. grubosci 0,38 mm. Przy oszkleniu z pozostawieniem swobodnych krawedzi
nalezy chroni¢ brzeg szyby przed wilgocia.

taczenie tafli szklanych na fuge o szerokosci 10mm (£ 2mm).
Dla zabudowy schodéw ruchomych przyjeto szyby o nastepujgcej budowie:

a) na scianach: VSG ESG 88.4 + HST

b) nadachu: VSG ESG 1010.4 + HST
Obliczenie grubosci szkta musi uwzglednia¢ wszystkie obcigzenia parcia i ssania wiatru wg
obozujgcych norm. Wszystkie obliczenia statyczne szkfa musza by¢ wykonane przed zamdwieniem
szkfa.

3.4. Wymagania dotyczace wypetnien pomiedzy taflami szkta

Pomiedzy taflami szkta nalezy stosowaé uszczelnienie silikonem neutralnym pogodowym. Silikon
(szczeliwo silikonowe) winien spetnia¢ wymogi wynikajagce z obliczeniowych wartosci dotyczacych
zmian pogodowych, ssania i parcia wiatru oraz ugie¢ w toku normalnej pracy fasady. Kolor silikonu:
czarny



3.5. Zestawienie powierzchni przeszklenia tafli szklanych :

- tafle szklane na dachu = 77,82 m2
- tafle szklane bok potnocny = 78,75 m2
- tafle szklane bok potudniowy = 78,75 m2
Razem tafle szklane = 195,32 m2

W WERSJI PODSTAWOWEJ : oznaczenie [S.nr..]

Tafli szklanych bocznych

= 38 sztuk w ksztafcie trojkgtow

Tafli szklanych dachowych = 11 sztuk w ksztatcie prostokgtow
Wykaz - Zestawienie tafli szklanych : [wariant podstawowy — tafle na scianach bocznych trojkgtne)

- tafle szklane (tréjkaty) bok potnocny: 19 sztuk trojkatnych

S1 =421,5x314 x 300,5 cm 6 sztuk otwordéw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
S2 =152,5+88 x 311 x 295 cm 6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
S3 =300,5x 209 x 353,5 cm 6 sztuk otwordéw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
S4 =179 x 340,5x 290 cm 5 sztuk otwordéw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
S5 = 301x211,5x354,5 cm 6 sztuk otwordéw dla rotuli  tafli szklanych 4 sztuki

S6 =186,5x345x 290 cm 5 sztuk otwordéw dla rotuli  tafli szklanych 4 sztuki

S7 =301x204,5x 352,5cm 6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
S8 =2352,5x182,5x 300 cm 5 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
S9 =301,5x 224 x 355,5 cm 6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
S10 = 103 x 338,5 x343,5 cm 5 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka

S11=359,5x 180,5 x 300,5 cm 6 sztuk otworéw dla rotuli

$12 =287 x 309 x 139 cm
S§$13 =322 x 180 x 262 cm

5 sztuk otwordéw dla rotuli
6 sztuk otworéw dla rotuli

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

tafli szklanych
tafli szklanych
tafli szklanych

- tafle szklane (tréjkaty) bok potudniowy : 19 sztuk tréjkatnych

S1 =421,5x314 x300,5 cm
S2 =152,5+88 x 311 x 295 cm
S3 =300,5x209 x 353,5cm
S4 =179 x 340,5 x 290 cm

S5 = 301 x211,5x354,5cm
S6 =186,5x 345 x 290 cm

S7 =301x204,5x 352,5cm
S8 =352,5x182,5x 300 cm
S9 =301,5x224 x 355,5cm
S10 =103 x 338,5 x343,5 cm

6 sztuk otworow dla rotuli
6 sztuk otwordw dla rotuli
6 sztuk otworéw dla rotuli
5 sztuk otworéw dla rotuli
6 sztuk otwordéw dla rotuli
5 sztuk otwordéw dla rotuli
6 sztuk otwordw dla rotuli
5 sztuk otwordéw dla rotuli
6 sztuk otwordw dla rotuli
5 sztuk otwordw dla rotuli

S11=359,5x 180,5 x 300,5 cm 6 sztuk otwordéw dla rotuli

S12 =287 x 309 x 139 cm
S13 =322 x 180 x 262 cm

5 sztuk otworéw dla rotuli
6 sztuk otworéw dla rotuli

Na dachu — zawsze tafle prostokatne.

- tafle szklane (prostokaty) dach : 11 sztuk

S14 =363 x 161,5cm
S15 =363 x 139,5cm
S16 =363 x 198 cm
S17 =363 x211,5cm
S18 = 363 x 204,5 cm
S19=363x224 cm
S20 =363 x 180,5 cm
S21=363x180cm

8 sztuk otwordw dla rotuli
8 sztuk otwordw dla rotuli
8 sztuk otwordw dla rotuli
8 sztuk otwordw dla rotuli
8 sztuk otwordw dla rotuli
8 sztuk otwordéw dla rotuli
8 sztuk otwordw dla rotuli
8 sztuk otwordéw dla rotuli

1 sztuka
1 sztuka

tafli szklanych
tafli szklanych
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 4 sztuki
tafli szklanych 4 sztuki
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka

1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
4 sztuki
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka
1 sztuka

tafli szklanych
tafli szklanych
tafli szklanych
tafli szklanych
tafli szklanych
tafli szklanych
tafli szklanych
tafli szklanych



[WARIANT ,,B” - opcja]

Wykaz - Zestawienie tafli szklanych : tafle na scianach bocznych tréjkatne i prostokatne
W wersji opcjonalnej: [S B.nr..]

Tafli szklanych bocznych = 6 sztuk w ksztalcie tréjkatow

Tafli szklanych bocznych = 14 sztuk w ksztatcie prostokgtow

Tafli szklanych dachowych = 11 sztuk w ksztatcie prostokgtow

- tafle szklane bok poéinocny : 3 sztuki tréjkatne , 7 sztuk prostokatnych= razem 11 sztuk

S1B =421,5x314 x 300,5cm

S2B =152,5+88 x 311 x 295 cm

S3 B =300,5x 209 x 290 x 208 cm
S4B =301x211,5x290 x 210,5 cm
S5B =301x204,5x301,5x 182,5¢cm
S6 B =301,5x217 x 355,5¢cm

S7 B =338,5x 180,5 x 300,5x 137 cm
S8 B =287 x 180 x 262 x 178,5cm

6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otworéw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otworow dla rotuli  tafli szklanych 4 sztuki
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka

- tafle szklane bok potudniowy : : 3 sztuki tréjkatne , 7 sztuk prostokatnych= razem 11 sztuk

S1B =421,5x314 x 300,5cm

S2B =152,5+88 x 311 x 295 cm

S3 B =300,5x 209 x 290 x 208 cm
S4B =301x211,5x290 x210,5 cm
S5B =301x204,5x301,5x 182,5¢cm
S6 B =301,5x217 x 355,5¢cm

S7 B =338,5x 180,5 x 300,5x 137 cm
S8 B =287 x 180 x 262 x 178,5cm

6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otworow dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 4 sztuki
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka
6 sztuk otwordw dla rotuli  tafli szklanych 1 sztuka

Na dachu — zawsze tafle prostokatne.

- tafle szklane (prostokaty) dach :

$14 =363 x 161,5 mm
S$15 =363 x 139,5mm
S$16 = 363 x 198 mm
S$17 =363 x 211,5 mm
S18 = 363 x 204,5 mm
S$19 =363 x 224 mm
S$20 = 363 x 180,5 mm
S§21 =363 x 180 mm

8 sztuk otwordw dla rotuli
8 sztuk otwordw dla rotuli
8 sztuk otwordéw dla rotuli
8 sztuk otwordéw dla rotuli
8 sztuk otwordéw dla rotuli
8 sztuk otwordéw dla rotuli
8 sztuk otwordéw dla rotuli
8 sztuk otwordéw dla rotuli

tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 4 sztuki
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka
tafli szklanych 1 sztuka



4. ZESTAWIENIE MATERIALOW:

A llos¢ sztuk/ . Producent / .
L.p. Wyszczegolnienie m2 Materiat katalog Uwagi
1.Szyby na $cianach: Szkto hartowane | Np. SADEV Classic
VSG ESG 88.4 + HST ESG): Dow Coming TSSA
1 157,64 m2 (ESG) lub podobne Wg szczeg.
' (2x77,82m2) Np. Vetro Systems zestawienia
Sp. zo.0.
2.szyby na dachu : Szkio laminowane Np. SADEV Classic
VSG ESG 1010.4 + HST (VSG): Dow Coming TSSA | \vq szczeg.
2 78.75 m2 lub podobne L
' fom Np. Vetro Systems zestawienia
Sp. zo.0.
3. Rotule z gumowym 90 szt 4-ro stal kwasoodporna Np. SADEV Classic
odgateznych | 9atunek 1.4401 Dow Comhd TSSA | Wy szczeg.
amortyzatorem ub podobne s
3. y 50 szt 2w (AISI 316L), satyna |\ \etro systems | ZEStawienia
odgateznych Sp.zo.o.
stal kwasoodporna Np. SADEV Classic
- $ruby mocujgce rotule: gatunek 1.4401 E:ZW;?:;;ISE:SSA
4 280 szt (AISI 316L), satyna Np. Vetro Systems
M10 A2-70 Sp. zoo0.
Silikon (szczeliwo silikonowe) Np. DOVSIL 791
5. | do uszczelniania ostonowych 240 mb lub podobne

fasad ze szkta kolor czarny

silikon

Silikon zgodny z PN-EN I1SO 1160-F&G-20LM




5. SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OPRACOWANIE OBEJMUJE:

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU ;

- ZAKRES PRAC;

- WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT ;

- WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC;

- CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU.

Inwestycja zadaszenia schodéw ruchomych realizowana bedzie dla ochrony biegdw schodéw ruchomych przed ztymi
warunkami atmosferycznymi — opadami deszczu i $niegu. Zadanie obejmuje réwniez odprowadzenie woéd opadowych i
wyposazeniu w oswietlenie wnetrza projektowanego zadaszenia nad schodami ruchomymi przy ul.Bosackiej (dz. 180/12
obr. 8 j.ewid. Srédmiescie) w Krakowie.

Dane charakterystyczne:

Projektuje sie wykonanie zadaszenia biegdw schodéw ruchomych w formie konstrukcji stalowej kratowej oraz obtozenie
Scian i dachu taflami szklanymi z szyb bezpiecznych hartowanych i foliowanych.

Zakres budowy Zadaszenia obejmuje:

1. wykonanie robdt przygotowawczych: przed uktadaniem konstrukcji stalowej . Nalezy sprawdzi¢ trase oraz usunac
mozliwe do wyeliminowania przeszkody, mogace powodowac uszkodzenie zadaszenia.

Nalezy odmontowa¢ balustrade stalowg pétnocng przylegajaca do $cian bocznych konstrukcji schodéw statych.
Wykonanie konstrukcji stalowej nosnej zadaszenia wg PT Konstrukgji.

Dokfadny obmiar pomontazowy konstrukcji stalowej

Wykonanie elementéw mocujacych tafle szklane (rotuli) do konstrukcji stalowej z pomiarem .

Sprawdzenie zgodnosci otwordéw w szybach w stosunku do rotuli

Montowanie tafli szklanych dachowych do uchwytéw (rotuli)

Mocowanie tafli szklanych Scian bocznych do uchwytéw (rotuli)

Uszczelnienie poprzez spoinowanie spoiwem silikonowym

Wykonanie instalacji kanalizacji deszczowej wg PT Instalacji Sanitarnych.

Wykonanie instalacji oswietlenia tasmami LED — wg PT Instalacji Elektrycznych

sprawdzenie wytrzymatosci i szczelnosci potaczen

Przymocowanie powrotne balustrady pétnocnej na belce pétnocnej konstrukcji schodéw zwyktych.

LN ULAEWN

e el
W N PRk O

WYKONANIE - kontrola jakosci robét,- odbior robét,

Kolejnos¢ wykonywania robot:

- wyznaczy¢ miejsca uktadania (montazu) konstrukcji stalowej

- odmontowac balustrade stalowa potnocng schodow zelbetowych zwyktych
- wykonaé montaz konstrukcji stalowej

- wyznaczy¢ miejsce podtaczenia rotuli do wykonanej konstrukcji stalowej

- wykonaé otwory i obsadzi¢ uchwyty —rotule i podwieszenia,

- utozenie tafli szklanych na konstrukcji dachu na rotulach

- tafli szklanych na bocznych Scianach konstrukcji

- utozenie liniowego oswietlenia LED

- wykonanie instalacji odwodnienia

- wykonanie potaczen i uszczelnien

Montaz systemu moze by¢ prowadzony przy temperaturze otoczenia minimum 52C.
Do montazu nalezy uzywac tylko elementéw systemu odpowiednio oznakowanych przez producenta.
Podczas montazu nalezy korzystac z instrukcji montazu.
W celu utatwienia montazu elementow systemu zaleca sie pokrywanie uszczelek srodkiem poslizgowym



MATERIALY :

Wszystkie Materiaty stosowane przez Wykonawce przy wykonywaniu Robét winny by¢:

- Nowe i nie uzywane,

- Odpowiadaé wymaganiom norm i przepiséw wymienionych w niniejszej Specyfikacji Techniczneji w
Dokumentacji Projektowej oraz innych nie wymienionych, ale obowigzujacych norm i przepiséw

- Mie¢ wymagane polskimi przepisami atesty i certyfikaty, w tym rowniez i $wiadectwa dopuszczenia do obrotu
oraz wymagane Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993r. certyfikaty bezpieczenstwa

- Stosowac mozna wytgcznie atestowane materiaty, wyroby, urzadzenia, armature dopuszczone do obrotu i
stosowania w budownictwie na obszarze RP zgodnie z obowigzujgcymi przepisami Prawa Budowlanego, BHP,
dozoru technicznego i wymogami sanitarnymi.

- ZAKRES PRAC

Zakres prac obejmuje:
a. Roboty montazowe
b. Tymczasowa organizacja ruchu
c. Obstuga geodezyjna
Szczegotowy zakres prac okreSlaja przedmiary robdt, bedace integralng czescig Specyfikacji Istotnych Warunkow
Zamodwienia oraz dokumentacja zadania. Wykonawca w wycenie zobowigzany jest podaé ceny jednostkowe za wykonanie
poszczegdlnych robot wg przedmiaréw, nosniki cenotworcze:
- robocizna 15,6 zt/rg
- Ko 65 %
- Zysk 15%

Dokumentacja projektowa obejmuje:

- Dokumentacje formalno - prawnga: pozwolenia, uzgodnienia, opinie

- Dzienniki budowy

- Projekt budowlany

- Projekt organizacji ruchu na czas budowy
W/w projekty znajdujg sie w posiadaniu i zostang udostepnione oferentom do wgladu, w czasie przewidzianym na
przygotowanie ofert. Wykonawca zobowigzany jest do zapoznania sie z wymienionymi wyzej opracowaniami oraz
dokonania wizji lokalnej. W przypadku zauwazenia okolicznosci, ktére moga mieé wptyw
na realizacje zmowienia wg przyjetych rozwigzan projektowych i przedmiaréw robét, Wykonawca zobowigzany jest do
niezwtocznego, (lecz nie pdzniej niz 6 dni przed terminem ztozenia ofert) powiadomienia o tym Zamawiajgcego na pismie, a
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do pisemnej odpowiedzi na ewentualne zapytania i zastrzezenia.

- WYTYCZNE ORGANIZACJI ROBOT.

W ofercie nalezy uwzgledni¢ koszty wszelkich dziatan majacych na celu wykonanie zadania okreslonego w projektach
budowlanych i przedmiarach robét. Wykonawca zobowigzany jest w trakcie prowadzenia prac do wykonania:
1. Projekt Organizacji i Zagospodarowania Placu Budowy
wygrodzenia, oznakowania i zabezpieczenia placu budowy
obiektow i urzadzen placu oraz zaplecza budowy
zasilania placu budowy
wywozu i utylizacji odpaddw
organizacji ruchu na czas budowy
uzgodnien wymaganych przepisami
przywrdcenia do stanu pierwotnego terenu w obrebie, ktérego prowadzone byty prace
9. ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej z tytutu prowadzonych prac
Wykonawca ma prawo podzleci¢ czes¢ prac podwykonawcom odpowiadajac za ich prace jak za wiasne dziatanie. W ofercie
nalezy zamiesci¢ wykaz podwykonawcéw i zakres powierzonych im zadan. Realizujac prace w systemie generalnego
wykonawstwa, Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji czynnosci koordynacyjnych.

PNOWPEWN



6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU PRAC.

6.1.. Warunki ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy,
metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos$¢ z umowg, dokumentacja
Projektowq i Specyfikacjg Techniczna.

1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dzienniki budowy oraz jeden egzemplarz dokumentacji projektowej i jeden
komplet Specyfikacji Technicznej.

2. Dokumentacija projektowa.

Wykaz dokumentacji projektowej, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy:
Dokumentacja formalno - prawna

Projekt budowlany

Dzienniki budowy

Projekt organizacji ruchu na czas budowy

il

3. Zgodno$é robét z dokumentacia projektowa i ST.

Dokumentacja projektowa, Specyfikacja Techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Zamawiajacego stanowig cze$¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich s3 obowigzujace dla Wykonawcy
tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach
umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry podejmie decyzje o wprowadzeniu
odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie s3 wazniejsze od wymiarow
okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z
dokumentacjg projektowa i Specyfikacjga Techniczng. Dane okreslone w dokumentacji projektowej beda uwazane za
wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji.

Cechy materiatéw i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnosc z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z
dokumentacja projektowg i wptynie to na niezadowalajacg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

4, Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejacych obiektow (jezdnie, Sciezki
rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzgdzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i obioru ostatecznego robdt. Zamawiajacy

przekaze Wykonawcy uzgodniony projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robdt w okresie trwania budowy. W zaleznosci
od potrzeb i postepu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda
zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia
projektu. W czasie wykonywania robdot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe
urzadzenia zabezpieczajace takie jak; zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp. zapewniajgc w ten sposéb bezpieczenstwo
pojazdow i pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapdr i znakéw, dla ktérych jest
to nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajace beda akceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Fakt przystgpienia do robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem przez
umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inspektora Nadzoru, tablic informacyjnych, ktérych tresé bedzie
zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie przez
caty okres realizacji robdt. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wtgczony w warto$sé umowng. W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inspektorem Nadzoru oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazddéw i maszyn pracujacych przy realizacji robdt, Wykonawca
odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inspektorem Nadzoru. Na czas wykonywania robdt Wykonawca zobowigzany
jest uzyskac decyzje wiasciwego zarzadcy o pozwoleniu na zajecie pasa drogowego oraz na umieszczenie urzadzen w pasie
drogowym. Oznakowanie wykonywanych robét zgodnie z projektem.

5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania robét.

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska
naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony



srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i
innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

1) lokalizacje bazy, warsztatéw, magazyndéw, sktadowisk, drég dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem odbiornikdw wodnych (kanaliizacja ) pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

c) mozliwoscig powstania pozaru

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdot bedg miaty aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke,
jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na
podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet przeciwpozarowy. Materiaty tatwopalne bedy sktadowane w sposéb
zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za
wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania
budowy. Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowq dla wszelkiego rodzaju robot,
ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomié¢
Inspektora Nadzoru o zamiarze rozpoczecia robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Zamawiajgcego, zainteresowane instytucje oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajac
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadac za wszelkie spowodowane
przez jego dziatania

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow.

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczern naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od
wtasciwych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie
bedzie powiadamiat Inspektora Nadzoru.

Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie
z poleceniami Inspektora Nadzoru.

9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek-zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych,
szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z
wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

10. Ochrona i utrzymanie robét.

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia
do daty wydania potwierdzenia zakoriczenia robdt przez Komisje odbioru koricowego i przekazania do uzytkowania.
Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego.

Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty
czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora Nadzoru powinien rozpoczgé
roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.



11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzgdzenia wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz inne przepisy,
regulaminy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych postanowien podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i
bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciggty bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek
praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem przypadkdéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Zamawiajgcego.

12 Réwnowaznos¢ norm i zbioréw przepiséw prawnych.

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg materiaty, sprzet i
inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego
wydania powotfanych norm i przepiséw o ile w warunkach umownych nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy
powotane normy i przepisy s3 panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez stosowane
inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod
warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru. Réznice pomiedzy powotanymi normami
a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Zamawiajagcemu do
zatwierdzenia.

6.2. MATERIALY.

1. Zrédta uzyskania materiatéw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robdét,
Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zatwierdzenia, szczegétowe informacje dotyczgce proponowanego zrédta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw jak réwniez odpowiednie swiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki materiatow.

2. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli dokumentacja projektowa lub Specyfikacja Techniczna przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru o swoim zamiarze niezwtocznie przed
uzyciem tego materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byé pdiniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one uzyte do robodt, byty zabezpieczone
przed zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli

przez Inspektora Nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z
Inspektorem Nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez
Inspektora Nadzoru.

6.3. SPRZET.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢
wykonywanych robot.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci
wskazaniom zawartym w Projekcie Organizacji Robdt i Zagospodarowania Placu Budowy, zaakceptowanym przez
Inspektora Nadzoru; w przypadku braku ustalen w wymienionych wyzej dokumentach, sprzet powinien by¢ uzgodniony i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robot,
zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowe;j i

wskazaniach Inspektora Nadzoru. Sprzet bedacy witasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byé
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢ zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania i badan okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.



6.4. TRANSPORT.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkdw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatéw. Liczba srodkéw transportu powinna zapewniac¢ prowadzenie
robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej i wskazaniach Inspektora Nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskdw na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie
spetniajgce tych warunkdédw moga by¢ dopuszczone przez Inspektora Nadzoru, pod warunkiem przywrdcenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

6.5. WYKONANIE ROBOT.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢ zastosowanych
materiatow i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, wymaganiami Specyfikacji Technicznej,
projektem organizacji robot opracowanym przez Wykonawce oraz poleceniami Inspektora Nadzoru. Wykonawca jest
odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robét. Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w
planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementow robot

zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
Nadzoru. Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robét zostang, usuniete przez Wykonawce na
wtasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na
piSmie przez Inspektora Nadzoru. Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

6.6. DOKUMENTY BUDOWY
6.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujagcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od
przekazania Wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i bedg dotyczy¢ przebiegu robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego
dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy
beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone
datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora Nadzoru. Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegdlnosci:

- date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

- date uzgodnienia przez Inspektora Nadzoru Projektu Organizacji Robot i Zagospodarowania Placu Budowy,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegélnych elementow robdét,

- przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

- daty zarzadzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,

- zgtoszenia i daty odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czesSciowych i koricowych odbioréw

robét,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robdt podlegajacych ograniczeniom lub

wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkow geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,
- dane dotyczgce czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
- dane dotyczace jakosci materiatéw, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto je
przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat, inne istotne informacje o
przebiegu robét.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone Inspektorowi Nadzoru do
ustosunkowania sie. Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora Nadzoru do ustosunkowania
sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnienn do wydawania polecet Wykonawcy robdét. Nalezy
powiadomi¢ przedstawiciela zamawiajgcego (np. Inspektora Nadzoru).



6.2. Ksigzka obmiaréw.

Ksigzka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elementéw robdt. Obmiary
wykonanych robdt przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do ksigzki obmiaréw.

6.3. Dokumenty laboratoryjne.

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatow,
recepty robocze i kontrolne wyniki badarn Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru,
Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie Zamawiajacego.

6.4. Pozostate dokumenty budowy.

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujace dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robdét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f)  korespondencje na budowie.

6.5. OBMIAR ROBOT.
6.5.1. 0Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar robét bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i w jednostkach
ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru o
zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane
do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze nie zwalnia
Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscig
wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru.

6.5.2.  Zasady okreslania ilosci robot i materiatéw.

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowe;j. Jesli
Specyfikacja Techniczna dla danych robét nie wymaga tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugos$¢ pomnozona
przez sredni przekrdj. llosci, ktére maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach. Obmiar robot
zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar robot podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotaczone w formie oddzielnego
zatacznika do ksigzki obmiardw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem Nadzoru.

6.5.3. Odbidr robét.
Rodzaje odbioréw robét.

Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c¢) odbiorowi koncowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.
Ad.a.Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktéore w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie
umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru robot
dokonuje Inspektor Nadzoru. Gotowos¢ danej czesci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w
ciggu 3dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora Nadzoru. Jakosc¢ i
ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet wynikéw
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowgq i uprzednimi
ustaleniami.



Ad.b. Odbiér czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czesciowego robot dokonuje sie wg
zasad jak przy odbiorze ostatecznym robdt. Odbioru robdt dokonuje komisja odbioru czesciowego powotana przez
Zamawiajacego.

Ad.c. Odbiér koncowy robét.

Odbidr koricowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$é do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do
dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Zamawiajacego. Odbidr koricowy robét nastgpi
w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 3.5. Odbioru koricowego robdt dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robdt z
dokumentacja projektowa i obowigzujacymi normami i przepisami. W toku odbioru korncowego robdt komisja zapozna sie
z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania
robot uzupetniajacych i robot poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robot
uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru koricowego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robdt w poszczegdélnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacjq projektowg z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i
bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,

oceniajac pomniejszong wartos$¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

Dokumenty do odbioru korncowego.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koricowego robét jest protokdt odbioru koricowego robét sporzadzony

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé

nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata sporzagdzona w trakcie

realizacji umowy,

recepty i ustalenia technologiczne,

dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,

deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw

opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikdw badan i pomiaréw zataczonych do

dokumentéw odbioru,

7. rysunki  (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robot wiascicielom urzadzen,

8. geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia terenu,

9. kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.

W przypadku, gdy wg komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do odbioru

koricowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru koricowego robdt. Wszystkie

zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez

Zamawiajacego. Termin wykonania robét poprawkowych i robdt uzupetniajacych wyznaczy komisja.

Ad.d. Odbiér pogwarancyjny.
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Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze
korcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbidr pogwarancyjny potwierdzony winien zosta¢ Protokotem Odbioru
Pogwarancyjnego.

Przepisy zwigzane.

Wymagania przy wykonaniu poszczegdlnych robdt zostaty opisane w odpowiednich Polskich Normach.

Inne dokumenty.

1. Katalog Budownictwa.
2. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlano-montazowych ,, — wyd. Arkady, W-wa 1989 r.
3. Rozporzadzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 14.12.1994 r., w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie. (z p6zn. zmianami)
4. Rozporzadzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 04.05.90 r.
5. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 01.11.1993 r., w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych zmieniajace
rozporzadz. w sprawie warunkdéw jakim powinna odpowiadaé woda do picia i na potrzeby gospodarcze Dz. Ustaw nr 35.
7. ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych
8. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z pdzniejszymi zmianami 2022r.).



