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1. INFORMACJE OGÓLNE 

1.1. Przedmiot Specyfikacji - zamówienie 

Niniejsze Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót (określane dalej, jako 

Specyfikacje, Specyfikacje Techniczne albo skrótami STWiOR lub ST) stanowią zbiór 

wymagań odnoszących się do:  

 sposobu wykonania robót demontażowych, 

 dostawy i montażu urządzenia , 

 oceny prawidłowości wykonania robót,  

przewidywanych do wykonania lub zastosowania w ramach zamówienia o nazwie:  

„Modernizacja części biologicznej oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym” 

Zadanie Inwestycyjne: 

„Optymalizacja pracy stacji dmuchaw – wymiana dmuchawy pod potrzeby 

docelowej przepustowości oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym (zadanie 

SD)” 

1.2. Układ i rola Specyfikacji 

Specyfikacje (STWiOR) stanowią element Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia 

(SIWZ) dla umowy na realizację przedsięwzięcia określonego w rozdziale 1.1. SIWZ 

wraz z pewnymi innymi dokumentami dotyczącymi planowanego przedsięwzięcia tworzy 

zbiór dokumentów określanych zwyczajowo, jako Dokumentacja Przetargowa. 

Specyfikacje (STWiOR) podzielone są na 3 grupy oznaczone kolejno ST-00, ST-

01…ST-03. 

W każdej z grup występuje jedna lub więcej Specyfikacji.   

Wyszczególnienie wszystkich grup i kolejnych Specyfikacji znajduje się na początku 

opracowania. 

Specyfikacje obejmują wspólne wymagania dla wszystkich rodzajów robót podane w ST-

00.01 ‘Wymagania ogólne’ oraz wymagania charakterystyczne dla poszczególnych 

rodzajów robót podane w pozostałych specyfikacjach (ST-01 ÷ ST-03) zwanych 

wymaganiami szczegółowymi.  

Specyfikacje (STWiOR) należy rozpatrywać łącznie z Dokumentacją Projektową. Oba te 

rodzaje dokumentów opisują przedmiot zamówienia. Dokumentacja Projektowa określa 

szczegółowo zakres robót, natomiast Specyfikacja określa szczegółowo wymagane 

standardy wykonania tych robót.  

Jeżeli w wymaganiach szczegółowych nie podano sposobu wykonania jakiejkolwiek 

pozycji Przedmiaru Robót należy wykonać ją zgodnie z wymaganiami ogólnymi 

podanymi w ST-00.01. 
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1.3. Ogólna charakterystyka przedsięwzięcia inwestycyjnego 

1.3.1. Lokalizacja  

Cała inwestycja, a więc także zadanie w niej występujące zlokalizowane są w obrębie 

terenu zajmowanego przez oczyszczalnię ścieków w Chrzanowie Dużym.  

Adres oczyszczalni to: 05-825 Chrzanów Duży 15.  

Oczyszczalnia położona jest na działkach nr 240/13 i 240/14 obręb Chrzanów Duży. 

Działki te należą do Gminy Grodzisk Mazowiecki i zostały przekazane do eksploatacji na 

podstawie umowy dzierżawy Zakładowi Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. 

Stacja dmuchaw SD przewidziana do modernizacji w ramach przedmiotowego zadania 

znajduje się na działce nr 240/14. 

1.3.2. Charakterystyka stanu istniejącego 

Stacja dmuchaw SD ma postać wolnostojącego budynku o wymiarach 11,74*8,50 m w 

planie w świetle ścian, w którym znajduje się jedno pomieszczenie (hala dmuchaw). 

Budynek wyposażony jest w instalacje: technologiczne, wodociągową, kanalizacyjną, 

grzewczą, wentylacyjna i instalacje elektryczne. Budynek wyposażony jest w suwnicę 

ręczną o udźwigu 5 ton. 

W ramach instalacji technologicznych w budynku występuje instalacja sprężonego 

powietrza związana z reaktorem RBB oraz instalacja sprężonego powietrza związana z 

piaskownikami wirowymi PW (1). W ramach instalacji związanej z reaktorem RBB 

występują następujące trzy dmuchawy promieniowe:  

 dwie jednakowe, tzw. „duże” dmuchawy typu HST S9000-1-H-400V prod. Sulzer 

(ABS), każda o wydajności Q≈4100…8900 Nm3/h przy ciśnieniu p=720 mbar, o 

mocy zainstalowanej P2=240 kW,  

 jedna tzw. „mała” dmuchawa typu HST 2500-1-A-400V prod. Sulzer (ABS) o 

wydajności Q≈1400…3400 Nm3/h  przy ciśnieniu p=720 mbar, o mocy 

zainstalowanej P2=90 kW, 

Każda z dmuchaw posadowiona jest na fundamencie o wymiarach ok. 350*160 cm w 

planie, którego góra znajduje się ok. 10 cm nad posadzką.   

Wszystkie dmuchawy pobierają sprężane powietrze poprzez kratki wlotowe w ich 

obudowach wprost z hali dmuchaw. Powietrze do pomieszczenia dopływa poprzez 3 

czerpnie ścienne o wymiarach z czerpni B*H=200*125 cm usytuowane w ścianie 

budynku.  

                                                
1
 Ta instalacja związana z piaskownikami PW obejmuje sprężarki, osuszacze i zbiorniki powietrza. Instalacja ta nie ma 

związku z instalacją sprężonego powietrza dla reaktorów biologicznych. 
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Po stronie tłocznej każdej z dmuchaw występuje zawór zwrotny, przepustnica odcinająca 

praz indywidualny rurociąg wpięty w kolektor zbiorczy sprężonego powietrza.  

Indywidualna instalacja tłoczna „dużych” dmuchaw ma średnicę DN 400. Indywidualna 

instalacja tłoczna dmuchawy „małej” początkowo ma średnicę DN 200, a wpięcie w 

rurociąg zbiorczy następuje poprzez rurociąg DN 400. Rurociąg zbiorczy ma początkowo 

średnicę DN 600, która przed miejscem podłączenia dmuchawy „małej” zwiększa się na 

DN 800. Rurociąg DN 800 przechodzi przez ścianę budynku, za ścianą schodzi pionowo 

w grunt i następnie biegnie w rejon reaktora RBB.  

Wszystkie rury występujące w opisanej instalacji sprężonego powietrza w hali dmuchaw 

są izolowane termicznie wełną mineralną gr. 5 cm w płaszczu z blachy stalowej 

nierdzewnej. Regulacja wydajności dmuchaw następuje przez zmianę jej prędkości 

obrotowej za pośrednictwem przetworników częstotliwości (falowników) występujących w 

układzie zasilania elektrycznego dmuchaw. Bezpośrednim sygnałem sterującym 

wydajnością dmuchaw jest ciśnienie sprężonego powietrza mierzone w stacji dmuchaw 

SD na zbiorczym kolektorze DN 800. Algorytm sterujący ma za zadanie tak zmieniać 

wydajność pracującej dmuchawy (lub dmuchaw), aby mierzona wartość ciśnienia 

odpowiadała wartości zadanej.  

Na mierzoną wartość ciśnienia wpływ mają zmiany w instalacji tłocznej dmuchaw 

wywoływane zmianami stopnia otwarcia przepustnic na instalacji sprężonego powietrza 

przy reaktorze RBB. Przy zmniejszeniu stopnia otwarcia danej przepustnicy (lub 

przepustnic) następuje wzrost oporów w instalacji tłocznej, co skutkuje chwilowym 

wzrostem wartości mierzonego ciśnienia ponad wartość zadaną. Ten wzrost wywołuje 

odpowiednie zmniejszenie wydajności określonej dmuchawy do wartości takiej, przy 

którym ciśnienie ponownie spada do wartości zadanej. Przy zwiększeniu stopnia 

otwarcia przepustnic następują reakcje w odwrotną stronę. Regulacja stopnia otwarcia 

przepustnic odbywa się automatycznie w funkcji mierzonych parametrów procesowych w 

reaktorze RBB, przede wszystkim stężenia tlenu rozpuszczonego. Regulacji podlegają 

cztery przepustnice z napędami elektrycznymi występujące na czterech rurociągach 

sprężonego powietrza stal k/o DN 300 odchodzących z kolektora DN 800 i biegnących 

do reaktora RBB. 

Obecne zapotrzebowanie za sprężone powietrze dostarczane ze stacji SD wynosi od ok. 

2 500 Nm3/h do ok. 10 000 Nm3/h. W okresach niskiego zapotrzebowaniu na powietrze 

(np. w nocny) pracuje samodzielnie dmuchawa „mała”, a w okresach wyższego 

zapotrzebowania na powietrze samodzielnie jedna dmuchawa „duża”.  

Istotnym problemem eksploatacyjnym jest to, że maksymalny wydatek dmuchawy 

„małej” jest mniejszy niż minimalny wydatek dmuchawy „dużej” – w przedziale podaży 
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sprężonego powietrza występuje swoista „dziura” między wartościami ok. 3400÷4100 

Nm3/min. Powoduje to trudności w sterowaniu pracą dmuchaw, okresowe nadmierne 

natlenianie lub niedotlenianie osadu czynnego w reaktorze RBB..   

Innym problemem eksploatacyjnym jest niemożność jednoczesnej pracy dmuchawy 

„małej” i dmuchawy „dużej”. Ta niemożność wynika z pewnych uwarunkowań 

występujących podczas procedur startu dmuchaw2. W tej sytuacji przy zapotrzebowaniu 

na powietrze przekraczającym wydatek jednej „dużej” dmuchawy załączana musi być od 

razu druga „duża” dmuchawa zamiast „małej”. Na szczęście takie sytuacje dużego 

zapotrzebowania na sprężone powietrze są aktualnie stosunkowo rzadkie.   

1.3.3. Opis projektowanych rozwiązań 

W ramach projektowanych rozwiązań obecnie pracująca w stacji SD  „mała” dmuchawa 

typu HST 2500-1-A-400V prod. Sulzer (ABS) zostanie zdemontowana i przekazana 

Zamawiającemu we wskazane przez Zamawiającego miejsce.   

W miejsce zdemontowanej dmuchawy zostanie zainstalowana nowa dmuchawa 

promieniowa, o wydatku maksymalnym większym niż zdemontowana dmuchawa „mała”, 

a mniejszym niż dmuchawa „duża”. Można lapidarnie powiedzieć, że idea projektowanej 

modernizacji polega na wymianie dmuchawy „małej” na dmuchawę „średnią”.  

Nowa, „średnia” dmuchawa będzie miała postać agregatu zabudowanego w 

prostopadłościennej obudowie dźwiękochłonnej. Najistotniejsze parametry techniczne 

nowej dmuchawy będą następujące: 

 wydajność Q=2385…5820 Nm3/h przy sprężu 700 mbar (70 kPa), 

 maksymalny spręż: 900 mbar (90 kPa), 

 maksymalna moc pobierana przez silnik P1=150 kW, 

 napięcie zasilania: 400 V, 

 masa agregatu: 1310 kg, 

 emisja hałasu podczas zwyklej pracy pojedynczej dmuchawy w wolnym polu w 

odległości 1 m od obudowy: LpA=70 dB(A), 

 wymagany strumień powietrza chłodzącego: 29 m3/min (w tym: 15 m3/min – silnik 

i  14m3/min - szafka sterownicza)  

                                                
2
 Start dmuchawy promieniowej następuje przy otwarciu zaworu rozruchowego i zmniejszonym ciśnieniu tłoczenia. W 

przypadku startu „małej” dmuchawy ciśnienie wytwarzane przez pracującą „dużą” dmuchawę jest na tyle większe od 

ciśnienia rozruchowego dmuchawy „małej”, że system automatyki odczytuje to jako stan awaryjny („zamknięty rurociąg 

tłoczny”) i automatycznie wyłącza startującą dmuchawę. Również odwrotna sytuacja, tj. start „dużej” dmuchawy przy 

pracującej „małej” i wahania ciśnień z tym związane powodują awaryjne zatrzymanie małej dmuchawy. Taka niemożliwość 

współpracy jest immamentną cechą tego rodzaju dmuchaw promieniowych przy tak znacznej dysproporcji wielkości 

współpracujących jednostek, jak w omawianym przypadku.  
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 maksymalna strata cieplna agregatu: 14 kW (w tym (9 kW – silnik i 5 kW - szafka 

sterownicza), 

 wymiary (obudowy): L*B*H≈215*126*198 cm, 

 króciec tłoczny powietrza procesowego: DN 300. 

Zastosowana zostanie wysokoobrotowa dmuchawa promieniowa na łożyskach 

elektromagnetycznych, całkowicie bezolejowa, z regulacją wydajności poprzez 

przemiennik częstotliwości (falownik), chłodzona powietrzem. W kompaktowej obudowie 

agregatu zabudowany będzie zasadniczy blok dmuchawy promieniowej, silnik oraz 

różne niezbędne elementy, w szczególności: filtr wlotowy, tłumik wlotowy, tłumik 

wylotowy, zawór rozruchowy z tłumikiem, dyfuzor wylotowy, układ chłodzenia, szafka i 

układy zasilająco-sterownicze (w tym falownik).  

1.3.4. Komunikacja 

Dojazd do stacji dmuchaw odbywać się będzie istniejącą drogą. 

1.3.5. Rodzaj robót występujący przy realizacji projektu 

Specyfikacja Techniczna określa podstawowe wymagania w zakresie robót  

montażowych i specjalistycznych umożliwiające Uczestnikom procesu inwestycyjnego 

prawidłowe techniczne i na wymaganym poziomie jakościowym wykonanie tych robót.  

1.4. Określenia podstawowe 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku 

następująco: 

Krajowe oceny techniczne - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzająca jego 

przydatność do stosowania w budownictwie. 

Budynek - obiekt budowlany trwale związany z gruntem posiadający fundamenty i dach 

obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za 

pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach 

Cena umowna - wartość ceny za roboty określone w umowie wraz z usunięciem wad, 

zgodnie z postanowieniami warunków umowy. 

Certyfikat zgodności - dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 

wykazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iż należycie zidentyfikowano 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 

normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania. W 

budownictwie certyfikat zgodności wykazuje, że zapewniono zgodność wyrobu z PN lub 

aprobatę techniczną (w wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 

Dokumentacja budowy — należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z 
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załączonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i 

końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opis służące realizacji obiektu, operaty 

geodezyjne i książkę obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 

także dziennik montażu. 

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami 

dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi 

sporządzona przez Wykonawcę. 

Dokumentacja projektowa - projekt budowlany i wykonawczy dla przedsięwzięcia. 

Dziennik budowy - należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ 

zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót 

budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót. 

Gwarancja – zobowiązania czasowe Wykonawcy wynikające z karty gwarancyjnej 

(gwarancji jakości) stanowiącej integralną część umowy. 

Inżynier/Zarządzający realizacją umowy - osoba fizyczna lub podmiot zarządzająca 

realizacją umowy w ramach posiadanego umocowania od Zamawiającego, która 

sprawuje kontrolę zgodności realizacji robót budowlanych ze specyfikacjami 

technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz postanowieniami warunków 

umowy. Dla prawidłowej realizacji swoich obowiązków, zgodnie z Umową i przepisami 

Prawa Budowlanego, zarządzający realizacją umowy pisemnie wyznacza inspektorów 

nadzoru działających w jego imieniu, w zakresie przekazanych im uprawnień i 

obowiązków. (w rozumieniu Ustawy Prawo Budowlane - Inżynierem określa się Inżyniera 

- koordynatora). Funkcje Inżyniera może sprawować również Zamawiający. 

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do 

kierowania Robotami ponosząca odpowiedzialność za prowadzona budowę. 

Kontrakt (umowa) - akt umowy zawarty pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą robót. 

Oczyszczalnia ścieków - zakład oczyszczania ścieków i stabilizacji osadów ściekowych 

z zapleczem techniczno-administracyjnym, zespołem obiektów energetycznych i innej 

infrastruktury niezbędnej do funkcjonowania 

Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robót budowlanych 

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Dokumentacji 

Projektowej. 

Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 

Przejęcie robót - oznacza potwierdzenie ukończenia Robót, zgodnie z postanowieniami 
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umowy  

Specyfikacja techniczna - opracowanie zawierające zbiór wymagań niezbędnych do 

określenia standardu i jakości wykonania robót, w zakresie sposobu wykonania robót 

budowlanych, właściwości wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania 

poszczególnych robót. 

Teren budowy - przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z 

przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

Termin wykonania - czas uzgodniony w umowie na wykonanie i zakończenie całości 

lub części robót budowlanych wraz z przeprowadzeniem rozruchu, mierzony od daty 

rozpoczęcia do daty zakończenia. 

Wada - jakakolwiek część robót budowlanych wykonana niezgodnie z dokumentacją 

projektową, specyfikacjami technicznymi lub innymi dokumentami umowy. 

Właściwy organ - należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno - 

budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego. 

Wykonawca - oznacza osobę(y) wymienioną(e) jako wykonawca w ofercie 

zaakceptowanej przez Zamawiającego oraz prawnych następców tej osoby(ób). 

Wyrób budowlany — należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 

zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub 

zastosowania w sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako 

wyrób pojedynczy lub jako zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu 

stanowiącym integralną całość użytkową. 

Zamawiający - oznacza osobę wymienioną jako zamawiający w załączniku do Oferty 

oraz prawnych następców tej osoby. 

Znak budowlany – oznakowanie wyrobu budowlanego dopuszczonego do ogólnego 

stosowania, potwierdzające dokonanie oceny zgodności tego wyrobu z normą 

zharmonizowaną lub europejską aprobatą techniczną. 

Używane skróty należy czytać następująco:  

 AKP – aparatura kontrolno-pomiarowa,  

 AKPiA - aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka,  

 DTR – dokumentacja techniczno-ruchowa,  

 NN – niskie napięcie,  

 SN – średnie napięcie,  

 WO – Wymagania Ogólne,  

 ST – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych. 

Znak zgodności - zastrzeżony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami 
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systemu certyfikacji, wskazujący, że zapewniono odpowiedni stopień zaufania iż dany 

wyrób, proces lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem 

normatywnym. 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera a także 

metody użyte przy budowie oraz bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie 

budowy. 

1.5.1. Teren budowy 

1.5.1.1. Przekazanie terenu budowy 

Zamawiający przekaże Wykonawcy plac budowy wraz z projektem wykonawczym. 

Z chwilą przejęcia Placu Budowy Wykonawca odpowiada, za wszystkie szkody powstałe 

na przekazanym pod budowę terenie .  

Zamawiający zastrzega sobie dostęp do przekazanego placu, na warunkach 

określonych w punkcie 1.5.1.2 „Utrzymanie ruchu”.  

1.5.1.2. Utrzymanie ruchu 

Wykonawca będzie współpracował z personelem eksploatacyjnym oczyszczalni ścieków 

za pośrednictwem Inżyniera, aby zapewnić ciągłe funkcjonowanie obiektu stacji 

dmuchaw. Wykonawca zapewni także przez cały czas bezpieczny dostęp do wszystkich 

jednostek personelowi obsługi. Tam gdzie potrzebne jest podłączenie się do istniejących 

struktur, rurociągów, itd. lub odcięcie zasilania prądem dla obiektu lub jego części, 

Wykonawca uzgodni, z pięciodniowym wyprzedzeniem, swój program i metody pracy z 

personelem eksploatacyjnym, za pośrednictwem Inżyniera. 

Żadne roboty tymczasowe ani trwałe, które będą miały wpływu na normalny tryb 

eksploatacji istniejących urządzeń, nie będą rozpoczynane przed wcześniejszym 

uzgodnieniem i uzyskaniem akceptacji od Inżyniera. 

Wymagana jest ciągła eksploatacja zakładu, gdyby Wykonawca uszkodził jakąkolwiek 

część zakładu, co zagrażałoby realizacji tego wymogu, niezwłocznie usunie on takie 

uszkodzenia. 

Jeżeli Wykonawca nie usunie wszelkich uszkodzeń w ciągu 2 godzin, Zamawiający zleci 

wykonanie takich napraw obciążając ich kosztami Wykonawcę. 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność finansową i prawną z tytułu przerwania 

ciągłości pracy oczyszczalni ścieków spowodowanej prowadzonymi robotami. 

Wykonawca ponosić będzie wszelkie koszty, związane z wykonaniem robót o 
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charakterze tymczasowym, niezbędnych dla utrzymania ciągłości eksploatacji [np. 

budowa, utrzymanie, demontaż obejść („by-passów”) urządzeń, wykonywania 

przekładek linii elektro-energetycznych itp.]. 

Koszty utrzymania ciągłości eksploatacji nie podlegają oddzielnej zapłacie i uznaje się je 

za uwzględnione w cenie umownej. 

Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia ciągłości pracy obiektu stacji dmuchaw  

oraz ponosi wszelką odpowiedzialność za jej eksploatację od momentu przystąpienia do 

rozruchu do przejęcia obiektu przez Zamawiającego (podpisanie protokołu odbioru). 

1.5.1.3. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca zabezpieczy i utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu osób 

wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do 

pracy a także zabezpieczy teren budowy przed dostępem osób nieupoważnionych. 

W trakcie realizacji robót wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie 

niezbędne, tymczasowe zabezpieczenia ruchu i urządzenia takie jak: bariery, 

sygnalizację ruchu, znaki drogowe etc. żeby zapewnić bezpieczeństwo całego ruchu 

kołowego i pieszego.  

Wykonawca zapewni wystarczające środki zapobiegające uszkodzeniu dróg oraz 

istniejących obiektów oczyszczalni ścieków a w przypadku uszkodzenia dróg czy 

obiektów oczyszczalni na skutek działalności Wykonawcy zapewni niezwłoczne  i na 

własny koszt doprowadzenie do należytego stanu. W przypadku uszkodzenia lub 

zanieczyszczenia nawierzchni dróg i chodników oraz innych elementów drogi lub ulicy 

na skutek działalności Wykonawcy lub zniszczenia jakiegokolwiek elementu drogi lub 

ulicy, będzie on niezwłocznie doprowadzał je do należytego stanu.  

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

a także wynikające z usunięcia oznaczeń, zabezpieczeń itp. po zakończeniu robót 

budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Zatwierdzonej 

Kwocie umownej. 

1.5.1.4 Oznakowanie terenu budowy 

Wykonawca, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 

2002r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz 

ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. 

U. z 2002 r. nr 108 poz. 953 późn. zm.) zobowiązany jest do oznakowania miejsca 

budowy poprzez wystawienie tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia, zgodnych z 

wymienionym rozporządzeniem. 

Koszt tablic informacyjnych budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że 
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jest włączony w zatwierdzoną kwotę umowną. 

1.5.2. Dokumentacja projektowa  

1.5.2.1. Dokumentacja w posiadaniu Zamawiającego 

Dokumentacja Projektowa dla wymiany dmuchawy pod potrzeby docelowej 

przepustowości oczyszczalni ścieków w Chrzanowie Dużym (zadanie SD) 

będąca w posiadaniu Zamawiającego obejmuje projekt wykonawczy, który zostanie 

przekazany Wykonawcy. 

1.5.2.2. Dokumentacja do opracowania przez Wykonawcę 

1.5.2.2.1. Dokumentacja dla potrzeb realizacji robót 

Do obowiązków Wykonawcy robót należy obowiązek spełnienia warunków prowadzenia 

robót, konieczności uzyskania na własny koszt dodatkowych uzgodnień i wykonanie 

wymaganych prac w celu sporządzenia niezbędnych dokumentów koniecznych do ich 

zrealizowania.   

Jeżeli w trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentacji 

projektowej Wykonawca sporządzi brakującą dokumentację niezbędną do właściwego 

wykonania Robót i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.  

1.5.2.2.2. Dokumentacja rozruchowa  

Wykonawca przed zakończeniem robót winien opracować dokumentację rozruchową 

zgodnie ze szczegółowymi wymaganiami określonymi w  ST-02.02. w tym: 

 protokoły, 

 instrukcję stanowiskową dla zmodernizowanego obiektu , 

 dziennik rozruchu wraz z wszystkimi protokołami, wynikami i załącznikami, 

 sprawozdanie z przebiegu rozruchu, 

Wszystkie dokumenty wymagają zatwierdzenia Inżyniera.  

Wykonawca przekaże 3 kpl. dokumentacji rozruchowej w wersji papierowej oraz wersję 

elektroniczną w formacie pdf. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w 

dostarczonych dokumentach zostaną uzupełnione przez Wykonawcę.  

1.5.3. Dokumentacja powykonawcza  

Wykonawca w ramach ceny umownej winien opracować kompletną dokumentację 

powykonawczą dla całości wykonanych robót przedstawiająca szczegółowo jak 

faktycznie te roboty zostały przez Wykonawcę zrealizowane. 
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W skład Dokumentacji Powykonawczej wchodzą m.in. projekty powykonawcze (projekty 

wykonawcze z naniesionymi kolorem czerwonym zmianami powykonawczymi wraz z 

opisami czy zmiany są istotne czy nieistotne), protokoły pomiarów, badań i sprawdzeń, 

atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności, dopuszczenia do stosowania w Polsce, 

instrukcje użytkowania i obsługi, instrukcje eksploatacji i konserwacji, DTR-ki, instrukcje 

eksploatacji obiektów i urządzeń, prawidłowo, w tym instrukcję obsługi i eksploatacji 

technologicznej, gwarancję, karty gwarancyjne producenta, wypełniony dziennik budowy, 

oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania Przedmiotu Umowy z 

dokumentacją projektową oraz inne dokumenty dotyczące Przedmiotu Umowy 

wykonanego przez Wykonawcę, niezbędne do dopuszczenia Przedmiotu Umowy do 

użytkowania. Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Inżynierowi do przeglądu 

przed rozpoczęciem robót rozruchowych. Wszelkie braki stwierdzone przez Inżyniera w 

dostarczonej dokumentacji powykonawczej  zostaną uzupełnione przez Wykonawcę.  

Zatwierdzoną przez Inżyniera dokumentację powykonawczą Wykonawca przekaże 

Zamawiającemu w 2 egzemplarzach papierowych oraz wersji elektronicznej. 

Jeżeli w trakcie robót rozruchowych wprowadzone zostaną zmiany w zakresie robót, 

Wykonawca dokona właściwej korekty dokumentacji powykonawczej tak, aby ich zakres, 

forma i treść odpowiadały wymaganiom opisanym powyżej.  

Koszty dokumentacji powykonawczej będzie płatny jako kwota ryczałtowa. 

1.5.4. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST 

Wykonawca odpowiedzialny jest za jakość prac i ich zgodność z umową, Dokumentacją 

Projektową, Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inżyniera. 

Wykonawca jest zobowiązany wykonywać wszystkie roboty ściśle wg otrzymanej 

dokumentacji projektowej.  

Dokumentacja Projektowa i Specyfikacje Techniczne oraz inne dokumenty przekazane 

przez Zamawiającego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania 

wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby 

zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentach 

umownych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Nadzór Inwestora, który 

dokona odpowiednich zmian, poprawek lub interpretacji tych dokumentów. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. 

Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości 

docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 

tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać 
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bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą 

przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub ST, i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 

materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

Wykonawcy. 

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 

Projektową lub Specyfikacją Techniczną, ale osiągnięto możliwą do zaakceptowania 

jakość elementów budowli, to Inżynier może zaakceptować takie roboty i zgodzić się na 

ich pozostawienie, jednak zastosuje odpowiednie potrącenia od centy umownej, zgodnie 

z ustaleniami szczegółowymi umowy. 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

W trakcie realizacji robót Wykonawca jest zobowiązany znać i stosować się do 

przepisów zawartych we wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony 

środowiska. W okresie realizacji, do czasu zakończenia Robót, Wykonawca będzie 

podejmował wszystkie sensowne kroki żeby stosować się do wszystkich przepisów i 

normatywów w zakresie ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem, 

unikać działań szkodliwych dla innych jednostek występujących na tym terenie w 

zakresie zanieczyszczeń, hałasu lub innych czynników powodowanych jego 

działalnością. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

 Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg 

dojazdowych. 

 Środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem zbiorników i 

cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, przed zanieczyszczeniem 

wód i gruntu paliwem, olejami, materiałami bitumicznymi, chemikaliami, 

zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru 

Obowiązkiem Wykonawcy jest znajomość i stosowanie w czasie prowadzenia Robót 

wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i wykończania Robót Wykonawca będzie w szczególności: 

 stosować się do Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 

2016 r. poz. 2134 z późn. zm.); 

 stosować się do Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 2255 z późn. zm.) z późniejszymi aktami wykonawczymi; 

 stosować się Ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 
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1987 z późn. zm.) (Wykonawca jest w myśl ustawy wytwórcą odpadów 

powstających w wyniku realizacji przedmiotu umowy. W związku z powyższym 

ciąży na nim obowiązek prawidłowego zagospodarowania odpadów tzn. 

zapewnienia odpowiednich warunków zbierania odpadów w miejscu ich 

wytworzenia oraz transportu z miejsc wytworzenia do miejsc magazynowania, 

odzysku lub unieszkodliwienia, zgodnie z posiadanymi tym zakresie decyzjami); 

 stosować się do Rozporządzenia Ministra Środowiska z 14 czerwca 2007 r. w 

sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U z 2012 r.poz. 

1109 z późn. zm.); 

Odpady powinny być zagospodarowane/ utylizowane zgodnie z ustawą o odpadach na 

koszt Wykonawcy. Złom metalowy Wykonawca przewiezie w miejsce wskazane przez 

Zamawianego na terenie oczyszczalni. Złom jest własnością Zamawiającego. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie stosował się do wszystkich przepisów prawnych obowiązujących w 

zakresie bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Będzie stale utrzymywał wyposażenie 

przeciwpożarowe w stanie gotowości, zgodnie z zaleceniami przepisów bezpieczeństwa 

przeciwpożarowego, na placu budowy, we wszystkich urządzeniach maszynach i 

pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. 

Materiały łatwopalne będą przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpożarowymi,                      

w bezpiecznej odległości od budynków i składowisk, w miejscach niedostępnych dla 

osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty powstałe w wyniku 

pożaru, który mógłby powstać w okresie realizacji robót lub został spowodowany przez 

któregokolwiek z jego pracowników. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez 

odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych                          

i magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami                          

i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 

wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

1.5.7. Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 

W trakcie realizacji robót Wykonawca będzie stosował się do wszystkich obowiązujących 

przepisów i wymagań w zakresie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w 

ramach prac przygotowawczych do realizacji robót, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo 
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budowlane jest zobowiązany opracować i przedstawić do akceptacji zarządzającemu 

realizacją umowy, program zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Na jego 

podstawie musi zapewnić, żeby personel nie pracował w warunkach, które są 

niebezpieczne, szkodliwe dla zdrowia i nie spełniają odpowiednich wymagań 

sanitarnych. 

Wykonawca dostarczy na budowę i będzie utrzymywał wyposażenie konieczne dla 

zapewnienia bezpieczeństwa. Zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 

zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia 

osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. W 

szczególności Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów BHP 

wynikających z : 

 Kodeksu pracy (Dz.U. z 2016 r. poz. 1666 z późn. zm. ) Dział X - 

„Bezpieczeństwo i higiena pracy"  

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia  6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 

z 2003 r. Nr 47, poz.401.); 

 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn.23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.  z 2003 r. Nr 120, poz.1126 z późn. 

zm.). 

Plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia powinien zostać sporządzony zgodnie z w/w 

rozporządzeniem. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej 

nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w zatwierdzonej kwocie umownej. 

Uwaga ! 

Zamawiający ma prawo wnoszenia uwag do sposobu prowadzenia robót za 

pośrednictwem swojego przedstawiciela ds. bhp. 

1.5.8. Ochrona i utrzymanie terenu budowy 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę placu budowy oraz wszystkich 

materiałów i elementów wyposażenia użytych do realizacji robót od chwili rozpoczęcia 

do ostatecznego odbioru robót. Przez cały ten okres urządzenia lub ich elementy będą 

utrzymane w sposób satysfakcjonujący Inżyniera. Może on wstrzymać realizację robót 

jeśli w jakimkolwiek czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowiązki konserwacyjne. 

1.5.9. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i 
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miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z 

Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia Robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za 

wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych 

urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, 

przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty 

postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek 

praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie 

wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Zamawiającego. 

1.5.10. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych 

Gdziekolwiek w dokumentach umownych powołane są konkretne normy i przepisy, które 

spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą 

obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania 

powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono inaczej. W 

przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do 

konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy 

zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, 

pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inżyniera. 

1.5.11. Działania związane z organizacją Robót 

W ramach prac przygotowawczych, przed przystąpieniem do wykonania zasadniczych 

robót, Wykonawca jest zobowiązany do opracowania i przekazania Inżynierowi do 

akceptacji następujących dokumentów: 

 plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

 plan zapewnienia jakości, 

 projekt organizacji ruchu, 

1.5.11.1. Szczegółowy harmonogram robót i finansowania 

Wykonawca przed podpisaniem umowy przedstawi Zamawiającemu harmonogram do 

akceptacji. 

1.5.12. Zaplecze Wykonawcy 

Wykonawca, w ramach umowy jest zobowiązany zorganizować zaplecze przestrzegając 

obowiązujących przepisów prawa, szczególnie w zakresie BHP, zabezpieczeń p.poż, 

wymogów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowego Inspektora Sanitarnego. 

Zaplecze Wykonawcy winno spełniać wszelkie wymagania w zakresie sanitarnym, 
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technicznym, gospodarczym, administracyjnym itp. 

Jako zaplecze Wykonawcy kwalifikuje się także zaplecze magazynowania materiałów. 

Koszty związane z urządzeniem, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

winny być rozłożone proporcjonalnie we wszystkich pozycjach Przedmiaru Robót i są 

uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.13. Oznakowanie obiektów, urządzeń, armatury i instalacji  

Wykonawca dostarczy i zamontuje tabliczki informacyjne i inne oznaczenia urządzeń, 

armatury, obiektów zgodnie z wcześniejszymi ustaleniami z Zamawiającym.  

Wykonawca wykona i przedłoży do zatwierdzenia Inżynierowi projekt oznakowania 

(okodowania) urządzenia. 

System oznakowania (okodowania) winien być spójny z systemem przyjętym dla 

oznakowania istniejących obiektów oczyszczalni ścieków. 

1.5.14. Roboty towarzyszące i tymczasowe 

Roboty towarzyszące  i tymczasowe w tym w szczególności: dojazdy tymczasowe , 

praca rusztowań, wysięgników, przywozy i wywozy materiałów z demontaży oraz innych 

Wykonawca przewidzi w pozycjach ogólnych przedmiaru. Rozliczanie w/w robót nie 

będzie podlegało dodatkowemu wynagrodzeniu. 

2.  MATERIAŁY I URZĄDZENIA 

Wszystkie materiały jakich Wykonawca zamierza zastosować w celu wykonania robót 

muszą uzyskać aprobatę Inżyniera. 

Wykonawca dla potwierdzenia jakości użytych materiałów dostarczy świadectwa 

potwierdzające odpowiednią jakość materiałów. 

Zastosowane materiały i urządzenia będą posiadały właściwości użytkowe spełniające 

wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, ST i są dopuszczone do obrotu i 

powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie. Charakterystyczne 

parametry, właściwości i wymagania w zakresie materiałów stosowanych w realizacji 

robót objętych umową podano w Wymaganiach Szczegółowych. 

Jeśli Dokumentacja projektowa przywołuje nazwy markowe bądź nazwę producenta jest 

to przywołanie wyłącznie do celów określenia standardowej jakości materiałów/urządzeń 

które mają być użyte do realizacji robót. Ekwiwalentne materiały i urządzenia mogą być 

użyte pod warunkiem, iż spełniają wymagania zawarte w umowie i muszą być 

zatwierdzone przez Inżyniera. 
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3. SPRZĘT 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 

niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien 

odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 

zasadami określonymi w ST, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 

ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 

sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.  

4. TRANSPORT 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w ST, w terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 

przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych 

parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy na polecenie Inżyniera będą 

usunięte z Terenu Budowy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu 

Budowy. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Rozpoczęcie budowy następuje z chwilą podjęcia prac przygotowawczych na terenie 

budowy. 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót, zgodnie z umową, oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z 

Dokumentacją Projektową, wymaganiami ST oraz poleceniami Inżyniera. 

Polecenia Inżyniera będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 
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wyznaczonym po ich otrzymaniu, pod groźbą zatrzymania robót. 

Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 

Wymianę dmuchawy należy prowadzić przy zapewnieniu ciągłości pracy oczyszczalni. 

Wszystkie prace prowadzone na czynnych obiektach muszą być prowadzone zgodnie z 

harmonogramem uzgodnionym i zatwierdzonym przez Inżyniera. 

5.2. Roboty towarzyszące 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie i wyznaczenie wysokości 

i osi urządzenia a także elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 

dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez zarządzającego realizacją 

umowy. Robót pomiarowych Zamawiający nie będzie opłacał odrębnie. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczeniu robót, jeśli wymagać tego będzie zarządzającego realizacją umowy, 

zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robót 

lub wyznaczenia wysokości przez Inżyniera nie zwalnia Wykonawcy od 

odpowiedzialności za ich dokładność. 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ) 

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera 

Programu Zapewnienia Jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inżynierowi.  

6.2. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 

stosować można wytyczne albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inżyniera o 

rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 

Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inżyniera. 

6.3. Raporty z badań 

Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w PZJ i ST. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według 
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dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.4. Badania prowadzone przez Inżyniera 

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia Inżynier uprawniony jest do dokonywania 

kontroli  i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu będzie wszelka 

potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inżynier, po uprzedniej weryfikacji kontroli Robót prowadzonej przez Wykonawcę, będzie 

oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań 

dostarczonych przez Wykonawcę. 

Inżynier może prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli 

wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inżynier poleci 

Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 

dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie 

zgodności materiałów i Robót z Dokumentacją Projektową i ST. W takim przypadku 

całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań poniesione zostaną przez 

Wykonawcę. 

6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inżynier może dopuścić do stosowania tylko te materiały, które posiadają: 

Certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, ze zapewniono zgodność z kryteriami 

technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 

właściwych przepisów i dokumentów technicznych. 

Krajowe deklaracje właściwości użytkowych lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub 

aprobatą techniczną w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 

jeżeli nie są objęte certyfikacją  i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda 

partia dostarczona do Robót będzie posiadać te dokumenty, określający w sposób 

jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych 

badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inżynierowi. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań, będą odrzucone 

Materiały posiadające atesty, a urządzenia - ważną legalizację, mogą być badane przez 

zarządzającego realizacją umowy - inżyniera w dowolnym czasie. W przypadku gdy 

zostanie stwierdzona niezgodność właściwości przewidzianych do użycia materiałów i 

urządzeń z wymaganiami zawartymi w szczegółowych specyfikacjach technicznych nie 

zostaną one przyjęte do wbudowania. 
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6.6. Dokumenty budowy  

Do dokumentów budowy zalicza się następujące dokumenty: 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 protokóły z wszystkich innych czynności dokonywanych protokolarnie podczas 

realizacji. 

 protokoły z narad i ustaleń, 

 protokoły odbioru robót 

 wnioski materiałowe 

 dokumenty zapewnienia jakości 

 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

 korespondencję na budowie 

 opinie ekspertów i konsultantów 

 instrukcje zarządzającego realizacją umowy oraz sprawozdania ze spotkań i 

narad na budowie 

 raporty tygodniowe  

 dokumentacje techniczno-ruchowe i instrukcje obsługi urządzeń dostarczone 

przez producenta 

 inne dokumenty przygotowane przez Wykonawcę w trakcie trwania budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane przez Wykonawcę na Terenie Budowy w 

miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 

6.8.5. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawcę w trakcie trwania 

budowy 

W trakcie trwania budowy i przed zakończeniem robót wykonawca jest zobowiązany do 

dostarczania następujących dokumentów: 

 Rysunki robocze 

 Aktualizacja harmonogramu robót i finansowania 

 Dokumentacja powykonawcza 

 Instrukcje eksploatacji i konserwacji urządzeń 

 Raport Tygodniowy 

 Wnioski materiałowe 
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Przedkładane dane winny być na tyle szczegółowe, aby można było ustalić ich zgodność 

z dokumentami wchodzącymi w skład umowy. Sprawdzenie, przyjęcie i zatwierdzenie 

harmonogramów, rysunków roboczych, wykazów materiałów oraz procedur złożonych 

lub wnioskowanych przez wykonawcę nie będą miały wpływu na kwotę umowy i wszelkie 

wynikające stąd koszty ponoszone będą wyłącznie przez Wykonawcę. 

7. ODBIÓR ROBÓT (PRZEJĘCIE ROBÓT)  

Wykonawca w ramach umowy przygotuje i przedstawi Zamawiającemu do odbioru 

roboty i dokumentację odbiorową  zgodnie z obowiązującymi przepisami i Umową. 

Roboty będą przyjęte przez Zamawiającego, kiedy zostaną ukończone roboty 

montażowe  zgodnie z umową po zakończeniu z wynikiem pozytywnym rozruchu. 

Inżynier, po otrzymaniu wniosku Wykonawcy, wystawi Wykonawcy protokół odbioru, 

podając datę, z którą roboty zostały ukończone zgodnie z umową lub odrzuci wniosek, 

podając powody. 

Inżynier wystawi protokół odbioru jak tylko Wykonawca dostarczy wszystkie 

Dokumenty Budowy a w tym Dokumenty Wykonawcy i ukończy wszystkie roboty  i 

przeprowadzi rozruch. 

7.1. Rodzaje odbiorów Robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich Specyfikacji Technicznych, Roboty podlegają 

następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inżyniera przy udziale Wykonawcy: 

a)  Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

b)  Odbiór techniczny 

c)  Odbiory częściowe 

d)  Odbiór końcowy  

e)  Odbiór ostateczny - pogwarancyjny 

7.1.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.  

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 

umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego 

postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inżynier. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca. Odbiór będzie 

przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 5 dni od daty zgłoszenia. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 
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Dokumentem potwierdzającym dokonanie odbioru robót jest protokół sporządzony przez 

Inżyniera  w obecności Wykonawcy oraz szkic inwentaryzacyjny. Wykonawca nie może 

kontynuować robót bez ich odbioru. 

7.1.2. Odbiór techniczny 

Należy sporządzić protokół odbioru technicznego zawierający ocenę robót, zakres oraz 

warunki przystąpienia do prób i rozruchu.  

7.1.3. Odbiór końcowy 

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżyniera. 

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach Umowy, licząc od 

dnia potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których 

mowa w punkcie 7.2. poniżej. 

Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 

obecności Inżyniera i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty wskazana przez 

Zamawiającego dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania 

robót z Dokumentacją Projektową i ST. 

W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających lub robót wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 

nowy termin odbioru. 

7.1.4. Odbiór ostateczny – pogwarancyjny 

Pod koniec okresu gwarancji Zamawiający organizuje odbiór „po okresie gwarancji”. 

Wykonawca przygotuje na ten odbiór następujące dokumenty: 

a. protokół odbioru końcowego, 

b. dokumenty potwierdzające usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego, 

c. dokumenty potwierdzające usuniecie wad zgłoszonych w trakcie okresu rękojmi,  

d. inne dokumenty niezbędne do przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

7.2.Dokumenty Przejęcia Robót 

 Na dzień zgłoszenia przez Wykonawcę zakończenia Robót Wykonawca 

przedstawi dokumentację powykonawczą dokumentacje rozruchowe i 

porozruchowe zgodne z ST 02.02. 
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8. ROZLICZENIE ROBÓT 

8.1. Ustalenia ogólne 

Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy za realizację przedmiotu zamówienia jest 

wynagrodzeniem ryczałtowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do określenia w formularzu oferty ceny ryczałtowej jako 

ceny kompletnej, jednoznacznej i ostatecznej, zawierającej wartość przedmiotu 

zamówienia. Cena ryczałtowa obejmować musi wszystkie koszty, jakie poniesie 

Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji 

przedmiotu zamówienia i musi być łączną ceną robót i innych świadczeń niezbędnych do 

realizacji przedmiotu zamówienia. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania 

zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia 

ryczałtowego. 

Podstawą do obliczenia ceny oferty jest projekt budowlany, wykonawczy i STWiOR. 

Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń oraz za sposób przeprowadzenia na tej 

podstawie kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie Wykonawca. 

. Przedmiaru nie należy załączać do Oferty.  

Oczywistym jest też,  że  roboty  muszą  być  wykonane  według  zasad  fachowego  

wykonawstwa. Podstawą płatności będzie  ryczałt  za  wykonane  roboty  i  prace,  

zostaną  one  opłacone  zgodnie z zapisami zawartymi w umowie.  

Płatność będzie dokonywana na podstawie wycenionej tabeli Tabela ceny w oparciu o 

procentowe zaawansowanie robót objętych daną pozycją. 

Zamawiający będzie dokonywał płatności w oparciu o Przejściowe Świadectwa Płatności 

za roboty rzeczywiście wykonane uwzględniając zabezpieczenie ich prawidłowego 

wykonania. 

Przedmiotem rozliczeń przejściowych mogą być jedynie kompletnie ukończone etapy, 

włącznie z wykonaniem wszelkich prób i badań przewidzianych umową i odebrane 

zgodnie z wymaganiami Specyfikacji oraz Umową, wyszczególnione w opracowanym 

przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Zamawiającego „Harmonogramie robót”.  

. Przez element skończony rozumie się w szczególności obiekty (inżynierskie, 

kubaturowe, liniowe), wyodrębnione ich części ściśle określonych urządzeń lub 

systemów. Element taki musi być określony i nazwany w Szczegółowym harmonogramie 

robót, tak, aby istniała możliwość jednoznacznej identyfikacji i realizacji zakresu 

rzeczowego zadania (umowy). Do każdego elementu skończonego uwzględnionego w 

Harmonogramie należy przypisać przypadającą na niego część wynagrodzenia 

Wykonawcy. Szczegółowy harmonogram robót będzie podstawą do dokonywania 
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rozliczeń z Wykonawcą za wykonane i ukończone kompletne elementy poszczególnych 

obiektów i instalacji. Do płatności kwalifikowane będą jedynie ukończone etapy robót z 

wymaganymi próbami, potwierdzającymi dobrą jakość wykonanych prac (np. 

dostarczenie urządzenia na budowę) 

8.2. Zabezpieczenia terenu budowy. 

Koszty związane z zabezpieczeniem przez Wykonawcę terenu budowy nie podlegają 

odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny umownej.  

8.3. Zaplecze Wykonawcy 

Koszty związane z organizacją, utrzymaniem oraz likwidacją zaplecza Wykonawcy, 

Wykonawca winien ująć w cenach jednostkowych robót podstawowych. 

Wykonawca zapewni uwzględnienie w Cenie oferty: 

 Organizację zaplecza Wykonawcy: 

dostawa montaż, wyposażenie zaplecza Wykonawcy z zachowaniem warunków 

określonych prawem wydzielenie zaplecza magazynowania materiałów, 

 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy: 

o utrzymanie wyposażenia w dobrym stanie a w razie konieczności, jego 

wymianę na nowy, ubezpieczenie pomieszczeń i wyposażenia, 

o utrzymanie pomieszczeń, instalacji i urządzeń w należytej sprawności, 

wraz z kosztami utrzymania i eksploatacji, 

o zabezpieczenie przed kradzieżą oraz zapewnienie dobrych warunków 

BHP i p.poż., utrzymanie czystości pomieszczeń i placów, 

o zapewnienie potrzebnych materiałów, środków czystości, ochrony 

indywidualnej itp.,  

o zapewnienie odpowiedniego sposobu magazynowania i ochrony 

materiałów i urządzeń 

 Likwidację zaplecza Wykonawcy: 

o likwidacja zaplecza Wykonawcy oczyszczenie terenu. 

8.4. Dokumentacja geodezyjna, wykonawcza i powykonawcza oraz prace 

       pomiarowe 

Wykonawca także we własnym zakresie wykona wszelkie prace geodezyjne i 

pomiarowe, zgodnie z wymaganiami ogólnymi. 

8.5. Dokumentacja ruchowa 

Wykonawca w ramach umowy zobowiązany jest do: 

- Przeprowadzenia szkoleń 
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- Przeprowadzenie rozruchu  

- Opracowania dokumentacji rozruchowej i porozruchowej zgodnie z wymaganiami 

określonymi w ST – 02.02. 

8.6. Opracowanie dokumentacji   

Opracowanie przez Wykonawcę wszelkiej dokumentacji związanej z realizacją budowy, 

nie podlega odrębnej zapłacie i wchodzi w skład ceny umownej.  

8.7. Tablice informacyjne. 

Koszt wszelkich tablic informacyjnych związanych z budową instalowane przez 

Wykonawcę nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny umownej.  

8.8. Koszty zawarcia ubezpieczeń na roboty 

Koszty zawarcia ubezpieczeń wymienionych w Klauzulach Warunków Ogólnych i 

Szczególnych umowy ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i 

wchodzą w skład ceny umownej.  

8.9. Koszty pozyskania gwarancji należytego wykonania umowy. 

Koszty pozyskania Zabezpieczenia wykonania i wszystkich wymaganych Gwarancji 

ponosi Wykonawca. Koszty te nie podlegają odrębnej zapłacie i wchodzą w skład ceny 

umownej.  

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Specyfikacje Techniczne w różnych miejscach powołują się na Polskie Normy 

przenoszące europejskie normy zharmonizowane (PN), przepisy branżowe, instrukcje. 

Należy je traktować jako integralną część i należy je czytać łącznie z Rysunkami i 

Specyfikacjami, jak gdyby tam one występowały. Rozumie się, iż Wykonawca jest w 

pełni zaznajomiony z ich zawartością wymaganiami. Zastosowanie będą miały ostatnie 

wydania Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane (datowane 

nie później niż 30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty 

będą wykonywane w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami 

przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane (PN). 

W przypadku braku Polskich Norm przenoszących europejskie normy zharmonizowane 

uwzględnia się: 

 europejskie aprobaty techniczne 

 wspólne specyfikacje techniczne 

 Polskie Normy przenoszące normy europejskie 

 normy państw członkowskich Unii Europejskiej przenoszące europejskie normy 
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zharmonizowane 

 Polskie Normy wprowadzające normy międzynarodowe 

 Polskie Normy 

 polskie aprobaty techniczne 

Rozumie się, że Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z zawartością i wymaganiami 

tych norm i przepisów, a w szczególności: 

 Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 wraz z 

późn. zm.) 

 Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003 r. 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1073 wraz  z późn. zm.) 

 Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 r. (Dz. U. z 2016 r. 

poz. 1629 wraz z późn. zm.) 

 Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953 wraz z późn. zm. - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i 

rozbiórki tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 

bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. 

 Dz. U z 2015 r. poz. 1422  wraz z późn. zm. - Rozporządzenie Ministra 

Infrastruktury w sprawie warunków jaki powinny odpowiadać budynki i ich 

sytuowanie  

 Dz. U. z 2017 r. poz. 854 wraz z późn. zm. - Rozporządzenie Ministra Pracy i 

Polityki Społecznej z 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 

przy ręcznych pracach transportowych 

 Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1440 

z późn. zm.) 

 Dz. U. Nr 47 z 19 marca 2003 r., poz. 401 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 

z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych 

 Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.  o odpadach (Dz.U. z 2016 poz. 1987 z późn. 

zm.) 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (Dz.U. z 2016 r. poz. 

542 z późn. zm.) 

 Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 

18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - 
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użytkowym() 

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129 z późn. zm. ) 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2016 r. poz. 

2255 z późn. zm.)  

 


