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Specyfikacja Techniczna

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej
Specyfikacja Techniczna S.T.00.00.00 – Wymagania Ogólne odnosi się do wymagań wspólnych

dla poszczególnych wymagań technicznych dotyczących wykonania i odbioru Robót, które zostaną wy-
konane w ramach projektu :

" BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ"

Projekt obejmuję budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Lokalizacja projektu:

Adres działki: Myśliwiec; 87-200 Wąbrzeźno, gmina Ryńsk, woj. kujawsko-pomorskie
Identyfikator działki: 041705_2.0009.203/2; 041705_2.0009.203/4; 041705_2.0009.208/1; 041705_2.0009.213/1;
041705_2.0009.213/4; 041705_2.0009.207/1

Obręb: 0009, Jednostka ewidencyjna: 041705_2 Ryńsk

opracowanie stanowi dokumentacja techniczna dla przedmiotowego zadania opracowana przez:

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA BUDOWNICTWA I NADZORU BUDOWLANEGO
Łukasz Lisiński, ul. Dworcowa 22, 87-300 Brodnica
Tel. 696 375 410, 577 666 197
NIP 874 154 18 22       REGON 340825237

1.2.    Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowią część Dokumentów Przetargowych i Kontraktowych - należy je

stosować w zlecaniu i wykonaniu Robót opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z niżej wymienionymi Specyfikacja-

mi Technicznymi:
Wymagania ogólne
S 00.00 Wymagania ogólne
S 00.00 Zaplecze Inżyniera
S 00.00 Zaplecze Wykonawcy
Sieci zewnętrzne
S 01.00 Przyłącze kanalizacji sanitarnej

Niezależnie od postanowień Kontraktu, normy państwowe, instrukcje i przepisy wymienione w
Specyfikacjach Technicznych będą stosowane przez Wykonawcę w języku polskim.

1.4. Określenia podstawowe
Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:
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Dziennik Budowy - opatrzony pieczęcią Zamawiającego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, służący
do notowania wydarzeń zaistniałych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestrowania
dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy
Inżynierem, Wykonawcą i projektantem.
Inżynier - Jednostka organizacyjna kontrolująca przebieg inwestycji z ramienia Zamawiającego
Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do
występowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.
Kontrakt - Całość dokumentów obejmująca Akt Umowy, List Akceptujący, Ofertę, Warunki Ogólne i
Warunki Szczególne Kontraktu, Specyfikacje, Projekt oraz inne dokumenty wymienione w Akcie Umo-
wy
Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do prze-
prowadzenia  wszelkich  badań  i  prób  związanych  z oceną jakości materiałów oraz Robót.
Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.
Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych Robót z dopuszczonymi tolerancjami, a
jeśli przedział tolerancji nie został określony - z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo
dla danego rodzaju Robót budowlanych.
Oferta - Zaakceptowany przez Zamawiającego na etapie przetargu kosztorys realizacji przedsięwzięcia
sporządzony przez Wykonawcę
Polecenie Inżyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inżyniera dotyczące sposobu re-
alizacji robót lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy.
Program zapewnienia jakości (PZJ) – dokument, w którym Wykonawca przedstawia do aprobaty przez
Inżyniera zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwa-
rantujące wykonanie robót  zgodnie z Projektem, ST oraz poleceniami i ustaleniami Inżyniera.
Projekt - Opracowanie architektoniczno-budowlane zawierające część opisową i rysunki
Projektant -  osoba prawna lub fizyczna będąca autorem Projektu lub jego części
Przedmiar Robót - wykaz Robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich
wykonania.
Przetargowa Dokumentacja Projektowa - część Dokumentacji Projektowej, która wskazuje lokalizację,
charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem Robót.
Rejestr Obmiarów - akceptowany przez Inżyniera rejestr z ponumerowanymi stronami służący do
wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych Robót w formie wyliczeń, szkiców i ew.
dodatkowych załączników. Wpisy w Rejestrze Obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inżyniera.
Specyfikacja Techniczna (ST) - Zbiór wymagań organizacyjnych i technicznych stanowiący część Kon-
traktu
Wykonawca - Jednostka organizacyjna będąca zwycięzcą przetargu na realizację niniejszego przedsię-
wzięcia
Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych.
Zamawiający - Jednostka organizacyjna będąca beneficjentem niniejszego przedsięwzięcia

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumen-

tacją Projektową, ST i poleceniami Inżyniera.
1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Inżynier w terminie określonym w Kontrakcie przekaże Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i współrzędne punk-
tów głównych oraz reperów, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i dwa
komplety ST.
Wraz z placem budowy Inżynier przekaże Wykonawcy warunki techniczne podłączenia zaplecza do me-
diów. Liczniki wody i energii dostarczy i zainstaluje Wykonawca.
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Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do
chwili odbioru ostatecznego Robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy
i utrwali na własny koszt.
1.5.2. Dokumentacja

1.5.2.1.   Przetargowa Dokumentacja Projektowa znajduje się w:

GMINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

1.5.2.2. Dokumentacja dostępna do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania Ofert

Projekt wykonawczy dostępny będzie do wglądu dla Oferentów w czasie opracowywania ofert w:

GMINA RYŃSK
ul. Mickiewicza 21
87-200 Wąbrzeźno

1.5.2.3.    Dokumentacja do wykonania przez Wykonawcę

W trakcie wykonywania Robót okaże się koniecznym uzupełnienie Dokumentacji Projektowej prze-
kazanej przez Zamawiającego, Wykonawca sporządzi brakujące rysunki i ST na własny koszt w 4 egzem-
plarzach i przedłoży je Inżynierowi do zatwierdzenia.

1. Program robót.
2. Plan zapewnienia jakości.
3. Plan BHP.
4. Rysunki warsztatowe i wykonawcze wymagane przez Inżyniera.
5. Dokumentacja powykonawcza.
6. Dokumentacja do odbiorów branżowych i końcowego.

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inżyniera Wykonawcy stanowią część Kontraktu, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym
z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważno-
ści wymieniona w Pod klauzuli 1.5. Warunków Kontraktu:
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub uproszczeń w Dokumentach Kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inżyniera, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytu ze skali rysunków.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.
Dane określone w Dokumentacji Projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których do-
puszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów bu-
dowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.
W przypadku, gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST, i
wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione
innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
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Wszystkie ogrodzenia, znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez
Inżyniera. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla
których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.
Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgod-
niony z Inżynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inżyniera, tablic
informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inżyniera. Tablice informacyjne będą utrzymy-
wane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji Robót.
Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w
Cenę Kontraktową.
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy doty-
czące ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania Robót Wykonawca będzie:
a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń
lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub
innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań
będzie miał szczególny wzgląd na:
1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych
2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

i) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,
ii) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,
iii) możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepi-
sy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat
realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.
1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od
dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do Robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na
środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robót, a po zakończeniu Robót ich szkodli-
wość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań tech-
nologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać
zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.
Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.
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1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, ta-
kie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wyko-
nawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w
czasie trwania budowy.
Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodza-
ju Robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomić Inżyniera i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia Robót. O fakcie przypadkowe-
go uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inżyniera i zainteresowane władze
oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zama-
wiającego.
1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Pojazdy lub ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo
ukończony fragment budowy i Wykonawca będzie odpowiedzialny za naprawę wszelkich Robót w ten
sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inżyniera.
1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa
i higieny pracy.
Szczegóły zawarte będą w przedłożonym przez Wykonawcę i zatwierdzonym przez Inżyniera Planie za-
pewnienia bezpieczeństwa.
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w Cenie Kontraktowej.
1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę Robót i za wszelkie materiały i urządzenia używa-
ne do Robót od Daty Rozpoczęcia do daty wydania Potwierdzenia Zakończenia przez Inżyniera.
Wykonawca będzie utrzymywać Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno być prowa-
dzone w taki sposób, aby obiekt budowlany lub jego elementy były w zadowalającym stanie przez cały
czas, do momentu odbioru ostatecznego.
Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inżyniera powinien rozpo-
cząć Roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejsco-
we oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób
ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne
dokumenty.
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2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów

przeznaczonych do Robót Wykonawca oraz jego wszyscy podwykonawcy i poddostawcy przedstawi do
zatwierdzenia przez Inżyniera szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania tych materiałów i odpowiednie świadectwa i wszystkie wymogi przyto-
czone w tym zakresie przez Prawo Budowlane oraz Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Ad-
ministracji z dnia 5 sierpnia 1998 r. w sprawie aprobat i kryteriów technicznych oraz jednostkowego sto-
sowania wyrobów budowlanych.
Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materia-
ły z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z
dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie postępu
Robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materia-

łów z jakiegokolwiek źródła.
Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwią-
zane z dostarczeniem materiałów do Robót.
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z rozbiórek i wykopów na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Kontrakcie będą wykorzystane do Robót lub odwiezione na odkład odpowiednio
do wymagań Kontraktu lub wskazań Inżyniera.
Z wyjątkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inżyniera, Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wy-
kopów w obrębie Terenu Budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w Kontrakcie.

2.3. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inżyniera w celu sprawdzenia

zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w
celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii ma-
teriałów pod względem jakości.
W przypadku, gdy Inżynier będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni będą zachowane następujące wa-
runki:
a) Inżynier będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w

czasie przeprowadzania inspekcji,
b) Inżynier będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się

produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji Kontraktu.

2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budo-

wy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inżyniera. Jeśli Inżynier zezwoli Wykonawcy na użycie
tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie
przewartościowany przez Inżyniera.
Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wy-
konuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.
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2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca, zapewni aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i
były dostępne do kontroli przez Inżyniera.
Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inżynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzyst-
nego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Sprzęt używany do Robót powinien być zgodny z ofertą
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w projekcie or-
ganizacji Robót, zaakceptowanym przez Inżyniera; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach
sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera.
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w do-
brym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami doty-
czącymi jego użytkowania.
Wykonawca dostarczy Inżynierowi kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie mate-
riałów/sprzętu na i z terenu Robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do przewozu
nietypowych ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie powiadamiał Inżyniera.
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Kontraktem oraz za jakość zasto-
sowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową, wymagania-
mi ST, PZJ, projektu organizacji Robót oraz poleceniami Inżyniera.
Decyzje Inżyniera dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów Robót będą oparte na wy-
maganiach sformułowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej i w ST, a także w normach i wy-
tycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inżynier uwzględni wyniki badań materiałów i Robót, rozrzuty
normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki
badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inżyniera programu

zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonywania Robót, możliwości tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie Robót zgodnie z Dokumentacją Projektową, ST
oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inżyniera.
Program zapewnienia jakości będzie zawierać:
a) część ogólną opisującą:

- ogólny opis robót
8
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- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów

Robót,
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych

Robót,
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inżynierowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu Robót:
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, wraz
dokumentami potwierdzającymi dopuszczenie ich do uzytkowania,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów,
- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i

sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów i wykonywania
poszczególnych elementów Robót,

- sposób postępowania z materiałami i Robotami nie odpowiadającymi wymaganiom,
- system kontroli certyfikatów, deklaracji i atestów,
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w obniżonych temperaturach
- środki zaradcze przy wykonywaniu prac w warunkach nocnych
- wykaz zespołów roboczych i ich kwalifikacji.

Wykonawca poda wszystkie wytyczne, na podstawie których sporządził Plan Zapewnienia Jakości.

6.2. Zasady kontroli jakości Robót
Podstawowym dokumentem normującym działania Wykonawcy w przedmiocie kontroli jakości ro-

bót jest Program Zapewnienia Jakości. Przedmiotem kontroli jakości będą wszystkie działania Wykonaw-
cy, jego dostawców i podwykonawców na Placu Budowy i w miejscach związanych z przygotowaniem
produkcji. Na zlecenie Inżyniera Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania materiałów lub
prac, które budzą wątpliwości, co do jakości, o ile kwestionowane materiały lub prace nie zostaną przez
Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Wykonawca pokryje koszty działań kontrolnych wła-
snych i zleconych dodatkowo przez Menedżera Projektu, jeżeli ich rezultat będzie negatywny.
Menedżer Projektu może na każdym etapie prac poszerzyć zakres czynności kontrolnych o działania wła-
sne lub osób ewentualnie jednostek organizacyjnych zewnętrznych. W przypadku niezadowalających wy-
ników tych działań, Wykonawca pokryje koszty pracy Menedżera Projektu lub innych osób oraz podmio-
tów kontrolujących jakość prowadzonych prac. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich często-
tliwość są określone w Programie Zapewnienia Jakości, Specyfikacji, normach i wytycznych. W przypad-
ku, gdy nie zostały one tam określone Menedżer Projektu ustali każdorazowo, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo według zaleceń norm.

Inżynier będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inżyniera.
Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inżyniera będą odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inżyniera.
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6.4. Badania i pomiary
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,

gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować można wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inżyniera.
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inżyniera o rodzaju, miejscu i ter-
minie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich
wyniki do akceptacji Inżyniera.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca będzie przekazywać Inżynierowi kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej,

nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inżynierowi na formularzach według dostarczonego przez nie-
go wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. Inżynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli
Robót prowadzonego przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i Robót z wymaganiami
ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę..

6.6. Certyfikaty i deklaracje
Inżynier może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
1. certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i
dokumentów technicznych, są dopuszczone do stosowania na terenie Polski,

2. deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
* Polską Normą lub
* aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy,

jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt. 1.
i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej.
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczona
do Robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby po-
parte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wy-
konawcę Inżynierowi.
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wy-
konawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpo-
wiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na
Wykonawcy.
Zapisy w Dzienniku Budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bez-
pieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokona-
ła zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokona-
ne trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącz-
nika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:
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- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inżyniera programu zapewnienia jakości i harmonogramów Robót,
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robotach,
- uwagi i polecenia Inżyniera,
- daty zarządzenia wstrzymania Robót, z podaniem powodu,
- zgłoszenia i daty odbiorów Robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych

odbiorów Robót,
- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających ograniczeniom

lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie

wykonywania Robót,
- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia Robót,
- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z

podaniem, kto je przeprowadzał,
- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
- inne istotne informacje o przebiegu Robót.
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone Inżynie-
rowi do ustosunkowania się.
Decyzje Inżyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia
lub zajęciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inżyniera do ustosunkowania się. Projektant nie jest
jednak stroną Kontraktu i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót.
(2) Książka Obmiarów

Rejestr Obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z
elementów Robót. Obmiary wykonanych Robót przeprowadza się w sposób ciągły w jednostkach przyję-
tych w Przedmiarze Robót i wpisuje do Rejestru Obmiarów.
(3) Rejestracja budowy

według Warunków Szczegółowych Kontraktu

(4) Świadectwa jakości

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o
jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie
uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru Robót.
Winny być udostępnione na każde życzenie Inżyniera.

(5) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt. (1)-(3) następujące dokumenty:
a) pozwolenie na realizację zadania budowlanego,
b) protokoły przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoły odbioru Robót,
e) protokoły z narad i ustaleń,
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f) korespondencję na budowie.

(6) Przechowywanie dokumentów budowy przez Wykonawcę

Dokumenty budowy będą przechowywane na Budowie w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inżyniera i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru Robót
Obmiar Robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych Robót zgodnie z Dokumentacją

Projektową i ST, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robót.
Obmiaru Robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inżyniera o zakresie obmierzanych
Robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru Obmiarów .
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w Przedmiarze Robót lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Ro-
bót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inżyniera na piśmie.
Obmiar gotowych Robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w Kontrakcie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i
Inżyniera.

7.2. Zasady określania ilości Robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone pozio-

mo w jednostkach wymiarowych według projektu.
Jeśli Specyfikacje Techniczne właściwe dla danych Robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wy-
liczone w m3 jako długość pomnożona przez średni przekrój.
Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane

przez Inżyniera.
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt
wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okre-
sie trwania Robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom

Specyfikacji Technicznych. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowa-
nie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inżyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków Robót, a

także w przypadku występowania dłuższej przerwy w Robotach.
Obmiar Robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
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Obmiar Robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jed-
noznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Rejestru Obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie od-
dzielnego załącznika do Rejestru Obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inżynierem.

8. ODBIÓR ROBÓT

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, Roboty podlegają następującym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robót zanikających i ulegających zakryciu,
b) odbiorowi częściowemu,
c) odbiorowi wstępnemu
d) odbiorowi końcowemu

8.1. Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na końcowej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu Robót.
Odbioru Robót dokonuje Inżynier.
Gotowość danej części Robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednocze-
snym powiadomieniem Inżyniera. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w
ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inżyniera.
Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inżynier na podstawie dokumentów zawierających kom-
plet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumen-
tacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części Robót. Odbioru częściowe-

go Robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robót. Odbioru Robót dokonuje Inży-
nier.

8.3. Odbiór wstępny Robót
Odbiór wstępny polega na końcowej ocenie rzeczywistego wykonania Robót w odniesieniu do ich

ilości, jakości i wartości.
Całkowite zakończenie Robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wyko-
nawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inżynie-
ra.
Odbiór ostateczny Robót nastąpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, licząc od dnia
potwierdzenia przez Inżyniera zakończenia Robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie
8.3.1.
Odbioru ostatecznego Robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inżyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierająca Roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych
dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania Robót z Doku-
mentacją Projektową i ST.

13



Specyfikacja Techniczna

W toku odbioru ostatecznego Robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbio-
rów Robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania Robót uzupełniających
i Robót poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robót poprawkowych, komisja przerwie swoje czynności i
ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych Robót w poszczególnych asortymen-
tach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z uwzględnieniem tolerancji i
nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo użytkowania, komisja do-
kona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych Robót w stosunku do wymagań przyję-
tych w Dokumentach Kontraktowych.
W trakcie realizacji w terminie wyznaczonym przez Inżyniera, Wykonawca na własny koszt przeprowa-
dzi odbiór zabezpieczeń przeciw pożarowych budynku. Odbiór potwierdzony będzie stosownym protokó-
łem.
8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robót jest protokół odbioru osta-
tecznego Robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została
sporządzona w trakcie realizacji Kontraktu.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Kontraktu i ew. uzupełniające lub zamienne).
3. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały).
4. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodnie z ST i ew. PZJ.
5. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST i ew.

PZJ.
6. Dokumentację powykonawczą z geodezyjnym naniesieniem obiektów i sieci na kopię mapy

zasadniczej.
7. Pozwolenie na użytkowanie obiektu zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego.
8. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia.
9. Instrukcje eksploatacyjne.
10. Opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów

załączonych do dokumentów odbioru sieci, instalacji i urządzeń, wykonanych zgodnie z ST i PZJ.
11. Rysunki (dokumentacje) oraz protokoły odbioru i przekazania robót właścicielom urządzeń i

przyłączy do budynku.
W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego Robót.
Wszystkie zarządzone przez komisję Roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.
Termin wykonania Robót poprawkowych i Robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.4. Odbiór końcowy
Podpisanie protokołu odbioru wstępnego rozpoczyna 3-letni okres rękojmi za wykonane roboty. W

tym okresie Wykonawca zobowiązany jest do:
- usuwania na każde żądanie Inżyniera usterek powstałych na skutek wad materiałów i wadliwego wyko-
nawstwa.
- uczestnictwa w cyklicznych co 6 miesięcy przeglądach obiektu. Zawiadomienia o terminie przeglądu
będzie Wykonawcy przekazywał Inżynier z 14-dniowym wyprzedzeniem.
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Pozostałe procedury związane z okresem rękojmii, usuwania wad, odbioru pogwarancyjnego i wystawie-
nia Świadectwa Zakończenia będą prowadzone według wg Warunków Ogólnych.
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robót związanych z usunięciem wad stwierdzo-
nych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3. „Odbiór ostateczny Robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia Ogólne
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową

ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana
przez Wykonawcę w danej pozycji Przedmiaru Robót.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji Kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynno-
ści, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej Roboty w Specyfikacji Tech-
nicznej i w Dokumentacji Projektowej.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe Robót będą obejmować:
- Robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami
- Wartość zużytych Materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i

transportu na Teren Budowy.
- Wartość pracy Sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami
- Koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko
- Podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz.U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414 z późniejszymi
zmianami).

2. Rozporządzenie MGPiB z 19.12.1994r (Dz.U Nr 10)
3. Rozporządzenie MGPiB z 21.02.1995r (Dz.U Nr 25, poz. 133 z dnia 13 marca 1995r).
4. Ustawa z dnia 17 maja 1989 roku - Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. Nr 30, poz. 163 z

późniejszymi zmianami).
5. Warunki Umowy.

S.01.00 SIEĆ KANALIZACJI SANITARNEJ

1. WSTĘP

1.1.Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  sieci
kanalizacji sanitarnej dla projektu:

" BUDOWA PRZYŁĄCZA KANALIZACJI SANITARNEJ"

Projekt obejmuję budowę przyłącza kanalizacji sanitarnej.
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Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realiza-
cji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.2. Zakres stosowania SST
Specyfikacja techniczna (ST) jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-

caniu i realizacji robót na zadaniu wymienionemu w pkt. 1.1 .

1.3. Określenia podstawowe

1.3.1. Kanalizacja grawitacyjna - kanalizacyjna zewnętrzna służąca do bezciśnieniowego transportu
ścieków.

1.3.2.  Ścianka szczelna - element fundamentu pod wylot kanalizacyjny brusy stalowe GZ-4  zagłębione
w grunt na głeb. min. 2,5 m

1.3.3. Kanał zbiorczy - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z co najmniej dwóch kanałów bocz-
nych.

1.3.4. Kolektor główny - kanał przeznaczony do zbierania ścieków z kanałów oraz kanałów zbiorczych i
odprowadzenia ich do odbiornika.

1.3.5. Kanał nieprzełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej mniejszej niż  1,0 m.

1.3.6. Kanał przełazowy - kanał zamknięty o wysokości wewnętrznej równej lub większej niż 1,0 m.

1.3.10. System kanalizacji ciśnieniowej - hydrauliczny transport ścieków, składa się z pojedynczego
przewodu tłocznego lub rozgałęźnej sieci przewodów tłocznych. Urządzenie do wytwarzania ciśnienia
zlokalizowane jest zawsze na początku przewodu tłocznego

1.3.11. Przepompownia ścieków - jest to zespół konstrukcji budowlanych i instalacji technicznej służą
do hydraulicznego transportu ścieków składający się pomieszczenia pomp, komory zbiorczej ścieków,
urządzeń do transportu ścieków, rurociągów i armatury, układu zasilająco - sterującego
1.3.12. Elementy studzienek i komór

1. 3.12.1. Komora robocza - zasadnicza część studzienki lub komory przeznaczona do czynności eksplo-
atacyjnych. Wysokość komory roboczej jest to odległość pomiędzy rzędną dolnej powierzchni płyty lub
innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzędną  spocznika.
1. 3.12.2. Komin włazowy - szyb połączeniowy komory roboczej z powierzchnią ziemi, przeznaczony do
zejścia obsługi do komory roboczej.
1. 3.12.3. Płyta przykrycia studzienki lub komory - płyta przykrywająca komorę roboczą.

1. 3.12.4. Właz kanałowy - element żeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych  studzienek rewi-
zyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń  kanalizacyjnych.

1. 3.12.5. Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w  nim ścieków.
1. 3.12.6. Spocznik - element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a  ścianą komo-
ry roboczej.
1. 3.12.7. Osadnik - część dolna komory roboczej studzienki poniżej poziomu kanału odpływowego ze
studzienki.
1.3.13. Urządzenia (elementy) uzbrojenia sieci kanalizayjnych:

1.3.13.1. Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzełazowym przeznaczona do
kontroli i prawidłowej eksploatacji kanałów.

1.3.13.2. Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na załamaniach osi kanału w
planie, na załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.

16



Specyfikacja Techniczna

1.3.13.3. Studzienka połączeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej
dwóch kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.

1.3.13.4. Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pio-
nowy umożliwiający wytrącenie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału do-
pływowego do niżej położonego kanału odpływowego.
1.3.13.5. Studzienka bezwłazowa - ślepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu wła-
zowego, spełniająca funkcje studzienki połączeniowej.
1.3.13.6. Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przełazowym przeznaczona do kontroli i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
1.3.13.7. Komora połączeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do łączenia co najmniej dwóch
kanałów dopływowych w jeden kanał odpływowy.
1.3.13.8. Komora spadowa (kaskadowa) - komora mająca pochylnię i zagłębienie dna umożliwiające
wytrącenie nadmiaru energii ścieków spływających z wyżej położonego kanału dopływowego.
1.3.13.9. Wylot ścieków - element na końcu kanału odprowadzającego ścieki do odbiornika.

1.3.13.10. Przejście syfonowe - jeden lub więcej zamkniętych przewodów kanalizacyjnych z rur żeliw-
nych, stalowych lub żelbetowych pracujących pod ciśnieniem, przeznaczonych do przepływu ścieków
pod przeszkodą na trasie kanału.
1.3.13.11. Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania części ścieków opadowych i zredukowania maksymalnego natężenia przepływu.
1.3.14. Odbiory i próby ciśnienia dla sieci

1.3.14.1. Odbiór techniczny częściowy - odbiór techniczny robót zanikających przed całkowitym zakoń-
czeniem budowy przewodu, tj.: podtoża, odcinka przewodu przed badaniami jego szczelności, obiektów
budowlanych na przewodzie, szczelności odcinków przewodu, warstwy ochronnej zasypki ułożonego od-
cinka przewodu

1.3.14.2. Odbiór techniczny końcowy - odbiór techniczny całkowitego przewodu po zakończeniu jego
budowy a przed przekazaniem go do eksploatacji lub odbiór techniczny odcinka przewodu w przypadku
gdy może on być wcześniej oddany do eksploatacji

1.3.14.3. Średnica obliczeniowa przewodu dn - wielkość otrzymana przez podzielenie sumy iloczynów
długości odcinków przemodu i odpowiadających im średnic przez całkowitą długość przewodu, w me-
trach

1.3.14.4. Próba hydrauliczna - próba szczelności w której czynnikiem jest woda

1.3.14.5. Ciśnienie robocze Pr - ciśnienie, w megepaskalach, określone zgodnie z dokumentacją tech-
niczną jako maksymalne różnice rzędnej linii ciśnienia m najwyższym położeniu nad badanym odcinkiem
przewodu i rzędnej jego osi

1.3.14.6. Ciśnienie próbne Pp - ciśnienie wewnętrzne, w megapaskalach, czynnika (wody) w przewo-
dzie poddanym próbie szczelności

1.3.15. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi  polskimi normami
i z definicjami podanymi w STO  S-M-01.00.00.  "Wymagania ogólne"

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w STO S-M-01.00.00 „Wymagania ogólne”
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2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano  w SST "Wymaga-
nia ogólne".

2.2.  Rury  kanałowe

Część opisowa:
Przedmiotem opracowania jest zaprojektowanie przyłącza kanalizacji sanitarnej grawitacyjno -

tłocznej wraz z tłocznią ścieków w miejscowości Myśliwiec, Gmina Ryńsk.

Projektowane przewody należy wykonać z rur PVC 200 SN 8 Lite oraz PE 90 SDR 17 PN 10.

Dla projektowanego przewiertu pod drogą powiatową należy zastosować rurę osłonową z rur PE 200

SDR 17 PN 10 RC.

Montaż przewodu w wykopie otwartym zabezpieczonym przez szalunki skrzyniowe. Wykop ot-

warty będzie wykonany liniowo o ścianach pionowych z wydobyciem urobku. Rurociąg grawitacyjny

układany będzie zgodnie z rzędnymi zapisanymi na planie zagospodarowania terenu natomiast przewód

tłoczny układać na głębokości 1,6m pod terenem na podsypce piaskowej 10 cm. Po uzyskaniu pozytyw-

nych prób szczelności na odcinkach wykopów otwartych zostanie dokonane zasypanie rurociągu materi-

ałami wymaganymi dla struktury terenu pod przewody kanalizacji sanitarnej, pozostała część wypełnienia

wykopu stanowić będzie grunt rodzimy zdjęty w okresie wykonywania wykopów.

Ze względu na zastosowaną technologię realizację prac należy wykonać w temp. powyżej +5oC.

Prowadzenie prac w temperaturach ujemnych może spowodować mikropęknięcia w stosowanym mater-

iale, co wpłynie niekorzystnie na szczelność wykorzystywanych rur.

Podczas wykonywania wykopów będą wykonywane odcięcia darni oraz odkład humusu, a po

montażu rur teren zostanie przywrócony do stanu pierwotnego. Przyjęta technologia wykonania robót za-

pewni szczelność przewodów .

Po trasie występują utwardzone pobocza drogi oraz rowy. Po wykonaniu wykopów i ułożeniu prze-

wodów należy dokonać odtworzenia pobocza drogi i rowu. Teren przywrócić do stanu pierwotnego. Na

działce 213/4 w miejscu wykonywania wszystkich prac oraz w miejscu włączenia do kanalizacji należy

dokonać zdjęcia humusu na głębokość min. 40 cm. Humus należy złożyć na hałdzie. Po ułożeniu prze-

wodu kanalizacji i zasypaniu przewodu humus rozplantować, teren przywrócić do stanu pierwotnego.

Projektowane przyłącze kanalizacji sanitarnej należy włączyć do istniejącego przewodu tłocznego z

rur Pe 125. Włączenie w przewód wykonać poprzez montaż kształtek systemowych dn 125/90.

Po trasie projektowanego przyłącza należy zamontować tłocznię ścieków zgodnie z załączonym

rysunkiem szczegółowym do projektu. Uzbrojenie tłoczni ścieków zgodnie ze schematem i opisem tech-

nicznym. Tłocznie ścieków należy montować w wygrodzonym i utwardzonym terenie zgodnie z opisem i
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rysunkami branży konstrukcyjno - budowlanej. Zasilenie w energię elektryczną tłoczni ścieków zgodnie

z projektem branży elektrycznej.

4. OBLICZENIA I DOBÓR URZĄDZEŃ TECHNOLOGICZNYCH:

Dobrane urządzenie: TSC.2.15

Parametry techniczne

Nazwa
obiektu

Parametry tłoczni Zbiornik

Typ
tłoczni

Parametry
zbiornika tłoczni

ścieków

Typ
pomp

Q
(m3/h)
Pompy

H
(m)

Pompy Ilość pomp/
praca

Typ i wymiary zbiornika
do zabudowy tłoczni

(mm)

TS TSC.2.15

-Qhmax ,jaki przyjmie
tłocznia 15,0m3/h

-Pojemność
zbiornika 0,5m3

-Wysokość dopływu
700mm

FZA.2.67-
6010 IP 68/

9,2kW 18,2 36,4 2szt. /
naprzemienna

Beton Fi 2000x3630

Zestawienie parametrów tłoczni ścieków

Typ tłoczni ścieków                                               TSC.2.15
Pojemność czynna zbiornika tłoczni                      0,5 m3

   Ilość pomp  2szt.
Dolna krawędź wlotu 700 mm
Średnica przyłącza dopływowego DN 200, PN10 – połączenie kołnierzowe
Średnica przyłącza napowietrzająco-odpowietrzającego DN 100 – króciec przyłączeniowy do rury
tworzywowej DN100
Typ pompy FZA.2.67.1.6010
Silnik:   Moc                                                           9,2 kW

   Rzeczywisty punkt pracy pompy Qp = 18,2 m3/h, Hp = 36,4 m
Zasilanie elektryczne                                              400V, 50 Hz
Stopień ochrony silnika                                           IP 68
Przetwornik poziomu                                    sonda hydrostatyczna + pływak awaryjny – 1 szt.

   Typ separacji                                                  za pomocą elastycznych klap cedzących

W klasycznej przepompowni (mokrej) ścieki doprowadzone kanałem grawitacyjnym wpływają bez-

pośrednio do zbiornika retencyjnego. W przepompowniach z separacją ciał stałych ścieki wpływają do

zbiornika tłoczni umieszczonej w suchej komorze, a następnie rozprowadzane są do poszczególnych sep-

aratorów.

Z separatorów podczyszczone ścieki pozbawione ciał stałych, osadów i elementów wleczonych spływają

grawitacyjnie poprzez elementy hydrauliczne pomp do zbiornika tłoczni. W przypadku pracy, które-
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jkolwiek z pomp ścieki dopływają jedynie do separatora połączonego z pompą niepracującą. Zadane

poziomy ścieków w zbiorniku tłoczni kontrolowane są za pomocą sondy hydrostatycznej. Urządzenie za-

bezpieczająco – sterujące po otrzymaniu sygnału, iż osiągnięte zostały zadane poziomy ścieków w

zbiorniku uruchamia lub zatrzymuje odpowiednie pompy.

Uruchomiona pompa zasysa podczyszczone ścieki i wtłacza je do separatora. Energia strumienia pom-

powanych ścieków porywa znajdujące się w separatorze ciała stałe kierując je do rurociągu tłocznego

przepompowni. Nadciśnienie powstałe w czasie pompowania zamyka przepływ powrotny ścieków do

zbiornika tłoczni.

W czasie trwania cyklu pracy pompy ścieki dopływają do zbiornika poprzez drugi separator i układ hy-

drauliczny niepracującej pompy. Po osiągnięciu dolnego zadanego poziomu ścieków w zbiorniku pompa

zostaje automatycznie wyłączona. Konstrukcja separatora powoduje iż przepompownia może pracować w

sposób ciągły nie wymagający wprowadzania dodatkowych operacji usuwania zgromadzonych

zanieczyszczeń.

Podczas każdego uruchomienia pompy następuje „samoczyszczenie” separatora. Układ hydrauliczny

pomp nie mający bezpośredniego kontaktu z ciałami stałymi, a w szczególności z wleczonymi nie jest

narażony na przytkanie.

Pompy są automatycznie załączane na przemian.

Moduł Tłoczni - Zbiorniki tłoczni

Wykonany jest ze stali 1.4301. Stal ta jest odporna na korozję, nie działa na nią kwas azotowy ,stężony

kwas siarkowy, fosforowy i inne. Zbiornik tłoczni wykonany jest jako monolit zapewniający 100%

szczelność wszystkich połączeń oraz odporny jest na działanie wody gruntowej.

Tłocznia ścieków wyposażona w 2 naprzemiennie działające pompy o stopniu ochrony IP68 pracujące w

warunkach suchych. W zbiorniku tłoczni przed pompami znajdują się dwa separatory klapowe. W kon-

strukcji tłoczni zastosowano zawory zwrotne zapewniając w sposób pewny i skuteczny niezawodny trans-

port ścieków zawierających ciała stałe na odcinku kolektor grawitacyjny- separatory.

Zbiornik retencyjny, komora rozdziału, separatory oraz wszystkie rurociągi wykonane są ze stali 1.4301,

odpornej na korozję. Jako dodatkowe zabezpieczenie przed korozją stal ma zostać poddana procesowi

trawienia, a następnie pasywacji.

Rozdzielacz

Wykonany jest ze stali 1.4301. Umieszczony na zewnątrz zbiornika retencyjnego, wewnątrz komory

tłoczni. Posiada wyprowadzone dwa rurociągi przelewowe do zbiornika retencyjnego. Dostęp do wnętrza

rozdzielacza za pomocą klapy rewizyjnej
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Zbiornik retencyjny tłoczni

Wykonany jest ze stali 1.4301. Posiadający właz rewizyjny. Zbiornik retencyjny połączony z króćcem

podstawy pompy bez zmian kierunku.

Separatory części stałych

Wykonane są ze stali 1.4301. Umiejscowione na zewnątrz zbiornika retencyjnego, wewnątrz komory

tłoczni. Dostęp do separatorów od zewnątrz bez konieczności demontażu pomp. Wyposażone w uchylne

zespoły cedzące. Dwa niezależne separatory – po jednym dla każdej pompy.

Zasuwy

Przeznaczone do stosowania do ścieków komunalnych. Korpus żeliwny. Miejsce zabudowania na ruro-

ciągach w module tłoczni: przed rozdzielaczem na odcinku dopływowym z kanału grawitacyjnego, pom-

iędzy rozdzielaczem a separatorem, na przewodzie ssawnym pompy, za separatorem części stałych na

odcinku do rurociągu tłocznego.

Zawory zwrotne

Przeznaczone do stosowania do ścieków komunalnych. Korpus żeliwny, element blokujący w postaci kuli

powleczonej epoksydem. Miejsce zabudowania na rurociągach w module tłoczni: pomiędzy

rozdzielaczem a separatorem, za separatorem części stałych na odcinku do rurociągu tłocznego.

Zawór zwrotny kolanowy charakteryzuje się tym, iż: - kula zaworu przy pełnym otwarciu szczelnie

zamyka odchylony kanał zaworu, co zapewnia m.in. bardzo wysoką odporność zaworu na

zanieczyszczenia stałe, bo zawór w trakcie przepływu pracuje jako typowe kolano, a także - wolny

prześwit dla części stałych, występuje już od prędkości przepływu 0,7m/s, bez wywoływania wibracji

kuli co jest niemożliwe do osiągnięcia przy konstrukcji klasycznych zaworów zwrotnych. Wszystkie za-

stosowane zasuwy są wykonane z żeliwa sferoidalnego, a dzięki zastosowaniu zasuwy nożowej odcina-

jącej na wlocie do pompowni wewnątrz, pracownicy eksploatujący tłocznię mogą odciąć i kontrolować

dopływ ścieków bez konieczności wchodzenia do studni.

Pompy

Pompy typu FZA wyposażone są w wielołopatowe wirniki jednostronnie otwarte.

FZA.2.67.1.60101  9,2kW 400 V

-  prędkość obrotowa 3000 1/min

- wolny przelot o wielkości fi 25 mm

- typ wirnika – jednostronnie otwarty

- moc na wale P2 – 5,201 kW
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- max. wydajność - 90,0 m3/h

- max. wysokość podnoszenia – 37,14 m

- stopień ochrony – IP 68

- średnica przyłącza ssawnego – DN80

- średnica przyłącza tłocznego – DN65

Urządzenie zabezpieczająco-sterujące UZS 8 v.2 tłocznia

Szafa sterownicza z tworzywa sztucznego o stopniu ochrony IP 65 z podwójnymi drzwiami oraz pos-

tumentem realizująca naprzemienną pracę pomp w tłoczni ścieków wraz z blokadą pracy równoległej. Sz-

afa oraz pompy zasilane są napięciem trójfazowym 3 x 400V. Wyposażenie szafy sprzętowo umożliwia

sterowanie oraz powiadamianie o awariach w postaci wiadomości SMS.

Zabezpieczenia:

- zabezpieczenie przepięciowe klasy C

- wyłącznik różnicowo prądowy główny

- wyłącznik silnikowy pompy 1

- wyłącznik silnikowy pompy 2

- wyłącznik silnikowy pompy odwodnieniowej

- czujnik bimetalowy i zawilgocenia w komorze silnika pomp głównych (w przypadku IP68, dla

IP55 tylko bimetal standardowo)

- wyłącznik nadprądowy gniazda serwisowego 230V oraz przetwornika przepływomierza

- wyłącznik nadprądowy oświetlenia wewnętrznego szafy i ogrzewania

- wyłącznik nadprądowy 3 polowy czujnika kontroli faz

- czujnik kontroli faz (zabezpieczenie od asymetrii zasilania, spadku napięcia zasilania, braku fazy

zasilania)

- wyłącznik nadprądowy trybu ręcznego i sygnalizacji pracy / awarii

- wyłącznik nadprądowy transformatora oświetlenia komory tłoczni

- wyłącznik nadprądowy zasilacza 24VDC

- wkładki topikowe dla sygnału analogowego oraz wyłącznika krańcowego włazu

Rozruch:

- pompy główne do 4[kW] styczniki

- pompy główne powyżej 4[kW] softstarty

- pompka odwodnieniowa stycznik

Obudowa:
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- tworzywo sztuczne wzmacniane włóknem szklanym o IP65 IK10 z postumentem do wkopania w

ziemię

- wymiary 800x600x300

Sygnalizacja:

- praca pompy 1

- awaria pompy 1

- praca pompy 2

- awaria pompy 2

- praca pompki odwodnieniowej

- awaria pompki odwodnieniowej

- sygnalizacja poziomu maksymalnego

- sygnalizator optyczno – akustyczny

Przełączniki / przyciski:

- przełącznik źródła zasilania (sieć – 0 – agregat)

- przełącznik oświetlenia komory (0 -1)

- przełącznik trybu pracy pompy 1 (automat – 0 – ręka)

- przełącznik trybu pracy pompy 2 (automat – 0 – ręka)

- przycisk załączenia pompy 1 w trybie ręcznym

- przycisk wyłączenia pompy 1 w trybie ręcznym

- przycisk załączenia pompy 2 w trybie ręcznym

- przycisk wyłączenia pompy 2 w trybie ręcznym

- przełącznik pracy pompy odwodnieniowej (automat – ręka)

- przełącznik trybu pracy sygnalizatora optyczno – akustycznego (sygnalizacja optyczna – 0 – syg-

nalizacja optyczno – akustyczna)

- przycisk resetu alarmu

Elementy:

- wtyk do podłączenia agregatu

- przekładnik prądowy z wyjściem 4-20mA

- gniazdo serwisowe 230V

- oświetlenie wewnętrzne szafy

- grzejnik

- termostat

- główna szyna wyrównawcza

- przekaźniki interfejsowe

- transformator 230V/24V oświetlenia komory
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- zasilacza buforowy 24VDC

- akumulatory 2 sztuki 12V 1,2Ah każdy

- wyłącznik krańcowy magnetyczny drzwi szafy sterowniczej

- wyłącznik krańcowy włazu tłoczni

- przekaźnik sondy lustra wody dwie sztuki

- przetwornik przepływomierza elektromagnetycznego

- listwy przyłączeniowe

Sterownik:

- Delta

Komunikacja:

modem GSM, komunikacja za pomocą SMS, CLIP oraz PUSH

Możliwość podłączenia do 8 sygnałów stanu obiektu (programowalnych)

Wyjścia: 2 OC

Napięcie zasilania 12VDC

Sygnał pomiarowy:

- sonda hydrostatyczna

- jeden pływak sterowania awaryjnego

- sondy konduktometryczne sterowania pompą odwodnieniową 2 sztuki (min, max, odniesieniem

jest przewód PE)

- sonda konduktometryczna kontroli wody na posadzce

Podstawowy algorytm sterowania:

- praca naprzemienna pomp w trybie automatycznym

- pracująca pompa w trybie automatycznym posiada zdefiniowany czas w sterowniku po którym

następuje przełączenie na kolejną pompę – równomierne zużyci pomp

- brak możliwości pracy dwóch pomp jednocześnie w trybie automatycznym

- praca pomp w trybie ręcznym z pominięciem suchobiegu

- możliwość załączenia dwóch pomp w trybie ręcznym (podczas prac eksploatacyjnych, serwisowych lub

remontowych przy obiekcie)

- w trybie normalnej automatycznej pracy załączanie pomp realizowane jest na podstawie pomiaru z

sondy ultradźwiękowej i poziomach zdefiniowanych w sterowniku

- w trybie awaryjnej pracy (awaria sterownika i/lub sondy ultradźwiękowej) załączanie pompy awaryjnej

realizowane jest na podstawie sygnału z sygnalizatorów pływakowych – załączana jest tylko jedna

pompa, w przypadku wystąpienia awarii pompy aktualnie pracującej w trybie awaryjnym następuje

przełączenie na sprawną pompę
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- w trybie awaryjnej pracy może pracować tylko jedna pompa

- w przypadku pojawienia się wody w zbiorniku zewnętrznym tłoczni następuje załączenie pompy

odwodnieniowej w celu usunięcia zawilgocenia w komorze.

Wykonawca zobowiązany jest do włączenie tłoczni ścieków do istniejącego systemu monitoringu,

zakup sprzętu oraz kart o odpowiednich parametrach, zaprogramowanie modułu

komunikacyjnego.

Na etapie zamówienia wykonawca zobowiązany jest uwzględnić w wykonaniu wymagane przez

zamawiającego powiadamianie poprzez sms o pracy pompowni oraz o jej awariach.

Szafa sterownicza wymaga:

- doprowadzenia przewodu 5 żyłowego o odpowiednim przekroju (3 fazy, neutralny, ochronny) do szafy

sterowniczej.

Elementy  wyposażenia, armatury wchodzące w zakres dostawy  tłoczni

- Zasuwa nożowa DN200 i łącznik R-K  na wlocie DN 200 - 1 kpl.,

- Rurociąg tłoczny DN80   wewnątrz komory ze stali 1.4301 – 1kpl.,

- Wentylacja:

- Modułu tłoczni:

- DN 100 PE z kominkiem wywiewnym + kominek antyodorowy z węglem aktywnym fi 110

- 1kpl.,

- Zbiornika betonowego suchej komory do zabudowy tłoczni:

- Wentylacja nawiewno – wywiewna z wymuszonym mechanicznie przepływem powietrza za

pomocą wentylatora kanałowego – 1 kpl.,

- Sonda hydrostatyczna 4  20 mA z kablem 10mb – 1szt. (czujnik poziomu ścieków w zbiorniku),

- Wyłącznik pływakowy awaryjny w zbiorniku tłoczni - 1 szt.,

- Pompa odwadniająca FZV 1.01 - 0,55kW - 400V  z sondami konduktometrycznymi – 1kpl.,

- Zasuwa kołnierzowa miękkouszczelniona  DN 80 - 1 szt.

- Drabinka złazowa ze wspornikiem wyjściowym ze stali 1.4301 - 1 kpl.

- Właz 800x8000 z kominkiem, ocieplony – 1szt.

- Przepływomierz

5. Montaż przewodu tłocznego:

Zasilanie projektowanego przewodu wykonać z rur PE 90, łączonego poprzez zgrzewy doczołowe.

Przewód wprowadzić od tłoczni ścieków do istniejącego przewodu PE 125. Włączenie przewodu PE 125

poprzez kształtki systemowe

6. Zestawienie projektowanych przyłączy:
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1. ogólna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wyniesie - 25,0 mb z cze-

go:

- Przewodem PVC 200 SN 8 – 25,0 mb

2. ogólna długość projektowanej kanalizacji sanitarnej tłocznej wyniesie - 72,0 mb z czego:

- Przewodem PE 90 SDR 17 PN 10 – 72,0 mb

2. 4.   Składowanie materiałów

2. 4. 1.  Rury kanałowe
Rury można składować na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwo-

wo, w oryginalnych opakowaniach.
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem się wód opa-
dowych.
W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur  należy ułożyć na podkładach drewnianych.
Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia
składowania nie odpowiada ww. wymaganiom.
Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych grup, wielkości i gatunków w sposób
zapewniający stateczność oraz umożliwiający dostęp do poszczególnych stosów lub pojedynczych rur.

2. 4. 2. Kruszywo
Kruszywo należy składować na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób  zabezpieczający je

przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi rodzajami i frakcjami  kruszyw.

3. SPRZĘT

3. 1.  Ogólne wymagania  dotyczące  sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST  S-M-00.00.00 "Wymagania  ogólne".
3. 2.  Sprzęt  do  wykonania  kanalizacji  sanitarnej

Wykonawca przystępujący do wykonania kanalizacji powinien  wykazać się możliwością korzystania z
następującego sprzętu lub równożędny:

  - koparki gąsienicowe o poj. łyżki 0,25 m³,
  - koparki na podwoziukołowym o poj. łyżki 0,25 m³,
  - koparki gąsienicowe o poj. łyżki 0,60 m³,
  - spycharka gąsienicowa 55KW/75KM,
  - przyczepa dłużycowa do 4,5 T,
  - przyczepa dłuzycowa do 10 T,

- wyciąg do urobku ziemii spycharek napędem elektrycznym - 0,18 T,
- samochód dostawczy do 0,9 T,
- samochód skrzyniowy od 5 do 10 T,
- samochód skrzyniowy do 5 T,
- sprzętu do zagęszczania gruntu,
- żuraw samochodowy do 4 T i do 10 T,
- agregat pompowo - próżniowy do odwodnień oraz zestawy igłofiltrowe,
- pompy do odwodnień powierzchniowych
- lub inny zatwierdzony przez inżyniera
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4. TRANSPORT

4. 1. Ogólne  wymagania  dotyczące  transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST S-M-01.00.00   "Wymagania ogólne".
4. 2. Transport  rur  kanałowych

Rury mogą być przewożone dowolnymi  środkami transportu w sposób zabezpieczający je przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem.
Wykonawca zapewni przewóz rur w pozycji poziomej wzdłuż środka transportu, z  wyjątkiem rur betono-
wych o stosunku średnicy nominalnej do długości, większej niż 1,0 m,  które należy przewozić w pozycji
pionowej i tylko w jednej warstwie,
Wykonawca zabezpieczy wyroby przewożone w pozycji poziomej przed  przesuwaniem i przetaczaniem
pod wpływem sił bezwładności występujących w czasie  ruchu pojazdów.
 Przy wielowarstwowym układaniu rur górna warstwa nie może przewyższać ścian  środka transportu o
więcej niż 1/3 średnicy zewnętrznej wyrobu .
Pierwszą warstwę rur kielichowych należy układać na podkładach drewnianych, zaś poszczególne war-
stwy w miejscach stykania się wyrobów należy przekładać materiałem wyściółkowym o grubości war-
stwy od 2 do 4 cm po ugnieceniu).

4.3.  Transport  mieszanki  betonowej
Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportowe, które nie spo-

wodują segregacji składników, zmiany składu mieszanki, zanieczyszczenia mieszanki i obniżenia tempe-
ratury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych.

4.4.  Transport  kruszyw
Kruszywa mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, w sposób zabezpieczający je

przed zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.
4. 5. Transport  cementu  i  jego  przechowywanie

Transport cementu i przechowywanie powinny być zgodne z  BN-88/673 1-08 [ 16].

5. WYKONANIE  ROBÓT

5. 1. Ogólne  zasady wykonania  robót
Ogólne zasady wykonania robót podano w OST S-M-01.00.00 ,,Wymagania  ogólne" .

5. 2. Roboty  przygotowawcze
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien:
· ustalić miejsce placu budowy,
· ustalić miejsce składania humusu, materiału z rozbiurki oraz urobku
· ustalić miejsce poboru energii elektrycznej,
· ustalić miejsce odprowadzenia wód gruntowych,
· ustalić sposób zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodą opadawą,
· dokonać wytyczenia i trwale oznaczy w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i

kołków krawędziowych trasy rurociągów
· zabezpieczyć teren wykopów zgodnie z projektem organizacji ruchu,
· w przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z

rzędnymi sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne prze-
każe Inżynierowi.
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5. 3. Prace geodezyjne.
Prace geodezyjne związane z wyznaczaniem i realizacją hydrotechnicznych budowli ziemnych obej-

mują między innymi:
a) wyznaczanie i stabilizację w terenie (w nawiązaniu do stałej osnowy geodezyjnej) roboczej osnowy re-

alizacyjnej dostosowanej do kształtu i poszczególnych elementów sieci,
b) wyznaczenie, w oparciu o roboczą osnowę realizacyjną, elementów geometrycznych kolektora takich

jak osie, obrysy, krawędzie, załamania itp.,
c) wyznaczenie na terenie budowy jw. bezpośrednim jej sąsiedztwie odpowiedniej ilości reperów wyso-

kościowych, przy czym punkty te powinny być dowiązane do geodezyjnej osnowy wysokościowej
obowiązującej na tym terenie,

d) wyznaczenie oraz kontrolę w czasie realizacji budowli wymaganych nachyleń skarp, spadków, osiada-
nia itp.,

e) wykonywanie w czasie realizacji budowli (lub poszczególnych jej etapów) pomiarów inwentaryzacyj-
nych urządzeń i elementów zakończonych oraz sporządzanie planów sytuacyjno-wysokościowych bu-
dowli i ich aktualizację. Pomiar inwentaryzacyjny budowli lub jej części należy wykonać zanim stanie
się ona niedostępna.

5. 4. Roboty  ziemne
Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B-10736:1999. Wykopy należy wykonać jako wyko-

py zabezpieczone przez skarpowanie lub szalunkiem skrzyniowym. Metody wykonania robót - wykopu
(ręcznie lub mechanicznie) powinny być dostosowane do głębokości wykopu, danych geotechnicznych,
istniejącego uzbrojenia podziemnego oraz posiadanego sprzętu mechanicznego.
Szerokość wykopu uwarunkowana jest zewnętrznymi wymiarami kanału, do  których dodaje się obu-
stronnie 0,4 m  jako zapas potrzebny na deskowanie ścian i  uszczelnienie styków. Deskowanie ścian na-
leży prowadzić w miarę jego głębienia.
Wydobyty grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład.
Dno wykopu powinno być równe i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokumentacji  projektowej, przy
czym dno wykopu Wykonawca wykona na poziomie wyższym od rzędnej projektowanej o  0,20 m. Zdję-
cie pozostawionej warstwy 0,20 m gruntu powinno być wykonane  bezpośrednio przed ułożeniem prze-
wodów rurowych. Zdjęcie tej warstwy Wykonawca wykona ręcznie lub w sposób uzgodniony z Inżynie-
rem.
W oparciu o uzgodnione plany sytuacyjno – wysokościowe i profile podłużne ustalić lokalizację uzbroje-
nia podziemnego i wykonać ręcznie próbne przekopy w celu ich odsłonięcia. Odkryte uzbrojenie pod-
ziemne należy podwiesić i zabezpieczyć przed uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku natrafienia
na niezidentyfikowane uzbrojenie należy powiadomić użytkownika uzbrojenia i przy udziale nadzoru in-
westorskiego ustalić dalszy tok postępowania robót.

Na odcinkach skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem podziemnym oraz w miejscach zbliżeń, wy-
kopy wykonywać ręcznie ze szczególną ostrożnością.

Deskowanie ścian wykopów należy prowadzić w miarę jego głębienia. Grunt z wykopu powinien
być składowany na odkład. Wejścte po drabinie do wykopu powinno być wykonane z chwilą osiagnięcia
głebokości > od 1,0 m od poziomu terenu, w odległości nie przekacającej 20 m.
Zasypkę rurociągów wykonywać ręcznie z jednoczesnym mechanicznym zagęszczaniem gruntu, war-
stwami co 30 cm dla gruntu kat. III, aż do uzyskania wskaźnika zagęszczenia gruntu Wz= 0,9 – 1,00
szczególnie pod jezdniami utwardzonymi, drogami i w ich pobliżu oraz do uzyskania wskaźnika zagęsz-
czenia gruntu Wz= 0,70 – 0,80 w terenie zielonym i nieużytkowym.
Podczas   wykonywania  robót  ziemnych  należy  szczególną  uwagę  zwrócić  na   przestrzeganie  prze-
pisów BHP. Wykopy  o głębokości powyżej 1,2 m należy  umacniać przez  stosowanie deskowania zgod-
nie   z  BN-83/8836 - 02 .Roboty wykonywać zgodnie  z Warunkami technicznymi  wykonania  i odbioru
robót  budowlano - montażowych cz. II oraz  Instrukcjami  projektowania  i  montażu  rur z   PE .
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5. 5. Przygotowanie  podłoża
Zaprojektowane kanały należy posadowić bezpośrednio na wolnym od kamieni gruncie rodzimym

przy nie naruszaniu w czasie wykonywania wykopów struktury gruntu rodzimego. Na odcinkach zalega-
nia w poziomie kanałów gruntów kamienistych lub gliny zwałowej pod projektowane kanały należy wy-
konać podsypkę żwirowo – piaszczystą o gr. 0,10m.
Ewentualne przewarstwienia z gruntów organicznych tj. warstwy torfowej w poziomie posadowienia
przewodu należy wymienić na grunt piaszczysto – żwirowy. Takim samym gruntem należy zasypać rury
do wys. 0,10 m ponad wierzch z jednoczesnym zagęszczeniem zasypki po obu stronach przewodu.
Prawidłowe zagęszczenie gruntu w strefie przewodowej i uzyskanie wstępnego naprężenia rur, warunkuje
uzyskanie właściwej wytrzymałości.
W miejscach występowania wody gruntowej należy wykonać podłoże wzmocnione o gr. 0,20 m zagęsz-
czone do 98 % wg Proctora z piasku średnioziarnistego, mieszanego, bez frakcji pylastych o wielkości
ziaren do 20 mm.
5. 6. Obsypka rurociągów

Stopień zagęszczenia ze względu na stateczność przewodu zależny jest od warunków obciążenia:
- pod drogami:

• wymagany stopień zagęszczenia dla obsypki wynosi min. 98% ZMP*
- poza drogami:

• dla przewodów o przykryciu do 4m obsypka powinna być zagęszczona min. 98% ZMP (wg
zmodyfikowanej metody Proctora)

• mogą być stosowane wyższe stopnie zagęszczenia, np. ze względu na wymagania odnośnie kon-
strukcji drogi.

Obsypka powinna być zagęszczana warstwami o grubości 10—30 cm. Wysokość obsypki nad wierzchoł-
kiem rury (po zagęszczeniu) po winna wynosić 10cm
Dla montażu przewodów wod.-kan. przewidziano wymianę gruntu w 100 % na grunt piaszczysty o
strukturze zagęszczającej się. Grunt po wykopach przygotować pod konstrukcję nawierzchni zgodnie z
wymaganiami branży drogowej. Zagęszczenie gruntu zgodnie z dokumentacją branży drogowej. Całość
terenu po wykonaniu prac doprowadzić do stanu pierwotnego.

5. 7. Roboty  montażowe
Jeżeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczej, to spadki i głębokość posadowienia rurociągu

powinny spełniać poniższe warunki:
- najmniejsze spadki kanałów powinny zapewnić dopuszczalne minimalne prędkości przepływu, tj. od

0,6 do 0,8 m/s. Spadki te nie mogą być jednak mniejsze:
- dla kanałów o średnicy do 0,4 m - 3 %o,
- dla kanałów i kolektorów przelotowych - 1 %o (wyjątkowo dopuszcza się spadek 0,5 %o).
- największe dopuszczalne spadki wynikają z ograniczenia maksymalnych prędkości przepływu
- głębokość posadowienia powinna wynosić w zależności od stref przemarzania gruntów, od 1,0 do 1,3

m (zgodnie z Dziennikiem Budownictwa nr 1 z 15.03.71). Przy mniejszych zagłębieniach zachodzi
konieczność odpowiedniego ocieplenia kanału.

5. 7. 1. Rury kanałowe
Rury kanałowe układa się zgodnie z normą PN-EN 1610:2001 i instrukcją producenta.

Rury ułożone w wykopie na znacznych głębokościach (ponad 6 m) oraz znacznie obciążone, w celu
zwiększenia wytrzymałości powinny być posadowione na podsypce i obsypce zagęszczonej do 98% MP.
Uszczelnienia złączy rur kanałowych należy wykonać specjalnymi fabrycznymi pierścieniami – uszczel-
kami gumowymi.
Połączenia kanałów stosować należy zawsze w studzience.
Kąt zawarty między osiami kanałów dopływowego i odpływowego - zbiorczego powinien zawierać się w
granicach od 45 do 90°.
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Rury należy układać w temperaturze powyżej 0oC, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywać w tem-
peraturze nie mniejszej niż + 8oC.
Przed zakończeniem dnia roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożone-
go kanału przed zamuleniem.

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6. 1. Ogólne zasady kontroli jakości robot
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST SD-M-01.00.00 "Wymagania ogólne".

6. 2.  Kontrola, pomiary i badania
6. 2. 1 Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać sprawdzenia wszystkich używa-
nych materiałów, do betonu i zapraw i ustalić recepturę.
6. 2. 2.  Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie
i z częstotliwością określoną w niniejszej SST i zaakceptowaną przez Inżyniera.
W szczególności kontrola powinna obejmować:

· sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów
wysokościowych z dokładnością do 1 cm,

· badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,
· badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanej warstwy podłoża z kruszywa

mineralnego lub betonu,
· sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową tras i rzędnych posadowienia urządzeń
· sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
· sprawdzenie prawidłowości uszczelniania przewodów,
· badanie wskaźników zagęszczenia poszczególnych warstw zasypu,
· sprawdzenie rzędnych posadowienia studzienek ściekowych (kratek) i pokryw włazowych,
· sprawdzenie zabezpieczenia przed korozją.

 6. 2. 3.  Dopuszczalne tolerancje i wymagania
· odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno

wynosić więcej niż + 5 cm,
· odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż  0,1 m,
· odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać + 3 cm,
· odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać  + 5 cm,
· odchylenie kolektora rurowego w planie, odchylenie odległości osi  ułożonego kolektora  od osi

przewodu ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać  + 5 mm,
· odchylenie spadku ułożonego kolektora od przewidzianego w projekcie nie powinno  przekraczać

-5% projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i +10%  projektowanego spadku (przy
zwiększonym spadku),

· wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100  m
powinien być zgodny z pkt 5. 5. 9,

· rzędne kratek ściekowych i pokryw studzienek powinny być wykonane z dokładnością  do + 5
mm.

7. OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne  zasady  obmiaru  robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST  D-M-00.00.00  "Wymagania ogólne".
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7.2. Jednostka  obmiarowa
 Jednostką obmiarową  jest m (metr) wykonanej i odebranej kanalizacji i szt. wylotu.

8. ODBIÓR  ROBÓT

8.1. Ogólne  zasady  odbioru  robót
Ogólne zasady odbioru robót podano w OST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne".

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i  wymaganiami Inżyniera, je-
żeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg  pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór  robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają:

· roboty montażowe wykonania rur kanałowych i przykanalika,
· wykonane studzienki ściekowe i kanalizacyjne,
· wykonane komory,
· wykonana izolacja,
· zasypany zagęszczony wykop.
· Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i

poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót.
Długość odcinka robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m.

9. PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1. Ogólne ustalenia  dotyczące  podstawy  płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST S-M-01.00.00 "Wymagania ogólne" .
9.2. Cena  jednostki  obmiarowej

Cena 1 m wykonanej i odebranej kanalizacji obejmuje:
- oznakowanie robót,
- dostawę materiałów,
- wykonanie robót przygotowawczych,
- wykonanie wykopu w gruncie kat. 1- IV wraz z umocnieniem ścian wykopu i jego odwodnienie,
- przygotowanie podłoża i fundamentu,
- wykonanie sączków ,
- wykonanie wylotu kolektora,
- ułożenie przewodów kanalizacyjnych, przykanalików, studni, wpustów deszczowych,
- wykonanie izolacji rur i studzienek,
- zasypanie i zagęszczenie wykopu,
- przeprowadzenie pomiarów i badań wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10. 1.  Normy

1. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
2. PN-B-0675 1- Wyroby kanalizacyjne kamionkowe. Rury i kształtki. Wymagania i badania
3. PN-B-11111- Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Żwir i

mieszanka
4. PN-B-11112 - Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych
5. PN-B-12037 - Cegła pełna wypalana z gliny - kanalizacyjna
6. PN-B-12751- Kamionkowe rury i kształtki kanalizacyjne. Kształty i wymiary
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7. DIS8772 – rury grawitacyjne z PE
8. DIS8773 – rury grawitacyjne z PP
9. PN-B-14501 - Zaprawy budowlane zwykłe
10. PN-C-96177 - Lepik asfaltowy bez wypełniaczy stosowany na gorąco
11. PN-H-7405 1-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania
12. PN-H-74051-01 - Włazy kanałowe. Klasa A (włazy typu lekkiego)
13. PN-H-7405 1 -02 - Włazy kanałowe. Klasy B, C, D (włazy typu ciężkiego)
14. PN-H-74080-01 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych, Wymagania  i badania
15. PN-H-74080-04 - Skrzynki żeliwne wpustów deszczowych. Klasa C
16. PN-H-74086 - Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych
17. PN-H-74101 - Żeliwne rury ciśnieniowe do połączeń sztywnych
18. BN-88/6731-08 - Cement. Transport i przechowywanie
19. BN-62/6738-03,04, 07 - Beton hydrotechniczny
20. BN-86/8971-06.00, 01 - Rury bezciśnieniowe. Kielichowe rury betonowe i żelbetowe  "Wipro"
21. BN-86/8971-06,02 - Rury bezciśnieniowe. Rury betonowe i żelbetowe
22. BN-86/8971-08  - Prefabrykaty budowlane z betonu. Kręgi betonowe i żelbetowe,
23. PN-EN 1401-01:1999
24. PN-EN 1610:2001. wykonawstwo i próby odbiorowe
25. PN-B-062050 - Beton zwykły
26. PN-B-19701 - Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności.
27. PN-B-06712 - Kruszywa mineralne do betonu
28. PN-B-32250 - Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw
29. PN-B-23010 - Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia
30. KPED

10. 2.  Inne dokumenty
31. Instrukcja zabezpieczania przed korozją konstrukcji betonowych opracowana przez  Instytut Techniki

Budowlanej - Warszawa 1986 r.
32. Katalog budownictwa

 KB4-4.12.1.(6) Studzienki połączeniowe (lipiec 1980)
 KB4-4.12.1.(7) Studzienki przelotowe (lipiec 1980)
 KB4-4.12.1.(8) Studzienki spadowe (lipiec 1980)
 KB4-4.12.1.(11) Studzienki ślepe (lipiec 1980)
 KB4-3.3.1.10.(1 )   Studzienki ściekowe do odwodnienia dróg (październik 1983)
 KB1-22.2.6.(6) Kręgi betonowe średnicy 50 cm; wysokości 30 lub 60 cm

33. "Katalog powtarzalnych elementów drogowych". "Transprojekt" - Warszawa,  1979-1982 r.
34. Tymczasowa instrukcja projektowania i budowy przewodów kanalizacyjnych z rur "Wipro", Centrum

Techniki Komunalnej, 1978 r.
35. Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci i urządzeń sieciowych,  wodociągowych i

kanalizacyjnych, BPC WiK "Cewok" i BPBBO Miastoprojekt - Warszawa, zaakceptowane i zalecone
do stosowania przez Zespół Doradczy ds.  procesu inwestycyjnego powołany przez Prezydenta m.st.
Warszawy - sierpień 1984 r

36. Instrukcja montażowa układania w gruncie rurociągów PE produkcji PipeLife
37. System kanalizacji grawitacyjnej i drenażu z rur PE/PP – PipeLife
38. Projektowanie i wykonawstwo sieci zewnętrznych z tworzyw sztucznych – Lars-Eric Janson, Jan

Molin

OPRACOWAŁ:
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