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OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT
CZESCI ELEKTRYCZNEJ

1. CZESC OGOLNA
Al Nazwa nadana zamdwieniu przez Zamawiajacego.

Inwestycja: Budowa sieci o$wietlenia ulicznego w Popardowej, gminie Nawojowa.

Adres inwestycji: Popardowa przy drodze gminnej od istniejacego o$wietlenia do skrzyzowania z drogg gminna
Frycowa-Popardowa Wyzna

Inwestor: Gmina Nawojowa

33-335 Nawojowa, ul. Ogrodowa 2

B/ Przedmiot i zakres robét budowlanych
Przedmiotem opracowania jest wykonanie specyfikacji technicznej budowy sieci o$wietlenia ulicznego w
Popardowej przy drodze gminnej — projektowane ocbwody o$wietlenia ulicy.
Zakres robét budowlanych okresla dziat 45 ,Wspolnego Siownika Zamoéwier” rozporzadzenie komisji (WE) nr
213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. W zakresie robét objetych niniejszg specyfikacjg wyroznié nalezy dziaty:

» lini¢ kablowo-napowietrzng oswietlenia ulicy,
. instalacje uziemiajaca,
¢ instalacje odgromowa,

. instalacje przeciwporazeniowa.

Cl/ Wyszczegdlnienie i opis prac towarzyszacych, robét tymczasowych

. Opracowanie harmonogramu szczegétowego robét dia wiw zakresu,
. Opracowanie sposobu zabezpieczenia i prowadzenia prac,
. Zabezpieczenie ruchu publicznego na terenie i wokét terenu robét
D/ Informacie o terenie budowy:
o ORGANIZACJA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za organizacje oraz za jako$¢ wykonania i zgodno$é wykonania z Dokumentacja
Projektowa, Specyfikacjami Technicznymi, poleceniami Inspektora Nadzoru i Kierownik Budowy, Kierownikami robét.
Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszelkie przepisy wydane przez wiadze centralne, miejscowe oraz inne przepisy i
wytyczne, ktére sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw,
przepisoéw i wytycznych podczas prowadzenia robdt. Wykonawca bedzie przestrzegat praw patentowych i bedzie w pelni
odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagar prawnych odnoénie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
i w spos6b ciagly bedzie informowat Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy, Kierownikéw rob6t o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

Wykonaweca jest zobowigzany do wykonania ,Planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

° ZABEZPIECZENIE INTERESOW OSOB TRZECICH

Zamawiajgcy w terminie okreslonym Umowg przekaze Wykonawcy teren robot wraz ze wszystkimi uzgodnieniami
prawnymi i administracyjnymi.

Teren robét zostanie wylgczony przez Wykonawce z ruchu i uzytkowania przez osoby trzecie.

Wszelkie koszty zabezpieczenia terenu robét ponosi Wykonawca.

° OCHRONA SRODOWISKA

W trakcie realizacji robét wykonawca jest zobowigzany znaé i stosowaé sie do przepiséw zawartych we wszystkich
regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakoriczenia rob6t, wykonawca bedzie
podejmowat wszystkie kroki zeby stosowaé sie do wszystkich przepisow i normatywéw w zakresie ochrony $rodowiska na
terenie robét i poza nim, unika¢ dziatan szkodliwych dia innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie
zanieczyszczeni, hatasu lub innych czynnikéw powodowanych jego dziatalnoscia. Nalezy dodatkowo podaé specjalne
wymagania wynikajgce z warunkéw miejscowych.

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.

° WARUNKI BEZPIECZENSTWA PRACY

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzegaC przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy. W
szczegolno$ci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywal prac w warunkach niebezpiecznych,
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szkodliwych dla zdrowia oraz nie speiniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie
utrzymywat wszeikie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odziez roboczg dla ochrony zdrowia i zycia oséb
zatrudnionych na budowie oraz dla zabezpieczenia bezpieczeristwa publicznego.

Zaloga Wykonawcy musi posiadaé wymagane kwalifikacje i aktualne badania lekarskie do pracy na wysokosciach.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagari bezpieczeristwa, okresionych powyzej sg uwzglednione
w Cenie Umowy.

° ZAPLECZE DLA POTRZEB WYKONAWCY:

Wykonawca przedstawi Inwestorowi projekt organizacji placu budowy. Zamawiajacy po zapoznaniu si¢ z projektem
akceptuje propozycije lub odnosi si¢ negatywnie i oczekuje na wskazanie innego rozwiazania na podstawie wydanych przez
Zamawiajacego wytycznych szczegélowych. Wykonawca moze korzystaté z mediéw budynku Urzedu, konieczne przy
realizacji Inwestycji. Za zuzyte media Wykonawca rozliczy sig z Inwestorem. Wykonawcza zabuduje podliczniki na wiasny
koszt.

o WARUNKI DOTYCZACE ORGANIZACJI PRACY

Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest przedstawié Zamawiajgcemu plan zabezpieczenia ruchu
publicznego w budynku i wokot niego oraz poczyni uzgodnienia wiascicielami sasiednich dziatek. Plan zabezpieczenia
ruchu publicznego zostanie przedstawiony w terminie ustalonym w protokole przekazania terenu a jego przekazanie
warunkuje rozpoczecie robét. W przypadku nie przedstawienia planu Wykonawca poniesie konsekwencje zgodnie z
warunkami okreslonymi w Umowie. Wykonawca poniesie wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem tych zabezpieczen.
Uzytkowana czes$¢ budynku w tym meble, sprzety i urzadzenia, zostang przez Wykonawce skutecznie zabezpieczona przed
zapyleniem i zanieczyszczeniem na czas prowadzenia robét. Po zakoriczeniu robét na kazdej zmianie roboczej Wykonawca
uprzatnie teren robot. Prace porzadkowe nie podlegajg odbiorowi a ich koszt ponosi Wykonawca.

E/ Okre$lenia podstawowe

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w

jego imieniu w sprawach realizacji robot.

Podstawowe obowigzki Kierownik Budowy:
Protokolarne przejecie od Inwestora i odpowiednie zabezpieczenie terenu robét wraz ze znajdujacymi sie na nim
obiektami budowlanymi, urzgdzeniami technicznymi;

—  Prowadzenie dokumentaciji budowy;

-  Zorganizowanie budowy i kierowanie budowg obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i zgfoszeniem ro-
bét, przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, oraz przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy;

- Koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony zdrowia:

1. przy opracowywaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych robét budowlanych lub ich po-
szczegdinych etapow, ktére maja byé prowadzone jednoczes$nie lub kolejno;
2. przy planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub ich poszczegoinych etapéw

- Koordynowanie dziatar zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych zasad bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia zawartych w szczegdtowych przepisach oraz w planie bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;

- Wprowadzanie niezbgdnych zmian w informacji dotyczacej bezpieczenistwa i ochrony zdrowia i w planie bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia, wynikajacych z postepu wykonywanych robét budowlanych

-  Podejmowanie niezbednych dziatari uniemozliwiajacych wstep na budowe osobom nieupowaznionym

- Wstrzymanie robét budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstanie zagrozenia oraz bezzwloczne zawia-
domienie o tym wlasciwego organu;

~  Zawiadomienie inwestora o wpisie do dziennika budowy dotyczacym wstrzymania robét budowlanych z powodu wyko-
nywania ich niezgodnie z projektem;

— Realizacja zalecer wpisanych do dziennika budowy;

~  Zgtaszanie inwestorowi do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych na zakryciu badz zanikajacych
oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie prob i sprawdzen instalacji, urzadzen
technicznych przed zgtoszeniem obiektu budowlanego do odbioru;

—  Zgloszenie obiektu budowlanego do odbioru wpisem do dziennika budowy oraz uczestniczenie w czynnosciach odbio-
ru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad, a takze przekazanie inwestorowi o§wiadczenia o zgodnosci wykonania
obiektu budowlanego z projektem budowlanym oraz przepisami

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ
NIEZBEDNE WYMAGANIA ZWIAZANE Z PRZECHOWYWANIEM, TRANSPORTEM,
WARUNKAMI DOSTAWY, SKLADOWANIE | KONTROLA JAKOSCI

Materialy wskazane z nazwy w dokumentacji projektowej majg wylacznie charakter pogladowy fazy projektowej. Na etapie
budowy wykonawca ma prawo zastosowaé materia{y innego producenta przy zachowaniu parametréw technicznych
materiatu wzorcowego. Stosowane materialy powinny posiadaé aktualne aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje
zgodnosci.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru do zaakceptowania proponowane materialy na 7 dni przez ich
zabudowaniem.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skiadowane materialy, do czasu, gdy beda one potrzebne do robét, byly
magazynowane zgodnie 2z zaleceniem okreslonym przez producenta, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem,
zachowaly swa jako$¢ | wlasciwosci oraz byly dostepne do kontroli przez Inspektora Nadzoru.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzycia jedynie takiego sprzetu (w przypadkach szczegélnych zalecanego przez
producenta transportowanego materiatu), ktéry nie spowoduje uszkodzenia lub zniszczenia transportowanych materiatow.
Wykonawca odpowiada za jako$¢ stosowanych materiatéw i na zadanie Inspektora Nadzoru, zapewni mozliwo$é odbioru
jakosciowego danego materiatu przed zabudowaniem zanikowym.

Stosowane materiaty zostang zabudowane zgodnie z opracowanymi przez producenta technologiami wykonania i odbioru
robét.

Wykonawca bedzie korzystat z wytacznie z fabrycznie gotowych mieszanek murarskich, tynkarskich, klejéw, zapraw.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych moga byé stosowane wylgcznie wyroby budowlane dopuszczone do obrotu i
powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami okre$lonymi w
szczegblowych specyfikacjach technicznych. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru inwestorskiego
szczegbtowe informacje o Zrddle produkeji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do realizacji robét. Wyroby te
powinny by¢ wtasciwie oznaczone, posiadac certyfikat na znak bezpieczeristwa, certyfikat zgodnosci, deklaracje zgodnosci
z Polskg Normg, a takze inne prawnie okreslone dokumenty. Kierownik budowy jest zobowigzany przez okres wykonywania
rob6t budowlanych przechowywaé dokumenty stanowigce podstawe ich wykonania, a takze o$wiadczenia dotyczace
wyrobéw budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. W przypadku zastosowania materiatow
pochodzenia miejscowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi Nadzoru o wszystkie wymagane dokumenty pozwalajace
na korzystanie z tego zrédta oraz okreslajace parametry techniczne tego materiatu.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH LUB ZALECANYCH DO
WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZALOZONA JAKOSCIA

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania wylacznie takich maszyn i urzadzen, ktdre nie wptyng niekorzystnie na jakosé
wykonywanych robét i wlasciwosci przewozonych materiatow.

Zastosowane maszyny i urzgdzenia powinny mie¢ aktuaine dokumenty potwierdzajace ich wiasciwg jako§é pod wzgledem
bezpieczenstwa i zakresu stosowania.

Dla stosowanych rusztowari Wykonawca zobowigzany jest wykonaé projekt wykonania ustroju konstrukcji rusztowania
budowlanego zgodnie z opracowang przez producenta systemu technologig mozliwo$ci zastosowania.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speiniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego, w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzer na osie i innych parametréw technicznych.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Al Transport poziomy
Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich érodkéw transportu, ktére nie spowoduja uszkodzenia

transportowanych materiatéw i elementow.

B/ Transport pionowy

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich Srodkéw transportu, ktére zapewnia prowadzenie robét zgodnie z
zasadami okreslonymi w specyfikacjach technicznych. Przy braku takich ustalen Wykonawca powinien dokonaé uzgodnieri
z Inspektorem Nadzoru. Podczas pracy $rodkéw transportu pionowego (dZwigi, zurawie itp.) strefa pracy wymaga
zabezpieczenia i oznakowania w uzgodnieniu z Zamawiajacym i inspektorem nadzoru. Rusztowanie systemowe muszg
speinia¢ wymogi rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z warunkami Umowy, za jako$¢ stosowanych materiatéw i
wykonanych robét. Wykonawca na wiasny koszt skoryguje wszelkie pomytki i biedy w czasie trwania robét, jesli wymagaé
tego bedzie Inspektor Nadzoru.

Wykonane prace budowlane w tym zastosowane materiaty, tolerancie wymiarowe, itp. powinny byé wprowadzone z
uwzglednieniem Aprobat Technicznych, przyjetymi normatywami, wydawnictwami zawierajgcymi warunki techniczne
wykonania i odbioru jako dokumentacjg odniesienia. Obowigzkiem Wykonawcy jest okreslenie technologii przyjetej w
kalkulacji oraz normatywéw okreslonych w dokumentaciji dopuszczajacej dany materiat do stosowania w budownictwie.

6. OPIS DZIALAN ZWIAZANYCH Z KONTROLA, BADANIAMI ORAZ ODBIOREM WYROBOW |
ROBOT BUDOWLANYCH

Program zapewniania jakosci robét.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Zamawiajagcego programu zapewnienia
jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposéb wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonywanie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczng oraz poleceniami i
ustaleniami przekazanymi przez Zamawiajgcego. Program zapewnienia jako§ci powinien zawieraé:

¢  organizacje wykonywania robot
*  termini sposéb prowadzenia robot
. organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robé6t-zasady BHP
»  wykaz zespoldw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne
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*  wykaz oséb odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegéinych elementéw rob6t
*  wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium)

* sposéb oraz formg¢ gromadzenia wynikow badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze wycigganych
wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych
informacji Zamawiajacemu

* wykaz maszyn i urzgdzeri stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne

*  sposob postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi wymaganiom.
Zasady kontroli jakosci robét.

Celem kontroli robét jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac¢ zalozong jakos$é robét.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peing kontrole oraz jako§é materiatéw. Zapewni on odpowiedni system kontroli
wigczajgc personel, sprzet. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Zamawiajacy moze zazadaé od Wykonawcy
przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajgcy. Wykonawca musi
przeprowadzi¢ pomiary i badania materiatéw oraz rob6t z czestotliwoécig zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano
zgodnie z wymaganiami zawartymi we dokumentacji technicznej i specyfikacji rob6t. Minimalne wymagania co do zakresu
badan i ich czestotliwosci sa okreslone w nomach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostaly one tam okre$lone ,
Zamawiajgcy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie zgodnie z umows. Wykonawca dostarczy
Zamawiajgcemu $Swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna iegalizacje, zostaty
prawidiowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajacych procedure badar. Wszystkie koszty zwigzane z
organizowaniem i prowadzeniem badar materialéw ponosi Wykonawca.

Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary muszg by¢ prowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku gdy normy nie obejmujg
jakiegokolwiek badania w specyfikacji technicznej. Stosowac mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane
prze Zamawiajgcego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badari, Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o rodzaju,
miejscu, terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pi§mie ich wyniki do
akceptacji Zamawiajgcego.

Raporty z badan.

Wykonawca musi przekaza¢ Zamawiajgcemu kopie raportu z wynikami badan jak najszybciej, nie pozniej jednak niz w
terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan bedg przekazywane Zamawiajgcemu na formularzach
wedtug dostarczonego przez Niego wzoru lub innych przez Niego zaaprobowanych.

Certyfikaty i deklaracje.

Zamawiajgcy moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktére posiadaja:

*  ceryfikat na znak bezpieczeristwa wskazujgcy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi oraz
wtasciwych przepiséw i dokumentéw technicznych.

¢ Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma, lub Aprobata techniczng, w przypadku wyrobow,
dla ktérych nie ustanowiono PN, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong powyzej i ktére spefniajg wymogi
specyfikacji. W przypadku materiatéw dla ktérych w/w dokumenty nie sg wymagane, kazda partia dostarczona do
robot bedzie posiada¢ dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysfowe musza
posiada¢ w/iw dokumenty wydane przez producenta. Jakiekolwiek materialy, ktére nie speiniaja tych wymagan
bedg odrzucone.
Dokumenty Budowy.
Dziennik Budowy — jest dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie od przekazania
Wykonawcy placu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Zatgczone do Dziennika Budowy protokoly i inne dokumenty
powinny by¢ oznaczone kolejnym numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Kierownika Budowy i Zamawiajgcego.
Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac w szczegolnosci:

* date przekazania Wykonawcy placu budowy

*  date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej

. uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét

*  wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy

*  dane dotyczace sposobu realizacji zabezpieczenia robot

* dane dotyczace jakosci materiatéw, pobieranych prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan

* inne informagje istotne dla przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy wpisane do Dziennika Budowy powinny byé przediozone Zamawiajacemu do
ustosunkowania sig. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajgciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje Zamawiajacego do ustosunkowania sig.
Projektant nie jest jednak strong kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy robét.

Dokumenty powinny byé przechowywane na placu budowy w migjscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie
jakiegokolwiek dokumentu budowy spowoduje jego natychmiastowe oditworzenie w sposdb przewidziany prawem.
Wszystkie dokumenty budowy powinny by¢ zawsze dostepne dla Zamawiajacego.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE OBMIARU | PRZEDMIARU ROBOT
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Obmiar lub przedmiar rob6t wykonany zostanie zgodnie z zasadami opisanymi szczegblowo w bazie normatywnej —
Katalogach Nakiadéw Rzeczowych (KNR) lub w przypadku braku odpowiedniej podstawy normatywnej dia danego
materiatu lub technologii robét, wg wytycznych okreslonych przez producenta, zatwierdzonego co do zastosowania
rozwigzania przed rozpoczgciem danego odcinka robét przez Inspektora Nadzoru.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Rodzaje i zasady odbioru robét zostang okreslone w umowie na roboty budowlane.

Odbiér robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu ~ polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w
dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbior robét takich prac bedzie dokonany w czasie umoziiwiajacym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robé6t. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru. Odbiér
powinien by¢ wykonany nie pdzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o gotowosci do
odbioru.

Odbiér czesciowy — polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych rob6t danego odcinka w okreslonym czasie, na wniosek
Wykonawcy przy aprobacie Zamawiajgcego. Odbidr robdt takich prac bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym
wykonanie ewentuainych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postepu robét. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru.
Odbiér powinien byé wykonany nie pbzniej niz 3 dni od daty powiadomienia Inspektora Nadzoru przez Wykonawce o
gotowosci do odbioru.

Odbior koricowy robét — polega na finalnej ocenie jako$ci wykonanych robét. Odbior koricowy nastapi w terminie ustalonym
w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakoriczenia robot. Odbioru korncowego robét dokona
komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inspektora Nadzoru, Kierownika budowy i Wykonawcy. Komisja
odbierajgca roboty, wskazana przez Zamawiajgcego, dokona oceny jakosci na podstawie przediozonych dokumentow,
wynikéw badan, pomiaréw, oraz oceny wizualnej. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych, robét
uzupetniajgcych lub robot wykonczeniowych, komisja przerwie czynno$ci odbiorowe i ustali nowy termin odbioru

koncowego.
Odbiér ostateczny — prowadzony przez Zamawiajacego na warunkach okreslonych w Umowie zawartej pomiedzy stronami.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT

Podstawa wykonania robét budowlanych jest:
*  Umowa Wykonawcza, okreslajgca podstawowe relacje pomigdzy Zamawiajgcym a Wykonawcg
*  Decyzja o zgtoszeniu rob6t budowlanych
. Dokumentacja projektowa — stanowigca zatgcznik do Umowy
. Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia opracowany przez Kierownika Budowy;
e Zatwierdzony przez Zamawiajgcego Projekt Organizacji Placu Budowy

Dokumentacja uzupetniajgca powstata z koniecznosci w trakcie prac realizacyjnych

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
Uwzgledniono nastepujace przepisy i wytyczne ogdlne:

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslenia metod i podstaw
sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, {...} (Dz.U. nr130; poz.1389);

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 roku w sprawie szczegblowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. nr202; poz.2072);

* ROZPORZADZENIE KOMISJI (WE) nr 213/2008 z dnia 28 listopada 2007 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien (CPV) oraz dyrektywy
2004/17WE i 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady dotyczace procedur udzielania zaméwien
publicznych w zakresie zmiany CPV z pézniejszymi zmianami.

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz.U. 2003 Nr 47; poz.401)

. Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku z pozniejszymi zmianami (Dz.U. 1994 Nr 89 poz. 414);

. Ustawa Prawo Zaméwier Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 roku (Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177) z p6Znigjszymi
zmianami.

. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881)

. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r Nr 147, poz. 1229)
*  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska z p6zniejszymi zmianami (Dz. U. 62, poz. 627)

*  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r, o systemie oceny zgodnosci (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2087)

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny adpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz.690).,

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systeméw oceny zgodnosci wyrobow
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budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U.Nr 209, poz. 1779).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz
trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. Nr 209, poz. 1780).

*  Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U.Nr47,p0z.40t)
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SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

SST 01 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy linii
elektroenergetycznych.

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej szczegélowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace robét elektrycznych w
zakresie instalacji sieci oswietlenia ulicznego w Popardowej przy drodze gminne;j.
1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robét
wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania dotyczgce realizacji robét:

— linig napowietrzna i kablowg oswietlenia ulicy,
-  instalacje uziemiajaca,

— instalacje odgromowa,

— instalacje przeciwporazeniows.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét
Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z obowigzujacymi przepisami oraz normami.
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz ich zgodno$é z dokumentacja projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostale ogdine warunki dotyczgce robét podano w czesci
ogblnej specyfikacii.

2. MATERIALY.

*  Bednarka stalowa ocynkowana FeZn 25x4 mm

*  Beton zwykly z kruszywa naturalnego C 12/15 (B 15)

*  Grot4gcznik fi 16 do uziomu fi 18 mm

. Hak plytowy SOT

¢ Hak wieszakowy SOT

*  Konstrukcja mocujgca wysiegnik oprawy KW-1

. Koricdwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zytach Cu, typu K-16 mm2

*  Koricdwka kablowa rurkowa do zaprasowywania na zyfach Cu, typu K-2,5 mm2

*  Ogranicznik przepigé z zaciskiem przebijajacym izolacje SE46.166

*  Opaski kablowe typu Oki

. Oprawa oéwietlenia ulicznego ze Zrédtem swiatla LED 1P66 IK08 Il klasa izolacji

*  Ostona bezpiecznikowa SV

*  Ostonka gumowa

*  Paliki drewniane iglaste

. Ptyta stopowa 0.3x0.3x0.1 m

¢ Przewdd do ukiadania na state YDY 3x1,5 mm2 na napigcie znamionowe 450/750V
*  Kabel elektroenergetyczny YAKY 4x35 mm2 na napiecie znamionowe 0,6/1 kV

. Przewéd elektroenergetyczny samonos$ny AsXSn 4x25 mm2 na napigcie znamionowe 0,6/1 kV
*  Tabliczka identyfikacyjna

. Tabliczka ostrzegawcza
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*  Tasma stalowa do mocowania z klamerkg spinajaca

¢ Uchwyt dwumetalowy

*  Uchwyt dystansowy do mocowania przewodu izolowanego do stupow stalowych i betonowych przy pomocy
tasmy stalowej

¢ Uchwyt odciggowy

*  Uchwyt przelotowo - narozny SO

*  Uchwyt przelotowy SO

¢ Uchwyty uniwersalne typu UKU

° Uziom sktadany stalowy (stal cynkowana na gorgco) z zamkiem walcowym fi 18x1500mm
¢  Wikiadka bezpiecznikowa 4A

*  Wysiegnik rurowy jednoramienny ocynkowany ogniowo o diugosci ramienia 1,5 m i kacie nachylenia oprawy 15°
*  Zacisk dwustronnie przebijajacy izolacje SLIP12.05

¢ Zacisk uziemiajgcy Srubowy NK 2442

*  Zigcze odgromowe kontrolne 4 $ruby

*  Zigcze uziomowe 4xM8x25 dwie plytki (B do 40 mm, pret fi 14-20 mm)

e Zerdz wirowana E10,5/10

»  Zerdz wirowana E10,5/6

e Zerdz wirowana E10,5/4,3

*  materialy pomocnicze

3. SPRZET.
3.1. Do wykonani robét instalacji Wykonawca powinien wykazaé sig mozliwoscig korzystania co najmniej z ponizszego
sprzetu:

- do robot montazowych zestawem specjalistycznych narzedzi i elektronarzedzi z uwzglednieniem najnowszych
rozwigzan technicznych.

4. TRANSPORT.
4.1, Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci Ogdlnej Specyfikacji Technicznej.
Dobdr transportu technologicznego nalezy przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym.

5. WYKONYWANIE ROBOT.
5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot podano w czesci Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
5.2. W zakresie budowy sieci oswietlenia ulicznego, nalezy wyprowadzi¢ zasilanie dla obwodu | i Il z projektowanej
szafy sterujacej oswietlenim ulicznym ,SOU”, ktora zabudowana bedzie na stupie nr1, dziatka nr242/2 zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Ztgcze kablowo-pomiarowe dla niniejszego zakresu zostanie zabudowane przy
szafie SOU, a calo$¢ zasilana bedzie z stacji transformatorowej SN/nN POPARDOWA 04 nr 8490. Od projektowanego
stupa nr1 wyprowadzi¢ zasilanie (cbwéd | i I1) do projektowanych stupéw, iinie prowadzié jako napowietrzng z
zastosowaniem przewodu izolowanego AsXSn 4x25. Nalezy zachowa¢ prze$wit min 6,0m na sieci napowietrznej liczac
w pionie od niwelety nawierzchni drogi i poboczy do maksymalnego zwisu przewodu izolowanego. Stupy zabudowad w
poboczu drogi w skrajnym przypadku w odlegtosci min.1,0m od krawedzi jezdni. Na stupach ,krancowych i ,oporowych”
zabudowaé ochronniki przepigciowe. Projektowane stupy opisaé tj: nr stupa zgodnie z wytycznymi Inwestora. Prace
wykonac zgodnie z PN, obowigzujacymi przepisami i wiedzg techniczna.
5.3. Pomiar energii elektrycznej odbywac sie bedzie w czgsci wydzielonej zlgcza pomiarowego w ziaczu kablowo-
pomiarowym (w zakresie opracowania i zabudowy Tauron Dystrybucja).
W zigczu pomiarowym zabudowaé licznik 3-fazowy, wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym 16A oraz wytacznik 3-
fazowy wyposazony w czlon przecigzeniowy. Zabezpieczenie przedlicznikowe i licznik energii elektrycznej przystosowaé
do opiombowania. Zastosowaé zigcze blokowane wkladem patentowym masterkey. Jako przylacze zasilajgce
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nowoprojektowang szafe SOU nalezy z zlacza kablowo-pomiarowego wyprowadzi¢ kabel YAKY 4x35 osioniety na catej
diugosci w rurze ochronnej.
5.4. Plan sieci o$wietleniowej pokazano na projekcie zagospodarowania terenu, rysunek E-02. Przyjeto stupy
wirobetonowe typu E-10,5 o wysoko$ci zerdzi 10,5m oraz 12,0m. Nowoprojektowane slupy nalezy whetonowaé w grunt,
wysiegniki rurowe jednoramienne o diugosci 1,5m, kacie nachylenia 5° stopni zamontowa¢ na stupach zgodnie z
projektem zagospodarowania terenu. Na wysiegnikach zawiesi¢ oprawy LED 45W np. TECEQ S /5244 /16 LEDs
860mA NW/409012. Na sieci napowietrznej zabudowac ostony bezpiecznikowe z wktadkami Bi-Wts (zgodnie z tabelg
obliczeri technicznych) zabezpieczajace zrédia $wiatta mocowanymi do zaciskéw przebijajacych izolacje. Na stupach
przyklei¢ nalepki ,Urzadzenie elektryczne” oraz oznaczyé numeracje stupow.
Dopuszcza sie zastosowanie innych slupéw i opraw oswietleniowych przy zachowaniu analogicznych wlasciwosci
technicznych:
PARAMETRY KONSTRUKCYJNE
budowa oprawy dwukomorowa (otwarcie komory osprzetu nie powoduje
rozszczelnienia komory optycznej)
materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
oprawa wyposazona w uniwersainy uchwyt pozwalajacy na montaz zaréwno na
wysiggniku jak i bezposrednio na slupie, a takze pozwalajacy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie 0 do
10° (montaz bezposredni) lub 0 do -15° (montaz na wysiegniku)
budowa oprawy pozwala na szybkg wymiane uktadu optycznego oraz modutu
zasilajgcego
stopien odporno$ci klosza na uderzenia mechaniczne — IK08
szczelno$é komory optycznej — IP66
szczelno$é komory elektrycznej — IP66

PARAMETRY ELEKTRYCZNE | FUNKCJONALNOSC
moc maksymalna uwzgledniajace wszystkie straty — 45wW
Znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
ochrona przed przepieciami— 10kV
klasa ochronnosci elektrycznej: I lub I

PARAMETRY OSWIETLENIOWE | POTWIERDZENIA
rodzaj zrédta swiatta — LED
minimalny strumien $wietiny zrédet $wiatta — 4900im
zakres temperatury barwowej zrodet $wiatia — 3900-4300K
utrzymanie strumienia $wietinego w czasie: 90% po 100 000h {zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
wartosci wskaznika udziaiu swiatla wysytanego ku gérze (ULOR) zgodne z Rozporzgdzeniem WE nr
245/2009
dane fotometryczne oprawy zamieszczone w programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametréw o$wietleniowych
w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczyé zrodtowe pliki  obliczeniowe
réznica danych fotometrycznych proponowanej oprawy réwnowaznej nie powinna  byé wieksza nizt 5% w
stosunku do podanych ponizej
oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego o$rodka badawczego potwierdzajgcy
deklarowane zgodnosci, np. ENEC+
5.5. ZASADA ZABUDOWY SLUPOW WIROBETONOWYCH
Slupy wirowane typu E 10,5 nalezy zabudowaé w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania terenu. Stup
typu ,N2" posadowi¢ w wykopie na gigbokosci min. 2,1m, za pomocy ustoju fundamentowego UB2. Stup typu ,K2"
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posadowi¢ w wykopie na gtebokosci min. 2,3m, za pomocg ustoju fundamentowego UB-2. Stup typu ,P3” posadowié w
wykopie na gieboko$ci min. 2,2m, za pomocy ustoju fundamentowego UB-1. Stup typu ,03” posadowié w wykopie na
giebokosci min. 2,5m, za pomoca ustoju fundamentowego UB1. Cato$¢ dobrano dla gruntu stabego, wediug katalogu
ENSTO. Stupy nalezy wstawi¢ w otwdr o $rednicy dna 0,55m i calo$é zalaé betonem klasy B15. Zasypanie powinno byé
wykonane warstwami o grubo$ci okolo 20-30cm z zaggszczeniem gruntu. Po zasypaniu wykopu nalezy rozsypaé grunt
rodzimy (odlozony z zewngtrznej warstwy) do 15cm powyzej terenu przy obwodzie stupa, ze spadkiem na zewnatrz do linii
obrysu zasypanego wykopu.

5.6. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA
Jako ochrone przeciwporazeniowa zastosowano:
- ochrone przed dotykiem bezposrednim (ochrona podstawowa);
- ochrong przed dotykiem posrednim (ochrona dodatkowa);
W celu ochrony przeciwporazeniowej przewidziano: szybkie wytaczenie (ukiad sieciowy TN-C). Przewdd ochronny PEN
nalezy uziemi¢ bednarkg FeZn 25x4. Rezystancja uziemienia nie powinna przekroczyé warto$ci 30Q. Bednarke nalezy
podiaczy¢ do sondy uziomowej FeZn poprzez zaspawanie lub zacisk krzyzowy zapewniajac galwaniczne potgczenie.

5.7. OCHRONA ODGROMOWA

Ochrong odgromowg linii o$wietleniowej nalezy wykona¢ przez zabudowanie na kraficowym stupie linii

oswietleniowej odgromnika SE 46.166. Uziemienie odgromnika sprowadzié po stupie bednarkg FeZn 25x4 do gruntu i
zakonczy¢ sondg uziomowg FeZn M18x6m. Uziemienie winno mieé oporno$é najwyzej 10Q, co nalezy sprawdzié
pomiarem. Bednarkg uziemiajgcg malowaé w kolorze zétto-zielonym. Na wys. 0,3m od gruntu zatozy¢ ztacze kontrolne.
Miejsce potgczen zakonserwowaé wazeling techniczng.

5.8. SZAFA STEROWANIA OSWIETLENIEM ULICZNYM

W projektowanej szafie SOU zlokalizowana bedzie aparatura rozdzielczo-sterownicza w ktérej odbywaé sie

bedzie samoczynne wigczanie obwodéw o$wietleniowych poprzez astronomiczny zegar sterujacy, wiaczajacy stycznik
pomocniczy, ktéry swoimi stykami zwiernymi zalgcza obwody liniowe. Jako zabezpieczenie poszczegélnych obwodéw w
szafie zabudowad rozigczniki bezpiecznikowe np. RBK-000 100A z wkiadkami adekwatnymi zgodnymi z obliczeniami.
Dodatkowo jako wyposazenie szafy zabudowaé gniazdo 10A montowane na szynie TH-35 wewnatrz szafki SOU. Szafke
SOU zastosowac do zawieszenia na siupie sieci elektroenergetyczne;.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogoine zasady kontroli jako$ci robét podano w Ogéinej Specyfikacji Technicznej.
7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét podano w Ogélnej Specyfikacji Technicznej.

8. ODBIOR ROBOT.

8.1. Odbiory migdzyoperacyjne.
Odbiorowi migdzyoperacyjnemu podlegaja:
s  przebieg tras przewodow
e sposoéb polaczen,
e sposéb prowadzenia przewodéw poziomych i pionowych,
s lokalizacja urzadzen.
8.2. Odbiér czesciowy.
a) odbiorowi czesciowemu nalezy poddac elementy urzadzen instalacji, ktérych
w wyniku postepu robét, sprawdzenie jest niemozliwe lub utrudnione w fazie
odbioru koncowego.
b) kazdorazowo po przeprowadzeniu odbioru czgsciowego powinien byé
sporzgdzony protokét i dokonany zapis w dzienniku budowy.
8.3. Odbiodr koricowy.
a) przy odbiorze koricowym urzadzen, instalacji i regulacji urzadzen nalezy
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przedtozy¢ protokofty odbioréw czesciowych , a takze sprawdzié zgodno$é
stanu istniejgcego z dokumentacja techniczng po uwzglednieniu
udokumentowanych odstepstw oraz wymaganiami odpowiednich norm
przedmiotowych lub innych warunkéw technicznych
b) w szczegblnosci nalezy skontrolowad:

- uzycie wiasciwych materiatow i elementow urzadzenia

- prawidlowo$¢ wykonania pofgczen

- jako$¢ zastosowania materialow

- odleglosé przewodow wzgledem siebie i innych instalaciji

- prawidtowo$¢ zainstalowania urzadzen

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacjg techniczng

- skutecznos$¢ ochrony przeciwporazeniowej

- prawidtowo$¢ dziatania urzgdzeri elektrycznych

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT
9.1. Ogélne zasady rozliczenia rob6t podano w Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

N SEP-E-004. s-Elektroenergetyczne linie i sygnalizacyjne linie kablowe — projektowanie i budowa”
PN-EN 13201 — 2:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 2. Wymagania o$wietleniowe.

PN-EN 13201 - 3:2005(U) Oswietlenie drég. Cze$¢ 3. Obliczenia oswietleniowe.

PN-EN 13201 - 4:2005(U) Oswietlenie drég. Czes¢ 4. Metody pomiaréw parametrow oswietlenia.

PN — 55/E - 05021 ,Urzgdzenia elektroenergetyczne. Wyznaczenie obcigzalnosci przewodéw i kabli”.

PN — 76/E — 05021 sElektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”.

PN — 76/E-05 — 125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN — 76/E — 90301 .Kable elektroenergetyczne o izolacji z tworzyw termoplastycznych i powloce polwinitowej na
napigcie znamionowe 0,6/1 kV".

PN — 93/E — 90401 sKable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powioce polwinitowej na napigcie
znamionowe 0,6/1 kV".

PN — 83/E — 063305 .Elektryczne oprawy oéwietleniowe. Typowe wymagania i badania”

PN - IEC 60364-5-523 Jnstalacie elekiryczne w obiektach budowlanych - Dobér i montaz wyposazenia

elekirycznego - Obcigzalnos¢ pradowa diugotrwata przewodéw”.
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