Załącznik nr 10 do umowy nr ………..
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
§ 1
					PRZEDMIOT UMOWY
1. Przedmiotem umowy jest: 
1) wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wybranych elementów i instalacji  Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3;
2) wykonywanie usług konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3.
2. W wyniku wyboru oferty Wykonawcy złożonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego poprzedzającym zawarcie niniejszej umowy, prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1, zgodnie z ww. ofertą Wykonawcy, na zasadach i warunkach określonych w niniejszej umowie. 
3. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa ust. 1 pkt. 1 obejmuje wykonanie robót budowlanych w oparciu o dokumentacje projektową, stanowiąca Załącznik nr 1 do niniejszej umowy:
1) Projekt architektoniczno-budowlany wydzielenia przeciwpożarowego piwnicy w zakresie architektury i instalacji sanitarnych, temat: wymiana stropów nad podpiwniczeniem, przebudowa i remont piwnic wraz z przebudową i rozbudową instalacji w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie;
2) Projekt wykonawczy - teletechnika w zakresie wydzielenia przeciwpożarowego piwnicy, temat: wymiana stropów nad podpiwniczeniem, przebudowa i remont piwnic wraz z przebudową i rozbudową instalacji w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanym przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie;
3) Ekspertyza techniczna stanu ochrony przeciwpożarowej Gmachu Chemii Wydziału Chemicznego Politechniki Warszawskiej, ul. Noakowskiego 3 w Warszawie oraz aneks do ww. ekspertyzy;
4) Rysunki i schematy projektowe dołączone do dokumentacji projektowej.
4. Na zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa ust. 1 pkt. 1 składa się:
1) zainstalowanie 12 klap przeciwpożarowych prostokątnych w podpiwniczeniu budynku i włączenie ich do istniejącego systemu przeciwpożarowego do istniejących modułów EKS-4001, wraz z przeprogramowaniem systemu zgodnie z dokumentacją projektową i wytycznymi lokalizacyjnymi Zamawiającego (określenie nazewnictwa elementów ppoż. w centrali zgodnie z aktualnym nazewnictwem pomieszczeń); wykaz klap pożarowych oraz istniejących modułów i założenie wykonawcze określone jest w Tabeli nr 1 Załącznika nr 2 do niniejszej umowy, poz. 1, 11, 13, 15-16, 18, 19, 20, 25, 28, 29, 30, 32;
2) montaż 2 klap przeciwpożarowych prostokątnych wraz modułami sterującymi włączenie ich do istniejącego systemu przeciwpożarowego w klatkach schodowych K2 i K3 (na parterze budynku) w nawiewach transferowych korytarzy i pomieszczeń na parterze gmachu; wykaz klap pożarowych wraz z określeniem wymaganych modułów i założenie wykonawcze określone jest w Tabeli nr 1 Załącznika nr 2 do niniejszej umowy, poz. 35 i 35;
3) demontaż i utylizacja istniejących okien (2 naświetla) przy schodach zejść do piwnicy w klatkach K2 i K3 oraz ich zamurowanie i obróbka obostronna do uzyskania klasy odporności ogniowej REI120,; wymiary otworów w glifach 3200 x 550 mm; 
4) wymiana na parterze obiektu istniejących bezklasowych drzwi przeszklonych (2 kpl.) na profilu aluminiowym w obrębie klatek schodowych K2 i K3 na drzwi przeciwpożarowe klasy EI30s (wg dokumentacji i wykazu określonego w Tabeli nr 2 Załącznika nr 2 do niniejszej umowy) wraz z dostosowaniem istniejących ścianek do odporności ogniowej EI60;
5) wymiana istniejących drzwi bezklasowych na drzwi EI30s (2 szt.) do pomieszczeń gospodarczych nr 24 w klatce K2 i nr 27 w klatce K3;
6) wykonanie przebudowy szatni w klatce schodowej K2 wraz z montażem drzwi EI30s i przystosowaniem do montażu kurtyny przeciwpożarowej z możliwością wpięcia kurtyny do systemu przeciwpożarowego (wg dokumentacji / na wzór szatni w klatce schodowej K3 – odbicie lustrzane – rysunki projektowe szatni K3 dołączone do dokumentacji projektowej); w niniejszym zakresie Zamawiający wymaga także przygotowania instalacji umożliwiającej wpięcie kurtyny przeciwpożarowej do systemu przeciwpożarowego w istniejącej szatni w klatce schodowej K3; moduły obsługujące kurtyny będą tymi samymi modułami, które Wykonawca zastosuje do obsługi  przeciwpożarowych klap transferowych z pkt. 2;
7) montaż przy istniejących drzwiach przeciwpożarowych EI60 (3 szt.) w klatkach schodowych K1, K2 i K2 – zejścia do piwnicy oraz EI30 (1 szt.) w klatce schodowej K3 – szatnia (wg Tabeli nr 2 Załącznika nr 1 do niniejszej umowy) listew opadających, tak aby drzwi uzyskały dymoszczelność;
8) montaż przy istniejących drzwiach przeciwpożarowych przeszklonych EI60 (2 kpl.) w klatce K1 (wg Tabeli 2) listew opadających, tak aby drzwi uzyskały dymoszczelność;
9) montaż przy istniejących drzwiach przeszklonych bezklasowych (2 kpl.) w korytarzach 8 9/10-13/Przejście 2 i 33-40/41-47/Przejście 5 (wg Tabeli 2 Załącznika nr 2 do niniejszej umowy) listew opadających oraz uszczelek dymoszczelnych, tak aby drzwi uzyskały dymoszczelność ; przy drzwiach w korytarzu 8-9/10-13/Przejście 2 montaż chwytaka elektromagnetycznego, z włączeniem go do systemu przeciwpożarowego wraz z  budową linii zasilającej i dozorowej ppoż. dla poziomu parteru z modułem EKS serii 6000; trasa instalacji zaprojektowana w istniejących korytach instalacyjnych ppoż. w podpiwniczeniu budynku;
10) demontaż istniejących drzwi ppoż. EI60 (2 szt.) w terenowych czerpniach powietrza i ich ponowny montaż wewnątrz czerpni (ciąg powietrza w przypadku zwolnienia z chwytaka domyka drzwi) wraz z przełożeniem chwytaka ściennego i przebudowa instalacji ppoż. dozorującej/sterującej;
11) organizacja terenu budowy;
12) organizacja zaplecza socjalnego i magazynowego;
13) wykonywanie robót przygotowawczych, zabezpieczających itp.;
14) prace porządkowe w trakcie realizacji zadania oraz po jego zakończeniu, gwarantujące czystość przestrzeni wokół wykonywanych robót budowlanych w obiekcie.
5. Zakres rzeczowy przedmiotu umowy, o którym mowa ust. 1 pkt. 2 obejmuje wykonywanie usług sukcesywnych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych (SSP i DSO wraz z centralą, oświetlenie awaryjne wraz z centralą, urządzenia odbiorcze alarmów pożarowych, przeciwpożarowe klapy odcinające, kurtyny dymowe, drzwi i inne zamknięcia przeciwpożarowe wyposażone w system sterowania), pozostałe drzwi ppoż. wbudowane w obiekt, wg. szczegółowego zakresu i harmonogramu określonego Tabeli nr 3 Załącznika nr 2 do niniejszej umowy.
6. Zakres umowy obejmuje wykonywanie dodatkowych usług sukcesywnych przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych, w przypadku zainstalowania w obiektach Zamawiającego nowych urządzeń lub elementów istniejącego systemu. Wykonywanie usług dodatkowych stanowi przedmiot negocjacji z Wykonawcą (z zastrzeżeniem konieczności uwzględniania art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych), w celu ustalenia cen usług w oparciu o ceny jednostkowe określone przez Wykonawcę w ofercie i harmonogram realizacji usług.
7. Realizacja usług , o których mowa w ust. 5 wymaga uprzedniego uzgodnienia terminu realizacji z przedstawicielem Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do dopasowania terminów wizyt w pomieszczeniach do wymagań Zamawiającego, przy czym Zamawiający zaznacza, iż z uwagi na toczący się proces badawczy i dydaktyczny nie jest w stanie zapewnić ciągłego i harmonijnego dostępu do pomieszczeń.
8. Podstawę techniczno-prawną realizacji zamówienia objętego umową (przedmiot umowy) stanowią: 
1) dokumentacja projektowa, o której mowa w ust. 3, stanowiąca Załącznik nr 1 do  umowy;
2) wykazy elementów i instalacji przeciwpożarowych oraz harmonogram wykonywania usług konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych, określone w Załączniku nr 2 do niniejszej umowy;
3) specyfikacja warunków zamówienia, zwana w dalszej części SWZ, stanowiąca Załącznik nr 3 do umowy;
4) oferta Wykonawcy z dnia ………., stanowiąca Załącznik nr 4 do umowy;
5) kosztorys ofertowy Wykonawcy, stanowiący Załącznik nr 5 do  umowy.
9. Strony umowy zgodnie oświadczają, że:
1) przedmiot umowy określony w ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w ust. 4 (wykonanie robót budowlanych i związane z nim prawa i obowiązki Wykonawcy) zostanie zrealizowany przez Lidera konsorcjum wchodzącego w skład Konsorcjum będącego Wykonawcą zamówienia określonego niniejszą umową;
2) przedmiot umowy określony w ust. 1 pkt 2, w zakresie określonym w ust. 5 (wykonywanie usług konserwacji urządzeń oraz systemów przeciwpożarowych i związane z nim prawa i obowiązki Wykonawcy) zostanie zrealizowany przez Partnera konsorcjum wchodzącego w skład Konsorcjum będącego Wykonawcą zamówienia określonego niniejszą umową.
10. Wykonawca potwierdza, iż przed podpisaniem niniejszej umowy, przy zachowaniu najwyższej staranności, zapoznał się z dokumentacją projektową, opisem przedmiotu zamówienia, w tym z zakresem i opisem sposobu wykonywania usług składających się na przedmiot zamówienia oraz dokonał wizji lokalnej terenu budowy i wykonywania usług, a także poznał istniejący stan faktyczny (obiekt będzie funkcjonował w czasie realizacji robót/usług zgodnie ze swoim przeznaczeniem), nie zgłasza zastrzeżeń i zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w zakresie rzeczowym zgodnym z dokumentacją, opisem przedmiotu zamówienia i za cenę umowną.
11. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 – 5, stanowi wykonywanie robót budowlanych w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2023 r. poz. 682 z późn. zm.) zwane dalej „ustawą Prawo budowlane” oraz wykonywanie usług w rozumieniu ustawy Pzp. 
12. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminach przewidzianych w niniejszej umowie.

§ 2
TERMIN REALIZACJI UMOWY
1. Rozpoczęcie robót, określonych w § 1 ust. 1 pkt. 1 ustala się na dzień protokolarnego wprowadzenia na budowę, które nastąpi nie później niż w ciągu 14 dni od daty podpisania umowy.
2. Przedmiot umowy, o którym mowa w ust. 1 ust. 1 pkt. 1, zrealizowany zostanie nie później niż w ciągu 180 dni od daty wprowadzenia na budowę.
3. Wykonawca ma obowiązek zakończyć roboty i zgłosić gotowość do ich odbioru końcowego na 7 dni przed planowanym terminem wykonania przedmiotu umowy określonym w ust. 2.
4. Za datę wykonania przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, w zakresie określonym w § 1 ust. 4 uważa się datę podpisania protokołu końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3.
5. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zrealizowany zostanie w okresie od 01.01.2024 do 31.12.2027 r. 
6. Przedmiot umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2,  będzie realizowany w oparciu o Harmonogram określony w Tabeli nr 3 Załącznika nr 2 do niniejszej umowy.
7. Za datę wykonania każdej z części przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, określonej w Harmonogramie, uważa się datę podpisania Protokołu, o którym mowa w § 5 ust. 4.
8. Zamawiający ma prawo do zmiany terminu, o którym mowa w ust. 2 i 5 zgodnie z zapisami § 17 niniejszej umowy, przy czym termin wykonania przedmiotu zamówienia może ulec zmianie z tylko z przyczyn stanowiących podstawę zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Pzp. 

§ 3
WARTOŚĆ PRZEDMIOTU UMOWY
1. Za realizację wszystkich świadczeń wynikających z niniejszej umowy i należyte wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe ustalone na kwotę netto …………… PLN (słownie: …………… PLN), co po doliczeniu podatku VAT według stawki 23% w wysokości …………… PLN daje wynagrodzenie brutto …………… PLN (słownie: …………… PLN).  (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
2. Wynagrodzenie brutto Wykonawcy określone w ust. 1 uwzględnia wszystkie obowiązujące w Polsce podatki, w szczególności podatek VAT w obowiązujących stawkach, a także wszelkie pozostałe ewentualne opłaty, w tym np. celne, związane z realizacją umowy.
3. W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca ponosi koszty przeprowadzenia wszystkich prób, badań, sprawdzeń, przeglądów, pomiarów i odbiorów niezbędnych do przekazania do użytkowania remontowanego fragmentu budynku wraz ze wszystkimi instalacjami, urządzeniami oraz sieciami wewnętrznymi i zewnętrznymi.
4. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składa się:
1) wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych i robót towarzyszących stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, w zakresie określonym w § 1 ust. 4, określone na kwotę netto …………… PLN (słownie: …………… PLN), co po doliczeniu podatku VAT według stawki 23% w wysokości …………… PLN daje kwotę brutto …………… PLN (słownie: …………… PLN);
2) wynagrodzenie za wykonywanie usług stanowiących przedmiot zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w zakresie określonym w § 1 ust. 5, określone na kwotę netto …………… PLN (słownie: …………… PLN), co po doliczeniu podatku VAT według stawki 23% w wysokości …………… PLN daje kwotę brutto …………… PLN (słownie: …………… PLN).
5. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 i 4 ustalone zostało w oparciu o ofertę Wykonawcy.
6. Podstawę rozliczenia i płatności określa § 4 umowy.
7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczałtowym, obejmuje wszelkie koszty związane z wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót budowlanych oraz usług, w tym ewentualnych dostaw i innych czynności przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz SWZ i niniejszej umowie.
8. Podstawą do określenia ceny, o której mowa w ust. 1, jest dokumentacja projektowa wskazana w § 1 ust. 3, opis zakresu robót budowlanych określony w § 1 ust. 3, opis zakresu usług określony § 1 ust. 5, SWZ wraz z załącznikami, odbyta wizja lokalna i ustalenia dokonane w trybie negocjacji.
9. W ramach wynagrodzenia Wykonawca zobowiązany jest do wykonania z należytą starannością wszelkich robót i usług, przewidzianych w warunkach zamówienia i niniejszej umowie, w tym wymaganej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej.
10. Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie może być podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1.
11. W przypadku konieczności zaniechania lub niewykonania części zakresu przedmiotu umowy objętego dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 strony przewidują, że wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o wartość prac niewykonanych, jednak nie więcej niż o 20 % wartości netto umowy.
12. Strony przewidują możliwość zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac nieobjętych dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3 lub przedmiotem umowy określnym w § 1 ust. 5 na zasadach określonych w art. 454 - 455 ustawy Pzp za dodatkowym wynagrodzeniem. Wykonawca nie może wykonywać prac nieobjętych niniejszą umową bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej w formie aneksu, pod rygorem odmowy zapłaty za wykonane prace.
13. Strony oświadczają, że przed podpisaniem umowy Wykonawca złożył Zamawiającemu kosztorys ofertowy, stanowiący Załącznik nr 5 do niniejszej umowy, wskazujący sposób wyliczenia ceny ofertowej w zakresie wykonania robót budowlanych (§ 1 ust. 1 pkt. 1 umowy) z podziałem na branże i zakres rzeczowy zamówienia z wyszczególnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym składników cenotwórczych (stawka roboczogodziny w zł; Kp - koszty pośrednie w % od R i S; Kz – koszty zakupu materiałów w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
14. Kosztorys, o którym mowa w ust. 13 będzie służył do obliczenia należnego wynagrodzenia Wykonawcy w szczególności w przypadku:
1) odstąpienia od umowy całości lub w części;
2) rezygnacji z wykonania części przedmiotu umowy, zgodnie z ust. 11; 
3) zlecenia robót nieujętych w dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3, zgodnie z ust. 12; 
4) konieczności wykonania robót zamiennych;
5) rozliczania wykonanych robót.
15. Kosztorys, o którym mowa w ust. 13, wskazuje sposób kalkulacji wynagrodzenia ryczałtowego (uwzględniający wszystkie przewidziane przedmiotem zamówienia branże).
16. Kosztorys, o którym mowa w ust. 13 jest wykonany jako kosztorys szczegółowy zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. (Dz.U. z 2021 r. poz. 2458)  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 
17. W przypadku, gdyby ceny robót dodatkowych określonych w ust. 14 pkt 3 nie były objęte kosztorysem, o którym mowa w ust. 13 przy rozliczeniu obowiązywać będą następujące zasady:
1) roboty dodatkowe zostaną rozliczone w oparciu o kosztorysy sporządzone przez Wykonawcę metodą szczegółową na podstawie potwierdzonego przez Inspektora nadzoru przedmiaru robót oraz według danych wyjściowych do kosztorysowania (stawka roboczogodziny, koszty zakupu materiałów, koszty pośrednie, zysk), jak w kosztorysie, o którym mowa w ust. 13 wraz z przyjęciem cen materiałów i pracy sprzętu w wysokości nie wyższej niż średnia cena z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud + % kosztów zakupu
2) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o którym mowa w ust. 11 oraz w wydawnictwie Sekocenbud, zastosowanie znajdzie wycena własna Wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez Wykonawcę, że wycena ta jest wyceną nie wyższą od średnich cen rynkowych na podstawie minimum trzech wycen wykonawców/dostawców/producentów.
18. Ewentualne roboty dodatkowe tj. nieobjęte w ogóle dokumentacją projektową wskazaną w § 1 ust. 3, realizowane będą w wyniku zmian umowy, o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Pzp. Powyższe nie dotyczy robót ujętych w którejkolwiek części dokumentacji projektowej wskazanej w § 1 ust. 3, w szczególności robót przewidzianych w projekcie, których wykonanie okaże się niezbędne w większym zakresie niż zaprojektowany, co jest objęte ryzykiem ryczałtowym.
19. Rozpoczęcie wykonywania robót, o których mowa w ust. 18 może nastąpić jedynie na podstawie protokołu konieczności, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru i upoważnionego przedstawiciela Zamawiającego oraz po zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia protokołu konieczności przez Zamawiającego oraz zawarcia stosownej zmiany do umowy Wykonawca nie może rozpocząć wykonywania robót dodatkowych. 
20. Bez uprzedniej zgody Zamawiającego mogą być wykonywane jedynie prace niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub konieczność zapobieżenia awarii. 
21. Spisany przez Strony protokół konieczności zawierający zakres robót, stanowić będzie podstawę do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujęte w protokole konieczności nie podlegają zapłacie. 
22. Wszelkie składniki dotyczące ustalania cen, przyjęte przez Wykonawcę do wyceny oferty stanowiącej przedmiot umowy są stałe i nie podlegają zmianom w trakcie obowiązywania umowy oraz będą stosowane do wyceny zamówień dodatkowych, które mogą wystąpić w trakcie realizacji zamówienia. Wykonawca zobowiązany jest wykonać zamówienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardów i parametrów technicznych co w zamówieniu podstawowym.
23. Ceny robót w załączonym do umowy kosztorysie nie będą podlegały waloryzacji ze względu na inflację.
24. Strony przewidują możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 2, w zakresie określonym  w § 1 ust. 5 zgodnie z poniższymi zasadami: 
1) wyliczenie wysokości zmiany wynagrodzenia odbywać się będzie w oparciu o Wskaźniki cen towarów i usług konsumpcyjnych publikowane przez Prezesa GUS - zwany dalej wskaźnikiem GUS;
2) w sytuacji, gdy wzrost lub spadek wskaźnika GUS w dowolnym kwartale przypadającym po upływie 6 miesięcy po dniu zawarcia umowy (zwany dalej okresem objętym wnioskiem) przekroczy poziom 3% w stosunku do analogicznego okresu sprzed roku (zwany dalej kwartałem odniesienia), strony mogą złożyć wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;
3) zmiana wskaźnika GUS w okresie 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy nie upoważnia strony do wnioskowania o zmianę wynagrodzenia; 
4) wniosek o zmianę wynagrodzenia można złożyć jedynie w przypadku, gdy zmiana cen materiałów i kosztów na rynku ma wpływ na koszt realizacji zamówienia, co strona wnioskująca zobowiązana jest wykazać;
5) strona po spełnieniu przesłanek wskazanych w pkt 1 - 4 może złożyć wniosek o zmianę wynagrodzenia w wysokości wynikającej z wyliczenia:
		przy wzroście wskaźnika GUS: A x B1 = C1;
		przy spadku wskaźnika GUS: A x B2 = C2;
		gdzie:
	A –	wartość prac przewidzianych do wykonania w okresie objętym wnioskiem, obliczona w oparciu o ceny jednostkowe, określone w ofercie Wykonawcy, stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej umowy;
	B1 –	wartość wzrostu wskaźnika GUS w kwartale objętym wnioskiem o zmianę	wynagrodzenia 
	B2 –	wartość spadku wskaźnika GUS w kwartale objętym wnioskiem o zmianę wynagrodzenia
	C1 –	wartość zmiany umowy (podwyższenia kwoty wynagrodzenia)
	C2 –	wartość zmiany umowy (obniżenia kwoty wynagrodzenia)
6) strona składając wniosek o zmianę powinna przedstawić w szczególności:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, że wliczona do wniosku wartość materiałów i innych kosztów nie obejmuje kosztów materiałów i usług zakontraktowanych lub nabytych przed okresem objętym wnioskiem;
c) dowody na to, że wzrost kosztów materiałów lub usług miał wpływ na koszt realizacji zamówienia.
7) łączna wartość zmian wysokości wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na podstawie postanowień niniejszego ustępu nie może być wyższa niż  25% w stosunku do pierwotnego wynagrodzenia umownego;
8) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustęp wymaga zgodnej woli obu stron wyrażonej aneksem do umowy;
9) przez uprawnienie do zmiany wynagrodzenia należy również rozumieć obniżenie wynagrodzenia;
10) Wykonawca, w przypadku zmian wynagrodzenia zgodnie z ust. 24, zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego jego podwykonawcy, z którym zawarł umowę o podwykonawstwo, w zakresie odpowiadającym zmianom cen kosztów dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli okres obowiązywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesięcy.
25. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku od towarów i usług VAT oraz podatku akcyzowego, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegną zmianie odpowiednio do przepisów prawa wprowadzających zmianę stawki podatku, co oznacza, że Zamawiający dopuszcza możliwość zmniejszenia i zwiększenia wynagrodzenia brutto o kwotę równą różnicy wynikającej ze zmienionej stawki podatku. Dotyczy to części wynagrodzenia za roboty budowlane i usługi, których w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano.
26. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 25 część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa ust. 1 oraz w ust. 4 pkt. 1 i 2, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość różnicy pomiędzy nową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług po zmianie), a dotychczasową wartością podatku od towarów i usług (ustaloną w oparciu o stawkę podatku od towarów i usług przed zmianą). W takiej sytuacji wynagrodzenie brutto będzie obejmowało stawkę i wartość obowiązującą w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie ulegnie zmianie.
27. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w części przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, w zakresie określonym w w § 1 ust. 5 w przypadku zmiany:
1) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej ustalonego na podstawie ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę; wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów pracy ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana kosztów pracy wynika ze zmiany przepisów prawa dotyczącego wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo minimalnej stawki godzinowej i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę; wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;
	Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związanej ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę jeżeli zmiana wynagrodzenia osób wykonujących usługi wchodzące w zakres przedmiotu umowy nie wynika wprost ze zmiany przepisów (zmiana wynagrodzenia pracownika zatrudnionego na minimalnej stawce wynagrodzenia), a Wykonawca udowodni, że zmiana przepisów wpłynęła na koszty realizacji przedmiotu umowy i Zamawiający dowody uzna i zaakceptuje; Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę;
2) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne; wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dotyczących zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę; wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana ww. przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty ubezpieczeń ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów;
Zamawiający dopuszcza możliwość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy związanej ze zmianą zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne jeżeli zmiana wysokości składek ubezpieczeniowych osób wykonujących usługi wchodzące w zakres przedmiotu będzie miała bezpośredni związek ze zmianą wynagrodzenia, o której mowa w pkt. 2, a Wykonawca udowodni to odpowiednimi wyliczeniami, zaś Zamawiający dowody uzna i zaakceptuje; Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę;
3) zmiany zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych; wynagrodzenie może ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokości kosztów ponoszonych przez Wykonawcę w związku z realizacją przedmiotowego zamówienia, o ile zmiana tych kosztów wynika ze zmiany przepisów prawa dot. zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych i ma wpływ na koszt wykonywania zamówienia przez Wykonawcę. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia możliwe będzie, jeżeli Wykonawca:
a) udowodni, że zmiana w/w przepisów będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę,
b) wykaże, jaką część wynagrodzenia stanowią koszty pracy ponoszone przez Wykonawcę w trakcie realizacji zamówienia oraz jak zmiana przepisów wpłynie na wysokość tych kosztów.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzeżeń dotyczących wysokości kosztów pracy przedstawionych przez Wykonawcę.
28. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 25 i 27 skutkujących zmianą wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, każda ze stron umowy, w terminie od dnia opublikowania przepisów dokonujących tych zmian do 30 dnia od dnia ich wejścia w życie, może wystąpić do drugiej strony o dokonanie odpowiedniej zmiany wysokości wynagrodzenia.
29. Wykonawca zobowiązany jest w terminie wskazanym przez Zamawiającego przedłożyć Zamawiającemu na piśmie szczegółową analizę porównawczą kosztów (przed i po nowelizacji) stanowiącą wykaz wydatków do poniesienia wyliczoną bez zmiany przepisów w stosunku do wydatków do poniesienia po zmianie ww. przepisów, z powołaniem się na stosowne przepisy, z których wynikają ww. zmiany, a także przedłożyć konieczne dokumenty (w tym oświadczenia dla celów podatkowych i ZUS). 
30. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 27 pkt 1 część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa ust. 1 oraz ust. 4 pkt. 2, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, wynikającą ze zmiany kwoty wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących przedmiot umowy podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 19, do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osób.
31. W przypadku wystąpienia okoliczności, o których mowa w ust. 27 pkt 2 część wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o którym mowa ust. 1 oraz ust. 4 pkt. 2, płatna po zaistnieniu ww. okoliczności, ulegnie zmianie o wartość zmiany kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia zmiany przepisów, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego podanych w dokumentach, o których mowa w ust. 32.
32. Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o której mowa w ust. 27 pkt 1 i 2 jest złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzającymi zasadność złożenia takiego wniosku, a w szczególności szczegółową kalkulację kosztów obejmującą wykaz osób bezpośrednio wykonujących zamówienie wraz z wykazaną wysokością minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej za pracę tych osób i związanych z tym obciążeń publicznoprawnych lub zmiany ich składek na ubezpieczenie społeczne bądź zdrowotne będących konsekwencją zmiany obowiązującego minimalnego wynagrodzenia i łączną kwotę wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku z ww. zmianami mającymi wpływ na wykonanie przedmiotu umowy. Na podstawie przedłożonych wraz z wnioskiem, o którym mowa w zdaniu poprzednim, dokumentów Wykonawca powinien wykazać, że zaistniała zmiana ma bezpośredni wpływ na koszty wykonania zamówienia oraz określić stopień, w jakim wpłynie ona na wysokość wynagrodzenia.
33. Ciężar dowodu, że okoliczności wymienione w ust. 27 pkt 1, 2 i 3 mają wpływ na koszty wykonania zamówienia, spoczywa na Wykonawcy.
34. Zmiany wysokości wynagrodzenia, o których mowa w ust. 27 mogą zostać dokonane ze skutkiem nie wcześniej niż na dzień wejścia w życie przepisów, z których wynikają te zmiany. 
35. Zmiany, o których mowa w ust. 27 mogą być dokonane tylko, jeżeli jest to niezbędne dla prawidłowego wykonania umowy.
36. Wszystkie powyższe postanowienia stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią one jednak zobowiązania do wyrażenia takiej zgody. 

§ 4
ROZLICZENIA POMIĘDZY STRONAMI
1. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, określone w 
§ 2, rozliczane będzie w okresie realizacji przedmiotu umowy.
2. Rozliczenia realizowane będą odrębnie dla uczestników konsorcjum będącego Wykonawcą przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, określone w o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, rozliczane będzie z Liderem konsorcjum według następującego harmonogramu:
1) do 30% wynagrodzenia po upływie 30 dni od daty wprowadzenia na budowę, na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru częściowego;
2) do 30% wynagrodzenia po upływie 75 dni od daty wprowadzenia na budowę na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru częściowego;
3) do 20% wynagrodzenia po upływie 120 dni od daty wprowadzenia na budowę na podstawie zatwierdzonego przez inspektora nadzoru i Zamawiającego protokołu odbioru częściowego;
4) pozostała część wynagrodzenia po zakończeniu realizacji przedmiotu zamówienia, tj. po zrealizowaniu całości robót stanowiących przedmiot zamówienia, po sporządzeniu powykonawczej dokumentacji odbiorowej, po odbiorze przedmiotu zamówienia, potwierdzonym podpisaniem protokołu odbioru końcowego robót;
przy czym zmiana terminu realizacji zamówienia w oparciu o zapisy § 17 niniejszej umowy, powoduje zmianę terminów rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą, co zostanie potwierdzone aneksem do niniejszej umowy.
4. Podstawą do wypłaty wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2 będą wystawiane przez Wykonawcę, Lidera konsorcjum, faktury częściowe, na kwoty określone w protokołach odbioru częściowego robót, o których mowa w § 10 ust. 1 pkt 2 wynikające z harmonogramu rozliczeń.
5. Ostateczne rozliczenie za wykonanie przedmiotu umowy, nastąpi na podstawie faktury końcowej, wystawionej przez Wykonawcę w oparciu o protokół końcowego odbioru robót, o którym mowa w § 10 ust. 1 pkt 3, zatwierdzony przez Zamawiającego, na kwotę określoną protokole odbioru końcowego robót wynikającą z harmonogramów rozliczeń.
6. W przypadku, gdy Wykonawca nie będzie realizował robót budowlanych w danym okresie rozliczeniowym, wypłata wynagrodzenia za ten okres będzie wstrzymana oraz nastąpi zmiana terminów rozliczeń Zamawiającego z Wykonawcą, co zostanie potwierdzone aneksem do niniejszej umowy.
7. Wynagrodzenie Wykonawcy za należyte wykonanie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, określone w o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2, rozliczane będzie z Partnerem konsorcjum w częściach, na podstawie faktur wystawionych na kwoty jednostkowe, określone w ofercie Wykonawcy stanowiącej Załącznik nr 4 do niniejszej umowy, po przeprowadzeniu każdego z przeglądów zgodnie z Harmonogramem określonym w Tabeli nr 3 Załącznika nr 2 do niniejszej umowy, po sporządzeniu, przekazaniu i zatwierdzeniu przez Zamawiającego Protokołów z przeglądów, o których mowa w § 5 ust. 4.
8. Zamawiający ma obowiązek zapłaty faktury, wystawionej po  podpisaniu przez upoważnione przez strony osoby  właściwego protokołu, w terminie do 30 dni licząc od daty jej doręczenia Zamawiającemu (złożenia w siedzibie Zamawiającego) z zastrzeżeniem ust. 9. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktur uznaje się dzień obciążenia rachunku Zamawiającego.
9. Faktura nie zostanie  zapłacona jeżeli będzie błędnie wystawiona lub nie będzie do niej załączony właściwy protokół, rozliczenie z podwykonawcami, rozliczenie z zużytych mediów i dokumenty z rozliczenia wywozu i utylizacji odpadów do czasu usunięcia przez Wykonawcę ww. uchybień. 
10. Za nieterminową zapłatę faktury Wykonawca może naliczyć odsetki nie wyższe niż ustawowe.
11. Zapłaty należności z tytułu wystawionych faktur będą dokonywane przez Zamawiającego przelewem na rachunki bankowe podane w fakturach.
12. Zamawiający zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty w przypadku stwierdzenia, że jest ona niezgodna z umową lub przepisami powszechnie obowiązującymi.
13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12 Zamawiający dokona zwrotu faktury bez jej zaksięgowania i zapłaty Wykonawcy, żądając jednocześnie dodatkowych wyjaśnień lub zmiany faktury.
14. Termin płatności faktury, w sytuacji opisanej w ust. 13, będzie liczony od dnia otrzymania wymaganych wyjaśnień lub prawidłowo wystawionej faktury.
15. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (Dz. U. z 2023 r. poz. 1790 z późn. zm.).

§ 5 
PRZEGLĄDY, KONSERWACJA I USŁUGI SERWISOWE SYSTEMÓW PRZECIPOŻAROWYCH 
1. Wykonawca, w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, zobowiązuje się do wykonania przeglądów oraz konserwacji systemów przeciwpożarowych zgodnie z obowiązującymi przepisami o ochronie przeciwpożarowej oraz z obowiązującymi normami branżowymi w taki sposób, który będzie umożliwiał funkcjonowanie i działanie obiektu, a wszelkie ewentualne przerwy zaburzające prawidłowe funkcjonowanie obiektu powinny być ustalane z przedstawicielem Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4.
2. Terminy wizyt Wykonawcy w obiektach Wydziału będą ustalane z Zamawiającym, przez osoby upoważnione, o których mowa w ust. 4, na podstawie Harmonogramu określonego w Tabeli nr 3 Załącznika nr 2 do niniejszej umowy.
3. Kontrole i pomiary będą odbywać się w dni robocze, w godz.: 7.00-21.00, po uzgodnieniu dokładnych godzin z przedstawicielem Zamawiającego.
4. Wykonawca zobowiązuje się po przeprowadzeniu przeglądu i konserwacji każdego z systemów i urządzeń sporządzić Protokół z przeglądu, zawierający:
1) nazwę, model i numer seryjny systemu/urządzenia;
2) ocenę stanu technicznego urządzenia wraz z określonymi ewentualnymi uwagami dotyczącymi ewentualnych napraw do wykonania, a także wykaz niezbędnych dodatkowych czynności, które nie wchodząc w zakres przedmiotu umowy, a są konieczne do zrealizowania, w celu prawidłowego funkcjonowania systemu/urządzenia.
5. Do bieżących, wzajemnych kontaktów dotyczących realizacji przedmiotu umowy zostają upoważnieni:
1) ze strony Zamawiającego: Agnieszka Wiśniewska, 
	tel.: 508-862-081, e-mail: agnieszka.wisniewska@pw.edu.pl;
2) ze strony Wykonawcy: Rafał Konikowski, 
	tel.: 512-362-299, e-mail: biuro@kontes.pl.
6. Wykonawca zobowiązuje się do realizacji usług napraw systemów i urządzań   podlegających przeglądom i konserwacji w ramach niniejszej umowy, zwanych dalej Usługa serwisową.
7. Strony uzgadniają możliwość dokonywania zgłoszeń telefonicznych ewentualnych awarii/usterek na numer tel.: 512-362-299. Zgłoszenie, o ile będzie to możliwe i uzasadnione, będzie potwierdzane pisemnie, na adres e-mail: biuro@kontes.pl. Zgłoszenia można dokonywać na wskazany numer awaryjny, przez 7 dni w tygodniu 24 godziny na dobę. 
8. Wykonawca zobowiązuje się przystąpić do wykonania diagnostyki i ewentualnego usunięcia awarii/usterki nie później niż w ciągu 24 godzin od otrzymania zgłoszenia od Zamawiającego.
9. Usunięcie awarii/usterki (wykonanie Usługi serwisowej) zostanie wykonane w możliwie najkrótszym czasie.
10. W przypadku barku możliwości usunięcia awarii/usterki w ramach usługi serwisowej ze względów technicznych, Wykonawca sporządzi opis awarii/usterki wraz z opisem sposobu i terminu jego usunięcia oraz kosztorysem naprawy.
11. Wykonawca przystąpi do naprawy na podstawie odrębnego zlecenia Zamawiającego.
12. Zlecenie, o którym mowa w ust, 10 nie stanowi przedmiotu zamówienia, nie jest objęte zakresem niniejszej umowy i będzie realizowane na zasadach określonych w tym zleceniu.

§ 6
OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO
1. Do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, Zamawiający, w ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego robót budowlanych w osobie inż. Wojciecha Łukawskiego posiadającego uprawnienia budowlane w zakresie specjalności uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń i powierza mu czynności określone na mocy przepisów art. 25 i 26 ustawy Prawo budowlane.
2. W zakresie odpłatnego udostępniania mediów właściwym przedstawicielem Zamawiającego jest koordynator zadania.
3. Inspektor nadzoru jest uprawniony do wydawania poleceń związanych z jakością i ilością robót, które są niezbędne do prawidłowego oraz zgodnego z niniejszą umową wykonania przedmiotu umowy.
4. Wszystkie doręczenia i wezwania skierowane przez Zamawiającego, inspektora nadzoru lub koordynatora zadania do Wykonawcy uznaje się za prawidłowo i skutecznie dokonane, jeżeli będą złożone u Wykonawcy lub u kierownika budowy.
5. Zamawiający ustanawia Koordynatora zadania w osobie mgr Krzysztofa Strusińskiego.
6. W przypadku, gdy zajdzie potrzeba zmiany osób wyznaczonych przez Zamawiającego do nadzorowania robót, Zamawiający powiadomi Wykonawcę o tym fakcie najpóźniej na trzy dni przed terminem objęcia obowiązków przez nowe osoby.
7. Najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę Zamawiający protokolarnie i nieodpłatnie przekaże Wykonawcy jeden kompletny egzemplarz dokumentacji projektowej, dziennik budowy, a także wskaże Wykonawcy źródła odpłatnego poboru energii elektrycznej i wody do celów robót budowlanych.
8. Do obowiązków Zamawiającego należy również:
1) regulowanie w terminach i na warunkach określonych umową płatności z tytułu 
realizacji umowy;
2) dokonywanie odbiorów robót wykonanych przez Wykonawcę, zgodnie 
z warunkami ustalonymi w umowie;
3) współdziałanie z Wykonawcą w podejmowaniu decyzji niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy w terminie i zgodnie z jej celem;
4) weryfikowanie zgodności prowadzonych robót z niniejszą umową, dokumentacją projektową oraz obowiązującymi przepisami, a także dokonywanie na bieżąco oceny stanu zaawansowania robót budowlanych.
9. W zakresie realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, Zamawiający zobowiązuje się do:
1) zapewnienia Wykonawcy dostępu do obiektu i jego pomieszczeń w sposób umożliwiający prawidłowe prowadzenie przeglądów będących przedmiotem umowy;
2) powiadamiania firmy świadczącej usługi monitoringu pożarowego o prowadzonych przeglądach systemów przeciwpożarowych;
3) prowadzenia wymaganych przepisami prawa rejestrów;
4) informowania Wykonawcy o wszelkich nieprawidłowościach i błędach w funkcjonowaniu systemów w okresach pomiędzy przeglądami;
5) współdziałania z Wykonawcą w celu obustronnego wywiązywania się z obowiązków wynikających z umowy. 

§ 7
OBOWIĄZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z zakresem rzeczowym zamówienia opisanym w § 1, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami, w szczególności przepisami ustawy Prawo budowlane, polskimi normami przenoszącymi normy europejskie lub normami innych państw członkowskich EOG przenoszących te normy, z zachowaniem należytej staranności, zasad bezpieczeństwa, dobrej jakości, właściwej organizacji pracy oraz do oddania Zamawiającemu przedmiotu umowy w terminie w niej uzgodnionym.
2. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi objętymi umową przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.
3. Do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, Wykonawca ustanawia:
1) kierownika budowy w osobie ………………………, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczeń, nr uprawnień ………………………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy)
2) kierownika robót elektrycznych w osobie ………………………, posiadającego uprawnienia budowlane w specjalności w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i  urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczeń, nr uprawnień ………………………. (zgodnie z ofertą Wykonawcy).
4. Zmiana osoby wymienionej w ust. 3 w trakcie realizacji przedmiotu niniejszej umowy, musi być uzasadniona przez Wykonawcę i zaakceptowana przez Zamawiającego. Zamawiający zaakceptuje taką zmianę wyłącznie wtedy, gdy kwalifikacje i doświadczenie nowej osoby będą takie same lub wyższe od kwalifikacji i doświadczenia osoby wskazanej w ust. 3. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innej osoby niż wskazana w ust. 3 bez uzyskania wcześniejszej akceptacji Zamawiającego stanowi podstawę odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z winy Wykonawcy.
5. Wykonawca powinien przedłożyć Zamawiającemu propozycję zmiany osoby, o której mowa w ust. 3 na inną nie później niż na trzy dni przed planowanym dopuszczeniem nowej osoby do kierowania robotami. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikająca z braku kierownictwa robót będzie traktowana jako przerwa wynikła z winy Wykonawcy i nie może stanowić podstawy do zmiany terminu zakończenia robót, chyba, że przerwa ta jest wynikiem działania siły wyższej, lub na której zaistnienie Wykonawca nie miał wpływu.
6. Wykonawca ma obowiązek, najpóźniej w dniu wprowadzenia na budowę, o którym mowa w § 2 ust. 1, sporządzić plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia w procesie budowy z uwzględnieniem specyfiki obiektu budowlanego i warunków prowadzenia robót budowlanych oraz projekt organizacji placu budowy i przedstawić go Zamawiającemu.
7. Wykonawca jest zobowiązany składować materiały i urządzenia nie stwarzając przeszkód komunikacyjnych, a także, na własny koszt usuwać wszelkie odpady oraz śmieci z terenu prowadzony robót/prac, przestrzegając przepisy obowiązujące w zakresie utylizacji odpadów, w szczególności odpadów budowlanych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz. 1587 z późn. zm.).
8. Wykonawca, niezależnie od wykonywanych zadań, przyjmuje pełną odpowiedzialność za:
1) przyjęty teren budowy do dnia protokolarnego odbioru jego części lub całości, przez Zamawiającego;
2) wszystkie roboty realizowane przez podwykonawców i koordynację tych robót;
3) bieżące i chronologiczne prowadzenie pełnej dokumentacji budowy.
9. Wykonawca jest zobowiązany do posiadania przez cały okres realizacji zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1, ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczenie OC) za szkody osobowe i szkody rzeczowe wyrządzone osobom trzecim w związku z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz posiadaniem lub używaniem mienia wykorzystywanego do prowadzenia tej działalności na kwotę nie mniejszą niż 1 mln. zł. 
10. Jeżeli ważność polisy OC, o której mowa w ust. 9, złożonej na potwierdzenie spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, wygaśnie przed podpisaniem umowy, lub w trakcie jej realizacji, Wykonawca ma obowiązek złożenia kopii aktualnej polisy OC wraz z dowodem opłaty składki, zachowując ciągłość obowiązywania ubezpieczenia.
11. Wykonawca jest zobowiązany do niezwłocznego usunięcia, własnym staraniem i na koszt własny, ewentualnych szkód powstałych z jego winy w związku z realizacją niniejszej umowy.
12. Wykonawca ma obowiązek stosowania w czasie realizacji przedmiotu umowy wszystkich przepisów dotyczących ochrony środowiska naturalnego. Ewentualne opłaty i kary za naruszenie w trakcie realizacji robót, norm i przepisów dotyczących ochrony środowiska obciążają Wykonawcę.
13. Wykonawca jest zobowiązany do przekazania Zamawiającemu dokumentacji (np. kart przekazania odpadów) zgodnie z obowiązującymi przepisami z zakresu postępowania z odpadami.
14. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania prac w czasie i w sposób niekolidujący z pracą w obiekcie. Wykonawca zobowiązuje się do bieżącego (codziennego) sprzątania po wykonanych robotach.
15. Wykonawca zobowiązuje się do bezwzględnego przestrzegania obowiązujących w Politechnice Warszawskiej i na Wydziale Chemicznym przepisów dotyczących bezpieczeństwa, a w szczególności przepisów i instrukcji bhp i ppoż.
16. Wykonawca ma obowiązek umożliwienia wstępu na teren robót osobom wskazanym przez Zamawiającego, a także pracownikom organów Państwowego Nadzoru Budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz do udostępnienia im danych i informacji wymaganych na podstawie przepisów tej ustawy.
17. Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość robót, ich zgodność z dokumentacją projektową i poleceniami nadzoru inwestorskiego i budowlanego. Wykonawca nie może wykorzystywać ewentualnych błędów lub uproszczeń w dokumentacji projektowej. O takich przypadkach natychmiast powinien powiadomić nadzór inwestorski oraz koordynatora zadania.
18. Do obowiązku Wykonawcy ponadto należy:
1) zachowanie szczególnych środków ostrożności przy wykonywaniu robót w czynnym budynku;
2) każdorazowe powiadamianie i uzgadnianie terminów ewentualnych wyłączeń instalacji wodno-kanalizacyjnej, elektrycznej, przeciwpożarowej, teletechnicznej i gazowej, jeżeli zajdzie taka potrzeba;
3) uzgadnianie terminów prac uciążliwych (wiercenia, kucia) i dopasowanie ich do toczącego się procesu badawczo-dydaktycznego.
19. Wykonawcza ma obowiązek zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace fizyczne związane z realizacją robót budowlanych przy realizacji zamówienia, obejmujące wykonywanie prac ogólnobudowlanych. Obowiązek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te będą wykonywane samodzielnie i osobiście przez osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą w postaci tzw. samozatrudnienia jako podwykonawcy.
20. Każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 5 dni roboczych, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu oświadczenie własne lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia umowy o pracę, rodzaju umowy o pracę i zakresu obowiązków pracownika.
21. Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego o każdym przypadku zmiany sposobu zatrudnienia osób wykonujących ww. czynności nie później niż w terminie 5 dni roboczych od dokonania takiej zmiany.
22. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 19 czynności. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:
1) żądania dodatkowych oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów i dokonywania ich oceny, w tym w szczególności: oświadczenia zatrudnionego pracownika, poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika;
2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania świadczenia.
23. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez wykonawcę lub podwykonawcę, zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy.
24. Wykonawca zobowiązany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami stosownych zapisów, zobowiązujących do zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, przez cały okres realizacji zamówienia, wszystkich osób wykonujących czynności wymienione w ust. 19 oraz umożliwiających Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowiązku.
25. Nieprzedłożenie przez Wykonawcę oświadczeń, o których mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez Zamawiającego, będzie traktowane jako niewypełnienie obowiązku zatrudnienia osób na podstawie umowy o pracę.

§ 8
OBOWIĄZKI WYKONAWCY 
W ZAKRESIE KORZYSTANIA Z MEDIÓW
1. Do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, Zamawiający umożliwi Wykonawcy odpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i ścieków.
2. Wykonawca zostanie obciążony finansowo za korzystanie z mediów kwotą ryczałtową w wysokości 300,00 zł netto, za każdy miesiąc, w którym konieczne było korzystanie z mediów. Do kwoty tej będzie doliczany podatek VAT w aktualnie obowiązującej stawce.
3. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności odszkodowawczej za:
1) przerwy w dostawie mediów spowodowanej z przyczyn niezależnych od niego,
2) awarii urządzeń i przyłączy posiadanych przez Wykonawcę.
4. Należności z tytułu poboru mediów rozliczane będą każdorazowo z dniem odbioru częściowego przedmiotu umowy. Wykonawca w terminie 14 dni od daty wystawienia faktury przez Zamawiającego dokona zapłaty należności na rachunek bankowy Zamawiającego wskazany w fakturze.
5. Zwłoka w zapłacie należności za pobór mediów skutkować będzie naliczeniem odsetek ustawowych. 
6. Do realizacji przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, Zamawiający umożliwi Wykonawcy nieodpłatne korzystanie z energii elektrycznej, wody i ścieków, z uwagi na oszacowane znikome ich zużycie.

§ 9
ZASADY WERYFIKACJI RODZAJU,
JAKOŚCI I ILOŚCI MATERIAŁÓW I ROBÓT
1. Przedmiot umowy winien być wykonany z materiałów zakupionych i dostarczonych przez Wykonawcę, na jego koszt w ramach wynagrodzenia za przedmiot umowy. Wykonawca dostarczy na teren robót/prac wszystkie materiały i ponosi za nie pełną odpowiedzialność.
2. Materiały, o których mowa w ust. 1 muszą odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania oraz wymaganiom postawionym w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, dokumentacji technicznej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót co do jakości, a także muszą być stosowane zgodnie z ich przeznaczeniem określonym przez odpowiednie przepisy, normy i wytyczne producentów. Materiały muszą być co najmniej równe co do jakości, funkcjonalności, trwałości, parametrów technicznych, walorów użytkowych i estetycznych materiałom, których zastosowanie przewidziano w dokumentacji technicznej. W przypadku stosowania materiałów innych, niż przewidziane w dokumentacji technicznej o możliwości ich zastosowania rozstrzyga Zamawiający. Każdorazowe odstępstwo musi być zgłoszone przez Wykonawcę na piśmie.
3. Na każde żądanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia w stosunku do zastosowanych materiałów, stosownych, wymaganych przepisami certyfikatów, aprobat technicznych i innych dokumentów, stwierdzających ich dopuszczenie i przydatność do stosowania w określonym przypadku. 
4. Materiały zastosowane przez Wykonawcę, których cechy są nieodpowiednie do zastosowania w określonym przypadku, albo których właściwości Wykonawca nie będzie mógł szczegółowo udokumentować, lub też takie, które nie posiadają wymaganych certyfikatów i aprobat technicznych, podlegają wymianie na koszt Wykonawcy. Wykonawca poniesie wszelkie bezpośrednie i pośrednie koszty związane z ich wymianą. 

§ 10
ZASADY I TERMINY DOKONYWANIA ODBIORÓW ROBTÓ BUDOWLANYCH
1. Strony zgodnie postanawiają, że w ramach przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, będą stosowane następujące rodzaje odbiorów robót:
1) odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu;
2) odbiory częściowe – stanowiące podstawę wystawiania faktur częściowych, zgodnie z harmonogramem rozliczeń, o którym mowa w § 4 ust. 3;
3) odbiór końcowy – po zrealizowaniu przedmiotu umowy stanowiący postawę do wystawienia faktury końcowej za wykonanie robót;
4) odbiór gwarancyjny – przeprowadzany przed upływem okresu gwarancji i rękojmi za wady.
2. Odbiory robót zanikających i ulegających zakryciu, dokonywane będą przez inspektora nadzoru inwestorskiego przy udziale koordynatora zadania. Wykonawca winien zgłosić gotowość do tych odbiorów.
3. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i rozpoczęcia, nie później niż w ciągu 3 dni roboczych od daty otrzymywania zawiadomienia o gotowości do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu, czynności odbioru lub do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru, zawierającej wykaz robót, jakie zdaniem Zamawiającego, muszą być wykonane, aby odbiór mógł zostać przeprowadzony.
4. W przypadku, gdy roboty zanikające i ulegające zakryciu nie zostaną zgłoszone do odbioru przez kierownika robót i nie zostaną odebrane przez inspektora nadzoru, Wykonawca zobowiązany jest do umożliwienia inspektorowi nadzoru sprawdzenia wykonania ww. robót poprzez np. odkrycie tych robót lub wykonanie otworów umożliwiających to sprawdzenie. Jeśli inspektorzy nadzoru inwestorskiego potwierdzą, iż roboty zostały wykonane w sposób prawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia robót do stanu przed ich odkryciem. Jeśli inspektorzy nadzoru inwestorskiego stwierdzą, że ww. roboty zostały wykonane w sposób nieprawidłowy, Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia nieprawidłowo wykonanych robót oraz do ponownego ich wykonania w należyty sposób. Odkrycie, zakrycie, rozebranie i ponowne wykonanie robót, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest wykonać w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy. 
5. Wykonawca zgłosi Zamawiającemu gotowość do odbioru częściowego.
6. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone przez kierownika budowy. 
7. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, wyznaczy termin odbioru częściowego o czym poinformuje Wykonawcę. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności inspektor nadzoru inwestorskiego, koordynator zadania oraz kierownik budowy.
8. [bookmark: _Hlk117085829]Odbiory częściowe, potwierdzane będą każdorazowo sporządzeniem odpowiedniego protokołu.
9. Podstawą zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego będzie faktyczne wykonanie robót, potwierdzone wpisem w dzienniku budowy dokonanym przez kierownika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru inwestorskiego oraz odrębnym pismem kierowanym do Zamawiającego.
10. Zamawiający, na podstawie zgłoszenia gotowości do odbioru, wyznaczy termin odbioru końcowego przedmiotu umowy, o czym poinformuje Wykonawcę. W czynnościach odbioru będą brali udział przedstawiciele Zamawiającego i Wykonawcy, w szczególności inspektor nadzoru inwestorskiego, koordynator zadania oraz kierownik budowy.
11. Do obowiązków Wykonawcy należy skompletowanie i przedstawienie Zamawiającemu nie później niż na 7 dni przed planowanym terminem zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego dokumentów pozwalających na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy, w szczególności:
1) dziennika budowy; 
2) protokoły odbiorów częściowych;
3) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych, warunkami zgłoszenia do właściwego organu, obowiązującymi przepisami i normami; 
4) dokumentację powykonawczą w języku polskim zawierającą informacje 
o wszystkich zmianach dokonanych podczas budowy; 
5) wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności oraz specyfikacje techniczne na zastosowane i wbudowane materiały, potwierdzające, że wbudowane wyroby budowlane są zgodne z art. 10 ustawy Prawo budowlane, ustawą o wyrobach budowlanych oraz odrębnymi przepisami; 
6) wymagane dokumenty, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych prób, badań 
i sprawdzeń, instrukcje użytkowania i inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami; 
7) dokumenty gwarancyjne na zastosowane materiały;
12. Zamawiający zobowiązuje się do wyznaczenia terminu i rozpoczęcia czynności odbioru końcowego albo do przekazania Wykonawcy pisemnej decyzji odmawiającej rozpoczęcia odbioru końcowego, zawierającej wykaz robót jakie zdaniem Zamawiającego muszą zostać wykonane, aby odbiór końcowy mógł zostać przeprowadzony, nie później niż w ciągu 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o gotowości do odbioru końcowego.
13. Zamawiający zobowiązany jest do zakończenia odbioru końcowego lub odmowy dokonania odbioru końcowego, jeżeli czynności odbiorowe z winy Wykonawcy nie będą mogły być kontynuowane, w terminie 7 dni od dnia rozpoczęcia tego odbioru.
14. Z czynności odbioru sporządza się protokół. Protokół odbioru końcowego robót zawiera wszystkie ustalenia poczynione w toku odbioru. Załącznikami do protokołu są:
1) załącznik do protokołu z przeprowadzonych czynności kończących odbiór robót budowlanych, sporządzony na podstawie wzoru określonego w Załączniku nr 6 do niniejszej umowy, w zakresie dostosowanym do przedmiotu umowy;
2) dokumentacja powykonawcza, zawierająca wszystkie dokumenty określone w ust. 11, zwierająca wszystkie zmiany dokonane na etapie czynności odbiorowych, opracowana w oparciu o Wytyczne ogólne dotyczące przygotowania dokumentacji powykonawczej, stanowiące Załącznik nr 7 do niniejszej umowy.
15. Za datę wykonania przez Wykonawcę zobowiązania wynikającego z umowy uznaje się datę odbioru, stwierdzoną w protokole odbioru końcowego. 
16. W przypadku stwierdzenia w trakcie odbioru wad lub usterek, Zamawiający może odmówić odbioru do czasu ich usunięcia, a Wykonawca usunie je w terminie adekwatnym, technicznie uzasadnionym do ujawnionej wady lub usterki, który zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą, na własny koszt.
17. W razie nie usunięcia w ustalonym terminie przez Wykonawcę wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze końcowym, w okresie rękojmi lub gwarancji oraz przy przeglądzie gwarancyjnym, Zamawiający jest upoważniony do ich usunięcia na koszt Wykonawcy. 
18. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli wykonany przedmiot umowy ma wady zmniejszające jego wartość lub użyteczność. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wady lub usterki, a jeżeli będzie to niemożliwe, wynagrodzenie Wykonawcy zostanie odpowiednio zmniejszone. 
19. Wady i usterki stwierdzone przy odbiorze, Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt w wyznaczonym terminie, ustalonym w protokole odbioru.
20. Odbiór jest dokonany po złożeniu stosownego oświadczenia przez Zamawiającego w protokole odbioru lub po potwierdzeniu w tym protokole usunięcia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie tego odbioru. 
21. Odbiór gwarancyjny przeprowadzony zostanie przed upływem okresu rękojmi za wady oraz okresu gwarancji, których długość jest określona w umowie.
22. Celem odbioru gwarancyjnego jest ocena stanu użytkowania przedmiotu umowy w okresie rękojmi i gwarancji oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych związanych z usuwaniem zgłoszonych wad. 
23. Odbiór gwarancyjny dokonywany jest na podstawie oceny wizualnej przedmiotu umowy. 
24. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie stwierdzone wady w wykonanym przedmiocie umowy.

§ 11
USUWANIE WAD I USTEREK
1. Wady i usterki zrealizowanego przedmiotu zamówienia, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 umowy, stwierdzone przy odbiorze przedmiotu zamówieni lub w okresie gwarancji i rękojmi za wady Wykonawca zobowiązany jest usuwać w uzgodnionym terminie na własny koszt. 
2. Sposób zgłaszania i usuwania wad i usterek w okresie gwarancji i rękojmi za wady oraz dokumentowania tego faktu oraz dokonywanych uzgodnień określa Procedura reklamacyjna, stanowiąca Załącznik nr 8 do niniejszej umowy.
3. Zgłaszanie wad i usterek stwierdzone przy odbiorze dokumentuje się w odpowiednim protokole odbioru, w zależności od rodzaju odbioru
4. Zamawiający tylko jeden raz wezwie Wykonawcę do niezwłocznego usunięcia wad 
i usterek, stwierdzonych podczas odbioru, albo w okresie rękojmi lub gwarancji. Jeżeli, pomimo uzgodnienia terminu usunięcia stwierdzonych wad lub usterek Wykonawca nie przystąpi do napraw lub tych napraw nie dokona albo dokona ich nieprawidłowo, Zamawiający może zlecić usunięcie ich osobie trzeciej na koszt Wykonawcy.
5. Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad stwierdzonych w protokole odbioru oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych uprzednio robót jako wadliwych i zakończenia czynności odbiorowych.
6. Wykonawca usunie również wszelkie uszkodzenia infrastruktury, które nastąpią przy okazji lub w związku z realizacją przedmiotu umowy. 
7. Zamawiający ma prawo sprawdzać sposób wykonywania robót i o wykrytych wadach oraz usterkach informować niezwłocznie Wykonawcę na piśmie, bez oczekiwania 
na końcowy odbiór robót. Zgłoszone wady oraz usterki Wykonawca usunie nieodpłatnie, w uzgodnionych obustronnie terminach.
8. Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, które nie nadają się do usunięcia to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:
1) jeżeli stwierdzone wady umożliwiają użytkowanie części budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, odpowiednio dla każdego etapu robót, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie;
2) jeżeli stwierdzone wady uniemożliwiają użytkowanie części budynku zgodnie z jego przeznaczeniem, odpowiednio dla każdego etapu robót, Zamawiający może odstąpić od umowy w tej części lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w uzgodnionym terminie.

§ 12
OBOWIĄZKI KIEROWNIKA BUDOWY
1. Kierownik budowy działać będzie w granicach umocowania określonego w ustawie  Prawo budowlane.
2. Kierownik budowy zobowiązany jest do:
1) złożenia Zamawiającemu w ciągu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy oświadczenia o przyjęciu obowiązków kierownika budowy;
2) prowadzenia dziennika budowy;
3) przed wbudowaniem, przedkładanie Inspektorowi Nadzoru wniosków o zatwierdzenie do wbudowania materiałów;
4) zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty ulegające zakryciu bądź zanikające oraz zapewnienie dokonania wymaganych przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej prób i badań przed zgłoszeniem ich do odbioru;
5) informowanie Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robót ulegających zakryciu,
6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiędzy podwykonawcami;
7) informowania i uczestniczenia w odbiorach robót przewidzianych umową;
8) niezwłocznego informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o problemach lub okolicznościach, które mogą wpłynąć na jakość robót lub opóźnienie terminu zakończenia zadania;
9) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych i zamiennych niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia konieczności ich wykonania.

§ 13
ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY
Strony zgodnie potwierdzają, iż zadanie stanowiące przedmiot niniejszej umowy nie wymaga zabezpieczenia należytego jej wykonania.

§ 14
GWARANCJA I RĘKOJMIA
1. Wykonawca udziela Zamawiającemu:
1) 60 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane w zakresie architektonicznego wydzielenia przeciwpożarowego, licząc od daty podpisania protokołu odbioru końcowego.
2) 36 miesięcznej gwarancji na wykonane roboty budowlane w zakresie przebudowy systemu 
3) 60 miesięcznej gwarancji na urządzenia wbudowane w system SSP, licząc od daty produkcji urządzenia niezależnie od momentu jego wbudowania i niezależnie od okresu gwarancji udzielonego przez dotychczasowego Wykonawcę;
4) gwarancji na całościowe funkcjonowanie istniejącego systemu przeciwpożarowego SSP do dnia 28.09.2024 r dla wszystkich jego elementów i funkcjonowania bez względu na datę produkcji moment wbudowania w system.
2. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za wady fizyczne i prawne zmniejszające wartość użytkową oraz techniczną wykonanych robót.
3. W okresie gwarancyjnym Wykonawca zobowiązany jest do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad i usterek.
4. Niezależnie od uprawnień przysługujących Zamawiającemu z tytułu gwarancji może on równocześnie wykonywać przysługujące mu uprawnienia z tytułu rękojmi. 
5. W ramach odpowiedzialności z tytułu rękojmi Wykonawca jest zobowiązany usunąć na własny koszt wszystkie wady fizyczne przedmiotu umowy zauważone w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady ujawnione po odbiorze, jeżeli Zamawiający zażąda tego na piśmie przed upływem rękojmi.
6. Zamawiający będzie powiadamiać Wykonawcę o wykryciu wad lub usterek niezwłocznie, a Wykonawca winien wadę lub usterkę usunąć w terminie adekwatnym do ujawnionej wady lub usterki, który zostanie wyznaczony przez Zamawiającego w uzgodnieniu z Wykonawcą. Usunięcie wad lub usterek musi być potwierdzone przez Zamawiającego.
7. Wykonawca zobowiązany jest do stosowania w porozumieniu z Zamawiającym Procedury reklamacyjnej określonej w Załączniku nr 8 do umowy.
8. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad i usterek w terminie 14 dni od daty wyznaczonej przez Zamawiającego na ich usunięcie, Zamawiający może zlecić usunięcie wad i usterek stronie trzeciej na koszt Wykonawcy.

§ 15
ODSTĄPIENIE OD UMOWY i ROZWIĄZANIE UMOWY
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach, o czym niezwłocznie poinformuje Wykonawcę. W tym przypadku Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonanej części umowy
2. Ponadto Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących przypadkach: 
1) w przypadku ogłoszenia upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy; 
2) w przypadku wydania nakazu zajęcia majątku firmy Wykonawcy; 
3) jeżeli Wykonawca nie rozpoczął wykonywania robót/usług bez uzasadnionej przyczyny lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego albo przerwał realizację robót/usług i przerwa ta trwa dłużej niż 14 dni;
4) w przypadku skierowania, bez akceptacji Zamawiającego, do kierowania robotami innych osób niż wskazane w umowie;
5) w przypadku wprowadzenia, bez akceptacji Zamawiającego, podwykonawców lub dalszych podwykonawców;
6) w przypadku zwłoki w zrealizowaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt. 1 przekraczającej 50 dni w stosunku do terminu określonego w § 2 ust. 2;
7) w przypadku gdy na jakimkolwiek etapie realizacji umowy Wykonawca straci zdolności, na które powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu i nie będzie w stanie wykazać zdolności do dalszego należytego wykonywania przedmiotu umowy.
3. W razie odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z wymienionych w ust. 2 powodów, uważa się, że odstąpienie to nastąpiło z winy Wykonawcy. 
4. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności i powinno zawierać uzasadnienie. 
5. W przypadku odstąpienia od umowy w zakresie określonym w § 1 ust. 1 pkt. 1, Wykonawca przy udziale Zamawiającego i inspektora nadzoru w terminie 5 dni roboczych od daty odstąpienia: 
1) sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji wykonanych robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia, i wyceni je w oparciu o ceny podane w kosztorysie złożonym przed podpisaniem umowy;
2) zabezpieczy przerwane roboty; 
3) sporządzi wykaz zakupionych w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy materiałów, konstrukcji i urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową i wyceni je w oparciu o ceny podane w kosztorysie;
4) zgłosi do dokonania odbioru roboty przerwane oraz zabezpieczające, i najpóźniej 
w terminie 5 dni roboczych usunie z terenu robót urządzenia przez niego dostarczone lub wzniesione. 
6. Zamawiający jest zobowiązany do: 
1) dokonania odbioru robót, o których mowa w ust. 5 pkt. 1 oraz robót zabezpieczających, o których mowa w ust. 5 pkt. 2, 
2) przejęcia terenu robót.
7. Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty/usługi wykonane do dnia odstąpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiającego z tytułu kar umownych oraz ewentualne roszczenia o obniżenie ceny na podstawie rękojmi i gwarancji lub inne roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje koszty zakupionych materiałów i urządzeń nienadających się do wbudowania w inny obiekt.
8. Wykonawca ma obowiązek zastosowania się do zawartych w oświadczeniu o odstąpieniu poleceń Zamawiającego dotyczących ochrony własności lub bezpieczeństwa robót.
9. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie robót i terenu budowy oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od umowy ponosi Strona, która jest winna odstąpienia od umowy. 
10. W przypadku braku współdziałania ze strony Wykonawcy i niewykonywania przez niego obowiązków wynikających z ust. 5, czynności te przeprowadzi lub zorganizuje Zamawiający i obciąży ich kosztami Wykonawcę.
11. Zamawiający uwzględnia możliwość rozwiązania umowy za porozumieniem stron w przypadku gdy zajdą okoliczności niemożliwe wcześniej do przewidzenia, a które spowodują, że realizacja umowy w jej zakresie jest niemożliwa. O zaistniałej sytuacji wraz z uzasadnieniem i jej udokumentowaniem strony zobowiązują się poinformować niezwłocznie, po czym, po podjętych negocjacjach i ustaleniach zasad rozwiązania umowy i rozliczenia częściowego zawrą stosowne w tej sprawie porozumienie.
12. Rozwiązanie umowy, o którym mowa w ust. 11 nie może nastąpić w przypadkach, w których Zamawiający przewiduje odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy i Zamawiający przewiduje za nie naliczenie kar umownych.

§ 16
KARY UMOWNE I ODSZKODOWANIA
1. W przypadku niewykonania lub nienależytego wykonania umowy lub części umowy oraz w przypadku innych uchybień w realizacji umowy Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne: 
1) za niedopełnienie wymogu zatrudniania osób wykonujących czynności wskazane w § 7 ust. 19 na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy, w wysokości 1 000,00 zł za każdy rozpoczęty miesiąc w okresie realizacji umowy, w których nie dopełniono przedmiotowego wymogu, za każdą osobę. z tym, że łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1;
2) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1, za każdy dzień zwłoki, z tym, że łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 1;
3) za zwłokę w zrealizowaniu przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 2, za każdy dzień zwłoki w stosunku do Harmonogramu określonego w Tabeli nr 3 Załącznika nr 2 do niniejszej umowy, z tym, że łączna wysokość kar umownych z tego tytułu nie przekroczy 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt. 2;
4) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 1 przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 1, pomniejszonym w wartość robót wykonanych i zafakturowanych;
5) za odstąpienie od umowy lub rozwiązanie umowy w zakresie przedmiotu umowy, o którym mowa w § 1 ust. 1 pkt 2 przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 4 pkt 2, pomniejszonym w wartość usług wykonanych i zafakturowanych;
2. Maksymalna łączna wysokość kar umownych, których mogą dochodzić strony wynosi nie więcej niż 20% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 3 ust. 1, pomniejszonego o wartość robót i usług wykonanych i zafakturowanych.
3. Strony zastrzegają sobie prawo do odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.
4. Wykonawca zobowiązany do zapłaty kary umownej, dokona tej zapłaty w terminie 30 dni od daty otrzymania wezwania.
5. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącania kar umownych z należnego wynagrodzenia naliczonego w fakturach wystawionych przez Wykonawcę; 
6. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenia kar umownych, na zasadach, o których mowa 
w ust. 4 i 5.

§ 17
ZMIANY UMOWY 
1. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień umowy zgodnie 
z art. 454 i 455 ustawy Prawo zamówień publicznych, za zgodą obu stron. 
2. Zamawiający przewiduje możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystąpienia, co najmniej jednej z okoliczności wymienionej poniżej, z uwzględnieniem warunków ich wprowadzenia:
1) zmiana terminu realizacji umowy spowodowana następstwem działania siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie; „siła wyższa” oznacza takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które są poza kontrolą i niezawinione przez żadną ze stron, których nie można przewidzieć ani uniknąć, a które zaistnieją po wejściu umowy w życie i staną się przeszkodą w realizacji zobowiązań umownych, tj.: 
· wojny (wypowiedziane lub nie) oraz inne działania zbrojne, inwazje, mobilizacje, rekwizycje lub embarga,
· terroryzm, rebelia, rewolucja, powstanie, przewrót wojskowy lub cywilny lub wojna domowa,
· promieniowanie radioaktywne lub skażenie przez radioaktywność od paliwa jądrowego lub odpadów jądrowych, ze spalania paliwa jądrowego, radioaktywnych toksycznych materiałów wybuchowych oraz innych niebezpiecznych właściwości wszelkich wybuchowych zespołów nuklearnych składników,
· klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi w kraju wystąpienia klęski żywiołowej,
· występowanie w podłożu na terenie robót materiałów, powodujących obowiązek wstrzymania prac wykonywanych w ramach umowy, takie jak: znaleziska archeologiczne, materiały niebezpieczne lub toksyczne,
· strajki; za siłę wyższą nie będą uznane strajki umiejscowione jedynie w zakładach Wykonawcy lub jego podwykonawców oraz strajki gałęzi przemysłu.
Wystąpienie i zakończenie wydarzeń spowodowanych siłą wyższą, zostanie niezwłocznie zakomunikowane stronie drugiej. Za datę zgłoszenia faktu wystąpienia siły wyższej uznaje się datę otrzymania zgłoszenia przez stronę drugą. Wydarzenie uznane za siłę wyższą przez jedną ze stron nie zostanie przyjęte jako takie przez drugą stronę, jeżeli nie wystąpi zawiadomienie, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym.
Strona, która powołuje się na siłę wyższą jest zobowiązana udowodnić, że siła wyższa miała decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych. Zaistnienie siły wyższej Wykonawca jest zobowiązany udowodnić przez poświadczenie jej zaistnienia przez instytucję właściwą miejscowo dla wystąpienia siły wyższej lub informację podaną przez środki masowego przekazu. 
Wystąpienie siły wyższej i poinformowanie o tym strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowiązań umownych o czas trwania siły wyższej. Wykonawca jak i Zamawiający będą czynić starania w kierunku zmniejszenia strat 
i szkód, jakie mogą powstać w wyniku zaistnienia siły wyższej.
2) zmiana terminu realizacji umowy spowodowana:
1) koniecznością realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań,
2) przyczynami organizacyjnymi Zamawiającego, w przypadku potrzeby innego niż pierwotnie założony sposobu organizowania zasad funkcjonowania budynku, co spowoduje wstrzymanie przez Zamawiającego prowadzenia robót budowlanych,
3) następstwem okoliczności leżącej po stronie Zamawiającego, w szczególności koniecznością usunięcia błędów w dokumentacji projektowej oraz następstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
4) innymi przyczynami niezależnymi od Zamawiającego oraz Wykonawcy skutkującymi niemożliwością prowadzenia robót, w szczególności brakiem możliwości dojazdu oraz transportu materiałów na teren robót spowodowanym awariami, remontami i przebudowami dróg, ciągów komunikacyjnych, ewentualnymi manifestacjami, protestami różnych organizacji i grup społecznych,
Wystąpienie i zakończenie okoliczności określonych w pkt 2 lit. a – d zostanie niezwłocznie zakomunikowane stronie drugiej. Za datę powstania okoliczności, o której mowa wyżej, uznaje się datę otrzymania zgłoszenia przez stronę drugą. Strona, która powołuje się na w/w okoliczności jest zobowiązana udowodnić, że mają one decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych.
Wystąpienie ww. okoliczności i poinformowanie o tym strony drugiej, powoduje zawieszenie wykonania zobowiązań umownych. Termin realizacji umowy zostanie przedłużony o czas występowania wyżej określonych okoliczności. 
3) zmiana terminu realizacji umowy spowodowana brakiem możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy;
W przypadku wystąpienia okoliczności określonych w pkt. 3 termin wykonania umowy może ulec odpowiedniemu przedłużeniu o czas wstrzymania robót.
4) zmiana terminu realizacji umowy w sytuacji określonej w § 2 ust. 8.
5) zmiany zakresu robót i wynagrodzenia w sytuacjach określonych w § 3 ust. 12 i 13;
6) zmiana wysokości wynagrodzenia w sytuacjach określonych w § 3 ust. 25, 26 i 28.
3. Zmiany, o których mowa w ust. 2 nie mogą powodować wykroczenia poza określenie przedmiotu zamówienia zawarte w SWZ. 
4. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 455 ustawy Prawo zamówień publicznych:
1) zmiana danych związanych z obsługa administracyjno-organizacyjną umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego, zmiana dokumentów potwierdzających uregulowanie płatności wobec podwykonawców) oraz zmiany danych teleadresowych i zmiany osób wskazanych do kontaktów między stronami;
2) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy, na inne legitymujące się co najmniej równoważnym doświadczeniem i uprawnieniami;
3) zmiana osób do nadzorowania robót, o ile posiadają kwalifikacje i doświadczenie nie mniejsze niż osoby wskazane w umowie;
4) zmiana podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, przy pomocy którego Wykonawca wykonuje przedmiot umowy na innego dysponującego co najmniej porównywalnym doświadczeniem, zdolnościami technicznymi i zawodowymi oraz kompetencjami.

§ 18
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
1. Współpraca w zakresie ochrony danych osobowych, w związku z wykonywaniem niniejszej umowy, podlega powszechnie obowiązującym przepisom prawa w zakresie ochrony danych osobowych, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
2. W przypadku udostępnienia danych osobowych, związanych z realizacją niniejszej umowy, Strona, której udostępniono przedmiotowe dane osobowe staje się ich Administratorem (danych osobowych) i jest zobowiązana do samodzielnego przestrzegania powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w zakresie ochrony danych osobowych oraz ponosi odpowiedzialność za udostępnione dane osobowe (od momentu ich otrzymania).
3. Każda ze Stron zobowiązuje się do zabezpieczenia danych osobowych poprzez podjęcie odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych wymaganych obowiązującymi przepisami prawa w zakresie ochrony danych osobowych, jak też ponosi wszelką odpowiedzialność za szkody wyrządzone w związku z przetwarzaniem danych osobowych.
4. Strony niniejszej umowy, w związku z jej realizacją, zobowiązują się do wzajemnego wypełnienia obowiązku informacyjnego (względem swoich pracowników realizujących niniejszą umowę). Brzmienie klauzuli informacyjnej stosowanej przez Politechnikę Warszawską, określa Załącznik nr 9 do niniejszej umowy, natomiast brzmienie klauzuli informacyjnej stosowanej przez …………. określa Załącznik nr 10 do niniejszej umowy.
5. W razie konieczności, Strony niniejszej Umowy, zawrą odrębną umowę regulującą szczegółowe kwestie dotyczące przetwarzania danych osobowych.

§ 19
WIERZYTELNOŚCI
Wykonawca nie może przenieść wierzytelności wynikających z niniejszej umowy na osobę trzecią bez uprzedniej zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 20
POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1. W związku z realizacją niniejszej umowy Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych.
2. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, Kodeksu postępowania cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz ustawy Prawo zamówień publicznych. 
3. W razie sporu związanego z realizacją niniejszej umowy strony podejmą próbę rozwiązania sporu w trybie zawezwania do próby ugodowej określonej przepisami art. 184-186 Kodeksu Postępowania Cywilnego.
4. Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji niniejszej umowy, które nie zostaną rozwiązane polubownie, Strony oddadzą pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego dla siedziby Zamawiającego. 
5. Wszelkie zmiany lub uzupełnienia niniejszej umowy mogą nastąpić za zgodą stron w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności. 
6. Wykonawca nie może bez pisemnej zgody Zamawiającego dokonać żadnej cesji praw lub obowiązków związanych z realizacją umowy.
7. Treść zawartej umowy jest jawna i podlega udostępnieniu na zasadach określonych w przepisach o dostępie do informacji publicznej.

ZAMAWIAJĄCY							WYKONAWCA

Spis załączników stanowiących integralną część umowy:
1) Dokumentacja projektowa;
2) Wykazy elementów i instalacji przeciwpożarowych oraz harmonogram wykonywania usług konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych;
3) Specyfikacja Warunków Zamówienia;
4) Oferta Wykonawcy z dnia ……….….;
5) Kosztorys ofertowy Wykonawcy;
6) Wzór załącznika do protokołu z przeprowadzonych czynności kończących odbiór robót budowlanych;
7) Wytyczne ogólne dotyczące przygotowania dokumentacji powykonawczej;
8) Procedura reklamacyjna;
9) Klauzula informacyjna stosowana przez Politechnikę Warszawską w związku z ochroną danych osobowych;
10) Klauzula informacyjna stosowana przez Wykonawcę w związku z ochroną danych osobowych;
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UMOWA NR …………………	1
UMOWA NR …………….	2
Wykazy elementów i instalacji przeciwpożarowych oraz harmonogram wykonywania usług konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych

Tabela nr 1:	Wykaz klap ppoż. istniejących i przeznaczonych do montażu
	Nr klapy obecny
	Nr klapy docelowy
	Rodzaj klapy
	Rozmiar [mm]
	Stan
	Lp.
klap do montażu
	Nr modułu [istniejący opis]
	Uwagi / dodatkowe informacje

	1
	-1/1
	prostokątna
	350/700
	do montażu
	1
	
	kanał korytarz 8-20

	2
	-1/2
	prostokątna
	550/550
	istniejąca
	
	1/114
	kanał korytarz 8-20

	3
	-1/3
	okrągła
	200
	istniejąca
	
	1/39
	nawiew do pom. NW3

	4
	-1/4
	prostokątna
	400/315
	istniejąca
	
	1/43
	kanał czerpny
lab. 25

	5
	-1/5
	okrągła
	250
	istniejąca
	
	1/42
	wyrzut na dach
lab. 25

	6
	-1/6
	okrągła
	250
	istniejąca
	
	1/42
	wyciąg lab. 25

	7
	-1/7
	prostokątna
	500/250
	istniejąca
	
	1/42
	nawiew lab. 25

	8
	-1/8
	okrągła
	200
	istniejąca
	
	1/44
	wywiew z pom. NW3

	9
	-1/9
	okrągła
	500
	istniejąca
	
	1/48
	nawiew do pom. sprężarek

	10
	1-1/0
	okrągła
	315
	istniejąca
	
	1/47
	wyciąg z pom. sprężarek

	11
	-1/11
	prostokątna
	1300/500
	do montażu
	2
	
	przy kablowni

	12
	-1/12
	prostokątna
	800/400
	istniejąca
	
	1/27
	węzeł cieplny

	13
	-1/13
	prostokątna
	500/500
	do montażu
	3
	
	kanał korytarz 30-42

	14
	-1/14
	prostokątna
	500/500
	istniejąca
	
	1/56
	kanał korytarz 30-42

	15
	-1/15
	prostokątna
	zmiana
	do montażu
	4
	
	montaż jednej klapy 500/700

	16
	
	prostokątna
	zmiana
	
	
	
	

	17
	-1/16
	prostokątna
	950/850
	istniejąca
	
	1/69
	kanał z czerpni terenowej

	18
	-1/17
	prostokątna
	700/600
	do montażu
	5
	
	kanał korytarz 30-42

	19
	-1/18
	prostokątna
	500/800
	do montażu
	6
	
	kanał korytarz 30-42

	20
	-1/19
	prostokątna
	500/700
	do montażu
	7
	
	kanał korytarz 30-42

	21
	-1/20
	prostokątna
	350/660
	istniejąca
	
	1/72
	kanał korytarz 30-42

	22
	21
	prostokątna
	315/315
	istniejąca
	
	1/75
	kanał korytarz 43-47

	23
	
	prostokątna
	likwidacja
	zamurowana
	
	brak
	brak kanału, otwór zamurowany

	24
	22
	prostokątna
	700/350
	istniejąca
	
	brak
	kanał czerpny Klatka K1 front budynku /
nie podłączona, wymagany montaż modułu EKS4001

	25
	23
	prostokątna
	600/500
	do montażu
	8
	
	kanał korytarz 8-20

	26
	24
	prostokątna
	250/350
	istniejąca
	
	1/105
	kanał korytarz 8-20

	27
	25
	prostokątna
	500/550
	istniejąca
	
	1/106
	kanał korytarz 8-20

	28
	26
	prostokątna
	600/600
	do montażu
	9
	
	kanał korytarz 8-20

	29
	27
	prostokątna
	600/600
	do montażu
	10
	
	kanał korytarz 8-20

	30
	28
	prostokątna
	600/600
	do montażu
	11
	
	kanał korytarz 8-20

	31
	29
	prostokątna
	900/980
	istniejąca
	
	1/110
	kanał z czerpni terenowej

	32
	30
	prostokątna
	500/700
	do montażu
	12
	
	kanał korytarz 8-20

	33
	31
	prostokątna
	440/550
	istniejąca
	
	1/112
	kanał korytarz 8-20

	34
	P1
	prostokątna
	700/700
	do montażu
	13
	
	otwór transferowy Przejście 3
wymagany montaż modułu EKS6022 
(nowa pętla w systemie)

	35
	P2
	prostokątna
	700/700
	do montażu
	14
	
	otwór transferowy Przejście 4
wymagany montaż modułu  EKS6022
(nowa pętla w systemie)



Tabela nr 2:	Wykaz drzwi ppoż. do montażu lub dostosowania oraz wydzieleń ppoż. architektonicznych dla zamówienia podstawowego
	Lp.
	Rodzaj wydzielenia / drzwi
	Rozmiar [mm] / opis
	Uwagi

	1
	demontaż okna / zamurowanie okna 
	3200 / 550
	Klatka K2 Piwnica 1
(zejście do piwnicy)
pkt 3.3 SWZ (OPZ)  

	2
	ściana klatki schodowej 
	6200 / 3500
	Klatka K2 / 
korytarz 19-20
pkt 3.4 SWZ (OPZ)

	
	drzwi w konstrukcji aluminiowej
ppoż. EI30s
	1000 (prawe)+500 / 2100
kolor RAL 9016
szklenie przezierne w skrzydłach
kontrola dostępu, klamka/gałka
	

	2
	wymiana dzrzwi na drzwi ppoż. EI30s
	900 / 2000 do spr.
	Klatka K2
Pom. 23
pkt 3.5 SWZ (OPZ)

	3
	zabudowa lady szatni 
	4500 / 1000
	Klatka K2
Przebudowa szatni
pkt 3.6 SWZ (OPZ)

	
	drzwi EI30s
	1000 / 2000
	

	
	podłoga niepalna
	35 m2
gres szary
	

	
	konstrukcja nad blatem z nadprożem
	4500 / 400
przygotowanie pod montaż kurtyny ppoż.
	

	4
	zamurowanie okna 
	3200 / 550
	Klatka K3 Piwnica 4
(zejście do piwnicy)
pkt 3.3 SWZ (OPZ)  

	5
	ściana klatki schodowej 
	3500 / 3000
	Klatka K3 / 
korytarz 30-32
pkt 3.5 SWZ (OPZ)

	
	drzwi w konstrukcji aluminiowej
ppoż. EI30s
	1000 (lewe)+500 / 2100
kolor RAL 9016
szklenie przezierne w skrzydłach
kontrola dostępu, klamka/gałka
	

	6
	wymiana drzwi na drzwi ppoż. EI30s
	1000 / 2000
	Klatka K3 Pom. 28
pkt 3.5 SWZ (OPZ)

	7
	montaż listwy opadającej do drzwi ppoż. EI60
	900 / 2000
	Klatka K2 Piwnica 1 
(zejście do piwnicy)
pkt 3.7 SWZ (OPZ)

	8
	montaż listwy opadającej do drzwi ppoż. EI60
	900 / 2000
	Klatka K3 Piwnica 4
(zejście do piwnicy)
pkt 3.7 SWZ (OPZ)

	9
	montaż listwy opadającej do drzwi ppoż. EI30
	1000 / 2000
	Klatka K3 Szatnia
pkt 3.7 SWZ (OPZ)

	10
	drzwi ppoż. EI60
	900 / 2000
	Klatka K1 Piwnica K1 
(zejście do piwnicy)
pkt 3.7 SWZ (OPZ)

	11
	montaż listwy opadającej do drzwi ppoż. EI60
	2 szt. 900+500 / 2100
	Klatka K1, Przejście 1 i 6
pkt 3.8 SWZ (OPZ)

	12
	montaż uszczelki, listwy opadającej i trzymacza do drzwi aluminiowych
	1200 / 2100
na trzymaczu
	Korytarz 8-9 / 10-13
Przejście 2
pkt 3.9 SWZ (OPZ)

	13
	montaż uszczelki, listwy opadającej do drzwi w konstrukcji aluminiowej
	konstrukcja 2950 / 4000
drzwi 950+350 / 2000
	Korytarz 33-40 / 41-47
Przejście 5
pkt 3.9 SWZ (OPZ)

	14
	drzwi ppoż. EI60
	2 szt. 900 / 1600
	czerpnie powietrza w piwnicy
pkt 3.10 SWZ (OPZ)



Tabela nr 3:	Zakres i harmonogram wykonywania przeglądów i konserwacji systemów przeciwpożarowych
	Lp.
	Okresowe kontrole systemów bezpieczeństwa pożarowego
	Rodzaj elementu
	Ilość elementów
w systemie
	Częstotliwość
wykonywania czynności

	1
	System Sygnalizacji Pożaru:
· sprawdzenie zapisów w książce pracy oraz podjęcie niezbędnych działań, w celu zapewnienia prawidłowej pracy instalacji;
· sprawdzenie monitoringu uszkodzeń centrali;
· sprawdzenie sterowań centrali do aktywowania wszelkich trzymaków i zwalniaczy drzwi pożarowych;
· sprawdzenie sterowań  centrali do aktywowania poprawności działania klap pożarowych;
· sprawdzenie zadziałanie każdego łącza do zdalnego centrum stałego monitoringu pożarowego;
· przeprowadzenie wszystkich kontroli oraz prób zalecanych przez producenta;
· sprawdzenie działania, co najmniej jednej czujki pożarowej lub jednego ręcznego ostrzegacza pożarowego w każdej strefie pożarowej w celu \
· sprawdzenia prawidłowego odbierania i wyświetla określone sygnały przez centrale pożarową, emisję alarm akustycznego oraz uruchomienie innych urządzeń ostrzegawczych  oraz  pomocniczych.
	Centrala systemu sygnalizacji pożarowej POLON-ALFA 6000 
	1
	4 razy w roku
(do końca każdego kwartału danego roku)

	
	
	Pojemnik akumulatorów
POLON-ALFA
	1
	

	
	
	Akumulatory 90Ah/12V
ZEUS ZS-90
	2
	

	
	
	Optyczna czujka dymu 
POLON-ALFA
DOR-4046
	116
	

	
	
	Czujka dymu i płomienia 
POLON-ALFA
DOR-4046
	11
	

	
	
	Gniazdo czujki 
POLON-ALFA
G-40
	127
	

	
	
	Ręczny Ostrzegacz Pożarowy
POLON-ALFA
ROP-4001M
	12
	

	
	
	Element kontrolno-sterujący
POLON-ALFA
EKS-4001
	20
	

	
	
	Element kontrolno-sterujący 
POLON-ALFA
EKS-6022
	11
	

	
	
	Zasilacz systemów przeciwpożarowych
MARAWEX
ZSP 135-DR-5A-1
	5
	

	
	
	Akumulator 18 Ah/12V
FENIX FX-18
	10
	

	
	
	Centrala zamknięć przeciwpożarowych 
D+H  BAZ 04-N-UT
	1
	

	
	
	Trzymacz drzwiowy 
D+H  EM-850N
	2
	

	
	
	Akumulator 7Ah/12V
FENIX FX-7
	2
	

	
	
	Puszka instalacyjna przeciwpożarowa 
PULSAR  AWOZ-125S
	32
	

	2
	Dźwiękowy System Ostrzegawczy:
· przeprowadzenie próby sygnału dźwiękowego w trybie alarmowym przez operatora lub automatycznie po otrzymaniu sygnału z centrali sygnalizacji pożaru;
· sprawdzenie czy operator systemu otrzymuje prawidłowe wskazania działania części systemu ostrzegawczego w krytyczne ścieżce sygnału;
· sprawdzenie czy system jest w stanie przeprowadzić rozgłoszenie komunikatów słownych w jednej strefie pożarowe;
· sprawdzenie łącza komunikacyjnego pomiędzy systemem sygnalizacji pożaru a dźwiękowym systemem ostrzegawczym jest zgłaszane jako błąd;
· sprawdzenie źródeł zasilania awaryjnego urządzeń, czas ładowania akumulatorów,
· przeprowadzenie czyszczenia wzmacniaczy mocy oraz filtrów wentylatorowych w szafach typu RACK;
· skontrolowanie stanu baterii na płycie głównej sterownika sieciowego;
· sprawdzenie poziomu zrozumiałości sygnałów ostrzegawczych oraz wykonanie pomiarów szumów otoczenia.
	Centrala DSO Multives
ABT-CU-11LCD
	
1
	2 razy w roku
(do 30.06 i do 15.12 każdego roku)

	
	
	Wzmacniacz mocy
ABT-PA8080B
	1
	

	
	
	Menadżer zasilania
ABT-PSM48
	1
	

	
	
	Akumulator 
AFT-55-12
	4
	

	
	
	Głośnik ABT-W6
	34
	

	
	
	Panel mikrofonu strażaka
ABT-DFMS
	1
	

	3
	Oświetlenie awaryjne i ewakuacyjne:
· przegląd centrali;
· przegląd opraw oświetlenia pod kątem uszkodzeń mechanicznych;
· sprawdzenie czy oświetlenie pojawi się w 2 s po zaniku oświetlenia elektrycznego;
· sprawdzenie natężenia oświetlenia ewakuacyjnego;
· sprawdzenie działania akumulatorów w oprawach czy czas działania będzie dłuży niż 1 godzina.
	Centrala Awex
RUBIC UNA
	1
	1 raz w roku
(do 30.06 każdego roku)

	
	
	Oprawy oświetlenia awaryjnego typu Awex AXN i ewakuacyjnego typu EXIT M i INFINITY II AC
	104
	

	4
	Poprawność pracy klap pożarowych:
· sprawdzenie klap pożarowy pod kątem uszkodzeń mechanicznych;
· sprawdzenie poprawności otwierania klap pożarowych;
· sprawdzenie sterowań klap pożarowych z systemu sygnalizacji pożaru.
	Frapol
	47
(18+1+12+2+14)
	1 raz w roku
(do 30.06 każdego roku)

	5
	Drzwi pożarowe:
· sprawdzenie  drzwi pożarowych pod kątem uszkodzeń mechanicznych (uszczelki itp.);
· sprawdzenie działania samozamykaczy;
· umieszczenie na drzwiach informacji o przeprowadzonym przeglądzie i dacie kolejnego przeglądu.
	Assa Abloy  
Mercor doors 
EI30 / EI30s / EI60 / EI60s /
	27
w tym 2 na trzymaczach
	1 raz w roku
(do 30.06 każdego roku)

	
	
	Konstrukcje aluminiowe z drzwiami ppoż. EI60s
	3 
w tym dwa skrzydła konstrukcji w K1 na trzymaczach
	

	
	
	Drzwi  z profili aluminiowych ppoż. EI30s / EI60s
	3
	

	
	
	Konstrukcja aluminiowa z drzwiami dymoszczelna
	1
	

	
	
	Drzwi z profili aluminiowych dymoszczelne
	1
(na trzymaczu)
	






Załącznik nr 2 do umowy nr ……….. 

[bookmark: _Hlk117085939]Załącznik nr 1 do Protokołu
odbioru końcowego robót
egz. nr ……..

ZAŁĄCZNIK DO PROTOKOŁU
z przeprowadzonych czynności kończących odbiór robót budowlanych.

……………………………………………………………………….……………………………………

……………………………………………………………………………………………………………
(oznaczenie miejsca przeprowadzenia czynności odbiorowych – należy wpisać nazwę własną budynku, obiektu budowlanego, terenu, urządzenia oraz jego adres – lokalizację) 

1. Charakterystyka obiektu:
1.1. Zwięzła charakterystyka z podstawowymi danymi budynku 
	Syntetyczna charakterystyka z podaniem podstawowych danych i informacji o budynku (w razie konieczności dokładny opis budynku zgodnie z wymaganymi punktami dot. uzgadniania projektu pod względem ochrony przeciwpożarowej – nie wymagany w przypadku posiadania dokładnej kopii warunków ochrony przeciwpożarowej z projektu budowlanego, wykazanej w niniejszej rubryce jako załącznik nr).


[bookmark: _Toc123039222][bookmark: _Toc130019042]
1.2. Przedstawiono dokumentację w zakresie architektoniczno-budowlanym
	□
	Decyzja/decyzje pozwolenia na budowę
	podać nr decyzji, datę wystawienia, określenie organu wydającego, określenie zamiaru inwestycyjnego (dot. wszystkich wydanych decyzji) załącznik do protokołu nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem

	
	Dziennik budowy
	dot. tomu z wpisem kierownika budowy o zakończenia budowy:
podać nr tomu, dane organu wydającego, datę wydania oraz numer decyzji o pozwoleniu na budowę której dotyczy, jeśli kontrolujący uzna: kopia istotnych wpisów wraz ze stroną tytułową potwierdzona za zgodność z oryginałem jako załącznik nr

	
	Oświadczenie kierownika budowy (według wzorów PINB tj. 2A lub 2B) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym lub warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami
	W przypadku braku zmian w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego oświadczenie podpisuje kierownik budowy.
W przypadku wprowadzenia w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zmian nieistotnie odstępujących od zatwierdzonego projektu budowlanego, oświadczenie musi być potwierdzone przez autora projektu budowlanego i inspektora nadzoru
Oświadczenie kierownika budowy – załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem

	
	Postanowienie/postanowienia wyrażające zgodę 
na odstępstwo od przepisów z wyłączeniem postanowień KW
	podać jeśli wydano (załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

	
	Postanowienie/postanowienia, opinie komendanta wojewódzkiego PSP dot. rozwiązań zamiennych, zastępczych
	podać jeśli wydano (załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

	
	Projekt/projekty budowlane stanowiące załącznik do decyzji pozwolenia na budowę
branże:
– architektoniczna,
– zagospodarowania terenu
	wypisać wszystkie projekty zatwierdzone pozwoleniami na budowę branży architektonicznej, zagospodarowania terenu, podając: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag.
warunki ochrony ppoż., z projektu – załącznik nr do protokołu oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem.

	
	Dokument potwierdzający wymagane parametry zaopatrzenia w wodę do zewnętrznego gaszenia pożarów i wewnętrznego zaopatrzenia w wodę 
do celów przeciwpożarowych
	pismo lokalnego przedsiębiorstwa wodociągowego lub inny dokument potwierdzający zapewnienie wymaganej wydajności sieci wodociągowej

	
	Pismo dot. nadania numeru porządkowego (adresowego)
	jeżeli został nadany

	
	Scenariusz rozwoju zdarzeń w czasie pożaru
	data i autor opracowania – załącznik do protokołu nr – oryginał 
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem).
scenariusz pożarowy opracowany przez projektanta rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych

	
	Protokół współdziałania urządzeń przeciwpożarowych w ramach scenariusza rozwoju zdarzeń
	protokół – załącznik do protokołu nr – oryginał 
lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

	
	Wskazanie (kopii) rysunków wchodzących w skład zatwierdzonego projektu budowlanego z wprowadzonymi zmianami nieodstępującymi w sposób istotny od zatwierdzonego projektu lub warunków pozwolenia na budowę, oraz opis wprowadzonych zmian
	podać autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania

	
	Projekt wykonawczy/powykonawczy.
branże:
– architektoniczna,
– zagospodarowania terenu
	projekty wymagane, jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej
wypisać dokumentację podając: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag
warunki ochrony ppoż. z projektu – załącznik do protokołu nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

	
	Indywidualna dokumentacja techniczna dot. jednostkowych rozwiązań opracowana zgodnie 
z art. 10 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 
o wyrobach budowlanych
	jeżeli została opracowana w trakcie procesu inwestycyjnego

	
	Dokumentacja techniczna zabezpieczenia ppoż. elementów konstrukcyjnych budynku np. konstrukcji stalowej, drewnianej, itp
	podać autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania

	
	Projekt lub dokumentację branżową na podstawie których, wykonano w obiekcie dźwig dla ekip ratowniczych
	podać autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania

	
	Opracowane dla obiektu obliczenia numeryczne CFD („symulacje komputerowe”) dot., warunków bezpieczeństwa pożarowego
	Podać autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania

	
	Opracowane dla obiektu opinie techniczne np. KG PSP, KW PSP, CNBOP, ITB, itp.
	podać autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania

	
	Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów budowlanych związanych z bezpieczeństwem przeciwpożarowym, które zastosowano w obiekcie np. drzwi przeciwpożarowe – aprobata techniczna, certyfikat zgodności, deklaracja właściwości użytkowych
	*podać nr dokumentu, datę wydania, dane wydającego
sugerowany zapis:
Przedstawiono zestaw dokumentów dopuszczenia na poszczególne elementy ppoż.– bez uwag/z uwagami.
należy zastosować wymagania zgodne z:
· ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych,
· ustawą z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności,
· rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym,
· rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) NR 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r. ustanawiającym zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobów budowlanych 
i uchylającym dyrektywę Rady 89/106/EWG,
· rozporządzeniem delegowanym Komisji (UE) NR 574/2014 z dnia 21 lutego 2014 r. zmieniającym załącznik III do rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
nr 305/2011 w odniesieniu do wzoru, który należy stosować przy sporządzaniu deklaracji właściwości użytkowych wyrobów budowlanych

	
	Oświadczenia wykonawcy lub kierownika budowy dot. biernych zabezpieczeń przeciwpożarowych np. dylatacje, drzwi ppoż., konstrukcja stalowa, drewniana, przejść i przepustów instalacyjnych, itp.
	w oświadczeniach powinna być podana informacja o zastosowanym systemie zabezpieczenia, uzyskanej klasie odporności ogniowej, stopniu palności oraz przywołany dokument dopuszczenia (aprobata techniczna) według którego wykonano zabezpieczenie.
Oświadczenia jako załączniki do protokołu nr – oryginały
lub kopie potwierdzone za zgodność z oryginałami

	
	Opis, uwagi:
	





1.3. Przedstawiono dokumentację w zakresie urządzenia przeciwpożarowego 
(dla każdego urządzenia należy powielić i wypełnić odrębną tabelę)
	□
	Nazwa urządzenia przeciwpożarowego
	np. SSP, DSO, SUG, Oświetlenie awaryjne (ewakuacyjne), wyłącznik ppoż. itp. 

	
	Projekt budowlany urządzenia przeciwpożarowego stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę
	jeżeli opracowano jako część projektu budowlanego podać: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag.

	
	Projekt wykonawczy/powykonawczy urządzenia przeciwpożarowego
	jeżeli opracowano jako odrębny projekt podać: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag
przy projekcie budowlanym - projekt wymagany jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie instalacji przeciwpożarowej

	
	Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji/urządzenia przeciwpożarowego zgodnie 
z założeniami projektowymi
	w przypadku, jeśli uznane zostanie przez kontrolującego za istotne wprowadzić do protokołu jako załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

	
	Protokół z prób i testów potwierdzających prawidłowość działania urządzenia.
	podać zakres protokołu, orzeczenie końcowe, datę, dane osoby podpisującej protokół
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości załączyć do protokołu kopię protokołu prób lub jego części (załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

	
	Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzenia ppoż., zastosowanych w obiekcie
	sugerowany zapis:
Przedstawiono zestaw dokumentów dopuszczenia na poszczególne elementy instalacji ppoż. - bez uwag/z uwagami.
wykaz wymaganych dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów urządzeń przeciwpożarowych np. zgodnie ze Standardem CNBOP-PIB Ochrona Przeciwpożarowa. Wprowadzenie do obrotu i użytkowania urządzeń przeciwpożarowych. W załączeniu ostatnie wydanie standardu CNBOP-PIB- 0001:2015

	
	Opis, uwagi:




1.4. Substancje zubożające warstwę ozonową oraz fluorowane gazy wykorzystywane 
w systemach ochrony przeciwpożarowych
a) Wyposażenie obiektu w systemy ochrony przeciwpożarowej zawierające substancje kontrolowane
	□
	Substancje kontrolowane w systemach ochrony przeciwpożarowej
	□ występują*
	□ nie występują

	
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej
	Lokalizacja
	Rodzaj środka stosowanego w instalacji
	GWP
(środka gaśniczego)
	Ilość
(masa środka)
	Nazwa operatora odpowiedzialnego za system

	
	1. 
	
	
	
	
	

	
	2. 
	
	
	
	
	

	
	Opis, uwagi i załączniki:



*wypełnić w przypadku występowania

b) Dokumentacja oraz sprawność techniczna i funkcjonalna systemów ochrony przeciwpożarowej
	□
	Nazwa systemu ochrony przeciwpożarowej:
	

	
	System zarejestrowany w Centralnym Rejestrze Operatorów urządzeń i Systemów
	□tak
	□nie
	□n/d
	Uwagi:


	
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej sporządzona w terminie
(10 dni od daty instalacji)
	□tak
	□nie
	□n/d
	Uwagi:



	
	Karta Systemu Ochrony przeciwpożarowej wypełniona przez osobę posiadającą certyfikat*
	□tak
	□nie
	Uwagi*:



	
	Wpisy w Karcie Systemu Ochrony przeciwpożarowej wykonywane w terminie
(5 dni roboczych od dnia wykonania czynności)
	□tak
	□nie
	□n/d
	Uwagi:




	
	odzysk halonów z systemów przeciwpożarowych do celów recyklingu, regeneracji lub zniszczenia
	□zapewniono
	□nie zapewniono
	□n/d
	Uwagi:



	□
	System wykrywania wycieków
	□zainstalowano
	□nie zainstalowano
	□n/d**

	
	System wykrywania wycieków został skontrolowany w terminie
	□tak
	□nie
	□n/d**

	□
	Data protokołu z przeglądu
	
	Imię i nazwisko sprawdzającego
	

	
	Rodzaj protokołu (kwartalny / półroczny / roczny)
	
	Uprawnienia sprawdzającego
	

	
	Uwagi konserwatora
	□bez uwag
	□uwagi:

	
	Uwagi kontrolującego
	□bez uwag
	□uwagi:

	
	Opis urządzenia:


	
	Uwagi i załączniki:



*w polu uwagi wpisać dane osobowe wykonawcy oraz jego nr uprawnień
** instalacja zawiera mniej niż 300 kg fluorowanych gazów cieplarnianych

1.5. Przedstawiono dokumentację w zakresie instalacji użytkowej 
(dla każdej instalacji należy powielić i wypełnić odrębną tabelę)
	□
	Nazwa instalacji użytkowej
	np. gazowa itp.

	
	Projekt budowlany instalacji stanowiący załącznik do decyzji pozwolenia na budowę
	jeżeli opracowano jako część projektu budowlanego podać: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag. (uzgodnienie, jeżeli projekt został uzgodniony) 

	
	Projekt wykonawczy/powykonawczy 
instalacji
	jeżeli opracowano jako odrębny projekt podać: autora, uprawnienia zawodowe, datę opracowania, datę uzgodnienia z rzeczoznawcą 
ds. zabezpieczeń ppoż., dane identyfikacyjne rzeczoznawcy wraz z numerem uprawnień oraz ze wskazaniem, czy uzgodnienie jest z uwagami/bez uwag
treść uzgodnienia i autor uzgodnienia, jeżeli projekt został uzgodniony,
przy projekcie budowlanym - projekt wymagany, jeżeli w trakcie prowadzonego procesu inwestycyjnego zostały wprowadzone zmiany w zakresie instalacji 

	
	Oświadczenie kierownika robót dot. wykonania instalacji zgodnie z założeniami projektowymi
	w przypadku, jeżeli ustanowiono w czasie zamierzenia inwestycyjnego należy wypełnić
jeśli uznane zostanie przez kontrolującego za istotne wprowadzić do protokołu jako załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

	
	Protokół z prób, badań potwierdzających sprawność techniczną instalacji
	podać zakres protokołu, orzeczenie końcowe, datę, dane osoby podpisującej protokół
w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości załączyć do protokołu kopię protokołu prób lub jego części (załącznik nr – oryginał lub kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem)

	
	Zestaw dokumentów dopuszczenia dla poszczególnych elementów instalacyjnych związanych z bezpieczeństwem przeciw- pożarowym, zastosowanych w obiekcie
	sugerowany zapis:
Przedstawiono zestaw dokumentów dopuszczenia na poszczególne elementy instalacji - bez uwag/z uwagami.

	
	Opis, uwagi:




1.6. Inne elementy dokumentacji dostarczonej przez Wykonawcę:
(np. Instrukcja Bezpieczeństwa Pożarowego opracowana dla obiektu)
· ………………………………………………………………………………………………………

· ………………………………………………………………………………………………………

· ………………………………………………………………………………………………………

· ………………………………………………………………………………………………………

2. Stwierdzone niezgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym zatwierdzonym decyzją o pozwoleniu na budowę:
(opis stwierdzonej niezgodności)

3. Stwierdzone niezgodności z przepisami przeciwpożarowymi:
(opis stwierdzonej niezgodności)

4. Stwierdzone niezgodności wykonania obiektu z przepisami techniczno-budowlanymi:
(opis stwierdzonej niezgodności)

5. Przeprowadzone próby działania urządzeń przeciwpożarowych:
	□
	W trakcie kontroli w dniu ……….. przeprowadzono następujące próby (wprowadzić opis prób i poprawność działania):
1. 
2. 
3.

	
	W trakcie prób nie stwierdzono uwag / stwierdzono uwagi w zakresie działania i/lub występowania poszczególnych urządzeń, instalacji w stosunku do algorytmów przewidzianych w scenariuszu pożarowym. W przypadku uwag należy je szczegółowo opisać.
1.
2.
3.



6. Podczas czynności odbiorowych zauważono/stwierdzono:
	□
	Oznakowanie znakami bezpieczeństwa i ewakuacji
	

	
	Wyposażenie w gaśnice
	

	
	Lokalizacja przeciwpożarowego wyłącznika prądu 
	

	
	Lokalizacja głównego zaworu gazu 
	

	
	Lokalizacja centrali SSP, mikrofonu strażaka, itp.
	

	
	Opis zewnętrznego zaopatrzenia w wodę do gaszenia pożaru
	

	
	Opis warunków dojazdu pożarowego
	


	
	Inne ustalenia 
	




7. Uwagi i zastrzeżenia wniesione podczas prowadzonych czynności odbiorowych.
	



INWESTOR						WYKONAWCA 
Załącznik nr 6 do umowy nr ………..

UMOWA NR ………………...	1
[bookmark: _Hlk117085710]Wytyczne ogólne dotyczące przygotowania dokumentacji powykonawczej

1. Liczba egzemplarzy:
1) sporządza się dwa egzemplarze w wersji papierowej (egzemplarz nr 1 zawierający oryginały, egzemplarz nr 2 – kopia egzemplarza nr 1);
2) sporządza się jeden egzemplarz w wersji elektronicznej na nośniku CD / pendrive.
2. Każdy tom dokumentacji w segregatorze – w przypadku, gdy zawartość danego tomu jest większa niż pojemność jednego segregatora – dzieli się na taką liczbę segregatorów, aby dokumenty mogły być przeglądane w sposób nie wpływający destrukcyjnie na ich jakość.
3. Każdy segregator opisuje się na grzbiecie i na okładce w następujący sposób:
1) [bookmark: _Hlk18400209]GRZBIET – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, nazwa wykonawcy (może być nazwa skrócona), nazwa inwestycji, nr tomu, nazwa tomu;
2) OKŁADKA – DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA, nazwa wykonawcy, nazwa inwestycji, nr umowy, nr tomu, nazwa tomu, data wykonania dokumentacji powykonawczej.
4. Oznakowanie stron dokumentacji powykonawczej:
1) pieczęć czerwona DOKUMENTACJA POWYKONAWCZA (czcionka dowolna) – na każdej stronie;
2) pieczęć czerwona „Wbudowano na obiekcie ………. zgodnie z Umową nr ……... z dnia ………” na każdej karcie materiałowej, deklaracji zgodności, certyfikacie, aprobacie technicznej (w przypadku dokumentów składających się z więcej niż jednej strony – pieczęć na pierwszej stronie z dopiskiem „Dotyczy stron od … do ….”);
3) podpis kierownika budowy/kierownika robót – na każdej stronie dokumentacji powykonawczej.
5. Dokumentacja w wersji elektronicznej tożsama z wersją papierową, tj. skan całej dokumentacji powykonawczej z pieczęciami i podpisami zawartymi w pkt 4.
6. Dokumentacja powykonawcza w wersji elektronicznej – podział na katalogi zgodnie z wersją papierową tomów, podział na podkatalogi zgodnie z podziałem poszczególnych tomów.
7. Kolejność podziału dokumentacji powykonawczej:
1) Tom I – Część ogólna:
a) spis treści całej dokumentacji powykonawczej,
b) wersja elektroniczna całej dokumentacji powykonawczej,
c) oświadczenie kierownika budowy,
d) książka użytkowania obiektu,
e) kopia pozwolenia na budowę,
f) pozwolenie na użytkowanie,
g) decyzje administracyjne PSP, PPIS. PIP;
2) Tom II – Zagospodarowanie terenu;
3) Tom III – Drogi;
4) Tom IV – Zewnętrzne sieci sanitarne;
5) Tom V – Oświetlenie terenu;
6) Tom VI – Branża architektoniczna;
7) Tom VII – Branża budowlano-konstrukcyjna;
8) Tom VIII – Branża sanitarna;
9) Tom IX – Branża elektryczna;
10) Tom X – Branża teletechniczna.
8. Części składowe Tomów od II do X*
1) strona tytułowa;
2) spis treści z numeracją stron;
3) deklaracje zgodności, certyfikaty, atesty higieniczne, aprobaty techniczne materiałów użytych do realizacji zadania;
4) instrukcje obsługi, DTR, warunki gwarancji na urządzenia i ich karty gwarancyjne;
5) protokoły z przeprowadzonych prób, protokoły z pomiarów, protokoły z badań, protokoły z odbiorów częściowych, protokoły z przeprowadzonych szkoleń;
6) inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza;
7) projekt powykonawczy – część opisowa, część rysunkowa.
9. Dokumenty, o których mowa w ust. 8 pkt 1-3 należy podzielić na poszczególne grupy, np. Tom VIII Branża sanitarna podzielić na: instalację wodociągową, instalację c.o., instalacje wentylacyjną, instalacje klimatyzacyjną itp.

*	Numerację i wykaz tomów oraz ich zawartość dostosować do rzeczywistego zakresu opracowywanej dokumentacji powykonawczej.
Załącznik nr 7 do umowy nr ………..

UMOWA NR ………………...	1
PROCEDURA REKLAMACYJNA

1. Stronami procedury reklamacyjnej są Politechnika Warszawska (Zamawiający/Użytkownik) oraz firma wykonawcza, która zrealizowała umowę na roboty budowlane w danym obiekcie, zwana dalej „Gwarantem” (dane Wykonawcy zgodnie z ofertą).
2. Realizatorem procedury reklamacyjnej ze strony Politechniki Warszawskiej jest Wydział Chemiczny PW, zwany dalej WCh.
3. W celu zgłoszenia wady lub usterki należy wypełnić „Protokół zgłoszenia wady”, stanowiący załącznik nr 1 do procedury. W jednym „Protokole zgłoszenia wady” zgłasza się jedną wadę. 
4. Użytkownik nie może sam dokonywać ingerencji w budynek w zakresie objętym uprzednim remontem lub inwestycją, ze względu na ryzyko utraty gwarancji.
5. Wszelkie zmiany w budynku, w tym sposobu użytkowania, w zakresie wskazanym w ust. 4, wymagają uzgodnień z Gwarantem i WCh oraz ewentualnie zgody projektanta uzyskanej za pośrednictwem WCh. Każdorazowa zmiana w budynku w tym zakresie wymaga naniesienia jej w dokumentacji powykonawczej/książce obiektu.
6. Osobą zgłaszającą wadę Gwarantowi ze strony Użytkownika obiektu jest ……………………………………, zwany dalej Kierownikiem obiektu
7. Gwarantem robót budowlanych i/lub instalacyjnych wykonanych w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej, zlokalizowanego przy ul. Noakowskiego 3 w Warszawie jest ………………………… (dane Wykonawcy zgodnie z ofertą).
8. Osobą wyznaczoną do prowadzenia obsługi gwarancyjnej obiektu ze strony Gwaranta jest …………………………… (dane zostaną pozyskane od Wykonawcy przed podpisaniem umowy).
9. Zmiana osób wskazanych w ust. 8 i 9 wymaga powiadomienia drugiej strony na piśmie drogą elektroniczną.
10. Osoba zgłaszająca wadę (pracownik Wydziału lub inna osoba użytkująca obiekt będący przedmiotem gwarancji) wysyła szczegółową informację do Kierownika obiektu. Na tej podstawie sporządzany i odpowiednio rejestrowany jest Protokół zgłoszenia wady (wzór protokołu stanowi załącznik nr 1 do niniejszej procedury) w zakresie ujawnionych wad w okresie gwarancji lub rękojmi oraz wskazuje w nim:
1) wymagany czas reakcji Gwaranta;
2) propozycję terminu usunięcia wady;
3) zakres szkód, które powstały na skutek wystąpienia zgłoszonej wady i opisuje podjęte środki zaradcze zmniejszające zakres szkód;
4) osobę do kontaktu w sprawie wady wraz z numerem telefonu i adresem e-mail, aby Gwarant wiedział z kim się kontaktować w celu uzyskania szczegółów dotyczących wady.
11. Po wypełnieniu Protokołu zgłoszenia wady, Kierownik obiektu przekazuje oficjalne wystąpienie Politechniki Warszawskiej na piśmie lub w formie elektronicznej, za potwierdzeniem odbioru, do Gwaranta oraz do wiadomości osoby zgłaszającej wadę.
12. Gwarant po otrzymaniu zgłoszenia ustala termin weryfikacji zgłoszonej wady z osobą wskazaną do kontaktu w sprawie wady i kierownikiem obiektu.
13. Ustalenia dokonane podczas weryfikacji zostają spisane w Protokole ze spotkania (wzór protokołu stanowi załącznik nr 2 do niniejszej procedury) i przesłane do zainteresowanych osób po stronie użytkownika.
14. Wszystkie późniejsze ustalenia, w tym termin usunięcia wady, spisywane są w Protokole ze spotkania. 
15. W przypadku konieczności wyznaczenia Gwarantowi terminu ostatecznego na usunięcie wady (zgodnie z umową), Kierownik obiektu przekaże oficjalne zgłoszenie do Gwaranta drogą elektroniczną i do wiadomości pozostałych zainteresowanych osób po stronie użytkownika. 
16. Jeżeli Gwarant będzie przekonany, że nie jest w stanie usunąć wady w terminie umownym, informuje Kierownika obiektu oraz osobę zgłaszającą wadę na piśmie lub w formie elektronicznej, w terminie umownym, proponując termin, w którym będzie możliwe jej usunięcie. Kierownik obiektu po ustaleniu nowego terminu z osobą zgłaszającą wadę przekaże stanowisko na piśmie lub w formie elektronicznej. 
17. Potwierdzenie usunięcia wady odbywa się w Protokole potwierdzającym usunięcie wady (wzór protokołu stanowi załącznik nr 3 do niniejszej procedury). Odbiór dokonywany jest przez Kierownika obiektu, osobę zgłaszającą wadę oraz Gwaranta.
18. W Protokole potwierdzającym usunięcie wady należy wpisać ustalony nowy termin gwarancji, jeżeli zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego ulega on zmianie. Wszystkie ustalenia i zapisy potwierdzane są podpisami przez Strony.
19. Wypełniony Protokół potwierdzający usunięcie wady dystrybułowane jest drogą elektroniczną pomiędzy Gwarantem i Kierownikiem obiektu, w zależności od ustaleń poczynionych w trakcie usuwania wady.
20. Kierownik obiektu zamyka zgłoszenie wady.

































Załącznik nr 1 do procedury reklamacyjnej

PROTOKÓŁ ZGŁOSZENIA WADY

NR ZGŁOSZENIA: ……………………….……..
OBIEKT: ……………………….…………………
UMOWA NR: ……………………….……………

ZGŁOSZENIE WADY (wypełnia przedstawiciel zamawiającego)

1. Data zgłoszenia: ……………………….……………………………...

2. Zgłaszający wadę: ……………………….……………………………
(imię, nazwisko, kontakt)

3. Opis wady i okoliczności jej stwierdzenia:

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….………………
4. Wskazanie odniesienia dla stwierdzenia niezgodności (dotyczy przypadku niewykonania bądź niewłaściwego wykonania elementu/przedmiotu objętego zgłoszeniem): 

…………………………………………………………………………………………….………………

…………………………………………………………………………………………….………………
5. Dokładne miejsce wystąpienia wady (np.: nr budynku, piętro, pomieszczenie, inne): 

…………………………………………………………………………………………….………………
6. Uwagi (należy wpisać informacje uzupełniające, w tym szkody związane z wadą, jeśli powstały):

…………………………………………………………………………………………….………………

7. Oczekiwany czas reakcji: …………………………………………………………………..

8. Proponowany termin spotkania: ……………………………………………………………

9. Proponowany termin usunięcia wady:  ….………………………………………………….

10. Osoba wskazana do kontaktu w sprawie wady (imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail)

…………………………………………………………………………………………….………………

Data i podpis osoby upoważnionej do zgłoszenia wady


……………………………………………………………
Załącznik nr 2 do procedury reklamacyjnej

PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA


NR ZGŁOSZENIA: ……………………….……..
OBIEKT: ……………………….…………………
UMOWA NR: ……………………….……………

1. OPIS UZGODNIEŃ:

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………..

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY	PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO


………………………………………		 ………………………………………
	Data i podpis						Data i podpis




2. USTALONY TERMIN USUNIĘCIA WADY: …………………………………………………



PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY	PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO


………………………………………		 ………………………………………
	Data i podpis						Data i podpis


Załącznik nr 3 do procedury reklamacyjnej

PROTOKÓŁ POTWIEDZAJĄCY USUNIĘCIE WADY

NR ZGŁOSZENIA: ……………………….……..
OBIEKT: ……………………….…………………
UMOWA NR: ……………………….……………

1. POTWIERDZENIE USUNIĘCIA WADY (wypełnia zgłaszający wadę i Gwarant)
1) Zgłaszający usunięcie wady: ………………………….……………………………………….
                                                                                                         (imię, nazwisko, kontakt i podpis przedstawiciela Gwaranta) 
2) Potwierdzający usunięcie wady: ………………..…….……………………………………….
                                                                                                    (imię, nazwisko, kontakt i podpis przedstawiciela Zamawiającego) 
3) Data zgłoszenia usunięcia wady: …………………..………………………………………….

4) Data odbioru usuniętej wady: …………………………………………………………………

5)  Zakres wykonanych prac: ………….…………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

6) Uwagi: ……………………….………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………….
2. USTALENIE OBOWIĄZUJĄCEGO TERMINU GWARANCJI 
1) Czy usunięcie wady wpływa na termin gwarancji?
□TAK		□NIE*
(punkty od 2 do 4 wypełnić tylko jeśli zaznaczono TAK w ust. 2)

2) Określenie elementu, na który ulega wydłużeniu gwarancja: …………………………………

3) Obowiązujący termin gwarancji: ………………………………………………………………

4) Data zakończenia procedury: ………………………………………………………………….

PRZEDSTAWICIEL WYKONAWCY	PRZEDSTAWICIEL ZAMAWIAJĄCEGO


………………………………………		 ………………………………………
	Data i podpis						Data i podpis
*wybrać właściwe
Załącznik nr 8 do umowy nr ………..

UMOWA NR ………………...	1
KLAUZULA INFORMACYJNA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”,  Politechnika Warszawska informuje, że: 
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Politechnika Warszawska z siedzibą przy Pl. Politechniki 1, 00-661 Warszawa.
1. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: iod@pw.edu.pl.
1. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię 
i nazwisko, telefon służbowy, adres e-mail służbowy. 
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji umowy na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wybranych elementów i instalacji oraz wykonywanie usług konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3” – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO. 
1. Politechnika Warszawska nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
1. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych. 
1. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa. 
1. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym Politechnika Warszawska zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
1. Politechnika Warszawska nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
1. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od ……………….. w związku z realizacją umowy nr ………………..
1. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat od dnia zrealizowania umowy oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
1. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
Załącznik nr 9 do umowy nr ………..

UMOWA NR ………………...	1
KLAUZULA INFORMACYJNA WYKONAWCY

Zgodnie z art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119/1 z dnia 4 maja 2016 r.), zwanym dalej „RODO”, ……………… informuje, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ……………. z siedzibą w …………………. ul. ……………………
2. Administrator wyznaczył w swoim zakresie Inspektora Ochrony Danych (IOD) nadzorującego prawidłowość przetwarzania danych osobowych. Można skontaktować się z nim, za pośrednictwem adresu mailowego: ………………………
3. Administrator będzie przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w zakresie: imię i nazwisko, telefon służbowy, adres e-mail służbowy.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez Administratora w celu realizacji umowy na „Wykonanie robót budowlanych w zakresie dostosowania do wymogów ochrony przeciwpożarowej wybranych elementów i instalacji oraz wykonywanie usług konserwacji urządzeń i systemów przeciwpożarowych zainstalowanych w Gmachu Chemii Politechniki Warszawskiej w Warszawie przy ul. Noakowskiego 3” – podstawą do przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
5. ……………….. nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.
6. Ma Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, prawo żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Ze względu na fakt, że przesłanką przetwarzania danych osobowych nie jest zgoda nie przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych osobowych.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom (administratorom), za wyjątkiem podmiotów upoważnionych na podstawie przepisów prawa.
8. Dostęp do Pani/Pana danych osobowych mogą mieć podmioty (podmioty przetwarzające), którym ……………….. zleca wykonanie czynności mogących wiązać się z przetwarzaniem danych osobowych.
9. ……………….. nie wykorzystuje w stosunku do Pani/Pana zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym nie wykonuje profilowania Pani/Pana.
10. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane od Politechniki Warszawskiej w związku z realizacją umowy nr ………………………
11. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą przez okres 10 lat od dnia zrealizowania umowy oraz przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń.
12. Ma Pani/Pan prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.









UMOWA NR ………………...	1
