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 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

 
ST- 00  
 
Kod CPV 45000000-7   Wymagania ogólne 
 
SPIS TREŚCI 
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT 
4. TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot ST 
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) są wymagani9 ogólne dotyczące wykonania i odbioru 
robót w zadaniu pt.: BO – L10/07/X – Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamków 

szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1 

 w Katowicach ul. Sportowa 29 
1.2. Zakres stosowania ST 
Specyfikacja techniczna (ST) stanowi podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) 
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych  
w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach 
małych prostych robót i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że 
podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i 
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
1.3. Zakres robót objętych ST 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych 
objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST). 
1.4. Określenia podstawowe 
Ilekroć w ST jest mowa o: 
1.4.1. obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: 
- budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi, 
- budowle stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami, 
- obiekt małej architektury; 
1.4.2. budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z gruntem, 
wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty i dach. 
1.4.3. budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będący budynkiem lub obiektem 
małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno 
stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenia reklamowe, budowle ziemne, 
obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub 
urządzenia techniczne, oczyszczalnie ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje 
oporowe, nadziemne i podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, 
cmentarze, pomniki, a także części budowlane 
urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i innych urządzeń) oraz fundamenty pod 
maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem technicznym części przedmiotów składających 
się na całość użytkową. 
1.4.4. obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
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a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
c) użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, drabinki,  
śmietniki. 
1.4.5. budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a 
także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 
1.4.6. robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. 
1.4.7. remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej konserwacji. 
1.4.8. urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z obiektem 
budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przyłącza i 
urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, 
ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 
1.4.9. terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane 
wraz z przestrzenia zajmowana przez urządzenia zaplecza budowy. 
1.4.10. prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć tytuł 
prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego prawa 
rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do wykonywania robót 
budowlanych. 
1.4.11. pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu 
budowlanego. 
1.4.12. dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć: Opis przedmiotu zamówienia, protokoły 
odbiorów częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty 
geodezyjne i książkę obmiarów 
1.4.13. dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi- jeśli 
zachodzi taka konieczność. 
1.4.14. terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: 
a) obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych 
Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw 
Zagranicznych, 
b) bezpośredniego wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 
1.4.15. aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywna ocenę techniczna wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 
1.4.16. właściwym organie – należy przez to rozumieć organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub 
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich właściwości określonych w rozdziale 8. 
1.4.17. wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową. 
1.4.18. organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z dnia 15 
grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów (Dz. U. 
z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 
1.4.19. obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 
1.4.20. opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszona przez zobowiązanego za określone 
ustawa obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 
1.4.21. dzienniku budowy – należy przez to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z 
obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i 
okoliczności zachodzących w czasie wykonywania robót – jeśli zachodzi taka konieczność. 
1.4.22. kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do kierowania  
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robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponosząca ustawowa 
odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 
1.4.23. rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowana przez Inspektora nadzoru książkę z  
ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonanych robót w formie 
wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 
1.4.24. materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
różne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacja projektowa i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
1.4.25. odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót dopuszczalnymi 
tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi tolerancjami przyjmowanymi 
zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 
1.4.26. poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy. 
1.4.27. projektancie (jeśli zachodzi taka konieczność) – należy przez to rozumieć uprawniona osobę prawną 
lub fizyczną będącą autorem dokumentacji projektowej. 
1.4.27.1. dokumentację projektowa należy rozumieć jako Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
1.4.28. rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 
1.4.29. części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolna do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwa do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 
1.4.30. ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, aprobatach 
technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 
1.4.31. grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie określone 
w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika 
Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z późn. zm.). 
1.4.32. inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadającą odpowiednie wykształcenie techniczne i 
praktykę zawodowa oraz uprawnienia budowlane, wykonującą samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budowa obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy 
inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę jakości i ilości wykonanych robot, bierze udział w 
sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń 
technicznych, jak również przy odbiorze gotowego obiektu. 
1.4.33. instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawce 
urządzeń technicznych i maszyn, określającą rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 
1.4.34. istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i pewnych 
innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 
1.4.35. normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) 
oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy europejskie (EN)” 
lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami działania tych organizacji. 
1.4.36. przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalających 
szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych. 
1.4.37. robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania pod 
względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia robót. 
1.4.38. Wspólnym Słowniku Zamówień – jest systemem klasyfikacji produktów, usług i robót 
budowlanych, stworzonych na potrzeby zamówień publicznych. Składa się ze słownika głównego oraz 
słownika uzupełniającego. Obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z  
postanowieniami rozporządzenia 2151/2003, stosowanie kodów CPV do określania przedmiotu  
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zamówienia przez zamawiających z ówczesnych Państw Członkowskich UE stało się obowiązkowe z dniem 
20 grudnia 2003 r. Polskie Prawo zamówień publicznych przewidziało obowiązek stosowania klasyfikacji 
CPV począwszy od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r. 
1.4.39. Zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, upoważniona do 
nadzorowania realizacji robót i administrowania umowa w zakresie określonym w 
udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacja nie jest obecnie prawnie określony w przepisach). 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Opisem przedmiotu 
zamówienia, SST i poleceniami Inspektora nadzoru. 
1.5.1. Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, poda lokalizacje i współrzędne 
punktów głównych obiektu oraz reperów, przekaże   egzemplarz dokumentacji projektowej- Szczegółowego 
opisu przedmiotu zamówienia i jeden komplety SST. 
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do 
chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy i 
utrwali na własny koszt. 
1.5.2. Dokumentacja projektowa-Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 
Przekazana dokumentacja projektowa -Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia ma zawierać opis, część 
graficzną, zgodne z wykazem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 
1.5.3. Zgodność robót z dokumentacja projektową- 0pisem przedmiotu zamówienia i SST 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez 
Inspektora 
nadzoru stanowią załączniki do umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są 
obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji. 
W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 
ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich 
wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który dokona odpowiednich zmian i 
poprawek. 
W przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieżności podane na rysunku wielkości liczbowe wymiarów są 
ważniejsze od odczytu ze skali rysunków. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały maja być zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia i 
SST. 
Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, od 
których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli musza być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 
tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczane materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z opisem przedmiotu 
zamówienia lub SST i maja wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną 
zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy. 
1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do 
zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w 
tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki 
niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 
umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące 
ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
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b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących 
ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla 
osób lub własności społecznej, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w  
następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych, 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych 
oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat 
realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
1.5.7. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na powierzchni terenu i pod jego 
poziomem, takie jak rurociągi, kable itp. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 
uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane 
przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w 
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
1.5.8. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie gruntu, 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz co do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewozie 
powiadamiał Inspektora nadzoru. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 
dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i wykonawca będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora 
nadzoru. 
1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 
pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach 
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i 
odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają 
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do 
robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru ostatecznego. 
1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej  
i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny  
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
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wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz Ministra Pracy i Polityki 
Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. 
Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie 
wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób  
ciągły będzie informować Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów do elementów konstrukcyjnych 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące, zamawiania lub 
wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badan laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia ciągłych badan określonych w SST w celu 
udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła spełniają wymagania SST w czasie 
postępu robót. 
Pozostałe materiały budowlane powinny spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami, 
aprobatami technicznymi, o których mowa w Szczegółowych Specyfikacjach Technicznych (SST). 
2.2. Pozyskiwanie masowych materiałów pochodzenia miejscowego 
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie 
materiałów z jakichkolwiek złóż miejscowych, włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest 
zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji 
złoża. 
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierającą raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z 
jakiegokolwiek złoża. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólne lub szczegółowe 
warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do 
wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. 
Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na 
danym obszarze. 
2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu 
budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem. 
2.4. Przechowywanie i składowanie materiałów 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do robót, 
były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoja jakość i właściwości do robót i były 
dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach 
uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. 
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość zastosowania różnych rodzajów materiałów 
do wykonywania poszczególnych elementów robót Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze 
zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być 
później zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru. 
2.6. Materiały rozbiórkowe i odpady 
Materiały pochodzące z rozbiórki, odpady budowlane należy tymczasowo składować w miejscach 
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wyznaczonych (np. kontenerach budowlanych) uzgodnionych z Inspektorem nadzoru. Materiały te w 
uzgodnieniu z Inwestorem podlegają ocenie pod katem ponownego ich wykorzystania. Materiały nie 
nadające się do powtórnego wykorzystania będą podlegać likwidacji. Miejsca składowania materiałów 
rozbiórkowych i odpadów budowlanych należy odpowiednio zabezpieczyć przed dostępem osób 
niepowołanych. Materiały do likwidacji zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy w 
niezbędnie krótkim czasie i zutylizowane w sposób zgodny z normami, i prawem ochrony środowiska. 
Koszty wywozu materiałów rozbiórkowych i odpadów budowlanych oraz ich utylizacji są po stronie 
wykonawcy, i powinny być wliczone w cenę ofertowa. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego  
wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z oferta  
Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST, programie 
zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie 
przewidzianym umowa. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego 
użytkowania. 
Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie 
sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska 
jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie może być 
później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 
Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie. 
4.2. Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 
Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu 
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Środki 
transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez 
właściwy zarząd drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt Wykonawcy. 
Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane 
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
- projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części opisowej i graficznej, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz) o ile jest wymagany, 
- projekt organizacji budowy, 
- projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub elementów konstrukcyjnych 
o większych gabarytach lub masie). 
5.2. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową lub kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową-
Szczegółowym opisem przedmiotu zamówienia, wymaganiami SST, PZJ,  projektem organizacji robót oraz 
poleceniami Inspektora nadzoru. 
5.2.1. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełną obsługę geodezyjną przy wykonywaniu  
wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej lub przekazanych na piśmie przez  
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Inspektora nadzoru. 
5.2.2. Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. 
5.2.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą  
oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a  
także w normach i wytycznych. 
5.2.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez Wykonawcę nie 
później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu 
wstrzymania robót w takiej sytuacji ponosi Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora 
nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, 
możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacją 
projektową, SST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
- organizację wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót, 
- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót, 
- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 
laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badan), sposób oraz formę 
gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, a także wyciąganych wniosków i 
zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych 
informacji Inspektorowi nadzoru, 
- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 
- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku materiałów, spoiw, 
lepiszczy, kruszyw itp., 
- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i 
sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i 
wykonywania poszczególnych elementów robót. 
6.2. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie 
urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
projektowej i SST. 
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich częstotliwości są określone w SST. W przypadku, gdy nie 
zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić 
wykonanie robót zgodnie z umowa. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych Wykonawcy w 
celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek  
niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy 
personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na 
wyniki badan, Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 
użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i 
stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i robót ponosi  
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Wykonawca. 
6.3. Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na 
zasadzie, Me wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym 
prawdopodobieństwem wytypowane do badań. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie 
Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą 
wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub 
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora 
nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań będą odpowiednio opisane i oznakowane, w 
sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
6.4. Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 
normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, 
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na 
piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru. 
6.5. Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, 
nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach według dostarczonego 
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, 
pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania. Do umożliwienia jemu kontroli 
zapewniona będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, 
będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników badań 
dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, 
na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badan wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor 
nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub 
dodatkowych badan, albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i 
robót z dokumentacją projektową i SST. W takim przypadku, całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych 
badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
6.7. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
- są umieszczone w określonym przez Komisję Europejską wykazie wyrobów mających niewielkie 
znaczenie dla zdrowia i bezpieczeństwa, dla których producent wydał deklarację zgodności z uznanymi 
regułami sztuki budowlanej, albo 
- są oznakowane znakiem budowlanym zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach 
budowlanych (DZ.U. nr 92 poz. 881)  
- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów i informacji o ich istnieniu zgodnie z ustawą z 16 kwietnia 2004 o wyrobach budowlanych (DZ.U. 
nr 92 poz.881), 
W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 
6.8. Dokumenty budowy 
6.8.1. Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 
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elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się sukcesywnie w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie lub w SST. 
6.8.2. Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości 
materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej 
w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru. 
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach [1]-[3], następujące dokumenty: 
a) protokoły przekazania terenu budowy, 
b) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
c) protokoły odbioru robót, 
d) protokoły z narad i ustaleń, 
e) operaty geodezyjne, 
f) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (o ile jest wymagany). 
6.8.4. Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 
formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie 
obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane 
zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie 
przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym 
czasie określonym w umowie. 
7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach technicznych i/lub w KNR-ach 
oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
kosztorysowej, przedmiarze robót. 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt 
wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym 
okresie trwania robót. 
7.4. Wagi i zasady ważenia 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym wymaganiom SST. 
Będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm 
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryci 
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b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
d) odbiorowi po upływie okresu rękojmi 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych  
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor 
nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i 
jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie 
później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym 
fakcie Inspektora nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 
konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót 
dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze 
ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.4. Odbiór ostateczny (końcowy) 
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do zakresu 
(ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę i w  formie pisemnej i przekazana Zamawiającemu. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w 
punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
przedłożonych dokumentów, wyników badan i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót 
z dokumentacja projektową i SST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie 
wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali 
nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacją projektową i SST z uwzględnieniem 
tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną 
wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony wg wzoru ustalonego 
przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą, tj. dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
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6.  książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i programem 
zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, 
energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom 
urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu – jeśli jest konieczna 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – jeśli jest 
konieczna 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe do 
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 
ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
8.5. Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robót 
związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na podstawie oceny 
wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór ostateczny robót (końcowy)”. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za jednostkę obmiarową 
Ustaloną dla danej pozycji kosztorysu przyjętą przez Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez Wykonawcę i 
przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych (ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie uwzględniać wszystkie 
czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w 
dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i 
transportu na teren budowy, 
- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem podatku VAT. 
9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
9.2.1. Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
 - opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu 
organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i 
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa 
ruchu, 
- opłaty/dzierżawy terenu, 
- przygotowanie terenu, 
- konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i 
drenażu, 
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 
9.2.2. Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań pionowych, 
poziomych, barier i świateł, 
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- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
9.2.3. Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
- usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji ruchu ponosi 
Zamawiający. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1. Ustawy 
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 
2016 z późn. zm.). 
Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177). 
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyborach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881). 
Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. 
Nr 147, poz. 1229). 
Ustawa z dnia 21 grudnia 20004 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z późn. zm.) 
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204, 
poz. 2086). 
10.2. Rozporządzenia 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie systemów oceny 
zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, 
poz. 1779). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. w sprawie określenia polskich 
jednostek organizacyjnych upoważnionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, 
zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780). 
Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. – w sprawie 
ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz 
programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania 
wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041). 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w 
sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zamawiającego dane 
dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042). 
10.3. Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady, 
Warszawa 1989-1990. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, 
Warszawa 2003. 
Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji, Centralny Ośrodek Badawczo-Rozwojowy 
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT 
BUDOWLANYCH 

SST-01 

Kod CPV – 45111300-1      ROBOTY ROZBIÓKOWE 

SPIS TREŚCI 
 
1. WSTĘP  
2. MATERIAŁY  
3. SPRZĘT I NARZĘDZIA  
4 TRANSPORT  
5. WYKONANIE ROBÓT  
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT  
7. OBMIAR ROBÓT  
8. ODBIÓR ROBÓT  
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE  
 
 
1. WSTĘP 
1.1.Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru robót związanych  realizacją zadania pt : BO – L10/07/X – Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali    

gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal 

lekcyjnych w ZSP 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy  
zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Szczegółowy zakres prac rozbiórkowych zawiera przedmiar robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z: 
- skuciem istniejącej glazury na ścianach  i posadzce 
- skucie posadzki cementowej 
- rozebranie ścianek działowych 
- załadunkiem, wywozem i utylizacją materiałów z rozbiórki 
 
1.4. Określenia podstawowe 
Stosowane określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z 
 definicjami podanymi w ST-00 Wymagania ogólne. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w ST-00 Wymagania 
ogólne. 
 
3. SPRZĘT 
3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
3.2. Sprzęt do rozbiórki 
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Do wykonania robót związanych ze skuciem tynku i wywozem gruzu może być wykorzystany sprzęt podany 
poniżej, lub inny zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru: 
-  młotki murarskie, 
- młoty udarowe 
 
 
4. TRANSPORT 
4.1. Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
4.2. Transport materiałów z rozbiórki 
Materiał z rozbiórki można przewozić dowolnym środkiem transportu. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Przed rozpoczęciem praca ziemnych należy wystąpić o zgodę na prace archeologiczne.  
Wszelkie prace ziemne oraz w przestrzeni zasypanych piwnic oraz rumowiska prowadzić pod nadzorem 
archeologicznym. Zakres nadzoru archeologicznego został określony w „Wytycznych i programie dla 
realizacji prac archeologicznych”. 
5.2. Wykonanie robót rozbiórkowych 
Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów wymienionych w pkt 1..3, 
zgodnie z dokumentacją projektową, SST lub wskazanych przez Inspektora nadzoru. 
Jeśli dokumentacja projektowa nie zawiera dokumentacji inwentaryzacyjnej lub/i rozbiórkowej, Inspektor 
może polecić Wykonawcy sporządzenie takiej dokumentacji, w której zostanie określony przewidziany 
odzysk materiałów. 
Wszelkie prace rozbiórkowe należy prowadzić w sposób zapewniający ograniczenie do minimum rozrzut 
odpadów oraz ich pylenie. 
Usuwanie pojedynczego elementu nie powinno wywoływać nieprzewidzianego spadania lub zawalania się 
innego. 
Robót rozbiórkowych na zewnątrz budynku nie należy prowadzić w czasie opadów atmosferycznych i 
silnego wiatru (o prędkości powyżej 10 m/s). 
Odpadów nie wolno gromadzić na kondygnacji, z której zostają uzyskane, lecz możliwie jak najszybciej 
usunąć poza budynek. Odpady sortować na bieżąco, gromadzić w przeznaczonych do tego celu pojemnikach 
(kontenerach) i przeznaczone do wywiezienia usuwać z terenu prac rozbiórkowych . 
Elementy porażone korozją biologiczną należy starannie oddzielić od pozostałych, a następnie usunąć poza 
teren budowy w miejsce uzgodnione z Inspektorem nadzoru i tam zutylizować.  
Nie dopuszcza się palenia usuwanych odpadów. 
Roboty rozbiórkowe można wykonywać mechanicznie lub ręcznie w sposób określony w SST lub przez 
Inspektora nadzoru. 
Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być usuwane bez powodowania 
zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością Wykonawcy, powinien on przewieźć 
je na miejsce określone w SST lub wskazane przez Inspektora nadzoru. 
Elementy i materiały, które zgodnie z SST stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu 
budowy. 
Doły (wykopy) powstałe po rozbiórce znajdujące się w miejscach gdzie, zgodnie z dokumentacją 
projektową, będą wykonane wykopy drogowe lub chodnikowe, powinny być tymczasowo zabezpieczone. W 
szczególności należy zapobiec gromadzeniu się w nich wody opadowej. 
Doły w miejscach, gdzie nie przewiduje się wykonania wykopów drogowych lub chodnikowych należy 
wypełnić, warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczającego terenu i zagęścić. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
6.2. Kontrola jakości robót rozbiórkowych 
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Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót rozbiórkowych oraz 
sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego wykorzystania. 
 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
7.2. Jednostka obmiarowa 
Jednostką obmiarową robót związanych z rozbiórką nawierzchni jest m2 (metr kwadratowy) lub m3 (metr 
sześcienny). 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
9.2. Cena jednostki obmiarowej 
Cena wykonania robót obejmuje: 
a) dla rozbiórki warstw nawierzchni: 
- wyznaczenie powierzchni przeznaczonej do rozbiórki, 
- skucie tynku 
- załadunek i wywiezienie materiałów z rozbiórki, 
- wyrównanie podłoża i uporządkowanie terenu rozbiórki; 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
 

 - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r – Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U nr 106 poz.1126 z 
    2000r. z późniejszymi zmianami). 
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 15. czerwca 2002r. w sprawie warunków 
   technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr75 z 2002r.-tekst 
   jednolity - poz. 690). 
-  Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom I. 
    Budownictwo Ogólne. 
-  Instrukcje techniczne producentów materiałów budowlanych. 
 - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie dziennika budowy, 
   montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
   bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U z 2002r. Nr 108, poz 838 z późniejszymi zmianami). 
-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
   pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U z 2003r. Nr 48, poz. 401.0).  
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WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące   wykonania zadania p.n : 
BO – L10/07/X – Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do 

szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1 

w Katowicach ul. Sportowa 29 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
 Ustalenia zawarte w ST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, wykończeniem 
robót  wymiany glazury w sanitariatach 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecani  i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 1.3 Zakres robót : 
Roboty, których dotyczy Specyfikacja Techniczna, obejmują wszystkie czynności 
umożliwiające i mające na celu wykonanie wylewek formujących i wyrównujących. 
Zakres rzeczowy robót do wykonania podano w Opisie przedmiotu zamówienia i obmiarze robót  
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie cementowej posadzki wyrównującej 
- wykonanie wylewki cieńko-warstwowej – wg. potrzeb 
- wywóz i utylizacja gruzu 
 1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodność z ST, przedmiarem  
robót i poleceniami  Inspektora nadzoru 
1.5. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do malowania, 
przygotowaniem farb, uporządkowaniem stanowiska pracy.  
1.6 Określenia podstawowe 
Określenia podstawowe. 
Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 
normami 
Beton zwykły - beton po gęstości powyżej 1,8 kg/ dcm3, wykonany 
z cementu, wody i kruszywa mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych, oraz 
ewentualnych dodatków mineralnych i domieszek chemicznych. 
Mieszanka betonowa - mieszanina wszystkich składników przed związaniem betonu. 
Zaczyn cementowy - mieszanina cementu i wody. 



  

Zaprawa - mieszanina cementu, wody, składników mineralnych i ewentualnych 
dodatków przechodzących przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2mm. 
Klasa betonu - symbol literowo-liczbowy (np. B 15) klasyfikujący beton pod względem 
jego wytrzymałości na ściskanie. Liczba po literze B oznacza wytrzymałość 
gwarantowaną. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Zaprawa 
2.2.1.1. Rodzaje zapraw. 
Zaprawa pochodzący z każdej dostawy musi spełniać wymagania zawarte w 
PN-85/B 045000. Zaprawy budowlane. 
2.2.1.2. Świadectwo jakości zapraw. 
Każda partia dostarczonego cementu musi posiadać świadectwo jakości (atest) 
wraz z wynikami badań. 
2.2.1.3. Badania podstawowych parametrów cementu. 
Zaprawa pochodzący z każdej dostawy musi być poddany badaniom wg normy PN-85/B- 
04500, a wyniki ocenione wg normy PN-B-19701: 1997. Zakres badań pochodzącego z 
dostawy, dla której jest atest z wynikami badań cementowni - można wykonać tylko w 
zakresie badań podstawowych 
2.2.1.4. Magazynowanie i okres składowania. 
Dla zapraw pakowanych (workowanego): 
składy otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie, 
zabezpieczone z boków przed opadami) lub magazyny zamknięte (budynki lub 
pomieszczenia o szczelnym dachu i ścianach). 
Dla zapraw luzem. 
magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, żelbetowe lub betonowe przeznaczone 
do pneumatycznego załadowania i wyładowania , zaopatrzone w urządzenia do 
przeprowadzania kontroli objętości znajdującego się w zbiorniku lub otwory do 
przeprowadzania kontroli objętości zapraw, włazy do oczyszczenia oraz klamr  
na wewnętrznych ścianach).  
Podłoża składów otwartych powinny być twarde i suche, odpowiednio pochylone, 
 
Na budowie należy stosować klasy i rodzaje zapraw określone w Dokumentacji projektowej, 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche 
i czyste, zabezpieczające przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania zapraw zależny jest od miejsca 
przechowywania: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych, 
po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2. Masa. 
Masa do zapraw powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii zapraw o stałej jakości 
Poszczególne rodzaje muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się. 
W przypadku stosowania zapraw pochodzących z różnych źródeł należy spowodować. aby 
udział tych mas był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej 
2.3. Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 
 



  

 
 
2.1. Mieszanka betonowa. 
Na budowie należy stosować klasy i rodzaje zapraw określone w Dokumentacji projektowej. 
zabezpieczające cement przed ściekami wody deszczowej i zanieczyszczeń. Podłogi 
magazynów zamkniętych powinny być suche 
i czyste, zabezpieczające przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem. 
Dopuszczalny okres przechowywania zapraw zależny jest od miejsca 
przechowywania: 
10 dni, w przypadku przechowywania go w zadaszonych składach 
otwartych, 
po upływie trwałości podanym przez wytwórcę, w przypadku 
przechowywania w składach zamkniętych. 
Każda partia posiadająca oddzielne świadectwo jakości powinna być przechowywana 
osobno w sposób umożliwiający jej łatwe rozróżnienie. 
2.2. Masa. 
Masa do zapraw powinno charakteryzować się stałością cech fizycznych i jednorodnością 
uziarnienia, pozwalającą na wykonanie partii zapraw o stałej jakości 
Poszczególne rodzaje muszą być na placu budowy składowane oddzielnie na umocnionym i 
czystym podłożu w sposób uniemożliwiający mieszanie się 
W przypadku stosowania zapraw pochodzących z różnych źródeł należy spowodować. aby 
udział tych mas był jednakowy dla całej konstrukcji betonowej 
2.3. Woda 
Woda zarobowa do betonu powinna odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-32250. 
Wodę przewiduje się czerpać z wodociągów miejskich (woda ta nie wymaga badania) 
 3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.0. 
3.2 Sprzęt do niezbędnego wykonania robót  
Roboty mogą być wykonywane mechanicznie bądź ręcznie. 
Roboty betoniarskie można wykonywać przy użyciu dowolnego sprzętu 
zaakceptowanego przez Inspektora. Dozatory muszą mieć aktualne świadectwo 
legalizacji. Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o 
wymuszonym działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych) 
Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych  
 
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0. 

4.2. Czas transportu i wbudowania: 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niŜ: 
o 90 min. - przy temperaturze +15°C 
o 70 min. - przy temperaturze +20°C 
o 30 min. - przy temperaturze +30°C. 

 
5. WYKONANIE ROBÓT. 
5.1. Wstęp 
Wykonawca przedstawi Inspektorowi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robót uwzględniający 
wszystkie warunki, w jakich będą.wykonywane roboty. 
5.2. Zalecenia ogólne. 
Rozpoczęcie robót betoniarskich moŜe nastąpić w oparciu o szczegółowy program i dokumentację 
technologiczną (zaakceptowaną przez Inspektora) obejmującą: 
- wybór składników betonu, 
- opracowanie receptur laboratoryjnych i roboczych, sposób wytwarzania mieszanki betonowej, 



  

- sposób transportu mieszanki betonowej. 
- kolejność i sposób betonowania, 
- sposób pielęgnacji betonu, 
Przed przystąpieniem do betonowania, powinna być stwierdzona przez Inspektora 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie. 
Roboty betoniarskie muszą być wykonane zgodnie z wymaganiami norm:  
PN-88/B-06250 i PN-65/B-06251.  
5.3 Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać zasad określonych w normach i innych 
dokumentach określonych w OST 
Podłoże musi być mocne, czyste i wolne od substancji pogarszających przyczepność. 
Wilgotność strukturalna jastrychu cementowego musi być niższa niż 4 % wagowo. Podłoża 
silnie nasiąkliwe należy zagruntować, stosując preparat typu Ceresit CT 17. 
Stosujemy do gruntowania nasiąkliwych podłoży przed wykonywaniem okładzin z płytek 
ceramicznych, powłok malarskich lub tynków akrylowych. Preparat zwiększa powierzchniową 
wytrzymałość betonów, tynków i jastrychów. Nadaje się także do uszczelniania porowatych i 
nasiąkliwych elementów elewacji budynku (z betonu, tradycyjnego tynku i kamienia) oraz do 
impregnacji czapek kominowych. 
Następnie nakładamy samoczynnie wygładzającą się zaprawę do wyrównywania podkładów 
pod posadzki od 2 do 20 mm typu np. CN 72 ,należy wlewać na mocne, nieodkształcalne 
podłoża (beton, jastrych cementowy) 
Ruch pieszy może odbywać się po 3 godz., a układanie płytek ceramicznych po 24 godz. 
Może być wylewana maszynowo. Na podłożach odkształcalnych do zaprawy należy dodać 
emulsji typu Ceresit CC 83.Stosować wewnątrz budynków w pomieszczeniach suchych. 
W przypadkach elastycznego uszczelnienia dylatacji, wpustów podłogowych, połączeń 
posadzek z okładzinami ceramicznymi ściennymi lub pasami cokołowymi należy wykonać 
używając silikonu sanitarnego typu Ceresit CS 25. 
5.4 Mieszanie składników. 
Mieszanie składników winno się odbywać wyłącznie w betoniarkach o wymuszonym 
działaniu (zabrania się stosowania mieszarek wolnospadowych). 
5.5 Podawanie i układanie mieszanki betonowej. 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji 
umożliwiającej łatwe ich opróżnianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek 
plastycznych, przy stosowaniu pomp obowiązują odrębne wymagania technologiczne, przy 
czym wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.  
5.6. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej i wiązaniu 
betonu. 
Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż 
+5°C. W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, 
jednak wymaga to zgody Inspektora oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej 
+20°C w chwili układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w 
czasie co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być 
wyższa niŜ 35°C. 
Przy przewidywaniu spadku temperatury poniżej O°C w okresie twardnienia betonu, należy  
wcześniej podjąć działania organizacyjne pozwalające na odpowiednie osłonięcie i 
podgrzanie zabetonowanej konstrukcji.  
 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów. 
 Materiały powinny posiadać atesty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu:         
- sprawdzenie wizualne wyglądu powierzchni podkładu pod względem występowania  ubytków  
  i porowatości, czystości i zawilgocenia, 
- sprawdzenie równości podkładu, które przeprowadza się przykładając w dowolnych  miejscach i    



  

   kierunkach 2-metrową łatę,      
- sprawdzenie wytrzymałości podkładu metodami nieniszczącymi, 
- sprawdzenie jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
- sprawdzenie prawidłowości przygotowania podłoży, 
      
7. ODBIORY ROBÓT 
7.1. Zgodność robót z Projektem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu 
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
-  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi 
   w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora  
-  atesty użytych materiałów budowlanych 
-  uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności uŜytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem. 
Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, protokoły odbioru robót zanikających i ulegających 
zakryciu.  
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.0.   
Odbiór jakościowy robót remontowych powinien być dokonywany wg. tych samych   
zasad co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę należy zwrócić na 
roboty rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia części starych i zużytych elementów ślepej podłogi 
oraz zastąpienia ich nowymi. Dlatego też w tym przypadku,  należy przed wykonaniem  robót dodatkowych 
przygotować dokumentacje składająca się z protokołu konieczności i kosztorysu. 
Podstawę odbioru robót remontowych stanowią: 
          a) protokół przekazanie robót 
          b) dokumentacja remontowa 
          c) protokół odbioru końcowego 
          d) dokumentacja powykonawcza 
          e) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć l.   
               Roboty ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „Arkady" 
               w 1989r. 
         f) normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do  
           stosowania nowych materiałów i wyrobów (wydane przez ITB i IMBER) 
         g) wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów    
           przewidzianych do budowy. 
Odbiory poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. odbiory  zanikowe i odbiór 
końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy 
lub utrudniony.  
Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót. 
Odbiór materiałów, wyrobów i elementów 
Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być sprawdzona przez 
komórkę kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaświadczenie o jakości. Odbiorca może 
uznać, że zaświadczenie to jest wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania 
zwykłe lub pełne.  



  

Badania pełne przeprowadza się, jeżeli dostarczone materiały, wyroby czy elementy  nasuwają zastrzeżenia 
na podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są  wymagane przez użytkownika wysokie 
wymagania estetyczne. 
Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas powinny 
uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 
 
Odbiór robót posadzkowych 
 
Odbiór częściowy 
W skład odbiorów częściowych podłóg wchodzą odbiory: 
- cementowej posadzki wyrównawczej 
- wylewki cieńkowarstwowej 
- zachowania poziomu lub spadku - równość podłoża 
Odbiór końcowy 
Odbiór końcowy podłóg polega na sprawdzeniu: 
- dokumentacji wykonawczej - protokołów badań materiałów warstw podłogowych,   
  protokołów odbiorów międzyoperacyjnych, 
- grubości nawierzchni 
- równości powierzchni 
- wyglądu zewnętrznego 
 
W czasie odbioru zostanie sprawdzona prawidłowość położenia deszczułek parkietowych, jednolitości 
warstwy lakieru, prawidłowości mocowania listew podłogowych. 
 
8.0. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników      
   nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa   
   dróg dojazdowych) itp., 
- wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy (składowania odpadów budowlanych, opłaty za  
   dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu   
   przedsiębiorstwa Wykonawcy),  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, 
- wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest  ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
zapłaty dodatkowej za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 
 9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
9.1 Związane normatywy 
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351z póżn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

   zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót      



  

    budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia  07.06.2010r. w sprawie ochrony 
    przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 Nr 109  
    poz. 719 z późn. zm.)  
-  WTWO Robót budowlano - montażowych Tom 1,2 - Budownictwo ogólne- 
- Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamówienia 
         
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN)  
 
9.3. Zalecane dokumenty: 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania   
  ogólne (kod B-00.00.00.),wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I    
  część 4 wydawnictwo „ARKADY" - 1990 rok 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i badania 
techniczne przy odbiorze 
PN-ISO-9000 Seria 9000-9004 normy dotyczące systemów zarządzania jakości 
zarządzanie systemami zapewnienia jakości 
PN -85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych 
PN-70/B10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy 
odbiorze 
PN-B-32205 Materiały budowlane. Woda do betcnów i zapraw. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw 
budowlanych. 
PN-B-30020:1999 Wapno 
PN -90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701:1997 Cementy powszechnego użytku  
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10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot SST 
Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i 
odbioru tynków zwykłych wewnętrznych i tynków pocieniomych podczas wykonywania zadania pod nazwą:  
BO – L10/07/X – Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali  gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do 

szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1 

 w Katowicach ul. Sportowa 29 

 

1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
1.3. Zakres robót objętych SST 
– Tynki zwykłe i pocienione, których dotyczy specyfikacja, stanowią warstwę ochronną, wyrównawczą lub 
kształtującą formę architektoniczną tynkowanego elementu, nanoszoną ręcznie lub mechanicznie, do 
której wykonania zostały użyte zaprawy odpowiadające wymaganiom norm lub aprobat technicznych. 
1.4. Określenia podstawowe 
Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz przepisami i oznaczają: 
- roboty budowlane  
- wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie z ustaleniami dokumentacji 
projektowej, 
-  Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane, 
– wykonanie – wszystkie działania przeprowadzane w celu wykonania robót, 
– procedura – dokument zapewniający jakość; definiujący, jak, kiedy, gdzie i kto wykonuje i kontroluje 
poszczególne operacje robocze; procedura może być zastąpiona normami, aprobatami technicznymi i 
instrukcjami, 
– ustalenia projektowe – ustalenia podane w dokumentacji projektowej zawierające dane opisujące 
przedmiot i wymagania dla określonego obiektu lub roboty oraz niezbędne do jego wykonania. 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót 
Ogólne wymagania dotyczące robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektowa, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.  
 
2. MATERIAŁY 
Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST-00 Wymagania 
ogólne. 
2.1. Woda 



  

Do przygotowania zapraw i skrapiania podłoża stosować można wodę odpowiadającą wymaganiom normy 
PN-88/B-32250 „Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw” lub równoważnej. Bez badań 
laboratoryjnych można stosować wodociągową wodę pitną. 
Niedozwolone jest użycie wód ściekowych, kanalizacyjnych, bagiennych oraz wód zawierających 
tłuszcze organiczne, oleje i muł. 
2.2. Piasek 
Piasek powinien: 
– nie zawierać domieszek organicznych, 
– mieć frakcje różnych wymiarów, a mianowicie: piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm, piasek 
średnioziarnisty 0,5-1,0 mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm. 
Do spodnich warstw tynku należy stosować piasek gruboziarnisty odmiany 1, do warstw wierzchnich – 
średnioziarnisty odmiany 2. 
Do gładzi piasek powinien być drobnoziarnisty i przechodzić całkowicie przez sito o prześwicie 0,5 mm. 
2.3. Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
Przygotowanie zapraw do robót tynkarskich powinno być wykonywane mechanicznie. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie szybko po jej 
przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. 
Do zaprawy tynkarskiej należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. 
Do zaprawy cementowo-wapiennej należy stosować cement portlandzki. Za zgodą Inspektora nadzoru 
można stosować cement z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod 
warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od chwili wbudowania zaprawy nie będzie niższa niż 
+5°C. 
Do zapraw cementowo-wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i jednobarwną masę, bez 
grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. Skład objętościowych składników zapraw należy 
dobierać doświadczalnie, w zależności od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

2.TYNKI GIPSOWE 

Tynki gipsowe wykonywane „na mokro” można stosować w każdym typie budownictwa na ścianach i 
sufitach gdzie wilgotność względna nie przekracza 70%, jak również w pomieszczeniach o podwyższonej 
okresowo wilgotności  
z odpowiednim zabezpieczeniem tynku - np. glazurą lub środkami hydrofobowymi. 
Tynki gipsowe stosujemy wewnątrz pomieszczeń na podłożach z cegły ceramicznej, wapienno-
piaskowej, z betonu zwykłego i komórkowego. 
W przypadku stosowania tynków na beton gładki, przed wykonaniem należy podłoże - niezależnie od 
wyczyszczenia i odtłuszczenia „uszorstwić” przez zagruntowanie go środkiem gruntującym .  
Gips Tynkarski Maszynowy Lekki Sprint, który charakteryzuje bardzo dobrą elastycznością i wydajnością 
materiałową oraz doskonałą przyczepnością nawet do trudnych podłoży betonowych. 
Nie zaleca się wykonywania tynku na podłożach drewnianych, metalowych i z tworzyw sztucznych. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podane w ST-00 Wymagania ogólne. 
3.1. Sprzęt do wykonywania tynków zwykłych 
Wykonawca przystępujący do wykonania tynków zwykłych powinien wykazać się możliwością korzystania 
z następującego sprzętu: 
– mieszarki do zapraw, 
– agregatu tynkarskiego, 
– betoniarki, 
– pompy do zapraw, 
– przenośnych zbiorników na wodę; 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
4.1. Transport materiałów 
– cement i wapno suchogaszone luzem należy przewozić cementowozem, natomiast cement i wapno 



  

suchogaszone workowane można przewozić dowolnymi środkami transportu i w odpowiedni sposób 
zabezpieczone przed zawilgoceniem. 
– wapno gaszone w postaci ciasta wapiennego można przewozić w skrzyniach lub pojemnikach 
stalowych. 
– kruszywa można przewozić dowolnymi środkami transportu w warunkach zabezpieczających je przed  
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami i nadmiernym  
zawilgoceniem. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
– Tynki należy wykonywać w temperaturze nie niższej niż +5°C pod warunkiem, że w ciągu doby nie 
nastąpi spadek poniżej 0°C. 
– W niższych temperaturach można wykonywać tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich środków 
zabezpieczających, zgodnie z „Wytycznymi wykonywania robót budowlano-montażowych w okresie 
obniżonych temperatur”. 
– Zaleca się chronić świeżo wykonane tynki zewnętrzne w ciągu pierwszych dwóch dni przed  
nasłonecznieniem dłuższym niż dwie godziny dziennie. 
– W okresie wysokich temperatur świeżo wykonane tynki powinny być w czasie wiązania i twardnienia, tj. 
w ciągu 1 tygodnia, zwilżane wodą. 
5.2. Przygotowanie podłoża 
– W ścianach przewidzianych do tynkowania nie należy wypełniać zaprawą spoin przy zewnętrznych 
licach na głębokości 5-10 mm. 
– Bezpośrednio przed tynkowaniem podłoże należy oczyścić z kurzu szczotkami oraz usunąć plamy z 
rdzy i substancji tłustych. Plamy z substancji tłustych można usunąć 10-proc. roztworem szarego mydła lub 
wypalając je lampą benzynową. 
– Nadmiernie suchą powierzchnię podłoża należy zwilżyć wodą. 
5.3. Wykonywanie tynków zwykłych 
Tynki zwykłe kategorii i III należą do odmian powszechnie stosowanych, wykonywanych w sposób 
standardowy. 
Tynk trójwarstwowy powinien się składać z obrzutki, narzutu i gładzi. Narzut tynków wewnętrznych należy 
wykonać według pasów i listew kierunkowych. 
Gładź należy nanosić po związaniu warstwy narzutu, lecz przed jej stwardnieniem. Podczas zacierania 
warstwa gładzi powinna być mocno dociskana do warstwy narzutu. 
Do wykonania tynków należy stosować zaprawy cementowo-wapienne: tynków nienarażonych na 
zawilgocenie – w proporcji 1:1:4, narażonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnętrznych – w 
proporcji 1:1:2. 
 
6. KONTROLA JAKOSCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót tynkowych 
Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania cementu, wapna oraz kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru do akceptacji. 
Badania te powinny obejmować wszystkie właściwości cementu, wapna, wody oraz kruszywa określone w 
pkt. 2 niniejszej specyfikacji. 
6.2. Badania w czasie robót 
Wyniki badan materiałów i zaprawy powinny być wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
6.3. Badania w czasie odbioru robót 
Badania tynków zwykłych powinny umożliwić ocenę wszystkich wymagań, a w szczególności: 
– zgodności z Opisem przedmiotu zamówienia i zmianami w dokumentacji powykonawczej, 
– jakości zastosowanych materiałów i wyrobów, 
– prawidłowości przygotowania podłoży, 
– przyczepności tynków do podłoża, 
– grubości tynku, 



  

– wyglądu powierzchni tynku, 
– prawidłowości wykonania powierzchni i krawędzi tynku, 
– wykończenie tynku na narożach, stykach i boniach 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
7.1. Jednostka i zasady obmiarowania 
Powierzchnie tynków oblicza się w metrach kwadratowych jako iloczyn długości ścian w stanie surowym i 
wysokości mierzonej od podłoża lub warstwy wyrównawczej na stropie do spodu stropu. Powierzchnie 
pilastrów i słupów oblicza się w rozwinięciu tych elementów w stanie surowym. 
Powierzchnie tynków stropów płaskich oblicza się w metrach kwadratowych ich rzutu w świetle ścian 
surowych na płaszczyznę poziomą. 
Powierzchnie stropów żebrowych i kasetonowych oblicza się w rozwinięciu według wymiarów w stanie  
surowym. Z powierzchni tynków nie potrąca się powierzchni nieotynkowanych, ciągnionych, obróbek  
kamiennych, kratek, drzwiczek i innych, jeżeli każda z nich jest mniejsza od 0,5 m2. 
Ilość tynków w m2 określa się na podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez 
Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
8.1. Odbiór podłoża należy przeprowadzić bezpośrednio przed przystąpieniem do robót tynkowych. Jeżeli 
odbiór podłoża odbywa się po dłuższym czasie od jego wykonania, należy podłoże oczyścić i umyć wodą. 
8.2. Roboty uznaje się za zgodne z Opisem przedmiotu zamówienia, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania omówione w pkt. 6, dały pozytywne wyniki. 
Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, tynk nie powinien być odebrany. 
W takim przypadku należy przyjąć jedno z następujących rozwiązań: 
– tynk poprawić i przedstawić do ponownego odbioru, 
– jeżeli odchylenia od wymagań nie zagrażają bezpieczeństwu użytkowania i trwałości tynku, zaliczyć 
tynk do niższej kategorii, 
– w przypadku, gdy nie są możliwe podane wyżej rozwiązania, usunąć tynk i ponownie wykonać roboty 
tynkowe. 
8.3. Odbiór tynków 
Ukształtowanie powierzchni, krawędzie, przecięcia powierzchni oraz kąty dwuścienne powinny być  
zgodne z dokumentacją projektową. 
Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku od płaszczyzny i odchylenie krawędzi od linii prostej nie mogą 
być większe niż 3 mm i w liczbie nie większej niż 3 na całej długości kontrolnej 
dwumetrowej łaty. Odchylenie powierzchni i krawędzi od kierunku: 
– pionowego – nie mogą być większe niż 2 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 4 mm w pomieszczeniu, 
– poziomego – nie mogą być większe niż 3 mm na 1 mb i ogółem nie więcej niż 6 mm na całej 
powierzchni miedzy przegrodami pionowymi (ścianami, belkami itp.). 
Niedopuszczalne są następujące wady: 
– wykwity w postaci nalotów roztworów soli wykrystalizowanych na powierzchni tynków przenikających z 
podłoża, pleśni itp., 
– trwałe ślady zacieków na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pęcherze wskutek niedostatecznej 
przyczepności tynku do podłoża. 
Odbiór gotowych tynków powinien być potwierdzony protokołem, który powinien zawierać: 
– ocenę wyników badań, 
– wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia, 
– stwierdzenia zgodności lub niezgodności wykonania z zamówieniem. 
 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST-00 Wymagania ogólne. 
Płaci się za wykonaną i odebraną ilość m2 powierzchni tynku według ceny jednostkowej, która obejmuje: 
– przygotowanie stanowiska roboczego, 
– przygotowanie zaprawy, 



  

– dostarczenie materiałów i sprzętu, 
– obsługę sprzętu nie posiadającego etatowej obsługi, 
– ustawienie i rozbiórkę rusztowań przenośnych umożliwiających wykonanie robót na wys. do 4 m, 
– przygotowanie podłoża, 
– umocowanie i zdjęcie listew tynkarskich, 
– osiatkowanie bruzd, 
– obsadzenie kratek wentylacyjnych i innych drobnych elementów, 
– wykonanie tynków, 
– reperacja tynków po dziurach i hakach, 
– oczyszczenie miejsca pracy z resztek materiałów, 
– likwidację stanowiska roboczego. 
 
10. PRZEPISY ZWIĄZANE 
10.1.Normy 
PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw. 
PN-B-30020:1999 Wapno. 
PN-79/B-06711 Kruszywa mineralne. Piaski do zapraw budowlanych. 
PN-90/B-14501 Zaprawy budowlane zwykłe. 
PN-B-19701;1997 Cementy powszechnego użytku. 
PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości 
i zarządzanie systemami zapewnienia jakości. 
10.2.Inne dokumenty i instrukcje 
Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1  
„Tynki”, wydanie ITB – 2003 rok. 
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WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące   wykonania zadania p.n. : 
BO – L10/07/X – Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do 

szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1 

 w Katowicach ul. Sportowa 29 
 
1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
 Ustalenia zawarte w ST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, wykończeniem 
robót  izolacyjnych w sanitariatach (cała posadzka, ściany na wysokość 30 cm, ściany w świetle umywalek z 
marginesem nin. 30 cm po obu stronach) 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecaniu  i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 1.3 Zakres robót : 
 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- wykonanie izolacji z folii płynnej 
- wywóz i utylizacja gruzu 
 1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodnośćz ST,opisem 
przedmiotu zamówienia, przedmiarem  robót i poleceniami  Inspektora nadzoru 
1.5. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do malowania, 
przygotowaniem farb, uporządkowaniem stanowiska pracy.  
 
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności  w obiektach oświaty, 
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom 
technicznym. 
 2.1. Izolacja płynna 
 2.1.1 Folia płynna 
,Folia w płynie- gotowa, elastyczna, bezrozpuszczalnikowa. 
Właściwości:  
- materiał bazowy: dyspersja wodna, bezrozpuszczalnikowa, jednokomponentowa o konsystencji półpłynnej



 

  

 gęstość: ok. 1,5 g/cm3 
- temp. Stosowania: +10 do  +30*C 
- czas schnięcia 4-8 godz. między warstwami, 12 godz po ostatniej warstwie 
2.2.2 Taśma uszczelniająca 
Elastyczna taśma uszczelniająca z nośnikiem z białej ażurowej dzianiny o eliptycznych oczkach. 
Na nośniku nałożony jest centralnie pas z tworzywa sztucznego. Z jednej strony wklejony jest pas 
fryzelinowy. Taśma wzmacnia i uszczelnia naroża zewnętrzne i wewnętrzne oraz przerwy dylatacyjne. 
Odporna na działanie kwasów i ługów. 
 
 3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.0. 
3.2 Sprzęt do niezbędnego wykonania robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z izolacją posadzek do uznania Wykonawcy, 
po uzgodnieniu z Inspektorem 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań  jakościowych robót 
 i przepisów BIOZ zostaną przez  Inspektora  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
 pędzle i wałki, szczotki do nakładania płynnej folii 
 
4. TRANSPORT 
 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0. 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót budowlanych 
 i remontowych można przewozić dowolnymi środkami  transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego  
realizacją umowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodniez przepisami BIOZ i przepisami 
o ruchu drogowym. 
 
5. WYKONANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku  
i otaczającego terenu.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiedni urządzenia do usuwania z budynku 
materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie 
zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiórkowych i mają zastosowanie  ogólnie obowiązujące 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych.  
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, 
okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia, które są używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym 
stanie. 
.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 
5.2. Warunki wykonania robót 
5.2.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, 
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność. 
24 
Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute uzupełnić zaprawą cementową. W naroża wewnętrzne 
oraz połączenia ścian z posadzką należy wkleić taśmy i elementy uszczelniające. 
5.2.2. Wykonanie izolacji. 
Płynna folia dostarczana jest w postaci masy gotowej do użycia. Preparat płynna folia nanosić 
bezpośrednio z pojemnika – używając odpowiedniego pędzla, wałka lub szpachli - równomierną 



 

  

grubością warstwy. Do uzyskania zalecanej grubości warstwy (2 mm) konieczne jest 2-krotne 
naniesienie folii. Nanoszenia kolejnej powłoki dokonywać po odpowiednim przeschnięciu 
poprzedniej. Styki ścian i podłóg zazbroić taśmą uszczelniającą, natomiast przy wpustach rur 
instalacyjnych czy innych wystających lub wklęsłych detalach zastosować manszety lub 
kołnierze uszczelniające. 
Naroża - styki posadzek ze ścianami, szczeliny dylatacyjne i połączenia powierzchni z różnych 
materiałów należy zabezpieczyć przez wklejenie elastycznej, odpornej na rozrywanie taśmy 
uszczelniającej. 
Wklejenie wykonuje się w następujący sposób: 
o wzdłuż szczeliny dylatacyjnej, naroża po obu stronach krawędzi (wcześniej 
zagruntowanych)nanieść preparat uszczelniający płynną folię o szerokości co najmniej 2 
cm większej od szerokości taśmy, 
- ułożyć taśmę na świeżym uszczelnieniu, równomiernie i bez fałd, 
- docisnąć taśmę i po wyschnięciu jeszcze raz powlec ją płynną folią, 
- szerokość zakładek przy łączeniu taśmy powinna wynosić co najmniej niż 10 cm 
Przy uszczelnianiu szczelin dylatacyjnych między pracującymi elementami taśmę uszczelniającą 
należy ułożyć w szczelinie w formie litery Ω wklejając wg procedury jw. i wciskając dodatkowo  
we wklęsłość sznur polipropylenowy o średnicy dostosowanej do szerokości szczeliny 
dylatacyjnej. 
Zakres wykonania: 
o izolację pozioma na całej powierzchni podłogi oraz na ścianach do wys. 10 cm; 
o izolacja pionowa na ścianach w miejscu usytuowania kabiny na szerokość po 1m na 
przyległych ścianach. 
Na uszczelnianych powierzchniach mogą być montowane różne elementy konstrukcyjne oraz 
technologiczne. Należy zwrócić szczególną uwagę na połączenie izolacji z kratkami ściekowymi, 
korytami przelewowymi, przejściami rurowymi, słupkami balustrad. 
5.2.3. Izolacje z folii 
Folie układa się na izolowanych powierzchniach, z ewentualnym punktowym przyklejeniem do 
podłoża i z połączeniem arkuszy przez zgrzewanie lub sklejenie. Folia powinna być rozkładana 
na czystym i gładkim podłożu. Najlepiej, gdy folia układana jest w całości tj. w jednym kawałku; 
w przypadku łączenia pasy folii powinny być układane z minimum 20 cm zakładem i wywinięte 
na ściany na wysokość ok. 10-15 cm, na łączeniu folie należy skleić szczelnie taśmą. Aby folia w 
pełni spełniała swoje zadania najlepiej stosować ja w połączeniu z taśmą dylatacyjna.  
 
 6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Celem kontroli robót powinno być takie sterownie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną  kontrolę robót i jakości materiałów. 
 Materiały powinny posiadać atesty określające w sposób jednoznaczny ich cechy. 
6.1. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola 
jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z ustaleniami, specyfikacjami 
technicznymi i poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Zakres czynności kontrolnych 
polega na: 
o sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji i 
ustaleniami oraz normami bądź aprobatami technicznymi; 
o sprawdzaniu bieżącym jakości zastosowanego materiału; 
o wizualne sprawdzenie izolacji przeciwwilgociowej; warstwa izolacji powinna być ciągła, 
równa, bez zmarszczek, pęknięć i pęcherzy; izolacja powinna przylegać do podłoża; 
różne nasycenie koloru związanej powłoki izolacyjnej mogą być spowodowane różną 
wilgotnością podłoża, nie wpływają na szczelność wykonanej izolacji:  
- oznaczeniu rzeczywistej grubości powłoki ( grubość powłoki winna być zgodna z 
ustaloną wartością i zgodna z zaleceniami Producenta 
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz 
wykonane prace są zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Odbiór izolacji 



 

  

przeciwwilgociowych, powinien następować po określonym w karcie technicznej czasie od 
wykonania. 
6.2. Kontrola jakości materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z założeniami oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy.  
W przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają wymaganiom 
przedmiotowych norm. Nie należy stosować również materiałów przeterminowanych (po okresie 
gwarancyjnym). 
Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych materiałów do wykonania remontu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego  
        
7. ODBIORY ROBÓT 
7.1. Zgodność robót z Opism przedmiotu zamówienia, kosztorysem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu 
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
-  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi 
   w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora  
-  atesty użytych materiałów budowlanych 
-  uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności użytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem. 
Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 
wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0.   
Odbiór jakościowy robót remontowych powinien być dokonywany wg. tych samych   
zasad co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę należy zwrócić na 
roboty rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia części starych i zużytych elementów ślepej podłogi 
oraz zastąpienia ich nowymi. Dlatego też w tym przypadku,  należy przed wykonaniem  robót dodatkowych 
przygotować dokumentacje składająca się z protokołu konieczności i kosztorysu. 
Podstawę odbioru robót remontowych stanowią: 
          a) protokół przekazanie robót 
          b) dokumentacja remontowa 
          c) protokół odbioru końcowego 
          d) dokumentacja powykonawcza 
          e) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć l.   



 

  

               Roboty ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „Arkady"w 1989r. 
         f) normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do  
           stosowania nowych materiałów i wyrobów (wydane przez ITB i IMBER) 
         g) wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów    
           przewidzianych do budowy. 
Odbiory poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. odbiory  zanikowe i odbiór 
końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy 
lub utrudniony.  
Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót. 
Odbiór materiałów, wyrobów i elementów 
Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być sprawdzona przez 
komórkę kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaświadczenie o jakości. Odbiorca może 
uznać, że zaświadczenie to jest wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania 
zwykłe lub pełne.  
Badania pełne przeprowadza się, jeżeli dostarczone materiały, wyroby czy elementy  nasuwają zastrzeżenia 
na podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są  wymagane przez użytkownika wysokie 
wymagania estetyczne. 
Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas powinny 
uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przezInstytut Techniki Budowlanej 
 
 
8.0. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników      
   nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa   
   dróg dojazdowych) itp., 
- wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy (składowania odpadów budowlanych, opłaty za  
   dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu   
   przedsiębiorstwa Wykonawcy),  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, 
- wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 
 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest  ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
zapłaty dodatkowej za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 
 
 9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351z póżn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

   zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót      



 

  

    budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia  07.06.2010r. w sprawie ochrony 
    przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 Nr 109  
    poz. 719 z późn. zm.)  
-  WTWO Robót budowlano - montażowych Tom 1,2 - Budownictwo ogólne- 
- Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamówienia 
         
9.2. Zalecane normy 
 
 
9.3. Zalecane dokumenty: 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania   
  ogólne (kod B-00.00.00.),wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I    
  część 4 wydawnictwo „ARKADY" - 1990 rok 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
 
 PN-B-2760 Materiały izolacji przeciwwilgociowej. 
 PN-ISO 4592:1998 Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie długości i szerokości. 
 PN-ISO 4593:1999 Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie grubości metodą skaningu 
     mechanicznego. 
 PN-ISO 11501:1999 Tworzywa sztuczne folie i płyty. Oznaczenie zmian wymiarów liniowych 
     w czasie ogrzewania. 
 PN-EN ISO 527-3:1998 Tworzywa sztuczne. Oznaczenie właściwości mechanicznych przy 
     statycznym rozciąganiu. Warunki badań folii i płyt 
 PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych -- Oznaczanie wytrzymałości na rozdzieranie. 
 PN-EN 13163 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby ze styropianu (EPS) 
     produkowane fabrycznie. Specyfikacja. 
 EN 12089:2000 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określanie zachowania przy 
  zginaniu. 
 Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych. Część C: Zabezpieczenia  
      i izolacje. Warszawa 2005. 
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WSTĘP 
1.1 Przedmiot SST 
 Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania dotyczące   wykonania zadania p.n. p 
BO – L10/07/X – Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup zamków szyfrowych do 

szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1 

 w Katowicach ul. Sportowa 29 

 

 

1.2 Zakres stosowania specyfikacji. 
 Ustalenia zawarte w ST obejmują prace związane z dostawą materiałów, wykonawstwem, wykończeniem 
robót  wymiany glazury w sanitariatach 
 Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy  przy zlecani  i realizacji robót 
wymienionych w punkcie 1.1. 
 1.3 Zakres robót : 
W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót: 
- ułożenie płytek podłogowych na kleju 
- ułożenie glazury na ścianach 
- fugowanie 
- wywóz i utylizacja gruzu 
 1.4 Wymagania dotyczące wykonania robót 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  ich wykonania oraz za ich zgodnośćz ST, przedmiarem  
robót i poleceniami  Inspektora nadzoru 
1.5. Obmiar robót 
Jednostką obmiarową jest 1 m2 pomalowanej powierzchni wraz z przygotowaniem podłoża do malowania, 
przygotowaniem farb, uporządkowaniem stanowiska pracy.  
 
2. MATERIAŁY 
Zastosowane materiały budowlane powinny posiadać atest higieniczny stosowalności  w obiektach oświaty, 
certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne zastosowanych materiałów i wyrobów. 
Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom 
technicznym. 
2.1  wyroby terakotowe i gresy 
- barwa wg. wzorca producenta wybrana przez Użytkownika/Inwestora 
- nasiąkliwość wodna (0 %) wg PN-EN ISO 10545-3;E<0,5 
- wytrzymałość na zginanie (MPa) wg PN-EN ISO 10545-4 min 35 



 

 

- ścieralność wg PN-EN ISO 10545-7; 4-5 kl 
- skuteczność antypoślizgowa wg DIN 51130; min R10 
- odporność na środki domowego użytku wg PN-EN 10545-13 
- odporność na plamienie wg PN-EN 10545-14; klasa nim 3 (zaleca się 5) 
- dopuszczalne odchyłki: długość i szerokość  +/- 1,5 mm; grubość +/- 0,5 mm; 
   krzywizna +/- 1,0 mm 
 W/w materiały muszą spełniać własności techniczne określone przez producenta  lub  odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
2.1.1 materiały pomocnicze  
- do klejenia płytek należy stosować gotowe zaprawy klejowe    
- do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe 
- emulsje gruntujące 
- listwy i narożniki wykończeniowe 
2.2. Plytki ceramiczne ścienne 
- barwa wg wzorca producenta wybrana przez Użytkownika/Inwestora 
- nasiąkliwość wodna E<10% 
- dopuszczalne odchyłki: długość i szerokość  +/- 1,5 mm; grubość +/- 0,5 mm; 
   krzywizna +/- 1,0 mm 
 W/w materiały muszą spełniać własności techniczne określone przez producenta  lub  odpowiednie aprobaty 
techniczne. 
2.2.1 materiały pomocnicze 
- do klejenia płytek należe stosować gotowe zaprawy klejowe    
- do wypełnienia spoin stosować zaprawy fugowe 
- emulsje gruntujące 
- listwy i narożniki wykończeniowe 
 
 3. SPRZĘT 
3.1 Ogólne wymagania dotyczące sprzętu 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 3.0. 
3.2 Sprzęt do niezbędnego wykonania robót  
Rodzaje sprzętu używanego do robót budowlanych związanych z remontem posadzek do uznania 
Wykonawcy, po uzgodnieniu z Inspektorem 
Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia nie gwarantujące zachowania wymagań  jakościowych robót 
 i przepisów BIOZ zostaną przez  Inspektora  zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem: 
- młotki , szczotki druciane 
- betoniarka lub naczynie, mieszadło wolnoobrotowe 
- szczotka, szpachle, pace zębate kielnia 
- listwy, łaty, poziomice 
- przyrządy do ciecia płytek 
  
4. TRANSPORT 
4.1 Ogólne wymagania dotyczące transportu 
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 4.0. 
Wszystkie materiały niezbędne do wykonania elementów wchodzących w skład robót    budowlanych 
 i remontowych można przewozić dowolnymi środkami  transportu zaakceptowanymi przez Zarządzającego  
realizacją umowy. 
Załadunek, transport i rozładunek materiałów należy przeprowadzić zgodnie z przepisami BIOZ i przepisami 
o ruchu drogowym. 
Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy przeprowadzić dokładne rozeznanie budynku  
i otaczającego terenu.  
Przed przystąpieniem do robót budowlanych należy wykonać wszystkie niezbędne zabezpieczenia, 
zgromadzić potrzebne narzędzia i sprzęt oraz wykonać odpowiedni urządzenia do usuwania z budynku 
materiału z rozbiórki. Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiórkowych powinni być dokładnie 



 

 

zaznajomieni z zakresem prac. Przy pracach rozbiórkowych i mają zastosowanie  ogólnie obowiązujące 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych.  
Pracowników zatrudnionych przy robotach rozbiórkowych powinno się zaopatrzyć w odzież roboczą, hełmy, 
okulary i rękawice, a wszystkie narzędzia, które są używane przy rozbiórce stale utrzymywać w dobrym 
stanie. 
Do usuwania gruzu należy stosować zsypy (rynny). Gruz nie może być gromadzony na stropach, schodach 
itp. Znajdujące się w pobliżu rozbieranego budynku urządzenia użyteczności publicznej, latarnie, słupy z 
przewodami, drzewa itp. należy zabezpieczyć przed uszkodzeniami.     
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się zabezpieczyć lub 
wytyczyć drogi, a  obejścia i objazdy wyraźnie oznakować.    
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonania robót 
Wykonawca zobowiązany jest do znajomości i przestrzegania przepisów bhp i ppoż. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany odpowiednimi 
przepisami. 
5.2. Warunki wykonania robót 
5.2.1. Przygotowanie podłoża. 
Podłoże musi być nośne, równe i lekko porowate, wolne od gniazd żwirowych, spękań, 
nadlewek, kurzu oraz wszelkich materiałów, warstw i substancji zmniejszających przyczepność. 
Gniazda żwirowe w betonie oraz wykute uzupełnić zaprawą wyrównującą. Podłoże zagruntować 
odpowiednimi preparatami gruntującymi. Następnie należy wykonać wylewkę z zaprawy 
 wyrównującej z dodatkiem środka wodoszczelnego i włókna zbrojeniowego. Po wykonaniu 
izolacji w całym polu zaprawę samopoziomującą wylewamy ręcznie. Wylewaną masę należy 
wstępnie rozprowadzić i odpowietrzyć walcem siatkowym. Wylaną powierzchnię chroni się przed 
niekorzystnymi warunkami (temperatura, wilgotność). Użytkowanie wylewki można rozpocząć po 
ok. 10 godzinach od wykonania. Po zawiązaniu i wyschnięciu można wykonać izolację z folii 
płynnej. Po wykonaniu izolacji układać gres stosując klej. 
5.2.2. Kładzenie płytek na powierzchniach poziomych 
Temperatura powietrza przy wykonywaniu posadzek nie powinna być niższa niż 15oC i powinna 
być zapewniona co najmniej na kilka dni przed wykonaniem robót, w trakcie ich wykonywania 
oraz w okresie wysychania kleju. Wszystkie podłoża, do których mają być mocowane płytki, 
muszą być nośne, o stałej i jednorodnej strukturze, oczyszczone z kurzu, tłuszczów, smarów, 
środków antyadhezyjnych, resztek farb itp. W przypadku podłoża łatwo wchłaniającego wodę 
należy pokryć je płynem gruntującym. Podłoża pod płytki muszą wykazywać dostateczną  
równość. Do jej sprawdzenia używa się prostej 2-metrowej łaty lub długiej poziomicy. Prześwity 
pod łatą, należy wyraźnie zaznaczyć. Nierówności podłoży ściennych należy zniwelować przy 
użyciu zaprawy wyrównująco-szpachlowej. Przed przystąpieniem do układania płytek należy 
starannie rozplanować ich położenie względem krawędzi ścian i innych elementów. W narożach, 
przy ościeżnicach drzwiowych, rozmieszczenie płytek należy zaplanować tak, aby płytka skrajna 
pozostała w całości lub aby z niej odciąć jedynie wąski, kilkucentymetrowy pasek. 
Rozplanowując układ płytek należy wziąć pod uwagę szerokość spoin. Zaprawę klejącą należy 
nakładać na pacę stalową i wykorzystując prostą krawędź pacy rozprowadzać na podłożu 
cienką warstwą, silnie dociskając. Następnie należy nanieść grubszą warstwę zaprawy i 
przeciągnąć ją ząbkowaną krawędzią pacy, prowadzonej pod kątem 45-60° do podłoża. Należy 
zwrócić uwagę, aby średnia grubość zaprawy klejącej nie przekraczała 5 mm. Wielkość 
powierzchni pokrytej zaprawą należy dostosować do możliwości ułożenia płytek, aby nie został 
przekroczony czas otwartego schnięcia zaprawy klejącej. Jeśli powierzchnia płytki jest większa 
niż 900 cm2 (30 x 30 cm), zaprawę klejącą należy nanosić zarówno na podłoże, jak i na 
odwrotną stronę płytki, aby uzyskać co najmniej 90% powierzchni klejenia. Wszystkie płytki 
układane na zewnątrz oraz w miejscach trwale wilgotnych, a także na podłogach intensywnie 
eksploatowanych, powinny być przyklejane tak, aby zaprawa przylegała do całej powierzchni 
płytki. Przed stwardnieniem zaprawy klejącej należy usunąć krzyżyki dystansowe, a następnie 
wydrapać ze spoin nadmiar zaprawy.  
5.2.3 Układanie płytek na powierzchniach pionowych. 
Do klejenia okładzin na ścianach murowanych można przystąpić po zakończeniu procesu 



 

 

osiadania 
murów. Wykonanie okładziny ściennej powinno być zgodne z ustaleniami określającymi rodzaj 
płytek, rodzaj zaprawy klejowej, grubość warstwy zaprawy, szerokość spoin, dylatacji itp. 
Podłoża należy oczyścić i zagruntować preparatem gruntującym. 
Podstawowe wymagania dotyczące wykonania okładzin z płytek: 
o w trakcie robót i przez kilka dni po wykonaniu okładzin temperatura powietrza nie 
powinna być niższa niż 5 °C, 
o rozpoczynać układanie płytek od krawędzi szczelin dylatacyjnych , układ szczelin 
dylatacyjnych podłoża musi zostać odtworzony w układzie fug okładziny ceramicznej 
o powierzchnia ścian powinna być czysta, ewentualne zabrudzenia zaprawą lub kitem 
należy usuwać niezwłocznie w trakcie wykonywana, 
o spoiny między płytkami przez całą długość i wysokość ściany powinny tworzyć linie 
proste; 
o szerokość spoin między płytkami powinna być stała, 
o płytki powinny być związane ze ścianą warstwą zaprawy klejowej na całej swej 
powierzchni (bez pustek powietrznych) 
o w miejscu styku okładzin ceramicznych z elementami stałymi przechodzącymi przez 
ściany między krawędzią okładziny ceramicznej, a elementem stałym należy wprowadzić 
wypełnienie odkształcalne silikonowe .  
Dla zachowania stałej grubości warstwy zaprawy klejowej należy używać pac zębatych. 
Uzębienie pacy dobrać do wymaganej grubości warstwy klejowej. 
5.2.4. Spoinowanie 
Czynnością poprzedzającą spoinowanie jest sprawdzenie, czy pigment zaprawy do spoinowania 
nie przebarwia trwale płytek. Przy uzasadnionych obawach, należy zmienić kolor zaprawy 
spoinowej lub zastosować środek zabezpieczający przed przebarwieniem. Prace związane ze 
spoinowaniem należy prowadzić w temperaturze 5 - 25°C. Do spoinowania można przystąpić, 
gdy zaprawa mocująca płytki do podłoża jest stwardniała i dostatecznie wyschnięta, tj. po ok. 48 
godzinach od ułożenia płytek. Szczeliny między płytkami powinny mieć jednakową głębokość 
oraz być oczyszczone z resztek zaprawy klejącej, kurzu i innych zabrudzeń. Przygotowaną 
zaprawę należy wprowadzać w szczeliny między płytkami za pomocą pacy do spoinowania lub 
szpachelki gumowej. Po krótkim przeschnięciu zaprawy (zmatowieniu), jej resztki pozostające 
na powierzchni płytek należy usunąć za pomocą wilgotnej, często płukanej gąbki lub pacy z 
gąbką, ruchami ukośnymi do przebiegu spoin. Czynność tę trzeba wykonywać ostrożnie, aby nie 
powodować wymywania zaprawy ze spoin, odsłaniania kruszywa na skutek wymywania spoiwa 
z zaprawy, czy też nadmiernego nasączenia powierzchni spoiny wodą. Przy stosowaniu fugi 
epoksydowej należy oczyścić powierzchnię płytek z resztek fugi przed jej wyschnięciem. 
5.2.5. Spoinowanie naroży, szczelin 
Naroża wewnętrzne oraz fugi nad szczelinami dylatacyjnymi, które w trakcie spoinowania 
pozostały niewypełnione należy starannie oczyścić. Następnie szczelinę wypełnić silikonem.  
Aby zabezpieczyć płytki przed zabrudzeniem można okleić ich krawędzie taśmą malarską. Nadmiar 
kitu silikonowego zebrać plastikowym narzędziem dostosowanym do szerokości fugi. Dzięki 
temu materiał zostanie wciśnięty w szczelinę i dociśnięty do powierzchni kontak  
 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Ogólne zasady kontroli jakości 
Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne". 
Kontrola jakości robót kładzenia płytek polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
ustaleniami oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5 niniejszej specyfikacji. 
6.2. Kontrola jakości robót 
Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót. Kontrola 
jakości wykonania robot polega na zgodności wykonania robót z powołanymi normami, 
ustaleniami, wymaganiami specyfikacji technicznej i Przedstawiciela Zamawiającego. Zakres 
czynności kontrolnych polega na: 
- kontrola międzyoperacyjna remontu posadzek i okładzin ściennych polega na bieżącym 
 sprawdzeniu zgodności wykonanych prac z wymogami niniejszej specyfikacji technicznej 



 

 

 w odniesieniu do prac zanikających – podczas wykonania prac przygotowania podłoża, 
- kontrola końcowa wykonania remontu posadzek i okładzin ściennych polega na sprawdzeniu zgodności 
  wykonania z wymaganiami specyfikacji w odniesieniu dowłaściwości całej powierzchni. 
 
Sprawdzenie dotycząca okładzin z płytek powinno obejmować: 
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia płytek, 
- ułożenie płytek oraz ich barwę i odcień należy sprawdzić wizualnie i porównać z 
  wymaganiami i ustaleniami, 
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od płaszczyzny za pomocą łaty kontrolnej 
  przykładanej w dwóch różnych kierunkach, w dowolnym miejscu, 
- sprawdzenie prostoliniowości spoin i dokonanie pomiaru odchyleń, 
- sprawdzenie związania posadzki z podkładem przez lekkie opukanie posadzki młotkiem 
  drewnianym, charakterystyczny głuchy dźwięk jest dowodem nie związania posadzki z podkładem 
- sprawdzenie grubości spoin i ich wypełnienia za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiaru, 
Uznaje się, że kontrola dała wynik pozytywny, gdy wszystkie właściwości materiałów oraz 
wykonane prace są zgodne z wymaganiami projektu, niniejszej specyfikacji technicznej lub 
aprobaty technicznej, albo wymaganiami norm przedmiotowych. Jeżeli choć jedna z 
kontrolowanych cech nie spełnia stawianego wymagania, odbieranych prac budowlanych nie 
można uznać za wykonane prawidłowo. 
6.3. Kontrola jakości materiałów 
Wymagana jakość materiałów powinna być potwierdzona przez producenta przez 
zaświadczenie o jakości lub znakiem kontroli jakości zamieszczonym na opakowaniu lub innym 
równorzędnym dokumentem. Materiały dostarczone na budowę bez dokumentów 
potwierdzających przez producenta ich jakość nie mogą być dopuszczone do stosowania. 
Odbiór materiałów powinien obejmować sprawdzenie zgodności z założeniami oraz 
sprawdzenie właściwości technicznych tych materiałów z wystawionymi atestami wytwórcy. W 
przypadku zastrzeżeń co do zgodności materiału z zaświadczeniem o jakości wystawionym 
przez producenta powinien być on zbadany zgodnie z postanowieniami normy państwowej. Nie 
dopuszcza się stosowania do robót materiałów, których właściwości nie odpowiadają 
wymaganiom przedmiotowych norm. 
Wykonawca gwarantuje zastosowanie właściwych materiałów do wykonania remontu. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, 
poleceniami Przedstawiciela Zamawiającego. Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych 
dokumentów wymaga akceptacji Przedstawiciela Zamawiającego.  
 
7. ODBIORY ROBÓT 
7.1. Zgodność robót z Opism przedmiotu zamówienia, kosztorysem i Specyfikacją. 
Roboty winny być wykonane zgodnie z Projektem Technicznym. ST oraz pisemnymi 
decyzjami Inspektora. 
7.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
7.2.1. Dokumenty i dane. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu przeprowadzić zgodnie z ST . 
Podstawą dokonania oceny ilości i jakości robót ulegających zakryciu 
i zanikających są następujące dane i dokumenty: 
-  dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonanymi 
   w trakcie budowy i akceptowanymi przez Inspektora  
-  atesty użytych materiałów budowlanych 
-  uzasadnienie zmian w dokumentacji. 
7.2.2. Zakres. 
Odbiór robót zanikających obejmuje sprawdzenie: 
Zgodności uŜytych zabudowywanych materiałów z ST i Projektem. 
Prawidłowości osadzenia elementów podlegających zakryciu. 
7.3. Odbiór końcowy. 
Odbiór końcowy robót przeprowadzić zgodnie z ST 
Przy odbiorze końcowym powinny być przedłożone następujące dokumenty: 



 

 

wyniki wszystkich wymaganych pomiarów i badań, 
protokoły odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu  
 
Ogólne zasady odbioru robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej pkt 6.0.   
Odbiór jakościowy robót remontowych powinien być dokonywany wg. tych samych   
zasad co i robót nowych, z tym że ze względu na bezpieczeństwo szczególna uwagę należy zwrócić na 
roboty rozbiórkowe, związane z koniecznością usunięcia części starych i zużytych elementów ślepej podłogi 
oraz zastąpienia ich nowymi. Dlatego też w tym przypadku,  należy przed wykonaniem  robót dodatkowych 
przygotować dokumentacje składająca się z protokołu konieczności i kosztorysu. 
Podstawę odbioru robót remontowych stanowią: 
          a) protokół przekazanie robót 
          b) dokumentacja remontowa 
          c) protokół odbioru końcowego 
          d) dokumentacja powykonawcza 
          e) „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Cześć l.   
               Roboty ogólnobudowlane", opracowane przez ITB i wydane przez „Arkady"w 1989r. 
         f) normy państwowe i branżowe (PN i BN) oraz świadectwa dopuszczenia do  
           stosowania nowych materiałów i wyrobów (wydane przez ITB i IMBER) 
         g) wyniki badań jakości niektórych materiałów i wytrzymałości elementów    
           przewidzianych do budowy. 
Odbiory poszczególnych rodzajów robót dzielą się na: odbiory częściowe, tzw. odbiory  zanikowe i odbiór 
końcowy. Odbiorowi częściowemu podlegają te części robót, do których późniejszy dostęp jest niemożliwy 
lub utrudniony.  
Odbiór końcowy powinien być przeprowadzony po całkowitym zakończeniu robót. 
Odbiór materiałów, wyrobów i elementów 
Każda dostarczona na budowę partia materiałów, wyrobów lub elementów powinna być sprawdzona przez 
komórkę kontroli technicznej (K.T) producenta i zaopatrzona w zaświadczenie o jakości. Odbiorca może 
uznać, że zaświadczenie to jest wystarczające lub może dokonać dodatkowego odbioru, stosując badania 
zwykłe lub pełne.  
Badania pełne przeprowadza się, jeżeli dostarczone materiały, wyroby czy elementy  nasuwają zastrzeżenia 
na podstawie oględzin lub wykonanych badań zwykłych, bądź są  wymagane przez użytkownika wysokie 
wymagania estetyczne. 
Jeżeli materiały, wyroby lub elementy nie są objęte normami polskimi lub branżowymi, wówczas powinny 
uzyskać świadectwo dopuszczenia do stosowania, wydane przez Instytut Techniki Budowlanej 
 
8.0. PODSTAWY PŁATNOŚCI 
 
8.1. Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową 
ustaloną dla danej pozycji w kosztorysie ofertowym. 
Cena jednostkowa pozycji będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 
jej wykonanie. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią, 
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, 
- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi, 
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa budowy, pracowników      
   nadzoru, koszty urządzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody, budowa   
   dróg dojazdowych) itp., 
- wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy (składowania odpadów budowlanych, opłaty za  
   dzierżawę placów, ekspertyzy dotyczące wykonanych robót, ubezpieczenia oraz koszty zarządu   
   przedsiębiorstwa Wykonawcy),  
- zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych, 
- wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót i w okresie gwarancyjnym, 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami. 



 

 

 
 Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. Cena jednostkowa zaproponowana przez 
Wykonawcę za daną pozycję w kosztorysie ofertowym jest  ostateczna i wyklucza możliwość żądania 
zapłaty dodatkowej za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową.  
 
 
 9.0. PRZEPISY I DOKUMENTY ZWIĄZANE 
 
9.1 Związane normatywy 
- Ustawa z dn. 07.07.1994r. - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021r. Poz. 2351z póżn. zm.), 

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego 

   zakresu i  formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót      

   budowlanych oraz  programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U z 2021 r. poz. 2454 z późn. zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji  z dnia  07.06.2010r. w sprawie ochrony 
    przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz.U. z 2010 Nr 109  
    poz. 719 z późn. zm.)  
-  WTWO Robót budowlano - montażowych Tom 1,2 - Budownictwo ogólne- 
- Specyfikacja Istotnych Warunkach Zamówienia 
         
9.2. Zalecane normy 
Mają zastosowanie wszystkie związane z tym tematem normy polskie (PN) i branżowe (BN) w tym w 
szczególności NORMY:PN-EN 13647:2004 Podłogi drewniane i posadzki deszczułkowe oraz boazerie 
 i okładziny z drewna. 
Oznaczenie charakterystyki geometrycznej. 96000 Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia. 
PN-EN 927-927-1:2000 Farby i lakiery. Klasyfikacja i dobór. 
9.3. Zalecane dokumenty: 
- Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych. Wymagania   
  ogólne (kod B-00.00.00.),wydanie OWEOB Promocja - 2004 rok. 
- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych tom I    
  część 4 wydawnictwo „ARKADY" - 1990 rok 
 
10. PRZEPISY ZWIAZANE 
1. PN-ISO 13006:2001 Płytki i płyty ceramiczne. Definicje, klasyfikacja, właściwości i 
znakowanie. 
2. PN-EN 87:1994 Płytki i płyty ceramiczne ścienne i podłogowe. Definicje, klasyfikacja, 
właściwości i znakowanie. 
3. PN-EN 159:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwościwodnej 
E>10%. Grupa B III. 
4. PN-EN 176:1996 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o małej nasiąkliwości wodnej 
E<3%. Grupa B I. 
5. PN-EN 177:1997 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
3%<E<6%. Grupa B II a. 
6. PN-EN 178:1998 Płytki i płyty ceramiczne prasowane na sucho o nasiąkliwości wodnej 
6%<E<10%. Grupa B II b. 
7. PN-EN 121:1997 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o niskiej nasiąkliwości wodnej E<3%. 
Grupa A I. 
8. PN-EN 186-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 1. 
9. PN-EN 186-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 3%<E<6%. 
Grupa A II a. Cz. 2. 
10. PN-EN 187-1:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej %<E<10%. 
Grupa A II b. Cz. 1. 
11. PN-EN 187-2:1998 Płytki i płyty ceramiczne ciągnione o nasiąkliwości wodnej 6%<E<10%. 



 

 

Grupa A II b. Cz. 2. 
12. PN-EN 188:1998 Płytki i płyty ceramiczne o nasiąkliwości wodnej E>10%. Grupa A III. 
13. PN-EN ISO 10545-1:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Pobieranie próbek i warunki odbioru. 
14. PN-EN ISO 10545-2:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczanie wymiarów i sprawdzanie 
     jakości powierzchni. 
15. PN-EN ISO 10545-3:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie nasiąkliwości wodnej,  
      porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej.  
16. PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie wytrzymałości na zginanie i 
siły łamiącej. 
17. PN-EN ISO 10545-7:2000 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie odporności na ścieranie 
powierzchni płytek szkliwionych.. 
18. PN-EN 101:1994 Płytki i płyty ceramiczne. Oznaczenie twardości powierzchni wg skali 
Mohsa. 
19. PN-EN 12004:2002 Kleje do płytek. Definicje i wymagania techniczne. 
20. PN-EN 12002:2002 Kleje do płytek. Oznaczenie odkształcenia poprzecznego dla klejów 
cementowych i zapraw do spoinowania. 
21. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych tom 1 część 4, wydanie Arkady 
– 1990r. 
22. Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych część B zeszyt 5 Okładziny i 
wykładziny z płytek ceramicznych, wydanie ITB – 2004r. 
23. Instrukcja układania płytek ceramicznych, wydanie Atlas – 2001r. jakości powierzchni 
24. PN-EN 13318 lipiec 2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania. 
Terminologia 
25. PN-EN 13813:2003 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania Materiały 
Właściwości i wymagania 
26. PN-88/B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw 
27. PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badanie cech fizycznych i wytrzymałościowych. 
28. PN-67/C-04500 Produkty chemiczne. Wytyczne pobierania i przygotowywania próbek. 
29. ZUAT-15/IV.13/2002 Wyroby zawierające cement przeznaczone do wykonywania powłok 
     hydroizolacyjnych. 
30. PN-EN 934-6:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 6: Pobieranie 
     próbek, kontrola zgodności i ocena zgodności 
31. PN-62/B-10144 Posadzki z betonu i zaprawy cementowej. Wymagania i ba dania przy odbiorze  
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru 

montażu stolarki drzwiowej.„ : BO – L10/07/X – Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, 

zakup zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych 

 w ZSP 1 w Katowicach ul. Sportowa 29 

 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robót wymienionych w ST. 

1.3 Zakres robót objętych specyfikacją 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia parametrów 

użytkowych stolarki drzwiowej oraz robót montażowych w/w wyrobów i innych elementów 

wykończeniowych. 

Zakres robót: 

- montaż drewnianych drzwi wewnętrznych i zewnętrznych 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST „Wymagania ogólne” 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

CPV – 45421146-9 Instalowanie drzwi i okien i elementów wykończeniowych 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 



 

 

 

2. MATERIAŁY 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania 

ogólne” Kod CPV 45000000-7. Przy wykonywaniu robót objętych niniejsza szczegółowa specyfikacją 

występują niżej wymienione materiały podstawowe. 

2.1 Drzwi wewnętrzne 

Drzwi, ościeżnice, próg  drewniane z drewna lipowego o wybarwieniu zbliżonym do istniejącej stolarki 

wykonane w sposób odtworzeniowy wyposażone w zamek dolny wpuszczany patentowy i klamkę. 

Malowanie farbą bezbarwną z atestem ognioodporności.. Skrzydło drzwiowe osadzone na 3 zawiasach. 

 

2.2 Drzwi zewnętrzne jedno i dwuskrzydłowe 

Drzwi, ościeżnice, próg stalowe 

    - współczynnik przenikalności ciepła min. U (max) = 1,1 W/m2K  

    - min 3 stalowe  anty wyważeniowe bolce po stronie zawiasowej  skrzydła 

    - min. 3 zawiasy na skrzydło drzwiowe 

    - klamka anty paniczna  na każdym skrzydle drzwi 

    - ościeżnica stalowa w klasie (C) 

   - min. 2 zamki ryglujące drzwi w co najmniej 3 miejscach oddalonych od siebie min. 60 cm 

   - co najmniej jedna wkładka w kasie (C) RC 6 odporności na włamanie 

   - wizjer 

2.3 Materiały uzupełniające 

     - pianka poliuretanowa uszczelniająca 

     - kotwy montażowe ze stali nierdzewnej do mocowania ościeżnic 

     - silikon akrylowy wodoodporny 

     - wynk i zaprawa cementowo-wapienne 

     - farba emulsyjna 

     - cegła pełna 

       

 

2.4 Okucia 

Okucia powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowym a w przypadku  braku takich norm 

wymaganiom określonym w świadectwie ITB dopuszczającym do stosowania wyroby stolarki budowlanej 

wyposażone w okucie, na które nie została ustanowiona norma. Okucia stalowe powinny być zabezpieczone 

trwałymi powłokami antykorozyjnymi. 

 

3. SPRZĘT 

Samochód, wiertarki, pistolety do pianki, drabiny. 



 

 

4. TRANSPORT 

Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu. Należy je ustawić 

równomiernie na całej powierzchni ładunkowej, obok siebie i zabezpieczyć przed 

możliwością przesuwania się podczas transportu. 

5. WYKONANIE ROBÓT 

5.1 Ogólne warunki wykonania robot 

Ogólne zasady wykonania robót podano w ST-O.00 „Warunki ogólne” 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z „Opisem przedmiotu zamówienia” 

oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

 

5.2 Warunki przystąpienia do robó 

Przed przystąpieniem do prac montażowych należy sprawdzić wymiary otworów drzwiowych. 

 

5.3 Osadzenie stolarki drzwiowej 

5.3.1 Przed przystąpieniem do montażu dokładność wykonania ościeża. 

5.3.2 W sprawdzone ościeże należy wstawić stolarkę drzwiową na podkładkach lub listwach. 

         Elementy  kotwiące zamocować do stolarki i osadzić w ościeżach. 

5.3.3 Skrzydła drzwiowe osadzić na trzech zawiasach 

5.3.4 Ustawienie drzwi należy sprawdzić w pionie i w poziomie. Dopuszczalne odchylenie od pionu 

         powinno być mniejsze od 1 mm na 1 m wysokości nie więcej niż 3 mm. 

5.3.5 Zamocowane drzwi należy uszczelnić pod względem akustycznym przez wypełnienie szczeliny 

           między ościeżem ościeżnicą materiałem izolacyjnym dopuszczonym do stosowania do tego 

          celu świadectwem ITB. Zabrania się stosowania do tego celu materiałów wydzielających związki 

          chemiczne szkodliwe dla zdrowia ludzi 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6. 1 Badania przed przystąpieniem do robót Przed przystąpieniem do robót Wykonawca 

       powinien wykonać badania materiałów polegające na sprawdzeniu zaświadczeń 

       kontroli, jakości / atestów/ oraz zapisów dziennika budowy i innych dokumentów stwierdzających 

       zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji technicznej i normami i 

       przedstawić wyniki tych badań inspektorowi nadzoru. 

6.1.1.Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego polega na: 

         - stwierdzeniu niezniszczonych czy uszkodzonych fragmentów, naroży -jednolitego natężenia     

            barwy i zgodności ze wzorem producenta 

          - braku plam, smug, zacieków, pęcherzy, odstających płatów powłoki i widocznych okiem 

            nieuzbrojonym czy zarysowań 



 

 

Ogólne zasady kontroli, jakości robot podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. 

Okna i drzwi. 

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostkami obmiarowymi są: 

- 1 m2 zamontowanej stolarki okiennej i drzwiowej 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne zasady odbioru podano w PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. 

Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 PN-88/B-10085 Zmiana 2. 

PN-90/B-92210 Elementy i segmenty ścienne aluminiowe. Drzwi i segmenty z drzwiami 

- szklone, klasy 0 i 0T. Ogólne wymagania i badania. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” 

Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje: 

- prace pomiarowe i przygotowawcze 

- zakup, dostarczenie i montaż okien i drzwi wraz z ościeżnicami i wyposażeniem drzwi 

- obróbka ościeżnic wraz z elementami wykończeniowymi 

- zapewnienie wszystkich niezbędnych czynników produkcji 

- oczyszczenie podłoża ościeży 

- uporządkowanie pomieszczeń i terenu prac 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 130:1998 Metody badań drzwi. Badanie sztywności skrzydeł drzwiowych przez wielokrotne    

                    wichrowanie okien i drzwi. Określenie odporności kształtowników głównych na uderzenie 

                    spadającego ciężarka. 

PN/B-02100 Skrzydła i okucia stolarki budowlanej prawe i lewe. Określenia. 

PN-B-05000:1996 Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport płaszczyźnie skrzydła. 

PN-87/B-06078 Drzwi drewniane. Metoda oznaczania siły potrzebnej do zamknięcia. 

PN-88/B-06079 Drzwi drewniane. Metoda badania odporności na wstrząsy. 

PN-89/B-06085 Drzwi. Metody badań odporności na włamanie. Obciążenia statyczne 

                         prostopadłe i równoległe do płaszczyzny skrzydła. 

PN-88/B-10085 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania Zmiany 1 Bl 4/92 poz. 18 

PN-88/B-10085 Zmiana 2. 

PN-B-91000:1996 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Terminologia. 

PN-89/B-91003 Drzwi. Zasady ustalania wymiarów skoordynowanych modularnie. 

PN-B-94025:1998 Okucia budowlane. Zakrętki. Zakrętki wierzchnie z klameczką. 



 

 

PN-B-94423:1998 Okucia budowlane. Klamki, klameczki, gałki, uchwyty i tarcze. Tulejki 

łożyskowe, podkładki i nakrętki kołpakowe. 

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47 

poz. 401 z dnia 19 marca 2003 r.) 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 
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1. WSTĘP 

1.1 Przedmiot Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (ST) 

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania w zakresie wykonania wewnętrznych robót 
malarskich.dla zadania : BO – L10/07/X – Modernizacja szatni i zaplecza przy Sali gimnastycznej, zakup 

zamków szyfrowych do szafek oraz zakup projektorów krótkoogniskowych do sal lekcyjnych w ZSP 1 

w Katowicach ul. Sportowa 29 

 

Specyfikacja jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i 

realizacji robot wymienionych powyżej 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą prowadzenia robót w zakresie 

wykonywania robót malarskich. 

1.4 Określenia podstawowe 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi 

normami i ST „Wymagania ogólne” 

1.5 Wspólny Słownik Zamówień (CPV) 

CPV- 45442100-8 Roboty malarskie 

1.6 Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robot jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 

rysunkami, specyfikacją techniczną i poleceniami Projektanta i Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

2. MATERIAŁY 

Rozcieńczalniki 



 

 

W zależności od rodzaju farby należy stosować: 

– wodę – do farb wapiennych, – terpentynę i benzynę – do farb i emalii olejnych, 

– inne rozcieńczalniki przygotowane fabrycznie dla poszczególnych rodzajów farb 

powinny odpowiadać normom państwowym lub mieć cechy techniczne zgodne z 

zaświadczeniem o jakości wydanym przez producenta oraz z zakresem ich stosowania. 

Farby akrylowe do malowania powierzchni otynkowanych i z płyt g-k 

Farby budowlane gotowe powinny odpowiadać wymaganiom norm państwowych lub 

świadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. 

Wymagania dla farb: 

– lepkość umowna: min. 60 

– gęstość: max. 1,6 g/cm3 

– zawartość substancji lotnych w% masy max. 45% 

– roztarcie pigmentów: max. 90 m 

– czas schnięcia powłoki w temp. 20°C i wilgotno ści względnej powietrza 65% do 

osiągnięcia 5 stopnia wyschnięcia – max. 2 godz. 

Wymagania dla powłok: 

– wygląd zewnętrzny – gładka, matowa, bez pomarszczeń i zacieków, 

– przyczepność do podłoża – 1 stopień, 

– elastyczność – zgięta powłoka na sworzniu o średnicy 3 mm nie wykazuje pęknięć lub 

odstawania od podłoża, 

– twardość względna – min. 0,1, 

– odporność na uderzenia – masa 0,5 kg spadająca z wysokości 1,0 m nie powinna 

powodować uszkodzenia powłoki 

– odporność na działanie wody – po 120 godz. zanurzenia w wodzie nie może 

występować spęcherzenie powłoki. 

- kolor: dopasować z istniejącą kolorystyką pomieszczeń 

Farby powinny być pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bębny lekkie lub 

wiaderka stożkowe wg PN-EN-ISO 90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. 

+5°C. 

Środki gruntujące 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi: 

– powierzchni betonowych lub tynków zwykłych nie zaleca się gruntowania, o ile 

świadectwo dopuszczenia nowego rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej, 

– na chłonnych podłożach należy stosować do gruntowania farbę emulsyjną 

rozcieńczoną wodą w stosunku 1:3–5 z tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje 

się wykonanie powłoki malarskiej. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie należy zagruntować 



 

 

rozcieńczonym pokostem 1:1 (pokost: benzyna lakiernicza). 

Mydło szare, stosowane do gruntowania podłoża w celu zmniejszenia jego wsiąkliwości 

stosowane w postaci roztworu wodnego 3–5%. 

3. SPRZĘT 

Roboty można wykonać przy użyciu pędzli lub aparatów natryskowych. 

4. TRANSPORT 

Farby pakowane należy transportować zgodnie z PN-85/0-79252 i przepisami 

obowiązującymi w transporcie kolejowym lub drogowym 

5. WYKONANIE ROBÓT 

Warunki wykonania i odbioru robót: 

Przygotowanie podłoży: 

Podłoże posiadające drobne uszkodzenia powierzchni powinny być, naprawione przez 

wypełnienie ubytków zaprawą cementowo-wapienną. Powierzchnie powinny być 

oczyszczone z kurzu i brudu, wystających drutów, nacieków zaprawy itp. Odstające 

tynki należy odbić, a rysy poszerzyć i ponownie wypełnić zaprawą cementowo 

wapienną. 

Powierzchnie metalowe powinny być oczyszczone, odtłuszczone zgodnie z 

wymaganiami normy PN-ISO 8501-1:1996, dla danego typu farby podkładowej. 

Gruntowanie. 

Przy malowaniu farbą wapienną wymalowania można wykonywać bez gruntowania 

powierzchni. 

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi do gruntowania stosować farbę emulsyjną tego 

samego rodzaju, z jakiej ma być wykonana powłoka, lecz rozcieńczoną wodą w 

stosunku 1:3–5. 

Przy malowaniu farbami olejnymi i syntetycznymi powierzchnie gruntować pokostem. 

Przy malowaniu farbami chlorokauczukowymi elementów stalowych stosuje się 

odpowiednie farby podkładowe. Przy malowaniu farbami epoksydowymi powierzchnie 

pokrywa się gruntoszpachlówką epoksydową. 

Wykonywania powłok malarskich 

Powłoki wapienne powinny równomiernie pokrywać podłoże, bez prześwitów, plam i 

odprysków. 

Powłoki z farb emulsyjnych powinny być niezmywalne, przy stosowaniu środków 

myjących i dezynfekujących. Powłoki powinny dawać aksamitno-matowy wygląd 

powierzchni. Barwa powłok powinna być jednolita, bez smug i plam. Powierzchnia 

powłok bez uszkodzeń, smug, plam i śladów pędzla. Powłoki z farb i lakierów olejnych i 

syntetycznych powinny mieć barwę jednolitą zgodną ze wzorcem, bez smug, zacieków, 

uszkodzeń, marszczeń, pęcherzy, plam i zmiany odcienia. 



 

 

Powłoki powinny mieć jednolity połysk. 

Przy malowaniu wielowarstwowym należy na poszczególne warstwy stosować farby w 

rożnych odcieniach. 

6. KONTROLA JAKOŚCI 

6.1. Powierzchnia do malowania. 

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna 

obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu powierzchni, 

– sprawdzenie wsiąkliwości, 

– sprawdzenie wyschnięcia podłoża, 

– sprawdzenie czystości, 

Sprawdzenie wyglądu powierzchni pod malowanie należy wykonać przez oględziny 

zewnętrzne. 

Sprawdzenie wsiąkliwości należy wykonać przez spryskiwanie powierzchni 

przewidzianej pod 

Malowanie kilku kroplami wody. Ciemniejsza plama zwilżonej powierzchni powinna 

nastąpić nie wcześniej niż po 3 s. 

6.2. ROBOTY MALARSKIE. 

Badania powłok przy ich odbiorach należy przeprowadzić po zakończeniu ich 

wykonania: 

– dla farb emulsyjnych nie wcześniej niż po 7 dniach, 

– dla pozostałych nie wcześniej niż po 14 dniach. 

Badania przeprowadza się przy temperaturze powietrza nie niższej od +5°C przy 

wilgotności powietrza mniejszej od 65%. 

Badania powinny obejmować: 

– sprawdzenie wyglądu zewnętrznego, 

– sprawdzenie zgodności barwy ze wzorcem, 

– dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powłoki na zarysowanie i uderzenia, 

sprawdzenie elastyczności i twardości oraz przyczepności zgodnie z odpowiednimi 

normami państwowymi. Jeśli badania dadzą wynik pozytywny, to roboty malarskie 

należy uznać za wykonane prawidłowo. 

Gdy którekolwiek z badań dało wynik ujemny, należy usunąć wykonane powłoki 

częściowo lub całkowicie i wykonać powtórnie. 

7. OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiarową robót jest m2 powierzchni zamalowanej wraz z przygotowaniem 

do malowania podłoża, przygotowaniem farb, ustawieniem i rozebraniem rusztowań lub 

drabin malarskich oraz uporządkowaniem stanowiska pracy. Ilość robot określa się na 



 

 

podstawie projektu z uwzględnieniem zmian zaaprobowanych przez Inspektora 

nadzoru i sprawdzonych w naturze. 

8. ODBIÓR ROBÓT 

Roboty podlegają warunkom odbioru według zasad podanych poniżej. 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST „Wymagania ogólne” 

Cena wykonania 1 m2 malowania obejmuje: 

- prace przygotowawcze - przygotowanie stanowiska roboczego 

- zakup i dostarczenie niezbędnych materiałów, sprzętu oraz innych niezbędnych 

czynników produkcji, 

- przygotowanie powierzchni pod malowanie 

- oczyszczenie podłoża, 

- reperacja ubytków i dziur w podłożu, 

- szpachlowanie podłoża gładzią gipsową 

- gruntowanie podłoża 

- przygotowanie i wymieszanie farb 

- malowanie dwuwarstwowe 

- montaż i demontaż tymczasowych podestów i rusztowań roboczych 

- oczyszczenie terenu robót z resztek materiałów 

- likwidację stanowiska roboczego 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja i pobieranie próbek. 

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze. 

PN-62/C-81502 Szpachlówki i kity szpachlowe. Metody badań. 

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane. 

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne 

PN-C-81901:2002 Farby olejne i alkidowe. 

PN-C-81608:1998 Emalie chlorokauczukowe. 

PN-C-81914:2002 Farby dyspersyjne stosowane wewnątrz. 

PN-C-81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne. 

PN-C-81932:1997 Emalie epoksydowe chemoodporne. 

Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie 

zwalnia Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem 

polskim. 

Wykonawca będzie przestrzegał praw autorskich i patentowych. Jest 

zobowiązany do odpowiedzialności za spełnienie wszystkich wymagań prawnych 

w odniesieniu do używanych opatentowanych urządzeń lub metod. 



 

 

 
 
 


