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Zatacznik Nr 2 do SWZ

Projekt umowy

(Numer referencyjny: GK.271.1.11.2024.]JK)

na roboty budowlane

zawarta dnia ..., r. w Woli Uhruskiej,

pomiedzy:

Gming Papowo Biskupie z siedzibg Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie,
pow. chetminski, woj. kujawsko-pomorskie, NIP: 875-148-68-52

zwang w dalszej czeSci umowy ,Zamawiajacym”,

ktéra reprezentuje:

Pan Andrzej Zielinski - Wéjt Gminy Papowo Biskupie

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Papowo Biskupie

Pani Anna Kowalska

a

*gdy kontrahentem jest spétka prawa handlowego:

sp6tka pod firmg ,...” z siedzibg w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul.
.......... ) eeveeeneenneenen (Wpisaé adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcéw Krajowego
Rejestru Sagdowego pod numerem KRS ........... , NIP e , REGON ..coooevvvveee e, ,
zwang dalej ,Wykonawcg”, reprezentowana przez ... 1/reprezentowang przez ...
dziatajaca/-ego na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatacznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzaca dziatalno$¢ gospodarcza:

Panig/Panem ......... , prowadzaca/-ym dziatalno$¢ gospodarcza pod firmg ,.."
zamieszkalym w ... (wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ........ccoveeiee. (wpisac
adres), NIP .......... , REGON ..o , , zwang/-ym dalej ,Wykonawcg”,
reprezentowang/-ym przez .. dzialajaca/-ego na podstawie pelnomocnictwa,

stanowigcego zatacznik do umowys3,
wspo6lnie zwanymi dalej ,Stronami”.

Definicje.
Strony przyjmujg nastepujace rozumienie poje¢ uzytych w umowie:
1) Inwestycja - zadanie inwestycyjne objete przedmiotem zaméwienia publicznego,
ktoérego zakres okreslono w § 1 umowy;
2) Okno platnicze - dzien roboczy, w ktérym BGK wykonuje dyspozycje ptatnicze
sktadane w ramach Programu po weryfikacji wniosko6w o wyptate, sktadanych przez
beneficjentow Programu co najmniej na 7 dni roboczych przed data danego okna

Lezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pehigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik spotki.
3Jezeli przy zawarciu umowy dziata petnomocnik tej osoby.
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3)

4)

5)

6)

7)
8)

9)

ptatniczego. W kazdym miesigcu kalendarzowym dostepne sa dwa okna ptatnicze.
Kalendarz okien ptatniczych ogtaszany jest na stronie internetowej BGK;

Program - Rzadowy Fundusz Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
ustanowiony Uchwata RM;

Uchwala RM - uchwala Rady Ministrow Nr 84/2021 z dnia 1 lipca 2021 r.
(zmieniona uchwatg Rady Ministréw nr 176/2021 z dnia 28 grudnia 2021 r.,
uchwatg Rady Ministréw nr 87/2022 z dnia 26 kwietnia 2022 r. oraz uchwata Rady
Ministrow nr 205/2022 z dnia 13 pazdziernika 2022 roku) w sprawie utworzenia
Rzadowego Funduszu Polski t.ad: Programu Inwestycji Strategicznych;

Regulamin BGK - regulamin, o ktorym mowa w § 11 uchwaly RM, okres$lajacy
szczegotowy tryb i sposob sktadania wnioskéw o dofinansowanie z Programu,
wydawania wstepnych promes i promes, w tym wzory dokumentéw, wydanym
przez Bank Gospodarstwa Krajowego i zatwierdzonym przez Prezesa Rady
Ministrow (ogtoszony na stronach internetowych Kancelarii Prezesa Rady
Ministrow(gov.pl/premier) oraz BGK (www.bgk.pl.);

Promesa - dokument potwierdzajacy objecie Inwestycji dofinansowaniem
z Programu oraz zawierajacy zobowigzanie do przekazania Zamawiajgcemu
srodkéw pienieznych do kwoty nie wyzszej niz wskazana w Promesie zgodnie
z warunkami Promesy, udzielana przez BGK zgodnie z art. 69a ust. 1 ustawy z dnia
31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczeg6lnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb
zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektérych innych
ustaw;

BGK - Bank Gospodarstwa Krajowego;

Strona internetowa BGK - strona internetowa BGK, na ktérej zamieszczane s3
informacje i ogloszenia zwigzane z Programem oraz Regulamin BGK, w tym wzory
i formularzy dokumentéw; adres strony: www.bgk.pl;

Harmonogram - harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4
umowy;

10) ,PFU” - Program Funkcjonalno-Uzytkowy - opracowanie opisujace zamoéwienie,

ktérego przedmiotem jest zaprojektowanie i wykonanie robét budowlanych. Zostaja
w nim opisane wymagania i oczekiwania Zamawiajacego dotyczace zadania
inwestycyjnego w zakresie zaprojektowania i wykonania robot, wymagania
techniczne, ekonomiczne, materiatowe, funkcjonalne i architektoniczne. PFU
stanowi podstawe do przygotowania oferty cenowej dla wykonania zadania,
oszacowania ryczattowych kosztow wykonania inwestycji oraz wyceny i wykonania
prac projektowych;

11) STWIiORB - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych.
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Oswiadczenia Stron.
Strony os$wiadczajg, Ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostala zawarta
w wyniku udzielenia zamoéwienia publicznego w trybie podstawowym, zgodnie
z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamdwien publicznych.
Zamawiajacy oSwiadcza, Ze niniejsze postepowanie wspolfinansowane jest
z Rzadowego Funduszu Polski Lad ,, Program Inwestycji Strategicznych”.
Zasady wyptaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane w niniejszej umowie zostaty
ustalone zgodnie z zasadami wskazanymi w:
1) Uchwale RM;
2) Regulaminie BGK.
Strony o$wiadczaja, Ze bedac Swiadomymi tre$ci dokumentéw wskazanych w ust. 3
pkt. 1) i 2) godza sie na zasady wyplaty wynagrodzenia Wykonawcy wskazane
w niniejszej umowie oraz dokumentach wskazanych w ust. 3 pkt. 1) i 2).
Strony os$wiadczaja, ze zasady wyptaty wynagrodzenia wskazane w niniejszej
umowie nie beda podlegaly zmianom, ktére bylyby niezgodne z dokumentami
wskazanymi w ust. 3 pkt. 1) i 2).

§1
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zaméwienia publiczne pn.
»~Budowa ogniw fotowoltaicznych z magazynami energii i zmiana sposobu
ogrzewania w budynkach uzytecznosci publicznej”.
W ramach inwestycji zostanie wykonana kompleksowa modernizacja energetyczna
istniejacych budynkéw uzytecznos$ci publicznej na terenie Gminy Papowo Biskupie
m.in. poprzez: wykonanie termomodernizacji budynkéw, modernizacje systemu
oSwietlenia wewnetrznego w oparciu o zrodta typu LED oraz wymiane stolarki
okiennej.
Przedmiot Zamdwienia obejmuje:
1) Zadanie nr 1 - ,Budynek Urzedu Gminy w Papowie Biskupim”

a) W zakresie prac termomodernizacyjnych zaméwienie obejmuje:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" nastepujacego zakresu prac i

robot:

— Wielobranzowa dokumentacja projektowa (w 3 egz. - projekt
budowlany i projekty wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji dla
kazdej lokalizacji objetej inwestycja;

— Uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celéw
projektowych, warunkéw, uzgodnien, opinii;

— Przeprowadzenie = wszystkich  innych  koniecznych  procedur
administracyjnych zakonczonych uzyskaniem pozwolenia na budowe
(jezeli bedzie wymagane);
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b)

— Kompleksowa realizacja rob6t termomodernizacyjnych;

— Przeprowadzenie pomiaréw Kkontrolnych, przeprowadzenie prob
instalacji, uruchomienie i regulacja instalacji (dot. instalacji C.0.);

— Przeszkolenie uzytkownikow;

— Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obstugi ikonserwacji oraz kompletu kart
gwarancyjnych;

— opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po
zakonczeniu wykonywania rob6t budowlanych,

— wykonanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowe;j
opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ robét
obejmujacych w szczegolnosci:

a) budowa instalacji powietrznej pompy ciepta;

b) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;

W zakresie instalacji fotowoltaicznej zaméwienie obejmuje:

— Wykonanie (w 4 egz) dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien, zgdd i pozwolen oraz decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenie na budowe, opinie i uzgodnienia
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienia i pozwolenie
wlasciwego  konserwatora  zabytkéw; etc.) niezbednych do
prawidtowego sporzadzenia dokumentacji projektowej, nadzdr autorski;

— Przygotowanie terenu (m.in. wyrdwnanie terenu - w przypadku
budowy generatora fotowoltaicznego na gruncie);

— Budowe instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastrukturg;

— Uzupetnienie ubytkéw S$cian, stropéw i podtdg, naprawa tynkow,
elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po
przejs$ciach przewodow;

— Odtworzenie stanu sprzed rozpoczecia robot (tj. np. zasypanie otworow
w gruncie i odtworzenie powierzchni wierzchniej; odtworzenie zieleni;
uporzadkowanie terenu; inne);

— Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie prob
wydajnosci, uruchomienie i regulacja instalacji;

— Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej;

— Przeszkolenie uzytkownikow;

— Sporzadzenie instrukcji obstugi;

— Koordynacje dzialan zwigzanych z procedura przytaczenia
wybudowanych instalacji fotowoltaicznych do sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA,;
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— Sporzadzenie, uzyskanie podpiséw uzytkownika oraz ztozenie
kompletnych dokumentéw zgtoszeniowych/przytaczeniowych instalacji
fotowoltaicznych;

— Monitorowanie statusu ztozonych dokumentéw co najmniej do
momentu przytgczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie
potrzeby - opracowanie poprawek dla ztozonych dokumentow
zgtoszeniowych);

— Konfiguracje  aplikacji  systemu nadzoru i  monitorowania
umozliwiajgcego zdalny odczyt danych obejmujacych m.in.: ilo$¢
wyprodukowanej energii elektrycznej;

2) .Zadanie nr 2 - Budynek - Hydrofornia Wroctawki
a) W zakresie prac termomodernizacyjnych zamdowienie obejmuje:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" nastepujacego zakresu prac i

robot:

— Wielobranzowa dokumentacja projektowa (w 3 egz. - projekt budowlany
i projekty wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji dla kazdej
lokalizacji objetej inwestycja;

— Uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celéw
projektowych, warunkéw, uzgodnien, opinii;

— Przeprowadzenie = wszystkich  innych  koniecznych  procedur
administracyjnych zakonczonych uzyskaniem pozwolenia na budowe
(jezeli bedzie wymagane);

— Przekazanie Zamawiajagcemu 3 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej
dokumentacji technicznej;

— Kompleksowa realizacja rob6t termomodernizacyjnych;

— Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie préb
instalacji, uruchomienie i regulacja instalacji (dot. instalacji C.0.);

— Przeszkolenie uzytkownikdow;

— Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obstugi ikonserwacji oraz kompletu kart
gwarancyjnych;

— opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po
zakonczeniu wykonywania rob6t budowlanych,

— wykonanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowe;j
opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ robot
obejmujacych w szczegdlnoSci:

a) dostawa i montaz wysokosprawnych grzejnikow elektrycznych w
celu zastgpienia istniejacego Zrddia ciepta;
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b) W zakresie instalacji fotowoltaicznej zamdowienie obejmuje:

— Wykonanie (w 4 egz.) dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien, zgoéd i pozwolen oraz decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenie na budowe, opinie
iuzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienia
i pozwolenie wtasciwego konserwatora zabytkow; etc.) niezbednych
do prawidlowego sporzadzenia dokumentacji projektowej, nadzor
autorski;

— Przygotowanie terenu (m.in. wyréwnanie terenu - w przypadku
budowy generatora fotowoltaicznego na gruncie);

— Budowe instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastrukturg;

— Uzupetnienie ubytkéw Scian, stropéw i podtdg, naprawa tynkdw,
elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po
przejsciach przewodow;

— Odtworzenie stanu sprzed rozpoczecia robdt (tj. np. zasypanie
otwor6w w gruncie iodtworzenie powierzchni wierzchniej;
odtworzenie zieleni; uporzadkowanie terenu; inne);

— Przeprowadzenie pomiaréw Kkontrolnych, przeprowadzenie proéb
wydajnosci, uruchomienie i regulacja instalacji;

— Wpykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej;

— Przeszkolenie uzytkownikéw;

— Sporzadzenie instrukcji obstugi;

— Koordynacje dziatan zwigzanych z procedura przytgczenia
wybudowanych instalacji fotowoltaicznych do sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA,;

— Sporzadzenie, uzyskanie podpisow uzytkownika oraz ztozenie
kompletnych  dokumentéow  zgtoszeniowych/przytaczeniowych
instalacji fotowoltaicznych;

— Monitorowanie statusu zlozonych dokumentéw co najmniej do
momentu przytaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w
razie potrzeby - opracowanie poprawek dla ztozonych dokumentow
zgloszeniowych);

— Konfiguracje aplikacji systemu nadzoru i monitorowania
umozliwiajgcego zdalny odczyt danych obejmujacych m.in.: ilos¢
wyprodukowanej energii elektrycznej;

3) Zadanie nr 3 - ,Swietlica wiejska w miejscowosci Firlus”

a) W zakresie prac termomodernizacyjnych zaméwienie obejmuje:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" nastepujacego zakresu prac i
robot:
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— Wielobranzowa dokumentacja projektowa (w 3 egz. - projekt budowlany i
projekty wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji dla kazdej
lokalizacji objetej inwestycja;

— Uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celéw projektowych,
warunkow, uzgodnien, opinii;

— Przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur
administracyjnych zakonczonych uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli
bedzie wymagane);

— Przekazanie Zamawiajagcemu 3 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej
dokumentacji technicznej;

— Kompleksowa realizacja rob6t termomodernizacyjnych;

— Przeprowadzenie pomiaréw Kkontrolnych, przeprowadzenie préb instalacji,
uruchomienie i regulacja instalacji (dot. instalacji C.0.);

— Przeszkolenie uzytkownikow;

— Sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obstugi ikonserwacji oraz kompletu Kkart
gwarancyjnych;

— opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po
zakonczeniu wykonywania rob6t budowlanych,

— wykonanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej
opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym zalgcznik nr 1 do SWZ robét
obejmujacych w szczegélnosci:

a) budowa instalacji powietrznej pompy ciepta;
b) budowa instalacji centralnego ogrzewania;
c) wymiana stolarki drzwiowej

b) W zakresie instalacji fotowoltaicznej zamowienie obejmuje:

— Wykonanie (w 4 egz.) dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien, zgéd i pozwolen oraz decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenie na budowe, opinie i uzgodnienia
w zakresie ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienia i pozwolenie
wlasciwego  konserwatora  zabytkéw; etc.) niezbednych do
prawidtowego sporzadzenia dokumentacji projektowej, nadzdr autorski;

— Przygotowanie terenu (m.in. wyréwnanie terenu - w przypadku
budowy generatora fotowoltaicznego na gruncie);

— Budowe instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastrukturg;

— Uzupetnienie ubytkéw S$cian, stropéw i podtdg, naprawa tynkow,
elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po
przejs$ciach przewodow;

— Odtworzenie stanu sprzed rozpoczecia robot (tj. np. zasypanie otworow
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w gruncie i odtworzenie powierzchni wierzchniej; odtworzenie zieleni;
uporzadkowanie terenu; inne);

— Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie prob
wydajnosci, uruchomienie i regulacja instalacji;

— Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej;

— Przeszkolenie uzytkownikow;

— Sporzadzenie instrukcji obstugi;

— Koordynacje dzialan zwigzanych z procedurg przytaczenia
wybudowanych instalacji fotowoltaicznych do sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA,;

— Sporzadzenie, uzyskanie podpiséw uzytkownika oraz ztozenie
kompletnych dokumentéw zgtoszeniowych/przytaczeniowych instalacji
fotowoltaicznych;

— Monitorowanie statusu ztozonych dokumentéw co najmniej do
momentu przytaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie
potrzeby - opracowanie poprawek dla ztozonych dokumentow
zgtoszeniowych);

— Konfiguracje aplikacji systemu nadzoru i monitorowania
umozliwiajacego zdalny odczyt danych obejmujacych m.in.: ilo$¢
wyprodukowanej energii elektrycznej;

4) Zadanie nr 4 -, Swietlica wiejska Zegartowice”
a) W zakresie prac termomodernizacyjnych zaméwienie obejmuje:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" nastepujacego zakresu prac i
robot:

— Wielobranzowa dokumentacja projektowa (w 3 egz. - projekt budowlany i
projekty wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji dla kazdej
lokalizacji objetej inwestycja;

— Uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celow projektowych,
warunkow, uzgodnien, opinii;

— Przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur
administracyjnych zakonczonych uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli
bedzie wymagane);

— Przekazanie Zamawiajagcemu 3 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej
dokumentacji technicznej;

— Kompleksowa realizacja rob6t termomodernizacyjnych;

— Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie préb instalacji,
uruchomienie i regulacja instalacji (dot. instalacji C.0.);

— Przeszkolenie uzytkownikdow;
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— Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajacemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obstugi ikonserwacji oraz kompletu Kkart
gwarancyjnych;

— opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po
zakonczeniu wykonywania rob6t budowlanych,

— wykonanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej
opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ robét
obejmujacych w szczegélnosci:

a) budowa instalacji powietrznej pompy ciepta;
b) modernizacja instalacji centralnego ogrzewania;
c) wymiana stolarki drzwiowej

b) W zakresie instalacji fotowoltaicznej zamdowienie obejmuje:

— Wykonanie (w 4 egz.) dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien, zgdd i pozwolen oraz decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenie na budowe, opinie
i uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienia
i pozwolenie wtasciwego konserwatora zabytkéw; etc.) niezbednych
do prawidlowego sporzadzenia dokumentacji projektowej, nadzor
autorski;

— Przygotowanie terenu (m.in. wyr6wnanie terenu - w przypadku
budowy generatora fotowoltaicznego na gruncie);

— Budowe instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastrukturg;

— Uzupetnienie ubytkow $cian, stropow i podidg, naprawa tynkow,
elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po
przejsciach przewodow;

— Odtworzenie stanu sprzed rozpoczecia robot (tj. np. zasypanie
otwor6w w gruncie iodtworzenie powierzchni wierzchniej;
odtworzenie zieleni; uporzagdkowanie terenu; inne);

— Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie prob
wydajnosci, uruchomienie i regulacja instalacji;

— Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej;

— Przeszkolenie uzytkownikdow;

— Sporzadzenie instrukcji obstugi;

— Koordynacje dziatan zwigzanych z procedura przylaczenia
wybudowanych instalacji fotowoltaicznych do sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA,;

— Sporzadzenie, uzyskanie podpisow uzytkownika oraz ztozenie
kompletnych ~ dokumentéw  zgtoszeniowych/przytaczeniowych
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instalacji fotowoltaicznych;

— Monitorowanie statusu zlozonych dokumentéw co najmniej do
momentu przytgczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w
razie potrzeby - opracowanie poprawek dla ztozonych dokumentow
zgloszeniowych);

— Konfiguracje aplikacji systemu nadzoru i monitorowania
umozliwiajgcego zdalny odczyt danych obejmujgcych m.in.: ilo$¢
wyprodukowanej energii elektrycznej;

5) Zadanie nr 5 - Hydrofornia Zegartowice”

a) W zakresie prac termomodernizacyjnych zamdowienie obejmuje:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" nastepujacego zakresu prac

i robét:

— Wielobranzowa dokumentacja projektowa (w 3 egz. - projekt
budowlany i projekty wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji dla
kazdej lokalizacji objetej inwestycja;

— Uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celéw
projektowych, warunkéw, uzgodnien, opinii;

— Przeprowadzenie = wszystkich  innych  koniecznych  procedur
administracyjnych zakonczonych uzyskaniem pozwolenia na budowe
(jezeli bedzie wymagane);

— Przekazanie Zamawiajagcemu 3 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej
dokumentacji technicznej;

— Kompleksowa realizacja rob6t termomodernizacyjnych;

— Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie prob
instalacji, uruchomienie i regulacja instalacji (dot. instalacji C.0.);

— Przeszkolenie uzytkownikow;

— Sporzadzenie i przekazanie Zamawiajagcemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obstugi i konserwacji oraz kompletu kart
gwarancyjnych;

— opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po
zakonczeniu wykonywania rob6t budowlanych,

— wykonanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowe;j
opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym zatacznik nr 1 do SWZ robét
obejmujacych w szczeg6lnosci:

b) dostawa i montaz wysokosprawnych grzejnikow elektrycznych w
celu zastgpienia istniejacego Zrddia ciepta;

c) wymiana stolarki drzwiowej;

b) W zakresie instalacji fotowoltaicznej zamdéwienie obejmuje:
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— Wykonanie (w 4 egz.) dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien, zgdd i pozwolen oraz decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenie na budowe, opinie
iuzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienia
i pozwolenie wiasciwego konserwatora zabytkéw; etc.) niezbednych
do prawidlowego sporzadzenia dokumentacji projektowej, nadzor
autorski;

— Przygotowanie terenu (m.in. wyr6wnanie terenu - w przypadku
budowy generatora fotowoltaicznego na gruncie);

— Budowe instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastrukturg;

— Uzupetnienie ubytkéw Scian, stropéw i podtdg, naprawa tynkdw,
elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po
przejs$ciach przewodow;

— Odtworzenie stanu sprzed rozpoczecia robét (tj. np. zasypanie
otwor6w w gruncie iodtworzenie powierzchni wierzchniej;
odtworzenie zieleni; uporzagdkowanie terenu; inne);

— Przeprowadzenie pomiaréw Kontrolnych, przeprowadzenie proéb
wydajnosci, uruchomienie i regulacja instalacji;

— Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej;

— Przeszkolenie uzytkownikéw;

— Sporzadzenie instrukcji obstugi;

— Koordynacje dziatan zwigzanych z procedurg przylaczenia
wybudowanych instalacji fotowoltaicznych do sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA,;

— Sporzadzenie, uzyskanie podpisow uzytkownika oraz ztozenie
kompletnych ~ dokumentéw  zgtoszeniowych/przytaczeniowych
instalacji fotowoltaicznych;

— Monitorowanie statusu zlozonych dokumentéw co najmniej do
momentu przytgczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w
razie potrzeby - opracowanie poprawek dla ztozonych dokumentow
zgloszeniowych);

— Konfiguracje aplikacji systemu nadzoru i monitorowania
umozliwiajagcego zdalny odczyt danych obejmujgcych m.in.: ilo$¢
wyprodukowanej energii elektrycznej;

6) Zadanie nr 6 - ,0czyszczalnia Sciekéw Zegartowice”

a) W zakresie instalacji fotowoltaicznej zamodéwienie obejmuje:
— Wykonanie (w 4 egz) dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien, zgéd i pozwolen oraz decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenie na budowe, opinie i uzgodnienia
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w zakresie ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienia ipozwolenie
wilasciwego  konserwatora  zabytkéw; etc.) niezbednych do
prawidlowego sporzadzenia dokumentacji projektowej, nadzo6r autorski;

— Przygotowanie terenu (m.in. wyréwnanie terenu - w przypadku
budowy generatora fotowoltaicznego na gruncie);

— Budowe instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastruktura;

— Uzupetnienie ubytkéw S$cian, stropow i poditdg, naprawa tynkow,
elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po
przejs$ciach przewodow;

— Odtworzenie stanu sprzed rozpoczecia rob6t (tj. np. zasypanie otworow
w gruncie i odtworzenie powierzchni wierzchniej; odtworzenie zieleni;
uporzadkowanie terenu; inne);

— Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie prob
wydajnosci, uruchomienie i regulacja instalacji;

— Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej;

— Przeszkolenie uzytkownikdéw;

— Sporzadzenie instrukcji obstugi;

— Koordynacje dzialtan zwigzanych z procedura przytaczenia
wybudowanych instalacji fotowoltaicznych do sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA,;

— Sporzadzenie, uzyskanie podpiséw uzytkownika oraz ztozenie
kompletnych dokumentow zgtoszeniowych/przytaczeniowych instalacji
fotowoltaicznych;

— Monitorowanie statusu ztozonych dokumentéw co najmniej do
momentu przytaczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w razie
potrzeby - opracowanie poprawek dla ztoZzonych dokumentow
zgloszeniowych);

— Konfiguracje aplikacji systemu nadzoru i monitorowania
umozliwiajgcego zdalny odczyt danych obejmujacych m.in.: ilo$¢
wyprodukowanej energii elektrycznej;

7) Zadanie nr 7 - ,Hydrofornia Jeleniec””
a) W zakresie prac termomodernizacyjnych zaméwienie obejmuje:

Wykonanie w systemie ,zaprojektuj i wybuduj" nastepujacego zakresu prac i
robét:
— Wielobranzowa dokumentacja projektowa (w 3 egz. - projekt budowlany i
projekty wykonawcze) dla realizacji termomodernizacji dla kazdej
lokalizacji objetej inwestycja;
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— Uzyskanie wszystkich koniecznych aktualnych map do celéw projektowych,
warunkow, uzgodnien, opinii;

— Przeprowadzenie wszystkich innych koniecznych procedur
administracyjnych zakonczonych uzyskaniem pozwolenia na budowe (jezeli
bedzie wymagane);

— Przekazanie Zamawiajagcemu 3 egz. uzgodnionej i zaakceptowanej
dokumentacji technicznej;

— Kompleksowa realizacja rob6t termomodernizacyjnych;

— Przeprowadzenie pomiaréw kontrolnych, przeprowadzenie préb instalacji,
uruchomienie i regulacja instalacji (dot. instalacji C.0.);

— Przeszkolenie uzytkownikéw;

— Sporzadzenie 1 przekazanie Zamawiajgcemu 3 egz. dokumentacji
powykonawczej, instrukcji obstugi ikonserwacji oraz kompletu Kkart
gwarancyjnych;

— opracowania charakterystyki energetycznej budynku dla budynku po
zakonczeniu wykonywania rob6t budowlanych,

— wykonanie na podstawie wykonanej Dokumentacji Projektowej
opracowanej zgodnie z PFU stanowigcym zalgcznik nr 1 do SWZ robét
obejmujacych w szczegélnosci:

a) dostawa i montaz wysokosprawnych grzejnikow elektrycznych w celu
zastapienia istniejgcego Zrdédta ciepta;
b) wymiana stolarki okiennej i drzwiowej

b) W zakresie instalacji fotowoltaicznej zamdéwienie obejmuje:

— Wykonanie (w 4 egz.) dokumentacji projektowej oraz uzyskanie
wymaganych prawem uzgodnien, zgoéd i pozwolen oraz decyzji
administracyjnych (w tym pozwolenie na budowe, opinie
i uzgodnienia w zakresie ochrony przeciwpozarowej, uzgodnienia
i pozwolenie wtasciwego konserwatora zabytkow; etc.) niezbednych
do prawidlowego sporzadzenia dokumentacji projektowej, nadzor
autorski;

— Przygotowanie terenu (m.in. wyr6wnanie terenu - w przypadku
budowy generatora fotowoltaicznego na gruncie);

— Budowe instalacji fotowoltaicznych wraz z niezbedng infrastrukturg;

— Uzupetnienie ubytkéw $cian, stropow i podidg, naprawa tynkéw,
elewacji oraz jej ocieplenia, uszczelnienie pokrycia dachowego po
przejsciach przewodow;

— Odtworzenie stanu sprzed rozpoczecia robot (tj. np. zasypanie
otwor6w w gruncie iodtworzenie powierzchni wierzchniej;
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odtworzenie zieleni; uporzagdkowanie terenu; inne);

— Przeprowadzenie pomiaréw Kontrolnych, przeprowadzenie proéb
wydajnosci, uruchomienie i regulacja instalacji;

— Wykonanie (w 3 egz.) dokumentacji powykonawczej;

— Przeszkolenie uzytkownikéw;

— Sporzadzenie instrukcji obstugi;

— Koordynacje dziatan zwigzanych z procedura przytaczenia
wybudowanych instalacji fotowoltaicznych do sieci
elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR SA,;

— Sporzadzenie, uzyskanie podpiséw uzytkownika oraz zlozenie
kompletnych ~ dokumentéw  zgtoszeniowych/przytaczeniowych
instalacji fotowoltaicznych;

— Monitorowanie statusu zlozonych dokumentéw co najmniej do
momentu przytgczenia instalacji do sieci elektroenergetycznej (w
razie potrzeby - opracowanie poprawek dla ztozonych dokumentow
zgloszeniowych);

— Konfiguracje aplikacji systemu nadzoru i monitorowania
umozliwiajacego zdalny odczyt danych obejmujacych m.in.: ilo$¢
wyprodukowanej energii elektrycznej;

Szczegotowy zakres oraz sposdb wykonania przedmiotu zamoéwienia, o ktérym

mowa w ust. 1, 2 i 3 okresla:

1) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”) wraz z zalgcznikami, stanowigcy
zatgcznik nr 1 do umowy,

2) wykonana Dokumentacja Projektowa,

3) wykonane specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robé6t budowlanych
(STWiORB),

4) wykonane przedmiary robét,

5) ztoZona oferta, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy,

6) harmonogram rzeczowo-finansowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 4 umowy,
stanowiacy zatacznik nr 3 do umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent

$Swiadczenia Wykonawcy opisanego w PFU (zakres projektowania) oraz wykonanej

Dokumentacji Projektowej wskazanej w ust. 4 pkt 2), STWIORB oraz umowy

(zakres realizacji robot).

I[lekro¢ w niniejszej umowie mowa jest o Dokumentacji projektowej strony umowy

rozumieja pod tym pojeciem dokumenty wskazane w ust. 4 pkt. 2).

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg starannos$cia z dokumentami dostarczonymi przez
Zamawiajgcego, w szczegolnosci PFU;
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2) szczegblowo zapoznal sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit
w swojej ofercie i dokonat nalezytej wyceny prac;

3) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajgce z nich koszty oraz inne
okoliczno$ci niezbedne do zrealizowania powierzonego zadania;

4) posiada wymagane obowigzujagcymi przepisami uprawnienia, konieczne
doswiadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak
réwniez dysponuje niezbednym zapleczem technicznym i osobowym do ich
przeprowadzenia i nie widzi przeszkéd do petnego i terminowego wykonania
niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykona¢ Przedmiot niniejszej umowy zgodnie

z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowigzujacymi przepisami,

normami i uzgodnieniami branzowymi, przy dotozeniu nalezytej starannosci,

wymaganej w stosunkach danego rodzaju od podmiotéw zawodowo wykonujacych
prace objete zakresem Przedmiotu niniejszej umowy.

W ramach prac Wykonawca:

1) wykona cze$¢ 1 umowy o wartosci $wiadczenia odpowiadajacej kwocie
wskazanej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy (tzw. pierwsza czeS¢ rozliczeniowa),

2) wykona cze$¢ 2 umowy o wartos$ci $wiadczenia do 50 % kwoty wskazanej w § 3
ust. 1 pkt 2) umowy (tzw. druga cze$¢ rozliczeniowa);

3) wykona cze$¢ 3 umowy o wartoSci $wiadczenia stanowigcej réznice pomiedzy
wartos$ciami robot rozliczonymi w ramach cze$ci rozliczeniowych 1-2, a taczna
sumg wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1 umowy (tzw. trzecia cze$¢
rozliczeniowa).

§1a
Dokumentacja Projektowa

Opracowanie Dokumentacji Projektowej winno by¢ wykonane zgodnie

z Programem Funkcjonalno-Uzytkowym, obowigzujacymi przepisami, normami

i zasadami wiedzy technicznej obowigzujacymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

Wykonawca, przy opracowywaniu Dokumentacji Projektowej, zobowigzuje sie:

1) zastosowa¢ optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe,
w celu uzyskania nowoczesnych i wtasciwych standardéw dla tego typu zadania
inwestycyjnego, ktdre ma by¢ w oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji
Projektowej decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowa¢ Dokumentacje Projektowa kompletng z punktu widzenia zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, spdjnej
i skoordynowanej we wszystkich specjalnosciach, a w szczegdlno$ci posiadajace;j
niezbedne uzgodnienia,

4) przedstawiajgcej rozwigzania szczegétowe w zakresie umozliwiajacym realizacje
zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez
dodatkowych opracowan i uzupetnien.
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Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, opinii,

zatwierdzen i innych dokumentéw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca

zobowigzany jest do zapewnienia wykonywania przez autora Dokumentacji

Projektowej (,Projektanta”) podstawowych obowigzkéw wynikajacych z art. 20

ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (tj.: Dz.U. z 2023 r., poz. 682),

a ponadto do zapewnienia wykonywania przez Projektanta w szczegélnosci

nastepujacych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robét budowlanych zgodnos$ci realizacji
inwestycji z projektem,

2) wyjasnianie watpliwosci powstatych w toku realizacji budowlanych
wykonywanych na podstawie projektu,

3) uzgadniania z zamawiajacym mozliwo$ci wprowadzenia rozwigzan zamiennych
w stosunku do materiatéw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy,

4) udziatu w odbiorze inwestycji,

5) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezace wyjasnienie watpliwosci
i problemo6w powstatych w toku robdt budowalnych,

6) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach
projektowych powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy z przyczyn
zaleznych od wykonawcy lub Projektanta - dokonywanie stosownych zmian.

Wykonywane przez Wykonawce czynnos$ci wskazane w ust. 4 nie podlegaja

odrebnemu wynagrodzeniu.

Do czasu zakonczenia robot budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia

umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, zobowiazuje sie

do dokonywania zmian w Dokumentacji Projektowej koniecznych do realizacji
procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek i uzupeinien
zgodnie z zgdaniami organow wydajacych decyzje okreSlajgce przebieg procesu
inwestycyjnego w szczegllnoSci organdw wydajacych decyzje zwigzane

z uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Z chwilg wydania Dokumentacji Projektowej, bez koniecznosci sktadania odrebnych

oSwiadczen, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zaréwno wtasno$¢ nosnikow,

na ktorych Dokumentacja Projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa
majatkowe do Dokumentacji Projektowej na wszystkich polach eksploatacji, w tym

w szczeg6lnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji Projektowej, gromadzenie danych,
w catosci lub we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomoca
dowolnej dostepnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu
magnetycznego, zapisu cyfrowego na no$nikach CD, DVD, w pamieci
komputerowej, i innych, a takze wszelkimi innymi technikami w zakresie
uzasadnionym potrzebami Zamawiajgcego,
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2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez
poprzez telewizje, Internet i inne $Srodki masowego przekazu,

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktérych utwor utrwalono,
w szczeg6lno$ci wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy,
takze jako fragmentu broszur, opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie
papierowej badz elektroniczne;j,

4) wykorzystanie Dokumentacji Projektowej do druku w prasie i innych
publikacjach i do korzystania z Dokumentacji Projektowej dla potrzeb
prowadzenia wszelkiego typu dziatan promocyjnych i marketingowych, w tym
w szczeg6lnoSci w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w
oparciu o Dokumentacje Projektowa,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania
inwestycyjnego, ktére ma by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje Projektowa,

6) Zamawiajagcy ma prawo do zamdwienia - bez zgody autora dokumentacji -
pOZniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, nadbudowy,
modernizacji, remontu czy tez rozbiérki obiektu objetego dokumentacjq
projektowa.

Wykonawca o$wiadcza, ze Projektant/Projektanci upowaznit/upowaznili

Wykonawce do ztoZzenia w imieniu Projektanta/Projektantéw os$wiadczenia

zawartego w ust. 9 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu

Dokumentacji projektowej, bezterminowo zobowigzuje sie/zobowigzujg sie do

niewykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej oraz

wyraza/ wyrazaja zgode na wykonywanie przez Zamawiajgcego autorskich
praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w szczegblnoSci wyraza/ wyrazaja
zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji Projektowe;j,

2) wprowadzanie zmian do  Dokumentacji  Projektowej  wynikajacych
z koniecznosci jej aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa,

5) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

6) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji Projektowej w catosSci lub
w cze$ci samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami,

7) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji Projektowej w catosci lub w czeSci
samodzielnie lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb
Zamawiajacego zwigzanych z realizacja inwestycji, wykorzystaniem utworuy,
funkcjonowaniem obiektu zrealizowanym na podstawie utworu, udzielaniem
informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badZ komercyjnych,
oraz koniecznoS$cia zastepczego zlecenia usuniecia wad.
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca przenosi na
Zamawiajgcego prawo do wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw
autorskich.

W chwili wydania Dokumentacji Projektowej, Wykonawca wyraza zgode na

rozporzadzanie i korzystanie z opracowan Dokumentacji Projektowej na polach

eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 7 niniejszego paragrafu.

Wykonawca o$wiadcza, ze:

1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie
autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2509 z pézn. zm.),
jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania niniejszej umowy, a takze,
ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda oryginalne, bez
zapozyczen z utwordw osOb trzecich oraz nie beda narusza¢ praw
przystugujacych osobom trzecim, w szczego6lnos$ci praw autorskich oraz ich débr
osobistych;

2) nabedzie, do dnia przekazania Dokumentacji Projektowej Zamawiajacemu,
prawa, w tym autorskie prawa majatkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktorych
mowa w ust. 9 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich
od oséb, z ktérymi bedzie wspoétpracowac przy realizacji niniejszej umowy,
a takze uzyska od tych oséb nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych
praw autorskich.

W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktéregokolwiek
z postanowien ust. 7-11 Kkorzystanie z Dokumentacji projektowe] przez
Zamawiajacego narusza¢ bedzie autorskie prawa majgtkowe lub osobiste osdb
trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych
przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jaka Zamawiajacy poniesie w zwigzku z wylaczeniem lub
ograniczeniem mozliwo$ci korzystania przez Zamawiajacego z Dokumentacji
projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czeSci wynagrodzenia z tytutu niniejszej
umowy.

Nabycie praw, o ktérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone

czasowo lub terytorialnie oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia umownego

brutto, o ktorym mowa w § 3 ust. 1 niniejszej umowy.

W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa

w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca zobowiazany jest rowniez do:

1) przedstawiania Zamawiajagcemu nie rzadziej niz raz na miesigc raportu o stanie
zaawansowania prac projektowych, w terminie 3 dni od daty zakonczenia
kazdego dwutygodniowego okresu raportowania; pierwszy raport Wykonawca
opracuje po zakonczeniu pierwszego petlnego dwutygodniowego okresu
raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach kalendarzowych;

2) niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informac;ji
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3)

o stanie zaawansowania prac projektowych, w terminie 2 dni roboczych
liczonych od momentu otrzymania wezwania;

uczestniczenia we wszystkich spotkaniach, na wezwanie Zamawiajacego,
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu umowy.

§1b
Sposob realizacji robot budowlanych

Wykonawca na wtasny koszt zabezpieczy teren robdot i zapewni organizacje
zaplecza budowy.
Wykonawca zobowigzuje sie ponadto w szczego6lnosci do:

1)

2)
3)

4)

5)

zapewnienia sprawowania kierownictwa robét przez kierownika budowy oraz
kierownikéw branzowych przez caty okres realizacji Przedmiotu umowy, az
do koncowego odbioru Przedmiotu umowy i w tym celu zobowigzany jest
do wyznaczenia osoby (wskazanej w wykazie os6b ztozonym w postepowaniu
o udzielenie zamoéwienia publicznego) posiadajacej stosowne uprawnienia,
ktéra bedzie wykonywata obowigzki Kkierownika budowy, przewidziane
w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiajagcemu, najpdZniej do
dnia rozpoczecia robét, oswiadczenia ztozonego przez tg osobe o przyjeciu
przez nig przedmiotowych obowigzkéw wraz z dokumentem potwierdzajacym
posiadanie przez nig stosownych uprawnien; jak réwniez do wskazania
kierownikéw branzowych;

zapewnienia zasilania terenu budowy w niezbedne media i zaptaty za te media;
w razie zaistnienia takiej koniecznosci - do uzyskania w imieniu i na rzecz
Zamawiajgcego wszelkich niezbednych zgod na wejscie w teren od zarzadcow
infrastruktury technicznej oraz powiadomienia ich o robotach;

utrzymania tadu i porzadku na terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania
nadzoru nad bezpieczenstwem i higieng pracy, zapewnienia zabezpieczenia
przeciwpozarowego, zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem oséb
trzecich, zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia podczas wykonywania
wszystkich czynnos$ci na terenie budowy. Za nienalezyte wykonanie tych
obowigzkéw Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ odszkodowawczg wobec
0sOb trzecich, ktére poniosg szkode w zwigzku z nienalezytym wykonaniem
obowigzku przez Wykonawce;

usuwania awarii zawigzanych z prowadzeniem budowy, wykonania
odpowiednich zabezpieczen w rejonie prowadzenia robét, a po zakonczeniu
robdt - doprowadzenia do nalezytego stanu terenu budowy, a takze - w razie
korzystania w trakcie realizacji robét z sasiednich nieruchomosci, potozonych
na trasie przejazdu Wykonawcy do terenu budowy - doprowadzenia ich do
stanu poprzedniego;
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6) zabezpieczenia terenu budowy przed niekorzystnymi  warunkami
atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody, niezwtoczne dokonanie jej
naprawy.

7) wykonania robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowa;

8) zapewnienia kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji
umowy i po jej wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej,

9) niezwlocznego informowania Zamawiajagcego o problemach technicznych lub
okoliczno$ciach, ktére moga wptynaé na jako$¢ robét lub termin zakonczenia
robot.

10) skompletowania i przedstawienia Zamawiajagcemu dokumentéw wymaganych
w STWIORB i umowie w tym szczegélno$ci: protokotéw badan i sprawdzen
(o ile s3 wymagane w STWIORB) protokotéw pomiaréw (o ile s3 wymagane
w STWIORB), protokotéw odbioréw technicznych (o ile sa wymagane
w STWIORB), dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej;

11) uzyskania, w imieniu i na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacja projektowa
i STWiORB, w tym nieprawomocnego pozwolenia na uzytkowanie,

12) informowania- z minimum 5-dniowym wyprzedzeniem - zamawiajacego
o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac utrudnienia dla spotecznos$ci
lokalnej, takich jak: przekiadanie, odciecie lub zamkniecie drég, wodociagow,
kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych medidw uzytecznos$ci publicznej,
tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty ponadnormatywne,

13) dokonania - przed rozpoczeciem robot - inwentaryzacji fotograficznej i opisowej
obiektow budowlanych na terenach przylegtych oraz drég, tras dostepu
i urzadzen obcych na placu budowy, jak i w jego otoczeniu, ktérych stan moze
ulec pogorszeniu w wyniku prowadzenia robét budowlanych. O terminie
przeprowadzenia inwentaryzacji Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru.
Z czynnoS$ci inwentaryzacji sporzadza sie protokot. Inspektor Nadzoru dokona
weryfikacji protokotu, a w przypadku braku zastrzezen co do jego tresci
zatwierdzi taka inwentaryzacje. Podmiotom i osobom zawiadomionym
a nieobecnym przy wykonaniu inwentaryzacji Wykonawca przesyta kopie
protokotu. Wykonawca jest zobowigzany na wtasny koszt utrzymac istniejacy
staty dostep do wszystkich nieruchomosci potozonych na terenach przylegtych
do placu budowy przez caty okres trwania Robdét.

4. Wykonawca zabezpieczy interesy osob trzecich oraz uzytkownikéw i witascicieli
przylegtej zabudowy, naruszone w zwigzku z realizacjg umowy w tym:

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali, budynkéw i nieruchomosci przylegtych
poprzez odpowiednig organizacje robot,
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10.

11.

12.

2) zastosuje tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace, wraz z wczeSniejszym
powiadomieniem zainteresowanych,

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, bedace skutkiem prowadzonej
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest pokry¢ koszty zwigzane z optatami za utylizacje

odpadéw. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania wszystkich obowigzkéw

wytworcey i posiadacza odpadéw w rozumieniu ustawy o odpadach i ma obowigzek

zagospodarowania odpaddw powstatych podczas realizacji niniejszego zamowienia,

zgodnie z ustawa o odpadach z dnia 14 grudnia 2012 r. (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz.

1587 zpdzn. zm.) oraz pokrywania Kkosztow utylizacji odpaddéw, zgodnie

z obowigzujacymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi, na zgdanie,

Zamawiajgcemu potwierdzenie faktu utylizacji odpadéw, zgodnie z powszechnie

obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ma obowigzek zapewnienia przedstawicielom Zamawiajgcego

oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez innym uczestnikom

procesu budowlanego, dostepu do terenu budowy i do kazdego miejsca, gdzie

roboty w zwigzku z umowa bedg wykonywane.

W trakcie oraz przed przystapieniem do wykonywania robdt, Wykonawca we

wlasnym zakresie wykona dokumentacje fotograficzng oraz inwentaryzacje

przylegtego terenu celem oddalenia ewentualnych roszczen wtascicieli

nieruchomosci sgsiednich dotyczacych uszkodzen spowodowanych

przeprowadzonymi robotami.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy, az do chwili odbioru konicowego

robét, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody wynikte na tym

terenie, w tym szkody wyrzadzone osobom trzecim.

Wykonawca w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczeciem robdt, poinformuje

spoteczno$¢ lokalng w sposéb ogélnie przyjety w miejscach ogélnodostepnych,

o terminie rozpoczecia i zakonczenia robdt, zakresie tych robot, z podaniem petnej

nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika

robot oraz numero6w telefonéw kontaktowych.

Roboty wykonywane bedg z materiatow Wykonawcy. Przy wykonywaniu robot

budowlanych nalezy stosowa¢ materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania

w budownictwie.

Wykonawca we wtasnym zakresie i na wtasny koszt:

1) zapewni objecie kierownictwa robot przez kierownika robot,

2) urzadzi plac i zaplecze budowy,

3) prowadzi dokumentacje rob6t (w tym: dziennik budowy, protokoty odbioru

robét, protokoty z narad, protokoty nadzoréw autorskich, korespondencije),

4) utrzyma w nalezytej sprawno$ci oznakowanie i zabezpieczenie placu budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru -

kazdorazowo na jego wezwanie - wynikow badan i pomiaréw zgodnych
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13.

14.

15.

16.

z obowigzujacymi ustawami, normami, specyfikacjami dla poszczegélnych robét
w zakresie wynikajacym z Dokumentacji Projektowej w szczeg6lno$ci STWIORB.
Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla
materiatéw przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na
podstawie przedstawionych atestow i Swiadectw jakoSci.
Wykonawca zobowigzany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziatem
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiajacego i Inspektoréw nadzoru oraz innych
zaproszonych os6b, w celu omoéwienia biezgcych spraw dotyczacych wykonania
i zaawansowania robdt, w szczegolnosci dotyczacych postepu prac, ewentualnych
nieprawidtowos$ci w wykonywaniu umowy lub zagrozenia terminowego wykonania
umowy, na wniosek Zamawiajgcego w terminie wyznaczonym = przez
Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do przedktadania Zamawiajgcemu na radach budowy
pisemnej informacji na temat postepu robét, zawierajacej informacje co
do zgodnos$ci postepu robot z harmonogramem robdt, w tym postep rzeczowy
i finansowy, okolicznosci dotyczacych przerw w wykonywaniu robét, ewentualnych
trudnosci realizacyjnych oraz innych informacji bedacych przedmiotem zapytania
ze strony Zamawiajgcego mogacych mie¢ istotny wplyw na realizacje inwestycji
i termin jej zakonczenia.
Wykonawca zapewni upowaznionym przedstawicielom Zamawiajgcego dostep do
wszelkich dokumentéw zwigzanych z robotami budowalnymi, w szczegélnosci
Wykonawca umozliwi Zamawiajgcemu dostep do dokumentacji dotyczacej rozliczen
z podwykonawcami.
§2
Termin realizacji
Wykonawca zobowigzany jest wykonal calo$¢ przedmiotu zamodwienia
w terminie do 14 miesiecy od podpisania umowy tj. do dnia ........... T.
Termin wykonania poszczego6lnych elementdéw robét sktadajgcych sie na przedmiot
zamOwienia  strony okre$la3 w  harmonogramie rzeczowo-finansowym,
o ktérym mowa w ust. 4.
Za termin wykonania cato$ci zamoOwienia uznaje sie dzien zgloszenia przez
Wykonawce osiggniecia gotowosci do odbioru konicowego.
Wykonawca w terminie 10 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajagcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
- finansowy. Harmonogram zawiera:
1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji rob6t wskazane w ust. 1 i
poszczegblnych czesci rozliczeniowych wskazanych w § 5,
2) warto$¢ robot przewidzianych w kazdej czeSci rozliczeniowej wskazanej
w§5,
3) zakres robét do wykonania w kazdej czesci rozliczeniowej wskazanej w § 5;
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4) date zakonczenia realizacji robot z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w ust.
1,3i4;

5) date zgtoszenia robo6t do odbioru z uwzglednieniem wymogoéw wskazanych w
ust. 1, 31i 4.

5. Harmonogram, o ktéorym mowa w ust. 4 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na pi$Smie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych od dnia przediozenia harmonogramu
przez Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami
Zamawiajacego.

6. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania uwag
i zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 5 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajacego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu
do uwag Zamawiajgcego strony uzgadniaja niniejszym, Zze obowigzujagcym
Wykonawce harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi
i zastrzezenia Zamawiajacego, o ktérych mowa w ust. 5.

7. Zmiana harmonogramu jest dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie
wymaga aneksu do umowy o ile zmiana nie powoduje niezgodnos$ci harmonogramu
z postanowienia umowy. Wniosek o zmiane harmonogramu wraz z uzasadnieniem
sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana harmonogramu wymaga zgody obu
stron umowy wyrazonej na piSmie.

8. W przypadku dokonania zmiany umowy wptywajacej na tres¢ harmonogramu
strony dostosowuja harmonogram do zmienionych zapiséw umowy. Zmieniony
harmonogram stanowi zatgcznik do aneksu od umowy.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto

plus nalezny podatek VAT ...... %, w wysokosci ........... zt,

co stanowi kwote brutto .........ccceverererennnes zl (stownie: ..o ztotych .../100),

w tym:

1) kwota udziatu witasnego Zamawiajgcego, stanowigca Srodki finansowe
Zamawiajgcego przeznaczone na realizacje Inwestycji, Wynosi .......c.cccccevveienn. 4
(stownie: .................. ).

2) kwota stanowigca wysokos¢ dofinansowania Inwestycji z Rzagdowego Funduszu
Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych wynosi: ... 5 zt

4 Réznica wynagrodzenia Wykonawcy wynikajacego z oferty oraz kwoty wskazanej w pkt. 2).

5 Wedlug wstepnej promesy BGK wysoko$¢ dofinansowania wynosi 1.995.000,00 ztotych. Jezeli
jednak w wyniku postepowania przetargowego laczna cena ofertowa bedzie nizsza niz
2.100.000,00 z1 (kwota dofinansowania i wkladu wlasnego), kwota ta ulegnie proporcjonalnemu
obnizeniu i stanowi¢ bedzie 95 % wynagrodzenia Wykonawcy.
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(stownie: ... ).

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym,

obejmuje wszelkie koszty zwigzane 2z wykonaniem umowy. W ramach

wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany jest do wykonania

z nalezytg staranno$cia Dokumentacji Projektowej, rob6t budowlanych, dostaw

i czynno$ci przewidzianych w PFU.

W przypadku konieczno$ci zaniechania lub niewykonania cze$ci umowy objetego

Dokumentacjg Projektowg, strony przewidujg, Ze wynagrodzenie Wykonawcy

ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac niewykonanych. Zgodnie

z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje, Ze minimalna

wielko$¢ §wiadczenia bedzie nie mniejsza niz 2,5 % wynagrodzenia, o ktérym mowa

w ust. 1 Umowy.

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac

nieobjetych PFU i dokumentacja projektowa na zasadach okre$lonych w art. 454-

455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym wynagrodzeniem.

Roboty ujete w PFU a nieujete w projekcie, Wykonawca wykona bez odrebnego

wynagrodzenia. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych Dokumentacja

projektowg lub programem funkcjonalno-uzytkowym bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania

Zamawiajacego - pod rygorem odmowy zaptaty za wykonane prace.

Wykonawca wraz z Dokumentacja Projektowa, ztozy Zamawiajacemu kosztorys

wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowe;j.

Kosztorys, o ktorym mowa w ust. 5, bedzie stuzyt do obliczenia naleznego

wynagrodzenia Wykonawcy, w szczegdlnosci w przypadku:

1) odstapienia od umowy,

2) rezygnacji z wykonania czeSci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 3,

3) zlecenia rob6t nieujetych w PFU - zgodnie z ust. 4;

4) robét zamiennych (wystapienia rownolegle sytuacji okreSlonej w ust. 3 i 4);

5) zastosowania klauzuli waloryzacyjnej, o ktérej mowa w § 19 umowy.

Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 5, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia

ryczaltowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamdwienia

branze).

W przypadku, gdyby ceny robot dodatkowych okreslonych w ust. 6 pkt 3) nie byty

objete kosztorysem, o ktorym mowa w ust. 5, przy rozliczeniu obwigzywac¢ beda

nastepujgce zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi metodg szczeg6towa lub uproszczong, sporzadzonymi
na podstawie potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robo6t oraz
wedtug danych wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny,
Koszty zakupu materiatéw (Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp),
jak w kosztorysie, o ktorym mowa w ust. 5;
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11.

12.

13.

14.

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej
niz 100 % S$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud

3) ceny sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokoSci nie wyzszej niz 100 %
$redniej ceny z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud

4) do wyceny robot metoda szczegétowa lub uproszczong nalezy stosowad,
zachowujac kolejnos¢ jak w zapisie: KNR, KNNR i kalkulacje wtasne.

Ewentualne roboty dodatkowe, tj. nieobjete PFU lub Dokumentacjg Projektows,
realizowane beda w wyniku zmiany umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1,
34 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien Publicznych.
Rozpoczecie wykonywania robot, o ktérych mowa w ust. 9, moze nastgpic jedynie
na podstawie protokotu koniecznos$ci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora
nadzoru i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez
zatwierdzenia protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia
stosownej zmiany do umowy, Wykonawca nie moze rozpocza¢ wykonywania robét
dodatkowych.
Bez uprzedniej zgody Zamawiajacego moga by¢ wykonywane jedynie prace
niezbedne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$¢ zapobiezenia awarii.
Spisany przez Strony protokoét Konieczno$ci zawierajacy zakres robot, stanowic
bedzie podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole
koniecznosci nie podlegaja zaptacie.
Wszelkie sktadniki dotyczace ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny
oferty stanowiacej Przedmiot umowy sa state i nie podlegajag zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz beda stosowane do wyceny zamowien dodatkowych,
ktére moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zaméwienia. Wykonawca zobowigzany jest
wykona¢ zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych
norm, standardéw i parametrow technicznych co w zamowieniu podstawowym.

§4
Obowiazki stron
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Programu Funkcjonalno-Uzytkowego (PFU),
2) protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy na czas realizacji
przedmiotu zamowienia - w terminie uzgodnionym przez strony,
3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robét budowlanych,
stanowiacych przedmiot zaméwienia,
4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,
5) dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata umoéwionego wynagrodzenia.
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Wykonawca jest wytworcg odpadéw w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zam6wienia ma
obowigzek w pierwszej kolejnosci poddania odpadéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 4, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia. Koszt
zagospodarowania odpadéw wliczony jest do ceny ryczattowe;j.
Odpady budowlane, ktére moga zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci
destrukt, gruz, beton itp., Wykonawca zobowiazany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu,
chyba Ze Zamawiajacy postanowi inacze;j.
Wykonawca zobowigzany jest udokumentowaé¢ Zamawiajagcemu sposdb
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru konicowego
realizowanego zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu
wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego.
Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej
inwestycji robdét, wymagajgce wywozu, nienadajgce sie do ponownego
wykorzystania, pochodzace z rob6t rozbiorkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy,
ktéry powinien je zagospodarowac¢ zgodnie z przepisami powszechnie
obowigzujgcymi bez dodatkowego wynagrodzenia.
Wykonawca jest zobowigzany wspotpracowa¢ w trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajacego.
Wykonawca zobowiazuje sie zorganizowal prace w sposob nienarazajgcy osob
trzecich na niebezpieczenstwa i ucigzliwo$ci wynikajace z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkow ostroznosci.
Do dnia komisyjnego odbioru koncowego robét, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
§5

Rozliczenie przedmiotu umowy

Zaptata wynagrodzenia Wykonawcom Inwestycji nastagpi na nastepujacych

warunkach:

1) w odniesieniu do srodkow stanowiacych udzial wlasny Zamawiajacego,
w kwocie okres$lonej w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy, wynagrodzenie Wykonawcy ptatne
bedzie na podstawie jednej faktury czeSciowej (zwanej pierwszg fakturg
czeSciowq), wystawionej na kwote okreslong w § 3 ust. 1 pkt 1) umowy po
wykonaniu pierwszej czes$ci rozliczeniowej, o ktorej mowa w § 1 ust. 9 pkt 1)
umowy,

2) w odniesieniu do srodkéw stanowigcych dofinansowanie z Funduszu Polski
Lad: Program Inwestycji Strategicznych, w kwocie okres$lonej w § 3 ust. 1 pkt 2),
wynagrodzenie Wykonawcy ptatne bedzie na podstawie dwoéch faktur:
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a) faktura czes$ciowa obejmujaca wartos¢ prac wykonanych w ramach drugiej
czesci rozliczeniowej, o ktérej mowa w § 1 ust. 9 pkt 2) (zwana drugg fakturg
czesciowa) w wysokosci do 50% kwoty okresSlonej w § 3 ust. 1 pkt 2) umowy;

b) faktura koncowa w wysokosci réznicy kwoty tgcznego wynagrodzenia
Wykonawcy okreSlonego w § 3 ust. 1 oraz sumy kwot dwoéch faktur
cze$ciowych - po wykonaniu wszystkich prac objetych umowa (trzecia cze$¢
rozliczeniowa).

W przypadku zmiany Harmonogramu Zadania wyptata srodkéw finansowych za
poszczegoblne czesci rozliczeniowe realizacji zadania moze ulec zmianie.
Wykonawca wystawi fakture VAT za zakonczong cze$S¢ rozliczeniowa umowy
i przedstawi Zamawiajgcemu wraz z protokotem zdawczo-odbiorczym i protokotem
odbioru potwierdzonym przez inspektora nadzoru;

Do drugiej i kazdej kolejnej faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone
bedzie zestawienie kwot umoéwionych wynagrodzen wszystkich zgtoszonych
podwykonawcéow lub dalszych podwykonawcow w przypadku, ktérych
zamawiajgcy ponosi odpowiedzialno$¢ solidarng na zasadach okreslonych
w ustawie Prawo zaméwien publicznych wraz z dowodami zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane przez nich
roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego. Dowodem zaptaty bedzie
potwierdzona za zgodno$¢ kopia przelewu wraz z potwierdzong za zgodno$¢
z oryginatem fakturg stanowigca podstawe zaptaty.

Zamawiajacy ma obowigzek zaptaty wystawionej zgodnie z umowa faktury VAT
w terminie 30 dni od daty wptywu faktury do zamawiajgcego pod warunkiem
spelienia wskazanych w umowie warunkéw zaptaty danej faktury.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek
bankowy wskazany w fakturze.

Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie
Zamawiajgcemu wraz z fakturg dokumentoéw wskazanych w ust. 4.

Zamawiajacy dokona bezposSredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajagcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajagcemu
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w
przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 8, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktoérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajagcemu
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
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12.

13.

Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 8, obejmuje wylgcznie nalezne
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany

przez Zamawiajacego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub Kktéry zawart przedtozonag
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktérych mowa w ust. 11

pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 11 pkt 1

i 2, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokoSci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatno$c¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadno$c¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 12 pkt 3, Zamawiajacy potraci kwote

wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia z

wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

14. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktury na:
Gmina Papowo Biskupie
Papowo Biskupie 128, 86-221 Papowo Biskupie,
(NIP: 875-148-68-52)

2) Wykonawca ma prawo  skorzystania z  mozliwosci  przekazania
ustrukturyzowanej faktury elektronicznej na zasadach okre$lonych w ustawie z
dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamoéwieniach
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publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie
publiczno-prywatnym (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 ze zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepiséw art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towaroéw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany poda¢ na fakturze adnotacje ,mechanizm
podzielonej ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, Ze warunkiem zaptaty w uméwionym terminie za
fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na
dzien zlecenia przelewu w wykazie podmiotoéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1
ustawy o VAT - Wykazie podmiotéw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreSlonych i przywréconych do rejestru VAT,
najpo6zniejna 5 dni roboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyzszym Wykazie w terminie podZniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego ww. wykazie.

§6
Odbiory robot

Strony zgodnie postanawiaja, ze beda stosowane nastepujace rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiér Dokumentacji Projektowej - nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury;

2) odbiory robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu (roboty zanikajace lub
zakrywane musza zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika
budowy, po sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okoliczno$¢ bedzie
sporzadzany protokot robot zanikajacych) - nie stanowig podstawy do
wystawienia faktury;

3) odbiory czeSciowe po zakonczeniu prac wykonanych w ramach pierwszej
i drugiej czesSci rozliczeniowej - bedqgcy podstawq wystawienia faktur czesciowych;

4) odbiér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zamoéwienia
(trzecia czesS¢ rozliczeniowa) - bedgcy podstawq wystawienia faktury koricowej.

Zamawiajacy bedzie dokonywal odbioré6w Dokumentacji Projektowej oraz robot

stanowiacych przedmiot niniejszej umowy z uwzglednieniem postanowien ust. 3 -5.

Odbioér Dokumentacji projektowej bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych

zasad:

1) Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajagcemu Dokumentacji
Projektowej w celu przeprowadzenia przez Zamawiajacego czynnosci odbioru
Dokumentacji projektowej. Dokumentacje projektowa uznaje sie za wykonang w
dacie podpisania protokotu odbioru Dokumentacji Projektowe;.
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2) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacje projektowa, z wykazem
opracowan oraz pisemnym o$wiadczeniem, Ze jest ona wykonana zgodnie
z umowg, obowigzujgcymi przepisami i normami oraz ze zostaje wydana
w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

3) Zamawiajacy dokonuje odbioru Dokumentacji Projektowej w ciggu 7 dni
od daty dostarczenia jej Zamawiajgcemu przez Wykonawce.

4) W razie stwierdzenia przez Zamawiajacego, iz dostarczona Zamawiajgcemu
Dokumentacja Projektowa ma wady lub braki, Zamawiajacy odméwi jej odbioru,
wskaze  Wykonawcy  stwierdzone wady lub  braki na  piSmie,
a Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia poprawionej Dokumentacji
Projektowej. Zamawiajacy dokona odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej w terminie 7 dni, jezeli wskazane wady lub braki zostaly usuniete.
Do czasu dokonania przez Zamawiajgcego odbioru poprawionej Dokumentacji
projektowej, uznaje sie, iz Dokumentacja projektowa nie zostata wykonana.

5) Dokumentem potwierdzajagcym odbiér Dokumentacji projektowej jest protokot
odbioru Dokumentacji Projektowe;j.

6) Podpisanie przez Wykonawce protokotu odbioru Dokumentacji Projektowej jest
réwnoznaczne z zapewnieniem, Ze dostarczona Dokumentacja projektowa jest
wolna od wad.

7) Dokonanie przez Zamawiajgcego odbioru Dokumentacji Projektowej umozliwia
Wykonawcy przystapienie do realizacji rob6t budowlanych stanowigcych
Przedmiot niniejszej umowy.

Odbior robot zanikajacych lub ulegajacych zakryciu bedzie odbywat sie wedtug

nastepujacych zasad:

1) Odbiorowi podlegaja roboty ulegajace zakryciu, ktérych gotowo$¢ do odbioru
Wykonawca zgtasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiajac o tym
inspektora nadzoru ze strony Zamawiajgcego - wtasciwego dla danej branzy.

2) W przypadku wykonania przez Wykonawce robét ulegajacych zakryciu lub robot
zanikajgcych, Zamawiajacy przystapi do ich odbioru w ciggu 3 dni roboczych od
dnia zgtoszenia ich wykonania.

3) Wykonawca ma obowigzek umozliwi¢ Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu
przez Zamawiajacego sprawdzenie kazdej roboty zanikajacej lub ulegajacej
zakryciu.

W odniesieniu do odbioru czesciowego.

Odbiér czeSciowy robét bedzie przeprowadzony po zakoniczeniu prac w pierwszym

okresie rozliczeniowym - bedacy podstawa wystawienia faktury czesciowe;j.

0dbioér koncowy bedzie odbywat sie wedtug nastepujgcych zasad:

1) Odbioru koncowego dokonuje sie po catkowitym zakonczeniu wszystkich roboét
budowlanych, na podstawie przediozonego przez Wykonawce os$wiadczenia
kierownika budowy o zakonczeniu wszystkich rob6t budowlanych oraz po
dokonaniu innych czynno$ci przewidzianych przepisami ustawy Prawo
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Budowlane w zwigzku z zakonczeniem wykonywania robot budowlanych w tym
po uzyskaniu wszelkich uzgodnienr, opinii i decyzji administracyjnych
niezbednych do rozpoczecia uzytkowania.

2) Zamawiajacy ma prawo odmoéwi¢ przeprowadzenia odbioru koncowego
Przedmiotu umowy, jezeli po przystgpieniu do czynnoSci odbioru zostanie
stwierdzone, Ze Przedmiot umowy nie osiggnat gotowosci do odbioru z powodu
niezakonczenia robot, niewtasciwego ich wykonania lub nie przeprowadzenia
wszystkich prob.

3) Wraz ze zgloszeniem do koncowego odbioru Wykonawca przekaze
Zamawiajgcemu nastepujace dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo
budowlane:

a) Dziennik budowy - jezeli dotyczy,

b) Dokumentacje = powykonawczag wymagang w  STWIORB, opisang
i skompletowang w formie papierowej i elektronicznej w formacie doc
i pdf,

c) Dokumenty (atesty, certyfikaty, oswiadczenia) potwierdzajace,
ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10 ustawy Prawo
budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy
i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych proéb, badan, sprawdzen i inne
dokumenty wymagane w STWIORB,

e) OSwiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét
o zakonczeniu rob6t budowlanych oraz wykonaniu rob6t zgodnie ze sztuka
budowlang, obowigzujgcymi przepisami i normami,

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg przedtozong do Panstwowego
Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIK wraz ze stosownymi
oSwiadczeniami geodety w dwoch egzemplarzach,

4) Zamawiajgcy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego i konncowego
w terminie do 5 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiagnieciu
gotowosci do odbioru koncowego.

5) Zamawiajacy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koncowego, w terminie do 10 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego
odbioru.

6) W protokole odbioru czesciowego i konncowego strony wskaza w szczego6lnosci
zakres wykonanych prac, date ich zakonczenia, uwagi dotyczace jakosci
wykonanych prac oraz ewentualne usterki lub wady stwierdzone podczas
odbioru.

7) Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu
przystuguja nastepujgce uprawnienia:

a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiaja uzytkowanie

przedmiotu zamoéwienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
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bezpieczenstwa /wady istotne/ Zamawiajacy odmowi odbioru do czasu

usuniecia wad istotnych i wyznaczy termin ich usuniecia nie krétszy niz 14

dni,

b) jezeli wady nadajga sie do wusuniecia i nie stanowig przeszkody

w uzytkowaniu przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem

i zachowaniem zasad bezpieczennstwa /wady nieistotne/ Zamawiajacy

odbierze przedmiot zamoéwienia wyznaczajac termin ich usuniecia nie

krotszy niz 14 dni.

c) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, Zamawiajacy moze:

— obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania
przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

— odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ ponownego wykonania przedmiotu
zamoéwienia, jezeli wady uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu
zamOwienia zgodnie z przeznaczeniem.

8) W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete
w ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9) W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7, lit. a) umowy, terminem
wykonana zamdwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez wykonawce
gotowosci do odbioru przedmiotu zamoéwienia z usunietymi wadami istotnymi
(nie bedzie nim data pierwotnego zgloszenia gotowosci odbioru). Komisja
dokonujaca odbioru koncowego sporzadza protokét odbioru konicowego robot.
Odbiér koncowy potwierdza wykonanie i zakonczenie realizacji catego
Przedmiotu umowy.
0dbioér gwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

Odbiory gwarancyjne przeprowadzane s3 komisyjnie przy udziale

upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego i Wykonawcy i polegajg na

ocenie robot zwigzanych z usunieciem wad ujawnionych w okresie rekojmi lub
gwarancji jakosci.

0dbioér pogwarancyjny bedzie odbywat sie wedtug nastepujacych zasad:

1) Odbiér pogwarancyjny dokonywany jest po uptywie okresu rekojmi
i gwarangji i stuzy potwierdzeniu usuniecia wszystkich wad ujawnionych w
toku eksploatacji w okresie rekojmi i gwarancji,

2) Odbiér pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiajgcego przy udziale
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporzadza sie protokét odbioru
pogwarancyjnego, ktory jest podpisywany po usunieciu wszystkich wad.
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokotu odbioru
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawce z wszystkich zobowigzan wynikajgcych
z umowy dotyczacych usuwania wad.

W przypadku odmowy odbioru, o ktérym mowa w ust. 7 pkt 7) lit. a), terminem

wykonana zamdwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez Wykonawce
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1.

2.

gotowosci do odbioru przedmiotu zamdwienia z usunietymi wadami istotnymi (nie
bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowoSci odbioru).

§7
Obowiazki Kierownika budowy

Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) zlozenia Zamawiajagcemu w dniu przekazania placu budowy oswiadczenia
o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przedktadania Inspektorowi Nadzoru wnioskéw o zatwierdzenie do wbudowania
materiatéw przed ich wbudowaniem

4) zgtaszania Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badZ zanikajgce oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowania Zamawiajacego (Inspektora Nadzoru) o terminie zakrycia robot
ulegajacych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajacych (jezeli
Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru zobowigzany
jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania robét, a nastepnie
przywrdci¢ roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie w tym wykonywanych przez
podwykonawcdw,

7) uczestniczenia w Radach Budowy i odbiorach,

8) uczestniczenia w odbiorze koncowym zadania, w tym kontroli organow
uprawnionych,

9) niezwtocznego informowanie Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o problemach
lub okolicznosciach, ktore moga wptynac¢ na jakos¢ robot lub opdznienie terminu
zakonczenia zadania,

10) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania
robot dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdZniej niz w terminie 5
dni od daty stwierdzenia konieczno$ci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu zaméwienia sitami
wtasnymi z wyjatkiem robét w zakresie:

4 [ ,
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ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcow).

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia zamierzajacy

zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest

obowigzany, w trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest

obowiazany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o

tresci zgodnej z projektem umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgloszenia w terminie 14 dni w formie

pisemnej zastrzezenia do przediozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku zaistnienia chociazby
jednego z opisanych ponizej przypadkdéw:

1) termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy Ilub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na
rzecz podwykonawcy od odbioru robo6t przez Zamawiajacego lub od zaptaty
nalezno$ci Wykonawcy przez Zamawiajacego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczacych zawierania
umOw na roboty budowlane, dostawy lub ustugi z dalszymi podwykonawcami, w
szczegollnosci zapisOw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptaciji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera kwoty wynagrodzenia wykonawcy;

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13
umowy,

7) zataczony do umowy o podwykonawstwo harmonogram rzeczowo-finansowy
jest niezgodny z harmonogramem,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy,
w zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla
niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej
umowy,

9) kwoty wynagrodzenia przewidzianego dla podwykonawcéw przewyzszaja kwote
wynagrodzenia Wykonawcy wynikajaca z niniejszej umowy.

Niezgtoszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do

przeditozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty

budowlane, w terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty

budowlane przedkitada Zamawiajacemu pos$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia umownego
brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych
przedmiotem s3 dostawy materiatow budowlanych niezbednych do realizacji
przedmiotu zamoéwienia oraz ustugi transportowe.

Wrytaczenia, o ktéorych mowa w wust. 5, nie dotycza réwniez umoéw
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 ztotych brutto.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest
dtuzszy niz okreSlony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuzszym niz
5 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaplate kary
umowne;j.

Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagaja formy pisemne;j.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania uméw
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw
o podwykonawstwo.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petlna odpowiedzialno$¢ za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

Wykonawca przyjmuje na siebie pelnienie funkcji koordynatora w stosunku do
robot budowlanych, realizowanych przez podwykonawcow.

Powierzenie wykonania czeSci robdt budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajagcego za wykonanie tej czeSci
zamoéwienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dzialanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikéw.

Jakakolwiek przerwa w realizacji robot budowlanych, wynikajagca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktoérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu
w postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazac
Zamawiajacemu, Ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym nizZ podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia
- jesli dotyczy.

Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca,
o ile s3 juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i osé6b do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 35z 57|




2 POLSKI 2 O
tAD - % BGK

Postepowanie wspotfinansowane jest ze Srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

18.

19.

20.

21.

Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poéZniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje
zamoOwienia.

Zamawiajgcy moze zazgda¢ od Wykonawcy niezwlocznego usuniecia z terenu
budowy podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktérym nie zostata zawarta
Umowa o podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usung¢
takiego podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.
Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji
przedmiotu Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktérymi
dysponuje podwykonawca lub dalszy podwykonawca, nie speiniajg warunkéw lub
wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okresSlonych Umowag, nie dajg rekojmi
nalezytego wykonania powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
robét budowlanych lub dotrzymania terminéw realizacji tych robét. Wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca niezwltocznie usunie na Zadanie
Zamawiajacego podwykonawce lub dalszego podwykonawce z terenu budowy,
jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy na terenie budowy
naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

W przypadku dokonania zmiany niniejszej umowy na podstawie § 19 umowy,
Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni, do zmiany wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe na roboty budowlane lub
ustugi lub dostawy obowigzujacg przez okres przekraczajacy 6 miesiecy, w zakresie
odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztéw dotyczacych zobowigzania
podwykonawcy.

W sytuacji, o ktorej mowa wyzej, ust. 20 stosuje sie odpowiednio, z zastrzezeniem,
ze przedstawiajac projekt zmiany umowy podwykonawczej, Wykonawca
zobowigzany jest dodatkowo przedstawi¢ wyjasnienia wskazujace sposob ustalenia
zakresu dokonywanej zmiany wynagrodzenia podwykonawcy.

§9
Personel realizujacy zadanie
Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: ....... ;ortel.: ... ; e-mail: ... ;
2) z Zamawiajgcym ze strony Wykonawcy jest: ........ccccvvrunenne sartels o
e-mail: oo ;

Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujacych zmiane postanowien umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynno$ci i prac objetych umowa.

Zamawiajacy zobowiazuje sie do powolania odpowiedniego inspektora
nadzoru inwestorskiego.
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4. Wykonawca ustanawia:

1) w zakresie projektowania:

a) projektanta w branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego

uprawnienia do projektowania w specjalnosci konstrukcyjno-
budowlanej, ktérych zakres uprawnia go do projektowania robét objetych
przedmiotem zamoéwienia (lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia
budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych przepisow, a w

przypadku Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do
projektowania rownowazne do wyzej wskazanych), w osobie: ...........cccoeeee ; nr
teliiiieen supr.bud. nr .

b) Projektanta w branzy sanitarnej posiadajacego uprawnienia budowlane

do projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen cieplnych ktérych zakres uprawnia go do projektowania robot
objetych przedmiotem zamowienia, (lub odpowiadajace im réwnowazne
uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej obowigzujacych
przepiséw, a w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych - uprawnienia
budowlane do projektowania réwnowazne do wyzej wskazanych), w osobie:
...................... ;nrtel s UPE. bUAL DT e

Projektanta w branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia do
projektowania w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i
urzadzen elektrycznych, ktorych zakres uprawnia go do projektowania w
zakresie objetymi przedmiotem zamoéwienia (lub odpowiadajace im
réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na podstawie wcze$niej
obowigzujacych przepiséow, a w przypadku Wykonawcoéw zagranicznych -
uprawnienia budowlane do projektowania rownowazne do wyzZej
wskazanych), w osobie: ........ccoceiine ; Nr teli ; upr. bud. nr:

2) w zakresie wykonywania robét:

a) Kierownika budowy w branzy konstrukcyjno-budowlanej posiadajacego

uprawnienia budowlane do Kkierowania robotami budowlanymi w
specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, ktérych zakres uprawnia go do
kierowania robotami objetymi przedmiotem zamoéwienia (lub
odpowiadajagce im réwnowazne uprawnienia budowlane wydane na
podstawie wczes$niej obowigzujacych przepisdw, a w przypadku Wykonawcow

zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania robotami
ré6wnowazne do wyzej wskazanych), w osobie: ... ;nr
teliviiiiee supr.bud. nr . .

b) Kierownika robot w branzy sanitarnej posiadajacego uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen cieplnych, ktérych zakres
uprawnia go do Kkierowania robotami objetymi przedmiotem
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zamoOwienia lub odpowiadajagce im réwnowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku
Wykonawcoéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do projektowania
réwnowazne do wyzej wskazanych w osobie: ... ;nr
tel i UPr. bud. DT .

c) Kierownika rob6t w branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen elektrycznych ktorych
zakres uprawnia go do Kkierowania robotami objetymi przedmiotem
zamoOwienia (lub odpowiadajgce im réwnowazne uprawnienia budowlane
wydane na podstawie wczesniej obowigzujacych przepiséw, a w przypadku

Wykonawcéw zagranicznych - uprawnienia budowlane do kierowania
robotami réwnowazne do wyzej wskazanych), w osobie: ..o ; nr
teliniiee supr.bud. nr: . .

Wykonawca jest obow1qzany z wiasnej inicjatywy zaproponowa¢ nowy sktad
personelu w nastepujacych przypadkach: urlopu lub zwolnienia trwajgcego dtuzej
niz 14 dni, Smierci, choroby lub innych przyczyn i zdarzen losowych w terminie
14 dni od daty powziecia przez Wykonawce wiadomosci o zaistnieniu powyzszych
zdarzen.
Zamawiajgcy zaakceptuje taka zmiane w terminie 14 dni od daty przedtozenia
propozycji, wytacznie wtedy, gdy odpowiednio do funkcji kwalifikacje
i doSwiadczenie wskazanych oséb beda spetiaty powyzsze wymagania, a dokonana
zmiana nie spowoduje wydtuzenia terminu wykonania umowy, przy czym stanowi
to uprawnienie nie za$ obowigzek Zamawiajgcego do akceptacji takiej zmiany.
Zamawiajacy lub osoba upowazniona przez Zamawiajacego moze wystapic
z wnioskiem uzasadnionym na piSmie o zmiane ktorejkolwiek z oséb personelu,
jezeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywigzuje sie ze swoich
obowigzkéw wynikajacych z umowy. Obowigzkiem wykonawcy jest wodwczas
zastgpienie tej osoby w ciggu 14 dni od daty doreczenia wniosku inng osobag
spelniajgca wymagania zawarte w ust. 4.
Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okre$lonego w ustawie
Prawo budowlane.
§10

Procedura zapewnienia jakosci
. Miesieczne raporty o postepie projektowania i wykonywania robot beda
przygotowane przez Wykonawce wedlug wzoru opracowanego przez inspektora
nadzoru i przedktadane mu oraz Zamawiajgcemu e-mailem oraz w formie pisemnej
w terminie 5 dni od ostatniego dnia okresu, ktérego dany raport dotyczy, po jednym
egzemplarzu dla Inspektora oraz Zamawiajgcego.

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 38 z 57|




= POLSKI - O
tAD - % BGK

Postepowanie wspotfinansowane jest ze Srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

W przypadku, gdy wykonawca rozpocznie projekt lub roboty w drugiej potowie
miesigca, wowczas pierwszy miesieczny raport ztozy w terminie 3 dni po uptywie
kolejnego miesigca. Raport ten bedzie obejmowat okres od poczatku realizacji.

Po przekazaniu przez Wykonawce miesiecznego raportu o postepie prac
projektowych i robo6t lub w terminie okreSlonym przez inspektora nadzoru lub
zamawiajgcego, na placu budowy lub w innym uzgodnionym przez strony miejscu,
zamawiajgcy ma prawo zwotania rady budowy z udziatem inspektora nadzoru
i przedstawiciela wykonawcy zebrania w celu oméwienia raportu o postepie prac
i robot oraz oméwienia probleméw zwigzanych z realizacjg prac projektowych
i robdt objetych umowa. Wykaz problemdéw stanowigcych zagrozenie dla
prawidtowej, zgodnej z zaktadanymi terminami realizacji inwestycji, kazdorazowo,
w terminie najpézniej na 7 dni przed planowanym zebraniem rady budowy,
zostanie przez Wykonawce dostarczony inspektowi nadzoru oraz Zamawiajgcemu.
W zebraniach rady budowy, wedlug wiasnego uznania moze bra¢ udziat
przedstawiciel Zamawiajgcego a takze inne osoby, ktérych udziat bedzie konieczny
lub pozadany zdaniem inspektora nadzoru.

W ciggu 3 dni od dnia, w ktérym odbyto sie zebranie rady budowy inspektor
nadzoru przekaze wykonawcy celem uzgodnienia, protokoét z odbytego zebrania
Rady.

Inspektor nadzoru ma obowigzek zorganizowania i poinformowania zaproszonych
0s6b o terminie i miejscu zebrania rady budowy.

Zamawiajacy, inspektor nadzoru lub wykonawca moga zazgda¢ zwotania
dodatkowego spotkania w celu oméwienia problemoéw zwigzanych z realizacjg prac
i robot objetych Kontraktem. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢ na
piSmie dostarczone zainteresowanym z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem
i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania spotkania.

§11
Ubezpieczenie
Wykonawca zobowigzuje sie do posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialnosci
cywilnej (OC) na sume ubezpieczeniowg, nie mniejsza niz 70% wynagrodzenia
umownego brutto wynikajacego z niniejszej umowy.

Ubezpieczenie, o ktdrym mowa w ust. 1 musi obowigzywa¢ co najmniej od dnia
przekazania placu budowy do konca realizacji umowy. Jezeli wykonawca przedtozy
polise, ktorej termin waznosci przypada przed terminem realizacji umowy bedzie
zobowigzany na 7 dni przed utratg jej waznoSci przedlozy¢ nowa polise w celu
zachowania ciggtoSci ubezpieczenia na okres kolejny.

Przed przekazaniem placu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajacemu poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii polisy
ubezpieczeniowej (OC), o ktéorych mowa w ust. 1.
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4. Zakres oraz warunki ubezpieczenia, o ktorym mowa w ust. 1 podlegaja akceptacji
Zamawiajacego.

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na
warunkach okreslonych w niniejszej umowie i przepisach kodeksu cywilnego. W
razie rozbiezno$ci postanowien gwarancyjnych, stosuje sie warunki gwarancyjne
bardziej korzystne dla Zamawiajgcego.

2. Wykonawca, zgodnie z ofertg, udziela gwarancji:

1) Na wykonang kompletna dokumentacje projektowa na okres gwarancji
udzielonej na wykonane na jej podstawie roboty budowlane. Gwarancja
dotyczy odpowiedzialnoSci szczeg6lnie za wady ukryte oraz jako$ci opracowanej
dokumentacji. Wykonawca gwarantuje tym samym, Ze po odbiorze dokumentacji
nie ujawnia sie zadne wady projektu.

2) Na wykonane roboty budowlane oraz zamontowane materiatly i urzadzenia
T 6 miesiecy od daty podpisania protokotu odbioru konnicowego.

3) na modutly fotowoltaiczne - minimum 10 lat gwarancji producenta liczonych
zgodnie z ust. 7,

4) na inwertery fotowoltaiczne - minimum 10 lat gwarancji producenta liczonych
zgodnie z ust. 7,

3. Rekojmia za wady fizyczne dokumentacji projektowej oraz robo6t budowlanych
udzielona jest na okres 60 miesiecy od daty odbioru koncowego robot

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytulu gwarancji jakoSci za wady
zmniejszajace warto$¢ uzytkowaq, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji.
Wykonawca jest zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéow objetych
gwarancjg w celu przywro6cenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej
przedmiotu umowy.

5. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty
i urzadzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia
sie w ciggu terminu okres$lonego rekojmia (poprzez ich naprawe lub wymiane).

6. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koncowego zapewni¢ Zamawiajacego,
w formie pisemnej, Ze wykonane roboty budowlane sag wolne od wad fizycznych

oraz wad jakoSciowych.

7. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia
podpisania protokotu odbioru koricowego.

8. Zamawiajacy moze wykonywa¢ uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne,
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zgodnie z deklaracja w ofercie.
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9. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmia za wady fizyczne)

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

lub wad jakos$ciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich
usuniecia w terminie 14 dni, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7
ze wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajagcemu, w szczegoOlnos$ci przedstawiajac
stosowne opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, Ze usuniecie wady nie jest
mozliwe w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreSlonym w ust. 9 lub 10,
Zamawiajacy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na Kkoszt i ryzyko
Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwsze;j
kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania
Umowy.

Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym
mowa w ust. 11 Wykonawca jest zobowigzany zwro6ci¢ Zamawiajgcemu kwote
wykonania zastepczego w ciggu 14 dni od dnia otrzymania wezwania do zaptaty
pod rygorem naliczenia odsetek ustawowych za opdZnienie z transakcjach
handlowych.

W szczegdblnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia
ludzi lub grozi szkoda o bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest
do niezwlocznego zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub
niedopuszczenia do powiekszenia sie szkody.

Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajacy zglasza Wykonawcy
elektronicznie, na adres e-mail: .....ooooevveeeiieie e e

W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajagcy moze
usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie
o wystapieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

§13
Klauzula zatrudnienia

Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez

caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujacych nastepujace

cZynnosci:

prace techniczno - organizacyjne na etapie projektowania (nie dotyczy
projektantow);

wykonywanie prac fizycznych przy realizacji robot budowlanych,
operatorzy sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete
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zakresem zamowienia (nie dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow

robot)

(obowiqgzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzqce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

W trakcie realizacji zamoéwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnos$nie do spelniania przez wykonawce
lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace os6b
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci. Zamawiajagcy uprawniony jest
w szczegOlnosci do:

a) zadania nastepujgcych oswiadczen i dokumentow:

— o$wiadczenia zatrudnionego pracownika,

— o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace,

— poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego
pracownika,

— innych dokumentéw zawierajgcych informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegOlnoSci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia
spetniania ww. wymogoéw,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Swiadczenia.

Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym

przypadku zmiany sposobu zatrudnienia os6b wykonujacych ww. czynnoSci nie

pOZniej niz w terminie 5 dni od dokonania takiej zmiany.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez

wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwrdcic sie o przeprowadzenie

kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

W trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie zamawiajgacego

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajacemu

aktualne dokumenty wskazane w ust. 2.

W przypadku niewywigzania sie z obowigzkow, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,

Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty witasciwej kary umownej wskazanej

w § 14 umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami

stosownych zapiséw, zobowigzujacych do zatrudnienia na podstawie umowy

o prace, przez caty okres realizacji zamdéwienia, wszystkich os6b wykonujacych

czynno$ci wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajagcych Zamawiajacemu

przeprowadzenie kontroli realizacji tego obowigzku.
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§14
Kary umowne

1. Wykonawca zobowigzany jest do =zaptaty Zamawiajagcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczony od terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy - nie wiecej niz 30 %
wartos$ci przedmiotu umowy,

za zwloke w usuwaniu wad lub usterek w przedmiocie zamdéwienia o ktérych
mowa w § 6 ust. 8 pkt 2) umowy - w wysokosci 0,2% wynagrodzenia brutto o
ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki, liczony od terminu
wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek - nie wiecej
niz 50 % wartos$ci przedmiotu umowy;

za zwloke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych - w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 11 ust. 7 lub 8, nie wiecej niz 30 % warto$ci przedmiotu
umowy;

w  kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom ktérego skutkiem bedzie
bezposrednia zaptata, o ktorej mowa w § 5 ust. 7 umowy - w wysokosci
10 000,00 zt,

w kazdym przypadku nieterminowej =zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 5 %
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki,
w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1000,00zt za kazdy
stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku nieprzedtozenia w terminie po$wiadczonej za zgodno$¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokoSci
5000,00.zt za kazdy stwierdzony przypadek,

w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty - w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia brutto o ktérym mowa
§ 3 ust. 1 umowy warto$ci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwtoki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

za zwloke w dostarczeniu Zamawiajacemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo - finansowego - w wysokosci 200,00 =zt za kazdy dzien zwtoki
liczonej od uptywu terminu, o ktérym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,
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10) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktorym mowa w § 12 ust. 1
umowy - w wysokoSci 200 zt za kazdy dzien roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy
o prace wykonywata czynno$ci wymienione w § 12 ust. 1 umowy,

11) za zwloke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 12 ust. 2 lub 6
umowy w wysokos$ci 200 zt za kazdy dzien zwtloki liczonej od terminu,
o ktéorym mowa w § 12 ust. 2 umowy,

12) za zwloke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 12
ust. 3 umowy - w wysokosci po 200 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 12 ust. 3 umowy,

13) w kazdym przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
naleznego podwykonawcom z tytutu zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktorej
mowa w § 8 ust. 20 umowy - w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy dzien zwtoki od
uptywu terminu, w ktérym zaptata powinna najp6zniej zosta¢ dokonana,

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

rzeczywiscie poniesionej szkody.

Zamawiajacy ma prawo do potrgcenia kar umownych z faktury przediozonej do

zaplaty przez Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu

umowy, o ktérym mowa w § 16, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o

podstawie i wysokos$ci naliczonej kary umownej i wyznaczeniu mu 5 dniowego

terminu zaptaty tej kary.

Strony zastrzegajg mozliwo$¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z réznych

tytutdw do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktéorym mowa

w § 3 ust. 1 umowy.

§ 15
Kary umowne z tytulu odstapienia

Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu

odstapienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy - w

wysokosci 10% wartoSci prac niewykonanych.

Zamawiajacy zobowigzany jest do zaptaty Wykonawcy kary umownej z tytutu

odstapienia od umowy w przypadku odstapienia przez Zamawiajgcego od umowy

z przyczyn zaleznych od Zamawiajagcego - w wysokosci 10% warto$ci prac

niewykonanych, z wyjatkiem wystgpienia sytuacji przedstawionych w art. 456 ust.1

w zw. z art. 456 ust. 3 ustawy Pzp.

§ 16
Odstapienie od umowy

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
w sposéb niezgodny z dokumentacja projektowa, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami inspektora nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania wykonawcy do
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zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach

2) gdy Wykonawca nie rozpoczat rob6t budowlanych bez uzasadnionej przyczyny
w okresie 10 dni od dnia przekazania mu placu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez zamawiajgcego,

3) gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamoéwienia przekroczy 30 dni,

4) gdy wykonawca bez zgody zamawiajgcego przerwat realizacje robot i przerwa
trwa dtuzej niz 10 dni,

5) gdy Wykonawca nie przekazal Zamawiajgcemu, w wyznaczonym terminie,
dowodow ubezpieczenia, o ktorym mowa w § 11 lub nie zapewnit jego ciggtosci
w okresach wynikajacych z umowy,

6) wystgpita konieczno$¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy,

7) w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktorych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

8) w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w§ 13 ust. 1,

9) w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia o$wiadczen, o ktorych
mowa w § 13 ust. 2 lub 5, pomimo powtérnego wezwania.

10) wykonawca, w razie utraty wazno$ci ubezpieczenia, o ktérym mowa w § 11
umowy, w przeciggu 10 dni od dnia utraty waznos$ci dotychczasowego
ubezpieczenia, nie przedtozy nowej polisy ubezpieczeniowe;j.

W przypadkach okreslonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci o zaistnieniu okolicznos$ci, o ktoérych

mowa w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastagpi¢ w formie pisemnej lub formie

elektronicznej pod rygorem niewaznos$ci takiego odstgpienia i powinno zawierac

uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegotowe:

1) w terminie wspdlnie uzgodnionym przez strony, ale nie dtuzszym niz 14 dni od
daty odstapienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegbtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na
dzien odstgpienia.

2) Wykonawca niezwtocznie, a najp6Zniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z inspektorem nadzoru
na koszt tej strony, z ktorej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

3) Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatdw wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie moga by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych rob6t nieobjetych umowa,

Zal. Nr 2 do SWZ - Projekt umowy Strona 45z 57|




= POLSKI - O
tAD - % BGK

Postepowanie wspotfinansowane jest ze Srodkow:
RZADOWY FUNDUSZ POLSKI LAD: Program Inwestycji Strategicznych

W

4) Wykonawca niezwlocznie, a najpdzniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajace.

5) Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 30 dni od daty odstgpienia
od umowy, usunie z placu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone
lub wzniesione.

6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdét, poza majgcymi na celu
ochrone zycia i wtasnoSci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy
teren budowy i opu$ci¢ go najpdéZzniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego.

7) Wykonawca przekaze znajdujace sie w jego posiadaniu dokumenty nalezace do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materialy i inne prace, za ktére Wykonawca
otrzymat ptatno$¢ oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz,
dokumentacje projektowa, najp6ézniej w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia

odstgpienia pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz

ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze oraz pokryje Kkoszty za zakupione materiaty

i urzagdzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

W przypadku braku wspoétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez

niego obowigzkéw wynikajacych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje

zamawiajacy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ................... w wysokoSci 5 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: .........cccovuueenne ztotych (stownie: ..o ).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytulu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi
za wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia
odbioru koncowego.
Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.
Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.
Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowalo moc wigzacg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie
rekojmi za wady fizyczne i gwarancji.
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Kwota w wysokoSci .......cccceennneee. ztotych (stownie: ..o, ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni
od dnia podpisania protokotu odbioru konicowego robot.

Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne
lub gwarancji wynoszaca 30% wartoSci zabezpieczenia nalezytego wykonania
UMOWY, WYNOSZICA  .evvrrvererreererenns ztotych (stownie: .....coovivieninnen ), zostanie
zwrocona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do
nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze
zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdéwienia lub wykonat
go z nienalezycie lub nie wykonat obowigzkéw wynikajacych z rekojmi za wady
fizyczne lub gwarancji lub wykonat je nienalezycie (w szczegdlno$ci nie usunat
stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zostaC wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej
formie wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie
Wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia
na kolejne okresy.

10.W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy

11.

12.

13.

zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych
mowa w przepisach ustawy - Prawo zamoéwien publicznych, pod warunkiem, zZe
zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokoSci.

Jezeli nie zajda przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czeSci po uptywie termindw, o ktérych
mowa w ust. 617.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie
zwrocone wraz z odsetkami wynikajagcymi z umowy rachunku bankowego
Zamawiajacego, na ktérym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystapi konieczno$¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy
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1. Oprdcz przypadkoéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy - Prawo zamoéwien

publicznych, strony dopuszczaja mozliwo$¢ wprowadzania zmiany umowy w
stosunku do tresci oferty, na podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy, w
przypadku wystgpienia ktérejkolwiek z nastepujacych okolicznoSci:

1)

2)

3)

4)

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktéorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia sity wyzszej (tj. dziatania i zamieszki
wojenne, ataki terrorystyczne, kleski zywiolowe spowodowane przez burze,
huragany, tajfuny, trzesienia ziemi, wybuchy wulkanéw, ekonomiczne
nastepstwa globalnego kryzysu finansowego i inne) uniemozliwiajacej
wykonanie zamo6wienia w terminie umownym lub powodujacej zmiane zakresu
robdét, - o czas trwania wymienionych okoliczno$ci;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy
pisemnego zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamoéwienia lub wydania zakazu prowadzenia rob6t budowlanych, stanowiagcych
przedmiot zaméwienia przez organ administracji publicznej lub eksploatoréw
infrastruktury, o ile zadanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢, przy czym przedtuzenie terminu
realizacji zaméwienia nastgpi o liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki
Wykonawcy nakazano wstrzymanie robot budowlanych lub zakazano
prowadzenia rob6t budowlanych;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystapienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
i zewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi
robotami prowadzonymi przez innego wykonawce, przy czym przedtuZenie
terminu realizacji zamoOwienia nastapi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na
usuniecie kolizji z instalacjami wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji
projektowej lub o liczbe dni niezbednych do wykonania robdt przez innego
wykonawce - o ile usuniecie kolizji wymaga¢ bedzie przedtuzenia terminu
realizacji;

przedluzenie terminu realizacji zamowienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznoSci wprowadzenia w
dokumentacji projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie
rob6t budowlanych, stanowigcych przedmiot zamoéwienia, przy czym
przedtuzenie terminu realizacji zamo6wienia nastgpi o liczbe dni niezbedna do
wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej oraz do przeprowadzenia
uzgodnien (ustalen) z wiasciwymi organami, uzyskania opinii wtasciwych
organdw oraz wydania decyzji przez wtasciwe organy, przy czym wprowadzenie
w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowa¢ zwiekszeniem (zmiana)
zakresu Swiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie, stanowigcej zatacznik nr 3
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5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)

12)

do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa
w§3ust. 1;

przedluzenie terminu realizacji zaméwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1,
moze nastapi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub
hydrologicznych odmiennych od zatozonych w dokumentacji projektowej i
powodujacych koniecznos$¢ wstrzymania robét lub koniecznos¢ ich wykonania
przy wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, ,
przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia nastgpi o liczbe dni
niezbedng do wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,
przedluzenia terminu realizacji zamowienia, o ktorym mowa w § 2 ust.1,
moze nastapi¢ w zakresie niezbednym do wykonania robét zleconych na
podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo zaméwien
publicznych,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zaméwienia moze nastgpi¢ w przypadku zmiany powszechnie
obowigzujacych przepiséw prawa w zakresie majagcym bezposredni wptyw na
termin realizacji przedmiotu zamoéwienia lub zakres §wiadczen stron umowy lub
sposoéb jej wykonywania,

zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz
Wykonawcy moze nastapi¢ wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub
finansowych lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegdlnosci wynikajacych
ze zmiany zasad platnoSci programéw lub funduszy lub innych Zrédet
finansowania inwestycji objetej niniejszg umowag,

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamoéwienia moze nastgpi¢c o ile beda Kkonieczne do
zagwarantowania zgodnos$ci umowy z wchodzacymi w Zycie po terminie
sktadania ofert lub po zawarciu umowy przepisami prawa w szczegdlnosci
przepisami o podatku od towaréw i ustug w zakresie wynikajagcym z tych
przepisow;

zmiana terminu wykonania zamowienia lub zakresu swiadczen lub sposobu
wykonywania zamodwienia moze nastgpi¢ w przypadku koniecznoSci
wykonania robot nieujetych w dokumentacji projektowe;j,

zmiana wysokos$ci wynagrodzenia wyplaconego w poszczegdolnych
transzach rozliczeniowych ulegnie zmianie w sytuacji, gdy konieczne bedzie
dostosowanie tych wysokosci do warunkéw wynikajacych z promesy BGK w celu
zapewnienia zgodno$ci z umowy z trescig tej promesy.

zmiany przepisow powodujacych Kkonieczno$¢ uzyskania dokumentow,
ktére te przepisy narzucajg, - o czas niezbedny do uzyskania tych dokumentéw, z
uwzglednieniem termindéw przewidzianych prawem oraz wewnetrznymi aktami
organizacyjnymi podmiotéw uprawnionych do ich wydania;
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13) gdy wlasciwe organy administracji publicznej i instytucje nie wydaly
wymaganych do wykonania $wiadczenia decyzji administracyjnych lub
uzgodnien lub opinii w ustawowym terminie (a jesli nie wyznaczono terminu
ustawowego w terminie zwyczajowo przyjetym na ich wydanie) - o czas
wystepujacego opdznienia;

14) koniecznosci dokonania korekt w opisie przedmiotu zamoéwienia w zakresie
wynikajacym ze zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na skutek btedéw w
opisie przedmiotu zamoéwienia lub zmiany opisu przedmiotu zaméwienia na
skutek okoliczno$ci niezaleznych od stron w szczegélnosci zwigzanych z
czynnikiem spotecznym, zmiang przepisow lub zmiang stanowiska instytucji
uzgadniajgcych (opiniujgcych) - o czas potrzebny na wykonanie przez
wykonawce dodatkowych czynnosci na etapie projektowania lub o czas
wstrzymania wykonywania przedmiotu zamoéwienia;

15) koniecznosci przeprowadzenia konsultacji spotecznych, ustalen, uzgodnien
lub innych czynno$ci z osobami niebedgcymi stronami umowy, za
przeprowadzenie ktérych odpowiada Zamawiajacy, jezeli sa one niezbedne do
wykonania dokumentacji projektowej stanowigcej przedmiot umowy - o czas
trwania konsultacji a ich wykonanie okazato sie konieczne podczas realizacji
umowy. O konieczno$ci przeprowadzenia ustalenn Zamawiajacy jest zobowigzany
poinformowac¢ niezwtocznie Wykonawce;

16) w przypadku zmian zakresu $wiadczenia dokonanych na podstawie art. 455
ust. 1 pkt 3) lub 4) lub ust. 2 ustawy Prawo zamoéwien publicznych, - o czas
niezbedny do wykonania dodatkowych czynnoSci, jezeli czynnoS$ci tych
Wykonawca nie mégt zrealizowac¢ w pierwotnym terminie wykonania umowy.

Wszelkie zmiany umowy wymagajg pod rygorem niewazno$ci formy pisemne;j

i podpisania przez obydwie strony umowy.

Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zaréwno Wykonawca, jak

I Zamawiajacy.

Okresla sie nastepujgce zasady wprowadzania zmian wysokoS$ci wynagrodzenia w

przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towardw i ustug VAT oraz podatku akcyzowego, jezeli
zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce. Stawka i kwota podatku oraz wynagrodzenie brutto ulegng
zmianie odpowiednio do przepisow prawa wprowadzajacych zmiane stawki
podatku, co oznacza, Zze Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmniejszenia i
zwiekszenia wynagrodzenia brutto o kwote rowng roéznicy wynikajacej ze
zmienionej stawki podatku - dotyczy to czeSci wynagrodzenia za roboty,
ktérych w dniu zmiany stawki podatku jeszcze nie wykonano;
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2)

3)

4)

zmiany wysokoSci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej

stawki godzinowej ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10

pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace. Wynagrodzenie

moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany wysokoSci kosztow pracy
ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacja przedmiotowego
zamoéwienia, o ile zmiana kosztéw pracy wynika ze zmiany przepis6w prawa
dot. wysokos$ci minimalnego wynagrodzenia za prace albo minimalnej stawki
godzinowej i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez Wykonawce.

Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli

Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztow pracy przedstawionych przez Wykonawce.

zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu

zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub

zdrowotne. Wynagrodzenie moze ulec zmianie odpowiednio do zmiany
wysokosSci kosztéw ponoszonych przez Wykonawce w zwigzku z realizacjg
przedmiotowego zamoéwienia, o ile zmiana tych kosztow wynika ze zmiany
przepisOw prawa dot. zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki skiadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne i ma wptyw na koszt wykonywania zamdwienia przez

Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian wynagrodzenia mozliwe

bedzie, jezeli Wykonawca:

a) udowodni, ze zmiana w/w przepisow bedzie miata wplyw na koszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia oraz jak zmiana przepisow
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

zmiany zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat do pracowniczych planow
kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4 paZdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitalowych. Wynagrodzenie moze ulec zmianie
odpowiednio do zmiany wysokosci kosztow ponoszonych przez Wykonawce w
zwigzku z realizacja przedmiotowego zamowienia, o ile zmiana tych kosztow
wynika ze zmiany przepiséw prawa dot. zasad gromadzenia i wysokos$ci wptat
do pracowniczych planéw kapitatowych i ma wptyw na koszt wykonywania
zamoOwienia przez Wykonawce. Wprowadzenie przedmiotowych zmian
wynagrodzenia mozliwe bedzie, jezeli Wykonawca:
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a) udowodni, zZe zmiana w/w przepisOw bedzie miata wptyw na Kkoszty
wykonania zaméwienia przez Wykonawce,

b) wykaze, jaka cze$S¢ wynagrodzenia stanowig koszty pracy ponoszone przez
Wykonawce w trakcie realizacji zaméwienia oraz jak zmiana przepiséw
wptynie na wysokos$¢ tych kosztow.

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wniesienia zastrzezen dotyczacych

wysokosci kosztéw pracy przedstawionych przez Wykonawce.

Strona wnioskujgca o zmiane wskazang w ust. 4 musi wykaza¢ Srodkami
dowodowymi, ze zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 majg bezposredni wptyw na
wysoko$¢ wynagrodzenia wykonawcy tj. wykazaé, ze zmiany wskazane w ust. 4
wymuszaja podwyzszenie kosztow wykonania.

Wykonawca zobowigzany jest w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego
przedtozy¢ Zamawiajagcemu na piSmie szczeg6towq analize poréwnawcza kosztéw
(przed i po nowelizacji) stanowigca wykaz poniesionych wydatkéw w zwigzku ze
zmiang ww. przepis6w z powotaniem sie na stosowne przepisy, z ktérych wynikaja
ww. zmiany, a takze przedtozy¢ konieczne dokumenty (w tym o$wiadczenia dla
celéow podatkowych i ZUS).

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 1) cze$¢
wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, ulegnie zmianie o warto$¢ réznicy pomiedzy nowaq
wartos$cig podatku od towaréw i ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od
towaréw i ustug po zmianie), a dotychczasowg wartoscig podatku od towarow i
ustug (ustalong w oparciu o stawke podatku od towardw i ustug przed zmiang). W
takiej sytuacji wynagrodzenie brutto bedzie obejmowalo stawke i wartos¢
obowiazujagcg w dniu wystawienia faktury. Wynagrodzenie netto Wykonawcy nie
ulegnie zmianie.

W przypadku wystapienia okolicznos$ci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 2) cze$¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 14,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, wynikajgca ze zmiany kwoty
wynagrodzen osO0b bezposrednio wykonujacych przedmiot umowy podanych w
dokumentach, o ktérych mowa w ust. 10, do wysokosci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej, z uwzglednieniem
wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty zmiany minimalnego
wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowej tych osdéb.

W przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 4 pkt 3) czes¢
wynagrodzenie brutto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, ptatna po
zaistnieniu ww. okolicznoSci, po spelnieniu warunku, o ktérym mowa w ust. 10,
ulegnie zmianie o warto$¢ zmiany kosztu Wykonawcy, jaka bedzie on zobowigzany
dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy zachowaniu
dotychczasowe kwoty netto wynagrodzenia osOb bezposrednio wykonujacych
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10.

11.

12.

13.

14.

15.

zamoéOwienie na rzecz Zamawiajacego podanych w dokumencie, o ktérym mowa w
ust. 14.
Warunkiem dokonania zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérej mowa w ust. 4
pkt 2 i 3 jest zlozenie przez Wykonawce Zamawiajagcemu wniosku o zmiane
wynagrodzenia wraz z dokumentami potwierdzajacymi zasadno$¢ ztozenia takiego
wniosku, a w szczegélnos$ci szczegdétowa kalkulacje kosztéw obejmujgcg wykaz oséb
bezposrednio wykonujacych zamoéwienie wraz z wykazang wysokosScia
minimalnego wynagrodzenia lub minimalnej stawki godzinowe;j za prace tych oséb i
zwigzanych z tym obcigzen publicznoprawnych lub zmiany ich sktadek na
ubezpieczenie spoteczne badZz zdrowotne bedacych konsekwencja zmiany
obowigzujgcego minimalnego wynagrodzenia i 1gczng kwote wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy w zwigzku z ww. zmianami majgcymi wptyw na wykonanie
przedmiotu umowy. Na podstawie przedtozonych wraz z wnioskiem, o ktérym
mowa w zdaniu poprzednim dokumentéw Wykonawca powinien wykaza¢é, ze
zaistniata zmiana ma bezposredni wplyw na koszty wykonania zamoéwienia oraz
okresli¢ stopien, w jakim wptynie ona na wysoko$¢ wynagrodzenia.
Ciezar dowodu, ze okoliczno$ci wymienione w ust. 4 pkt 2 i 3 majq wptyw na koszty
wykonania zamowienia spoczywa na Wykonawcy.
Zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktéorych mowa w ust. 4 pkt 1 umowy moga
zosta¢ dokonane ze skutkiem nie wcze$niej niz na dzien wejscia w Zycie przepisow,
z ktorych wynikajg te zmiany.
Zmiany, o ktérych mowa w ust. 4 moga by¢ dokonane tylko, jezeli jest to niezbedne
dla prawidtowego wykonania umowy.
Zamawiajacy przewiduje rownieZ zmiane umowy:
1) w odniesieniu do zakresu lub sposobu §wiadczenia Wykonawcy,
2) w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy bedaca konsekwencjg zmian zakresu lub
sposobu $wiadczenia Wykonawcy,
3) w odniesieniu do terminu jej wykonania
- w zakresie w jakim bedzie to niezbedne lub potrzebne do dostosowania umowy w
tym sposobu wykonywania dokumentacji projektowej i robét budowlanych do zmian
ustawy Prawo budowlane ktére wejdqg w zycie podczas trwania umowy.
Wszystkie powyZsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajacy
moze wyrazi¢ zgode. Nie stanowig one jednak zobowigzania do wyrazenia takiej
zgody.
§19
Klauzula waloryzacyjna

Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie
z ponizszymi zasadami, w przypadku zmiany ceny materiatéw lub kosztéw
zwigzanych z realizacjg zamowienia:
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1) wyliczenie wysoko$ci zmiany wynagrodzenia odbywac sie bedzie w oparciu
o miesieczny wskaznik cen produkcji budowlano-montazowej liczony do po-
przedniego miesigca = zwany dalej wskaznikiem GUS,

2) w sytuacji, gdy $rednia opublikowanych wskaZnikow GUS za pelne miesigce
w okresie miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3) przekroczy poziom 5%, strony
moga ztozy¢ wniosek o dokonanie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia;

3) strona po spetnieniu przestanek wskazanych w pkt 1) i 2) moze zlozy¢ wniosek
o zmiane wynagrodzenia w wysoko$ci wynikajacej z wyliczenia:

Ax(B%-5%)=C
gdzie:
A - warto$¢ wynagrodzenia umownego,
B - Srednia opublikowanych wskaZznikéw GUS za pelne miesigce w okresie
miedzy zawarciem umowy, a podpisaniem protokotu odbioru koncowego,
C - warto$¢ zmiany.

4) strona sktadajac wniosek o zmiane powinna przestawi¢ w szczegdlnosci:
a) wyliczenie wnioskowanej kwoty zmiany wynagrodzenia;
b) dowody na to, Ze wzrost kosztow materiatéw lub ustug miat wptyw na koszt
realizacji zamowienia.

5) taczna warto$¢ zmian wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, dokonanych na
podstawie postanowien niniejszego ustepu nie moze by¢ wyZsza niz 3%
w stosunku do pierwotnej warto$ci umowy,

6) klauzula waloryzacyjna nie ma zastosowania w okresie 6 miesiecy od dnia
podpisania umowy;

7) zmiana wynagrodzenia w oparciu o niniejszy ustep wymaga zgodnej woli obu
stron wyrazonej aneksem do umowy.

§20

Ochrona danych osobowych
Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych
osobowych niezbednych do realizacji zamoéwienia, zamawiajacy bedzie ich
administratorem w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. (zwane dalej ,Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca - podmiotem przetwarzajacym te dane w rozumieniu pkt 8 tego
przepisu.
Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzadzenia dane osobowe
do przetwarzania, wytacznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie:
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10.

11.

12.

1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza umowa,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujacego,
ktdre chronig prawa osob, ktorych dane dotycza,

2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich
Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapewniajacych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajacy ryzyku zwigzanym z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim
osobom, ktore beda przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej
umowy,

5) zapewni¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno w
trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajacym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamoéwienia, usuwa / zwraca

Zamawiajacemu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejace kopie,

chyba ze prawo Unii lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazuja przechowywanie

danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajagcemu w niezbednym zakresie wywigzywacé sie

z obowigzku odpowiadania na Zadania osoby, ktorej dane dotycza

oraz wywigzywania sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej

zwtloki zgtasza je administratorowi, nie pdézniej niz w ciggu 72 godzin od

stwierdzenia naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzadzenia ma prawo kontroli, czy

Srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia

jej wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowac bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli

w terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajagcemu wszelkie informacje niezbedne do

wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejsza umowa do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonawca, winien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty

natozone na Wykonawce.
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13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno§¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie
podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.
Wykonawca zobowigzuje sie do niezwlocznego poinformowania Zamawiajacego
o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegélno$ci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okre§lonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takze o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczacych przetwarzania danych osobowych, w szczegélnosci prowadzonych
przez inspektoréw upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych
Osobowych.
Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informaciji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od
Zamawiajacego oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposéb, zamierzony czy
przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).
Podmiot przetwarzajacy os$wiadcza, Ze w zwigzku ze zobowigzaniem do
zachowania w tajemnicy danych poufnych nie bedg one wykorzystywane,
ujawniane ani udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba zZe
konieczno$¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z obowigzujacych
przepiséw prawa lub Umowy.

W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspotmiernie duzego wysitku,
zamawiajgcy moze zgdac od osoby, ktorej dane dotycza, wskazania dodatkowych
informacji majacych na celu sprecyzowanie Zadania, w szczegdlnosSci podania
nazwy lub daty postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego lub konkursu.
Skorzystanie przez osobe, ktdrej dane dotycza, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupelnienia danych osobowych, o ktéorym mowa w art. 16 rozporzadzenia
2016/679, nie moze skutkowa¢ zmiang wyniku postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego lub konkursu ani zmiang postanowien umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§21
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajacych z niniejszej umowy
na osobe trzecia bez uprzedniej zgody Zamawiajacego, wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do wyrazenia zgody na przeniesienie
wierzytelnosci na inny podmiot, a brak zgody nie wymaga uzasadnienia i nie moze
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by¢ podstawa do jakichkolwiek roszczen ze strony Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego.
§22
Polubowne rozwigzywanie sporow
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu wynikajagcego z umowy
lub pozostajacego w zwigzku z umowa, dla ktérego mozliwe jest zawarcie ugody,
strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji.
Mediacja prowadzona bedzie przez Mediatoréow Statych Sadu Polubownego przy
Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego
Sadu.
§23
Postanowienia koncowe

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje sie przepisy
obowiazujgcego prawa, w szczeg6lnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamoéwien
publicznych, Prawa budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych.
Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego
wymaga, moze zazada¢ spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokow
zmierzajagcych do wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.
Wszelkie spory, z zastrzezeniem § 22 Umowy, wynikajace z niniejszej umowy lub
powstajace w zwigzku z umowag bedg rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.
Umowe sporzadzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze
dla Zamawiajacego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.
Zatacznikami do umowy s3:
1) Program Funkcjonalno-Uzytkowym (,PFU”),
2) Ztozona oferta.
3) Harmonogram rzeczowo-finansowy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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