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Projektowane postanowienia umowy
Projekt Umowy

Umowa nr ...
zawarta w dniu ......ccceeeeeeen. r. w Kobylinie pomiedzy:

Gming Kobylin z siedzibg Urzedu Miejskiego, Rynek Marszatka J. Pitsudskiego 1, 63-740 Kobylin,
reprezentowang przez:

Burmistrza Kobylina — Tomasza Lesinskiego

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy - Barbary Stawinskiej,

zwang dalej ,Zamawiajgcym”,

.............................................................................. * zwanym/zwang dalej ,Wykonawca”

tacznie zwanymi ,Stronami”, a z osobna ,,Strong”.

§1

Przedmiot umowy.

1.

2.

Zamawiajacy zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwg: Utwardzenie
drég gruntowych na terenie gminy Kobylin w roku 2024
Szczegbtowy zakres robot, ktérego realizacja wynika z niniejszej Umowy okreslajg, stanowigce jej
integralng cze$¢, nastepujgce dokumenty:

a) Specyfikacja Warunkdow Zamowienia (zwana dalej ,SWZ") wraz z wyjasnieniami do tresci

SWZ, udzielonymi przez Zamawiajacego oraz Umowa,

b) Przedmiar robdt,

c) Oferta Wykonawcy.
Jezeli w trakcie realizacji robot w ww. dokumentach znajdzie sie jakakolwiek sprzecznosé lub
rozbieznos¢ to Wykonawca wystgpi do Zamawiajgcego o jednoznaczne zajecie stanowiska, biorgc
pod uwage kolejnos¢ pierwszenstwa dokumentéw jw. Dokumenty opisujgce przedmiot Umowy
nalezy traktowac jako wzajemnie wyjasniajace i uzupetniajace sie w tym znaczeniu, iz w przypadku
stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczyc
zakresu swojego zobowigzania ani zakresu nalezytej starannosci.

§2
Warto$¢ umowy oraz ptatnosci.

. Za wykonanie przedmiotu zamowienia, okre$lonego w §1 umowy, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

KWOEE: teveuraresransnranssrassnrannnns zt brutto (stownie: ................. ). Kwota ta obejmuje podatek VAT.
Wynagrodzenie ma charakter ryczattowy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 uwzglednia wszystkie koszty zwigzane z realizacja
przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci obowigzujgce podatki, w tym podatek VAT oraz inne wydatki
zwigzane z wykonywaniem robot. m.in. wszelkie roboty przygotowawcze, odtworzeniowe,
porzadkowe, zagospodarowania placu budowy, utrzymania\e zaplecza budowy (naprawy, woda,
energia elektryczna, telefon,) odtworzenie drég i chodnikdw, wywdz nadmiaru gruntu,
zageszczenia gruntu, wlasciwe oznakowanie pionowe podczas realizacji robot, oraz inne koszty
wynikajgce z niniejszej umowy.

W przypadku wykonywania przedmiotu umowy przy udziale Podwykonawcéw warunkiem zapfaty
wynagrodzenia Wykonawcy, jest dostarczenie wraz z fakturg/fakturami, o$wiadczenia
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Podwykonawcy, ze otrzymat nalezne wymagalne w tym okresie wynagrodzenie za wykonane
roboty budowlane, dostawy lub ustugi. Wraz z o$wiadczeniem Wykonawca ztozy Zamawiajgcemu
wszystkie dokumenty potwierdzajgce dokonanie wymagalnych ptatnosci na rzecz Podwykonawcy, a
w szczegodlnosci potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce kopie: dowodow
zaptaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy i faktur Podwykonawcy.

4. W przypadku, gdy wymagalnos¢ wynagrodzenia podwykonawcy jeszcze nie nastgpita, Zamawiajgcy
ma prawo wstrzymaé wyptate odpowiedniej czeSci wynagrodzenia Wykonawcy, do czasu
przedstawienia dowoddéw potwierdzajgcych dokonanie wszystkich ptatnosci.

5. Zasady rozliczen dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych
Podwykonawcdw.

6. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

7. Termin zaptaty faktur ustala sie do 30 dni od daty doreczenia prawidtowo wystawionej faktury
Zamawiajgcemu wraz z podpisanym bezusterkowym, koficowym protokotem odbioru robét.

8. Naleznosci z tytutu faktur beda realizowane przelewem na konto Wykonawcy wskazane na
fakturze.

§3
Podwykonawcy
1. Wykonawca — zgodnie z o$wiadczeniem zawartym w Ofercie — zamoéwienie wykona:

a) bez udziatu Podwykonawcow;

b) przy udziale Podwykonawcdéw, wskazanych w tresci oferty w zakresie : ;

C) przy udziale , &j. Podmiotu Udostepniajgcego Zasoby.

2. Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreSlonych w art. 118 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 11 wrze$nia 2019 r.
— Prawo zamowien publicznych, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu,
Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny Podwykonawca lub
Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

3. Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajgcemu  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wraz z zestawieniem ilosci robot
i ich wyceng nawigzujacq do cen jednostkowych przedstawionych w ofercie Wykonawcy nie pézniej
niz 7 dni przed jej zawarciem.

4. Zamawiajacy, w terminie 7 dni od dnia otrzymania projektu umowy o Podwykonawstwo zgtasza
pisemne zastrzezenia do projektu umowy o Podwykonawstwo, jezeli projektowana umowa o
podwykonawstwo:

a) nie spetnia wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia,

b) przewiduje termin zapfaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku potwierdzajacego
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub Dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,

c) gdy projekt umowy okresla wiekszg warto$¢ wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy
niz wynika to ze ztozonej oferty Wykonawcy w zakresie tej czesci robdt, ktdéra ma zostac
wykonana przez Podwykonawce i jednoczesnie nie zawiera zapisu, ze odpowiedzialno$é
Zamawiajagcego w stosunku do Podwykonawcy jest ograniczona do stawek/wysokoSci
wynagrodzenia przystugujgcego Wykonawcy. Natomiast w przypadku powierzenia przez
Podwykonawce czesci zakresu prac dalszemu Podwykonawcy, warto$¢ wynagrodzenia nie
moze przewyzsza¢ wartosci okreslonej w umowie miedzy Wykonawcg a tym Podwykonawca,

d) umowa zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz Podwykonawcy od odbioru
robot przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci Wykonawcy przez Zamawiajgacego,
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e) umowa zawiera zapisy okre$lajgce kare umowng za nieterminowe wykonanie zobowigzania
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce jako kare za opdznienia, kary takie mozna
okreslac¢ jedynie jako kary za zwtoke,

f) umowa nie zawiera uregulowan dotyczgcych zawierania umdéw na roboty budowlane,
dostawy lub ustugi z dalszymi Podwykonawcami, w szczegolnosci zapisow warunkujgcych
podpisanie tych uméw od:

- akceptacji przez Zamawiajgcego projektdbw umoéw o podwykonawstwo, ktdrych
przedmiotem sg roboty budowlane,

- uzyskania i przekazania Zamawiajgcemu zgody Wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

- dostarczenia Zamawiajgcemu poswiadczonych (przez przedktadajgcego) za zgodnosé
z oryginatem kopii zawartych uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem s3
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,

- obowigzku przekazywania Zamawiajgcemu pos$wiadczonych (przez przedktadajgcego)
za zgodno$¢ z oryginatem kopii uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sa
dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia.

5. Niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane w terminie do 7 dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy
przez Zamawiajgcego.

6. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub
po uptywie terminu na zgtoszenie przez Zamawiajacego zastrzezen do tego projektu, Wykonawca
przedtozy poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo w terminie 7
dni od dnia zawarcia Umowy, jednakze nie pozniej niz na 3 dni przed dniem rozpoczecia realizacji
robot budowlanych przez Podwykonawce.

7. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, nie zgtosi na pisSmie sprzeciwu, uwaza sie, ze zaakceptowat
umowe.

8. Wykonawca jest zobowigzany do kazdorazowego przedkfadania Zamawiajgcemu w terminie 7 dni
kalendarzowych od dnia zawarcia po$wiadczonej za zgodnosS¢ z oryginatem kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo oraz jej zmian, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi o wartosci nie
mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy i kazdej o wartosci nie mniejszej niz 50.000,00 zt.

9. Zasady dotyczace przedktadania projektow oraz kopii uméw majg réwniez zastosowanie
w przypadku zmiany umowy z Podwykonawca.

10.Zasady dotyczace Podwykonawcow majg odpowiednie zastosowanie do Dalszych Podwykonawcow.

11. Suma wynagrodzen Podwykonawcow nie moze przekroczyé kwoty wynagrodzenia umownego
Wykonawcy.

12.Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamoéwienia na roboty budowlane.

13.Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt 12, dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi. Bezposrednia zaptata
obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy.

14. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy jest obowigzany umozliwic Wykonawcy
zgtoszenie w formie pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia



Nr sprawy ZP.27.08.2024
Zakacznik nr 3 Projektowane postanowienia umowy

Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa wyzej. Termin do zgtaszania uwag,
wynosi 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
15.W przypadku zgtoszenia uwag, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy moze:

a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwoéci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca wykaze
zasadno$¢ takiej zaptaty.

16.Jakakolwiek przerwa w realizacji robdt wynikajgca z braku Podwykonawcy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe naliczenia kar
umownych.

17.Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§ 4
Termin.

1. Przedmiot umowy nalezy zrealizowa¢ w terminie 60 dni od daty podpisania Umowy, to jest do

2. Przez realizacje przedmiotu umowy rozumie sie zakonczenie wszelkich robét oraz pisemne
zgtoszenie Zamawiajgcemu gotowosci do odbioru koncowego.

§5
Zmiany umowy.

1. Wszelkie zmiany tresci umowy wymagajg formy pisemnej, pod rygorem niewaznosci.
2. Zmiana terminu realizacji zaméwienia w przypadku wystgpienia:

a)

b)

d)

e)

niemozliwych do przewidzenia warunkdéw atmosferycznych, co spowodowato brak mozliwosci
kontynuowania robét (wstrzymanie wykonania robdt). Poprzez niemozliwe do przewidzenia
warunki atmosferyczne nalezy rozumiec utrzymujace sie przez okres co najmniej 3 dni warunki
odmienne od warunkéw atmosferycznych wystepujgcych na terenie budowy w danym miesigcu
w ostatnich 3 latach liczonych od dnia uptywu terminu sktadania ofert, po wykazaniu tych
okolicznosci przez Wykonawce i ztozeniu wniosku w terminie 3 dni od wystgpienia okolicznosci
przemawiajacych za uzasadnieniem zmiany;

z powodu dziatania sity wyzszej lub z powodu nastepstw dziatania sity wyzszej tzn.
niezaleznego od Stron losowego zdarzenia zewnetrznego, ktéremu nie mozna byto zapobiec
mimo dochowania nalezytej starannosci. Za Site wyzszg warunkujgcg zmiane umowy uwazac
sie bedzie w szczegdlnosci: stan epidemii oraz pozar, powddz i inne kleski zywiotowe,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne;

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajacego lub wiasciwy organ z przyczyn
nielezagcych po stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe
wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie;

opdznienia Zamawiajgcego w wykonywaniu jego zobowigzan wynikajgcych z Umowy lub
przepisow powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe wykonanie umowy
przez Wykonawce;

opdznienia organdéw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych, uzgodnien,
opinii lub innych aktéw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla dalszego
wykonywania prac projektowych/robot przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika z
przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy;
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f) koniecznosci uzyskania wyroku sadu lub innego orzeczenia sadu albo organu administracji
publicznej, ktdrego uzyskanie nie bylo przewidziane w opisie przedmiotu zamdwienia (ani w
zadnym innym dokumencie stanowigcym element dokumentacji postepowania o udzielenie
zamoOwienia publicznego), a jest niezbedne celem wykonania obowigzkéw Wykonawcy
wynikajgcych z umowy;

g) zmiany warunkow technicznych gestoréw sieci, w szczegdlnosci sieci energetycznych,
gazowych, wodociggowo — kanalizacyjnych, co uniemozliwia realizacje przez Wykonawce
obowigzkow wynikajgcych z umowy;

h) wystgpienia osdb trzecich z roszczeniem lub ujawnienia sie roszczen osob trzecich, ktore
uniemozliwiajg dalsze wykonanie przedmiotu zamdwienia, w szczegdlnosci uzyskanie
odpowiednich decyzji, zezwolen, uzgodnien wydawanych przez organy administracji publicznej,
a takze uzyskanie warunkow przytaczeniowych od gestoréw sieci;

i) wszczecia przez jakikolwiek podmiot postepowania sgdowego lub administracyjnego
uniemozliwiajgcego wykonanie przedmiotu umowy przez Wykonawce, w szczegdlnosci
wstrzymujgce mozliwos¢ uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnien,
zezwolen, opinii lub innych aktéw administracyjnych niezbednych do wykonania przedmiotu
umowy;

j) wystgpienia na placu budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk archeologicznych, ktére
wymagaty wstrzymania wykonania rob6t budowlanych przez Wykonawce;

k) wystgpienia awarii na placu budowy, za ktérg odpowiedzialno$¢ nie ponosi Wykonawca,
skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robot budowlanych przez Wykonawce;

[) zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujacych przepiséw prawa, ktore miaty
wptyw na mozliwo$¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym;

m) wystgpienie koniecznosci wykonania robdt zamiennych lub robdt dodatkowych (na mocy art.
455 ust. 1) oraz zmian na podstawie art. 455 Ustawy Pzp, jezeli terminy ich wykonania, rodzaj
lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakonczenia realizacji umowy, a
ktdrych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mégt przewidzie¢ w chwili sporzadzenia
niniejszej specyfikacji i w chwili zawarcia umowy.

3. Termin umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu umowy.

4. Przerwa w wykonywaniu Umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia
terminu wykonania umowy, z wyjatkiem sytuacji, gdy przerwa w wykonywaniu Umowy bedzie
wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcow, wywotanego epidemig. Taka
przerwa, ktéra bedzie wynikata z braku personelu Wykonawcy lub jego Podwykonawcdw,
wywoflanego epidemig koronawirusa (SarsCov-2) bedzie uznana za przerwe nie lezacg po stronie
Wykonawcy i taka przerwa bedzie uprawniata Wykonawce do przedtuzenia terminu wykonania
umowy. Wykazanie powyzszych okoliczno$ci obcigza w catos$ci Wykonawce.

5. Zmiana podwykonawcy — na pisemny wniosek Wykonawcy, dopuszcza sie zmiane Podwykonawcy,
o ktorym mowa w § 3 ust. 1 pkt b) i c). Zmiana moze nastgpi¢ wylacznie po przedstawieniu przez
Wykonawce o$wiadczenia Podwykonawcy o jego rezygnacji z udziatu w realizacji przedmiotu
zamowienia lub po rozwigzaniu (odstgpieniu od) umowy przez Wykonawce lub Podwykonawce oraz
o braku wymagalnych roszczen Podwykonawcy wobec Wykonawcy. Jezeli zmiana dotyczy
podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie wykazujgc spetnianie warunkéw
udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod warunkiem, ze nowy podmiot trzeci
wykaze spetnianie warunkéw w zakresie nie mniejszym niz wskazane na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia przez dotychczasowy podmiot trzeci.
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6. Strony przewidujg mozliwos¢ wprowadzania zmian umowy odnoszacych sie do przedmiotu
zamowienia w nastepujgcych sytuacjach:

1) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

2) w trakcie realizacji zamowienia wystgpig nieprzewidziane w dokumentacji postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego okolicznosci powodujgce konieczno$¢ zmiany opisu
przedmiotu zamowienia, w tym w szczegdlnosci, jezeli informacje wynikajgce z opisu
przedmiotu zamowienia okazg sie nieprawidtowe lub stan faktyczny okaze sie inny niz
zakfadano na podstawie dokumentacji, co spowoduje konieczno$¢ zmiany opisu przedmiotu
zamoOwienia w zakresie cech, funkcjonalnosci lub innych wymagan Zamawiajgcego
odnoszacych sie do projektowanego obiektu, a takze zmian rozwigzan technicznych,
technologicznych lub materiatowych. Wystgpienie powyzszych okolicznosci uprawnia strony do
zmiany umowy w zakresie, w jakim informacje znajdujgce sie w dokumentacji postepowania
okazg sie niezgodne z zastanym stanem rzeczywistym.

7. W celu wprowadzenia zmian w umowie, Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Wykonawcy
ustugi nadzoru oraz Zamawiajgcemu, wniosek dotyczacy zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia
lub okolicznosci stanowigcych podstawe do Zadania takiej zmiany. Wniosek musi by¢ ztozony w
terminie umozliwiajgcym jego weryfikacje przez Zamawiajgcego/Wykonawce ustugi nadzoru przed
uptywem terminu realizacji umowy.

8. Wskazane okolicznosci stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Nie
stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.

§6
Teren budowy.

1. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy protokolarnie lub poprzez wpis w dzienniku budowy teren na
ktérym beda wykonywane prace.

2. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac i utrzymac na swdj koszt: zabezpieczenie terenu budowy,
strzec znajdujgcego sie tam mienia, zapewni¢ warunki bezpieczenstwa osob i mienia znajdujgcego
sie na jego terenie oraz strzec teren budowy przed wstepem osob nieupowaznionych.

3. W okresie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkdéd komunikacyjnych, a zbedne materiaty, odpady, gruz budowlany, opakowania i inne
pozostatosci po zuzytych przez Wykonawce materiatach niezwtocznie usuwat poza teren budowy.
W przypadku zaniechania przez Wykonawce czynnosci porzadkowych okreslonych w niniejszym
ustepie badz w ust. 2, czynnosci te mogg zosta¢ wykonane bez dodatkowego wezwania przez
Zamawiajgcego na koszt Wykonawcy, a rozliczenie z tego tytutu nastgpi przez potracenie
z wynagrodzenia Wykonawcy.

4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowac teren budowy i przekazac¢ go
Zamawiajgcemu w dniu przyjecia przedmiotu umowy przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie
budowy.

§7
Obowiazki Zamawiajacego.

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do udzielenia Wykonawcy niezbednych informacji, dotyczacych

przedmiotu umowy i terenu wykonywania prac, a majgcych wptyw na prawidtowe wykonanie robét.

§8
Obowiagzki Wykonawcy
1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych
przedmiotem zamdwienia, tj. prac fizycznych, prac operator 6w maszyn i urzadzen jedynie przy
udziale osdb, ktére bedq zatrudnione na podstawie o umowe o prace w rozumieniu przepisow ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy. Wymog ten dotyczy Wykonawcy i ewentualnych
podwykonawcow.
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2. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde pisemne zadanie zamawiajgcego, w
terminie do 3 dni aktualnego wykazu osdb, o ktérych mowa w ust. 1 wraz ze wskazaniem sposobu
zatrudnienia, dokumentami potwierdzajgcymi biezgce optacanie sktadek na ubezpieczenie spoteczne.
3. Wykonawca zobowigzany jest do przekazania na kazde zadanie Zamawiajgcego, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, nie krotszym niz 5 dni roboczych — poswiadczonych za zgodnos¢ z
oryginatem kopi uméw o prace pracownikow.

4. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) Przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu przekazania placu budowy, os$wiadczenia
Kierownika robdt o przyjeciu obowigzkéw Kierownika robdt wraz z kopig zaswiadczenia
0 nadaniu uprawnien budowlanych do samodzielnego kierowania budowg lub robotami
budowlanymi oraz kopig aktualnego zaswiadczenia o przynaleznosci do wiasciwej okregowej
Izby Inzynieréw Budownictwa.

2) Protokolarne przejecie placu budowy.

3) Opracowanie planu BIOZ, jesli wymagajg tego przepisy prawa.

4) Powiadomienie gestorow sieci znajdujgcych sie w poblizu prowadzonych robdt o terminie
rozpoczecia i zakonczenia prac oraz ponoszenie ewentualnych kosztéw nadzoru ze strony tych
odpowiednich stuzb

5) Utrzymanie porzadku i czystosci na terenie budowy, dokonanie na wiasny koszt wywozu
i utylizacji gruzu i materiatu z rozbidrki i uporzadkowanie terenu budowy po zakoriczeniu robét
Aa

6) Oznaczenie terenu budowy oraz odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie miejsc
prowadzenia robdt, wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
prawa.

7) Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i dostawe mediow — wody, energii elektrycznej
i innych na potrzeby placu budowy oraz zaplecza sanitarnego dla pracownikéw budowy na
swoj koszt

8) W czasie realizacji robét budowlanych Wykonawca zapewni bezpieczne state dojscia do posesji
w obrebie realizowanej budowy oraz zapewni dojazd stuzbom ratowniczym (pogotowie, straz
pozarna itp.).

9) Kazdorazowe uprzatniecie placu budowy, w szczegdélnosci z elementéw, ktére moga
spowodowac niebezpieczenstwo dla o0sob poruszajgcych sie w obrebie budowy, na
zakonczenie kazdego dnia roboczego.

10) Usuniecie zgtoszonych nieprawidtowosci dotyczacych oznakowania robdt, porzadku oraz
czystosci na placu budowy, przeszkéd komunikacyjnych w terminie 24 godzin od chwili
zgtoszenia przez Zamawiajgcego.

11) Utrzymanie drég dojazdowych - w przypadku zgloszenia przez Zarzadce drog Ilub
Zamawiajgcego nalezy dokona¢ niezwiocznego uprzatniecia zanieczyszczen powstatych przez
poruszajgce sie maszyny budowlane.

12) Przekazanie Zamawiajgcemu atestow, deklaracji zgodnosci, certyfikatbw na materiaty
i urzadzenia, kart gwarancyjnych i instrukcji obstugi wykorzystywanych podczas realizacji
przedmiotu zamoéwienia do zatwierdzenia przez Zamawiajgcego przed dokonaniem
wbudowania materiatdw; w przypadku wykorzystania/wbudowania materiatow bez akceptacji
Zamawiajgcy moze zazadac usuniecia materiatdw na koszt Wykonawcy. Przygotowaé karty
zatwierdzenia materiatowego.

13) Natychmiastowe powiadomienie Zamawiajgcego o wystgpieniu okolicznosci, ktére majg lub
moga mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu umowy (terminowosc¢, jako$¢ robot).

14) Stosowanie sie do polecen i wskazdéwek Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru dotyczacych
niezgodnosci stwierdzonych podczas wizyty na terenie budowy oraz niezwlocznego usuwania
wszelkiego rodzaju wad i uchybief, zatrudnienie odpowiedniej liczby pracownikéw,
posiadajgcych niezbedne uprawnienia do wykonywania robot i innych czynnosci
wykonywanych w ramach realizacji niniejszej Umowy, ktorych kwalifikacje bedg zapewniaty
nalezyta jako$¢ i terminowo$¢ wykonania robdt oraz innych czynnosci wykonywanych w
ramach Umowy.

15) Zapewnienie kierownictwa, sity roboczej, materiatdw i urzadzen oraz sprzetu jak réwniez
przedmiotéw niezbednych do prawidtowego wykonania prac oraz usuniecia wad.

16) Ponoszenie catkowitej odpowiedzialnosci za wykonywane roboty od dnia przekazania placu
budowy do dnia ustalonego w protokole koncowym.

17) Zaptata wynagrodzenia Podwykonawcom, jezeli Wykonawca korzysta z Podwykonawcow.
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18) Stosowanie wylgcznie materiatdw urzadzen i innych elementdéw budowlanych dopuszczonych
do obrotu i stosowania.

19) Zorganizowanie zaplecza budowy na wiasny koszt.

20) Zagospodarowanie terenu budowy na wiasny koszt.

21) Udziat przedstawiciela Wykonawcy w spotkaniach koordynacyjnych.

22) Powiadomienie pisemne Mieszkancow o wystepujgcych utrudnieniach (w szczegolnosci
utrudnienia wjazdu/wyjazdu z posesji) z wyprzedzeniem co najmniej 7 dniowym oraz
informowanie mieszkancow terendw objetych inwestycjg o terminie rozpoczecia, zakonczenia
prac i utrudnieniach zwigzanych z prowadzonymi pracami (poprzez komunikaty, obwieszczenia
itp.) na co najmniej 7 dni przed ich wystgpieniem.

23) Przeprowadzenie wszelkich wymaganych obowigzujgcymi przepisami odbioréw, prob, badan i
sprawdzen, kontroli przez whasciwe urzedy i organy administracji publicznej.

24) Caly zakres robdt nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
technicznymi wykonania i odbioru robot, kosztorysami ofertowymi, obowigzujgcymi normami,
sztukg inzynierskg oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami bezpieczenstwa i higieny pracy.

25) W uzasadnionych przypadkach na zadanie Zamawiajgcego przerwanie robdt na budowie, a
jezeli zgtoszona zostanie taka potrzeba — zabezpieczenie terenu budowy w szczegdlnosci
otwartych wykopéw oraz innych miejsc niebezpiecznych przed wtargnieciem o0s6b
niepowotanych oraz zabezpieczenie wykonanych robét przed ich zniszczeniem.

26) W razie przerwania robot, stan ich zaawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli Stron; w protokole nalezy poda¢ powody przerwania robdt oraz
warunki i terminy ich wznowienia.

27) Zamawiajgcy wymaga systemu ciggtego prowadzenia robdt budowlanych; w przypadku
koniecznosci przerwania prac na okres dtuzszy niz 3 dni przypadek taki nalezy zgtosi¢
pisemnie Zamawiajgcemu z podaniem obiektywnych przyczyn przerwania prac.

28) W przypadku zlokalizowania elementéw cennych archeologicznie Wykonawca przerwie
realizacje robot i niezwtocznie powiadomi Zamawiajgcego o zaistniatej sytuaciji.

29) Oznaczenie oraz ogrodzenie terenu budowy lub odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie
miejsc prowadzenia robdt (np. pas drogowy), wygrodzenie stref niebezpiecznych - zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

30) Kazdorazowe, niezwtoczne (tzn. po zakonczeniu prac w danym dniu) uprzatniecie i
zabezpieczenie placu budowy.

31) Zabezpieczenie infrastruktury zlokalizowanej w terenie wykonywania robdt (np. skrzynki
energetyczne, stupki telekomunikacyjne, skrzynki gazowe, zawory, zasuwy itp.).

32) w przypadku zidentyfikowania kolizji Wykonawca jest zobowigzany do wykonania szkicu
geodezyjnego z niezbednymi domiarami (na swoéj koszt w ramach obstug geodezyjnej) i
przekazania Zamawiajgcemu w nieprzekraczalnym terminie 3 dni od daty zidentyfikowania
kolizji; w przypadku gdy Zamawiajacy zgtosi uwagi lub braki do przekazanego szkicu,
Wykonawca jest zobowigzany do uzupetnienia brakéw w nieprzekraczalnym terminie 2 dni od
daty otrzymania informacji do Zamawiajgcego.

33) Przeprowadzenie na wiasny koszt na Zadanie Zamawiajgcego badan jakosciowych w
odniesieniu do wykonanych robét i zastosowanych przez wykonawce materiatéw.

34) Wykonawca odpowiada za wszystkie szkody na budowie i w jej sgsiedztwie spowodowane
jego dziatalnoscig. Ewentualne wyrzadzone szkody Wykonawca musi naprawi¢ we wiasnym

zakresie.
35) Uzyskanie koncowego odbioru wykonania robot potwierdzonego bezusterkowym protokotem
odbioru.
§9
Materialy.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac przedmiot umowy z materiatdw witasnych, wolnych od wad
fizycznych i prawnych, fabrycznie nowych, nieuzywanych, odpowiadajagcych co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, zgodnie z SWZ
i oferta Wykonawcy. Niedopuszczalne jest wbudowywanie oraz magazynowanie przez Wykonawce
i Podwykonawcoéw materiatow i urzadzen, co do ktdrych mogg zgtosi¢ swoje roszczenia osoby
trzecie.
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2.

—

Materiaty i urzadzenia uzyte do wykonania przedmiotu umowy bedg odpowiadac, co do jakosci
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (art. 10 ustawy Prawo
budowlane) oraz innych obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa oraz wymogom SWZ.

W kazdym czasie i na kazde Zzgdanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest okazac
w stosunku do wskazanych materiatdw i urzadzen oraz wymaganych przepisami dla tych
materiatdw i urzadzen, odpowiednie certyfikaty zgodnosci z Polskg Normg, aprobaty techniczne,
atesty, Swiadectwa jakosci, instrukcje obstugi, itp. Dokumentacje w tym zakresie Wykonawca
winien przechowywa¢ na budowie i przekaza¢ jg Zamawiajgcemu w procedurze odbioru
koncowego.

Wykonawca zapewni na zgdanie Zamawiajgcego potrzebne oprzyrzadowanie, potencjat ludzki oraz
materiaty wymagane do zbadania prawidtowosci wykonania robot oraz jakosci uzytych materiatow
przez Wykonawce i Podwykonawcow przy realizacji zadania.

Jezeli w rezultacie przeprowadzonych badan okaze sie, ze zastosowane materiaty badz wykonanie
robdt, co do jakosci sg niezgodne z umowa, to koszty badan dodatkowych oraz skutki z tym
zwigzane obcigzg Wykonawce.

W przypadku stwierdzenia, ze wbudowane materiaty sg niezgodne z umowg Zamawiajgcy ma
prawo wymagac¢ od Wykonawcy (na koszt Wykonawcy) usuniecia i ponownego wykonania robét z
materiatdw wiasciwych. Jezeli Wykonawca nie zastosuje sie do polecenia, Zamawiajacy zleci
wykonanie powyzszych czynnosci osobie trzeciej i potraci poniesione przez siebie koszty
z wynagrodzenia Wykonawcy lub pokryje je z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca, bedzie dochodzit jej zwrotu na zasadach ogodlnych.

W razie zaistnienia okolicznosci uniemozliwiajgcych wykonywanie robdt zgodnie z zatwierdzonym
projektem budowlanym w zakresie materiatow lub urzadzen czy tez stosowanych technologii,
niezaleznie od tego czy ma to charakter istotny czy nieistotny, Wykonawca zobowigzuje sie
niezwtocznie po powzieciu o tym wiedzy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni, pisemnie
zawiadomi¢ o tym Zamawiajgcego i bez jego zgody nie bedzie dokonywat zadnych odstepstw od
wskazanego projektu.

§ 10
Odbiory.

. Wykonawca ma obowigzek  zgtoszenia gotowosci do odbioru koncowego

w formie pisemnej Zamawiajgcemu i ewentualnie gestorom sieci (zgodnie z uzgodnieniami
branzowymi). Po zgloszeniu gotowosci Zamawiajgcy wyznaczy odbiér w terminie 7 dni od
zgtoszenia.

Zgtoszenie gotowosci do odbioru koncowego mozliwe jest po catkowitym zakonczeniu robdt.
Rozpoczecie odbioru nastgpi najpdzniej w 14-tym dniu od pisemnego zawiadomienia przez
Wykonawce o osiggnieciu gotowosci do odbioru. Wady i usterki stwierdzone w toku odbioru
Wykonawca jest zobowigzany usung¢ niezwtocznie, do dnia zakorczenia odbioru.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot nie osiggngt gotowosci do
odbioru z powodu nie zakonczenia robédt, stwierdzenia wad lub nie wywigzania sie z obowigzkéw, o
ktérych mowa w niniejszej Umowie, Zamawiajagcy moze odmdwi¢ odbioru i wyznaczy nowy termin
odbioru.

Z czynnosci odbioru sporzadza sie protokdt, ktdry powinien zawieraé ustalenia poczynione w toku
odbioru. Ryzyko utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy przechodzi na Zamawiajgcego od dnia
dokonania odbioru koncowego. Odbidr koncowy jest dokonany po ztozeniu stosownego
o$wiadczenia przez Zamawiajgcego w protokole odbioru korncowego lub po potwierdzeniu w w/w
protokole usuniecia wszystkich wad stwierdzonych w tym odbiorze.

§ 11
Odbiér ostateczny.
Odbidr ostateczny nastgpi na 15 dni przed uptywem gwarancji/rekojmi na wykonane roboty.
Po podpisaniu protokotu z ostatecznego odbioru robdt Zamawiajacy zwréci Wykonawcy
zabezpieczenie zlozone na czas trwania rekojmi.

§ 12
Gwarancja i rekojmia.
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2.

10.

11.

12.

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za fachowe, technicznie nienaganne, zgodne
z najnowszym stanem techniki oraz odpowiadajgce przyjetym zasadom sztuki budowlanej,
przepisom prawa, wykonanie robdt i zgodno$¢ z normami, dostarczonych i zastosowanych
materiatdw, konstrukcji i urzadzen.

W ramach gwarancji Wykonawca obowigzany jest do usuniecia wad fizycznych.

Gwarancjg Wykonawcy objete sg wszystkie roboty wykonane na podstawie umowy, bez wzgledu
na to, czy zostaly wykonane przez Wykonawce, czy przez osoby trzecie, ktérymi postuzyt sie on
przy wykonywaniu umowy. Gwarancja udzielona przez Wykonawce dotyczy jakosci wykonanych
robdt oraz uzytych materiatéw, instalacji oraz urzadzen i obejmuje cato$¢ przedmiotu umowy.
Czas trwania gwarancji Wynosi ......cceueass liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy.
Udzielenie gwarancji na powyzszych warunkach nie wytgcza uprawnien Zamawiajgcego z tytutu
rekojmi za wady przedmiotu umowy, okreSlonych w Kodeksie cywilnym. Strony postanawiajg
rozszerzy¢ okres rekojmi na czas trwania gwarancji

Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
dtuzszy niz okreslony w ust. 5 okres gwarancji udzielonej przez Wykonawce odpowiada okresowi
gwarancji udzielonej przez producenta.

Jezeli na poszczegolne materiaty lub urzadzenia udzielona jest gwarancja producenta na okres
krétszy niz okreslony w ust. 5 obowigzuje okres gwarancji wskazany w ust. 5.

Wykonawca zapewnia wykonanie naprawy w przypadku usterki niepowodujacej zadnych szkod
Zamawiajagcemu badz osobom trzecim w okresie do 14 dni od daty zgtoszenia przez
Zamawiajacego lub w innym terminie zaakceptowanym przez Zamawiajgcego.

W przypadku wystgpienia awarii mogacej skutkowa¢ niebezpieczernstwem dla oséb lub
powstaniem szkody po stronie Zamawiajgcego badz osdb trzecich, podjecie dziatarh zmierzajacych
do jej usuniecia nastgpi w bezzwtocznie nie pdzniej niz w czasie 24 godzin, a ich zakonczenie
nastgpi w najkrétszym technicznie mozliwym okresie.

Zgtoszenie, o ktérym mowa w ust. 8 bedg dokonywane pocztg elektroniczng na adres ............ ,
lub telefonicznie pod numerem ............... , , faksem lub pisemnie na adres Wykonawcy.

W przypadku niespetnienia zobowigzan okreslonych w ust. 8 i 9 Zamawiajacy moze zleci¢
wykonanie napraw osobie trzeciej na koszt Wykonawcy bez upowaznienia sadu. Wartosc¢
robocizny

i materiatu zostanie obliczona na podstawie Katalogu Nakladow Rzeczowych, a stawki wyjsciowe
obowigzujgce w dniu naprawy wg Srednich stawek zawartych w wydawnictwach ORGBUD
SERWIS.

Usuniecie wad zostaje stwierdzone w protokotach

§ 13
Kary umowne.

Strony ustalajg stosowanie kar umownych za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie umowy
w nastepujacych przypadkach i wysokos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) za zwloke w wykonaniu przedmiotu umowy okreSlonego w § 1 ust. 1 - w wysokosci 0,2
% wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien
zwioki,

b) za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze i w okresie gwarancji/rekojmi
przedmiotu umowy - w wysokosci 0,2 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2
ust. 1 niniejszej umowy, za kazdy dzien zwtoki, liczony od dnia wyznaczonego jako termin
usuniecia wad,

c) z tytutu odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy - w wysokosci 10 % wynagrodzenia
umownego okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy,

d) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, za
kazdy przypadek

e) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku nieprzediozenia do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub
projektu jej zmiany, za kazdy przypadek
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b

f) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, za kazdy
przypadek

g) 0,1 % kwoty wskazanej w § 2 ust. 1 w przypadku braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, za kazdy przypadek

2. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie ze swojego wynagrodzenia naliczonych kar
umownych.

3. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytutlu odstgpienia od umowy z winy
Zamawiajgcego - w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego okreslonego w § 2 ust. 1
niniejszej umowy.

4. Zaptata kar umownych nie zwalnia strony od zaptaty odszkodowania uzupetniajgcego w petnej
wysokosci, dochodzonego na zasadach ogdinych.

5. kaczna suma kar umownych nie moze przekroczy¢ 20% wysokosci wynagrodzenia umownego
okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 14
Odstapienie od umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w catosci lub w czeSci — poza

przypadkami okreSlonymi w Kodeksie cywilnym oraz ustawie Prawo zamoéwien publicznych w

szczegodlnosci - w sytuadi, kiedy:

1) zostanie zgtoszona likwidacja Wykonawcy,

2) zostanie wydany nakaz zajecia majatku Wykonawcy,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie wszedt na plac budowy ze sprzetem budowlanym
lub nie rozpoczat wykonywania umowy (robét) i nie realizuje jej przez okres diuzszy niz 14
dni,

4) Wykonawca przerwat realizacje umowy (robot) i nie realizuje jej przez okres dtuzszy niz 14
dni,

5) Wykonawca nie wykonuje (nienalezycie wykonuje) robét zgodnie z umowg, a w szczegolnosci
z SWZ i pomimo wezwania przez Zamawiajgcego — nie rozpoczat w terminie 7 dni od
otrzymania wezwania do wykonywania robot zgodnie z umowa,

6) Wykonawca opdznia sie w wykonaniu prac objetych umowg tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, Zeby zdotat je ukonczy¢ w czasie uméwionym —

7) Wykonawca razgco naruszy inne obowigzki wynikajace z umowy lub przepiséw prawa,

- w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia
bez wyznaczania przez Zamawiajgcego dodatkowego terminu,

Odstgpienie od umowy z przyczyn wskazanych w ust. 1 uwaza sie za zawinione przez Wykonawce.

Jezeli okolicznos¢ uprawniajgca Zamawiajgcego do odstgpienia od Umowy ma charakter ciggty,

termin dla Zamawiajgcego do odstgpienia liczy sie od dnia ustania tej okolicznosci.

Wykonawcy przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o zdarzeniu stanowigcym podstawe odstgpienia w razie zawiadomienia Wykonawcy, ze

Zamawiajagcy — wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okolicznosci — nie bedzie mdgt

spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy nastepuje w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace obowigzki

szczegotowe:

1) w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robdt w toku, wg stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty do momentu przekazania terenu budowy
Zamawiajgcemu,

3) Wykonawca niezwiocznie zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ odbioru robdt przerwanych oraz
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére odpowiada
Wykonawca,
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4) najpdzniej w ciggu 10 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone badz wzniesione,

5) w razie odstgpienia od umowy, z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, Zamawiajgcy
obowigzany jest do dokonania odbioru robdt przerwanych i do zaptaty wynagrodzenia za
roboty wykonane, wg stanu na dzien odstgpienia, bez zwrotu za naktady poniesione na
przyszte wykonanie przedmiotu umowy,

6) zaptaty kar umownych zgodnie z §13.

§ 15
Spory.

. W razie powstania sporu, Wykonawca jest zobowigzany wyczerpa¢ droge postepowania

reklamacyjnego, kierujac swoje roszczenia do Zamawiajgcego.
Zamawiajgcy zobowigzany jest do pisemnego ustosunkowania sie do roszczen Wykonawcy
w ciggu 21 dni od dnia zgtoszenia roszczenia.

§ 16
Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za wszystkie szkody zwigzane z wykonywaniem
niniejszej umowy — wyrzadzone przez niego, jego pracownikéw, podwykonawcow oraz inne
podmioty i osoby ktérymi sie postuguje. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tego tytutu od
momentu przekazania jemu terenu budowy az do jego przekazania Zamawiajagcemu.

§ 17
Nadzor inwestorski i kierownik robot
Nadzor inwestorski ze strony Zamawiajgcego petni¢ bedzie osoba przez niego wskazana.
Pracami ze strony Wykonawcy kierowa¢ bedzie ..............

§ 18

Postanowienia koncowe
Kazda ze stron zobowigzuje sie do pisemnego poinformowania drugiej strony o zmianie adresu
swojej siedziby.
W przypadku niedopetnienia obowigzku okreslonego w ust. 1 lub nie odebrania korespondencii,
wszelkie pisma zwigzane z umowg przestane na adresy stron ujawnione w umowie uznaje sie za
doreczone.
Ewentualne spory z niniejszej umowy bedzie rozstrzygat Sad wiasciwy dla Zamawiajacego.
Wszelkie zmiany do umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Integralng czescig niniejszej umowy sg réwniez wszystkie pozostate dokumenty, wymienione
w zestawie dokumentéw wymaganych od Wykonawcy, ztozone przez Wykonawce przy sktadaniu
ofert.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego
oraz Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zamdwien publicznych (Dz.U. z 2023r., poz.
1605 ze zm.).
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach, 2 egz. dla Zamawiajgcego
i 1 egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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