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Zatgcznik nr 5 do swz

UMOWA Nr....... 12022
0 wykonanie robot budowlanych
ZP.272. .... 2022,

zawarta w dniu .... 2022 r. w Kotbaskowie pomiedzy:

1. Gming Kotbaskowo z siedzibg 72-001 Kotbaskowo, Kotbaskowo 106, NIP
8512908333, Regon 811685450, reprezentowang przez:
Woéjta Gminy - Matgorzate Schwarz, zwang dalej w tekscie ,zamawiajgcym”,

zwanym dalej w umowie ,wykonawcg’,

Na podstawie dokonanego przez ZAMAWIAJACEGO wyboru oferty Wykonawcy
w postepowaniu o udzielenie zamowienia publicznego przeprowadzonego w trybie
podstawowym zgodnie z ustawg z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zaméwien
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r., poz. 1710), zostata zawarta umowa o nastepujace;j
tresci:

§ 1.PRZEDMIOT UMOWY.
1.Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ roboty budowlane
zwigzane z polegajgce na: Budowie miejsca (wiaty rekreacyjnej) wypoczynku
turystow oraz lacznika $ciezek rowerowych przy szlaku rowerowym w
sgsiedztwie dawnego przejScia granicznego w Roséwku w ramach zadania
inwestycyjnego pn.: Sciezka rowerowa "Zielona granica”.
2.Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ przedmiot umowy osobiscie zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej, na warunkach okreslonych w:

- niniejszej umowie,

- ofercie Wykonawcy,

- specyfikacji warunkéw zamowienia,
3. Szczegotowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy okresla dokumentacja
projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét.
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4. Czesciami sktadowymi niniejszej umowy sg nastepujgce dokumenty, stanowigce
jej integralng czesc: Specyfikacja Warunkow Zamowienia wraz z zatgcznikami i
odpowiedziami na zapytania przetargowe, oferta wykonawcy wraz z zatgcznikami.

5. W przypadku watpliwosci interpretacyjnych co do rodzaju i zakresu robot
okreslonych w umowie oraz zakresu praw i obowigzkow Zamawiajgcego i
Wykonawcy, bedzie obowigzywac nastepujgca kolejnos¢é waznosci dokumentow:

1) umowa,

2) SWZ wraz z zatgcznikami,

3) dokumentacja projektowa,

4) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét

5) oferta Wykonawcy.

6. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z SWZ, dokumentacjg projektowg i
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét oraz nie wniost do niej uwag i
uznaje jg za podstawe do realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

§ 2.TERMINY REALIZACJI.

1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy w terminie do dnia

01.12.2022'r.

- przejecie placu budowy - w ciggu 7 dni od dnia podpisania umowy,

- wykonanie przedmiotu zamowienia w terminie nie dtuzszym do dnia .....

- Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie dzien zgtoszenia gotowos¢ do
odbioru koncowego pismem ziozonym bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego
wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 5 ust.1 pkt.9, chyba, ze zachodzi
okolicznosc¢ okreslona w § 7 ust.10.

§ 3.UCZESTNICY PROCESU BUDOWLANEGO.
1. Przedstawiciel Zamawiajgcego — .....
2. Ustanowiony przez Zamawiajgcego Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego:

* w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanym: .....
* W specjalnosci sanitarnej..

ktory dziata w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego.

Ustanowiony przez Zamawiajgcego koordynator czynnosci Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego na budowie: ......

ktory dziata w ramach w art. 25 i 26 prawa budowlanego -
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3. Ustanowiony przez Wykonawce:
+ kierownik budowy : .......
* Kierownik robot sanitarnych..........

4. Zmiana Przedstawiciela Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego
moze nastgpi¢ w formie jednostronnego oswiadczenia woli przez
Zamawiajgcego i nie stanowi zmiany niniejszej umowy.

5. Zmiana Przedstawiciela Wykonawcy wskazanego na etapie przetargu moze
nastgpi¢ wytgcznie po akceptacji Zamawiajgcego na wniosek Wykonawcy, po
przedstawieniu dokumentow potwierdzajgcych, ze osoba ta spetnia
wymagania przetargowe. Zmiana ta wymaga obustronnego podpisania
aneksu do umowy.

§ 4.0BOWIAZKI ZAMAWIAJACEGO.
1. Zamawiajacy przyjmuje na siebie obowigzki szczegbtowe:
1) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
2) dostarczenie Dziennika Budowy, dokumentacji projektowej — najpozniej
w dniu przekazania placu budowy,
3) terminowy odbidr robat,
4) terminowg zaptate faktur.

§ 5.0BOWIAZKI WYKONAWCY.

1. Wykonawca w ramach uzgodnionej ceny ryczaltowej przyjmuje na siebie
nastepujgce obowigzki szczegotowe:

1) Wykonaé przedmiot umowy terminowo i fachowo, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, przepisami prawa i sztukg budowlang.

2) Wykona¢ przedmiot umowy z materiatdw, urzgdzen wiasnych, ktére bedg
odpowiada¢ wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie okreslonym w ustawie Prawo Budowlane oraz uzgadniac
z Zamawiajgcym wybor materiatow dla robot wykonczeniowych;

3) Na kazde zadanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzuje sie okazad,
w stosunku do wskazanych materiatow certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczna.

4) Dostarczy¢ i zamontowaC wszystkie urzgdzenia niezbedne do wykonania
przedmiotu umowy zgodnie z ofertg i dokumentacjg projektowa.

5) Na dzien odbioru dostarczy¢ dokumentacje powykonawczg dotyczgca
wykonanego zakresu robot.
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6) Zabezpieczy¢ budowe przed kradziezg i dewastacjg oraz zapewni warunki
bezpieczenstwa na placu budowy, przejmujgc skutki finansowe z tego tytutu.

7) prawidtowe prowadzenie dziennika budowy i dokumentacji budowlanej, {j.
kompletowanie w trakcie realizacji robdt stanowigcych przedmiot niniejszej
umowy wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego takich
jak: atesty wraz z deklaracjami zgodnosci, wyniki oraz protokoty badan,
sprawdzen i prob, petne dokumentacje techniczno-ruchowe, instrukcje
obstugi (na zakupiony i dostarczony sprzet i urzadzenia) oraz protokoty
niezbedne przy odbiorze, w tym dotyczace przylgczy i instalacji podlegajgcych
przekazaniu/odbiorze przez odpowiednie stuzby eksploatacyjne i dotyczgce pasa
drog publicznych;

8) przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu kompletu dokumentacji, o ktorej
mowa w pkt 8 oraz przekazanie pozwolenia na uzytkowanie lub zgtoszenie
0 zakonczeniu robét potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez PINB
w Policach

9) dbac¢ o porzadek na placu budowy, schludny jego wyglad na zewnatrz oraz
utrzymanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych, a takze
niezwtoczne usuwanie wszelkich urzgdzen pomocniczych i zbednych materiatow,
urobku, gruzu, odpaddw i Smieci oraz niepotrzebnych urzgdzen prowizorycznych,
a po zakonczeniu robo6t na dzien odbioru kohcowego uporzgdkowanie terenu
budowy wraz z zapleczem budowy bedgcego wiasnoscig Wykonawcy.

10) informowa¢ Zamawiajgcego 0 koniecznosci wykonania robdét zamiennych,
w terminie 5 dni roboczych od daty stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,
a takze o robotach, ktére ze wzgledéw technicznych nie mogg by¢ wykonane;
informacja ta musi by¢ ztozona pisemnie w siedzibie Zamawiajgcego;

11)informowac Inspektora Nadzoru o terminie zakrycia robét ulegajgcych zakryciu;
jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora Nadzoru,
zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykonac¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywroécié roboty do stanu poprzedniego na wtasny koszt.

12)w przypadku wnioskowania przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku
do zaprojektowanych oraz zamiane materiatéw i urzgdzen, ktore zwigzane bedag
z koniecznoscig wykonania zmian projektowych - pokrycie kosztéw wykonania i
uzgodnienia dokumentacji zamiennej. Wykonanie rozwigzan zamiennych moze
wystgpi¢ wytgcznie po uzyskaniu zgody i akceptacji Zamawiajgcego. Obowigzek
pokrycia kosztow nie dotyczy sytuacji gdy konieczno$¢ wnioskowana o
rozwigzania zamienne wynika z winy zamawiajgcego, wadliwosci dokumentacji
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projektowej lub nieprzewidzianych okolicznosci wyniktych w trakcie realizacji
inwestycji niezaleznych od stron np. prace archeologiczne.

13)Uzyskanie w imieniu zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie lub dokonania
zgtoszenia o zakonczeniu robot potwierdzonego nie wniesieniem sprzeciwu przez
PINB w Policach.

14) Zapewnienie ciggtego dostepu do nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem
wykonywania robot budowlanych,

15)Z uwagi na fakt, ze zadanie jest dofinansowany przez Unie Europejskg ze
srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Wykonawca ma
obowigzek wspodtpracowa¢ z Zamawiajgcym w celu prawidiowego rozliczenia
zadania.

16)Wykonawca jest zobowigzany do umieszczenia tablicy informacyjno-pamigtkowej
w momencie rozpoczecia prac budowlanych. Tablica ma by¢ zgodna z zasadami
okreslonymi w Podreczniku wnioskodawcy i beneficjenta programéw - polityki
spéjnosci 2014-2020 w zakresie informacji i promocji. Tablica musi zawierac:

e nazwa i cel gtdbwny przedsiewziecia,
e Logo Programu i emblemat UE
e wskazanie na fundusz UE (EFRR) > 25% powierzchni tablicy

tablica jednostronna o wymiarach 120 x80 cm

orientacja pozioma

poszycie blacha ocynk 1,5 mm

grafika wydruk solwentowy laminowany

stupy nosne ksztattownik stalowy 50 x 50 x 3 mm, wysokos¢ od powierzchni

gruntu do dolnej krawedzi tablicy 220 cm, rama no$na ksztattownik stalowy 40

x 20 x 2 mm, cata konstrukcja ocynkowana, poszycie tgczone z ramg na

niewidoczne od lica nity zrywalne, posadowienie w gruncie na dwa

fundamenty betonowe 40 x 40 x 80 cm
e wykonanie w technice zapewniajgcej trwatoS¢ i odpornos¢ na warunki
atmosferyczne
e tablica zostanie zamontowana w miejscu wskazanym przez zamawiajgcego

2. Wykonawca uprzedzi pisemnie Zamawiajgcego o kazdej grozbie opdznienia
robot, spowodowanej niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
obowigzkéw Wykonawcy. Jezeli takie opo6znienie w stosunku do termindéw
umownych nastgpi, Wykonawca pisemnie powiadomi o przyczynach i skutkach
opd6znienia oraz o czasie, 0 jaki moze ulec przesunieciu termin wykonania robat.
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Niewykonanie tych obowigzkow pozbawia Wykonawce prawa powotywania sie na
wine Zamawiajgcego w opoznieniu wykonania robot.

3. Zamawiajgcy okresla obowigzek zatrudnienia przez wykonawce i podwykonawce
na podstawie umowy o prace wszystkich os6b wykonujgcych wymienione w SWZ
czynnosci w zakresie realizacji przedmiotu zamdwienia przez caty okres ich
wykonywania jezeli wykonywanie tych czynnosci polegac¢ bedzie na wykonywaniu
pracy w sposoéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy Kodeks pracy.

4. Obowigzek okreslony w wust. 3 niniejszego paragrafu dotyczy réwniez
Podwykonawcéw. W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest
zobowigzany zawrze¢ postanowienia zobowigzujgce Podwykonawcow do
zatrudnienia na umowe o prace 0sob, ktdére wykonujg wskazane wyzej czynnosci ,
tak aby zagwarantowa¢ spetnienie warunku okreslonego w ust. 3 przez
wykonawce.

5. W odniesieniu do oséb wymienionych w §5 ust. 3 umowy, zamawiajgcy wymaga

udokumentowania przez wykonawce, w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy faktu

zatrudniania na podstawie umowy o prace, poprzez przedtozenie zamawiajgcemu:
a) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na
podstawie umowy o prace, lub
b) innych dokumentoéw,

- zawierajgcych informacje, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie

umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date

zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

6. W przypadku zmiany osob zatrudnionych przez wykonawce do wykonywania
czynnosci o ktorych mowa w §5 ust. 3 umowy, wykonawca jest zobowigzany do
przediozenia stosownych dokumentéw o ktérych mowa w §5 ust. 5 i dotyczgcych
nowego pracownika, w terminie 5 dni od dnia rozpoczecia wykonywania przez te
osobe czynnosci, o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy.

7. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osdb wykonujgcych czynnosci,
o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy, w catym okresie obowigzywania umowy.
Zamawiajgcy jest w szczegdlnosci uprawniony do zgdania:

a) aktualnych oswiadczen i dokumentdw, o ktdérych mowa w §5 ust. 5 umowy,
b) wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
wymogu o ktérym mowa w §5 ust. 3 umowy.
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8. Wykonawca w zwigzku z zawarciem i wykonywaniem niniejszej Umowy bedzie
petni¢ funkcje:

a) Samodzielnego administratora danych osobowych, zgodnie z przepisami
RODO - w zakresie pozostatych danych osobowych.

9. Wykonawca zobowigzuje sie poinformowac wszystkie osoby fizyczne zwigzane z
realizacjg niniejszej Umowy (w tym osoby fizyczne prowadzgce dziatalnosé
gospodarczg, ktorych dane osobowe w jakiejkolwiek formie bedg udostepnione
przez Wykonawce Zamawiajgcemu lub ktére Wykonawca pozyska, jako podmiot
przetwarzajgcy dziatajgcy w imieniu Zamawiajgcego, o fakcie rozpoczecia
przetwarzania tych danych osobowych przez Zamawiajgcego.

10. Obowigzek, o ktorym mowa w ust. 9, zostanie wykonany poprzez przekazanie
osobom, ktérych dane osobowe przetwarza Zamawiajgcy aktualnej klauzuli
informacyjnej dostepnej na stronie internetowej: http://www.bip.kolbaskowo.pl, w
zaktadce: INFORMACJE podzaktadce: OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
RODO, dokument pt.: ,Ochrona danych osobowych-informacja o
prywatnosci’, oraz przeprowadzenie wszelkich innych czynnosci niezbednych
do wykonania w imieniu Zamawiajgcego obowigzku informacyjnego okreslonego
w RODO wobec tych oséb. Zmiana przez Zamawiajgcego tresci klauzuli
informacyjnej dostepnej na stronie internetowej nie wymaga zmiany Umowy.

§ 6. PODWYKONAWCY.

. Wykonawca moze wykona¢ przedmiot zamdwienia przy udziale
podwykonawcow, zawierajgc z nimi stosowne umowy w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci, o treSci zgodnej z projektami przedtozonymi
i zaakceptowanymi przez Zamawiajgcego, na warunkach nizej okreslonych.

2. Wykonawca oswiadcza, ze zamierza powierzyC realizacje nastepujgcej czesci
zamowienia nastepujgcym podwykonawcom:
a) Nazwa podwykonawcy ...............
* Opis powierzonej czesci zamowienia: ........
+ Czy podwykonawca jest podmiotem, na ktérego zasoby wykonawca
powotuje sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp ...........
(tak/nie)

3. Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia zamawiajgcego o wszelkich
zmianach danych, o ktérych mowa w § 6 ust. 2 umowy w trakcie realizacji

7
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bei Staffelde und dem Grenziibergang Rosow (Rosowek) entlang des Grenzstreifens / Sciezka
rowerowa "Zielona granica": zamknigcie luki pomiedzy $ciezkg rowerowg "Odra-Nysa" w poblizu
Staffelde i przej$ciem granicznym Rosow (Roséwek) wzdtuz pasa granicznego

Wzér umowy

zamowienia i przekazania informacji na temat nowych podwykonawcdéw, ktorym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje czesci zamowienia.
Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy
Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatlu w postepowaniu,
wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ zamawiajgcemu, ze:
* proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spetnia je

w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktorego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie

zamowienia oraz

» brak jest podstaw do wykluczenia proponowanego podwykonawcy.

Przepisu ust. 4 nie stosuje sie wobec podwykonawcow niebedgcych podmiotami,
na ktérych zasoby wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art.,
118 ustawy Pzp oraz do dalszych podwykonawcéw (chyba, Zze w toku
postepowania weryfikowane byly podstawy wykluczenia podwykonawcy
niebedgcego podmiotem trzecim, na zasadach okreslonych w art. 462 ust. 5
ustawy Pzp).
Postanowienia dotyczgce podwykonawcy odnoszg sie wprost rowniez do
dalszego podwykonawcy oraz umow zawieranych miedzy podwykonawcg i
dalszym podwykonawcg lub miedzy dalszymi podwykonawcami.
Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
jego przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca jest zobowigzany do sprawowania na biezgco nadzoru nad pracami
wykonywanymi przez podwykonawce i do ich koordynacji.
W celu powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy, wykonawca
zawiera umowe o podwykonawstwo w rozumieniu art. 7 pkt 27 ustawy Pzp.
Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo musi zawiera¢ postanowienia
niesprzeczne z postanowieniami niniejszej umowy.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajgcy zawrzec
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia publicznego na roboty budowlane,
do przedtozenia zamawiajgcemu w formie pisemnej wniosku wraz z projektem tej
umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotgczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
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11. Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni od
dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej.

12.

1)

2)

3)

4)
5)

Umowa z podwykonawcg musi zawierac:

okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamdwienie
publiczne zostato udzielone wykonawcom, ktérzy wspolnie ubiegali sie o jego
udzielenie (konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako
wykonawca, umowa o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi
cztonkami konsorcjum, a nie tylko z jednym lub niektérymi z nich,

zakres robot powierzony podwykonawcy, okreslony w taki sposéb, aby
mozna jednoznacznie okresli¢, ktére roboty w ramach niniejszego
zamowienia publicznego wykona podwykonawca,

kwote wynagrodzenia za roboty - kwota ta nie moze by¢ wyzsza, niz wartosé
tego zakresu robét wynikajgca z oferty wykonawcy,

terminy i zasady dokonywania odbioru rob6t powierzonych podwykonawcy,
wymog zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace
os6b wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w §5 ust. 3 umowy,
obowigzki w zakresie dokumentowania oraz sankcje z tytutu niespetniania
tego wymogu,

6) w przypadku powierzenia przez wykonawce prac obejmujgcych przedmiot

zamowienia podwykonawcy, termin wynagrodzenia ptatnego przez
wykonawce za wykonane prace podwykonawcy powinien by¢ ustalony w taki
sposbéb, aby przypadat wczesniej niz termin zaptaty wynagrodzenia
naleznego wykonawcy przez zamawiajgcego (za zakres zlecony
podwykonawcy),

7) zastrzezenie formy pisemnej zmian umowy pod rygorem niewaznosci.
13. Umowa o podwykonawstwo robét budowlanych nie moze zawiera¢ postanowien:

1) ksztaltujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar
umownych oraz postanowien dotyczagcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowiazki wykonawcy, uksztalttowane postanowieniami umowy
zawartej miedzy zamawiajagcym a wykonawcg (art. 463 PZP),

2) warunkujgcych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dokonanie
zwrotu kwot zabezpieczenia przez Wykonawce od zwrotu Zabezpieczenia
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Wykonania na rzecz Wykonawcy przez Zamawiajgcego w tym odbioru
innych robat, ktére nie byty przedmiotem umowy podwykonawczej,

3) nakazujacych Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy
wniesienie zabezpieczenia wykonania lub nalezytego wykonania
umowy w wysokosci procentowo wiekszej niz uksztaltowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajacym a
wykonawca, jak réwniez wniesienia go jedynie w pienigdzu, bez
swobodnej mozliwosci jej zamiany na gwarancje
bankowg/ubezpieczeniowg lub inng forme przewidziang w PZP,

4) przewidujgcych, iz wszelkie spory moggce wynikng¢ w zwigzku z realizacjg
Umowy podwykonawczej bedg rozstrzygane przez sad polubowny,

5) przewidujgcych, iz wiasciwy do rozstrzygania sporéw wynikajgcych z
Umowy podwykonawczej bedzie sgad z siedzibg poza Rzeczpospolitg
Polska,

6) uzalezniajgcych  uzyskanie przez podwykonawce |lub dalszego
Podwykonawce uprawnienia do dochodzenia roszczen od analogicznego
uprawnienia przystugujgcego Wykonawcy w Warunkach Kontraktu w
zwigzku z tymi samymi okolicznosciami,

7) na mocy ktérych Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zrzeka sie
roszczen od Wykonawcy o wypfate odszkodowania, odsetek lub
dodatkowego wynagrodzenia za wykonanie dodatkowych robdt lub robdt
zamiennych,

14. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnosS¢ za roboty,
ktére wykonuje przy pomocy Podwykonawcéw. Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ w przypadku jakichkolwiek szkéd wyrzgdzonych przez swoich
podwykonawcow Zamawiajgcemu lub osobom trzecim.

15. Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zobowigzani sg
przedktada¢ zamawiajgcemu:

1) projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, a takze projekt jej zmiany,

2) poswiadczong za zgodnoS¢ =z oryginatem kopie zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany;

3) poswiadczong za zgodnosS¢ =z oryginatem kopie zawartych umow
o0 podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ustugi oraz ich
zmian.
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Wykonawca do kazdej skiadanej faktury zobowigzany jest dotgczyé
oswiadczenie o wylgcznym wykonywaniu robét sitami wkasnymi lub informacje o
podwykonawcach, ktoérych roboty zostaty objete skladang fakturg wraz z
wartoscig tych robot oraz wskazanie czy i do jakiej kwoty zostato zastosowane
obcigzenie odwrotne. Przy sktadaniu kazdej faktury Wykonawca zobowigzany
jest dotgczy¢ os$wiadczenia swoich podwykonawcow i ich dalszych
podwykonawcow, o zaptacie cato$ci wymagalnego wynagrodzenia za wykonane
roboty lub potwierdzenia zaptaty, objete dotychczasowymi fakturami.

Zamawiajgcy ma prawo zatrzymac pfatnos¢ faktury Wykonawcy, do czasu

ztozenia powyzszych oswiadczen lub potwierdzen zapfaty. Do faktury koncowej

Wykonawca sktada oswiadczenia wszystkich podwykonawcow i dalszych jego

podwykonawcow, o catkowitym uregulowaniu zobowigzan finansowych

wynikajgcych z wykonanych robot dla niniejszego zadania inwestycyjnego.

Wykonawca ponosi skutki ewentualnego zatrzymania ptatnosci przez

Zamawiajgcego, z powodu nie dotgczenia do faktury w/w oswiadczen

podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow.

W przypadku uchylania sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez

wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce, zamawiajgcy dokona

bezposrednio zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, zgodnie z zaakceptowanymi przez siebie umowami

o0 podwykonawstwo, ktorego przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub

ustugi.

Bezposrednia zaptata wg ust. 17 obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie,
bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajgcy umozliwi wykonawcy
zgtoszenie pisemnych uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zapfaty

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w

ust. 17. Termin zgtaszania uwag — 8 dni od daty doreczenia tej informacji do

wykonawcy.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.19, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej
zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w przypadku istnienia

11
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zasadniczej watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub
podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze
zasadnosc¢ takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w ust. 17, Zamawiajgcy potrgci
kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

22.

23.

w

Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnos¢ faktury -

catosci lub w czesci - w przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy, z

ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy. W takim przypadku
Wykonawcy nie przystugujg odsetki z tytutu opdznienia w zaptacie.

1)

2)

Inne zasady zawierania umow o podwykonawstwo:

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 15 dni
od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty
budowlanej, z uwzglednieniem wymogu wynikajgcego z § 6 ust. 12 pkt 6.
Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od dnia otrzymania w formie pisemne;j
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, zgtasza pisemny sprzeciw do projektu umowy, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane:

a) niespetniajgca wymagan okreslonych w specyfikacji warunkdéw
zamowienia lub umowie;

b) gdy przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w
niniejszej umowie,

c) bedzie zawierata zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robdt przez zamawiajgcego lub od zapfaty
nalezno$ci wykonawcy przez zamawiajgcego,

d) nie bedzie zwierata uregulowan dotyczgcych zawierania umow na roboty
budowlane z dalszymi podwykonawcami w szczegdlnosci zapisow
warunkujgcych podpisanie tych umoéw od zgody wykonawcy i od
akceptacji zamawiajgcego,

e) bedzie zawierata postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp tj.
postanowienia ksztattujgce prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie

12
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7
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kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej
umowy.
niezgtoszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego,
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
niezgtoszenie pisemnego sprzeciwu do przedtozonej umowy O
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14
dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez zamawiajgcego,
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zamowienia na
roboty budowlane przedkfada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosc¢ z
oryginatem pisemng kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi o wartosci wiekszej niz 30.000,00 z, w
terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Jezeli termin zapfaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktérej
mowa w pkt 6, jest dtuzszy niz okreslony w ust. 23 pkt 1 lub ust. 12 pkt 6,
Zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej,
przepisy pkt 1-7 stosuje sie odpowiednio do zmian umoéw o
podwykonawstwo.

Na zadanie Zamawiajgcego Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ na

piSmie, nie pozniej niz w terminie 7 dni od daty zgtoszenia zgdania, wykaz
swoich zobowigzan wraz z numerami faktur i terminami ptatnos$ci wzgledem
podwykonawcow wraz z wykazem dokonanych na ich rzecz ptatnosci z tytutu
realizacji prac objetych Umowa. W razie nie przedstawienia przez Wykonawce
w/w wykazu, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac ptatnosc¢ faktur Wykonawcy do
czasu jego ztozenia.

Niezaleznie od powyzszych postanowien, zamiar wprowadzenia podwykonawcy

na teren budowy, w celu wykonania zakresu robdt okreslonego w ofercie,
Wykonawca powinien zgtosi¢c Zamawiajgcemu z co najmniej 3 - dniowym
wyprzedzeniem.

13
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§ 7. ODBIOR.

1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbioréw

robot:

1) odbiory czesciowe (wartosciowe elementow robodt) stanowigce podstawe
do wystawiania faktur czesciowych za wykonanie danego rodzaju robot,

2) odbiory robét ulegajacych zakryciu,

3) odbidr koncowy stanowigcy podstawe do rozliczenia korncowego.

2. Z czynnosci odbiorow, o ktérych mowa w ust. 1 sporzgdzane beda:

1) dla ust. 1 pkt 1) protokoty stanu robét, ktére stanowi¢ bedg zatgczniki do
faktur czesciowych.

2) dla ust. 1 pkt 2) odpowiednie zapisy w dzienniku budowy.

3) dla ust. 1 pkt 3) protokét odbioru koncowego stanowigcy podstawe
rozliczenia koncowego, zawierajgcy wszelkie ustalenia dokonane w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie ewentualnych wad
stwierdzonych przy odbiorze.

3. Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbioréw, o ktdérych wyzej mowa,
wpisem do Dziennika Budowy, a takze informowac o tym fakcie Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

4. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o terminie zakrycia robot ulegajgcych
zakryciu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, to zobowigzany jest odkry¢ roboty lub
wykonaé otwory niezbedne do zbadania robdt, a nastepnie przywroci¢ roboty do
stanu poprzedniego na wiasny koszt.

5. Gotowosé do odbioru koncowego Wykonawca zgtosi pismem skiadanym
bezposrednio w siedzibie Zamawiajgcego. Podstawg do zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru koncowego bedzie faktyczne wykonanie
robét, potwierdzone w Dzienniku Budowy wpisem dokonanym przez
Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz ziozonym przez Wykonawce w
imieniu Zamawiajgcego wnioskiem o pozwolenie na uzytkowanie do PINB w
Policach.

6. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu zgtasza Wykonawca z
wyprzedzeniem umozliwiajgcym ich dokonanie.

7. Odbior przedmiotu umowy nastgpi jednorazowo po zakonczeniu wszystkich robot
/odbiér kohcowy/.
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8. Odbior koncowy catosci przedmiotu umowy zostanie wyznaczony przez
Zamawiajgcego w terminie 14 dni od zgtoszenia przez Wykonawce na pismie
gotowosci do odbioru.

9. Przystgpienie do odbioru kohcowego uzaleznione bedzie od przedstawionych
przez Wykonawce dokumentacji powykonawczej, niezbednych protokotéw badan,
pomiarow i atestow.

10. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie
osiggnat gotowosci do odbioru z powodu nie zakonczenia robot lub nie
przeprowadzenia z wynikiem pozytywnym wszystkich wymaganych prob lub
posiadania wad uniemozliwiajgcych uzytkowanie obiektu, Zamawiajgcy moze
odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia tych wad lub dokonac¢ odbioru warunkowego
z podaniem terminu na usuniecie wad lub usterek.

§ 8. GWARANCJA | REKOJMIA.

1. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu rekojmi oraz gwarancji na okres
miesiecy od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. W ramach gwarancji
wykonawca usunie nieodptatnie wszelkie wady i usterki przedmiotu umowy w
terminie 10 dni od powiadomienia przez Zamawiajgcego lub innym terminie
uzgodnionym z Zamawiajgcym.

2. Zamawiajgcy moze realizowacC uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne
niezaleznie od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

3. Nieusuniecie wad i usterek w terminie upowaznia Zamawiajgcego do zlecenia
usuniecia na koszt wykonawcy.

§ 9.WYNAGRODZENIE WYKONAWCY.

1. Strony ustalajg wynagrodzenie umowne w wysokosci: ........... zt brutto (stownie:
................. ) ktére ma charakter ryczattowy, jak w ofercie Wykonawcy,
obejmujgce wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy. Faktury
beda ptatne przelewem na konto Wykonawcey.............coooiiiiiiiiiiiiic i,

2. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowigzuje sie postugiwa¢ rachunkiem
rozliczeniowym o ktorym mowa w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r. poz. 1896 z pdézn. zm.)
zawartym w wykazie podmiotow, o ktérym mowa w art. 96b ust 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 roku o podatku od towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 106 z pdzn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, iz Zamawiajgcy
przy zaptacie Wynagrodzenia bedzie stosowat mechanizm podzielonej ptatnoséci,
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o ktorym mowa w art. 108a ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towarow i ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z p6zn. zm.). Zapfata:

1) kwoty odpowiadajgcej catosci albo czesci kwoty podatku wynikajgcej z
otrzymanej faktury bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2
pkt 37 Wykonawcy ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i
ustug (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 106 z pézn. zm.)

2) kwoty odpowiadajgcej wartosci sprzedazy netto wynikajgcej z otrzymanej
faktury bedzie dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w
spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, dla ktorych jest prowadzony
rachunek VAT Wykonawcy. 11. Wykonawca nie moze bez uprzedniej zgody
Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. Niedopetnienie obowigzku po stronie Wykonawcy umozliwiajgcego zaptate
naleznosci przez Zamawiajgcego w systemie mechanizmu podzielnej ptatnosci
(ustawa z dnia 9 sierpnia 2019 r. 0 zmianie ustawy o podatku od towaréw i ustug
oraz niektérych innych ustaw Dz. U. poz. 1751 — zalgcznik nr 15) nie bedzie
skutkowato naliczeniem przez Wykonawce odsetek oraz wszelkich innych
roszczen za brak wptywu srodkéw na rachunku bankowym Wykonawcy.

4. Roboty konieczne mogace wynikng¢ w toku wykonywania rob6ot mogg byé
Zlecane przez Zamawiajgcego na podstawie aneksu do umowy i rozliczane bedg
na podstawie kosztorysu wg skfadnikéw jak w kosztorysie ofertowym i ofercie
oraz obmiaru robét potwierdzonego przez wtasciwego inspektora nadzoru przy
zachowaniu tych samych norm, parametrow i standardow.

5. Podstawg dla stwierdzenia potrzeby wykonania robot jak w ust. 4  bedzie
protokot koniecznosci wraz ze specyfikacjg robdt sporzgdzony i podpisany
przez uczestnikow procesu budowlanego oraz spetnienie wymogdéw z art. 455
ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp.

§ 10. ROZLICZENIE ROBOT.

1. Rozliczenie wykonanych robét nastepowaé bedzie fakturami czesciowymi za
wykonane elementy rob6t do wysokosci nie przekraczajgcej 90% wynagrodzenia
umownego oraz fakturg koncowg po zakonczeniu wszystkich robodt i odbiorze
koncowym przedmiotu umowy w wysokosci co najmniej 10% wynagrodzenia
umownego.

2. Podstawg wystawienia faktury czesciowej bedzie protokdt stanu  robot
sporzagdzony wg wzoru zaakceptowanego przez Zamawiajgcego podpisany
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przez inspektora nadzoru inwestorskiego (odpowiedniego do rodzaju robot) i

kierownika budowy.

Podstawg wystawienia faktury koncowej bedzie protokét odbioru kohcowego.

Faktury VAT Wykonawcy realizowane bedg przez Zamawiajgcego w ciggu 30 dni

od daty ich otrzymania tgcznie z zatgczonymi do nich dokumentami

rozliczeniowymi. Za termin zapfaty powyzszych faktur uwaza sie dzieh dokonania

przelewu na rachunek Wykonawcy.

5. Wykonawca do kazdej skladanej faktury zobowigzany jest dotaczyé
oswiadczenie lub informacje, o ktérej mowa w § 6 ust.16.

B w

§ 11. ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY.

1. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w
wysokosci: .................
Zabezpieczenie obejmuje réwniez ewentualne roboty konieczne wykonywane
na podstawie aneksu do umowy.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zapewnia, ze Wykonawca:

- wykona roboty zgodnie z ofertg, projektem budowlanym i warunkami
wykonania i odbioru robdét,

- ponosi odpowiedzialnos¢ za wady fizyczne zmniejszajgce wartos¢ uzytkowa,
techniczng i estetyczng wykonanych robat,

- usunie terminowo wszystkie wady i usterki ujawnione przy odbiorze koncowym
lub w okresie rekojmi, a w przypadku ich nieusuniecia zaptaci kary umowne za
zwtoke w usunieciu wad i usterek oraz pokryje koszty wykonania zastepczego,

- dotrzyma wszystkich pozostatych warunkéw umowy.

3. Zamawiajgcy zwroci zabezpieczenie w nastepujgcych terminach:

- 70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia podpisania protokotu

odbioru koncowego przedmiotu zamdwienia, tj. od dnia wykonania zamowienia i

uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane;

- 30% wysokosci zabezpieczenia w terminie 15 dni od dnia, w ktérym uptywa

okres gwarancji/rekojmi, liczony zgodnie z postanowieniami zawartej umowy.

§ 12. KARY UMOWNE.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:
1) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego,
0 ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,
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2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

9)

10)

11)

Staffelde i przej$ciem granicznym Rosow (Roséwek) wzdtuz pasa granicznego

Wzér umowy

za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajgcego - w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego o ktérym
mowa § 9 ust. 1 umowy,

za zwioke w oddaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wartosci
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy dzien zwitoki,
jednakze nie wiecej niz 20% wartosci przedmiotu umowy,

za zwloke w usunieciu stwierdzonych przy odbiorze wad, ktdére uniemozliwiajg
korzystanie z przedmiotu umowy - w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w§ 9 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwioki,
po uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad,

za zwtoke w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom lub za brak zmiany wysoko$ci wynagrodzenia, o ktérej
mowa w art. 439 ust. 5 Pzp - wwysokosci 0,05 % wynagrodzenia
wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo za kazdy dzien zwtoki,

za dluzszy niz miesigc brak zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokosci 10%
wynagrodzenia wynikajgcego z umowy o podwykonawstwo, nie mniej niz 1%
wynagrodzenia umownego o ktorym mowa § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedfozenie do zaakceptowania w trybie okreslonym niniejszg umowag
pisemnego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany - wwysokosci 1% wynagrodzenia
umownego, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem pisemnej kopii
umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokosci 1% wynagrodzenia
umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty - w
wysokosci 0,5% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1
umowy.

za wprowadzenie na plac budowy Podwykonawcy (robét, dostaw, ustug), ktory
nie zostat zgtoszony Zamawiajgcemu zgodnie z zapisami § 6, w wysokosci
1% wynagrodzenia umownego o ktérym mowa w § 9 ust. 1 umowy za kazde
zdarzenie.

w przypadku zwioki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktérym
mowa w §5 w ust. 3 niniejszej umowy lub jego aktualizacji, w wysokosci
1.000,00 zt (stownie: jeden tysigc zt 00/100) za kazdy dzien opdznienia.
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12) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0so6b
wskazanych w wykazie lub jego aktualizacji o ktorym mowa w § 5 w ust. 3
niniejszej umowy, w wysokosci 500,00 zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za
kazde zdarzenie oraz kazdy dzien niezatrudnienia na podstawie umowy o
prace.

13) w przypadku zwioki w przekazaniu dowodow zatrudnienia osob wskazanych w
wykazie, lub jego aktualizacji, w wysokosci 500,00 zt (stownie: piecset ztotych
00/100) za kazdy dzien zwitoki.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

1) za odstgpienie od umowy Ilub rozwigzanie umowy przez Wykonawce
z przyczyn, za ktoére ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy, w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego, o ktorym mowa § 9 ust. 1 umowy

2) za odstgpienie od umowy lub rozwigzanie umowy przez Zamawiajgcego
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy - w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego, o ktorym mowa § 9 ust. 1 umowy.

3. Lgczna maksymalna wysoko$¢ kar umownych naliczonych przez jedna ze stron
nie moze przekroczy¢ 20% wartosci wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 9 ust.
1 umowy

4. Strony zastrzegajg sobie prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego
przenoszgcego wysokos$¢ kar umownych do wysoko$ci rzeczywiscie poniesionej
szkody.

5. Wykonawca nie moze odmowi¢ usuniecia wad, bez wzgledu na wysokos¢
zwigzanych z tym kosztow.

6. Zamawiajgcy moze usungc¢, w zastepstwie Wykonawcy i najego koszt, wady
nieusuniete w wyznaczonym terminie.

7. Wykonawca wyraza zgode na zaptate kar umownych w drodze potrgcenia z
przystugujgcymi mu naleznosciami. W takim przypadku kara staje sie wymagalng i
potrgcong z dniem doreczenia Wykonawcy oswiadczenia o naliczeniu kary
umownej oraz jej potrgceniu chyba, ze wezwanie do zaptaty kary umownej byto
doreczone wczesniej.

§ 13. ODSTAPIENIE OD UMOWY.

1. Oprocz wypadkow wymienionych w tresci tytutu XV Kodeksu Cywilnego stronom
przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy:

19



ZP.271.17.2022.7S

*

* ek Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION

Projekt dofinansowany przez Unig Europejskg ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: Radwanderweg "Grine Grenze": Luckenschluss zwischen dem Oder-Neille-Radweg
bei Staffelde und dem Grenziibergang Rosow (Rosowek) entlang des Grenzstreifens / Sciezka
rowerowa "Zielona granica": zamknigcie luki pomiedzy $ciezkg rowerowg "Odra-Nysa" w poblizu

a)

f)
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Wzér umowy

w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze
wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym czego nie mozna byto
przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

zostanie zgtoszony wniosek o upadtosc lub rozwigzanie firmy Wykonawcy,
zostanie wydany nakaz zajecia majgtku Wykonawcy,

wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie
kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,
wykonawca opoOznia sie badz pozostaje w zwloce 2z realizacjg
poszczegoélnych prac w sposéb zagrazajgcy terminowemu wykonaniu
przedmiotu umowy,

wykonawca przerwat realizacje robot i przerwa trwa dtuzej niz miesigc.
wystgpita  konieczno$¢, co najmniej trzykrothnego dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, o
ktorych mowa w § 6 ust. 17 lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich
zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy jezeli:

1) Zamawiajgcy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania, w terminie trzech miesiecy od uptywu terminu na zaptate rachunkow
okreslonego w nin. Umowie-

2) Zamawiajgcy odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robét lub odmawia
podpisania protokotu odbioru.

3. Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w formie pisemnej, w terminie nie dtuzszym
niz 60 dni od dnia przewidzianego umowg zgtoszenia do odbioru kohcowego i
powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robdt w
toku wg stanu na dzien odstgpienia,

Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt tej strony, ktora odstgpita od umowy,

Wykonawca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen,
ktore nie mogg by¢ wykorzystane przez niego na innej budowie, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,
Wykonawca zgtosi do dokonania odbioru przez Zamawiajgcego roboty
przerwane i zabezpieczajgce, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z
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Wzér umowy

przyczyn niezaleznych od Wykonawcy oraz niezwtocznie, a najpdzniej w
terminie 30 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego
dostarczone lub wzniesione,
5) Wykonawca niezwtocznie, a najpozniej w terminie 14 dni, usunie z terenu
budowy urzgdzenie zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione.
5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy obowigzany jest do:
- dokonania odbioru robét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty,
ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia,
- zaptaty materiaty lub urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce.

§ 14. ZMIANY UMOWY.

1. Wszelkie zmiany postanowien niniejszej umowy i jej zatgcznikbw wymagajg pod
rygorem niewaznosci, formy pisemne;j.

2. Zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢
dokonania zmian postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci ofert, na
podstawie ktérej dokonano wyboru Wykonawcy w zakresie:

1) zmiany wysokos$ci wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towardéw i ustug oraz podatku akcyzowego, w
taki sposob, ze warto$¢ netto wynagrodzenia wykonawcy nie zmieni sie, a
warto$¢ brutto wynagrodzenia zostanie wyliczona na podstawie nowych
przepisow,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci
minimalnej stawki godzinowej, w taki sposob, Zze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong
i udokumentowang warto$¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy
wynikajgcego ze zwiekszenia wynagrodzen pracownikdw bezposrednio
wykonujgcych niniejsze zamdwienie do wysokosci obowigzujgcego
minimalnego wynagrodzenia, z uwzglednieniem wszystkich obcigzen
publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego wynagrodzenia,

Cc) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu
zdrowotnemu lub wysokoéci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne, w taki sposob, ze wynagrodzenie wykonawcy ulegnie
zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong i udokumentowang
wartos¢ wzrostu catkowitego kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobowigzany dodatkowo ponies¢ w celu uwzglednienia tej zmiany, przy
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zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia 0sob
bezposrednio wykonujgcych niniejsze zamdwienie,

zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o
pracowniczych planach kapitatowych, w taki sposob, ze wynagrodzenie
wykonawcy ulegnie zmianie o pisemnie wyliczong, nalezycie uzasadniong
i udokumentowang warto$¢ wzrostu kosztu wykonawcy, jakg bedzie on
zobligowany ponies¢ w przypadku zmiany przepiséw dotyczgcych zasad
gromadzenia lub wpfat podstawowych finansowanych przez podmiot
zatrudniajgcy do pracowniczych planéw kapitatowych w odniesieniu do
0s0Ob bezposrednio wykonujgcych niniejsze

2) zmiany terminu i sposobu realizacji zamowienia w zakresie stanowigcym
bezposredni skutek nastepujgcych sytuacji:

a)

b)

c)

d)

f)

wystgpienia nieprzewidzianych robét koniecznych zgodnie z § 9 ust. 5, a
ich wykonanie ma wptyw na termin lub sposéb wykonania zamdwienia
podstawowego,

wystgpienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie
robot z zachowaniem wymogow technologicznych,

wystgpienia koniecznosci usuniecia niewybuchow i niewypatow,
wprowadzenia badah archeologicznych i bedzie to miato wptyw na
harmonogram lub sposoéb realizacji robdt podstawowych,

wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub
hydrologicznych odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej;

wystgpienia warunkow terenu budowy odbiegajgcych w sposoéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej w szczegdlnosci wystgpienia
konieczno$ci usuwania, nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej,
kolizji z istniejgca infrastrukturg podziemng lub niezinwentaryzowanymi
obiektami budowlanymi (bunkry, fundamenty, $ciany szczelne itp.) i bedzie
to mialo wptyw na harmonogram Ilub sposoéb realizacji robot
podstawowych,

koniecznoéci  zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej
przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan
technicznych Iub technologicznych, niz wskazane w dokumentaciji
projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub

22



ZP.271.17.2022.7S

*

* ek Mecklenburg-Vorpommern/Brandenburg/Polska  EUROPEAN UNION

Projekt dofinansowany przez Unig Europejskg ze srodkow
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Nazwa projektu: Radwanderweg "Grine Grenze": Luckenschluss zwischen dem Oder-Neille-Radweg
bei Staffelde und dem Grenziibergang Rosow (Rosowek) entlang des Grenzstreifens / Sciezka
rowerowa "Zielona granica": zamknigcie luki pomiedzy $ciezkg rowerowg "Odra-Nysa" w poblizu

g9)

h)

j)
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zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy.

wystgpienia opdznien w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich
zaniechanie przez wiasciwe organy administracji panstwowej, ktore nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktore Wykonawca ponosi odpowiedzialnosc,
wystgpienia opoznien w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do
wydania ktérych wtasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepisow
prawa, jezeli opoznienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach
prawa, w ktorym ww. decyzje powinny zostaé wydane oraz nie sg
nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$c,
wystgpienia braku mozliwosci wykonywania robot z powodu nie
dopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania
ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy,

wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy
zgodnie z jej postanowieniami.

zmiany stanu prawnego w zakresie dotyczgcym realizacji umowy, ktory
spowoduje koniecznos¢ zmiany w zakresie zamowienia lub sposobu
wykonania przez Wykonawce

3) zmiany wynagrodzenia umownego w zakresie stanowigcym bezposredni
skutek nastepujgcych sytuacji wymienionych w ppkt 2 lit. a, c, d, e, f, k.

4) zmiany uczestnikow procesu budowlanego na innych spetniajgcych
wymagania okreslone w SWZ lub umowie.

3. Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp:

1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego),

2) zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow
miedzy Stronami.

4. Zgodnie z art. 439 ustawy Pzp jedli umowa zostata zawarta na okres dtuzszy niz
12 miesiecy, a jej przedmiotem sg roboty budowlane Ilub ustugi, ustala sie
ponizsze warunki i zasady waloryzacji wynagrodzenia umownego w przypadku
zmiany ceny materiatow lub kosztow zwigzanych z realizacja zamowienia
wynikajgcych z sytuacji innych niz przewidzianych w ust. 2 pkt 1 i 3, a zmiany te
beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdéwienia przez Wykonawce.
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5. Wystepujgc z wnioskiem o waloryzacje odpowiednio Wykonawca albo
Zamawiajgcy musi nalezycie wyliczy¢, wykazac i udokumentowa¢ wptyw zmian, o
ktérych mowa w ust. 4, na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce w
szczegolnosci poprzez pisemne uzasadnienie zawierajgce szczegotowe
wyliczenie kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazanie daty, od ktorej nastgpita bgdz nastgpi zmiana wysokosci kosztéw
wykonania umowy uzasadniajgca zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.

6. Strony umowy uprawnione sg do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy, jezeli
poziom zmiany ceny materiatdw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamowienia
przekroczy: 5%. Przez poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw zwigzanych z
realizacja zamdwienia, o ktorym mowa wyzej, rozumie sie¢ sume zmian
miesiecznych wskaznikéw cen produkcji budowlano-montazowej, ustalanych przez
Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (zwanego dalej ,Wskaznikiem GUS”)
liczony za petne miesigce kalendarzowe obowigzywania umowy.

7. Wskaznik waloryzacji, o ktérej mowa w ust. 4-5, zwany dalej ,Wskaznikiem G”,
wyliczony zostanie jako iloczyn $redniej arytmetycznej zmian miesiecznych
wskaznikbw GUS publikowanych z okresu petnych miesiecy kalendarzowych
obowigzywania umowy oraz liczby tych miesiecy.

8. Wysokos¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego w danym rozliczeniu
okresowym (Wx) moze ulec zmianie o kwote (Kz) odpowiadajgcg iloczynowi kwoty
okreslonej w rozliczeniu okresowym (Wx) i Wskaznika G, wg wzoru:

Wx =Wx + Kz;

Gdzie: Wx' — wynagrodzenie okresowe po waloryzacji;

Wskaznik Kz wyliczony jest wg wzoru Kz = Wx*G,

Gdzie: Kz — kwota, o ktérg zmienione bedzie wynagrodzenie okresowe w
przypadku waloryzaciji.

Wx — wynagrodzenie okresowe przed waloryzacja;

G — Wskaznik waloryzacji, liczony jako iloczyn Sredniej arytmetycznej zmian
miesiecznych wskaznikbw GUS za petne miesigce obowigzywania umowy
oraz liczby tych miesiecy;

9. Waloryzacja dotyczy wynagrodzenia naleznego Wykonawcy w okresach
rozliczeniowych nastepujgcych po zatwierdzeniu przez Strony umowy wniosku
waloryzacyjnego, zgodnie z ust. 14 i podpisaniu stosownego aneksu do umowy.

10. Kazdej ze stron umowy przystuguje mozliwos¢ jednokrotnej waloryzacji
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wynagrodzenia Wykonawcy, przy czym wniosek o waloryzacje wynagrodzenia
moze byC ztozony nie wczesniej niz po 6 miesigcach od daty zawarcia umowy.

11. Maksymalna warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza zamawiajgcy w
efekcie zastosowania postanowien o zasadach wprowadzania zmian wysokosci
wynagrodzenia zgodnie z ust. 4 - 15 wynosi 5% wynagrodzenia umownego
brutto o ktérym mowa w § 9 ust. 1;

12. Poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest data zawarcia
umowy, przy czy jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia
uptywu terminu sktadania ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany
wynagrodzenia bedzie dzien otwarcia ofert;

13. W przypadku likwidacji Wskaznika GUS, lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo
go ustala, mechanizm, o ktérym mowa w ust. 6 i 8 stosuje sie odpowiednio do
wskaznika i podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi
dotychczasowy Wskaznik GUS lub podmiot.

14. W terminie 14 dni roboczych od dnia przekazania wniosku, o ktérym mowa w ust.
5 i 10, Strona, ktéra otrzymata wniosek, przekaze drugiej Stronie pisemng
informacje o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek, oraz wskaze kwote, o ktorg
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo informacje o
niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

15. W przypadku otrzymania przez Strone informacji o niezatwierdzeniu wniosku lub
czesciowym zatwierdzeniu wniosku Strona ta moze ponownie wystgpi¢ z
wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 10 5.

§ 15. POSTANOWIENIA KONCOWE
1. Spory wynikte na tle realizacji niniejszej umowy bedzie rozstrzygat wtasciwy dla
Zamawiajgcego miejscowo i rzeczowo Sgd w Szczecinie.

2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg bedg miaty zastosowanie:

1) ustawa Prawo zamowien publicznych wraz z aktami wykonawczymi

wydanymi na jej podstawie,

2) witasciwe przepisy Prawa Budowlanego,

3) Kodeks Cywilny.
3. Zmiana siedziby wykonawcy w czasie trwania niniejszej umowy, w tym rowniez
okresu gwarancji, wymaga pisemnego zawiadomienia o tym Zamawiajgcego. W razie
niewykonania niniejszego obowigzku pisma wysytane do Wykonawcy na poprzedni
adres bedg uwazane za doreczone skutecznie.
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4. Niniejsza umowa oraz dane osobowe w zakresie imienia i nazwiska strony, z ktérg
Gmina Kotbaskowo zawarta umowe i jej przedstawicieli i reprezentantow, stanowig
informacje publiczng w rozumieniu art. 1 ustawy z dnia 6 wrzesnia 2001 r, o dostepie
do informacji publicznej i podlegajg udostepnieniu na zasadach i w trybie
okreslonych w ww. ustawie.

5. Umowe niniejszg sporzgdzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, z
przeznaczeniem dwa egzemplarze dla Zamawiajgcego, jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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