Zalacznik nr 3 do SWZ

SK.271......
Umowa nr ........e. — projekt
[,,Umowa”]
zawarta w dniu ............. w Baryczy pomigdzy Skarbem Panstwa PGL Lasami Panstwowymi

Nadle$nictwem Barycz z siedziba w Barycz 69 26-200 Konskie, NIP 658-00-03-508, zwanym w tresci
umowy Zamawiajgcym, w imieniu i na rzecz ktérego dziata:

mgr inz. Wojciech Bomba — Nadle$niczy,

a

Panem/Panig  .........oooeiviiinininnnnen, prowadzacym dzialalno§¢ gospodarcza pod firma
........................................................................................................... z siedziba
........................... (Adres: vvvvir ), WPISANG do Centralne;
Ewidencji Dziatalno$ci Gospodarczej, NIP: .......oovvivvviinnens ,REGON: ..ccienn, ,

lub ‘

WYKONAWCA:  cvevverrirrerieresiirrscesiereeensesnnsesssersssesesseenssreressessssssrenes Z siedziba W i ,
Ul nr ..., wpisanym do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego pod
nr KRS s NIP o , reprezentowanym przez;

w dalszej treSci umowy zwanym Wykonawcg,

za$§ wspolnie zwanymi w dalszej tre§ci umowy Stronami.

§1

Przedmiot zamdéwienia

1. W wyniku rozstrzygnigcia przetargu przeprowadzonego w trybie Ustawy- Prawo zamoéwien
publicznych z dnia 11 wrze$nia 2019 r. — tryb podstawowy (tekst jednolity: Dz. U, z 2022 r., poz.
1710 z poézn. zm. — ,,PZP”), pn.. ,Remonty drég leSnych o nawierzchni tluczniowej
i bitumicznej na terenie Nadle$nictwa Barycz w roku 2023”, postgpowanie oznaczone znakiem:
SK.270.28.2023, Zamawiajacy powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania generalne
wykonawstwo w zakresie kompleksowej realizacji zadania, stanowiacego Pakiet .... w/w
POStEPOWANIA, P! gpersesrersesasencennes e retetsareestereatentnirtsatiieranres verrsrsaenens vererenas ? zgodnie
z obowigzujacymi przepisami i Umowa, wraz z wykonaniem wszelkich innych czynno$ci
okre$lonych w Umowie.

2. Szczegbdlowy zakres robét bedacych przedmiotem Umowy, standard jakosci ich wykonania oraz
wladciwosei wyrobdw budowlanych okreflaja;
a) Specyfikacja warunkdéw zamdwienia [,,SWZ”] wraz z pytaniami i odpowiedziami udzielonymi
na etapie postgpowania przetargowego (o ile wystapity);

b) kompletna uproszczona dokumentacja projektowa, sporzadzona przez firme JR - Justyna Rybak
- Wielka Wie$ 8a, 27-215 Wachock, obejmujaca:

- Uproszczong dokumentacje techniczna,
- Szczegblowa specyfikacjg techniczng [,,SST”],
- Przedmiar robot,

c) Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,

3. W przypadku ewentualnej sprzecznosci pomigdzy treScia powyzszych dokumentdw, pierwszenstwo
nalezy daé treSci dokumentu, ktéry zajmuje wyzsze miejsce w hierarchii dokumentdéw wskazanych
w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy.

4. Zakres zadania obejmuje takze usuwanie wad i usterek w ramach udzielonej przez Wykonawce
gwarancji jako$ci i rekojmi.
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5. Dokonane przez Zamawiajacego uszczegOtowienia i modyfikacje dostarczonej dokumentacji,
bedace konsekwencja okreslonych funkcji remontu (niepowodujace rozszerzenia przedmiotu
zamoOwienia) oraz obowigzujacych przepisow i norm techniczno-budowlanych oraz sztuki
budowlanej, nie beda rozumiane, jako zmiana przedmiotu Umowy.

6. W ramach przedmiotu Umowy Strony okre$laja nastgpujace etapy jego realizacji bedace
przedmiotem odbiorow:

a) ETAPT -..................... (nazwa Pakietu) - zrealizowanie calego zakresu robét budowlanych
oraz obior koncowy Przedmiotu Umowy w roku 2023;

7. Przedmiar robot zostat potraktowany przez strony jako material pomocniczy do skosztorysowania
prac zwiagzanych z realizacja przedmiotu zamowienia za§ Wykonawca oswiadcza, iz w zlozonej
ofercie uwzglednit wszystkie koszty zwiazane z realizacja przedmiotu zamowienia, tj.
VRPN »  zgodnie z uproszczona dokumentacja techniczng oraz
szczegotowq specyfikacja techniczna.

8. Wszystkie roboty wykonane bedq z materiatow dostarczonych przez Wykonawce zgodnie
z opisem dotyczacym standardéw uzytych materialdw i technologii ujgtych w Szczegétowej
Specyfikacji Techniczne;j.

9. Wszystkie prace i roboty objete niniejsza umowa w tym: przygotowawcze, rozbidrkowe,
podstawowe, zabezpieczajace, likwidujace, zakonczeniowe, porzadkowe, Wykonawca wykona
sitami wlasnymi lub przy pomocy podwykonawcéw. W celu dojazdu do terenu objgtego robotami
budowlanymi Wykonawca bedzie poruszat si¢ po drogach publicznych oraz odcinkiem
udostepnionej drogi lesnej (dojazd pozarowy nr ....). Lokalizacjg udostgpnianego odcinka drogi
lesnej przedstawia Zatacznik nr 3 do Umowy. Zamawiajacy udostgpni odcinek drogi lesnej
bezplatnie, na podstawie spisanego protokotu, w ktérym zostanie okre$lony stan drogi przed
rozpoczeciem prac budowlanych (dotyczy Pakietu 1i II).

10. Do zakresu prac objetych umowga nalezy sporzadzenie:
a/ wykazu podstawowych materiatéw i wyrobow budowlanych zastosowanych przy realizacji
przedmiotu umowy. ‘

11. Wylacza sie z przedmiotu umowy objegtego generalnym wykonawstwem nadzoér inwestorski
obejmujacy nadzdér budowlany oraz nadzér autorski.

12. W razie przerwania prac, stan ich zawansowania winien by¢ stwierdzony protokolarnie przez
upowaznionych przedstawicieli obu Stron, a w protokole nalezy podaé¢ powody przerwania robot
oraz warunki i terminy ich wznowienia.

13. Wykonawca zobowiazany jest przez caty okres realizacji niniejszej umowy do posiadania waznego
ubezpieczenia w zakresie prowadzonej dzialalnoéci gospodarczej, zgodnie z wymogami podanymi
w § 18 umowy.

§2
Obowiazki Zamawiajacego i Wykonawcy

1. Do obowiazkow Zamawiajacego nalezy:

1) protokolarne przekazanie kierownikowi budowy terenu budowy wraz z dziennikiem budowy,
w terminie okreslonym w § 5 ust. 1 Umowy;

2) przekazanie Wykonawcy dokumentacji technicznej;
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez ustanowienie Inspektora/dw nadzoru;
4) zapewnienie nadzoru autorskiego;
5) dokonywanie odbioré6w wykonanych robét w terminach i na zasadach okreslonych w Umowie;
6) zapewnienie finansowania remontu w wysoko$ci umozliwiajacej zaptate wynagrodzenia zgodnie
z warunkami niniejszej Umowy.
2. Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy:

1) zapewnienie protokolarnego przejgcia terenu budowy przez Kierownika Budowy i odpowiednie
zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujacymi si¢ na nim obiektami budowlanymi,
urzadzeniami technicznymi i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajacymi ochronie
elementami $rodowiska przyrodniczego i kulturowego,



2) uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i pozwolen na zajecie obszaru przylegtego do terenu budowy
w zwigzku z organizacja terenu budowy i niezbednych dojazdéw; Wykonawca zobowiazany jest
uzyska¢ na wlasny koszt niezbedne zgody na dojazd cigzkim sprzetem na teren budowy, zajecie
terenow przylegajacych do terenu budowy (np. chodnika lub pasa jezdni),

3) zapoznanie sig tre$cia dokumentacji dostarczonej przez Zamawiajacego,

4) zglaszanie Zamawiajacemu wad w dokumentacji projektowej lub SST niezwlocznie po ich
wykryciu; Zamawiajacy ustosunkuje sig do zgtoszonych uwag w terminie do 7 (siedmiu) dni od
ich zgloszenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkode wynikta na skutek zaniechania
zawiadomienia Zamawiajacego o zauwazonych wadach w powyzszej dokumentacii,

5) wprowadzenie oznakowania na czas robét, zgodnego z obowiazujacymi przepisami; Wykonawca
robot jest odpowiedzialny za utrzymanie, naprawg a w razie potrzeby wymiang uszkodzonych
(zniszczonych, skradzionych) elementéw oznakowania robot. W przypadku stwierdzenia przez
Zamawiajacego i/lub Inspektora nadzoru nieprawidtowo$ci w zakresie oznakowania robét
Wykonawca jest zobowiazany do ich usunigeia w terminie do 24 godzin od otrzymania
zawiadomienia o stwierdzonych nieprawidtowosciach,

6) wejscie na plac/teren budowy i rozpoczgcie prac w terminie okre$lonym w Umowie,

7) zorganizowanie, zagospodarowanie, wyposazenie i zabezpieczenie terenu realizowanych prac
budowlanych oraz zaplecza socjalnego budowy,

8) zapewnienie zakupéw i dostaw materiatéw, konstrukeji, urzadzes, sprzetu i narzedzi niezbednych
do wykonania przedmiotu Umowy,

9) przestrzeganie przepiséw i wymogdw bhp oraz instrukcji w czasie przebywania na terenie
budowy,

10) utrzymanie czystoci i bezpieczenstwa na drogach, chodnikach, dojazdach oraz placu budowy,

11) realizacja robét z zachowaniem nalezytej starannoici, z uwzglednieniem zawodowego
charakteru prowadzonej dziatalnoéci, w zgodzie z postanowieniami niniejszej Umowy,
powszechnie obowigzujacymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej,
gwarantujac wysoka jako$¢ i terminowo$é realizacji,

12) realizacja rob6t bedacych przedmiotem Umowy zgodnie z dokumentacjq techniczna,
przepisami prawa, warunkami techniczno-budowlanymi, zasadami sztuki budowlanej,
wskazaniami nadzoru inwestorskiego, Polskimi Normami oraz obowiazujacymi przepisami bhp
i przeciwpozarowymi,

13) koordynacji robot prowadzonych przez podwykonawcéw,

14) prowadzenie na biezaco i przechowywanie dokumentacji budowy w rozumieniu Prawa
Budowlanego, a w szczego6lnoscei:

- dziennik budowy;

- ksiazke obmiaréw w formie wyliczef, a w razie potrzeby takze szkicéw i dodatkowych
zatacznikow;

- w miarg potrzeby rysunki i opisy stuzace realizacji przedmiotu Umowy;

- dokumentacje powykonawcza;

15) uzgadnianie wszelkich szczegotéw wykonywanej pracy niewyjasnionych w dokumentacji
projekiowej z przedstawicielem Zamawiajacego, Inspektorem nadzoru, a gdy zajdzie potrzeba
réwniez z projektantem,

16) zapewnienie prowadzenia rob6t zgodnie z prawem budowlanym przez kompetentny personel
ipod nadzorem Kierownika budowy posiadajacego stosowne uprawnienia i innych
uprawnionych oséb,

17) zapewnienie Zamawiajacemu oraz wszystkim osobom upowaznionym przez niego, jak tez
innym uczestnikom procesu remontowego, dostgpu do terenu budowy i do kazdego miejsca,
gdzie roboty w zwiazku z Umowg sg wykonywane,

18) przeniesienie na Zamawiajacego praw wynikajacych z gwarancji i rekojmi udzielonych przez
dostawcow i podwykonawcow, o ile ich czasokres jest dtuzszy niz czasokres udzielonej przez
Wykonawce gwarancji,

19) zawiadomienie, na zasadach niniejszej Umowy, Inspektora nadzoru oraz Zamawiajacego
o wykonaniu robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w terminie umozliwiajacym ich
niezwloczne odebranie; Inspektor nadzoru dokona odbioru zgloszonych rob6t w terminie do 3
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20)

21)

22)

23)

24)
25)

26)
27)

28)

29)

(trzech) dni roboczych (pojecie dni roboczych zdefiniowano w § 21 ust. 6 Umowy) liczonych od
daty zgloszenia przez Kierownika budowy wpisem do dziennika budowy,

terminowe usuwanie wad i usterek stwierdzonych w czasie odbioréw, a takze w okresie rekojmi
1 gwarancji,

obowiazkowe i punktualne uczestnictwo w ustalonych przez przedstawiciela Zamawiajacego
naradach koordynacyjnych, dotyczacych przedmiotu Umowy; Wykonawca jest zobowiazany
do terminowego realizowania ustalen podjgtych na naradach koordynacyjnych,

wykonywanie wszelkich zgodnych z prawem 1 tresciq niniejszej Umowy polecen
przedstawiciela Zamawiajacego lub Inspektora nadzoru dotyczacych przedmiotu Umowy;
Polecenia powinny by¢é wydawane na pi$mie,

stosowanie jedynie takich $rodkéw transportu, ktére nie wplyna niekorzystnie na jakos¢
wykonywanych robot i wilasciwoéci przewozonych materiatéw; Liczba $rodkéw transportu
bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreSlonymi w dokumentacji
i wskazaniami Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym Umowa. Przy ruchu po drogach
publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego
w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na biezaco, na wlasny koszt, wszelkich
zanieczyszczen spowodowanych jego pojazdami na drogach publicznych oraz na
udostepnionym odcinku drogi lesnej (dotyczy Pakietu Ii11),

przygotowanie dokumentacji niezbgdnej do dokonania odbioru przedmiotu umowy,

przekazanie Zamawiajacemu po zakonczeniu realizacji robot budowlanych, w dacie zgtoszenia
do odbioru robét przez Wykonawce (zgodnie z postanowieniami § 5 ust. 3 Umowy), kompletu
dokumentacji powykonawczej, o ktérej mowa w § 11 ust. 6 Umowy,

uczestniczenie w czynnosciach odbioru i usunigecie ewentualnych stwierdzonych wad i usterek,

uporzadkowanie terenu po zakoficzeniu budowy oraz usunigcie wszelkich otworéw
technologicznych wykonanych na czas trwania robot,

przekazanie do akceptacji Zamawiajacemu w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
podpisania Umowy dokumentéw wskazanych w § 1 ust 10 a); W przypadku braku uwag
Zamawiajacy akceptuje przedstawione dokumenty w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od
dnia ich otrzymania. W przypadku braku akceptacji przez Zamawiajacego ww. dokumentow,
Wykonawca zobowigzany jest do ich ponownego przygotowania, z uwzglgdnieniem
przedstawionych przez Zamawiajacego uwag, w terminie do 3 (trzech) dni roboczych od daty
ich zwrotu przez Zamawiajacego. Termin akceptacji przez Zamawiajacego dokumentow,
o ktérych mowa powyzej, nie moze wptywa¢ na termin zakonczenia przedmiotu Umowy
przedstawiony w § 5 Umowy,

pozostawienie w stanie nie pogorszonym udostgpnionego odcinka drogi lesnej (dojazd
pozarowy nr ....), co zostanie potwierdzone przez Strony protokolarnie, po zakonczeniu prac
budowlanych (dotyczy Pakietu IiII).

. Wykonawca o$§wiadcza, ze:

1) dokonal szczegdtowej lustracji na gruncie terenu, na ktérym beda realizowane prace, w tym
zapoznal sie z istniejaca infrastrukturg i warunkami hydrologicznymi, celem rozeznania pelnego
zakresu i charakteru robdt zwiazanych z realizacja przedmiotu zamowienia;

2) posiada odpowiednie $érodki finansowe, rzeczowe oraz dysponuje osobami majacymi

odpowiednie kwalifikacje i do$wiadczenie, do wykonania przedmiotu Umowy ze staranno$cia

wymagana przy tego rodzaju pracach oraz posiada wszystkie niezbgdne uprawnienia do realizacji
przedmiotowego remontu; Jednocze$nie Wykonawca o$wiadcza, ze brak jest jakichkolwiek

ograniczen dotyczacych zawarcia przez niego Umowy;

3) otrzymat dokumentacje techniczna wyszczegdlniona w § 1 ust. 2 lit. b) Umowy, w ilosci po

4)

1 (jednym) egzemplarzu kazdego z wymienionych dokumentow,

przyjmuje i ponosi odpowiedzialno§é za szkody spowodowane uszkodzeniem urzadzen

podziemnych, takich jak: kable energetyczne, instalacje sieci i inne, ktérych obecno$¢ lub brak
stwierdzi samodzielnie korzystajac z zasobéw powszechnej ewidencji gruntow, jak réwniez na

podstawie stosowanych znakéw i jakichkolwiek innych oznak mogacych wskazywac na ich

istnienie,
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5) ponosi catkowity odpowiedzialno$é za jakiekolwiek szkody, do naprawienia ktérych mégtby byé
zobowigzany Zamawiajacy, spowodowane dziatalnocia lub zaniechaniem Wykonawcy, wynikte
z realizacji niniejszej Umowy, poniesione przez jakiekolwiek osoby, w tym pracownikéw i osoby
trzecie, wynikajace ze zdarzen, ktére miaty miejsce na terenie budowy lub terenach przylegtych
do terenu budowy; Wykonaweca jest odpowiedzialny w calym okresie realizacji robét — od dnia
przekazania terenu budowy do dnia podpisania protokotu koficowego odbioru robét — za stan
bezpieczetistwa 1 przestrzegania przepisow BHP, przeciwpozarowych oraz innych
obowigzujacych przepisdéw, W przypadku zgloszenia wzgledem Zamawiajacego jakichkolwiek
roszezen wynikajacych z okoliczno$ci, o ktérych mowa powyzej, Wykonawca niezwlocznie po
poinformowaniu go o tym przez Zamawiajacego, zobowiazuje sig podjaé wszelkie niezbedne
dziatania zmierzajace do zaspokojenia roszczef poszkodowanego lub zawarcia z nim ugody,
a w przypadku, gdyby takie dziatania nie doprowadzity do oczekiwanych rezultatéw, do zwrotu
Zamawiajacemu wszelkich poniesionych i udokumentowanych z tego tytutu kosztéw,

6) zobowiazuje si¢ do wykonywania powierzonych mu zadai stosujac sprzet i technologie
niepowodujace strat i zanieczyszczeni w $rodowisku naturalnym,

7) nie bedzie wykorzystywat terenu budowy do zadnych celéw innych, niz wynikajacych z Umowy.

§3

Personel Wykonawcy

Przedstawicielem Wykonawcy w sprawie wykonania Umowy uprawnionym do kontaktu
z Zamawiajacym jest [........... Ttel. [........ ], e-mail: [......... 1.

. W trakcie wykonywania robét, az do zakoniczenia robdt, Wykonawca zobowigzany jest do
dysponowania osobami posiadajacymi stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane,
w celu zapewnienia kierowania robotami budowlanymi objetymi umowa.

. Strony powierzaja petnienie funkcji Kierownika budowy [........... Jtel. [.......... ]

1) Kierownik budowy jest catkowicie odpowiedzialny za przestrzeganie przepiséw BHP i ochrony
$rodowiska przez wszystkie osoby pracujace na terenie budowy.

2) Kierownik budowy w ciagu 5 dni od podpisania umowy zobowiazany jest dostarczyé
Zamawiajacemu o$wiadczenie kierownika stwierdzajace przyjecie obowigzku kierowania
budowa.

. Wykonawca, w zwigzku z wymogami SWZ odnosnie posiadanych uprawniefi, zobowiazuje sie
skierowa¢ do realizacji zadania osoby wskazane w ofercie. Zmiana ww. oséb w trakcie realizacji
przedmiotu Umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i wymaga pisemnego
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje taka zmiane w terminie do 7
(siedmiu) dni od daty przedtozenia propozycji, jezeli kwalifikacje wskazanej osoby beda takie same
lub wyzsze od wymaganych postanowieniami Specyfikacji Warunkéw Zaméwienia.

. Wykonawca musi przedtozyé Zamawiajacemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 4, nie
pézniej niz 7 (siedem) dni przed planowanym skierowaniem do realizacji zadania danej osoby.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku zastgpowanej osoby
bedzie traktowana, jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy,

. Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana osoby Kierownika budowy, powinna byé
potwierdzona poprzez sporzadzenie stosownego aneksu do Umowy, a nastgpnie poprzez dokonanie
wpisu do dziennika budowy. Zapisy ust. 3 pkt. 2) stosuje si¢ odpowiednio.

. Skierowanie do realizacji zadania oséb, bez akceptacji Zamawiajacego, o ktérej mowa w ust. 4
powyzej, stanowi podstawe odstapienia od Umowy przez Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

. Dane Wykonawcy na ktére nalezy kierowaé korespondencije:

Adres korespondencyjny: []

tel. [*]

e-mail: [*]

Wykonawca zobowiazuje sig¢ do niezwlocznego informowania Zamawiajacego o kazdej zmianie
powyzej wskazanych danych. W przypadku niepoinformowania Zamawiajacego o zmianie danych,
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korespondencje wystang na dotychczasowy adres (e-mail), Strony uznawaé beda za skutecznie
i waznie dorgczong Wykonawcy.

9. Zmiana os6b wymieniowych w ust. 1 i ust. 3 winna by¢ potwierdzona poprzez sporzadzenie
stosownego aneksu do Umowy.

10. Personel Wykonawcy, tj. osoby zatrudnione na stanowiskach robotniczych i pokrewnych - zgodnie
z SWZ — Obowiazek Zatrudnienia,

D)

2)

3)

4)

5)

W zakresie, w jakim Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy PZP okreslit w SWZ
wymagania zatrudnienia przez wykonawce lub wykonawce i podwykonawce facznie na
podstawie umowy o pracg 0s6b wykonujacych czynnoSci wchodzace w sktad przedmiotu
zambéwienia (Obowiazek Zatrudnienia), poniewaz wykonanie tych czynnoéci polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks
pracy (tekst jedn.. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pézn. zm.), Wykonawca gwarantuje

Zamawiajacemu, Ze osoby wykonujace te czynnoéci bedg zatrudnione na podstawie umowy

o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy.

Przed rozpoczeciem realizacji czynnosci, do ktérych odnosi si¢ Obowiazek Zatrudnienia,

w stosunku do 0s6b majacych wykonywac te czynnoéci, Wykonawca obowigzany jest do:

a) ztozenia Zamawiajacemu o$wiadczenia Wykonawcy i/lub podwykonawcy o zatrudnieniu

tych 0s6b na podstawie umowy o pracg w rozumieniu Kodeksu pracy;
Oswiadczenie to powinno zawieraé informacje, w tym dane osobowe niezbgdne do
zweryfikowania zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imig i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace, wymiar
etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika.

b) przedtozenia do wgladu Zamawiajacemu uméw lub podwiadczonych za zgodnosé
z oryginatem kopii uméw o prace 0séb wykonujacych czynnosci, do ktérych odnosi sig
Obowiazek Zatrudnienia (ktérych dotyczy o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy
wskazane w lit. a) powyzej) wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkéw, jezeli
zostat sporzadzony;

¢) przedlozenia do wgladu Zamawiajacemu dowodéw potwierdzajacych zgloszenie
pracownikéw przez pracodawce do ubezpieczen, dokonane w stosunku do oséb
wykonujacych czynnoéci, do ktérych odnosi sie Obowiazek Zatrudnienia,

- pod rygorem niedopuszczenia tych osob do realizacji tych czynno$ci.

W przypadku zmiany sktadu osobowego personelu Wykonawcy realizujacego czynnoscei, do

ktérych odnosi sig¢ Obowiazek Zatrudnienia, przed dopuszezeniem tych 0séb do wykonywania

poszczegdlnych czynnoci, Wykonawca obowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajacego na
piémie o planowanej zmianie oraz przedlozyé Zamawiajacemu dla tych os6b dokumenty,

o ktérych mowa w pkt 2) powyzej, pod rygorem niedopuszczenia tych oséb do realizacji tych

czynno§ci.

W celu kontroli przestrzegania postanowiefi umowy przez Wykonawce przedstawiciele

Zamawiajacego uprawnieni sa w kazdym czasie do zazadania od Wykonawcy aktualnego

wykazu personelu uczestniczacego w realizacji przedmiotu umowy.

Na kazde zadanie Zamawiajacego, w terminie 2 (dwéch) dni roboczych od daty dorgezenia

wezwania, Wykonawca zobowiazany jest przedlozyé Zamawiajacemu aktualny wykaz

personelu podlegajacego Obowiazkowi Zatrudnienia. Nieprzediozenie wykazu, o ktérym mowa

w zdaniu poprzednim lub stwierdzenie, ze w stosunku do oséb uczestniczacych w realizacji

przedmiotu umowy nie zostaly dopelnione obowiazki Wykonawcy okreslone w pkt 2) i 3)

powyzej, bedzie stanowito przypadek naruszenia zobowiazan dotyczacych Obowiazku

Zatrudnienia i bedzie podstawa do zastosowania przez Zamawiajacego w stosunku do

Wykonawcy sankcji w postaci kar umownych wyspecyfikowanych w § 16 Umowy.

§ 4

Przedstawiciele zamawiajgcego, nadzér inwestorski i autorski

1. Przedstawicielem Zamawiajacego w sprawie wykonania przedmiotu Umowy bedzie [.] tel. [.].
Pelnomocnictwo, o ktérym mowa wyzej, nie daje upowaznienia do podejmowania decyzji
powodujacych zmiang warunkéw Umowy, w szezegdlnoéci wzrost kosztéw i zwigkszenie lub
zmianeg zakresu remontu,

2. Obowiazki Inspektora nadzoru inwestorskiego petni¢ bedzie [.] tel. [.].
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1) Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane i niniejszej Umowie w szczegdlnosci poprzez:

a) sprawowanie kontroli w zakresie zgodnosci realizowanych robot z Umowa, przepisami prawa
oraz normami technicznymi,

b) sprawdzanie, jakosci wykonywanych robot, a takze niedopuszczanie do zastosowania
materialdéw, urzadzen 1 wyposazenia niedopuszczonych do obrotu i stosowania
w budownictwie,

c) sprawdzanie i odbior robot budowlanych zanikajacych lub ulegajacych zakryciu oraz
uczestnictwo w odbiorze koficowym,

d) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét, usuniecia wad,

e) kontrolg jakosci i bezpieczenstwa prowadzonych prac,

f) sprawdzanie pod wzgledem formalno-rachunkowym kosztorysow powykonawczych przy
rozliczaniu i odbiorze koncowym zadania,

2) Inspektor Nadzoru jest uprawniony do wydawania Kierownikowi budowy pisemnych polecen,
wzywajacych do zmiany sposobu wykonywania robot, o natychmiastowej wykonalnosci albo
polecen do wykonania w terminie wyznaczonym przez Inspektora nadzoru w przypadku, gdy
Wykonaweca realizuje roboty w sposob wadliwy albo sprzeczny z Umowa oraz do zadania od
Kierownika budowy wstrzymania dalszych robot budowlanych w przypadku, gdyby ich

kontynuacja mogla wywolaé zagrozenie badz spowodowaé niedopuszczalng niezgodno$é
z dokumentacja techniczna.

3. Nadzor autorski nad realizacja przedmiotu zamdéwienia Zamawiajacy powierza firmie JR - Justyna
Rybak - Wielka Wies 8a, 27-215 Wachock.

4. Dane Zamawiajacego, na ktére nalezy kierowac korespondencje:
Adres korespondencyjny: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Konskie
e-mail: barycz@radom.lasy.cov.pl

5. Zmiana 0so6b wskazanych w § 4 ust. 1-2 wymaga pisemnego aneksu do umowy.

§5

Terminy realizacji
1. Termin przekazania terenu budowy.

1) Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 (siedmiu) dni roboczych od daty podpisania
niniejszej umowy, pod warunkiem wczesniejszej akceptacji przez Zamawiajacego dokumentow
wymienionych w § 1 ust. 10 a) Umowy (wykazu podstawowych materiatow zastosowanych przy
realizacji przedmiotu Umowy).

2) Terminem przekazania terenu budowy jest data podpisania przez Kierownika budowy
1 Zamawiajacego protokotu przekazania terenu budowy.

3) Wykonaweca, od dnia przejgcia terenu budowy, bedzie ponosit petng odpowiedzialno$é za teren
budowy oraz wszelkie koszty zwigzane z zapleczem budowy, w szczegdlnosci z jego
eksploatacja 1 utrzymaniem oraz zabezpieczeniem.

2. Termin rozpoczgcia robot budowlanych.

1) Rozpoczecie rob6t nastapi w terminie do 7 (siedmiu) dni od daty przejecia terenu budowy przez
Kierownika budowy, po dopelnieniu obowiazku opisanego w § 3 ust. 3 pkt 2) umowy.

2) Terminem rozpoczgcia Robot jest data (potwierdzona wpisem w dzienniku budowy) podjecia
przez Wykonawceg prac przygotowawczych na terenie budowy, o ktérych mowa w art. 41 ust. 2
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.).

3. Termin zakonczenia robot budowlanych.

1) Zakonczenie robdt dla ETAPUT ..., (nazwa Pakietu)” - zrealizowanie
calego zakresu robot budowlanych (obiér koncowy przedmiotu Umowy) nastapi w terminie 8
tygodni (56 dni) od podpisania Umowy.

2) Terminem zakorniczenia robdt jest data zloZenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia
w dzienniku budowy, ze roboty budowlane bgdace przedmiotem odbioru koficowego zostaty
zakonczone i wykonane zgodnie z Umowa zawartg migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca — po
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uprzednim zgloszeniu prac do odbioru koncowego przez Kierownika budowy wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym pisemnym powiadomieniem Zamawiajacego.

§ 6

Przystgpienie do czynnosci odbiorowych
Zamawiajacy przystapi do czynno$ci odbiorowych:

a) ETAP I — w terminie do 14 (czternastu) dni roboczych od dnia ztozenia o$wiadczenia (o ktérym
mowa w §11 ust. 5 lit. c) tiret pierwsze umowy) Zamawiajacemu przez Inspektora nadzoru,
potwierdzajacego zakonczenie robét budowlanych bedacych przedmiotem odbioru koncowego
i wykonanie ich zgodnie z Umowa,

§7
Podwykonawcy

. Wykonawca o$wiadcza, ze zamowienie bedace przedmiotem niniejszej umowy wykona samodzielnie
lub przy pomocy podwykonawcow, w zakresie obejmujacym nastgpujace elementy zamowienia:
.............................................. , z zastrzezeniem obowiazku samodzielnej realizacji
kluczowych elementéw zamowienia, o ktérym mowa w ust. 15.

. Ewentualne powierzenie wykonania robot przez Wykonawcg osobom trzecim w trakcie realizacji
przedmiotu umowy, moze nastapic tylko za zgoda Zamawiajacego.

. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego pelna odpowiedzialno$¢ za roboty i prace, ktore sa
wykonywane przez podwykonawcéw, w szczegdlnodei za opdznienia robot i niewystarczajacq ich
jako§¢, a takze za dzialania, zaniechania, uchybienia i zaniedbania podwykonawcéw i ich
pracownikow w takim samym stopniu, jakby to byly dziatania, zaniechania, uchybienia lub
zaniedbania jego wtasnych pracownikow.

. W przypadku, gdy prace maja by¢ wykonywane przy pomocy podwykonawcy, Wykonawca
zobowiazuje sie do przedstawienia Zamawiajacemu projektu umowy, jaka zamierza zawrze¢
z podwykonawca.

. Zamawiajacy wymaga, aby umowa o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
zawierata w szczegdlnosci:

a) planowang datg¢ zawarcia umowy,
b) doktadny i szczegdtowy zakres robot budowlanych objetych umowa,

¢) cene za wykonanie zakresu objgtego umowa, przy czym wynagrodzenie podwykonawcy nie
moze byé¢ wyzsze od wynagrodzenia Wykonawcy (dotyczy calej warto$ci niniejszej umowy),

d) sposéb odbioréw i rozliczen z tytutu wykonania zakresu robot przez podwykonawceg,

e) termin wykonania podzlecanego zakresu roboty budowlanej, przez podwykonawcg, przy czym
termin wykonania rob6t nie moze by¢ diuzszy od termindéw okre$lonych w umowie zawarte;
z Wykonawca,

f) termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub
rachunku, potwierdzajacych wykonanie podzleconej roboty budowlane;.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania projektu umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazac sig bedzie, ze wyrazit zgodg na zawarcie tej umowy.

. Wykonawca przedktada Zamawiajacemu po$wiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig zawarte;
umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

. Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania kopii umowy nie wniesie zastrzezen lub
sprzeciwu w formie pisemnej, uwazac sig bedzie, ze akceptuje ja w calosci.

. Zapisy ust. 4-6 maja rowniez zastosowanie w odniesieniu do zmian w zawartych umowach na
podwykonawstwo.

10. Wykonawca dotaczy do protokotu odbioru robot z zamawiajacym odpowiedni protokot
z uprzedniego odbioru tych samych robot przeprowadzonego z podwykonawca.
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11. Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane prace dopiero po uprzednim przedlozeniu
Zamawiajacemu dowodu rozliczenia si¢ z wykonanych prac z podwykonawca, np. pisemnego
o$wiadczenia podwykonawcy okreslajacego w sposob jednoznaczny brak roszcezen z tytutu rozliczen
finansowych.

12. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcg dowodu rozliczenia finansowego
z podwykonawca, Zamawiajacy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
naleznego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowana umowa na podwykonawstwo, potracajac
odpowiednia kwote z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia. Bezpos$rednia zaptata obejmuje
wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy.

13. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy,
w terminie 7 dni od daty dorgczenia tej informacji.

14. W przypadku zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 13, Zamawiajacy moze:

a/ nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli Wykonawca
wykaze niezasadno$¢ takiej zaptaty, albo

b/ ztozy¢ do depozytu sadowego kwotg potrzebna na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajacego co do wysoko$ci naleznej
zaptaty lub podmiotu, ktéremu platnosé sig nalezy, albo

¢/ dokona¢ bezposredniej zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy, jezeli podwykonawca
wykaze zasadno$¢ takiej zaptaty.

15. W zakresie, w jakim Wykonawca, na podstawie kryteriow oceny ofert zawartych w SWZ,
zobowigzal si¢ do samodzielnego wykonywania kluczowych elementéw zamdwienia, okreslonych
przez Zamawiajacego w SWZ, Wykonawca gwarantuje, ze samodzielnie wykona te elementy
Przedmiotu Umowy, tj. bez udzialu podwykonawcéw (,,Obowiazek Samodzielnej Realizacji” —
dotyczy w przypadku przyjecia takiego zobowigzania).

§8

Wymogi materialowe

1. Wykonawca zapewni wszelkie materiaty i wyroby budowlane niezbedne do realizacji przedmiotu
umowy.

2. Wszystkie prace i roboty budowlane, bedace przedmiotem umowy zostang wykonane przez
Wykonawce z uzyciem materialdw i wyrobow budowlanych odpowiadajacych normom
1 wymaganiom wyrobdéw dopuszczonych do obrotu gospodarczego i stosowania w budownictwie
oraz posiadajacych stosowne, obowigzujace polskie atesty i certyfikaty lub $wiadectwa dopuszczenia
do powszechnego uzycia.

3. Wykonawca zobowiazany jest do uzywania materiatow i wyrobéw budowlanych wytacznie o jakosci
odpowiadajacej normom zawartym w dokumentacji projektowe;.

4. Wykonawca przedstawi do zatwierdzenia przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materialow
1 wyrobow budowlanych, ktére zostana zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu
umowy.

5. Wykaz, o ktérym mowa w ust. 4, winien w sposob jednoznaczny identyfikowaé planowane do
wbudowania materiaty i wyroby budowlane.

6. Zaakceptowany przez Zamawiajacego wykaz podstawowych materiatdw i wyrobow budowlanych
staje sig integralng czgscia umowy.

7. Wykonawca przekazuje Zamawiajacemu przed planowanym sktadowaniem i wbudowaniem
w terminie opisanym w SST $wiadectwa, atesty, certyfikaty i inne dokumenty potwierdzajace jako$é
materiatdéw i wyrobdw, ktére Wykonawca zamierza sktadowaé na placu budowy i wbudowaé
w trakcie realizacji robot.

8. Przekazane przez Wykonawce Zamawiajacemu dokumenty, o ktérych mowa w ust. 7, winny
zapewnia¢ zgodnos$¢ z materiatami i wyrobami budowlanymi ujgtymi w wykazie przedstawionym
w ust. 4.

9. Inspektor nadzoru dokonuje oceny przekazanych przez Zamawiajacego dokumentow, (o ktérych
mowa w ust. 7) i potwierdza wpisami na ww. dokumentach, czy dokumenty opisujace materiaty lub
wyroby spelniaja wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i SST.

10. Inspektor nadzoru moze dokona¢ akceptacji dokumentéw przedstawionych w ust. 7 wylacznie
w sytuacji, gdy zapewniajg zgodno$¢ z materiatami ujetymi w ust. 4.
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11. Wykonawca rozpoczyna dowdz materiatéw lub wyrobéw, ktére uzyskaly pozytywna opinig
(akceptacje) Inspektora nadzoru, na teren budowy.

12. Wbudowanie ww. materiatéw lub wyrob6w moze nastapic¢ po ich zweryfikowaniu przez Inspektora
nadzoru w zakresie zgodno$ci z zaakceptowanymi dokumentami przedstawionymi w ust. 7.

13, Czynnoéci przedstawione w ust. 12 winny zostaé¢ udokumentowane.

14, Wykonawca dokonuje pobrania prob w obecnosci Inspektora nadzoru (ewentualnie przedstawicieli
Zamawiajacego) zgodnie z ustaleniami okre$lonymi w SST. Wykonawca przeprowadza badania
prob materiatéw w celu ustalenia zgodnoéci materialdw z dokumentacja projektowa i umowsg oraz
potwierdzenia przydatnosci do stosowania przy realizacji rob6t budowlanych.

15. Wykonawca przekazuje Inspektorowi nadzoru wyniki ww. badad w celu potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru ich zgodnoéci z dokumentacjg projektowa. Inspektor nadzoru potwierdza
wpisami na przekazanych dokumentach zgodno$¢ uzytych materialéw z wymogami okre§lonymi
w dokumentacji projektowe;.

16. Tnspektor nadzoru sprawdza i ocenia stale i na biezaco jako$§¢ materiatéw i wyrobéw budowlanych,
w tym wykonuje kontrolne badania materialéw ujgtych w dokumentacji projektowej, o ktérych
mowa w ust. 15, przeznaczonych do wbudowania znajdujacych si¢ na placu budowy
i wbudowywanych:

a) Inspektor pobiera do badan kontrolnych préby materiatéw dowiezionych lub wbudowywanych
w ilosci zgodnej ze SST z uprzednim powiadomieniem Zamawiajacego i Wykonawcy o terminie
ich pobrania. Zamawiajacy i Wykonawca zastrzegaja sobie prawo obecnosci przy pobieraniu
préb. Pobranie prob nastepuje zgodnie z przepisami i normami dotyczacymi sposobu pobierania
prob. Inspektor nadzoru przekazuje proby do badania laboratoryjnego w laboratorium innym niz
to, ktére wykonywato badania przedstawione w ust. 15.

b) W przypadku stwierdzenia niezgodnoéci jako$ci materialéw lub wyrobéw budowlanych
sktadowanych lub wbudowywanych, Inspektor nadzoru wstrzymuje skladowanie Iub
wbudowanie ww. materiatéw lub wyrobéw budowlanych i potwierdza to wpisem do dziennika
budowy, powiadamiajac jednoczesnie o tym Zamawiajacego 1 Wykonawce. Inspektor nadzoru
zwicksza czestotliwo§¢ pobrania préb celem ustalenia zakresu robét wykonanych niezgodnie
z dokumentacja projektows,.

17. Wyniki analizy z pobranych préb Inspektor nadzoru przedstawia Zamawiajacemu w formie pisemnej
wraz z ich interpretacja.

18. W wypadku watpliwosci Zamawiajacego, co do jakosci uzytych materiatéw, badz jako§ci wykonania
robdét, Wykonawca zobowiazany jest do pobrania w obecnosci upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajacego préb materialéw i przekazania ich protokotem Zamawiajacemu w  celu
przeprowadzenia stosownych badaf przez niezalezne, wybrane przez Zamawiajacego laboratorium.

19. Jezeli w rezultacie przeprowadzenia badan okre$lonych w ust. 18 okaZe sig, ze zastosowane
materiaty badZ wykonanie robdt jest niezgodne z umowa, sztukq budowlana lub przepisami prawa,
to koszty badan dodatkowych obciazaja Wykonawce, gdy za$ wyniki badan wykaza, ze materiaty
badz wykonanie robét sg zgodne z umowa, to koszty tych badan obciagzaja Zamawiajacego.

20. Zamawiajacy ma prawo wstrzymaé dostawg, sktadowanie i wbudowywanie materiatéw i wyrobow
budowlanych, jak réwniez zadaé od Wykonawcy ich usunigeia wowezas, gdy sa dostarczane,
sktadowane lub wbudowywane niezgodnie z warunkami przedstawionymi w dokumentacji
projektowe;j i niniejszej umowie.

21. Wykonawca bez zgody Zamawiajacego nie moze dokonywa¢ jakichkolwiek zmian w stosunku do
materiatéw i wyrobéw budowlanych okre§lonych w dokumentacji projektowej i zatwierdzonym
przez Zamawiajacego wykazie podstawowych materialéw i wyrobéw budowlanych, o ktérym mowa
wust. 416.

22. Wykonawca moze wnioskowaé o zmiang materialéw lub wyrobéw budowlanych na inne niz
przewidziane w dokumentacji projektowej i ujete w zatwierdzonym przez Zamawiajacego wykazie
podstawowych materiatéw lub wyrobéw budowlanych, jednak kazda taka zmiana materiatow musi
uzyskaé pisemna akceptacje Zamawiajacego oraz nie moze zwigksza¢ wynagrodzenia, ani pogorszy¢
jakoéci wykonania przedmiotu Umowy.

23, Zamawiajacy moze dokonaé zmiany materiatéw na inne niz przewidziane w dokumentacji
projektowej. Zmiany te musza zostaé zaakceptowane przez projektanta i byé zgodne
7 obowiazujacymi przepisami i normami techniczno-budowlanych oraz sztuki budowlanej i nie bgdg
rozumiane jako rozszerzenie przedmiotu Umowy.
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24.

Wprowadzenie zmian materiatéw, o ktdrych mowa w ustgpach 22 1 23, w kazdym przypadku winno
by¢ potwierdzone sporzadzeniem aneksu do umowy wraz ze sporzadzeniem, a nastepnie
zatwierdzeniem przez Zamawiajacego aktualnego wykazu podstawowych materiatdéw 1 wyrobow
budowlanych, ktdére zostang zastosowane w obiekcie w czasie realizacji przedmiotu Umowy.

§9

Roboty zamienne

. W trakcie realizacji przedmiotu umowy Strony przewiduja mozliwo§¢ wprowadzenia robot

zamiennych.

Wprowadzenie rob6t zamiennych polegaé bedzie na zastosowaniu rozwiazan odmiennych od
okre§lonych w dokumentacji projektowej, tj. o innym zakresie rzeczowym, w innej technologii
wykonania lub z innych materiatéw, w zamian za zmniejszenie lub zaniechanie wykonania/
zastosowania rozwiazan przewidzianych w dokumentacji projektowe;,

. Wykonawca moze wnioskowaé o wprowadzenie rob6t zamiennych, ktdre beda przedmiotem analizy

przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy w kazdej chwili ma prawo do wprowadzania robdt zamiennych wynikajacych
z uzasadnionych potrzeb Zamawiajacego.

. Wprowadzenie robét zamiennych moze spowodowaé zmiang terminu zakonczenia przedmiotu

Umowy tylko w przypadku przedstawienia przez Wykonawceg obiektywnych przestanek dot, tych
zmian, potwierdzonych przez Inspektora nadzoru i ewentualnie projektanta sprawujacego nadzdr
autorski.

. Wprowadzone prace zamienne wymagaja bezwzglednie zachowania formy pisemnej w postaci

aneksu do Umowy.
§10
Rozliczenie robdt zamiennych

Koszty wszystkich robdt wprowadzonych i zaniechanych, zwiazanych z realizacja robot

zamiennych moga:

1) wzajemnie bilansowaé si¢ w ramach ogdlnej kwoty za przedmiot Umowy przedstawionej przez
Wykonawce w ztozonej ofercie,

2) obnizaé kwotg za przedmiot Umowy przedstawionej przez Wykonawce w ztozonej ofercie.

3) zwickszy¢ kwote wynagrodzenia za przedmiot Umowy naleznego Wykonawcy.

Rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o wskazniki kosztorysowe ujete

w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatéw zostana przez Strony okre$lone w trakcie
odrebnych uzgodnien.

§11
Zasady odbioru roboét

Strony ustalaja, ze w toku realizacji przedmiotu Umowy beda stosowane nastgpujace odbiory robdt:

a) Odbiory robot zanikajacych,

b) Odbiory robét ulegajacych zakryciu,

¢) Odbidr koncowy przedmiotu Umowy — po zakoniczeniu cato$ci robét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy,

d) Odbidr ostateczny — przed uptywem okresu rgkojmi za wady robdét budowlanych bedacych
przedmiotem Umowy.

Odbiory robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu. _

a) Przed zgloszeniem do odbioru robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu, Wykonawca ma
obowiazek wykonania przewidywanych w przepisach lub Umowie préb i sprawdzen,
skompletowania i dostarczenia Inspektorowi nadzoru dokumentéw niezbednych do dokonania
oceny prawidtowego ich wykonania oraz dolaczenia niezbednych atestoéw i certyfikatow.

b) Kierownik budowy zglasza do odbioru wykonane roboty zanikajace lub ulegajace zakryciu
dokonujac wpisu w dzienniku budowy.

¢) Kazda robota zanikajaca lub ulegajaca zakryciu bedzie odebrana przez Inspektora nadzoru
w terminie 3 (trzech) dni roboczych liczonych od daty zgloszenia przez Kierownika budowy
wpisem do dziennika budowy.

d) Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do udziatu w czynno$ciach odbioru ww. robot.

e) Z czynno$ci odbioru sporzadza sig protokdt wraz z zalacznikiem w postaci dokumentacji
fotograficznej, ktéry powinien zawiera¢ ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym
protokot odbioru musi zostaé podpisany przez Inspektora nadzoru i Kierownika budowy, a dzien
podpisania stanowi dat¢ odbioru.
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3.

4,

f)

Dokonanie ww. odbioru winno byé réwniez odnotowane w dzienniku budowy wpisem
Inspektora nadzoru.

W przypadku niedochowania procedury, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a) -c) oraz lit. ¢) Wykonawca
jest zobowiazany do wykonania wszelkich czynnoéci celem zapewnienia mozliwo$ci dokonania
odbioru ww. robdt.
W przypadku gdy podjete przez Wykonawce czynnosci, nie umozliwiajg dokonania odbioru robét
Strony ustalaja, Ze:

a)

b)

wykonane elementy moga zostaé rozebrane kosztem i staraniem Wykonawcy, W tym
przypadku Wykonawca zobowiazany jest do ponownego wykonania robét (bez prawa do
dodatkowego wynagrodzenia z tego tytutu) oraz ich zgtoszenia do odbioru zgodnie z zapisami
w ust. 2.

albo

Wykonawcy nie bedzie przystugiwato wynagrodzenie za roboty, wobec ktérych z powodu
zaniechania Wykonawcy niemozliwe bylo dokonanie odbioru oraz nie ma mozliwoéci ich
ponownego wykonania.

Odbidr koncowy przedmiotu Umowy (robdt budowlanych).

a)
b)

¢)

d)

g)

h)

i)

k)

Zapisy ust. 2 lit. a) stosuje si¢ odpowiednio.
Kierownik budowy zgtasza do odbioru wykonane roboty bedace przedmiotem odbioru
koficowego dokonujac wpisu w dzienniku budowy zjednoczesnym pisemnym
powiadomieniem o powyzszym fakcie Zamawiajacego.
Inspektor nadzoru najp6zniej do 3 (trzech) dni roboczych od daty zgloszenia zakonczenia robot
przez Kierownika budowy, sktada pisemne o§wiadczenie Zamawiajacemu, ze:
— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koficowego zostaty zakonczone
i wykonane zgodnie z Umowa zawarta migdzy Zamawiajacym, a Wykonawca,
albo
— roboty budowlane bedace przedmiotem odbioru koncowego nie zostalty wykonane,
wskazujac rodzaj i rozmiar prac niewykonanych.
Inspektor nadzoru jednocze$nie dokona wpisu o tresci jw. w dzienniku budowy.
Data zlozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 lit. ¢) tiret
pierwsze ninigjszego §, jest data zakonczenia robdt bedacych przedmiotem odbioru
koficowego. 7
W przypadku zlozenia przez Inspektora nadzoru o$wiadczenia, o ktérym mowa w ust. 5 lit. c)
tiret drugie niniejszego §, po usunieciu brakéw, wymagane jest ponowne zgtoszenie do odbioru
przez Kierownika budowy.
Niedochowanie przez Inspektora nadzoru terminu, o ktérym mowa w ust. 5 lit. ¢), nie obciaza
Wykonawcy.
Czynno$ci zwigzane z odbiorem robdt zostana rozpoczgte w terminie i zgodnie z wymogami
wyszezegolnionymi w § 6 Umowy, po zlozeniu przez Inspektora Nadzoru o$wiadczenia,
o ktorym mowa w ust. 5 lit ¢), tiret pierwsze.
Czynno$ci zwigzane z odbiorem koficowym rob6t od Wykonawcy dokonuje komisja powotana
przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora/6w nadzoru oraz Kierownika budowy po
spetnieniu warunkéw zawartych w Umowie.
Odbiér, zgodnie zzasadami przedstawionymi w niniejszym paragrafie, zakonczy si¢ po
uzyskaniu pozytywnych wynikéw niezbednych badan i sprawdzen potwierdzajacych jako§é
wykonanych robdt oraz po podpisaniu przez Strony koncowego protokotu odbioru robét,
w terminie do 30 dni roboczych, od daty jego rozpoczecia.
Termin, o ktérym mowa w ust. 5 lit. i) moze ulec wydtuzeniu z przyczyn niezaleznych od Stron
lub uniemozliwiajacych dotrzymanie ww. terminu w szczeg6lno$ci z powodu:
1) warunkéw pogodowych uniemozliwiajacych przeprowadzenie czynno$ci odbioru,
2) koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badan, sprawdzen lub zlecenia
sporzadzenia ekspertyz, itp.,
3) nieobecno$ci Kierownika budowy,
4) nieobecno$ci Inspektora nadzoru inwestorskiego,
5) stwierdzonych brakéw w dokumentacji powykonawczej.
Jezeli w toku czynnoéci odbioru zostang stwierdzone wady lub braki:
1) istotne, tj. w szczegblnosci stanowiace o kompletnodei lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy — Zamawiajacy odméwi odbioru do czasu usunigeia wad lub brakéw,
2) nieistotne, tj. w szczegdlnoSci niestanowiace o kompletnosci lub zdatnosci do
uzytkowania przedmiotu Umowy ~ Zamawiajacy dokona odbioru robdt jednoczesnie
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zadajac usunigceia wad lub brakéw w oznaczonym terminie lub dokona obniZenia
wynagrodzenia Wykonawcy, stosownie do obnizenia warto$ci uzytkowej przedmiotu
Umowy albo warto$ci robét koniecznych do usuniecia stwierdzonych wad Iub brakow.
Powyzsza decyzja Zamawiajacego jest wiazaca dla Stron umowy i nie podlega
negocjacjom.

1) Istotno§¢ wady stanowigca w szczegdlnoéci o kompletnosei lub zdatnosci do uzytkowania
przedmiotu Umowy, o ktérej mowa wyzej, winna by¢ potwierdzona przez Inspektora nadzoru
oraz projektanta sprawujacego nadzdr autorski,

m) Z czynnos$ci odbioru koicowego sporzadza sig protokdt, ktdry powinien zawieraé wszystkie
ustalenia poczynione w toku odbioru, przy czym protokdt odbioru musi zostaé podpisany przez
Zamawiajacego i Wykonawcg.

n) Datg odbioru stanowi dziefi podpisania przez Strony protokotu koficowego odbioru robét.
Wykonawca, w dacie zgloszenia do odbioru prac budowlanych, ma obowiazek przekazad
Zamawiajacemu kompletny Operat Kolaudacyjny (dokumentacjg powykonawczg), zatwierdzony
przez Inspektora nadzoru, umozliwiajacy Zamawiajacemu oceng prawidlowego wykonania
przedmiotu Umowy, zawierajacy w szczegdlno$ci:

- dziennik budowy,

- ksiazke obmiardw,

- kompletng dokumentacje¢ techniczng powykonawcza z naniesionymi wszystkimi zmianami
w stosunku do pierwotnej dokumentacji,

- protokoly wymaganych badan, prob i sprawdzen oraz odbiordw,

- §wiadectwa dopuszczenia, certyfikaty, atesty, aprobaty, opinie, itp.,

- kopie wszystkich dokumentéw przekazanych odpowiednim organom i stuzbom oraz kopie
dokumentéw otrzymanych od tych organdéw lub stuzb,

- dokumentacjg fotograficzna z realizacji robét.

Odbiér ostateczny.

a) Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych rob6t zwiazanych z usunigciem wad
powstatych i ujawnionych w okresie rekojmi lub gwarancii.

b) Zamawiajacy jest zobowiazany do dokonania odbioru ostatecznego w terminie do 15 dni od
dnia uptywu okresu rekojmi lub gwarancji, jezeli okres gwarancji jest dtuzszy niz okres rekojmi.

c) Czynnosci zwiazane z odbiorem ostatecznym rob6t od Wykonawcy dokonuje komisja
powotana przez Zamawiajacego przy udziale Inspektora/éw nadzoru.

Podpisany przez Strony i zatwierdzony przez Kierownika Zamawiajacego protokédt z odbioru
ostatecznego stanowi podstawe do zwrotu wniesionego przez Wykonawce zabezpieczenia roszezen
z tytutu rekojmi.
§12
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Do wynagrodzenia umownego nie znajda zastosowania zapisy Kodeksu cywilnego regulujace zasady

2.

wynagrodzenia (kosztorysowego i ryczaltowego) przy umowie o dzieto zawarte w art. 628-631.

Za wykonanie przedmiotu Umowy, okre$lonego w § 1 Umowy, Wykonawcy bedzie przystugiwato
wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztoryséw powykonawczych sporzadzonych dla prac
zrealizowanych zgodnie z uproszczong dokumentacja projektowa oraz szczegdlowymi
specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru rob6t (wymienionymi w § 1 Umowy), w oparciu
o faktyczny obmiar wykonanych robét i rzeczywiste naktady rzeczowe wg obowigzujacych
katalogéw przy zastosowaniu skladnikéw kosztorysowych przedstawionych przez Wykonawce
w zlozonej ofercie 1 wyszezeg6lnionych § 12 ust. 3 umowy z tym, Ze wynagrodzenie nie moze byé
wigksze (z zastrzezeniem ust. 10 ponizej) niz kwota przedstawiona przez Wykonawce w zlozonej
ofercie tj.:

- warto§¢ brutto: ............... zt (stownie: ............... )

w tym:

- warto$¢ Nettor ..vvvvviiiinn i zh (stownie: ...ooooevivniiiin )
-podatek VAT: ......coovviininnn zt (stownie: ......ooviinnin );

3. Wskazniki cenotwérceze przedstawione przez Wykonawce w ztozonej ofercie:

- stawka roboczogodziny - [*] zt

- koszty ogdlne od R+S - [+] %
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- zysk od R+S - [*] %

4, Zasady sporzadzenia kosztorysu powykonawczego robot winny byé identyczne jak zasady
sporzadzenia kosztorysu ofertowego.

5. Rozliczane ceny materiatéw nie moga by¢ wyzsze od cen ofertowych.

6. Kwoty przedstawione w ust. 2 nie podlegaja waloryzacji oraz uwzgledniaja wszystkie wymagane
optaty i koszty niezbgdne do zrealizowania przedmiotu Umowy.

7. Podstawa do fakturowania beda wykonane roboty i poniesione naktady tylko do wysokoéci obmiarow
zgodnych z dokumentacja projektowa i potwierdzone przez Inspektora Nadzoru. Nie podlegaja
zaplacie przez zamawiajacego réznice obmiaréw powyzej warto§ci okreslonych w dokumentacji
projektowej, z zastrzezeniem okoliczno$ci wynikajacych z art. 455 ust. 1 1 2 ustawy PZP.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy przedstawione w ust. 2 moze zostaé obnizone proporcjonalnie do
obnizenia jakoéci spowodowanej wadami przedmiotu Umowy jedynie za pisemna zgoda
Zamawiajacego i tylko w przypadku, gdy nie bedzie to stanowi¢ o kompletno$ci, trwalosci
i zdatnosci do uzytkowania przedmiotu Umowy potwierdzonej przez Inspektora nadzoru
i projektanta sprawujacego nadzdr autorski.

9. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmniejszenia zakresu robét, a w zwiazku z tym przewiduje
mozliwo$é obnizenia ceny umownej za roboty nie wykonane, jako zbedne, cho¢ objete oferta
Wykonawcey, przy czym ewentualne obnizenie nastapi w oparciu o wartosci zastosowane w ofercie
Wykonawcy. Obnizenie to nie moze byé wigksze niz 20% kwoty przedstawionej w ust. 2 powyzej.

10. Strony przewidujg mozliwo$é zmiany wynagrodzenia na skutek wprowadzenia rob6t zamiennych
zgodnie z postanowieniami § 9 i § 10 Umowy lub w przypadku zaistnienia okoliczno$ci
przewidzianych w art. 455 ust. 1 12 ustawy PZP.

§13
Zasady rozliczen rob6t i terminy platno$ci

1. Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek na poczet wykonania zaméwienia.

2. Zamawiajacy dokona rozliczenia niniejszej umowy na podstawie faktury koncowej (za wykonane
i odebrane roboty budowalne w ramach realizacji ETAPU L

3. Podstawa do wystawienia faktury koficowej za wykonanie przedmiotu Umowy (robot
budowlanych) bedzie spelnienie tacznie nizej wymienionych warunkow:

- dokonanie czynno$ci odbioru korficowego robot, zgodnie z postanowieniami § 11 Umowy
i podpisanie przez Strony koficowego protokotu odbioru robdt, o ktérych mowa w § 11 Umowy,

- sprawdzenie przez Inspektora nadzoru sporzadzonych przez Wykonawce kosztorysow
powykonawczych,

- uregulowanie rozliczeih Wykonawcy z podwykonawcami.

4. Wykonawca zobowiazuje sie do ztozenia kosztoryséw powykonawczych nie pézniej niz 3 dni po
koficowym odbiorze robét oraz faktury koficowej nie pézniej niz 7 dni od daty podpisania przez
Strony protokotu koncowego odbioru robét.

5. Do faktury konicowej Wykonawca przedlozy:

1) zestawienie wszystkich faktur/rachunkéw zaplaconych podwykonawcom robét budowlanych;
2) oéwiadczenia wszystkich podwykonawcéw robot budowlanych o zaptacie przystugujacych im
wynagrodzef w cato$ci wraz z dowodami zaptaty ostatniej faktury/ rachunku.

6. Wykonawca upowaznia Zamawiajacego do potracania z naleznego mu wynagrodzenia ewentualnych
kar umownych.
7. Zamawiajacy dokona potracenia z kwoty przystugujacej Wykonawcy, réwnowartosci kwoty
wynikajacej z zaptaconej faktury na rzecz podwykonawcy robot.

8. Zaptata naleznoéci nastapi w terminie do 14 (czternastu) dni od daty, potwierdzonej w dzienniku
korespondencji, ztozenia przez Wykonaweg faktury wraz ze wszystkimi zalacznikami
wymienionymi w ust. 5.
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9. Wykonawca moze wystawia¢ ustrukturyzowane faktury elektroniczne w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zaméwieniach publicznych,
koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.U. z 2020r.
poz. 1666— ,,Ustawa o Fakturowaniu”).

10. W przypadku wystawienia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej, o ktérej mowa w ust. 9,
Wykonawca jest obowiazany do wystania jej do Zamawiajacego za posrednictwem Platformy
Elektronicznego Fakturowania (,,PEF”). Wystawiona przez Wykonawce ustrukturyzowana faktura
elektroniczna winna zawiera¢ elementy, o ktérych mowa w art. 1 Ustawy o Fakturowaniu, a nadto
faktura lub zatacznik do niej musi zawiera¢ numer Umowy i Zlecenia, ktorych dotyczy.

11. Ustrukturyzowana fakture elektroniczng nalezy wysyla¢ na adres Zamawiajacego na PEF.

12. Za chwile dorgczenia ustrukturyzowanej faktury elektronicznej uznawac sie bedzie chwile
wprowadzenia prawidlowo wystawionej faktury, zawierajacej wszystkie elementy, o ktérych mowa
w ust. 10 powyzej, do konta Zamawiajacego na PEF, w sposob umozliwiajacy Zamawiajacemu
zapoznanie si¢ z jej trescia.

13. W przypadku wystawienia faktury w formie pisemnej, prawidtowo wystawiona faktura powinna by¢
dorgczona do siedziby Nadlesnictwa Barycz w Baryczy 69 26-200 Konskie — Sekretariat.

14. Z zastrzezeniem postanowien ust. 15 Wynagrodzenie bgdzie platne na rachunek bankowy
Wykonawcy wskazany w fakturze. Za dzien dokonania ptatnosci przyjmuje sie dzien obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego.

15. Wykonawca przy realizacji Umowy zobowiazuje si¢ postugiwacé rachunkiem rozliczeniowym,
o ktérym mowa w art. 49 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo Bankowe (tekst jedn.:
Dz.U. z 2021 r., poz. 2439 z pdzn. zm.) zawartym w wykazie podmiotdéw, o ktérych mowa w art.
96b ustawy z dnia 11 marca 2004r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz.
685 z poézn. zm.). Wykonawca przyjmuje do wiadomo$ci, iz Zamawiajacy przy zaplacie
Wynagrodzenia bedzie stosowal mechanizm podzielonej ptatnosci, o ktorym mowa w art. 108a ust.
1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towaréw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz.
685 z pozn. zm.).

16. Zaptata:

1) kwoty odpowiadajacej calosci albo czgsci kwoty podatku wynikajacej z otrzymanej faktury
bedzie dokonywana na rachunek VAT, w rozumieniu art. 2 pkt 37 Wykonawcy ustawy
z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarow i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685
z pozn. zm.),

2) kwoty odpowiadajacej wartosci sprzedazy netto wynikajacej z otrzymanej faktury jest
dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w spétdzielczej kasie oszczedno$ciowo-
kredytowej, dla ktorych jest prowadzony rachunek VAT Wykonawcy,

3) kwoty, o ktérej mowa w pkt. 2, zostanie dokonana na rachunek Wykonawcy wpisany do
wykazu informacji o podatnikach VAT, w rozumieniu art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004r.
o podatku od towardw i ustug (tekst jedn.: Dz. U. z 2021 r. poz. 685 z p6zn. zm.).

17. W przypadku, gdy Umowa jest realizowana przez podmioty dzialajace w Konsorcjum, jego
cztonkowie, upowaznia w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, jednego z czlonkdéw
Konsorcjum do wystawienia przez niego faktury VAT oraz do przyjecia przez niego nalezno$ci
przypadajacych wszystkim cztonkom Konsorcjum z tytulu wykonania przedmiotu Umowy na
wskazany rachunek bankowy. W wyjatkowych przypadkach Zamawiajacy jest rowniez uprawniony
do dokonania platnosci catosci lub czgsci wynagrodzenia bezposrednio na rzecz czionkdw
Konsorcjum.

18. Wykonawca nie moze dokonaé cesji naleznych mu z niniejszej Umowy wierzytelno$ci na rzecz osob
trzecich bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajacego.

19. W przypadku bledow w wystawionej fakturze Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce
podajac przyczyny zakwestionowania faktury.

20. Wykonawca o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [¢]

21. Zamawiajacy o$wiadcza, ze jest platnikiem podatku VAT zarejestrowanym pod numerem NIP [658
00 03 508] i upowaznia Wykonawceg do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
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§ 14
Rekojmia i Gwarancja

1. Postanowienia ogélne dotyczace rekojmi i gwaranci.

1) Na zasadach okre§lonych w niniejszej Umowie, niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela
Zamawiajacemu gwarancji, jakosci wykonanych prac.

2) Uprawnienia z tytulu gwarancji nie naruszaja uprawnien Zamawiajacego z tytutu rekojmi.

3) Zamawiajacy moze wykonywaé uprawnienia z tytulu rekojmi za wady fizyczne rzeczy niezaleznie
od uprawnien wynikajacych z gwarancji.

4) Sposbb usuniecia wad lub wykonania napraw przedmiotu Umowy winien by¢ przedstawiony przez
Wykonawce w terminie 5 dni roboczych od daty powiadomienia wykonawcy o koniecznosci
usuniecia wad lub dokonania napraw oraz musi uzyskaé akceptacj¢ Zamawiajacego przed
przystapieniem przez Wykonawce do realizacji prac.

5) Jezeli z jakiegokolwiek powodu Wykonawca nie usunie wady (usterki) lub nie wykona napraw
przedmiotu Umowy, w terminie do 14 (czternastu) dni liczonym od daty ustalonej przez
Zamawiajacego na ich realizacje, Zamawiajacy ma prawo zaangazowac inny podmiot do usunigcia
wad (usterek) oraz wykonania napraw, a Wykonawca zobowiazany jest pokry¢ zwiazane z tym
koszty wraz z naliczonymi karami umownymi za przekroczenie terminu usunigcia wad
i usterek liczonych do faktycznego terminu ich wykonania przez Wykonawce lub inny podmiot.

6) Jezeli ze wzgledow technologicznych nie bedzie mozliwe przystapienie do usunigcia wady i jej

usuniecia w terminie okre$lonym powyzej, Zamawiajacy w porozumieniu z Wykonawca ustali
termin usuniecia wady uwzgledniajacy technologiczne warunki jej usunigcia.

7) Po wykonaniu naprawy gwarancyjnej Wykonawca jest zobowigzany powiadomié¢ o tym fakcie

Zamawiajacego na pis$mie badz za pomocg poczty elektronicznej.

8) Wykonanie prac przez inny podmiot, nie zwalnia Wykonawcy z udzielonej rekojmi lub gwarancji

za przedmiot umowy.

2. Rekojmia za wady.

1) Zamawiajacemu, na zasadach okre$§lonych w Kodeksie cywilnym i niniejszej Umowie, przystuguja
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne i wady prawne przedmiotu Umowy.

2) Odpowiedzialno§¢ Wykonawcy z tytulu rgkojmi powstaje z mocy prawa, ma charakter
bezwzgledny i jest niezalezna od wiedzy oraz winy Wykonawcy.

3) W okresie trwania rekojmi Wykonawca bedzie usuwat wady swoim kosztem i staraniem.

4) Uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne wygasaja po uptywie 24 miesigey liczac od dnia

podpisania przez Strony protokotu koficowego odbioru robot.

5) O zaistnieniu wady przedmiotu Umowy Zamawiajacy obowiazany jest zawiadomi¢ Wykonawcg
na pi$mie niezwlocznie po wykryciu wady.

6) W pisemnym powiadomieniu o istnieniu wady, Zamawiajacy wyznacza Wykonawcy termin
usuniecia wady. Termin ten powinien by¢ mozliwy do dotrzymania przez Wykonawce
uwzgledniajac technologig usunigcia wady.

7) Usuniecie wady powinno by¢ stwierdzone protokotem podpisanym przez Strony Umowy.

8) Zabezpieczenie roszezen z tytutu rekojmi nastgpuje na zasadach okre§lonych w niniejszej Umowie.

3. Gwarancja, jakoéci.

1) Niezaleznie od rekojmi Wykonawca udziela niniejszym Zamawiajacemu 24 - miesigcznej
gwarancji, jako$ci wykonanych prac (zgodnie ze ztozong oferta).

2) Bieg terminu okresu gwarancji rozpoczyna sig:
a) w dacie podpisania przez Strony protokotu koficowego odbioru robét,
b) dla wymienianych materiatéow i urzadzeti z dniem ich wymiany.

3) Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszezen z tytutu gwarancji takze po okresie okreSlonym w pkt 1
powyzej, jezeli zglosit wadg przed uptywem tego okresu.

4) Szczegbtowe warunki gwarancji zostaly okreSlone we wzorze dokumentu gwarancyjnego
stanowiacym zatacznik do niniejszej Umowy.

4, W dniu podpisania przez Strony protokotu koncowego odbioru robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu Karte Gwarancyjng zgodna ze wzorem, o ktérym mowa powyzej.

§15
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
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1. Wykonawca wni6st przed podpisaniem Umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

w formie ................... ,» W wysokoéci 5% kwoty brutto wynagrodzenia umownego, o ktérym
mowa w § 12 ust. 2, Warto§¢ wniesionego zabezpieczenia stanowi kwote
....................................... zt (stownie: ..................0.0l000.00/100)

2. 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zwalnia sig¢ w terminie 30 dni po odbiorze
koficowym przedmiotu Umowy,

3. 30% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, tj. ............ zt, shuzy do zabezpieczenia
roszczen z tytutu rgkojmi za wady lub gwarancji i zostanie zwolnione w terminie 15 dni po uplywie
okresu rekojmi lub gwarancji.

4, W prZ}'?padku whniesienia zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy w formie innej niz
pienigZna, bezwarunkowa i nieodwotalna gwarancja lub porgczenie winny obowiazywaé co najmniej
do daty odbioru koficowego plus 30 dni.

5. W przypadku wydiuZenia terminu wykonania zamoéwienia, Wykonawca zobowiazany jest do
wniesienia zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 1, na okres, o jaki zostat wydtuzony termin
wykonania zaméwienia lub przedtuzyé okres obowiazywania wniesionego zabezpieczenia.

6. Wykonawca jest zobowigzany w terminie do 14 dni przed uplywem wazno§ci zabezpieczenia,
o ktérym mowa w ust. 1, ustanowié nowe zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy do
zabezpieczenia roszczefl z tytulu rgkojmi lub gwarancji (z tytutu wiadciwego i terminowego
usuniecia wad i usterek), w wysokoéci 30% wysokosci wniesionego zabezpieczenia, chyba Ze
pierwotne zabezpieczenie obejmuje rowniez kwotg zabezpieczenia na okres rekojmi za wady lub
gwarancji, o ktérej mowa w ust. 3.

§ 16
Kary umowne

1. Strony zastrzegaja sobie prawo do dochodzenia ‘kar umownych za niewykonanie, niezgodne
z niniejsza umowa lub nienalezyte wykonanie zobowiazai wynikajacych z Umowy, przy czym
Zamawiajacy ma prawo potracenia kar umownych z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia lub
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

2. Wykonawca zaplaci na rzecz Zamawiajacego kary umowne w nastepujacych wypadkach:

a) odstapienie od Umowy przez Wykonawcg z przyczyn lezacych po jego stronie lub odstapienie od
Umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, w wysoko$ci 20%
wynagrodzenia umownego netto za cato§¢ zamowienia przedstawionego w §12 ust. 2 Umowy,

b) przekroczenia terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy, okre§lonego w § 5 ust. 3 Umowy,
w wysokosci 0,05% wynagrodzenia umownego netto za cato§¢ zaméwienia przedstawionego

w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uplywu terminéw umownych,
z zastrzezeniem Ze:

- przekroczenie terminu do 3 dni nie skutkuje naliczeniem kar umownych;

- w przypadku przekroczenia terminu zakoficzenia przedmiotu Umowy powyzej 3 dni kara
naliczana bedzie za caty okres przekroczenia terminu;

¢) kazdego przekroczenia terminu usunigeia usterek lub wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub
rgkojmi, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia umownego netto za calo§¢ zamdwienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy, za kazdy dzien zwloki, liczonej od uptywu terminu
ustalonego na usunigeie usterek lub wad do dnia faktycznego ich usuniecia zgodnie z § 14 ust. 1
pkt 5) Umowy;

d) w zakresie zwiazanym z realizacja przedmiotu Umowy z udziatem podwykonawcow:

- za brak zaptaty lub nieterminowq zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub
dalszym podwykonawcom;

- za nieprzedloZzenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany;
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- za nieprzedlozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany;

- za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty, zgodnie z art. 464
ust. 10 PZP;

- za brak zaptaty lub nieterminowa zaplat¢ wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktérej mowa w art. 439 ust. 5 PZP,

za kazdy stwierdzony przypadek, w wysokosci 0,1% wynagrodzenia netto okreslonego w § 12
ust. 2 Umowy;

e) za kazdy stwierdzony przypadek niedopetnienia wymogu Obowiazku Zatrudnienia osob, ktére beda
wykonywaé czynnoéci bezposrednio zwiazane z realizacja zamdéwienia na podstawie umowy
0 prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy, Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu karg
umowna w wysokoéci kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracg ustalonego na podstawie
przepiséw o minimalnym wynagrodzeniu za praceg;

g) za pierwszy przypadek naruszenia Obowiazku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 5.000 zt;
(w przypadku podjecia przez wykonawce takiego zobowiqzania)

h) za kazdy kolejny przypadek naruszenia Obowiazku Samodzielnej Realizacji - w wysokosci 1%
wartosci przedmiotu Umowy netto, o ktérym mowa w § 12 ust. 2 Umowy;

3. Ogranicza sie maksymalne naliczenie kar umownych do 25% wynagrodzenia umownego netto za
cato$¢ zamowienia przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy.

4. Jezeli kary umowne nie pokrywaja poniesionej szkody Zamawiajacy moze dochodzi¢ odszkodowania
uzupelniajacego na zasadach ogdlnych przewidzianych przepisami Kodeksu Cywilnego.

5. Wykonawca ma obowiazek zaptaty naliczonych kar w terminie 14 dni od daty otrzymania noty
ksiegowej z zastrzezeniem, ze Zamawiajacy moze postanowi¢ o potraceniu kwoty kary umownej
z wynagrodzenia Wykonawcy, zgodnie z upowaznieniem zawartym w § 13 ust. 8 Umowy.

6. Roszczenie o zaplate kar umownych staje si¢ wymagalne z dniem zaistnienia okreslonych
w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

7. W zwiazku z przyjeciem przez Wykonawce w formularzu ofertowym zobowigzania umownego do
zaplaty kar umownych w wysoko$ci wigkszej niz pierwotnie przewidziane w niniejszej umowie,
Wykonawca zobowiazany bedzie do zaptaty ewentualnych kar umownych, w wysokosci dwukrotnie
wyzszej, niz przewidziane w ust. 2 niniejszego paragrafu. Dwukrotnie rowniez zwigksza sig poziom
limitu, do ktérego Zamawiajacy bedzie mégl naliczyé kary umowne (dotyczy w przypadku przyjecia
takiego zobowigzania).

8. Zamawiajacy zaplaci kary umowne na rzecz Wykonawcy w nastgpujacych wypadkach:

a) odstgpienia od Umowy przez Wykonawcg z przyczyn lezacych wylacznie po stronie
Zamawiajacego, w wysoko$ci 10% wynagrodzenia umownego netto za cato$¢ zamoéwienia
przedstawionego w § 12 ust. 2 Umowy;

b) kazdego niedotrzymania przez Zamawiajacego terminu zwigzanego z zaplata naleznosci
Wykonawcy, o ktorym mowa w § 13 ust. 8§ Umowy, w wysokosci 0,01% wynagrodzenia
umownego netto za cato$¢ zamdéwienia przedstawionego w § 12 ust. 2 umowy, za kazdy dzien
zwtoki.

§ 17
Odstgpienie od Umowy

1. Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jezeli Wykonawca
w sposob podstawowy naruszy postanowienia Umowy, a w szczegdlnosci Zamawiajacy moze
odstapic¢ od Umowy jezeli:

a) zostanie podjeta likwidacja Wykonawcy,
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b) Wykonawca zaniecha z przyczyn lezacych po jego stronie realizacji przedmiotu Umowy, tj.
w sposob nieprzerwany nie bedzie go realizowaé przez okres 14 dni,

c) z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy opdznienie robot w stosunku do termindw
umownych przekroczy jeden miesiac tj. 30 dni,

d) Wykonawca bez uzasadnionego powodu nie rozpocznie realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 7 dni od daty przekazania placu budowy lub w przypadku wstrzymania robét przez
Zamawiajacego, nie podejmie ich w ciagu 7 dni od chwili otrzymania decyzji o realizacji od
Zamawiajacego,

e) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie ze specyfikacjami technicznymi
i dokumentacja projektowa oraz nie wykonuje poleceni dotyczacych poprawek i zmian sposobu
wykonania w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie,

f) wystapi konieczno§é dokonania bezposérednich zaptat podwykonawcy, o ktérych mowa w § 7
umowy, na sume wigksza niz 5% warto$ci niniejszej Umowy.

2. Zamawiajacy moze od Umowy odstapi¢ w terminie 30 dni od wystapienia przyczyny odstapienia.

3. W razie zaistnienia istotnych zmian okolicznoéci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, lub dalsze
wykonywanie Umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczefistwa panstwa lub
bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w terminie 30 dni od dnia
powzigcia wiadomoéei o tych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadad
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonanej czg§ci Umowy.

4. Wykonawca moze odstapi¢ od Umowy, ze skutkiem natychmiastowym jezeli Zamawiajacy:
a) opdznia sig z przekazaniem terenu budowy przez okres dtuzszy niz 7 dni;
b) nie dotrzyma terminu odbioru koficowego robét budowlanych przez okres dhuzszy niz 30 dni.

5. O$wiadczenie o odstapieniu od Umowy winno by¢ zlozone w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci z okre$leniem okolicznoéci uzasadniajacych jego ztozenie.

6. Strony przyjmuja ze skutki odstapienia dotyczyé beda zdarzen, ktére nastapia po dacie ztozenia
ofwiadczenia o odstapieniu i nie dotyczg takich instytucji jak kary umowne, gwarancje, rekojmia za
prace/roboty dotychczas wykonane, czy prawo zadania odszkodowania za nienalezyte wykonanie
Umowy.

7. W wypadku odstapienia od Umowy przez jedna ze stron:

- Zamawiajacy przy udziale Wykonawcy i Inspektora nadzoru sporzadza protokot inwentaryzacji
robdt na dzien odstapienia od Umowy,

- Wykonawca zabezpiecza roboty na swoj koszt,

- Strony dokonuja odbioru rob6t wykonanych przez Wykonawcg, o ile sa one wykonane zgodnie
z dokumentacjg projektowa i wymogami przedstawionymi w Umowie,

8. W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi lub bedzie sig uchylaé¢ od wykonania czynnosci,
o ktérych mowa powyzej, Zamawiajacy wykona te czynno$ci przy udziale Inspektora nadzoru
z mozliwoscia obciazenia Wykonawcy kosztami tych prac, a ustalenia poczynione w toku
wykonanych czynno$ci beda wiazace dla Stron.

9. Zakoniczenie inwentaryzacji robot oraz przekazanie terenu budowy Zamawiajacemu nastapi
w terminie 7 dni od daty odstapienia od Umowy, a po uptywie tego terminu Zamawiajacy ma prawo
wprowadzenia nowego wykonawcy robét bez dodatkowego zawiadamiania Wykonawcy.

10. Za roboty prawidlowo wykonane do momentu odstapienia od Umowy i dotychczas nie
zafakturowane Zamawiajacy wyplaci Wykonawey wynagrodzenie na zasadach okre$lonych
w Umowie, jak dla rob6t bedacych przedmiotem odbioru koficowego.

§18
Ubezpieczenie
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. Wykonawca zobowiazany jest uzyskaé przed dniem zawarcia Umowy, na swéj koszt i posiadaé do
dnia zakonczenia rob6t ubezpieczenie w zakresie prowadzonej dziatalno$ci gospodarczej na warto§¢
min. 100.000 zt,

. Warunki ubezpieczenia nie moga zezwalaé na udziat wlasny ubezpieczonego.

. Wykonawca zobowiazany jest do utrzymywania w mocy opisanego powyzej ubezpieczenia przez
okres wskazany w ust. 1 powyzej, na warunkach nie gorszych niz wyzej okreslone.

. Wykonawca ninigjszym zrzeka sie wszelkich roszczen i zobowigzuje si¢ ich nie dochodzié od
Zamawiajacego w zwiazku z zakresem ochrony ubezpieczeniowej. Wykonawca zrzeka sig rowniez
wszelkich roszczen i zobowiazuje sie ich nie dochodzi¢é od Zamawiajacego z tytutu kwot
nieubezpieczonych lub nieodzyskanych od zaktadow ubezpieczen, ktére wystawity powyzsze polisy,
bez ograniczen, oraz wszelkich kwot odejmowanych od platnoéci z tytulu ubezpieczenia,
wynikajacych ze szk6éd poniesionych przez Wykonawcg, jego pracownikéw i podwykonawcow i/lub
spowodowanych w robotach, materiatach, urzadzeniach i wyposazeniu, gdy odpowiedzialno$¢ za nie
ponosi Wykonawca, Wszelkie tego rodzaju kwoty nieubezpieczone lub nieodzyskane od zakladow
ubezpieczen ponosi tylko i wytacznie Wykonaweca.

. Jezeli w toku realizacji Umowy, ulegnie zmianie termin zakoniczenia robét, okreslony w § 5 ust. 3
Umowy, Wykonawca zobowiazany jest dostosowaé terminy obowiazywania posiadanego
ubezpieczenia do zmienionego terminu zakonczenia robodt, z uwzglednieniem koniecznoéci
zachowania ciggloéci przedmiotowego ubezpieczenia.

§19
Zwolnienie z odpowiedzialnoSci

. Wykonawca zwalnia Zamawiajacego i jego przedstawicieli z wszelkiej odpowiedzialnosci i od
wszelkich roszezen, czy postepowan dotyczacych jakichkolwiek szkdd, kosztéw, wydatkow, oplat
i zobowiazan, w szczegdlnosci wynikajacych z tych dziatan lub zaniechan Wykonawcy podczas
realizacji niniejszej umowy, ktére mogtyby skutkowaé odpowiedzialnocia materialng
Zamawiajacego.

. W przypadku koniecznoéci poniesienia przez Zamawiajacego $wiadczen okre§lonych w ust. 1
powyzej, Wykonawca zobowiazuje sig do ich zaptaty w terminie 14 (czternastu) dni od otrzymania
wezwania od Zamawiajacego.

§20
Zmiany w umowie

. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci Umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewazno§ci.

. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢é zmian postanowien zawartej Umowy w stosunku do tresci
oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystapienia co najmnie;j
jednej z okoliczno$ci wymienionych poniZzej oraz zawartej w treSci niniejszej Umowy,
z uwzglednieniem podawanych warunkéw ich wprowadzenia.

1) Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany,
przy czym zmiana spowodowana moze byc¢:
a) dziataniem sily wyzszej
- przez okoliczno$é sity wyzszej Strony rozumiejq zdarzenie zewngtrzne o charakterze
nadzwyczajnym, ktérego nie mozna bylo przewidzied ani jemu zapobiec, ktére uniemozliwia
jednej ze Stron wypetnienie w catodei lub czgci zobowiazan wynikajacych z niniejszej
Umowy,
- za okolicznos$ci sily wyzszej Strony nie uznajg sezonowosci pdr roku i zwiazanych z tym
zmian warunkow atmosferycznych,

- jezeli wskutek okolicznodci sity wyzszej Strona nie bedzie mogta wykonywaé swoich
obowiazkéw umownych w cato$ci lub w czgéci, niezwlocznie powiadomi o tym druga Strone,
a w takim przypadku uzgodniony zostanie sposéb i zasady dalszego postgpowania;

b) dziataniem sit przyrody, uniemozliwiajacym wykonywanie prac w sposob ciagly przez okres
minimum 5 dni, ktére winno by¢ potwierdzone w sposob obiektywny (np. przez Instytut
Meteorologii i Gospodarki Wodnej, informacje z punktéw prognostycznych LP itp.);
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¢) zmianami spowodowanymi warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi,
w szczegdlnosci: niewypaly i niewybuchy, wykopaliska archeologiczne, odmienne od
przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu, kurzawka
itp.), odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczegdlnosci
istnienie urzadzen podziemnych, instalacji itp.;

d) zmianami bedacymi nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego,
w szczegdlnoSci: wstrzymanie robdt przez Zamawiajacego na jego wyrazne zadanie,
konieczno$¢ usuniecia bteddéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji technicznej,

e) zmianami bedacymi nastgpstwem dzialania organéw administracji, w szczegoélnosci:
przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp., odmowa wydania przez organ administracji wymaganych decyzji,
zezwolen, uzgodnien na skutek btedéw w dokumentacji projektowej;

f) przyczynami zewnetrznymi niezaleznymi od Zamawiajacego oraz Wykonawcy, skutkujacymi
niemozliwo$cig prowadzenia prac;

g) wprowadzeniem robdt zamiennych, ktérych wykonanie bgdzie miatlo wpltyw na terminy
umowne;

h) wprowadzenie robot dodatkowych zgodnie z art. 455 ust. 1 1 2 ustawy PZP, ktérych wykonanie
bedzie miato wplyw na terminy umowne;

W przypadku wystapienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych w pkt 1), termin
wykonania moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu o czas niezbgdny do zakonczenia wykonania
przedmiotu Umowy.

W kazdym przypadku zmiana terminu musi by¢ spowodowana przyczyna rzeczywista, przy czym
zmiana terminu moze wynikaé jedynie z przyczyn nieznanych Stronom w chwili zawierania
Umowy.

Ewentualne przedtuzenie terminu winno zosta¢ poprzedzone przygotowaniem stosownego
protokotu koniecznosci i udokumentowaniem zaistnienia okoliczno$ci wpltywajacych
na zmiane terminu, a nastgpnie podpisaniem przez Strony aneksu do Umowy w formie pisemne;.

2) Zmiany osobowe - Zmiana 0sob po stronie Zamawiajacego wymienionych w § 4 ust. 1-2 Umowy
oraz zmiana 0s6b po stronie Wykonawcy wymienionych w § 3 ust. 1 i 3 Umowy. Zmiana oséb,
przy pomocy ktérych Wykonawca realizuje przedmiot Umowy na inne legitymujace si¢ co
najmniej rownowaznymi uprawnieniami i kwalifikacjami, o ktérych mowa w ustawie Prawo
budowlane lub innych ustawach, a takze SWZ, bedzie wymagata réwniez zaakceptowania przez
Zamawiajacego;

3) Zmiany podmiotu trzeciego (podwykonawcy), na zasobach, ktérego polegat Wykonawca,
wykazujac spetnianie warunku udzialu w postgpowaniu, z zastrzezeniem, ze nowy podmiot
bedzie spelnial warunki udziatu w postgpowaniu w tym zakresie.

4) Zmiany materialow uzytych przy realizacji robot budowlanych — przedstawiono w § 8 ust. 22-24
Umowy.

5) Zmiany sposobu rozliczania przedmiotu Umowy, w przypadku wystapienia po zawarciu Umowy
okolicznosci, ktore nie byty znane Stronom.

a) W przypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug oraz podatku akcyzowego, Strony
ustalg protokolarnie warto$¢ prac wykonanych wg stanu na dzien poprzedzajacy zmiang
stawki podatku. Nowa stawka podatku bgdzie miata zastosowanie do prac wykonywanych po
dniu zmiany stawki podatku, co wptynie na zmiang wynagrodzenia brutto Wykonawcy;

b) W przypadku wystapienia robot zamiennych, wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec zmianie,
a rozliczenie ewentualnych robdt zamiennych nastapi w oparciu o wskazniki kosztorysowe
ujete w ofercie Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materialdow zostana przez Strony
okreslone w trakcie odrebnych uzgodnien.

¢) Wprowadzenie robdt dodatkowych lub zmiana Umowy, w okolicznoséciach przewidzianych
w art. 455 ust. 1 i 2 ustawy PZP, bedzie skutkowato zwigkszeniem wartosci Swiadczenia
Wykonawcy, a ustalenie wysokosci zmian odbgdzie si¢ w oparciu o czynniki cenotwércze
przedstawione w kosztorysie ofertowym Wykonawcy. Ceny wprowadzanych materiatéw
zostang przez Strony okres$lone w trakcie odrgbnych uzgodnien.
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6) Zmiany regulacji prawnych, wprowadzone w zycie po dacie podpisania Umowy, wywotujace
potrzebg zmiany Umowy wraz ze skutkami wprowadzenia takiej zmiany.

7) Inne nieistotne zmiany postanowien niniejszej Umowy w stosunku do tre$ci oferty, na podstawie,
ktorej dokonano wyboru Wykonawcy.

8) Dziatanie sily wyzZszej, majace wplyw na realizacj¢ Umowy w zakresie innym, niz termin
realizacji przedmiotu Umowy.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowia katalog zmian, na ktdre Zamawiajacy moze wyrazié
zgode 1 nie stanowia jednoczeénie zobowiazania do wyrazenia takiej zgody. Wymienione powyzsze
mozliwoéci wprowadzenia zmian sa uprawnieniem, a nie obowigzkiem Zamawiajacego.

. Nie stanowi zmiany Umowy w rozumieniu art, 455 ustawy PZP:

a) zmiana danych zwigzanych z obstuga administracyjno-organizacyjng Umowy (np. zmiana nr
rachunku bankowego),

b) zmiany danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktéw migdzy Stronami,

c) rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czgéci przedmiotu Umowy, zgodnie z § 12 ust. 9
Umowy. W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone,
przy czym Zamawiajacy zaplaci za wszystkie spelnione §wiadczenia oraz udokumentowane
koszty, ktére wykonawca poniést w zwiazku z wynikajacymi z Umowy planowanymi
$wiadczeniami.

§21
Postanowienia koncowe

. Wszelkie zmiany lub uzupelnienia niniejszej Umowy, a nadto rozwigzanie Umowy na mocy
zgodnych o$wiadezen woli Stron, jak réwniez odstapienie od Umowy, wymagaja zachowania — pod
rygorem niewaznoéci — formy pisemne;.

. Adresami do korespondencji sa adresy wskazane w § 3 ust. 8 i § 4 ust. 4 Umowy. Dorgczenia
dokonane na te adresy, w tym doreczenia per aviso, uznaje si¢ za skuteczne rowniez w przypadku
zmiany adresu w trakcie trwania Umowy i po jej zakotficzeniu, chyba ze druga Strona zawiadomita
uprzednio pisemnie nadawceg o zmianie adresu.

. Jezeli ktérekolwiek z postanowien niniejszej Umowy jest lub bedzie nieskuteczne, to Strony
powinny zastapi¢ je innym odpowiednim postanowieniem, ktére jest najblizsze zamierzonemu
celowi pierwotnego zapisu Umowy.

. Zadna ze Stron nie jest uprawniona do przeniesienia swoich praw i zobowiazan z niniejszej Umowy
bez uzyskania pisemnej zgody drugiej Strony.

. Realizacja zapisu ust. 3 nie wplywa na wazno$¢ pozostalych postanowien niniejszej Umowy.

6. Dni robocze, o ktérych mowa w treSci Umowy, Strony definiuja, jako dni z wylaczeniem niedziel,

§wiat oraz sobot.

. Wszelkie spory zwiazane z ninigjsza Umowa beda rozstrzygane przez Sad powszechny wlasciwy dla
migjsca siedziby Zamawiajacego.

. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa beda stosowane przepisy ustawy z dnia 11 wrzeénia
2019 r. Prawo zaméwien publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz. 1710 z pdin. zm.),
ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz.U. z 2022 r. poz. 1360 ze zm.)
oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z pdzn. zm.)
i inne obowiazujace przepisy prawa, wlasciwe dla przedmiotu Umowy.

. Integralna czeécia niniejszej umowy sa;

a) Uproszczona dokumentacja projektowa wymieniona w § 1 ust. 2;

b) Specyfikacja Warunkdéw Zaméwienia;

c) Wykaz podstawowych materialow do zastosowania;

d) Zataczniki do Umowy.

10.Umowa niniejsza zostala sporzadzona w dwéch jednobrzmiacych egzemplarzach po jednym dla
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:

Zataczniki:
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Nr 1 — oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym
Nr 2 — Karta gwarancyjna (po odbiorze koncowym)
Nr 3 — Lokalizacja dojazdu droga lesna

Kolorem czerwonym zostaly oznaczone zapisy, ktére beda wprowadzone do umowy w zwiazku
z realizacja wskazanych Pakietow oraz w oparciu o informacje zawarte w ofercie Wykonawcy.

Karta gwarancyjna
obiektu budowlanego (wzér)

sporzgdzona w dniu ...........coeeiiiiiiiiineennn, r.

1. Strony:
Zamawiajacy: Nadlesnictwo Barycz, Barycz 69 26-200 Koriskie
Gwarant, zwany dalej WyKonawea: ..........c.ooiviiiiiiiiiiiiiiiie e

2. Przedmiot karty gwarancyjnej:

Gwarancja obejmuje swoim zakresem rzeczowym roboty budowlane, montazowe oraz zainstalowane
urzadzenia zawarte w przedmiocie umowy (Umowy) nr ................ z dnia ..o r. oraz
zawartych aneksow nr............ zdnia................. r.

3. Charakterystyka techniczna przedmiotu gwarancji zostata okreslona w Umowie
4. Data bezusterkowego odbioru koncowego: ........................... r.

5. Ogdlne warunki gwarancji jakosci:

5.1 Wykonawca oswiadcza, ze objgty niniejszq kartg gwarancyjng przedmiot gwarancji zostat
wykonany zgodnie z Umowa, dokumentacjq techniczna, zasadami wiedzy technicznej
i przepisami techniczno-budowlanymi.

5.2 Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady fizyczne zmniejszajace
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robot.

5.3 Podmiotem uprawnionym do zgtaszania roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi jest Zamawiajacy.
Zgtoszenia takie kierowane beda do siedziby Wykonawcy pisemnie i telefonicznie na nr tel.
................. lub na adres e-mail: ..................

5.4 W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek
ujawnionych po odbiorze koncowym.

6. Okres gwarancji
Okres gwarancji wynosi 24 miesigce na caty przedmiot Umowy, liczac od dnia odbioru koncowego lub

daty usunigcia usterek i wad. Okres gwarancji jest jednakowy dla catego zakresu rzeczowego
wymienionego w punkcie 2.

7. Terminy
7.1 Ustala sig ponizsze terminy i warunki usuwania wad:
— jesli wada uniemozliwia uzytkowanie obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami —
niezwtocznie tj. w terminie 24 godzin od powiadomienia Wykonawcy przez Zamawiajgcego,
— w pozostatych przypadkach, w terminie do 14 dni od powiadomienia Wykonawcy przez
Zamawiajgcego (termin usunigcia usterki oznaczony zostanie w drodze porozumienia miedzy
Stronami Umowy w przypadkach, kiedy usuniecie usterki moze by¢ szczegdlnie trudne
i czasochtonne).
— usuniecie wad i usterek powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.
7.2 Jezeli w wykonaniu swoich obowigzkéw Wykonawca dostarczyt Zamawiajagcemu zamiast rzeczy
wadliwej rzecz wolng od wad albo dokonat istotnych napraw rzeczy objetej gwarancja, termin
gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia rzeczy wolnej od wad lub zwrdcenia rzeczy

naprawionej. Jezeli Wykonawca wymienit cze$¢ rzeczy, powyzsze stosuje sie odpowiednio do
czesci wymienionej.



7.3 W innych przypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciagu ktérego wskutek
wady przedmiotu objetego gwarancjg Zamawiajacy nie bedzie mogt korzysta¢ z przedmiotu
gwaranciji.

7.4  Jesli wada fizyczna elementu obiektu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie
elementu, dla ktérego okres gwarancji juz uptynat, Wykonawca zobowiazuje sig do nieodptatnego
usunigcia wad w obu elementach.

7.5 Zamawiajgcy ma prawo obcigzy¢ Wykonawce wszelkimi kosztami usunigcia wad i usterek
w ramach wykonawstwa zastepczego, jezeli Wykonawca nie przystapi do ich usunigcia w terminie
okreslonym wyzej, badz usunie je nieskutecznie.

7.6 Nie podlegajg usunieciu lub naprawie z tytutu gwarancji wady powstate na skutek:

— sity wyzszej, pod pojeciem ktérych strony uznaja: stan wojny, kleski zywiotowej, strajk
generalny;

-~ normalnego zuzycia obiektu budowlanego lub jego czesci;

— szkdéd wyniklych z winy Zamawiajacego (w tym Uzytkownika), a szczegolnie konserwac]i
i uzytkowania obiektu budowlanego w sposéb niezgodny z instrukcjg lub zasadami
eksploatacji i uzytkowania.

7.7 W celu umozliwienia kwalifikacji zgloszonych wad, przyczyn ich powstania i sposobu usunigcia
Zamawiajgcy zobowigzuje sie do przechowania otrzymanej w dniu odbioru dokumentacii
powykonawcze] i protokotu przekazania obiektu budowlanego do uzytkowania.

7.8 Usuniecie wady lub usterki potwierdza Zamawiajgcy. Stwierdzenie usunigcia wady lub usterki,
a takze odmowa takiego stwierdzenia powinna nastgpi¢ nie pozniej niz w terminie 14 dni od daty
zawiadomienia Zamawiajacego przez udzielajacego gwarancji o dokonaniu naprawy.
Niedokonanie w wyzej okreslonym terminie odbioru usunigcia wad przez Zamawiajacego begdzie
rownoznaczne ze stwierdzeniem ich nalezytego usuniecia. )

7.9 Wykonawca nie odpowiada za wady powstate w wyniku zwtoki w zawiadomieniu go o wadzie,
jezeli wada ta spowodowata inne wady lub uszkodzenia, ktérych mozna byto uniknaé, gdyby
w terminie zawiadomiono Wykonawce o zaistniatej wadzie.

7.10 Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, ktére spowodowat w czasie prac nad
usuwaniem wad.

8. Gwarancja a rekojmia
Niezaleznie od uprawnien z tytutu udzielonej gwarancji jako$ci, Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady i usterki robdt budowlanych. Gwarancja nie wylacza, nie
ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajacego wynikajacych z przepiséw o rekojmi za
ujawnione wady fizyczne robo6t budowlanych.
Zamawiajacy moze dochodzié roszczen wynikajacych z gwarancji oraz rekojmi takze po uptywie
okresu gwarancji i rekojmi, jezeli dokonat zgtoszenia wady przed jego uptywem.

9. Pozostate ustalenia
9.1 W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca i Zamawiajacy zobowigzani sg do pisemnego
wzajemnego zawiadomienia w terminie 7 dni o:
— zmianie adresu lub firmy,
— zmianie 0s6b reprezentujacych Strony,
- ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy,
- ogloszeniu likwidacji firmy Wykonawcy.
9.2. W sprawach nie uregulowanych niniejszg karta gwarancyjna zastosowanie majg przepisy
Kodeksu Cywilnego, Prawa budowlanego oraz inne obowigzujace przepisy prawa.
9.3. Karta gwarancyjna wazna jest tylko z Umowa na wykonanie przedmiotu zamowienia, podpisang,
przez Strony Umowy.

Warunki gwarancji podpisali:
Udzielajacy gwarancji jakosci Przyjmujacy gwarancje jakosci

Przedstawiciele Wykonawcy: Przedstawiciel Zamawiajacego:

............................................................................................................
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