Zalgcznik nr 5 do SWz

UMOWA NR

ZaWarta W ...ococeeecveeecee e W dniu .o, roku pomiedzy:

Akademia Nauk Stosowanych im. Hipolita Cegielskiego w Gnieznie (62-200) przy ul. Ks. Kard.
Stefana Wyszynskiego 38, NIP: 784-227-37-94,

reprezentowang przez: Macieja Olejniczaka — Dyrektora Zarzadzajgcego

zwang dalej ,Zamawiajacym”

dalej ,Wykonawca”,

§1.

W wyniku dokonanego wyboru oferty w postepowaniu przeprowadzonym w trybie podstawowym z
fakultatywnymi negocjacjami, na podstawie art. 275 pkt 2 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamowien publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 1129 ze zm.) Zamawiajacy zleca, a Wykonawca
zobowigzuje sie do wykonania zadania pn.: Adaptacja budynku pokoszarowego nr 7 na
dydaktyczny na terenie Kampusu ANS w Gnieznie w formule “zaprojektuj i wybuduj”.

§ 2.

1. Przedmiot umowy zostanie wykonany na warunkach okreslonych w:
o Programie Funkcjonalno — Uzytkowym (PFU),
o postanowieniach niniejszej umowy,
o zlozonej ofercie.

2. W ramach niniejszej umowy Wykonawca winien zrealizowa¢ zadanie inwestycyjne, o ktérym mowa
w §1, zgodnie z wymaganiami okreslonymi przez Zamawiajgcego i zasadami wiedzy technicznej,
na warunkach okreslonych w ofercie z dnia ...... stanowigcej czes¢ skltadowg umowy oraz zgodnie
z zakresem okre$lonym w PFU, stanowigcym zatgcznik nr 1 do SWZ. Oferta Wykonawcy oraz SWZ
stanowig integralng cze$¢ niniejszej umowy.

3. W ramach wykonania niniejszej umowy Wykonawca zobowigzuje sie do:

1) wykonania dokumentacji projektowej, w tym: (przekazanej do wczesniejszej akceptacji
Zamawiajgcego), projektow budowlanych i wykonawczych, Specyfikacji Technicznych Wykonania i
Odbioru Robot Budowlanych, obejmujgcych swoim zakresem cato$¢ prac niezbednych dla realizacji
zadania, o ktérym mowa w § 1 (,,Dokumentacja projektowa"”),

2) uzyskania w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia/pozwolen na budowe, niezbednych dla realizacji
rob6t budowlanych polegajagcych na wykonaniu zadania, o ktorym mowa w § 1 (,,Roboty
budowlane”),



. Szczegotowy zakres rzeczowy umowy okreslony jest w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym
(PFU), ktory stanowi integralng czes¢ niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, iz:

1) zapoznat sie z nalezytg staranno$cig z dokumentami dostarczonymi przez Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci PFU oraz terenem budowy,

2) na podstawie dokumentéw otrzymanych od Zamawiajgcego oraz odbytej wizji lokalnej obiektu,
ktérego dotyczy zadanie inwestycyjne, wskazane w §1, posiadt znajomos$¢ ogdinych
i szczegblnych warunkdw zwigzanych z obszarem objetym zadaniem i trudnosciami, jakie moga
wynikac¢ z charakterystyki tego terenu,

3) szczegétowo zapoznat sie z wymaganiami Zamawiajgcego, ktore uwzglednit w swojej ofercie
i dokonat nalezytej wyceny prac,

4) rozwazyt warunki realizacji umowy i wynikajace z nich koszty oraz inne okolicznosci niezbedne do
zrealizowania powierzonego zadania,

5) posiada wymagane obowigzujgcymi przepisami uprawnienia, konieczne doswiadczenie
i profesjonalne kwalifikacje do wykonania Przedmiotu umowy, jak réwniez dysponuje niezbednym
zapleczem technicznym i osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkdéd do petnego
i terminowego wykonania niniejszej umowy.

Wykonawca jest zobowigzany wykonac¢ przedmiot niniejszej umowy zgodnie z obowigzujacymi
przepisami prawa i normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. Dokumentacja
projektowa powinna by¢ kompletna, zawiera¢ wszystkie niezbedne opinie, uzgodnienia i zatwierdzenia
tak, aby mozliwe bylo na jej podstawie uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowe, a nastepnie
realizacja inwestycji budowlanej.

Przedmiot umowy okreSlony w § 1 bedzie realizowany zgodnie z zatwierdzonym przez
Zamawiajacego harmonogramem rzeczowo-finansowym. Wykonawca w ciggu 7 dni od
podpisania umowy, zobowigzany jest przedtozy¢ do akceptacji projekt harmonogramu rzeczowo-
finansowego, w szczegdlnosci dotyczacego planowanych termindw procedur administracyjnych w
zakresie uzyskiwania decyzji, opinii i uzgodnien oraz terminu dostarczenia przez Wykonawce do
Zamawiajgcego dokumentacji projektowej do jej oceny, odbioru i zatwierdzenia, jak réwniez termindéw
wykonania poszczegélnych robét budowlanych. Harmonogram rzeczowo - finansowy winien
przedstawiac ponadto wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym m.in. koszty
uzyskania materiatdow wyjsciowych do projektowania (np. mapa do celéw projektowych) oraz
uzyskania uzgodnien, opinii, decyzji oraz robdt budowlanych, ktére to koszty ponosi w catosci
Wykonawca w ramach wynagrodzenia umownego wskazanego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z warunkami realizacji zamowienia publicznego,
a zamoéwienie przyjmuje do realizacji bez zastrzezen i wykona zakres prac, zgodnie z zasadami wiedzy
i sztuki budowlanej, aktualnym stanem wiedzy technicznej oraz zachowujgc postanowienia przepiséw
prawa.

Od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce, do czasu protokolarnego
przekazania przedmiotu umowy Zamawiajgcemu, Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ na
zasadach ogdlnych, zaréwno za przedmiot umowy, ktéry realizuje, jak i za teren, na ktérym go
realizuje, za jego zabezpieczenie i utrzymanie na nim fadu i porzadku oraz za wszelkie szkody zwigzane
z realizacjg zamowienia.



§ 3.
Dokumentacja projektowa

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej winno by¢ wykonane zgodnie z PFU o ktérym mowa w § 2
ust. 4 niniejszej Umowy, obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy technicznej
obowigzujgcymi w dniu wydania jej Zamawiajgcemu.

2.  Wykonawca przy opracowywaniu Dokumentacji projektowej zobowigzuje sie:

1) zastosowac optymalne rozwigzania konstrukcyjne, materiatowe i kosztowe, w celu uzyskania
nowoczesnych i wlasciwych standardéw dla tego typu zadania inwestycyjnego, ktére ma by¢
W oparciu o nig wykonane,

2) ponies¢ wszelkie optaty za pozyskiwane w ramach realizacji Dokumentacji projektowej
decyzje, uzgodnienia i opinie,

3) opracowac¢ Dokumentacje projektowag kompletng z punktu widzenia zadania inwestycyjnego,
ktéore ma by¢ wykonane na jej podstawie, spojnej i skoordynowanej we wszystkich
specjalnosciach, a w szczegdlnosci posiadajacej niezbedne uzgodnienia, przedstawiajgcej
rozwigzania szczegotowe w zakresie umozliwiajgcym realizacje zadania inwestycyjnego, ktore
ma by¢ wykonane na jej podstawie, bez dodatkowych opracowan i uzupetnien.

3. Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania wszystkich niezbednych decyzji, pozwolen, opinii,
zatwierdzen i innych dokumentdw koniecznych do realizacji rob6t budowlanych.

4. Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w §9 ust. 1 niniejszej umowy zobowigzuje sie
kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego do petnienia nadzoru autorskiego zgodnie z zasadami wiedzy,
obowigzujacymi przepisami oraz z nalezytg starannosciag, w zakresie opisanym w ust. 5.

5. W ramach wykonywania obowigzkéw z niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest do
zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowigzkéw Projektanta wynikajgcych z
art. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane, a ponadto do zapewnienia wykonywania
przez Projektanta w szczegdlnosci nastepujgcych czynnosci:

1) stwierdzenia w toku wykonywania robdt budowlanych, na wezwanie Zamawiajgcego,
zgodnosci realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi powstatymi w ramach realizacji
niniejszej umowy,

2) uzupetniania szczegdtdw opracowan projektowych oraz wyjasnianie watpliwosci powstatych w
toku realizacji robdt budowlanych wykonywanych na ich podstawie,

3) uzgadniania z Zamawiajgcym mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
materiatdw i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach projektowych powstatych
w ramach realizacji niniejszej umowy, a zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora
nadzoru,

4) udziatu w przekazaniu placu budowy oraz udziat w odbiorze inwestycji od wykonawcy robdt
budowalnych,

5) pobytdw Projektanta na budowie, majgcych na celu sprawdzenie zgodnosci wykonywania
robdt budowlanych z rozwigzaniami projektowymi,

6) udzielania stosownych porad i wskazéwek oraz biezgce wyjasnienie watpliwosci
i problemoéw powstatych w toku robot budowalnych,

7) w przypadku wystgpienia koniecznosci dokonywania zmian w opracowaniach projektowych
powstatych w ramach realizacji niniejszej umowy, w tym rowniez w przypadku, gdy
konieczno$¢ taka wyniknie z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy i od Projektanta —
dokonywanie stosownych zmian.

6. Wykonywane przez Wykonawce uzupetnianie szczegétow opracowan projektowych, o ktdrych mowa
w ust. 5 pkt 2) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o ktérych mowa w ust. 5 pkt. 7)
nie podlegajg odrebnemu wynagrodzeniu.



7. Do czasu zakonczenia robdt budowlanych, Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w
§ 9 ust. 1 pkt. 1) niniejszej umowy, zobowigzuje sie do dokonywania zmian w dokumentacji
projektowej koniecznych do realizacji procesu budowlanego, w tym réwniez do dokonywania poprawek
i uzupetnien zgodnie z zgdaniami organu wydajgcego decyzje formalno-prawne, wymaganych w
trakcie toczacych sie postepowan majgcych na celu uzyskanie decyzji zezwalajgcych na wykonywanie
robdt budowlanych.

8. Z chwilg wydania Dokumentacji projektowej, bez koniecznosci skfadania odrebnych os$wiadczen
Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego zardowno wiasno$¢ nosnikdw, na ktérych Dokumentacja
projektowa zostata utrwalona jak i petne autorskie prawa majatkowe do Dokumentacji projektowej na
wszystkich polach eksploatacji znanych w dniu zawarcia niniejszej umowy, w tym w szczegdlnosci:

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, w catosci lub
we fragmentach bez zadnych ograniczen ilosciowych za pomocg dowolnej dostepnej techniki,
w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu magnetycznego, zapisu cyfrowego na nosnikach CD,
DVD, w pamieci komputerowej,

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazéw zamknietych, jak tez poprzez telewizje,
Internet.

3) w zakresie obrotu oryginatem i egzemplarzami, na ktorych utwér utrwalono, w szczegdlnosci
wprowadzania ich do obrotu, uzyczenia, najmu lub dzierzawy, takze jako fragmentu broszur,
opracowan, ksigzek i innych publikacji w formie papierowej badz elektronicznej,

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych publikacjach i do
korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia wszelkiego typu dziatan
promocyjnych i marketingowych, w tym w szczegdlnosci w celu promocji zadania
inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Dokumentacje projektowsg,

5) przedsiewziecie wszelkich innych czynnosci w celu realizacji zadania inwestycyjnego, ktére ma
by¢ wykonane w oparciu o Dokumentacje projektowg,

6) zlecenie przez zamawiajgcego - bez koniecznosci uzyskiwania dodatkowej zgody autora
dokumentacji - pdzniejszych ustug projektowania rozbudowy, przebudowy, remontu czy tez
rozbiorki obiektu objetego dokumentacjg projektowa.

9. Wykonawca oswiadcza, ze autor/autorzy Dokumentacji projektowej (,,Projektant/Projektanci”)
upowaznit/upowaznili Wykonawce do ztozenia w imieniu Projektanta/Projektantow os$wiadczenia
zawartego w ust. 10 niniejszego paragrafu.

10. Wykonawca o$wiadcza, iz Projektant/ Projektanci uczestniczacy w opracowywaniu Dokumentaciji
projektowej, bezterminowo wyraza/ wyrazajg zgode na:

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej,

2) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej wynikajgcych z koniecznosci jej
aktualizacji.

3) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot,

4) decydowania o wprowadzaniu zmian majgcych wptyw na tres¢ i forme utworu,

5) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci
samodzielnie lub w pofaczeniu z innymi utworami,

6) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w catosci lub w czesci samodzielnie
lub w potaczeniu z innymi utworami, wedtug potrzeb Zamawiajacego zwigzanych z realizacjg
inwestycji, wykorzystaniem utworu, funkcjonowaniem obiektu zrealizowanego na podstawie
utworu, udzielaniem informacji, prowadzeniem dziatan promocyjnych badz komercyjnych,
oraz koniecznoscig zastepczego zlecenia usuniecia wad.

11. W chwili wydania Dokumentacji projektowej, Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do
wyrazania zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

12. W chwili wydania Dokumentacji projektowej Wykonawca wyraza zgode na rozporzadzanie i korzystanie



z opracowan Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji, o ktérych mowa w ust. 8 niniejszego
paragrafu.

13. Wykonawca o$wiadcza, ze:

1)

2)

wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach
(t. j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1231 ze zm.), jakimi bedzie sie postugiwat w trakcie wykonywania
niniejszej umowy, a takze, ktére powstang w wyniku wykonywania niniejszej umowy, beda
oryginalne, bez zapozyczen z utwordow o0sOb trzecich oraz nie bedg naruszaC praw
przystugujgcych osobom trzecim, w szczegdlnosci praw autorskich oraz ich dobr osobistych;
nabedzie prawa, w tym autorskie prawa majgtkowe oraz uzyska oswiadczenia, ktérych mowa
w ust. 10 oraz wszelkie upowaznienia do wykonywania praw autorskich od oséb, z ktorymi
bedzie wspotpracowaé przy realizacji niniejszej umowy, a takze uzyska od tych os6b
nieodwotalne zgody na wykonywanie zaleznych praw autorskich.

14. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek z postanowien ust. 8 - 13
korzystanie z Dokumentacji projektowej przez Zamawiajgcego narusza¢ bedzie autorskie prawa
majatkowe lub osobiste osob trzecich, Wykonawca zobowigzany bedzie do zwrotu wszelkich kwot
poniesionych przez Zamawiajgcego na zaspokojenie roszczen tych osob oraz do wynagrodzenia
wszelkiej szkody, jakg Zamawiajgcy poniesie w zwigzku z wytgczeniem lub ograniczeniem mozliwosci
korzystania przez Zamawiajgcego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu odpowiedniej czesci
wynagrodzenia z tytutu niniejszej umowy.

15. Nabycie praw, o ktdérych mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo lub terytorialnie
oraz nastepuje w ramach wynagrodzenia, o ktdrym mowa w § 9 ust.1 pkt. 1) niniejszej umowy.

16. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 9 ust. 1
niniejszej umowy, Wykonawca zobowigzany jest rowniez do:

1)

2)

3)

przedstawiania Zamawiajgcemu nie rzadziej niz raz na dwa tygodnie raportu o stanie
zaawansowania prac w terminie 3 dni od daty zakonczenia kazdego dwutygodniowego okresu
raportowania; pierwszy raport Wykonawca opracuje po zakonczeniu pierwszego petnego
dwutygodniowego okresu raportowania. Okres raportowania ustala sie w tygodniach
kalendarzowych;

niezaleznie od obowigzku, o ktérym mowa w pkt 1 Wykonawca zobowigzany jest do
przedstawienia na wezwanie Zamawiajgcego informacji o stanie zaawansowania prac
projektowych, w terminie 2 dni roboczych liczonych od momentu otrzymania wezwania,
uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiajgcego, zwigzanych z
realizacjg Przedmiotu umowy.

§ 4.

Obowiazki Zamawiajacego

1. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1)
2)

3)
4)
5)
6)

7)

udostepnienie PFU,

protokolarne przekazanie terenu budowy w terminie do 7 dni liczonych od dnia protokolarnego
odbioru dokumentacji projektowej (budowlanej) wraz z wymaganymi przepisami prawa
wszelkimi decyzjami, uzgodnieniami i opiniami umozliwiajgcymi realizacje inwestycji, w tym
w szczegdlnosci ostateczng decyzjg o pozwoleniu na budowe,

odebranie przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego wykonania,

zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

dokonywanie i potwierdzanie zapisow w dzienniku budowy prowadzonym przez Wykonawce,
udzielenie Wykonawcy lub osobom przez niego upowaznionym petnomocnictw niezbednych
do realizacji umowy,

zapfata wynagrodzenia przystugujacego Wykonawcy z tytutu nalezytej realizacji niniejszej



1.

umowy.

§5.

Obowiazki i odpowiedzialno$¢ Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest w szczegdlnosci do:

1) wykonania przedmiotu Umowy zgodnie z ofertg, SWZ wraz ze stanowigcym integralng czes¢
SWZ - PFU, w tym wykonania dokumentacji projektowej i robdt budowlanych zgodnie z
zasadami sztuki, wiedzy technicznej i przepisami prawa oraz z punktu widzenia celu, ktéremu
stuzy przedmiot umowy,

2) opracowania dokumentacji w oparciu o dane techniczne i szczegétowe wytyczne uzyskane od
Zamawiajgcego, w tym takze wytyczne udzielone w trakcie realizacji prac stanowigcych
przedmiot niniejszej Umowy,

3) wykonanie obowigzku ustanowienia kierownika budowy w imieniu Zamawiajgcego, z tym
zastrzezeniem, ze wskazana do tego celu przez Wykonawce osoba, niezaleznie od koniecznosci
posiadania wszelkich wymaganych uprawnien i spetniania stawianych jej w SWZ wymogow,
wymaga uprzedniego pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowaé, czy akceptuje osobe wskazang do petnienia funkcji
kierownika budowy w terminie 3 dni roboczych od dnia przekazania mu przez Wykonawce
informacji o tej osobie i przekazania wszelkich niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych jej
kwalifikacje;

4) zabezpieczenia terenu prac,

5) wykonania robdt budowlanych zgodnie ze ztozong ofertg i wymaganiami okre$lonymi przez
Zamawiajacego w PFU,

6) wykonania robot budowlanych z materiatdéw i urzadzen odpowiadajgcych wymaganiom
okre$lonym w PFU oraz w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane i ustawy
o wyrobach budowlanych, okazania na kazde zgdanie Zamawiajgcego lub Inspektora nadzoru
inwestorskiego dokumentéw, z ktorych wynika wprowadzenie do obrotu wyrobow
budowlanych dla kazdego uzywanego na budowie wyrobu,

7) zapewnienia statego nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,

8) realizacji wskazan Projektanta, Kierownika budowy lub Kierownikéw robét, posiadajgcych
niezbedne uprawnienia budowlane i doswiadczenie zgodnie z SWZ i ofertg Wykonawcy,

9) przekazywania Inspektorowi nadzoru inwestorskiego informacji dotyczacych realizacji Umowy
oraz umozliwiania mu przeprowadzenie kontroli jej wykonania,

10) wykonania robdt budowlanych oraz innych czynnosci objetych przedmiotem Umowy zgodnie
z wiasciwymi przepisami prawa, w tym z zakresu bezpieczenstwa i higieny pracy
obowigzujgcymi przy wykonywaniu robét budowlanych oraz z zasadami wiedzy technicznej,

11) utylizacji odpaddéw, materiatébw budowlanych pochodzacych z wykonania robdt, fgcznie z
ponoszeniem kosztow utylizacji. Odpady powstate w wyniku realizacji inwestycji wykonawca
powinien zutylizowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami na swoj koszt,

12) ponoszenia petnej odpowiedzialno$ci za bezpieczenstwo wszelkich dziatan prowadzonych na
terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,

13) ponoszenia petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastepstwa nieszczesliwych wypadkéw
pracownikéw i 0sob trzecich, powstate w zwigzku z prowadzonymi robotami,

14) dostarczenia niezbednych dokumentéw potwierdzajgcych parametry techniczne oraz
wymagane normy stosowanych materiatdw i urzadzen, w tym np. wynikdw oraz protokotow
badan, sprawozdan i prob dotyczacych realizowanego przedmiotu niniejszej umowy;

15) zabezpieczenia instalacji, urzadzen i obiektéw na terenie robédt i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét,

16) dbania o porzadek na terenie robo6t oraz utrzymywanie terenu robdt w nalezytym stanie i
porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych,



17) uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robét, zaplecza budowy, jak réwniez terenéw
sgsiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wiasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentdw terenu drog, nawierzchni lub instalacji,

18) zgtaszania gotowosci do odbioru przedmiotu Umowy i brania udziatu w wyznaczonych
terminach w odbiorach przedmiotu Umowy,

19) terminowego usuwania wad zgodnie z terminami wskazanymi w Umowie, ujawnionych w
czasie wykonywania przedmiotu Umowy lub ujawnionych w czasie odbioréow lub w czasie
obowigzywania rekojmi lub gwarancji,

20) stosowania sie do polecen Inspektora nadzoru inwestorskiego potwierdzonych wpisem do
Dziennika budowy, zgodnych z przepisami prawa i postanowieniami Umowy,

21) usuniecia wszelkich brakéw, niedordbek i wad stwierdzonych przez nadzor inwestorski w
trakcie trwania robdt w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny
do usuniecia liczonym od ich zgtoszenia,

22) zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom, jezeli Wykonawca dopuszcza
podwykonawcéw do udziatu w realizacji Umowy.

23) sporzadzania, na Zadanie Inspektora nadzoru inwestorskiego, planéw organizacji robdt
budowlanych stuzacych realizacji przedmiotu Umowy i metod, ktére zamierza w tym celu
przyjac,

24) udzielenia gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane,

25) udziatu w przegladach gwarancyjnych.

2. Dodatkowo Wykonawca zobowigzany jest do:

1) poddania weryfikacji dokumentéw projektowych lub uzgodnienia ich z odpowiednimi
wiladzami, jezeli prawo Ilub wzgledy praktyczne tego wymagaja, bez odrebnego
wynagrodzenia i przed przedtozeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia Zamawiajgcemu,

2) informowania Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robdt ulegajgcych
zakryciu oraz o terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych
faktach, zobowigzany bedzie na wiasny koszt do odkrycia robdt, wykonania otworéw
niezbednych do zbadania robdt,

3) wykonania badan dodatkowych niezbednych do zbadania robdt, a nastepnie do przywrdcenia
robot, na wiasny koszt, do stanu poprzedniego,

4) zorganizowania i przeprowadzenia niezbednych prob, badan, odbiordw i rozruchéw oraz
ewentualnego uzupetnienia dokumentacji koniecznej do odbioru czesciowego lub korncowego,
dla zakresu robdt objetych przedmiotem Umowy,

5) przygotowania i skompletowania dokumentéw odbiorowych w 3 egzemplarzach.

3. Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego, pisemnego informowania Zamawiajgcego o
zagrozeniach, ktére mogg mie¢ wptyw na realizacje przedmiotu Umowy, jako$¢ wykonania przedmiotu
Umowy, opoznienie planowanej daty zakonczenia przedmiotu Umowy oraz zobowigzany jest do
wspOtpracy z Zamawiajgcym przy opracowywaniu przedsiewzie¢ zapobiegajgcych zagrozeniom.

4. W razie zaistnienia koniecznosci wykonania robot dodatkowych Kierownik Budowy jest zobowigzany
zgtosi¢ ten fakt Zamawiajgcemu pisemnie wraz z uzasadnieniem. Kazdy taki przypadek bedzie
indywidualnie rozpatrywany przez Zamawiajacego w terminie 7 dni od dnia zgtoszenia, poniewaz
Wykonawca powinien przewidzie¢ na etapie projektowania wszystkie niezbedne roboty wynikajace z
PFU oraz niezbedne do realizacji zadania. Do realizacji tych robot bedzie mozna przystgpi¢ po
uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego.

5. Wykonawca niniejszg umowg zobowigzuje sie wobec Zamawiajgcego do wykonania bez wad i
przekazania Zamawiajgcemu przedmiotu umowy na warunkach ustalonych w niniejszej umowie,
spetniajgcego wymagania okreslone w art. 5 ustawy Prawo budowlane.
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11.

Wykonawca zobowigzuje sie do koordynacji dziatan wszystkich uczestnikéw procesu budowlanego tzn.
sit whasnych, podwykonawcéw, dostawcdw, ustugodawcow itp. w sposdb gwarantujgcy zgodny z
umowa przebieg realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z
projektem i zawartymi w nim uzgodnieniami, z obowigzujgcymi przepisami prawa, a takze
wymaganiami wynikajgcymi z Polskich Norm i aprobat technicznych.

W przypadku wykonania czesci robot przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Wykonawca
ponosi petng odpowiedzialnos¢ za ich dziatania, uchybienia i zaniedbania.

W przypadku robdt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych Wykonawca winien zawiadamiac inspektora
nadzoru inwestorskiego o terminie ich wykonania z 3-dniowym  wyprzedzeniem.
W przypadku niedopetnienia powyzszego obowigzku Wykonawca jest obowigzany na zadanie
Zamawiajgcego do odkrycia na wiasny koszt takich robdt, celem umozliwienia Zamawiajgcemu
dokonanie ich sprawdzenia.

Ewentualne wady w wykonaniu przedmiotu umowy wykryte w toku robot budowlanych lub zgtoszone
przy odbiorze usuwane bedg niezwtocznie, a najpdzniej w ciggu 10 dni, liczac od dnia ich zgtoszenia
przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest do wniesienia zawiadomienia o zakonczeniu budowy do wilasciwego
organu, tj. do powiatowego inspektoratu nadzoru budowlanego, pod warunkiem dokonania odbioru
koncowego przez Zamawiajgcego

§6.
Termin wykonania zamodwienia
Przedmiot niniejszej umowy nalezy wykona¢ w nastepujacych terminach:

1) wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem-decyzji o pozwoleniu na budowe -
w terminie ... miesiecy od daty podpisania umowy

2) wykonanie robdt projektowych i budowlanych o wartosci facznej — wedtug harmonogramu
rzeczowo — finansowego przedstawionego przez Wykonawce zgodnie z § 2 ust. 7 umowy i
zatwierdzonego przez Zamawiajagcego — stanowigcej co najmniej 40 % wynagrodzenia
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, w terminie do dnia 30 listopada 2022 r.;

3) zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - w terminie 12 miesiecy od daty uzyskania
prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.

Za termin wykonania catosci przedmiotu umowy przyjmuje sie dzien podpisania protokotu odbioru
koncowego robdt budowlanych bez zastrzezen.

Za termin wykonania ustugi, o ktdrej mowa w ust. 1 pkt 1 przyjmuje sie dzien przekazania kompletnej
dokumentacji projektowej wraz z decyzjg o pozwoleniu na budowe. Z czynnosci przekazania
dokumentacji oraz decyzji o pozwoleniu na budowe strony sporzadzg stosowny protokét odbioru.

Za termin wykonania robdt podlegajacych odbiorowi czeSciowemu przyjmuje sie dzien podpisania
protokotu odbioru czesciowego robét bez zastrzezen.

O gotowosci dokonania protokolarnego odbioru czeSciowego i koncowego robdt Wykonawca
zobowigzany jest zawiadomi¢ Zamawiajgcego w formie pisemnej.

Podstawe do wystawienia faktur czeSciowych bedzie stanowié: protokét wykonania zakonczonych
elementéw robdt budowlanych lub ustug podpisany przez inspektora nadzoru i przedstawiciela
Wykonawcy (kierownika budowy).

Podstawe do wystawienia faktury koncowej bedzie stanowic:



1) Komplet protokotdw wykonania zakonczonych elementéw ustug/robdt podpisanych przez
inspektora nadzoru i kierownika budowy,

2) protokét odbioru koncowego przedmiotu Umowy podpisany przez inspektora nadzoru
inwestorskiego i przedstawiciela Wykonawcy (kierownika budowy) bez zastrzezen .

§7.
Zatrudnianie pracownikéw na umowe o prace

Zamawiajacy, zgodnie z zapisami art. 95 ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez wykonawce lub
podwykonawce na podstawie umowy o prace 0séb wykonujgcych nastepujgce czynnosci w zakresie
realizacji zamodwienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu pracy w sposob
okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy: wykonywanie czynnosci
zwigzanych z robotami, wykonywanie robét instalacyjnych (sanitarne, elektryczne, teletechniczne),
wykonywanie robdt budowlanych, przez osoby zatrudnione na umowe o prace w rozumieniu przepisow
ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy u Wykonawcy/Podwykonawcy.

W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawce lub podwykonawce, na podstawie umowy o prace,
0s0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w zakresie realizacji zamdwienia,
najpdzniej na 3 dni robocze przed przystgpieniem do wykonywania czynnosci w zakresie realizacji
przedmiotowego zamdwienia polegajacych na wykonywaniu czynnosci, o ktdérych mowa w ust. 1,
Wykonawca/podwykonawca udokumentuje, ze bedg one realizowane przez osoby zatrudnione na
umowe o prace, W szczegolnosci ztozy:

1) o$wiadczenie Wykonawcy / podwykonawcy o zatrudnieniu pracownikéw na podstawie umowy o
prace, lub

2) oswiadczenie zatrudnionego pracownika, lub

3) poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionych pracownikéw, lub

4) inne dokumenty,

- zawierajace informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na

podstawie umowy o prace, w szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika,

date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkow pracownika.

Do faktury czesciowej i koncowej Wykonawca skfada aktualne o$wiadczenie lub dokumenty, o ktérych

mowa w ust. 3 umowy.

Kazdorazowo na zadanie Zamawiajgcego, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego nie krétszym
niz 7 dni roboczych, Wykonawca zobowigzuje sie przedtozy¢ aktualne oswiadczenie lub/dokument, o
ktérym mowa w ust. 3 umowy.

Zamawiajacy jest uprawniony do kontroli dokonanego sposobu dokumentowania przez Wykonawce ze
stanem faktycznym.

§8.
Odbiér przedmiotu umowy
Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujace rodzaje odbioréw prac:
1) odbior dokumentacji projektowej oraz decyzji o pozwoleniu na budowe.

a) Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu kompletng Dokumentacje Projektowg, wraz z
niezbednymi decyzjami administracyjnymi. Prace projektowe stanowigce przedmiot
odbioru powinny by¢ zaopatrzone w wykaz opracowan oraz pisemne oswiadczenie
projektanta, iz s one sporzadzone zgodnie z umowg, zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz normami, ze zostaly wykonane w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu majg stuzy¢,

b) czynno$¢ przekazania Dokumentacji Projektowej zostanie potwierdzona protokotem



0)

d)

e)

9)

h)

)

k)

zdawczo - odbiorczym. Protokdt zdawczo — odbiorczy podpisze Przedstawiciel
Zamawiajgcego. Zamawiajagcy w terminie do 14 dni od otrzymania Dokumentacji
Projektowej dokona jej odbioru bez uwag i zastrzezen lub w tym terminie zgtosi
Wykonawcy na pismie uwagi lub zastrzezenia,

w przypadku stwierdzenia brakéw formalnych lub innych przestanek uniemozliwiajgcych
odbior Dokumentacji Projektowej, Zamawiajacy wskaze w protokole odbioru lub innym
dokumencie (z zachowaniem formy pisemnej) uwagi, w terminie o ktérym mowa w pkt b),
a Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie 7 dni roboczych od
otrzymania zawiadomienia.

Wykonawca zawiadomiony na podstawie pkt c) zobowigzany jest do usuniecia wad
niezwtocznie na wlasny koszt, bez wyznaczania terminu, nie pdzniej niz w terminie do 7
dni od otrzymania zawiadomienia i przedtozy Zamawiajgcemu poprawiong Dokumentacje
Projektowg wraz z oswiadczeniem o usunieciu wad i uwag wskazanych w protokole
odbioru.

Wykonawca winien dotozy¢ wszelkich staran w celu unikniecia jakichkolwiek opdznien w
realizacji przedmiotu Umowy oraz niezwtocznie poinformowaé Zamawiajgcego o
wystgpieniu jakichkolwiek okolicznosci mogacych skutkowac lub skutkujgcych zwitokg w
wykonaniu umowy,

jezeli Zamawiajgcy nie przekaze na piSmie zadnych uwag ani zastrzezen do przekazanych
prac w terminie do 7 dni roboczych od daty ich otrzymania, prace projektowe beda
uwazane za przyjete przez Zamawiajgcego z data ich przekazania Zamawiajgcemu,

Wykonawca w terminie do 7 dni od daty otrzymania zgtoszenia wad lub wskazéwek
o ktérych mowa w pkt f) niniejszego paragrafu odniesie sie na pisSmie do uwag
i zastrzezen Zamawiajgcego oraz wprowadzi wynikajgce z tego tytuty zmiany, uzupetnienia,
poprawki itp. do Dokumentacji Projektowej.

jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koricowego nie nadajg sie do usuniecia, a nie
uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
zastrzega sobie prawo odpowiedniego obnizenia wysokosci Wynagrodzenia, zgodnie
Z §9 ust. 23 umowy.

jezeli wady stwierdzone w trakcie Odbioru Koncowego nie nadajg sie do usuniecia
i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiajgcy
moze zgda¢ wykonania go po raz drugi albo odstgpi¢ od umowy, obcigzajac Wykonawce
nalezng Zamawiajgcemu z tego tytutu karg umowng oraz odszkodowaniem uzupetniajgcym
az do pokrycia petnej wartosci szkody poniesionej przez Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ wady stwierdzone w protokotach czesSciowych i
protokole koncowym i ponie$¢ koszty poprawek i uzupetnien we wszystkich
przygotowanych i opracowanych przez siebie pracach w ramach Wynagrodzenia,

okolicznos¢, ze Wykonawca uwzglednit uwagi i zastrzezenia Zamawiajgcego
do Dokumentacji Projektowej podlega protokolarnemu stwierdzeniu przez strony
w terminie 14 dni od dnia pisemnego odniesienia sie Wykonawcy do tych uwag
i zastrzezen. W protokole nalezy opisa¢ ewentualne rozbieznosci miedzy stronami.

Odbiory robot zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu dokonywane bedg przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, dziatajgcego w imieniu Zamawiajgcego oraz Kierownika Budowy ze strony Wykonawcy.

Wykonawca winien zgtasza¢ gotowos$¢ do odbiorow, o ktdrych mowa wyzej, wpisem do Dziennika

Budowy.
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Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowos¢ do odbioru koncowego pisemnie, wpisem do Dziennika
Budowy, pod warunkiem potwierdzenia gotowosci do odbioru robot podpisanego przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku odbioru koncowego Zamawiajacy wyznaczy odbidr na dzien przypadajacy w ciggu
14-tu dni, liczac od dnia otrzymania pisemnego zawiadomienia od Wykonawcy.

Obowigzek powiadomienia uczestnikdw odbioru i sporzadzenia protokotu cigzy na Zamawiajgcym.

Odbidr robdt zostanie potwierdzony protokotem odbioru stwierdzajgcym, ze roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukonczone, podpisanym przez przedstawicieli obu
stron.

Odbiory czesciowe dokonane zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawicieli
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy wedtug zasad jak przy odbiorze koncowym robdt. Odbiory
czesciowe beda polegaty na ocenie jakosci i kompletnosci wykonanych robét na odbieranym odcinku.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty dotyczgace wykonanych robot ktore
beda stanowi¢ podstawe rozpisania odbioru czesciowego w tym:

1) Dziennik Budowy,
2) szkice geodezyjne, szkice robocze okreslajace i obrazujgce zakres wykonanych robét,
3) dokumenty z przeprowadzonych badan i sprawdzen,

4) zestawienia tabelaryczne sporzadzone w oparciu o przedstawione kosztorysy ofertowe obrazujace
zakres i wartos¢ wykonanych robot.

Na dzien zgloszenia do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest przekazac
Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia dokumenty, ktore beda stanowi¢ podstawe
rozpisania odbioru koncowego, w tym:

1) oswiadczenie kierownika budowy, ze budowa zostata wykonana zgodnie z obowigzujgcymi
warunkami technicznymi, projektami budowlanymi oraz warunkami pozwolenia na budowe,

2) Dziennik Budowy,

3) projekt powykonawczy lub zamienny o ile zajdzie taka potrzeba, wykonany przez autora
realizowanego projektu lub z nim uzgodniony,

4) atesty, deklaracje, aprobaty i certyfikaty na wbudowane materiaty i urzadzenia,

5) dokument z przeprowadzonej inspekcji TV wykonanych odcinkéow kanalizacji deszczowej
i sanitarnej (do najblizszej studzienki) pokazujgca oczyszczenie i spadki podtuzne poszczegdinych
odcinkow,

6) protokoty z badan sieci energetycznych,

Podstawe do wystawienia faktur czesciowych i faktury koncowej bedzie stanowit protokédt odbioru
podpisany przez obie strony.

Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub ma zastrzezenia co do kompletnosci
i prawidtowos$ci dokumentéw odbiorowych, wyznacza termin ponownego ztozenia wniosku o dokonanie
odbioru koricowego robdt a kosztami uczestnictwa w odbiorze oséb upowaznionych obcigza
Wykonawce.



§9.
Wynagrodzenie i zaptata wynagrodzenia

1. Za nalezyte wykonanie catosci przedmiotu umowy, okreslonego w §1 niniejszej umowy, Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe W WYSOKOSCi:  .oocvveeveeiecieciecieeee e ztotych  brutto  (stownie

zZotych...ooee ), w tym

1) za nalezyte wykonanie dokumentacji projektowej, wraz z uzyskaniem decyzji
0o pozwoleniu na budowe w wysokoScCi: ... ztotych brutto (stownie ziotych
................................... )

2) za nalezyte wykonanie robot budowlanych wysokoSCi .........ccccecvveveirencaen. ztotych brutto
(stownie ztotych.................. ).

2. Wynagrodzenie ryczattowe, o ktdrym mowa w ust. 1 obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg
przedmiotu umowy, zgodnie z ofertg, SWZ oraz PFU. Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje réwniez
ryzyko Wykonawcy z tytutu nieoszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych z realizacjg zadania, w tym
m. in. wszelkich prac przygotowawczych, porzadkowych, w tym koszt medidw (woda, energia
elektryczna), prac tymczasowych i prac towarzyszacych, organizowania i przeprowadzenia niezbednych
prob, badan, odbioréw, naprawy uszkodzonych w trakcie realizacji prac obiektéw budowlanych, itp.
oraz doprowadzenia ich do stanu pierwotnego, a takze oddziatywania innych czynnikéw majacych lub
mogacych mie¢ wptyw na koszty.

3. Jakiekolwiek niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy
nie moze byC¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreSlonego
w ust. 1 niniejszego paragrafu.

4, Strony ustalajg, ze wynagrodzenie zgodne z § 9 ust. 1 Umowy waloryzowane bedzie o zmiane
wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej ustalonego przez Prezesa GUS w Dzienniku
Urzedowym RP Monitor Polski, z zastrzezeniem, ze waloryzacja nastgpi na podstawie aneksu do
niniejszej umowy, a Wykonawca bedzie miat prawo wystagpi¢ do Zamawiajgcego o przystgpienie do
takiego aneksu nie wczesniej anizeli po tym, jak wskazany powyzej wskaznik zmiany cen wzroénie o
wiecej niz 5 % w stosunku do stanu z dnia zawarcia niniejszej umowy. Zamawiajacy okresla
jednoczesnie maksymalng warto$¢ zmiany wynagrodzenia, jakg dopuszcza w trybie i na warunkach
opisanych w niniejszym ustepie na 10 % w stosunku do wartosci wynagrodzenia wskazanego w § 9
ust. 1 powyzej. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie:

1) etap projektowania: faktury czesciowej, po protokolarnym odbiorze dokumentacji projektowej i
uzyskaniu ostatecznego pozwolenia na budowe (dla catego zakresu przedmiotu zaméwienia),

2) etap budowy:

a) faktur czesciowych i faktury koricowej, wystawionej po odbiorze koricowym wykonanych
robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i podpisaniu protokotu
odbioru koncowego robdt budowlanych.

5. Zapfata wynagrodzenia nastgpi w terminie do 30-tu dni liczac od dnia ztozenia faktur czesciowych
i faktury koncowej wraz z odpowiednim protokotem odbioru, stwierdzajgcym nalezyte wykonanie
zamowienia.

6. W przypadku, o ktérym mowa w §14 ust. 1 pkt 1 lit. ,@” termin zaptaty liczy sie od ztozenia przez
Wykonawce protokotu odbioru bez zastrzezen zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

7. W przypadku obnizenia ceny z przyczyn opisanych w §14 ust. 1 pkt 2 lit. ,,a”, faktura cze$ciowa zostanie
wystawiona po ustaleniu ceny w jednym z trybow okreslonych w §9 ust. 25.

8. Zaptata wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty uwarunkowana bedzie przedstawieniem przez
Wykonawce tacznie z fakturg dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia



10.

11.

12.

13.

14.

Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom.

Dowodem, o ktérym mowa w ust. 10 moze by¢ m.in o$wiadczenie Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, ze wszystkie ich naleznosci z tytutu realizacji robdt realizowanych w ramach umoéw
zaakceptowanych przez Zamawiajgcego zostaty przez Wykonawce uregulowane, z tym Ze ptatnosci na
rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy mogg by¢ pomniejszone o kwoty wynikajgce
z postanowien umowy podwykonawczej, na zawarcie ktorej Wykonawca uzyskat akceptacje
Zamawiajgcego. W takim przypadku Wykonawca winien dodatkowo przedtozy¢ Zamawiajgcemu
pisemne uzasadnienie potwierdzajgce konieczno$¢ zmniejszenia wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy.

Brak zatgczonych dowoddw zaptaty do faktury traktowane bedzie za uchylanie sie przez Wykonawce
od zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy i spowoduje wszczecie
procedury okreslonej w ust. 14-17

Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylania sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub dalszego
Podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane. Wynagrodzenie dotyczy wytgcznie naleznosci
powstalych po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo (bez odsetek),
ktorych przedmiotem sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za
zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie pisemnych
uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. Niezgtoszenie uwag w
tym terminie oznacza¢ bedzie akceptacje przez Wykonawce bezposredniej zaptaty Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego.

W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag dot. zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia,
w terminie wskazanym w ust. 12, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenie Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Wykonawca wykaze niezasadnoSc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, jezeli
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty. Zaptata ta zostanie
dokonana na zasadach i z zachowaniem warunkow okreslonych w art. 465 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. — Prawo zamodwien publicznych.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy Ilub dalszemu Podwykonawcy
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy lub konieczno$¢ bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% (stownie: pie¢ procent)
wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego, o czym mowa w § 17 ust.1 pkt 7).
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16.
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18.

19.

20.
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22,

23.

24.

Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w .................... nr rachunku

Spoznienie w zaptacie naleznosci powoduje obowigzek zaptaty odsetek ustawowych za op6znienia w
transakcjach handlowych.

Przez dotrzymanie terminu ptatnosci rozumie sie ztozenie dyspozycji przelewu przez Zamawiajgcego ze
swojego rachunku bankowego na rachunek Wykonawcy.

W przypadku zaistnienia koniecznosci wykonania prac nieobjetych dokumentacjg projektowa
Wykonawcy nie wolno ich realizowaé bez uzyskania dodatkowego zamodwienia. Wszelkie samoistne
dyspozycje inspektora nadzoru inwestorskiego lub kierownika budowy w tym zakresie beda
bezskuteczne.

O koniecznosci wykonania prac dodatkowych lub zamiennych Wykonawca informuje niezwtocznie
pisemnie Zamawiajgcego, podajgc zakres robdt oraz ich warto$¢ wraz z zatgczonym szczegdtowym
kosztorysem.

Przed rozpoczeciem wykonywania robot dodatkowych lub zamiennych, konieczne jest uzyskanie
akceptacji przedstawiciela Zamawiajgcego i zawarcie aneksu do umowy. Wykonanie prac dodatkowych
lub zamiennych bez akceptacji Zamawiajgcego w opisany powyzej sposob nie bedzie rodzito po stronie
Zamawiajgcego obowigzku zaptaty za te prace.

Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy za wyjatkiem
okolicznosci wynikajacych z zastosowania §14 ust. 1 pkt 2 lit. ,a”, nie moze by¢ podstawg do zadania
zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

W przypadku mozliwosci obnizenia przez Zamawiajgcego wynagrodzenia w warunkach opisanych w
§14 ust. 1 pkt 2 lit. ,a” nalezna Wykonawcy kwota wynagrodzenia ustalona zostanie w drodze:

1) negocjacji stron umowy, a o ile strony nie dojdg do porozumienia w terminie 14 —dni od
stwierdzenia wad w toku czynnosci odbioru, to

2) wynagrodzenie ustalone zostanie na podstawie opinii niezaleznego od stron rzeczoznawcy z
zakresu wyceny prac projektowych i robot budowlanych, ktéremu Zamawiajacy zleci
opracowanie stosownej wyceny. Koszty tej opinii obcigza¢ bedg Wykonawce

Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej faktury elektronicznej
na zasadach okreslonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w
zamowieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (t. j. - Dz. U. z 2020 r. poz. 1666).

Wykonawca zobowigzany jest umieszcza¢ na fakturach rachunek bankowy zawarty na dzien zlecenia
przelewu w wykazie podmiotéw o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 pkt. 2) ustawy o podatku od towaréw
i ustug (t. j. - Dz.U. 2020, poz. 106 ze zm.). Zamawiajgcy bedzie realizowat ptatnosci wytgcznie na
rachunki bankowe zawarte w rejestrze o ktérym mowa w zdaniu poprzednim.

§ 10.
Podwykonawstwo

Wykonawca o$wiadcza, ze przedmiot zamdwienia objety umowag wykona (sitami wtasnymi / sitami
wiasnymi oraz przy pomocy Podwykonawcdw, przy zatozeniu, ze Podwykonawcy wykonujg nastepujacy
zakres:



dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego roboty budowlane

2. Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowie dotyczacych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane
postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym, a Wykonawca.

3. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane zamierzajacy
zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zaméwienia publicznego na roboty budowlane, do przedtozenia Zamawiajgcemu
projektu tej umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢
zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treSci  zgodnej
z projektem umowy.

4. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku.

5. Zamawiajgcy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w szczegdlnosci
niespetniajgcej wymagan okres$lonych w SWZ, oraz gdy przewiduje termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni
albo zawiera postanowienia niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu w
terminie 14 dni uwaza sie za akceptacje projektu umowy.

6. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od jej zawarcia.

7. Zamawiajacy w terminie 14 dni zgtosi w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w sytuacji niespetnienia wymagan
okreslonych w SWZ, oraz gdy termin zaptaty jest dtuzszy niz 30 dni albo zawiera postanowienia
niezgodne z ust. 2. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy w terminie 14 dni uwaza sie za
akceptacje umowy.

8. Kazda umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo robot budowlanych musi zawierac
m.in. postanowienia dotyczace:

1) zakresu robdt przewidzianego do wykonania,
2) terminu wykonania,
3) wynagrodzenia i termindw pfatnosci,

4) postanowienie o obowigzku uzyskania zgody Zamawiajacego i Wykonawcy na zawarcie
(zmiane/modyfikacje) umowy przez Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

5) rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawcg w przypadku rozwigzania
niniejszej umowy.

9. Do zmian umowy stosuje sie odpowiednio uregulowania niniejszego paragrafu.
dot. Podwykonawcy robét budowlanych realizujacego dostawy i ustugi

10. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane przedktada

* niewlasciwe skresli¢
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Zamawiajgcemu  poswiadczong za zgodnoS¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartoSci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w dokumentach zamdwienia. Wytgczenie, o
ktorym mowa w zdaniu pierwszym nie dotyczy umdw o wartosci wiekszej niz 50 000 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych 00/100).

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy faktury Ilub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi. Jezeli termin zaptaty jest dtuzszy niz
30 dni Zamawiajacy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy,
pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 15 ust. 2 pkt 12 niniejszej
umowy.

Wykonawca, ktdrego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z § 19 umowy, zobowigzany jest do
zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart umowe, w zakresie
odpowiadajgcym zmianom cen materiatdow lub kosztéw dotyczacych zobowigzania podwykonawcy,
jezeli facznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi,
2) okres obowigzywania umowy przekracza 12 miesiecy.

Wykonawca zobowigzany jest do koordynacji prac realizowanych przez Podwykonawcow.

Zamawiajacy nie ponosi odpowiedzialnoSci za zawarcie umowy z Podwykonawcg lub dalszym
Podwykonawcg bez wymaganej zgody Zamawiajgcego, za$ skutki z tego wynikajace, bedg obcigzaty
wytgcznie Wykonawce.

Powyzszy tryb udzielenia zgody bedzie mie¢ zastosowanie do wszelkich zmian, uzupetnien oraz
anekséw do uméw z Podwykonawcami.

Zlecenie wykonania czesci robot Podwykonawcom nie zmienia zobowigzan Wykonawcy wobec
Zamawiajgcego za wykonane roboty.

Wykonawca jest odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za dziatania, zaniechanie
dziatania, uchybienia i zaniedbania Podwykonawcow w takim samym stopniu, jakby to byty jego wiasne
dziatania, uchybienia lub zaniedbania.

§ 11.

Kierownik budowy / robot

Wykonawca ustanawia Kierownika Budowy branzy ................. W 0SODIE: ..eoieiiiiiiiie s nr upr.
budowlanych .........
Wykonawca ustanawia Projektanta w specjalnosci architektoniczngj ...........c.o....... w osobie:

Wykonawca ma prawo do zmiany osoby petnigcej obowigzki Kierownika budowy/robét na inng osobe
o kwalifikacjach co najmniej réwnych kwalifikacjom wymaganym przez Zamawiajgcego, w
postepowaniu o udzielenie zamoéwienia prowadzacym do zawarcia umowy, po poinformowaniu o
zamiarze dokonania takiej zmiany Inspektora nadzoru inwestorskiego i uzyskaniu jego pisemnej
akceptacji, nie pdzniej niz w terminie 3 dni roboczych przed planowanym skierowaniem nowego
Kierownika budowy/robo6t do realizacji umowy, a w sytuacjach nagtych i nieprzewidzianych, kiedy
dochowanie terminu wskazanego w zdaniu poprzedzajacym nie jest mozliwe — w najkrétszym mozliwym
terminie. Przerwa w wykonywaniu umowy wynikajgca z braku personelu Wykonawcy bedzie traktowana
jako przyczyna lezaca po stronie Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do przedtuzenia terminu



zakonczenia robdt. Zmiany osdb, o ktérych mowa w niniejszym ustepie, nie wymagajg formy aneksu,
wymagajg jednak dochowania zasad dokonywania takiej zmiany opisanych powyzej.

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na terenie budowy w trakcie wykonywania robdt
budowlanych stanowigcych przedmiot umowy przez caty czas ich wykonywania.

Kierownik budowy zobowigzany jest do osobistego uzgadniania z inwestorem i osobami przez niego
upowaznionymi wszelkich spraw wyniktych w trakcie realizacji inwestydji.

Wykonawca oraz Kierownik budowy zobowigzany jest zapewni¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego,
Projektantowi oraz osobom przez nich upowaznionym wstep na teren budowy.

§ 13.
Inspektorzy nadzoru
Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robot branzy .................... j, posiadajacg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci ...................... bez ograniczen, w

rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

Zamawiajacy ustanawia inspektora nadzoru robét branzy .................. j, posiadajgcg uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych bez ograniczen, w
rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru robot branzy .................... j, posiadajgca uprawnienia
budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen: elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen, w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane w osobie ..............

Inspektor nadzoru inwestorskiego jest upowazniony do biezacej koordynacji robot realizowanych na
podstawie umowy, kontroli jakosci robot i zastosowanych materiatow oraz ich wykonania zgodnie z
ofertg Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru
inwestorskiego.

Zmiana osoby petnigcej funkcje Inspektora nadzoru inwestorskiego nie stanowi zmiany umowy.
§ 14.
Wady

Jezeli w toku czynnosci odbioru stwierdzone zostang wady, to Zamawiajgcemu przystugujg nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadaja sie do usuniecia:

a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy dokonuje odbioru przedmiotu
i wyznacza termin usuniecia wad, nie krétszy niz 7 dni,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru, Zamawiajgcy odmawia odbioru do czasu
usuniecia wad i wyznacza termin ich usuniecia, nie krétszy niz 7 dni,
2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia:
a) i umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, stosownie do stwierdzonych wad,

b) i uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie z jego przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz
drugi na koszt Wykonawcy.



Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt zawierajgcy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad oraz zadania
wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt, jako wadliwych, ktdre nastgpi nie
pozniej niz 7 od dnia zawiadomienia.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladéw oraz sprawdzenia usunietych usterek w okresie gwarancji
i rekojmi. Z powyzszych przegladdw sporzadzane bedg protokoty.

Wykonawca w ramach umowy zobowigzuje sie do wykonywania, przez okres gwarancji od dnia odbioru
koncowego okresowych (raz w roku) przegladéw gwarancyjnych dotyczacych wszystkich instalacji bez
dodatkowego wynagrodzenia.

Okresowe przeglady gwarancyjne dokonane zostang zgodnie z warunkami gwarancji producentéw
urzadzen. W trakcie przegladu sporzadzony zostanie protokdt, ktéry musi by¢ podpisany przez
wiasciciela (zarzadce) nieruchomosci, przedstawiciela Zamawiajacego i przedstawiciela Wykonawcy.
Do protokotu dotgczone zostanie pisemne zbiorcze zestawienie ewentualnych wad wraz ze sposobem i
terminem ich usuniecia.

Wady nieusuniete w terminie, o ktdrym mowa w ust. 6 i ktérych Wykonawca nie usunie pomimo
pisemnego wezwania Zamawiajgcego, w kolejnym wyznaczonym 14-dniowym terminie, mogg byc¢
zlecone przez Zamawiajgcego do usuniecia osobom trzecim na koszt Wykonawcy. Strony ustalajg, ze
Zamawiajacy obcigzy kosztem usuniecia tych wad Wykonawce.

§ 15.
Kary umowne

Strony zastrzegajg prawo naliczania kar umownych za nieterminowe i nienalezyte wykonanie
przedmiotu umowy.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne za:

1) zwiloke w wykonaniu przedmiotu niniejszej umowy w stosunku do terminu wskazanego w § 6 ust.
1 pkt. 1) w wysokosci 0,1% ( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) zwiloke w dochowaniu terminu wskazanego w § 6 ust. 1 pkt. 2) umowy w wysokosci 0,1%
( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto wskazanego
w § 9 ust. 1 umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) zwiloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub w okresie gwarancji
i rekojmi za wady 0,51 % ( stownie: jedna dziesigta procenta) wynagrodzenia ryczattowego
Wykonawcy brutto wskazanego w § 9 ust. 1 umowy, - za kazdy rozpoczety dzien zwiloki, ktora
naliczana bedzie po bezskutecznym uptywie terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,

4) odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy
w wysokosci 10 % (stownie: dziesie¢ procent) wynagrodzenia brutto okreslonego w § 9 ust. 1
umowy,

5) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 2 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pie¢
tysiecy ztotych zlotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

6) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 3 w wysokosci 5 000 zt (stownie: piec¢
tysiecy ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

7) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 4 w wysokosci 5.000 zt (stownie: pieé
tysiecy ztotych ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.



8) niewykonanie obowigzku okreslonego w paragrafie 7 ust. 5 w wysokosci 5.000 zt (stownie: piec¢
tysiecy ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek naruszenia.

Kary dla Wykonawcy z tytulu niewywiazania sie z obowigzkéw wzgledem Podwykonawcow

9) brak zaptaty Ilub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub dalszym Podwykonawcom w wysokosci 0,5 % (stownie: pdt procent) wynagrodzenia
ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez
Wykonawce umowy podwykonawstwa;

10) nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy lub projektu zmiany umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w wysokosci 0,5 % ( stownie: pot
procent ) wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie
zawartej z nim przez Wykonawce umowy podwykonawstwa

11) nieprzedtozenie po$wiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany w wysokosci 0,5% ( stownie: pot procent procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy
podwykonawstwa,

12) niedoprowadzenie do zmiany umowy, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia okreslono na okres
dtuzszy niz 30 dni w wysokosci 0,5% ( stownie: pdt procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto
naleznego danemu Podwykonawcy na podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy
podwykonawstwa,

13) brak zapfaty lub nieterminowa zapfata wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom z tytutu zmiany
wysokosci wynagrodzenia, o ktorej mowa w art. 439 ust. 5 ustawy Pzp, w wysokosci 0,5 %
(stownie: pdét procent) wynagrodzenia ryczattowego brutto naleznego danemu Podwykonawcy na
podstawie zawartej z nim przez Wykonawce umowy podwykonawstwa.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce
z przyczyn lezacych wytgcznie po stronie Zamawiajgcego w wysokosci 5% (stownie: pie¢ procent)
wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 9 ust. 1 umowy.

Zamawiajacy przewiduje taczenie kar, o ktérych mowa w § 15 ust. 2.

Stronom przystuguje prawo do dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, przenoszgcego wysokosc¢
kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Wykonawca zaptaci kare umowng na konto Zamawiajgcego w terminie 7 dni od daty doreczenia
pisemnego wezwania z okreslong wysokoscig kary przez Zamawiajgcego.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo potrgcenia kar umownych z wymagalhego wynagrodzenia
naleznego Wykonawcy z tytutu przedmiotu umowy, w przypadku niedotrzymania terminu, o ktoérym
mowa w ust. 6 umowy, z uwzglednieniem tresSci przepisu art. 15r! ustawy z dnia 2 marca 2020 r.
0 szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem, przeciwdziataniem, i zwalczaniem COVID-
19, innych chordb zakaznych oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 374, 567, 568,
695 i 875).

Maksymalng taczng wysokos$¢ kar umownych, jakich Zamawiajacy moze domagac sie od
Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy strony ustalaja na rownowartos¢ kwoty
30 % wynagrodzenia ryczattowego Wykonawcy brutto, wskazanego w § 9 ust. 1.

§ 16.
Gwarancja i rekojmia

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego odpowiedzialnos¢ z tytutu rekojmi za wady przedmiotu
Umowy na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym, z uwzglednieniem postanowien niniejszego
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paragrafu.

Rekojmia za kazdy z elementow robot budowlanych wynosi 5 lat, liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu zamdwienia.

Niezaleznie od odpowiedzialnosci z tytutu rekojmi Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji
dobrej jakosci wykonanych robdt. Z zastrzezeniem postanowien ust. 4 ponizej, okres gwarancji
WYNOSIi tevaveinnnass miesiecy, liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy , przy czym okres
gwarancji na urzadzenia bedzie odpowiadat, co najmniej okresowi udzielonemu przez ich producentow
lub dostawcow i liczony bedzie réwniez od daty odbioru catosci przedmiotu umowy.

W odniesieniu do stolarki drzwiowej i okiennej Wykonawca udziela gwarancji jakosci na:
a) 20 lat na konstrukcje okienne i drzwiowe,
b) 10 lat na powioke lakiernicza.

W przypadku, gdy Wykonawca odmawia naprawy wad lub, gdy naprawa nie nastepuje w terminie
wynikajacym z umowy, Zamawiajgcy poza uprawnieniami przystugujgcymi na podstawie Kodeksu
cywilnego, moze po ponownym wezwaniu Wykonawcy powierzy¢ usuniecie wad podmiotowi trzeciemu
na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze).

Udzielona rekojmia nie narusza prawa Zamawiajgcego do dochodzenia roszczen o naprawienie szkody
w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

W okresie trwania rekojmi Zamawiajacy zastrzega sobie prawo zwotywania przegladéow wykonanych
robdt (ogledzin).

O wykryciu wady Zamawiajacy jest obowigzany zawiadomi¢ Wykonawce pisemnie w terminie 14 dni
od daty powziecia wiadomosci o wadzie.

Wykonawca jest obowigzany usung¢ wade w terminie 14 dni od daty powiadomienia lub w przypadku
wad istotnych, w terminie uzgodnionym miedzy stronami okreslonym w protokole, o ktérym mowa w
ust. 9. niniejszego paragrafu, nie krotszym niz 14 dni. Za wady istotne uznaje sie wady, ktdre utrudniajg
lub uniemozliwiajg korzystanie z podlegajgcego adaptacji budynku lub jego czesci, zgodnie z
przeznaczeniem.

W przypadku wad istotnych Zamawiajgcy w zawiadomieniu o wykryciu wad wyznaczy termin
i miejsce przegladu (ogledzin). Z przegladu (ogledzin) zostanie sporzadzony protokét potwierdzajacy
istnienie wady, sposdb jej usuniecia i wyznaczony przez Zamawiajgcego termin jej usuniecia zgodny z
zapisami umownymi.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

W okresie rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do nieodptatnego usuwania wad ujawnionych po
odbiorze koncowym robot.

W przypadku, gdy koszty usuniecia wad stwierdzonych w czasie przegladéw przekroczg kwote
zabezpieczenia z tytutu rekojmi, Wykonawca robdt zobowigzany jest do pokrycia réznicy pomiedzy
kosztami robdt, a wielkoscig zabezpieczenia z tytutu rekojmi.

§ 17.
Odstgpienie od Umowy
Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy lub jej czesci:

1) w razie wystgpienia istotnych zmian okolicznosci powodujacych, ze wykonanie umowy nie lezy w
interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

2) w przypadku gdy, bez uzasadnionych przyczyn Wykonawca nie rozpoczat robét lub nie kontynuuje



ich pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na piSmie, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania przez Wykonawce,

3) w przypadku wstrzymania robdt przez Zamawiajgcego, Wykonawca bez uzasadnionego powodu
nie podjat robdt w ciggu 14 dni od chwili otrzymania decyzji o wznowieniu realizacji inwestycji,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie i niezgodnie z dokumentacjg projektowg oraz nie reaguje
na polecenia Zamawiajgcego dotyczace poprawek i zmian sposobu wykonania w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie,

5) w przypadku innego razgcego naruszenia warunkow umowy przez Wykonawce,

6} w zwigzku z koniecznoscig wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, lub koniecznoscig dokonywania bezposrednich zaptat na kwote wiekszg
niz 5%(stownie: pie¢ procent) wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego.

2. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
o$wiadczenia i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. Oswiadczenie o odstgpieniu od umowy moze byC ztozone w terminie nie dtuzszym niz 30 dni od
wystagpienia okolicznosci uzasadniajgcych odstapienie.

4. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce i Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki
szczegbtowe:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego
(inspektora nadzoru), sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot wg stanu na dzien
odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony,
po ktorej lezaty przyczyny odstgpienia,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych oraz robdt
zabezpieczajgcych. Niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni Wykonawca usunie z terenu budowy
urzadzenia zaplecza budowy,

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

a) dokonania odbioru przerwanych robdt oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty
wykonane prawidtowo i kompletnie do dnia odstgpienia,

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztéow budowy obiektéw
zaplecza chyba Zze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow
i urzadzen,

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy,
d) paragraf 8 i paragraf 14 niniejszej umowy stosuje sie odpowiednio,

§18
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy potwierdza, iz Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy
w wysokosci 5% wynagrodzenia umownego brutto, o ktdrym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, co
stanowi kwote ..........ccccceee 4 G (510111701 =SSR )
2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej Umowy zostato wniesione w formie gwarandji
ubezpieczeniowej Nr ........cccveerereeienien e Zdnia .o

3. Jezeli Wykonawca wnidst zabezpieczenie w postaci gwarancji bankowej/ ubezpieczeniowej/poreczenia,
to w przypadku gdy w okresie ich waznosci Wykonawca nie zrealizuje Przedmiotu Umowy, Wykonawca
zobowigzany bedzie, nie pdzniej niz na 7 dni przed uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, do
przedtuzenia terminu waznosci zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia w wysokosci 5%



wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 9 ust. 1 niniejszej Umowy, do przewidywanego
terminu zakonczenia realizacji Umowy, przy czym czynnoSci wymienione powyzej mogg by¢ w razie
koniecznosci powtarzane.

4. W przypadku nie przedtuzenia zabezpieczenia lub nie wniesienia nowego zabezpieczenia zgodnie z ust.
3 powyzej, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do skorzystania z wniesionego juz zabezpieczenia nalezytego
wykonania Umowy w ostatnim dniu terminu jego waznosci. Kwota uzyskana przez Zamawiajgcego z tego
tytutu, traktowana bedzie jako zabezpieczenie wykonania zobowigzan Wykonawcy.

5. Pod warunkiem nalezytego wywigzania sie przez Wykonawce z niniejszej Umowy, zabezpieczenie
nalezytego wykonania Umowy, o ktdrym mowa w ust. 1 powyzej, zostanie zwolnione w terminie 30 dni od
dnia wykonania zamdwienia i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

6. W przypadku zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, zabezpieczenie nalezytego wykonania niniejszej
Umowy Zamawiajgcy zwroci wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktdérym
byly przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

7. Jezeli, ktorekolwiek z roszczen, ktore zabezpiecza zabezpieczenie stanie sie wymagalne, wowczas
Zamawiajacy jest uprawniony zaspokoic to roszczenie z zabezpieczenia, po bezskutecznym uptywie terminu
wyznaczonego Wykonawcy na zado$¢uczynienie temu roszczeniu. O zaspokojeniu sie z zabezpieczenia
Zamawiajgcy niezwilocznie poinformuje Wykonawce.

§ 19.
Zmiana postanowien umowy

Na podstawie art. 455 ustawy Prawo zaméwien publicznych istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany umowy
w formie aneksu pod warunkami:

1. Zmiana terminu realizacji zamodwienia z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy,
w przypadku:

a) powierzenia przez Zamawiajgcego wykonania zamowien dodatkowych lub robdt zamiennych, jezeli
terminy ich powierzenia, rodzaj lub zakres uniemozZliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu
zakonczenia realizacji umowy,

b) koniecznosci uzyskania niemozliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych,
zgod lub pozwolen osdb trzecich albo wiasciwych organdw,

c) wystgpienia opdznien wynikajgcych z odmowy lub opdznienia wydania przez organy administracji
lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien, opinii z przyczyn niezawinionych
przez Wykonawce,

d) wystgpienia ,sity wyzszej”, wydarzen nieprzewidywalnych i poza kontrolg stron niniejszej umowy,
wystepujgcych po podpisaniu umowy i powodujgcych niemozliwo$¢ wywigzania sie z umowy w jej
obecnym brzmieniu np. wyjatkowo niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, wichury, nawatnice
kleski zywiotowe, huragan, powddz, katastrofy transportowe, pozar, eksplozje, wojna, strajk,
nieprzewidziane zdarzenia wplywajgce istotnie na stan zdrowia oraz inne nadzwyczajne
wydarzenia, ktorych zaistnienie lezy poza zasiegiem i kontrolg uktadajacych sie stron. Strony sg
zobowigzane do powiadomienia sie nawzajem w formie pisemnej w ciggu 3 dni o wystgpieniu i
zakonczeniu zdarzenia okreslonego jako ,sita wyzsza” wraz odpowiednimi dowodami i wnioskami,

e) zmiany obowigzujgcych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci
umowy do aktualnego stanu prawnego,

f) koniecznosci wykonania prac archeologicznych na terenie budowy.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty, na podstawie, ktérej dokonano
wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia, co najmniej jednej z okolicznosci wymienionych ponizej,
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z uwzglednieniem podanych warunkdéw jej wprowadzenia:

a) zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tytutu zmiany stawki podatku VAT,

b) zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu o prace, jezeli zmiany te bedg miaty wptyw na udokumentowane
koszty wykonania zamoéwienia przez Wykonawce,

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te bedg miaty
wptyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

d) Zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wptat od pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 roku o pracowniczych planach kapitatowych (Dz. U.
z 2020 poz. 1342)

Zmiana wynagrodzenia wywotana przypadkami o ktérych mowa w pkt 2 lit a) — d) bedzie mogta nastgpic¢
po uptywie 12 miesiecy, w przypadku gdy spowodujg one wzrost kosztéw wykonywania zaméwienia o
wiecej niz 10% w okresie realizacji umowy.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lit a) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek 0 zmiane umowy o zamowienie publiczne w
zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych
stawke podatku od towaréw i ustug. Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie faktyczne
i prawne oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy.

W sytuacji wystgpienia okoliczno$ci wskazanych w ust. 2 pkt. b) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zamoéwienie publiczne w
zakresie pfatnosci wynikajacych z faktur wystawionych po wejsciu w zycie przepisow zmieniajgcych
wysoko$¢ minimalnego wynagrodzenia za prace. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujgce
uzasadnienie faktyczne i prawne oraz dokladne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po
zmianie umowy, w szczegolnosci Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy
wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany minimalnego
wynagrodzenia za prace na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te
dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktore Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku z
podwyzszeniem wysokosci ptacy minimalnej. Nie bedg akceptowane koszty wynikajgce z podwyzszenia
wynagrodzen pracownikdw Wykonawcy, ktére nie sg konieczne w celu ich dostosowania do wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace.

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lit ) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejscia w zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zamodwienie publiczne w
zakresie ptatnosci wynikajgcych z faktur wystawionych po zmianie zasad podlegania ubezpieczeniom
spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne
lub zdrowotne. Wniosek powinien zawieraé wyczerpujace uzasadnienie faktyczne i prawne oraz
doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegolnosci
Wykonawca bedzie zobowigzany wykaza¢ zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia
wynagrodzenia umownego a wptywem zmiany zasad, o ktérych mowa w ust. 2 lit ¢), na kalkulacje ceny
ofertowej. Wniosek powinien obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zamdwienia, ktére
Wykonawca obowigzkowo ponosi w zwigzku ze zmiang zasad, o ktérych mowa w ust. 2 lit )

W sytuacji wystgpienia okolicznosci wskazanych w ust. 2 lit d) Wykonawca, w terminie 30 dni od daty
wejécia w Zycie zmiany, moze ztozy¢ pisemny wniosek o zmiane umowy o zamdwienie publiczne.
Whiosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie faktyczne i prawne oraz doktadne wyliczenie
kwoty wynagrodzenia Wykonawcy po zmianie umowy, w szczegdlnosci Wykonawca bedzie zobowigzany
wykazac zwigzek pomiedzy wnioskowang kwotg podwyzszenia wynagrodzenia umownego a wptywem
zmiany zasad, o ktorych mowa w ust. 2 lit d), na kalkulacje ceny ofertowej. Wniosek powinien
obejmowac jedynie te dodatkowe koszty realizacji zaméwienia, ktére Wykonawca obowigzkowo ponosi
w zwigzku ze zmiang zasad, o ktdrych mowa w ust. 2 lit d)



8. Zamawiajacy w terminie do 30 dni od dnia ztozenia przez Wykonawce wniosku oceni czy Wykonawca
wykazat rzeczywisty wptyw zmiany, o ktdrej mowa w ust. 2 na zmiane kosztéw realizacji przedmiotowej
umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ wezwania Wykonawcy do przedtozenia dodatkowych
dokumentow czy wyliczen sporzadzonych przez Wykonawce. W przypadku zaakceptowania wniosku
Wykonawcy, Zamawiajgcy wyznaczy date podpisania aneksu do umowy.

9. W przypadku zaakceptowania wnioskow, o ktérych mowa w ust. 4-7, Zamawiajgcy — z zastrzezeniem
postanowien ust. 3 niniejszego paragrafu — wyznacza date podpisania aneksu do umowy.

10. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiany:

1) Zmiana zakresu przedmiotu zamoéwienia pod warunkiem, ze jest korzystna dla Zamawiajgcego lub
zaszlty okolicznosci, ktdrych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

2) Zmiana dokonana na podstawie art. 23 pkt 1 ustawy Prawo budowlane — zmiana w rozwigzaniach
projektowych, jezeli sg one uzasadnione koniecznoscig zwiekszenia bezpieczenstwa realizacji robot
budowlanych lub usprawnienia procesu budowy.

3) Zmiana dokonana na podstawie art. 20 ust. 1 pkt 4 lit. b) ustawy Prawo budowlane uzgodniona
mozliwos¢  wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do  przewidzianych
w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego.

4) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie zamodwienia w zwigzku z ograniczeniem zakresu
prac przez Zamawiajgcego. W takim przypadku wysoko$¢ wynagrodzenia zostanie pomniejszona o
niewykonane prace.

5) Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia w zwigzku z koniecznoscia wykonania zamdwienia
dodatkowego.

6) Zmiana zakresu robdt i wynagrodzenia w zwigzku z aktualizacjg rozwigzan ze wzgledu na postep
technologiczny lub gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub
wadliwym wykonaniem projektu.

7) Zmiana nazw, siedziby stron umowy, numeréw kont bankowych, innych danych identyfikacyjnych.

8) Zmiana Podwykonawcy lub zakresu zamdwienia powierzonego Podwykonawcy, pod warunkiem
spetnienia wymagan okreslonych w § 11 niniejszej umowy.

9) Zmiana osdb odpowiedzialnych za kontakty i nadzér nad przedmiotem umowy.

10) Zmniejszenie zakresu robdt i wynagrodzenia z przyczyn o obiektywnym charakterze, istotnej
zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie czesci zakresu realizacji umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili jej zawarcia, jednak nie wiecej niz 10 %
wartosci okreslonej w § 9 ust. 1 umowy.

11) Zmiana sposobu odbioru i rozliczania robdt w przypadku wydtuzenia terminu wykonania umowy
z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.

12) Zmiana terminu ptatnosci z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w przypadku zmiany
obowigzujacych przepiséw, jezeli zgodnie z nimi konieczne bedzie dostosowanie tresci umowy do
aktualnego stanu prawnego.

13) Na podstawie art. 15r ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z
zapobieganiem, przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych chordb zakaznych oraz
wywotanych nimi sytuacji kryzysowych,

11. W przypadku wystgpienia okoliczno$ci stanowigcych podstawe do zmian postanowiert umowy
Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego
i wystapienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.



12. W przypadku wystgpienia okolicznosci stanowigcych podstawe do zmian postanowien umowy
Zamawiajgcy zobowigzany jest do niezwtocznego poinformowania na pismie o tym fakcie Wykonawcy
i wystgpienia z wnioskiem o dokonanie zmian w przedmiotowej umowie.

13. Powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktdre zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode. Powyzsze
postanowienia nie stanowig zobowigzania zamawiajgcego do wyrazenia zgody na ich wprowadzenie.

§ 20.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§ 21.
Ochrona danych osobowych

1. Strony Umowy potwierdzajg znajomos¢ obowigzkéw wynikajgcych z przepisbw Rozporzadzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich
danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych)
z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119/1), zwanego ,,RODO"”

2. Strony niniejszej Umowy potwierdzajg koniecznos¢ zawarcia dodatkowej Umowy Powierzenia
Przetwarzania Danych Osobowych dla waznosci realizacji niniejszej Umowy, przed powierzeniem
Wykonawcy jakichkolwiek danych osobowych ze strony Zamawiajgcego.

3.  Umowa Powierzenia Przetwarzania Danych Osobowych, o ktérej mowa w ust. 2, okresli m.in.:

1) administratora danych i podmiot przetwarzajacy,

2) przedmiot i czas trwania przetwarzania danych,

3) charakter i cel przetwarzania,

4) rodzaj danych osobowych oraz kategorie oséb, ktorych dane dotycza,
5) obowigzki i prawa Administratora danych,

6) obowigzki i prawa Podmiotu Przetwarzajgcego powierzone dane.

4. Rozwigzanie Umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ktérej mowa w ust. 2 i 3,
wstrzymuje powierzenie przez Zamawiajgcego do przetwarzania przez Wykonawce jakichkolwiek
danych osobowych w trakcie realizacji niniejszej Umowy do czasu zawarcia nowej Umowy powierzenia
przetwarzania danych osobowych.

5. Wykonawca przyjmuje do wiadomosci, ze:

1) Administratorem jego danych osobowych przetwarzanych w celach zwigzanych z zawarciem
niniejszej UMOWY  JBSE e Dane

2) Podanie danych osobowych wymaganych w komparycji niniejszej Umowy oraz danych
wymaganych do jej rozliczenia, ma charakter dobrowolny, niemniej jest warunkiem koniecznym do
jej zawarcia i wykonania.

3) Dane osobowe Wykonawcy bedg przetwarzane w celu realizacji niniejszej umowy na podstawie
art. 6 ust. 1 lit. b) RODO — przetwarzanie jest niezbedne do wykonania umowy ktdrej strong jest
osoba, ktdérej dane dotycza.

4) Odbiorcg danych osobowych Wykonawcy mogg by¢ upowaznieni pracownicy Administratora
Danych, podmioty uprawnione do uzyskania takich danych osobowych na podstawie przepiséw
prawa i podwykonawcy zwigzani z Administratorem Danych umowami powierzenia przetwarzania
danych osobowych.



5) Dane osobowe Wykonawcy przechowywane bedg przez okres niezbedny do realizacji celu dla
jakiego zostaty one zebrane oraz zgodnie z terminami archiwizacji okreslonymi przez przepisy
szczegdine.

6) Dotyczace Wykonawcy dane osobowe nie podlegajg zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji
przez Administratora Danych, w tym profilowaniu i nie bedg przekazywane do panstwa trzeciego
lub organizacji miedzynarodowej.

7) Wykonawcy przystugujg prawa:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
)

dostepu do dotyczacych go danych oraz otrzymania ich kopii,

sprostowania (poprawiania) danych,

usuniecia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okre$lonymi w art. 17 RODQ),

do ograniczenia przetwarzania danych,

do przenoszenia danych (zgodnie z uwarunkowaniami okreslonymi w art. 20 RODQ),
whniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,

whniesienia skargi do organu nadzorczego, o ktérym mowa w art. 4 pkt 21 RODO,
t. j. Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie.

8) W sprawach z zakresu ochrony danych osobowych mozna kontaktowac sie z Inspektorem Ochrony
Danych, telefonicznie: .........cccccevevrienns oraz pod adresem e-mail: ...........cccceeienee.

§ 22.

Wiasciwym do rozpoznania spordw wyniklych na tle realizacji niniejszej umowy jest sad wtasciwy wg
siedziby Zamawiajgcego.

§ 23.

W sprawach nieuregulowanych niniejszg Umowg stosuje sie przepisy Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo
zamowien publicznych.

§ 24.

Umowe niniejszg sporzadza sie w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach: po jednym dla kazdej ze stron.

Zamawiajacy Wykonawca



