Postepowanie o udzielenie zaméwienia publicznego prowadzone w trybie podstawowym na zadanie inwestycyjne:
»~Poprawa bezpieczeristwa niechronionych uczestnikow ruchu na terenie Gminy Sulmierzyce polegajgca na budowie
dwdch odcinkéw drogi dla pieszych wraz z przejsciem dla pieszych w miejscowo$ci Dgbrowa, gm. Sulmierzyce ktdre jest
dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drég

Zatacznik Nr 2 do SWzZ
Projekt umowy

(Numer referencyjny: ZP.271.19.2023)

Umowa Nr ......
na roboty budowlane

zawarta dnia ......ccceveueeee. r. w Sulmierzycach, pomiedzy:
Gming Sulmierzyce z siedzibg Sulmierzycach, ul. Urzedowa 1, 98-338 Sulmierzyce

zwang w dalszej cze$ci umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowang przez:

Pana Gabriela Orzeszka — Wéjta Gminy Sulmierzyce

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Sulmierzyce — Pani Ewy Beczkowskiej

a

*gdy kontrahentem jest spdétka prawa handlowego:

spotkg pod firmg ,,..."” z siedzibg w ... (wpisaé tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ..........,
................... (wpisa¢ adres), wpisang do Rejestru Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru
Sagdowego pod numerem KRS ... — zgodnie z wydrukiem z Centralnej Informacji Krajowego
Rejestru Sadowego, stanowigcym zafacznik do umowy, NIP ... , REGON
.......................... , BDO: ......coeveuunen... (jeZeli dotyczy), kapitat zaktadowy ........................ 2t (jezeli

Wykonawcq jest spdtka z ograniczong odpowiedzialnosciq Ilub akcyjna), wptacony
............................... (w catosci lub w czesci — jezeli Wykonawcg jest spétka akcyjna), zwang
dalej ,Wykonawcg”, reprezentowang przez .......... Y/reprezentowang przez ... dziatajaca/-ego
na podstawie petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?,

*gdy kontrahentem jest osoba fizyczna prowadzgca dziatalno$é gospodarcza:

Panig/Panem .......... , prowadzaca/-ym dziatalnos$¢ gospodarczg pod firmg ,,...” z siedzibg w ...
(wpisa¢ tylko nazwe miasta/miejscowosci), ul. ................. (wpisa¢ adres), — zgodnie z
wydrukiem z Centralnej Ewidencji i Informacji o Dziatalnosci Gospodarczej, stanowigcym
zatacznik do umowy, NIP ............... , REGON ............. , BDO: oo, (jezeli dotyczy),
zwang/-ym dalej ,Wykonawcga”, reprezentowang/-ym przez ... dziatajgca/-ego na podstawie
petnomocnictwa, stanowigcego zatgcznik do umowy?3,

wspolnie zwanymi dalej ,Stronami”,

o nastepujacej tresci:

1 Jezeli przy zawarciu umowy dziata osoba/-y pelnigca/-e funkcje organu (cztonka organu) lub prokurent spotki.
2 Jezeli przy zawarciu umowy dziata petlnomocnik spotki.
3 Jezeli przy zawarciu umowy dziata pelnomocnik tej osoby.
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Oswiadczenia Stron
1. Strony oswiadczajg, ze niniejsza umowa, zwana dalej ,umowg”, zostata zawarta
w wyniku udzielenia zamdwienia publicznego w trybie podstawowym bez mozliwosci
negocjacji, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zaméwien
publicznych.
2. Niniejsze zamodwienie realizowane jest w ramach srodkéw Rzadowego Funduszu
Rozwoju Drég.

§1
Przedmiot umowy

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamodwienie publiczne pn:
~Poprawa bezpieczeristwa niechronionych uczestnikow ruchu na terenie Gminy
Sulmierzyce polegajgca na budowie dwdch odcinkow drogi dla pieszych wraz z
przejsciem dla pieszych w miejscowosci Dgbrowa, gm. Sulmierzyce”.

2. Przedmiotem zamdwienia jest przebudowa drogi gminnej nr 109253E w miejscowosci
Dabrowa w zakresie budowy drogi dla pieszych na dziatce o numerze ewid. 94 obreb
Dabrowa o facznej dtugosci 881mb wraz z budowa linii kablowej 0,4 kV oswietlenia
przejscia dla pieszych polegajgca w szczegdlnosci na:

- wykonaniu drogi dla pieszych o szerokosci 1,8m z kostki betonowej gr. 8cm koloru
szarego w obramowaniu z obrzezy betonowych 8x30x100cm z kraweznikiem
betonowym 15x30x100 na fawie betonowej wraz z zjazdami z kostki betonowej gr.
8cm koloru czerwonego,

- humusowaniu gr. 10 i obsianiu trawg wraz z pielegnacjg do pierwszego koszenia
terendw pomiedzy projektowanym chodnikiem a granicg pasa drogowego,
- wykonaniu oznakowania pionowego w zakresie oznaczenia przebiegu chodnika:
- znaki mate i $rednie stalowe podwdjne zaginane z folii odblaskowej llI-ej generacji,
grubos$é blachy 1,5mm,
- stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych @60,6mm (stupki giete),
- wykonaniu oznakowania poziomego w zakresie oznakowania przejécia dla pieszych,
- budowie linii kablowej 0,4 kV oswietlenia projektowanego przejscia dla pieszych
typu YAKXS 4x16mm?, stupdw oswietleniowych z oprawami o$wietleniowymi typu
LED,
- wykonaniu tablicy informacyjnej.
3. Szczegbtowy zakres oraz sposdb wykonania robét budowlanych okreéla:
1) specyfikacja warunkéw zamoéwienia, stanowigca zatacznik nr 1 do umowy;
2) dokumentacja projektowa, stanowigca zatgcznik nr 2 do umowy, na ktdrg sktadaja
sie:
a) Projekt budowlany — branza drogowa,
b) Projekt wykonawczy — branza drogowa,
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c) Projekt organizacji ruchu,
d) Projekt budowlany — branza elektryczna,
e) Projekt techniczny — branza elektryczna,
f) Opinia geotechniczna,
g) Zgtoszenie budowy/robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe
h) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(STWIORB) — branza drogowa,
i) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych
(STWIORB) — branza elektryczna,
j) przedmiar robdt,
3) ztozona oferta, stanowigca zatgcznik nr 3 do umowy
4, W przypadku rozbieznosci dokumentacji projektowej wigzgce sg zapisy wg
nastepujacej hierarchii dokumentdow:
1) Projekt Budowlany/Projekty Wykonawcze,
2) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiORB),
3) Przedmiar robét.
5. Przed rozpoczeciem robét Wykonawca zobowigzany jest:
1) oznakowac teren budowy (tablice informacyjne, ostrzegawcze),
2) przygotowaé i wdrozy¢ tymczasowg organizacje ruchu na czas prowadzenia
robot,
3) powiadomi¢ wtascicieli dziatek sgsiednich i ewentualne osoby przebywajgce na
dziatkach sgsiednich o prowadzonych robotach.
6. Prace uzupetniajgce wymagane przez Zamawiajgcego:
1) Wykonanie petnej obstugi geodezyjnej inwestyciji,
2) Wykonanie dokumentacji odbiorowej w dwdch egzemplarzach w jezyku polskim

z podziatem na branze (oprawionej w segregatory z szczegétowym spisem tresci)

zawierajgcej co najmniej:

a) oryginat/kserokopie dziennika budowy,

b) mapy geodezyjne powykonawcze z informacjg o ztozeniu do wniesienia do
zasobu geodezyjnego przez Osrodek Dokumentacji Kartograficznej i
Geodezyjnej,

c) oryginat pisemnego oswiadczenia Kierownika Budowy o tresci zgodnej z art.
57 prawa budowlanego,

d) zestawienie wbudowanych materiatow wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi dopuszczenie ich do stosowania na terenie Rzeczpospolite]
Polskiej,

e) oryginat/kopie projektu budowlanego powykonawczego - podpisanego przez
Kierownika Budowy/Kierownikéw Robdt,
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f) wykaz zmian (jezeli miaty miejsce) z zatgcznikiem graficznym, podpisany przez
Kierownika Budowy, ktérej dotyczy zmiana, Inspektora Nadzoru, Projektanta,
wraz z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowg legalizacje tych zmian,

g) protokoty z badan wykonanych w trakcie realizacji prac budowlanych,

h) wersje elektroniczng (w ilosci zgodnej z wersjg papierowa) dokumentéw
odbiorowych oraz dokumentacji powykonawczej (inwentaryzacja w formacie
pdf.) na ptycie CD/DVD.

Wynagrodzenie wykonawcy ma charakter ryczattu, ktéry stanowi ekwiwalent
Swiadczenia wykonawcy opisanego w dokumentacji projektowej wskazanej w ust. 3 pkt 2
umowy oraz w STWIiORB.

Przedmiar rob6t ma charakter pomocniczy, co oznacza, ze w przypadku, gdy dany rodzaj
robot lub ich obmiar lub ich zakres zostat ujety w dokumentacji projektowej lub w
STWIORB — wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wskazany tam rodzaj robét lub ich
obmiar lub ich zakres zgodnie z dokumentacjg projektowa lub STWIORB w
ramach wynagrodzenia ryczattowego, nawet jezeli dany rodzaj robét lub ich obmiar lub
ich zakres nie zostat ujety w przedmiarze robét.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg
projektowg i STWIORB. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne
z dokumentacjg projektowg lub STWiIORB i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ robot
budowlanych, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy wykonane bedg
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ zgodnie z dokumentacjg projektowg, STWIORB oraz
obowigzujgcymi przepisami prawa, sztuka budowlang, wiedza techniczng, zawarty z
Zamawiajgcym umowa, uzgodnieniami z Zamawiajgcym dokonanymi w
trakcie realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o wykryciu btedéw w dokumentacji projektowe;j.

Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentacjg projektowg i STWiIORB.

§2

Termin realizac;ji
Wykonawca  zobowigzany jest wykonaé¢ catos¢ przedmiotu zamdwienia
w terminie 4 miesiecy od dnia podpisania umowy tj. do dnia ......cccceeveeverernenne. r.
Termin wykonania poszczegdlnych elementéw skfadajgcych sie na przedmiot
wskazanych w § 1 Wykonawca okresli w harmonogramie rzeczowo-finansowym, o
ktérym mowa w ust. 5.
Za termin wykonania catosci zaméwienia uznaje sie dzien zgtoszenia przez Wykonawce
osiggniecia gotowosci do odbioru korcowego i potwierdzenie tej gotowosci przez
Inspektora Nadzoru.
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4. Termin wykonania catosci przedmiotu zamdwienia wskazany w ust. 1 moze ulec zmianie
z przyczyn stanowigcych podstawe zmiany umowy zgodnie z art. 454-455 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych.

5. Wykonawca w terminie 5 dni roboczych od dnia podpisania
umowy przedstawia Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogram rzeczowo
— finansowy — zwanego dalej ,,harmonogramem”.

6. Harmonogram, o ktérym mowa w ust. 5 musi uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona na pismie zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. Wykonawca jest zwigzany uwagami i zastrzezeniami Zamawiajgcego.

7. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania uwag i
zastrzezen, o ktéorych mowa w ust. 6 do dostosowania harmonogramu do wskazan
Zamawiajgcego. W przypadku niedostosowania przez Wykonawce harmonogramu do
uwag Zamawiajgcego strony uzgadniajg niniejszym, ze obowigzujgcym Wykonawce
harmonogramem bedzie harmonogram uwzgledniajagcy uwagi i zastrzezenia
Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 6.

8. Harmonogram powinien obejmowac:

1) terminy rozpoczecia i zakonczenia realizacji inwestycji,

2) wartosc robdt,

3) kolejnos¢ i roztozenie w czasie inspekcji i préob wyspecyfikowanych w
STWIORB,

9. Zmiana harmonogramu w zakresie danych wskazanych w ust. 8 jest dopuszczalna w
przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy. Whniosek o zmiane
harmonogramu wraz z uzasadnieniem sktada zamawiajgcy lub wykonawca. Zmiana
harmonogramu wymaga zgody obu stron umowy wyrazonej na pismie.

§3
Wynagrodzenie
1. Za nalezyte wykonanie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zapfaci Wykonawcy
wynagrodzenie w kwocie:

.................................... zt netto
plus nalezny podatek VAT w wysokosci ........... z,
co stanowi kwote brutto .........ccovrrvveenniinns zt (stownie: .oovcvveeiiieeen, ztotych ../100).

2. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 jest wynagrodzeniem ryczattowym, ktérego

definicje okresla art. 632 kodeksu cywilnego i obejmuje wszelkie koszty zwigzane z
wykonaniem umowy. W ramach wynagrodzenia ryczattowego Wykonawca zobowigzany
jest do wykonania z nalezytg starannoscig wszelkich robét budowlanych, dostaw i
czynnosci przewidzianych w dokumentacji projektowej oraz niniejszej umowie.
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3. Podstawg do okreslenia ceny, o ktérej mowa w ust. 1, jest dokumentacja wskazana w §
1 ust. 3 pkt 2) lit a-b. Przedmiar robdt ma charakter pomocniczy, w szczegdlnosci, jezeli
w przedmiarze roboét nie ujeto prac wynikajacych z dokumentacji wskazanej w § 1 ust. 3
pkt 2) lit a-b, strony przyjmujg, ze wykonawca wykona roboty w zakresie wynikajgcym z
dokumentacji projektowej bez dodatkowego wynagrodzenia.

4. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie
moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego,
o ktéorym mowa w ust. 1.

5. W przypadku koniecznosci zaniechania lub niewykonania czesci zakresu przedmiotu
umowy objetego dokumentacjg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) lit a-b, strony przewidujg,
ze wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie odpowiednio zmniejszeniu o warto$¢ prac
niewykonanych. Zgodnie z wymogami art. 433 pkt 4) ustawy Pzp Zamawiajgcy wskazuje,
ze minimalna wielkos¢ swiadczenia bedzie nie mniejsza niz 80 % wynagrodzenia, o
ktérym mowa w ust. 1.

6. Strony przewiduja mozliwo$¢ zmiany umowy poprzez zlecenie wykonania prac
nieobjetych dokumentacjg projektowg wskazang w § 1 ust. 3 pkt 2) lit a-b na zasadach
okreslonych w art. 454-455 ustawy Prawo zamoéwien publicznych za dodatkowym
wynagrodzeniem. Wykonawca nie moze wykonywac prac nieobjetych dokumentacja
projektowg (projektem budowlanym) bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej
na piSmie przez osoby umocowane do reprezentowania Zamawiajgcego - pod rygorem
odmowy zaptaty za wykonane prace.

7. Wykonawca po podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych ztozyt Zamawiajgcemu

kosztorys wskazujacy sposob wyliczenia ceny ofertowej z podziatem na branze i zakres
rzeczowy zamowienia z wyszczegélnieniem zastosowanych w kosztorysie ofertowym
sktadnikdw cenotwérczych (stawka r-g w zt; Kp - koszty posrednie w % od R i S; Kz —
koszty zakupu w % od M; Z- zysk w % od R, S, Kp).
8. Kosztorys, o ktdrym mowa w ust. 7 bedzie stuzyt do obliczenia naleznego
wynagrodzenia wykonawcy w szczegdlnosci w przypadku:
1) odstgpienia od umowy,
2) rezygnacji z wykonania czesci przedmiotu umowy - zgodnie z ust. 5,
3) zlecenia robdét dodatkowych nieujetych w dokumentacji projektowej
wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3 - zgodnie z ust, 6;

4) robot zamiennych (wystgpienia réwnolegle sytuacji okreslonej w ust. 5
i 6);
5) rozliczania wykonanych inwestycji

9. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, wskazuje sposéb kalkulacji wynagrodzenia
ryczattowego (uwzgledniajgcy wszystkie przewidziane przedmiotem zamodwienia
branze).
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10. Kosztorys, o ktérym mowa w ust. 7, nalezy wykona¢ jako kosztorys uproszczony zgodnie
z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia
metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robdét budowlanych okreslonych
w programie funkcjonalno-uzytkowym.

11. W przypadku, gdyby ceny robdét dodatkowych okreslonych w ust. 8 pkt 3) nie byty objete
kosztorysem, o ktérym mowa w ust. 7 przy rozliczeniu obwigzywac beda nastepujgce
zasady:

1) roboty dodatkowe zostang rozliczone w oparciu o kosztorysy sporzadzone przez
Wykonawce wykonanymi  metoda uproszczong, sporzadzonymi na podstawie
potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru przedmiaru robét oraz wedtug danych
wyjsciowych do kosztorysowania (Stawka roboczogodziny, Koszty zakupu materiatow
(Kz), Koszty posrednie od R+S (Kp), Zysk od R+S+Kp), jak w kosztorysie, o ktérym
mowa w ust. 7;

2) ceny materiatow beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po upuscie,
jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100% Sredniej
ceny materiatu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa Sekocenbud +% Kz j.w.;

3) ceny pracy sprzetu beda przyjmowane wedtug ceny z faktury zakupu (cena po
upuscie, jezeli taka na fakturze wystepuje) jednak w wysokosci nie wyzszej niz 100%
$redniej ceny pracy sprzetu z aktualnego w dniu rozliczenia wydawnictwa
Sekocenbud +% Kz j.w.

4) w przypadku braku wyceny danego elementu roboty w kosztorysie, o ktérym mowa
w ust. 7 oraz w wydawnictwie Sekocenbud zastosowanie znajdzie wycena wtasna
wykonawcy po jej akceptacji przez Inspektora nadzoru i wykazaniu przez wykonawce,
ze wycena ta jest wyceng nie wyzszg od Srednich cen rynkowych na podstawie
minimum trzech wycen wykonawcéw/dostawcow/producentdéw.

12. Ewentualne roboty dodatkowe lub zamienne tj. nieobjete w dokumentacjg projektowg
wskazanej w § 1 ust. 3 pkt 1-3 realizowane bedg w wyniku zmiany umowy,
o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 1, 3 i 4 oraz ust. 2 ustawy Prawo Zamoéwien
Publicznych. Powyisze nie dotyczy robdt ujetych w ktorejkolwiek czesci projektu
budowlanego lub wykonawczego, a nieujetych w przedmiarze

13. Rozpoczecie wykonywania robdt, o ktérych mowa w ust. 12 moze nastgpic¢ jedynie na
podstawie protokotu koniecznosci, potwierdzonego pisemnie przez Inspektora nadzoru,
i samego Zamawiajgcego oraz zawarciu stosownej zmiany do umowy. Bez zatwierdzenia
protokotu koniecznos$ci przez Zamawiajgcego oraz zawarcia stosownej zmiany do
umowy Wykonawca nie moze rozpoczg¢ wykonywania robét dodatkowych.

14. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace niezbedne
ze wzgledu na bezpieczenstwo lub konieczno$é zapobiezenia awarii.
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15.

16.

dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drég
Spisany przez Strony protokdt koniecznosci zawierajacy zakres robdét, stanowi¢ bedzie

podstawe do zawarcia aneksu do umowy. Roboty nie ujete w protokole koniecznosci nie
podlegajg zaptacie.

Wszelkie sktadniki dotyczgce ustalania cen, przyjete przez Wykonawce do wyceny oferty
stanowigcej przedmiot umowy sg state i nie podlegajg zmianom w trakcie
obowigzywania umowy oraz bedg stosowane do wyceny zamoéwien dodatkowych, ktére
moga wystgpi¢ w trakcie realizacji zamodwienia. Wykonawca zobowigzany jest wykonaé
zamoéwienia dodatkowe przy jednoczesnym zachowaniu tych samych norm, standardéw
i parametréw technicznych co w zamdwieniu podstawowym.

§4
Obowigzki stron

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1) Przekazanie dokumentacji projektowej i STWIORB, zgtoszenia robot budowlanych
oraz dziennika budowy w postaci papierowej.

2) protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy na czas realizacji przedmiotu
zamoéwienia - w terminie uzgodnionym przez strony

3) sprawowanie nadzoru inwestorskiego do dnia odbioru robdét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamdwienia,

4) uczestniczenie w radach budowy zwotywanych przez Wykonawce,

5) dokonanie odbioru korcowego przedmiotu umowy i zaptata umdwionego
wynagrodzenia.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1) wykonanie przedmiotu zamdwienia zgodnie ze specyfikacjg warunkéw zaméwienia,
dokumentacjg projektowg i STWIORB, ofertg Wykonawcy, zasadami wiedzy
technicznej, sztukg budowlang, oraz innymi, obowigzujgcymi przepisami prawa i
warunkami bezpieczenstwa,

2) dostarczenie wtasnym transportem oraz zabezpieczenie, w ramach wynagrodzenia,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy, materiatéw niezbednych do realizacji
przedmiotu umowy,

3) ochrona mienia zaplecza i placu budowy od dnia przekazania, o ktérym mowa
w ust. 1 pkt 2,

4) uzytkowanie przekazanego przez Zamawiajacego terenu budowy i prowadzonych
robét zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci wygrodzenie i
oznakowanie znakami informacyjnymi strefy prowadzonych robdét budowlanych z
podaniem rodzaju zagrozenia, oraz dbanie o stan techniczny i prawidiowosc
oznakowania przez caty czas trwania realizacji zadania,

5) nadzér i przestrzeganie przepiséw bhp oraz przepiséw przeciwpozarowych,

6) niezwtoczne powiadamianie Zamawiajgcego o:
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7)

8)

9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)
20)
21)
22)

23)

dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drég
a) wykrytych wadach dokumentacji projektowej

b) wszelkich okolicznosciach ujawnionych w toku robdét, ktére moga mie¢ wptyw na
terminowg i zgodng z dokumentacjg projektowg oraz wiedzg techniczng
realizacje przedmiotu zamdwienia,

biezagce informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robot

o ktérych mowa w § 3 ust. 6 w terminie 14 dni roboczych od daty stwierdzenia

koniecznosci ich wykonania,

pokrycie kosztéw zwigzanych z urzadzeniem i organizacjg zaplecza dla potrzeb

budowy,

naprawa uszkodzen sieci uzbrojenia podziemnego i nadziemnego oraz budowli

znajdujgcych sie w bezposrednim sgsiedztwie placu budowy, za ktdére

odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca,

uczestniczenie we wszystkich Radach Budowy zwotywanych przez Zamawiajgcego,

dotyczacych realizacji przedmiotu umowy,

prowadzenie systematycznych prac porzgdkowych w czasie realizacji robot,

uporzagdkowanie placu po wykonanych robotach w terminie nie pdzniejszym niz

termin odbioru koricowego wykonanych robét,

doprowadzenie przez Wykonawce, po zakonczeniu robét budowlanych, elementéw

nieobjetych zakresem przedmiotu zamoéwienia do stanu sprzed rozpoczecia robot

budowlanych,

sktadowanie zdemontowanych urzadzen i materiatéw w miejscu wskazanym przez

Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru,

zabezpieczenie zdemontowanych materiatdw i urzagdzed w sposdb niezagrazajacy

zyciu i zdrowiu pracownikow i oséb trzecich,

zgtoszenie wykonania robét do odbioru,

whnioskowanie do Inspektora Nadzoru o zatwierdzenie materiatdw i urzagdzen, przy

czym w przypadku wnioskowania o zastosowanie materiatdw i urzadzen

rownowaznych lub nie opisanych w dokumentacji projektowej zatwierdzenie bedzie
wymagato uzgodnienia z Zamawiajagcym i/lub z Projektantem.

wykonywanie dodatkowych badan materiatéw lub robdét budzacych watpliwosci

Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego co do ich jakosci.

dostarczenie $wiadectw, na materiaty i urzgdzenia wbudowane przez Wykonawce,

wytyczenie drogi w terenie i wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

przygotowanie dokumentéw do odbioru koricowego,

usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robdt oraz ujawnionych w

okresie rekojmi i gwarancji,

prowadzenie prac budowlanych ze szczegdlng ostroznoscia, zachowaniem

przepisdbw BHP oraz przepisdw przeciwpozarowych, poszanowaniem mienia,
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zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz obowigzujgcymi wymaganiami prawa
budowlanego,

24) uporzadkowanie placu budowy kazdego dnia po zakorczeniu robét,

25) utrzymanie w nalezytej sprawnosci oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, a
takze w trakcie prowadzenia robdt — zabezpieczenie i uniemozliwienie dostepu na
plac budowy osobom postronnym, oraz zabezpieczenie ruchu pieszych w strefie
zagrozenia,

26) przekazanie przedmiotu zamodwienia zamawiajagcemu po wykonaniu robét
budowlanych

27) przedktadanie Zamawiajgcemu projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej
za zgodnos$¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, i jej zmian,

28) przedktadanie Zamawiajagcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii
zawartych umoéw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
oraz ich zmian,

29) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami
bezpieczenstwa ruchu,

30) przygotowanie terenu,

31) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

32) uwzglednianie wytycznych Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru,

3. Wykonawca zobowigzany jest prowadzi¢ prace w taki sposdb, aby umozliwic
wiascicielom posesji dojazd do nich, jesli bezposredni dojazd nie jest mozliwy przy
wykorzystaniu innego ciggu komunikacyjnego.

4. Wykonawca jest wytwdrcg odpaddw w rozumieniu przepisow ustawy z dnia
14 grudnia 2012 r. odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamdéwienia ma obowigzek
w pierwszej kolejnosci poddania odpaddéw budowlanych odzyskowi,
z zastrzezeniem ust. 5, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub
nieuzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, Wykonawca zobowigzany
jest do przekazania powstatych odpadéw do unieszkodliwienia.

5. Odpady budowlane, ktére mogg zosta¢ poddane odzyskowi, w szczegdlnosci destrukt,
gruz, beton itp., Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu, chyba ze
Zamawiajgcy postanowi inaczej.

6. W sytuacji okreslonej w ust. 5, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé odpady
w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego, oddalone o nie wiecej niz 50 km od miejsca
realizacji inwestycji bez dodatkowego wynagrodzenia.

7. Wykonawca  zobowigzany jest udokumentowaé = Zamawiajgcemu  sposob
gospodarowania odpadami jako warunek dokonania odbioru koricowego realizowanego
zamowienia i dokumenty te powinien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wraz ze zgtoszeniem
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do odbioru koncowego, chyba ze obowigzek ich wczesniejszego przedstawienia
uzasadniony bedzie obowigzujgcymi przepisami.
8. Wszystkie materiaty pochodzace z prowadzonych w ramach przedmiotowej inwestycji
robdt, wymagajace wywozu, nienadajgce sie do ponownego wykorzystania, pochodzace
z robot rozbidrkowych, bedg w posiadaniu Wykonawcy.
9. Wytworzone podczas prac rozbidrkowych odpady Wykonawca zobowigzany jest
segregowac w miejscu ich wytworzenia i magazynowac selektywnie do czasu wywozu z
placu rozbidrki.
10. Wykonawca jest zobowigzany wspodtpracowaé w  trakcie realizacji prac
z przedstawicielami Zamawiajgcego.
11. Wykonawca zobowigzuje sie zorganizowaé prace w sposéb nienarazajgcy oséb trzecich
na niebezpieczenstwa i uciazliwosci wynikajagce z prowadzonych robdt,
z jednoczesnym zastosowaniem szczegdlnych srodkéw ostroznosci.
12. Do dnia komisyjnego odbioru koricowego robdt, plac budowy pozostaje
w posiadaniu Wykonawcy.
13. Zamawiajacy nie przewiduje przekazania Wykonawcy placu pod zaplecze budowy poza
terenem planowanej inwestycji.
14. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy takze:
1)zapewnienie kompleksowej obstugi geodezyjnej na etapie realizacji umowy i po jej
wykonaniu w tym wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej , (na dzien
odbioru Zamawiajgcy wymaga co najmniej pisemnego oswiadczenia uprawnionego
geodety o ztozeniu w osrodku geodezyjnym dokumentacji powykonawczej wraz z
potwierdzeniem wptywu dokumentacji do osrodka geodezyjnego )

2)poniesienia kosztéw przeprowadzonych badan kontrolnych sprawdzajgcych jakos¢ i
ilos¢ wykonanych robdt, w ilosciach i zakresie wskazanym w STWIiORB. Badania
kontrolne sprawdzajgce przeprowadzi niezalezne laboratorium wskazane przez
Inspektora Nadzoru w uzgodnieniu z Zamawiajgcym,

3)wykonanie robdét tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne do wykonania robot
podstawowych,

4)niezwtoczne informowanie Zamawiajgcego o0 problemach technicznych lub
okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ robét lub termin zakornczenia robét.

5)pozyskanie - wiasnym staraniem - sktadowiska (miejsc zwatki) przeznaczonego do
wywozu materiatdw pochodzgcych z rozbidrek, wykopdw i przekazanie
Zamawiajgcemu dokumentdw potwierdzajgcych przejecie ww. odpaddéw. Opfaty za
sktadowisko nalezy ujgé¢ w ramach wynagrodzenia za wykonanie zadania,

6)skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na
ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci: protokotéw
badan i sprawdzen, protokotéw pomiaréw, protokotéw odbioréw technicznych,
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dziennika budowy, inwentaryzacji powykonawczej w terminie umozliwiajgcym
wykonanie przedmiotu zamodwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1 umowy;

7)uzyskanie, w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich uzgodnied pozwolen,
zezwolen, decyzji i zgdd niezbednych dla wykonania umowy w zakresie w jakim
obowigzki te obcigzajg wykonawce zgodnie z dokumentacjag projektowa
i STWIORB.

8)Kazdorazowo Wykonawca poinformuje zamawiajgcego nie pdzniej niz na 5 dni
roboczych przed ich podjeciem - o dziataniach, ktérych podjecie moze spowodowac
utrudnienia dla spofecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie, odciecie Ilub
zamkniecie drég, wodociggdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych mediéw
uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne.

§5
Rozliczenie przedmiotu umowy

1. Strony przewiduja rozliczenie wynagrodzenia fakturg koricowa.

2. Do faktury wystawionej przez Wykonawce zatgczone bedzie zestawienie kwot
umowionych wynagrodzen wszystkich podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw,
w przypadku ktérych zamawiajgcy ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach okreslonych w
ustawie Prawo zamowien publicznych wraz z oswiadczeniem podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcow o zaptacie wszelkich naleznosci wynikajgcych z zawartych
umoéw wskazanych w zestawieniu — dotyczacych robdt/dostaw/ustug odebranych przez
Zamawiajgcego przed dniem rozliczenia danej faktury, a takze przedstawienie dowodu
zapfaty wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za wykonane
przez nich roboty/dostawy/ustugi odebrane przez Zamawiajgcego przed dniem
rozliczenia danej faktury. Dowodem zaptaty bedzie potwierdzona za zgodnos$¢ kopia
przelewu. Wykonawca jest zobowigzany do zawierania umoéw podwykonawczych w
sposdb umozliwiajgcy rozliczenie robdét wykonanych przez podwykonawcédw odrebnie
dla kazdego zadania.

3. Zamawiajagcy ma obowigzek zaptfaty wystawionej zgodnie z umowg faktury VAT
w ciggu 30 dni od daty jej doreczenia (daty wptywu do Zamawiajgcego).

4. Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy zostanie przekazane na jego rachunek bankowy
wskazany w fakturze.

5. Warunkiem przekazania Wykonawcy wynagrodzenia jest przedtozenie Zamawiajagcemu
wraz z fakturg dokumentéw wskazanych w ust. 2

6. Zamawiajgcy dokona  bezposredniej zaptaty wymagalnego  wynagrodzenia,
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o
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podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,

w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,

podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

7. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 6, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z
oryginatem kopii umowy podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

8. Bezposrednia zaptata, o ktérej mowa w ust. 6, obejmuje wytgcznie naleine
wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

9. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Wykonawca zostanie poinformowany przez
Zamawiajgcego w formie pisemnej o:

1) zamiarze dokonania bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia,
przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce,

2) mozliwosci zgtoszenia przez Wykonawce, w terminie 7 dni od dnia otrzymania
informacji, o ktérej mowa w pkt 1, pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci
bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

10. W przypadku zgtoszenia przez Wykonawce uwag, o ktéorych mowa w ust. 9
pkt 2, w terminie 7 dni od dnia otrzymania informacji, o ktérej mowa w ust. 9 pkt 1
i 2, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty, albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnosé sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢
takiej zaptaty.

11. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, o ktérej mowa w ust. 10 pkt 3, Zamawiajgcy potraci kwote
wyptaconego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

12. Zasady wystawiania faktur:

1) Zamawiajgcy upowaznia Wykonawce do wystawiania faktur na:
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2) Wykonawca ma prawo skorzystania z mozliwosci przekazania ustrukturyzowanej
faktury elektronicznej na zasadach okreslonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z pdzn. zm.).

3) Zaptata faktury nastgpi z uwzglednieniem przepisow art. 108a ust. 1la ustawy
o podatku od towardéw i ustug.

4) Wykonawca jest zobowigzany podaé na fakturze adnotacje ,,mechanizm podzielonej
ptatnosci”.

5) Strony zgodnie postanawiajg, ze warunkiem zaptaty w umodwionym terminie
za fakture wystawiong przez czynnego podatnika VAT jest wskazanie przez
Wykonawce dla potrzeb dokonania zaptaty rachunku bankowego zawartego na dzien
zlecenia przelewu w wykazie podmiotéw, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o
VAT - Wykazie podmiotdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT,
niezarejestrowanych oraz wykreslonych i przywréconych do rejestru VAT, najpdzniej
na 5 dniroboczych przed wyznaczonym terminem ptatnosci,

6) W przypadku, w ktérym Wykonawca, dla potrzeb ptatnosci, wskaze rachunek
bankowy zawarty w powyiszym Wykazie w terminie pdiniejszym, ustalony
pierwotnie termin ptatnosci ulega wydtuzeniu i wynosi 5 dni roboczych od dnia
wskazania rachunku ujawnionego w/w Wykazie.

13. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zakwestionowania zafakturowanej kwoty
w przypadku stwierdzenia, ze jest ona niezgodna z umowag lub przepisami powszechnie
obowigzujgcymi.

14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 13 Zamawiajgcy dokona zwrotu faktury bez jej
zaksiegowania i zaptaty Wykonawcy, zadajac jednoczesnie dodatkowych wyjasnien lub
zmiany faktury.

15. Termin ptatnosci faktury, w sytuacji opisanej w ust. 14, bedzie liczony od dnia
otrzymania wymaganych wyjasnien lub prawidtowo wystawionej faktury.

§6
Odbiory robét
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze bedg stosowane nastepujgce rodzaje odbiordw robot:
1) odbiory robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu (roboty zanikajgce lub zakrywane
muszg zosta¢ wpisane do dziennika budowy przez kierownika budowy, po
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sprawdzeniu przez Inspektora nadzoru lub na te okolicznos¢ bedzie sporzadzany
protokot robot zanikajacych) — nie stanowia podstawy do wystawienia faktury.

2) odbioér koncowy po zakonczeniu catosci prac objetych przedmiotem zaméwienia -

bedacy podstawg wystawienia faktury korncowej.

2. Odbiory robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonywane bedg przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego poprzez zapis w Dzienniku Budowy. Wykonawca winien
zgtaszac gotowosc¢ do odbioréw, o ktérych mowa wyzej, wpisem do Dziennika budowy.

3. Wraz ze zgtoszeniem do koncowego odbioru na co najmniej 3 dni przed uptywem
terminu realizacji inwestycji Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty wynikajgce z art. 57 ustawy Prawo budowlane:

a) Dziennik budowy,

b) Dokumentacje powykonawcza, opisang i skompletowang w formie papierowej,

c) Dokumenty potwierdzajace, ze wbudowane wyroby budowlane sg zgodne z art. 10
ustawy Prawo budowlane (opisane i ostemplowane przez Kierownika budowy i
potwierdzone przez Inspektora Nadzoru),

d) Protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych préb, badan, sprawdzen iinne
dokumenty wymagane stosownymi przepisami lub STWIORB

e) Oswiadczenie Kierownika budowy oraz kierownikéw robét o zakorczeniu robot
budowlanych oraz wykonaniu robét zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujgcymi
przepisami i zasadami wiedzy technicznej.

f) Inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg wigczong do Parnstwowego Zasobu
Geodezyjnego i Kartograficznego w PODGIiK wraz ze stosownymi oswiadczeniami
geodety w dwdch egzemplarzach, (na dzien odbioru Zamawiajgcy wymaga co
najmniej pisemnego oswiadczenia uprawnionego geodety o ztozeniu w osrodku
geodezyjnym dokumentacji powykonawcze] wraz z potwierdzeniem wptywu
dokumentacji do osrodka geodezyjnego)

g) Dokument potwierdzajacy sposéb zagospodarowania odpaddw.

4. Zamawiajacy wyznaczy i rozpocznie czynnos$ci odbioru czeSciowego i koricowego
w terminie do 3 dni roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do
odbioru koncowego i potwierdzeniu tej gotowosci przez Inspektora Nadzoru w
Dzienniku Budowu.

5. Zamawiajgcy zobowigzany jest do dokonania lub odmowy dokonania odbioru
koricowego, w terminie do 7 dni roboczych od dnia rozpoczecia tego odbioru.

6. W protokole odbioru korncowego strony wskazg w szczegdlnosci zakres wykonanych
prac, date ich zakoniczenia, uwagi dotyczace jakosci wykonanych prac oraz ewentualne
usterki lub wady stwierdzone podczas odbioru

7. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, Zamawiajgcemu przystuguija
nastepujace uprawnienia:
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a) jezeli wady nadaja sie do usuniecia, jednak uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu
zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad bezpieczenstwa /wady
istotne/ Zamawiajgcy odmdwi odbioru do czasu usuniecia wad istotnych i wyznaczy
termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni roboczych

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia i nie stanowig przeszkody w uzytkowaniu
przedmiotu zamowienia zgodnie z przeznaczeniem i zachowaniem zasad
bezpieczenstwa /wady nieistotne/ Zamawiajgcy odbierze przedmiot zamdwienia
wyznaczajac termin ich usuniecia nie krétszy niz 14 dni roboczych.

c) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia, Zamawiajgcy moze:

a. obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu
odbioru zgodnie z przeznaczeniem,

b. odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ ponownego wykonania przedmiotu zamdwienia,
jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu zamoéwienia zgodnie z
przeznaczeniem.

8. W przypadku odmowy usuniecia wad przez Wykonawce, wady zostang usuniete w
ramach wykonawstwa zastepczego na jego koszt.

9. W przypadku, nie usuniecia wad w wyznaczonym terminie, o ktéorym mowa w ust. 7 lit.
a, terminem wykonana zamodwienia bedzie data ponownego zgtoszenia przez
wykonawce gotowosci do odbioru przedmiotu zamowienia z usunietymi wadami
istotnymi (nie bedzie nim data pierwotnego zgtoszenia gotowosci odbioru).

§7
Obowigzki Kierownika budowy
1. Kierownik budowy dziataé bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie Prawo
budowlane.
2. Kierownik budowy zobowigzany jest do:

1) ztozenia Zamawiajgcemu w ciggu 3 dni roboczych od dnia przekazania placu budowy
oswiadczenia o przyjeciu obowigzkdw kierownika budowy,

2) prowadzenia dziennika budowy,

3) przed wbudowaniem, przedktadanie Inspektorowi  Nadzoru  wnioskdéw
o zatwierdzenie do wbudowania materiatow,

4) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonane roboty
ulegajace zakryciu badz zanikajace oraz zapewnienie dokonania wymaganych
przepisami lub ustalonych w dokumentacji projektowej préb i badan przed
zgtoszeniem ich do odbioru,

5) informowanie Zamawiajgcego (Inspektora Nadzoru) za posrednictwem poczty
elektronicznej o terminie zakrycia robot ulegajgcych zakryciu oraz terminie odbioru
robot zanikajacych (jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach Inspektora
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Nadzoru zobowigzany jest odkryé roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robot, a nastepnie przywrécic roboty do stanu poprzedniego);

6) koordynowania wszystkich prac na budowie pomiedzy podwykonawcami,

7) uczestniczenia w Radach Budowy, odbiorach,

8) pisemnie (wpis do dziennika budowy) oraz drogg elektroniczng informuje Inspektora
Nadzoru o terminach odbiordw robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

9) uczestniczenia w odbiorach robdét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu i odbiorze
koncowym zadania, w tym kontroli organéw uprawnionych,

10) niezwtocznie informuje pisemnie i drogg elektroniczng Inspektora Nadzoru
i Zamawiajgcego o problemach lub okolicznosciach, ktdre mogg wptyngé na jakos¢
robot lub opdznienie terminu zakonczenia przedmiotu zamowienia.

11) informowania Inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego o koniecznos$ci wykonania robot
dodatkowych i zamiennych niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w terminie 5 dni od daty
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania.

§8
Podwykonawcy
1. Wykonawca zobowiazuje sie do wykonania przedmiotu zamdwienia sitami wtasnymi za
wyjatkiem robét w zakresie:

7 [T ,
7] R ,
) R ,

ktdre zostang wykonane przy udziale podwykonawcy (podwykonawcéw).?

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia zamierzajgcy
zawrze¢ umowe podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu
tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany
dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z
projektem umowy.

3. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do zgtoszenia w terminie 14 dni w formie pisemnej
zastrzezenia do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo lub przedtozonej
kopii zawartej umowy, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku
zaistnienia chociazby jednego z opisanych ponizej przypadkdw:

1) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo jest diuziszy niz 30 dni od dnia
doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub

4 Jezeli z treSci oferty Wykonawcy wynikaé¢ bedzie, iz Wykonawca poszczegdlne czesci zamowienia zamierza
powierzy¢ podwykonawcy (podwykonawcom).
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rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

2) termin wykonania umowy o podwykonawstwo wykracza poza termin wykonania
zamoéwienia, wskazany w § 2 ust. 1 umowy,

3) umowa o podwykonawstwo zawiera zapisy uzalezniajgce dokonanie zaptfaty na rzecz
podwykonawcy od odbioru robét przez Zamawiajgcego lub od zaptaty naleznosci
Wykonawcy przez Zamawiajgcego,

4) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zawierania uméw
na roboty budowlane, dostawy Ilub ustugi z dalszymi podwykonawcami,
w szczegdlnosci zapisdw warunkujgcych podpisanie tych uméw od ich akceptacji i
zgody Wykonawcy,

5) umowa o podwykonawstwo nie zawiera cen, w tym rowniez cen jednostkowych, z
dopuszczeniem utajnienia tych cen dla podmiotéw innych niz Zamawiajacy

6) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, dotyczgcych zakresu
odpowiedzialnosci za wady, przy czym zastrzega sie, aby okres tej odpowiedzialnosci,
nie byt kréotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy za wady wobec
Zamawiajgcego,

7) umowa o podwykonawstwo nie zawiera uregulowan, o ktérych mowa w § 13,

8) w kazdym przypadku, gdy umowa ksztattuje prawa i obowigzki podwykonawcy, w
zakresie kar umownych oraz warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego
mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy wynikajgce z niniejszej umowy.

4. Niezgtoszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w
terminie wskazanym w ust. 3, bedzie uwazane za jego akceptacje.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w
terminie 7 dni od dnia  jej zawarcia, z  wylgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3
ust. 1 umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktdrych przedmiotem sg dostawy
materiatéw budowlanych niezbednych do realizacji przedmiotu zamdwienia oraz ustugi
transportowe.

6. Wyltaczenia, o ktérych mowa w ust. 5, nie dotycza rdéwniez umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zfotych brutto.

7. W przypadku, o ktdrym mowa w ust. 5, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest diuzszy
niz okreslony w ust. 3 pkt 1, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce
i wezwie go do doprowadzenia do zmiany tej umowy w terminie nie dtuiszym niz
7 dni od dnia otrzymania informacji, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.

8. Wszystkie umowy o podwykonawstwo wymagajg formy pisemne;.
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9. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zawierania umow
o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami.

10. Postanowienia, zawarte w ust. 2-8, stosuje sie odpowiednio do zmian umodw
o podwykonawstwo.

11. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialno$é za roboty
budowlane, ktére wykonuje przy pomocy podwykonawcow.

12. Wykonawca przyjmuje na siebie petnienie funkcji koordynatora w stosunku do robdt
budowlanych, realizowanych przez podwykonawcéw.

13. Powierzenie wykonania czesci robdét budowlanych podwykonawcy nie zmienia
zobowigzan Wykonawcy wobec Zamawiajgcego za wykonanie tej cze$ci zamdwienia.

14. Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatanie, zaniechanie, uchybienia i zaniedbania
podwykonawcy i jego pracownikéw w takim samym stopniu, jakby to byty dziatania,
uchybienia lub zaniedbania jego wtasnych pracownikdéw.

15. Jakakolwiek przerwa w realizacji robét budowlanych, wynikajgca z braku
podwykonawcy, bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i bedzie stanowi¢ podstawe do naliczenia Wykonawcy kar umownych.

16. Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postepowaniu lub kryteriow selekcji, Wykonawca jest obowigzany wykazaé
Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.

17. Zamawiajacy zada, aby przed przystagpieniem do realizacji zaméwienia Wykonawca, o ile
sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji
zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych podwykonawcéw, ktérym
w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje zamodwienia.

18. Zamawiajgcy moze zazgdaé¢ od Wykonawcy niezwtocznego usuniecia z terenu budowy
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, z ktdrym nie zostata zawarta Umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajgcego, lub moze usungé takiego
podwykonawce lub dalszego podwykonawce na koszt Wykonawcy.

19. Zamawiajacy, moze zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy od wykonywania Swiadczen w zakresie realizacji przedmiotu
Umowy, jezeli sprzet techniczny, osoby i kwalifikacje, ktdrymi dysponuje podwykonawca
lub dalszy podwykonawca, nie spetniajg warunkéw lub wymagan dotyczacych
podwykonawstwa, okreslonych Umowg, nie dajg rekojmi nalezytego wykonania
powierzonych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy robét budowlanych lub
dotrzymania termindéw realizacji tych robdt. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy
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podwykonawca niezwfocznie usunie na zgdanie Zamawiajgcego podwykonawce lub
dalszego podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy na terenie budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

§9
Personel realizujacy zadanie
1. Osobg upowazniong do kontaktow:

1) z Wykonawcg ze strony Zamawiajgcego jest: .......ccceeeeueuneee snrtel ;
e-mailicccieiin, ;

2) z Zamawiajacym ze strony Wykonawcy jest: ......cccevveeeennne. snrtel e, ;
e-mailieceeene ;

2. Osoby wymienione w ust. 1 nie s3 upowaznione do podejmowania decyzji
powodujgcych zmiane postanowied umowy, w szczegdlnosci zmiany uzgodnionego
wynagrodzenia lub zmiany zakresu czynnosci i prac objetych umowa.

3. Zamawiajacy zobowigzuje sie do powotania odpowiedniego inspektora nadzoru
inwestorskiego.

4. Wykonawca zobowigzany jest zapewnié wykonanie i kierowanie robotami objetymi
Umowag przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane:

1) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w
zakresie objetymi przedmiotem zamdwienia lub odpowiadajace im wazne
uprawnienia budowlane, ktdére zostaty wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepiséw,

2) do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie
instalacji elektrycznych w zakresie objetymi przedmiotem zamoéwienia lub
odpowiadajgce im wazne uprawnienia budowlane, ktére zostaty wydane na
podstawie wczesniej obowigzujgcych przepiséw,

Wykonawca w celu wykazania spetniania w/w warunku moze wskaza¢ osoby bedgce

obywatelem panstwa cztonkowskiego UE, ktdra nabyta kwalifikacje zawodowe do

wykonywania dziatalnosci w  budownictwie, réwnoznaczne wykonywaniu
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie na terytorium Rzeczypospolitej

Polskiej — zgodnie z wtasciwymi przepisami, w szczegdlnosci z ustawg z dnia 22

grudnia 2015 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w

panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1646) oraz

ustawg z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architektéw oraz

inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2019 r. poz. 1117).

5. Wykonawca ustanawia:

1) Kierownika budowy w specjalnosci inzynieryjnej drogowej w osobie: ...................... ;nr
tel e, ;upr.bud. nr: e,
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2) Kierownika robdt w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych w
osobie:
...................... snrtel e upr. bud. N

6. Kierownik budowy dziata¢ bedzie w granicach umocowania okreslonego w ustawie
Prawo budowlane.

7. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem niniejszej Umowy, za
wyjatkiem czynnosci wymagajacej zachowania lub przekazania dokumentéw w
formie pisemnej strony ustalajg, ze formag kontaktu pomiedzy Zamawiajgcym,
Wykonawcg, Kierownikiem budowy i Inspektorem Nadzoru bedzie kontakt
elektroniczny (z wykorzystaniem poczty elektronicznej). Kontakt telefoniczny mozliwy
jest jedynie w wypadkach niecierpigcych zwtoki, jednak wymaga niezwtocznego
potwierdzenia w formie elektroniczne;j.

§10
Procedura zapewnienia jakosci
Zamawiajgcy moze zazgdaé zwotania spotkania w celu omdéwienia problemdéw zwigzanych z
realizacjg prac i robét objetych umowg. Powiadomienie o terminie spotkania powinno by¢
na piSmie dostarczone zainteresowanym i powinno zawiera¢ uzasadnienie zwotania
spotkania. Wykonawca jest zobowigzany stawi¢ sie na spotkaniu

§11
Ubezpieczenie — nie dotyczy

§12
Gwarancja i rekojmia.

1. Z chwilag podpisania protokotu odbioru koricowego, Wykonawca udziela
Zamawiajgcemu 60 miesiecznej gwarancji jakosci na wykonane roboty budowlane
oraz dostarczone i wbudowane materiaty.

2.  Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji jakosci za wady zmniejszajgce
wartos¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng przedmiotu gwarancji. Wykonawca jest
zobowigzany do naprawy lub wymiany elementéw objetych gwarancjag w celu
przywrdcenia wartosci uzytkowej, technicznej lub estetycznej przedmiotu umowy.

3. Niezaleznie od uprawnien z tytutu gwarancji Wykonawca udziela rekojmi za wady
fizyczne na wykonane prace budowlane i montazowe oraz zamontowane materiaty i
urzgdzenia i zobowigzuje sie do usuniecia wad fizycznych, jezeli wady te ujawnia sie w
ciggu terminu okreslonego rekojmig (poprzez ich naprawe lub wymiane).

4. Wykonawca zobowigzuje sie w dniu odbioru koricowego zapewnié¢ Zamawiajgcego, w
formie pisemnej, ze wykonane roboty budowlane sg wolne od wad fizycznych oraz
wad jakosciowych.
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5. Termin udzielonej rekojmi za wady fizyczne oraz gwarancji biegnie od dnia podpisania
protokotu odbioru koricowego, o ktérym mowa w § 6 ust. 1 pkt 3 umowy.

6. Termin rekojmi za wady fizyczne wynosi 60 miesiecy. Zamawiajacy moze wykonywac
uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne, niezaleznie od uprawnien wynikajgcych
z gwarancji.

7. W przypadku wystgpienia wad fizycznych (objetych rekojmig za wady fizyczne) lub wad
jakosciowych (objetych gwarancjg) Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w
terminie 14 dni roboczych, liczac od dnia powiadomienia go o wadzie, w ramach
wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

8. W przypadku, gdy usuniecie wady nie jest mozliwe w terminie wskazanym w ust. 7 ze
wzgledéw technologicznych lub atmosferycznych, usuniecie wady powinno by¢
wykonane w innym terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Wykonawca jest
zobowigzany udowodni¢ zamawiajgcemu, w szczegdlnosSci przedstawiajgc stosowne
opinie techniczne lub ekspertyzy techniczne, ze usuniecie wady nie jest mozliwe
w terminie wskazanym w zdaniu pierwszym.

9. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 7, Zamawiajgcy moze
zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku
koszty usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymane;j
tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

10. Zamawiajacy obcigzy wykonawce kosztami wykonania zastepczego, o ktérym mowa w
ust. 9 Wykonawca jest zobowigzany zwrdéci¢ Zamawiajgcemu kwote wykonania
zastepczego w ciggu 14 dni roboczych od dnia otrzymania wezwania do zaptaty pod
rygorem naliczenia odsetek ustawowych.

11. W szczegdlnych przypadkach, gdy wada stanowi zagrozenie dla zycia lub zdrowia ludzi
lub szkodg bardzo duzych rozmiarach, Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego
zabezpieczenia miejsca awarii w celu usuniecia zagrozen lub niedopuszczenia do
powiekszenia sie szkody.

12. Powiadomienie o wystgpieniu wady Zamawiajgcy zgtasza Wykonawcy elektronicznie,
na adres e-Mail @ ....coocevevevnireee e

13. W przypadku nieusuniecia wad we wskazanym terminie, Zamawiajgcy moze usungé
wady na koszt i ryzyko Wykonawcy.

14. Termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas usuniecia wady, jezeli powiadomienie o
wystgpieniu wady nastgpito jeszcze w czasie trwania gwarancji.

15. Wykonawca odpowiada z tytutu rekojmi za wady fizyczne, jezeli wada fizyczna zostanie
stwierdzona przed uptywem 60 miesiecy od dnia odbioru koncowego.

16. W okresie rekojmi i gwarancji jakosci Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego w terminie 7 dni roboczych o:

1) zmianie siedziby lub nazwy Wykonawcy,
2) wszczeciu postepowania upadfosciowego,
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3) ogtoszeniu swojej likwidacji,
4) zawieszeniu dziatalnosci.

§13
Klauzula zatrudnienia

1. Wykonawca zobowigzuje sie do zatrudnienia na podstawie umowy o prace, przez caty
okres realizacji zamodwienia, wszystkich oséb wykonujgcych nastepujgce czynnosci:
wykonywanie prac fizycznych przy realizacji rob6ét budowlanych oraz operatorzy
sprzetu i prace fizyczne instalacyjno-montazowe objete zakresem zamoéwienia (nie
dotyczy kierownikéw budowy i kierownikow robot).

(obowigzek ten nie dotyczy sytuacji, gdy prace te bedq wykonywane samodzielnie
i osobiscie przez osoby fizyczne prowadzgce dziatalnos¢ gospodarczq w postaci tzw.
samozatrudnienia jako podwykonawcy).

2. Wykonawca, w terminie do 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, przedstawi
Zamawiajgcemu os$wiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na
podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie
zamawiajgcego. O$wiadczenie to powinno zawieraé w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o
prace wraz ze wskazaniem imienia i nazwiska zatrudnionego pracownika, daty zawarcia
umowy o prace, rodzaju umowy o prace i zakresu obowigzkéw pracownika.

3. Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o kazdym przypadku
zmiany sposobu zatrudnienia oséb wykonujgcych ww. czynnosci nie pdziniej niz w
terminie 7 dni roboczych od dokonania takiej zmiany.

4. W trakcie realizacji zamdwienia zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odnosnie spetniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest
w szczegodlnosci do:

a) zadania dodatkowych oswiadczen i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania
ww. wymogoéw i dokonywania ich oceny,

b) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow,

c) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.
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6. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie zamawiajgcego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie wykonawca przedtozy zamawiajgcemu aktualne dokumenty
wskazane w ust. 2.

7. W przypadku niewywigzania sie z obowigzkéw, o ktérych mowa w ust. 1-3 lub 5,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zaptaty kary umownej wskazanej
w § 14 umowy.

8. Wykonawca zobowigzany jest do wprowadzenia w umowach z podwykonawcami
stosownych zapisdéw, zobowigzujgcych do zatrudnienia na podstawie umowy
o prace, przez caty okres realizacji zamdwienia, wszystkich oséb wykonujgcych czynnosci
wymienione w ust. 1 oraz umozliwiajgcych Zamawiajagcemu przeprowadzenie kontroli
realizacji tego obowigzku.

§14
Kary umowne
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych
w nastepujacych przypadkach:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
brutto, o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
terminu okreslonego w § 2 ust. 1 umowy

2) za kazdorazowe stwierdzenie przez Inspektora nadzoru braku zabezpieczenia lub
nienalezytego zabezpieczenia placu budowy, jesli brakujgce zabezpieczenie nie
zostanie uzupetnione w ciggu 3 godzin od poinformowania o tym fakcie
Wykonawcy —w wysokosci 500,00 zt

3) za zwiloke w usuwaniu wad Ilub usterek w przedmiocie zamodwienia,
o ktérych mowa w § 6 ust. 7 lit. b) umowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto o ktorym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwioki, liczony od
terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad lub usterek,

4) za zwtoke w usuwaniu wad fizycznych lub gwarancyjnych — w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia brutto o ktérym mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzieh zwtoki,
liczonej od terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad i
usterek zgodnie z § 12 ust. 7 lub 8,

5) w kazdym przypadku braku zaptaty naleznego wynagrodzenia podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom, ktéorego skutkiem bedzie bezposrednia zaptata, o
ktorej mowa w § 5 ust. 6 umowy — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia brutto o
ktdrym mowa § 3 ust. 1 umowy,

6) w kazdym przypadku nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom — w wysokosci 0,1 %
wynagrodzenia brutto, o ktéorym mowa § 3 ust. 1 umowy niezaptaconej
naleznosci za kazdy dzien zwtoki,
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7) w kazdym przypadku nieprzedtozenia Zamawiajagcemu do zaakceptowania
projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub projektu jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

8) w kazdym przypadku nieprzedfozenia w terminie poswiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany -
w wysokosci 500,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek,

9) w kazdym przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie
terminu zaptaty — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa § 3
ust. 1 umowy wartosci brutto tej umowy, za kazdy dzien zwioki od uptywu
terminu, o ktérym mowa w § 8 ust. 7 umowy,

10) za zwtoke w dostarczeniu Zamawiajgcemu do akceptacji harmonogramu
rzeczowo—finansowego — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto o ktorym
mowa § 3 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki liczonej od uptywu terminu,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 5 lub 7 umowy,

11) w kazdym przypadku niedopetnienia obowigzku, o ktérym mowa w § 13 ust. 1
umowy — w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzied roboczy, w ktérym osoba
niezatrudniona przez Wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o
prace wykonywata czynnosci wymienione w § 13 ust. 1 umowy,

12) za zwtoke w dostarczeniu os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 13 ust. 2 lub 6
umowy w wysokosci 500,00 zt za kazdy dzien zwtoki liczonej od terminu,
o ktéorym mowa w § 13 ust. 2 umowy,

13) za zwtoke w poinformowaniu Zamawiajgcego o zmianie, o ktérej mowa w § 13
ust. 3 umowy — w wysokosci po 500,00 zt za kazdy dzien zwioki liczonej od
terminu, o ktérym mowa w § 13 ust. 3 umowy,

2. Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci
rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

3. Zamawiajgcy ma prawo do potracenia kar umownych lub innych zobowigzan
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajgcego z faktury przedtozonej do zaptaty przez
Wykonawce lub z zabezpieczenia nalezytego wykonania przedmiotu umowy, o ktérym
mowa w § 17, po uprzednim powiadomieniu Wykonawcy o podstawie
i wysokosci naliczonej kary umownej i zaptaty w terminie 5 dni roboczych tej kary. Jedli
kwota uzyskana z faktury przedtozonej do zaptaty przez Wykonawce oraz z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy nie zabezpieczy roszczen Zamawiajgcego
w catosci, Zamawiajacy bedzie uprawniony do dochodzenia pozostatej czesci od
Wykonawcy.

4. Kary umowne z tytutu odstgpienia od umowy z winy strony okresla § 15.

5. Zaptata kary umowne] przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajgcego kwoty
kary z ptatnosci naleznej Wykonawcy, nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukoriczenia
robét lub jakichkolwiek innych zobowigzan wynikajgcych z niniejszej umowy.
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6. Strony zastrzegaja mozliwos¢ kumulatywnego naliczania kar umownych z rézinych
tytutdw do maksymalnej wysokosci 20 % wynagrodzenia, o ktérym mowa
w § 3 ust. 1 umowy.

7. Powiadomienie, o ktdrym mowa w ust. 3 Zamawiajgcy moze przekazac¢ wedle wtasnego
uznania:
a) w formie pisemnej listem poleconym za potwierdzeniem odbioru na adres

b) W formie elektronicznej, o ktérej mowa w art. 78! § 1 Kodeksu cywilnego na adres
poczty elektronicznej: ....ccceveveivineiveeneenene.
8. Terminem otrzymania powiadomienia, o ktérym mowa w ust. 7 jest:
a) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie pisemnej — dzien jego odbioru
wskazany na potwierdzeniu odbioru,
b) w przypadku powiadomienia ztozonego w formie elektronicznej - dziehn wystania
wiadomosci zawierajgcej to powiadomienie na adres wskazany w ust. 7 lit. b)

§15
Kary umowne z tytutu odstapienia
1. Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty Zamawiajgcemu kar umownych z tytutu
odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach i wysokosciach:

1) z tytutu odstgpienia przez Zamawiajgcego od umowy z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy, o ktérych mowa w §16 ust. 1 umowy - w wysokosci 20 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 umowy,

2) z tytutu odstgpienia przez Wykonawce od umowy z przyczyn niezaleznych
od Zamawiajacego - w wysokosci 20% tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o
ktéorym mowa w § 3 ust. 1 umowy.

2. Zobowigzania z tytutu kar umownych Wykonawcy moga byé potrgcane z wynagrodzenia

Wykonawecy oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Odstapienie od umowy
1. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Wykonawca realizuje roboty budowlane, stanowigce przedmiot zamdwienia,
W sposdb niezgodny z dokumentacjg projektowg, STWIORB, wskazaniami
Zamawiajgcego, wskazaniami  Inspektora  Nadzoru inwestorskiego lub
postanowieniami umowy pomimo dwukrotnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania naruszen i bezskutecznego uptywu terminu wskazanego w tych
wezwaniach
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2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

2. W

dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drég
gdy Wykonawca nie rozpoczat robét budowlanych bez uzasadnionej przyczyny w

okresie 7 dni od dnia przekazania mu terenu budowy i nie podjat ich
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

gdy zwtoka w wykonaniu przedmiotu zamowienia przekroczy 7 dni,

gdy wykonawca bez zgody Zamawiajgcego przerwat realizacje robdt i przerwa trwa
dtuzej niz 7 dni,

wystgpita koniecznos¢ co najmniej trzykrotnego dokonania przez Zamawiajgcego
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

w przypadku wystgpienia okolicznosci, o ktérych mowa w art. 635 kodeksu
cywilnego,

w przypadku co najmniej dwukrotnego uchybienia obowigzkowi okreslonemu
w § 13 ust. 1,

w przypadku co najmniej dwukrotnego nieztozenia oswiadczen, o ktédrych mowa w §
13 ust. 2 lub 5, pomimo powtdrnego wezwania.

przypadkach okresSlonych w ust. 1, odstgpienie od umowy moze nastgpic

w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o zaistnieniu okolicznosci, o ktérych mowa

w ust. 1.

Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej lub formie elektronicznej

pod rygorem niewaznosci takiego odstgpienia i powinno zawieraé uzasadnienie.

W wypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzaja

nastepujace obowigzki szczegdtowe:

1)

2)

3)

4)

5)

w terminie wspdlnie uzgodnionym przez Strony, ale nie dtuzszym niz 7 dni od daty
odstgpienia od umowy, Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego, sporzadzi
szczegbtowy protokot inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 3 dni od dnia odstgpienia od
umowy, zabezpieczy przerwane roboty w uzgodnieniu z Inspektorem nadzoru na
koszt tej strony, z ktdrej winy nastgpito odstgpienie od umowy.

Wykonawca w terminie 7 dni od dnia odstgpienia od umowy sporzadzi wykaz
materiatow wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy, ktére nie mogg byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych umowsg,
Wykonawca niezwtocznie, a najpdiniej w terminie 7 dni roboczych od daty
odstgpienia od umowy, zgtosi do odbioru roboty przerwane i roboty
zabezpieczajgce.

Wykonawca niezwtocznie, a najpdzniej w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
umowy, usunie z placu budowy urzgdzenia zaplecza przez niego dostarczone lub
wzniesione.
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6) Wykonawca natychmiast wstrzyma wykonywanie robdt, poza majacymi na celu
ochrone zycia i wtasnosci, i zabezpieczy przerwane roboty oraz zabezpieczy teren
budowy i opusci¢ go najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

7) Wykonawca przekaze znajdujgce sie w jego posiadaniu dokumenty nalezgce do
Zamawiajgcego, urzadzenia, materiaty i inne prace, za ktére Wykonawca otrzymat
ptatno$é oraz inng, sporzadzong przez niego lub na jego rzecz, dokumentacje
projektowg, najpdzniej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

5. Zamawiajagcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie za roboty wykonane do dnia
odstgpienia po otrzymaniu od Wykonawcy dokumentéw, o ktérych mowa w § 5 ust. 2
Umowy, pomniejszone o roszczenia Zamawiajgcego z tytutu kar umownych oraz
ewentualne roszczenia o obnizenie ceny na podstawie rekojmi i gwarancji lub inne
roszczenia odszkodowawcze, oraz pokryje koszty za zakupione materiaty
i urzadzenia nienadajgce sie do wbudowania w inny obiekt.

6. W przypadku braku wspétdziatania ze strony wykonawcy i niewykonywania przez niego
obowigzkédw wynikajagcych z ust. 4 czynnosci te przeprowadzi lub zorganizuje
zamawiajgcy i obcigzy ich kosztami wykonawce.

§17
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca przed zawarciem umowy wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy w formie ..., w wysokosci 4 % ceny brutto przedstawionej
w ofercie, co stanowi kwote: ..................... ztotych (stownie: ......cccoeeveenennens ).

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy ma na celu zabezpieczenie
i ewentualne zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania umowy przez Wykonawce oraz roszczen z tytutu rekojmi za
wady fizyczne lub gwarancji powstatych w okresie udzielonej gwarancji od dnia odbioru
koricowego.

3. Beneficjentem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy jest Zamawiajacy.

4. Koszty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby zabezpieczenie nalezytego wykonania
umowy zachowato moc wigzgcqg w okresie wykonywania umowy oraz w okresie rekojmi
za wady fizyczne i gwarancji.

6. Kwota w wysokoSCi .....ccceeeveenee. ztotych (stownie: .....cccoevevvenneee. ), stanowigca 70%
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, zostanie zwrécona w terminie 30 dni od
dnia podpisania protokotu odbioru koricowego robot.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub
gwarancji wynoszgca 30% wartosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
WYNOSZZCA ..ocvrrrerrennennes ztotych (stownie: ......ccoeveeveennne. ), zostanie zwrdcona nie pdzniej
niz w 15 dniu po uptywie 60 miesiecy od dnia odbioru.
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11.

12.

13.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub

gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zgadanie zaptaty, gdy
wykonawca nie wykonat przedmiotu zamodwienia lub wykonat go z nienalezycie lub nie
wykonat obowigzkéw wynikajgcych z rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji lub wykonat
je nienalezycie (w szczegdlnosci nie usunat stwierdzonych wad lub usterek).

Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie, przekracza 5 |lat,
zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie
wnosi sie na okres nie krétszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne
okresy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach
ustawy — Prawo zamodwien publicznych, pod warunkiem, ze zmiana formy
zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

Jezeli nie zajdg przestanki zatrzymania zabezpieczenia podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci po uptywie termindéw, o ktérych mowa
wust.6i7.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone
wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na
ktédrym byto ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz
prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek Wykonawcy.

W sytuacji, gdy wystgpi koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji umowy,
o ktéorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy, Wykonawca przed zawarciem aneksu,
zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznos$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia, na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiajgcego, na okres
wynikajacy z aneksu do umowy.

§18
Zmiany umowy

Oprécz przypadkéw, o ktérych mowa w art. 454 i 455 ustawy — Prawo zaméwien
publicznych, strony dopuszczajg mozliwosé wprowadzania zmiany umowy
w stosunku do tresci oferty, na podstawie ktdrej dokonano wyboru Wykonawcy,
w przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z nastepujgcych okolicznosci:
1) przedtuzenie terminu wykonania zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2, moze

nastgpi¢ w przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw atmosferycznych

powodujgcych - ze wzgledéw technologicznych - wstrzymanie lub przerwanie
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3)

4)

5)
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wykonywanych robét budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia w okresie

dtuzszym niz 5 nastepujacych po sobie dni kalendarzowych — potwierdzonego
pisemnie przez inspektora nadzoru, przy czym przedtuzenie terminu realizacji
zamoéwienia nastgpi o tyle dni, przez ile trwato ich wstrzymanie;
przedtuzenie terminu realizacji zamoéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia okolicznosci sity wyzszej, przez ktéra nalezy
rozumiec¢ zdarzenia niezalezne od Zzadnej ze stron, zewnetrzne, niemozliwe do
zapobiezenia, ktére nastgpito po dniu wejscia w zycie umowy, w szczegdlnosci:
wojny, akty terroryzmu, kleski zywiotowe, strajki oraz akty wtadzy i administracji
publicznej, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni,
odpowiadajgcg okresowi wystepowania okolicznosci sity wyzszej,
przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku skierowania przez Zamawiajacego do Wykonawcy pisemnego
zadania wstrzymania robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot zamdwienia lub
wydania zakazu prowadzenia robdt budowlanych, stanowigcych przedmiot
zamowienia przez organ administracji publicznej lub eksploratorow infrastruktury, o
ile zgdanie lub wydanie zakazu nie nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia nastgpi o
liczbe dni, odpowiadajaca okresowi na jaki Wykonawcy nakazano wstrzymanie roboét
budowlanych lub zakazano prowadzenie robdt budowlanych

przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktorym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia kolizji z instalacjami wewnetrznymi
nieujawnionymi w dokumentacji projektowej, lub innymi robotami prowadzonymi
przez innego wykonawce, przy czym przedtuzenie terminu realizacji zamowienia
nastgpi o liczbe dni niezbedng Wykonawcy na usuniecie kolizji z instalacjami
wewnetrznymi nieujawnionymi w dokumentacji projektowej lub o liczbe dni
niezbednych do wykonania robét przez innego wykonawce — o ile usuniecie kolizji
wymagacé bedzie przedtuzenia terminu realizacji;
przedtuzenie terminu realizacji zamdéwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze
nastgpi¢ w przypadku wystgpienia koniecznosci wprowadzenia w dokumentac;ji
projektowej zmian, powodujgcych wstrzymanie lub przerwanie robét budowlanych,
stanowigcych przedmiot zamodwienia, przy czym przediuzenie terminu realizacji
zamowienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do wprowadzenia zmian w dokumentacji
projektowej oraz do przeprowadzenia uzgodnien (ustalen) z wtasciwymi organami,
uzyskania opinii wtasciwych organéw oraz wydania decyzji przez witasciwe organy,
przy czym wprowadzenie w dokumentacji projektowej zmian nie moze skutkowad
zwiekszeniem (zmiang) zakresu sSwiadczenia Wykonawcy zawartego w ofercie,
stanowigcej zatgcznik nr 3 do umowy oraz zwiekszeniem wynagrodzenia Wykonawcy,
o ktérym mowa w § 3 ust. 1,
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6)

7)

8)

9)
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przedtuzenie terminu realizacji zamdwienia, o ktérym mowa w § 2 ust. 1, moze

nastgpi¢ w przypadku wystgpienia warunkéw geologicznych lub hydrologicznych
odmiennych od zatozonych w dokumentac;ji projektowe;j
i powodujgcych konieczno$é wstrzymania robdt lub koniecznos¢ ich wykonania przy
wykorzystaniu odmiennych od zaprojektowanych rozwigzan technicznych, , przy czym
przedfuzenie terminu realizacji zamdwienia nastgpi o liczbe dni niezbedng do
wyeliminowania utrudnien zwigzanych z ich wystgpieniem,

przedtuzenia terminu wykonania zamdéwienia w zakresie niezbednym do wykonania
robét zleconych na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1, 3, 4 lub ust. 2 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych,

zmiany powszechnie obowigzujacych przepisdbw prawa w zakresie majacym
bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia lub Swiadczenia stron
umowy,

w przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na ktérego zasoby wykonawca
powotywat  sie w  celu wykazania spetniania warunkdw udziatu
w postepowaniu Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajgcemu,
iz proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki
udziatu w postepowaniu, w stopniu nie mniejszym niz wymagany
w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia, poprzez przedstawienie w tym celu
odpowiednich dokumentéw, potwierdzajgcych spetnianie warunkdw udziatu w
postepowaniu,

10) zmiany sposobu rozliczania Umowy lub dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

wskutek zaistnienia przyczyn organizacyjnych lub finansowych lezgcych po stronie
Zamawiajgcego, w tym na skutek zawartej przez Zamawiajgcego umowy o
dofinansowanie zadania.

11) wszelkie zmiany, ktére bedg konieczne do zagwarantowania zgodnos$ci umowy z

wchodzacymi w zycie po terminie skfadania ofert lub po zawarciu umowy
przepisami prawa w szczegdlnosci przepisami o podatku od towardéw i ustug
w zakresie wynikajgcym z tych przepisow,

12) w przypadku zaistnienia sytuacji pozwalajgcej na obnizenie kosztéow realizacji

inwestycji, obnizenie kosztéw utrzymania lub poprawe warunkéw uzytkowania
przedmiotu umowy (np. zastosowanie alternatywnych rozwigzan technologicznych
lub materiatowych niewptywajgce negatywnie na realizacje zamierzonego celu) —
zmiana umowy w zakresie zastosowanych rozwigzan projektowych (materiatow,
technologii wykonania) zaakceptowanych przez projektanta oraz inspektora
nadzoru inwestorskiego wraz ze zwigzang z tym zmiang wynagrodzenia
przystugujacego Wykonawcy o kwote nieprzekraczajgcg 5% wartosci umowy,

13) zmiany technologii wykonywania robét i/lub rodzaju materiatéw, z ktorych beda

wykonane roboty budowlane, w przypadku w szczegdlnosci zaprzestania produkcji
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materiatu badZ wycofania i wprowadzenia przez producenta materiatu o
parametrach i cechach uzytkowych lepszych Ilub jakosciowo wyzszych Ilub
technologicznie nowszych albo wtasciwszych w zaistniatej sytuacji. Zmiana rodzaju
materiatdw wymaga pisemnej akceptacji Inspektora nadzoru i Zamawiajgcego,
uzyskanie ktérej wymaga przedstawienia przez Wykonawce szczegotowego
uzasadnienia zmiany wraz z pisemnym potwierdzeniem producenta parametréw
nowych materiatdw. Zmiana rodzaju materiatow i/lub technologii realizacji, jesli nie
powoduje zmiany wynagrodzenia nie wymaga sporzgdzenia aneksu do umowy

14) zmiana umowy w zakresie podwykonawcow, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego, tj.
mozliwe powierzenie podwykonawcom innej czesci robot niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, rezygnacja z planowanego podwykonawstwa, a takze mozliwa zmiana
podwykonawcy na etapie realizacji robét, o ile nie sprzeciwia sie to postanowieniom
SWZ i umowy

2. Nie stanowi zmiany istotnej umowy w rozumieniu art. 454 ustawy Prawo zaméwien

publicznych:

1) zmiana danych teleadresowych,

2) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng Umowy
(np. zmiana nr rachunku bankowego);

3. Z wnioskiem o zmiane umowy moze wystgpi¢ zarédwno Wykonawca, jak
i Zamawiajacy.

4. Strona, ktéra wystepuje z propozycjg zmiany umowy, w oparciu o przedstawiony
powyzej katalog zmian umowy zobowigzana jest do sporzadzenia i uzasadnienia
whniosku o taka zmiane. Wszelkie zmiany umowy dla swej waznosci wymagajg formy
pisemnej w postaci aneksu do umowy.

§19
Ochrona danych osobowych
1. Jezeli w trakcie realizacji umowy dojdzie do przekazania wykonawcy danych osobowych
niezbednych do realizacji zaméwienia, zamawiajgcy bedzie ich administratorem w
rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia PE i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016
r. (zwane dalej »Rozporzadzeniem”),
a Wykonawca — podmiotem przetwarzajgcym te dane w rozumieniu pkt 8 tego przepisu.
2. Zamawiajgcy powierza Wykonawcy, w trybie art. 28 Rozporzgdzenia dane osobowe do
przetwarzania, wytgcznie w celu wykonania przedmiotu niniejszej umowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie:
1) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszag umowag,
Rozporzadzeniem oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego,
ktdre chronig prawa oséb, ktérych dane dotyczg,
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10.

11.

12.

13.

14.

dofinansowane ze Srodkéw Rzqdowego Funduszu Rozwoju Drég
2) do zabezpieczenia przetwarzanych danych, poprzez stosowanie odpowiednich

srodkédw technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien
bezpieczenstwa odpowiadajgcy ryzyku zwigzanym 1z przetwarzaniem danych
osobowych, o ktérych mowa w art. 32 Rozporzadzenia,

3) dotozyé nalezytej starannosci przy przetwarzaniu powierzonych danych osobowych,

4) do nadania upowaznien do przetwarzania danych osobowych wszystkim osobom,
ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji niniejszej umowy,

5) zapewnié¢ zachowanie w tajemnicy (o ktérej mowa w art. 28 ust 3 pkt b
Rozporzadzenia) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia do
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zaréwno
w trakcie zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po jego ustaniu.

Wykonawca po wykonaniu przedmiotu zamodwienia, usuwa / zwraca Zamawiajgcemu

wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejgce kopie, chyba ze prawo Unii

lub prawo panstwa cztonkowskiego nakazujg przechowywanie danych osobowych.

Wykonawca pomaga Zamawiajgcemu w niezbednym zakresie wywigzywac sie

z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby, ktérej dane dotyczg oraz wywigzywania

sie z obowigzkdw okreslonych w art. 32-36 Rozporzadzenia.

Wykonawca, po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych bez zbednej zwtoki

zgtasza je administratorowi, nie pdzniej niz w ciggu 72 godzin od stwierdzenia

naruszenia.

Zamawiajacy, zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) Rozporzgdzenia ma prawo kontroli, czy

srodki zastosowane przez Wykonawce przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu

powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy, w tym zlecenia jej
wykonania audytorowi.

Zamawiajacy realizowaé bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Wykonawcy

informujac o kontroli minimum 3 dni przed planowanym jej przeprowadzeniem.

Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w

terminie nie dtuzszym niz 7 dni

Wykonawca udostepnia Zamawiajgcemu wszelkie informacje niezbedne do wykazania

spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 Rozporzadzenia.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe objete niniejszg umowg do dalszego

przetwarzania podwykonawcom jedynie w celu wykonania umowy po uzyskaniu

uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

Podwykonaweca, winien spetniaé te same gwarancje i obowigzki jakie zostaty natozone

na Wykonawce.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego za dziatanie

podwykonawcy w zakresie obowigzku ochrony danych.

Wykonawca zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Zamawiajgcego

o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym Ilub sgdowym,
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dotyczacym przetwarzania przez Wykonawce danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczacym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Wykonawcy, a takie o wszelkich
planowanych, o ile s3 wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczacych
przetwarzania danych osobowych, w szczegdlnosci prowadzonych przez inspektorow
upowaznionych przez Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

15. Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji, danych,
materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Zamawiajgcego oraz
danych uzyskanych w jakikolwiek inny sposbb, zamierzony
czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej (,dane poufne”).

16. Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania w
tajemnicy danych poufnych nie beda one wykorzystywane, ujawniane ani
udostepniane w innym celu niz wykonanie Umowy, chyba ze konieczno$¢ ujawnienia
posiadanych informacji wynika z obowigzujgcych przepiséw prawa lub Umowy.

17. W przypadku, gdy wykonanie obowigzkéw, o ktérych mowa w art. 15 ust. 1-3
rozporzadzenia 2016/679, wymagatoby niewspdotmiernie duzego wysitku, zamawiajgcy
moze zada¢ od osoby, ktérej dane dotyczg, wskazania dodatkowych informacji
majacych na celu sprecyzowanie zgdania, w szczegdlnosci podania nazwy lub daty
postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego lub konkursu.

18. Skorzystanie przez osobe, ktérej dane dotyczg, z uprawnienia do sprostowania lub
uzupetnienia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 16 rozporzadzenia 2016/679,
nie moze skutkowaé zmiang wyniku postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego lub konkursu ani zmiang postanowienn umowy w zakresie niezgodnym z
ustawa.

19. W sprawach nieuregulowanych niniejszym paragrafem, zastosowanie bedg miaty
przepisy Kodeksu cywilnego, rozporzadzenia RODO, Ustawy o ochronie danych
osobowych.

§20
Wierzytelnosci

Wykonawca nie moze przenie$¢ wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy na osobe

trzecig bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego, wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci.

§21
Postanowienia koricowe
1. Strony zobowigzujg sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji pozostajgcych w
zwigzku z wykonaniem niniejszej umowy, chyba, ze obowigzek przekazania informaciji
dotyczacych zawarcia realizacji lub wykonania niniejszej umowy wynikat bedzie z
obowigzujgcych przepiséw prawa.
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2. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag stosuje sie przepisy obowigzujgcego
prawa, w szczegélnosci Kodeksu cywilnego, Prawa zamowien publicznych, Prawa
budowlanego oraz ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

3. Kazda ze Stron, jezeli uzna, iz prawidtowe wykonanie niniejszej umowy tego wymaga,
moze zazgdaé spotkania w celu wymiany informacji i podjecia krokdw zmierzajgcych do
wyeliminowania wszelkich nieprawidtowosci zwigzanych
z realizacjg umowy.

4. Wszelkie spory wynikajgce z niniejszej umowy lub powstajgce w zwigzku z umowag beda
rozstrzygane przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

5. Wszelkie zamiany zmiany umowy wymagajg aneksu sporzgdzonego w formie pisemnej
pod rygorem niewaznosci.

6. Umowe sporzgdzono w czterech jednobrzmigcych egzemplarzach: trzy egzemplarze dla
Zamawiajgcego, jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

7. Zatacznikami do umowy s3:

1) Swz

2) Dokumentacja projektowa

3) Formularz ofertowy

4) Harmonogram rzeczowo -finansowy

Zamawiajacy: Wykonawca:
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