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Zatacznik nr 7 do SWzZ

UMOWA O ROBOTY BUDOWLANE Nr TP/___ /2024

zwana dalej ,Umowag”, zawarta w dniu .........cccceeeereeneee. 2024 r., w miejscowosci Nowe
pomiedzy

Gming Nowe, Plac Sw. Rocha 5, 86 — 170 Nowe, NIP 559-14-26-287, REGON 092351038,
reprezentowang przez: Burmistrza Nowego Pana Czestawa Wolinskiego
przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Nowe Pana Jerzego Wotkowskiego,

zwang dalej ,Zamawiajacym”

zwanym (zwang) dalej ,, Wykonawcg”,

Zamawiajacy i Wykonawca sg zwani dalej tacznie jako: ,,Strony”,

Niniejsza umowa (dalej réwniez jako: ,,Umowa”) dotyczy postepowania znak sprawy 1KS.271.12.2024.MC
i zawarta zostaje w zwigzku z wyborem oferty Wykonawcy, w wyniku przeprowadzonego postepowania
0 udzielenie zamdwienia publicznego na wykonanie roboét budowlanych dla zadania pn.: ,,PRACE
BUDOWLANE | INSTALACYJNE NA ZAMKU W NOWEM”. Niniejsza umowa zostata zawarta w wyniku
przeprowadzonego postepowania w trybie podstawowym, o ktérym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia
11 wrzesnia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1605) — zwanej dalej Pzp.
Zgodnie z art. 431 Pzp Zamawiajacy i Wykonawca zobowigzani sy wspotdziata¢ przy wykonaniu niniejszej
umowy w celu nalezytej realizacji zamodwienia.

§1
Przedmiot umowy i O$wiadczenia Stron
1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych dla zadania pn.: ,,PRACE BUDOWLANE |
INSTALACYJNE NA ZAMKU W NOWEM” (dalej rowniez jako: ,przedmiot umowy” lub ,roboty

budowlane” lub ,inwestycja”).
2. Przedmiotem zamdwienia sg prace budowlane i instalacyjne na zamku oraz w przybudéwce zamku

w Nowem. Kosztem kwalifikowalnym — objetym dofinansowaniem z Polskiego tadu — edycja
zabytki- obejmuje instalacje gazowa, kottownie, c.o., instalacje elektryczne w budynku zamku
(obiekty zabytkowe oraz na rzecz zabytku). Koszt niekwalifikowalny obejmuje wymiane instalacji

elektrycznej w przybudéwce zamku, ktéra nie jest zabytkiem.
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W istniejacym budynku zamku krzyzackiego w Nowem istniejgca instalacja elektryczna jest zuzyta
technicznie i nie spetnia wymogow instytucji uzytkujgcych ten budynek oraz nie spetnia wymogéw
odnos$nie przepiséw. Instalacje nalezy przebudowa¢, uktadajgc przewody elektryczne, po trasie
istniejgcej instalacji, tablice zabezpieczen zabudowaé w miejscach istniejacych tablic, nalezy
zachowa¢ istniejgce stylizowane oprawy oswietleniowe (zyrandole, kinkiety). Wszystkie prace
nalezy wykona¢ z minimalng ingerencjg zabytkowg w strukture budynku. W Sali widowiskowej
bezwzglednie zachowac¢ w stanie istniejgcym, freski znajdujgce sie na scianach Sali.

Ze wzgledu na warto$¢ zabytku, brak mozliwosci ingerencji w jego zabytkowe elementy, nowa
kottownia gazowa zostanie zlokalizowana w budynku zaplecza technicznego dla zamku — we
wtérnym skrzydle pétnocnym — przybudéwce. Gtéwne prace instalacyjne polegajg na demontazu
starej kottowni weglowej oraz sieci centralnego ogrzewania, instalacje nowej kottowni gazowej
budynku zaplecza technicznego — skrzydle pétnocnym, modernizacje sieci grzewczej w budynku
zamku i budynku zaplecza. Konieczne prace zwigzane z budowa/ modernizacjg przytgcza
gazowego do kottowni na placu zamkowym. Planuje sie umiesci¢ kottownie na poddaszu
przybudéwki w zwigzku z tym konieczna jest wymiana pokrycia dachowego nad kottownig wraz z
orynnowaniem. W zakresie instalacji elektrycznej: wymiane starej sieci elektrycznej wraz z
koniecznymi WLZ na nowg w budynku gtéwnym i budynku, w ktérym zlokalizowana bedzie
kottownia. Po wykonaniu prac konieczne prace malarskie i odtworzeniowe.

Budynek zamku krzyzackiego podlega ochronie konserwatorskiej, dlatego bezwzglednie nalezy
zastosowaé sie do zalecen wydanych w decyzjach Kujawsko — Pomorskiego Wojewddzkiego
Konserwatora Zabytkéw z dnia 07 czerwca 2024 r. nr WZN 135/2024 oraz z 05 kwietnia 2024 r. nr
WZN 67/2024.

Budynek zamku krzyzackiego znajduje sie w obszarze Sredniowiecznego uktadu urbanistycznego
miasta Nowe, wpisanym do rejestru zabytkdw nieruchomych wojewddztwa kujawsko -
pomorskiego pod numerem A/1419 decyzjg wojewddzkiego konserwatora zabytkéw z dnia 23
wrzesnia 1957 r.

Budynek zamku jest wpisany do rejestru zabytkéw Wojewoddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w
Toruniu — 16.10.1957 r. nr A/817.

W ramach przedmiotu zaméwienia Wykonawca w zakresie obejmujgcym inwestycje ma obowigzek
odpowiednio zgodnie z Prawem budowlanym (Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wybdr
odpowiedniej Sciezki administracyjnej):

uzyska¢ prawomocng decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy albo

dokona¢ skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy (przez
skuteczne zawiadomienie rozumie sie zawiadomienie, w stosunku, do ktérego organ nadzoru
budowalnego nie zgtosit sprzeciwu w drodze decyz;ji).

Szczegbtowy opis przedmiotu zamdwienia (dalej réwniez jako: ,,0PZ”) zawarty jest w zatgczonych
(zafacznik nr 1 do Umowy) dokumentach, na ktéry sktadajg sie m.in.:
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1) Projekt budowlany przebudowy wewnetrznej i zewnetrznej (ganek) instalacji elektrycznej w
budynku zamku krzyzackiego w Nowem wraz z przybuddwka (mieszkania i pomieszczenie
biurowe)

2) Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robdt montazowych — Roboty w zakresie
instalacji elektrycznych

3) Rysunki

4) Projekt zagospodarowania terenu;

5) Projekt architektoniczno — budowlany przebudowy wewnetrznej i zewnetrznej (ganek)
instalacji elektrycznej w budynku zamku krzyzackiego w Nowem wraz z przybuddéwka
(mieszkania i pomieszczenie biurowe)

6) Projekt wykonawczy Wyposazenie budynku Zamku Krzyzackiego w Nowem w
Przeciwpozarowy Wytgcznik Pradu;

7) Specyfikacja techniczna dla prac budowlanych i instalacyjnych na zamku w Nowem oraz
zmiana sposobu uzytkowania strychu na kottfownie gazowg;

8) Projekt zagospodarowania terenu dla prac budowlanych i instalacyjnych na zamku w Nowem;

9) Projekt techniczny dla prac budowlanych i instalacyjnych na zamku w Nowem oraz zmiana
sposobu uzytkowania strychu na kottownie gazowa.

(dalej tacznie jako: ,,dokumentacja projektowa”)

8. Poza robotami budowlanymi bezposrednio wynikajgcymi z dokumentacji projektowej przedmiot

umowy obejmuje rdwniez wszystko to, co z technicznego punktu widzenia jest i okaze sie niezbedne do

zrealizowania przedsiewziecia inwestycyjnego opisanego w dokumentacji projektowe;.

Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot umowy nie tylko zgodnie z trescig OPZ, w tym takze

dokumentacjg projektowa, ale réwniez zgodnie z:

1) harmonogramami rzeczowo — czasowo — finansowym, stanowigcym Zatgcznik nr 2 do Umowy,

2) oferta ztozona przez Wykonawce, stanowigca Zatgcznik nr 3 do Umowy,

3) obowigzujgcymi przepisami prawa,

4) obowigzujgcymi normami, standardami,

5) najlepsza wiedza techniczng oraz sztuka budowlang,

6) wskazaniami, zaleceniami oraz uwagami Zamawiajgcego lub uprawnionych do tego organéw
administracji publicznej.

10.Wykonawca wyda Zamawiajagcemu w ciggu 3 dni od podpisania Umowy uzgodnione wczesniej

z Zamawiajagcym harmonogramy rzeczowo - czasowo — finansowy robdét budowlanych
uwzgledniajgce m.in. termin zakorczenia robdt budowlanych zgodnie z § 4 ust. 2 Umowy oraz
terminy odbioréw, ktére zostaty okreslone w § 9 Umowy. Harmonogram za zgodg stron moze by¢
aktualizowany w trakcie realizacji Umowy, stanowi integralng czes¢ umowy i nie wymaga zawarcia
aneksu przy jednoczesnym obowigzywaniu pozostatych zasad wynikajgcych z § 4 ust. 4.

11.Wykonawca oswiadcza, iz posiada wszelkie wymagane przepisami prawa uprawnienia

12.
13.

umiejetnosci, wiedze, doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i wykwalifikowanymi
osobami zdolnymi do wykonania przedmiotu Umowy.

Zamawiajgcy o$wiadcza, ze jest wiascicielem nieruchomosci, na ktérych ma by¢ realizowana inwestycja.
Wykonawca oswiadcza ponadto, ze:

1) zapoznat sie szczegétowo z trescig Umowy i zatacznikdw, uznajagc ww. dokumenty za
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wystarczajace do realizacji przedmiotu umowy, w stopniu w jakim jest to mozliwe do
stwierdzenia na dzient zawarcia Umowy;

2) znany jest mu stan techniczny terenu, na ktérym ma by¢ realizowana inwestycja i nie wnosi
w tym zakresie zadnych uwag, ktére mogtyby mie¢ wptyw na zakres uzgodnionych w Umowie
robot budowlanych, termin wykonania i poziom wynagrodzenia;

3) dokonat szczegétowej kalkulacji rozmiaréw i kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu
umowy oraz jest mu wiadomym, ze okreslone w Umowie wynagrodzenie ryczattowe nie
ulegnie zmianie;

4) zapoznat sie i w petni akceptuje wymogi oraz warunki dotyczace realizacji przedmiotu umowy
okreslone w SWZ, OPZ i ich zatacznikach, w szczegdlnosci Wykonawca zapoznat sie i akceptuje
tres¢ oraz nie wnosi zastrzezen lub uwag w stosunku do dokumentacji technicznej;

5) dokumentacja techniczna nie budzi watpliwosci lub zastrzezen Wykonawcy, a takie po
szczegdtowej analizie Wykonawca nie dostrzega wad przedmiotowej dokumentac;i.
Jednoczesnie Wykonawca po szczegdétowym zapoznaniu sie ze wspominang dokumentacjg
sktadajaca sie na przedmiotowe zamowienie potwierdza, ze umozliwia ona mu prawidiowa,
terminowg i petna realizacje przedmiotu umowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
oraz obowigzujgcymi standardami i normami;

6) nie ma przeszkod prawnych, faktycznych, w tym w szczegdlnosci zwigzanych lub wynikajacych
z epidemii Covid-19, czy tez zbrojnej napasci Rosji na Ukraine, ktére na dzien zawarcia Umowy
uniemozliwiatyby lub utrudniatyby Wykonawcy prawidtowe wykonanie Umowy;

7) uzyskat kompletne informacje zwigzane z realizacjg Umowy.

§2

Obowiagzki Zamawiajacego i Wykonawcy

. Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy w szczegdlnosci:

1) Wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy wraz z dokumentacjg
projektowa tj. m.in. kserokopig pozwolenia na budowe, dziennikiem budowy i kompletem
zatwierdzonej dokumentacji, w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez Zamawiajgcego pisemnego
zawiadomienia o gotowosci do przejecia placu budowy przez Wykonawce. Dokumenty powyzsze
stanowig wiasno$¢ Zamawiajgcego i mogg by¢ wykorzystane tylko w celu realizacji Umowy;

2) Zapewnienie na swoj koszt nadzoru inwestorskiego;

3) Odbidr przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy;

4) Terminowa zaptata wynagrodzenia okreslonego w § 7 i § 8 Umowy;

5) Wskazanie Wykonawcy miejsca poboru wody i pradu.

. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegélnosci:

1) Prawidiowa realizacja i terminowe oddanie przedmiotu umowy;

2) Przedstawienie Zamawiajgcemu, najpdzniej przed zawarciem Umowy, kosztorysow ofertowych,
zgodnych z przedmiarami stanowigcymi element opisu przedmiotu zamodwienia, na podstawie
ktorych sporzadzone beda/zostang harmonogramy rzeczowo — czasowo — finansowy — Zatgcznik nr
2a i Zatgcznik nr 2b do Umowy; przy czym Zamawiajagcy ma prawo zadaé uzupetnienia/zmiany
kosztorysow lub ztozenia przez Wykonawce dodatkowych wyjasnien w zakresie dotyczacym
kosztorysow;
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Zawiadomienie Zamawiajgcego o gotowosci do przejecia placu budowy w terminie maksymalnie
1 miesigca od dnia podpisania Umowy oraz przejecie od Zamawiajgcego placu budowy wraz
z niezbedng do realizacji przedmiotu umowy dokumentacjg, w terminie, o ktérym mowa w § 2 ust. 1
pkt 1 Umowy;

Wykonawca niezwtocznie zawiadomi Zamawiajgcego o kazdej nawet nieistotnej zauwazonej wadzie
dokumentacji projektowej;

Wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z Umowa, zasadami wspdtczesnej wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi w tym zakresie przepisami, polskimi normami, przyjetymi zwyczajami,
wpisami do dziennika budowy, a takie uwagami i poleceniami upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego oraz do oddania przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu w terminie w niej
uzgodnionym;

Zapewnienie, aby osoby wykonujgce przedmiot umowy posiadaty wymagane prawem uprawnienia
i kwalifikacje zawodowe niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy. Kierownik
budowy oraz kierownicy robdt branzowych posiadajgcy wyksztatcenie techniczne i uprawnienia
budowlane odpowiedniej specjalnosci do wykonywania samodzielnych funkcji w budownictwie,
w zakresie robét stanowigcych przedmiot zamowienia, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w tym
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r. poz. 682) (dalej réwniez zwane jako:
,,Prawo budowlane”) lub réwnowazne im wazne uprawnienia wydane wedtug wczesniejszych
przepisdw w wymaganej specjalnosci dla prowadzonych robdt. Zamawiajgcy dopuszcza uprawnienia
wydane za granicg zgodnie z przepisami o uznawaniu kwalifikacji zawodowych w zakresie jak
powyzej. Dopuszcza sie uprawnienia rdwnowazne do powyzszych wydane na podstawie wczesniej
obowigzujgcych przepisow prawa. W przypadku obywateli panstw Europejskiego Obszaru
Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej muszg oni spetnia¢ wymogi okreslone w art. 12a
Prawa budowlanego, z ktérych wynika, ze samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogg
réwniez wykonywac osoby, ktérych odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostaty uznane na zasadach
okreslonych w przepisach ustawy o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w
panstwach cztonkowskich Unii Europejskiej; Kierownik budowy oraz kierownicy robot branzowych w
catym okresie realizacji przedmiotu zamodwienia winni posiadaé¢ przynaleznos¢ do wtasciwego
samorzgdu zawodowego. Wyzej wymienione osoby winny posiada¢ biegta znajomos¢ jezyka
polskiego. Zamawiajgcy dopuszcza zmiane tego wymogu wytgcznie w przypadku, gdy Wykonawca na
wtasny koszt zapewni ttumacza jezyka polskiego, ktéry zapewni state i biegte ttumaczenie w
kontaktach pomiedzy Zamawiajgcym a personelem Wykonawcy, a takze zapewni ttumaczenie na
biezgco wszystkich dokumentdw zwigzanych z realizacjg przedmiotowego zamadwienia, stworzonych
zaréwno przez Wykonawce, jak i dostarczonych przez Zamawiajgcego. Wykonawca zatrudniajac
tlumacza winien wzig¢ pod uwage, iz ttumacz ten winien by¢ biegty w bezbtednym i jednoznacznym
ttumaczeniu zagadnien technicznych, ekonomicznych i prawnych.

Ochrona i zabezpieczenie placu budowy oraz prowadzenie robét zgodnie z przepisami BHP oraz ppoz.
i ochrony srodowiska;

Dostarczenie dokumentow potwierdzajgcych dopuszczenie do stosowania zastosowanych wyrobow
budowlanych i urzadzen, gwarancji, instrukgcji i dokumentacji techniczno — ruchowych, protokotéw
z badan i sprawdzen przeprowadzonych w zwigzku z realizacjg przedmiotu niniejszej umowy;
Opracowanie planu BIOZ oraz harmonogramu robdt wykonywanych na budowie przed terminem
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rozpoczecia robot budowlanych;

Usuwanie wszelkich usterek stwierdzonych podczas przeprowadzanych odbioréw zgodnie
z postanowieniami zawartymi w § 9 Umowy;

Przygotowanie i przekazanie Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej wykonanych robét;
Zabezpieczenie instalacji i urzadzen na terenie budowy i w jej bezposrednim otoczeniu przed ich
zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robét, stanowigcych przedmiot umowy.
Wykonawca zaznajomi sie z umiejscowieniem wszystkich istniejgcych instalacji przed rozpoczeciem
jakichkolwiek prac mogacych uszkodzic istniejgce instalacje;

Zapewnienie bezpiecznego korzystania z terenu przylegajgcego do placu budowy;

Dbanie o porzadek na placu budowy oraz utrzymywanie budowy w stanie wolnym od przeszkéd
komunikacyjnych;

Zorganizowanie zaplecza i zagospodarowania placu budowy na wilasny koszt, a w szczegdlnosci
przygotowanie: sktadowisk, magazyndw, pomieszczen dla pracownikéw i inspektorédw nadzoru itp.;
Pokrycie kosztéow zwigzanych ze zuzyciem medidw, w szczegdlnosci wody i pradu podczas realizacji
przedmiotowej umowy oraz pokrycie kosztdw zwigzanych z opomiarowaniem;

Po zakonczeniu i przekazaniu robét — niezwtoczne uporzadkowanie miejsca, na ktérym prowadzona
byfa inwestycja, zaplecza budowy bedacego jego wtasnoscig, jak rowniez terendw sgsiadujgcych
zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce;

Przygotowanie i skompletowanie w trakcie realizacji robét stanowigcych przedmiot umowy wszelkiej
dokumentacji zgodnie z przepisami Prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru korncowego
kompletu protokotéw niezbednych przy odbiorze;

Usuniecie wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez nadzér inwestorski w trakcie trwania robdt w
wyznaczonym przez inspektora nadzoru terminie, nie dtuiszym jednak niz termin technicznie
uzasadniony konieczny do ich usuniecia;

Wstrzymanie robét w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia dla
bezpieczenstwa ludzi lub mienia oraz bezzwtocznego zawiadomienia o tym fakcie
Zamawiajgcego;

Niezwtoczne zawiadamianie Zamawiajgcego o kazdej przeszkodzie w realizacji Umowy mogace;j
powodowac opdznienie w terminie realizacji Umowy, przy czym wszelkie takie przeszkody
winny zostac przez Wykonawce udokumentowane, w szczegdlnosci odpowiednim wpisem w
dzienniku budowy okreslajgcym date, charakter i czas trwania przeszkody.

3. Wykonawca zobowigzuje sie takze do:

1)

2)

przedktadania na kazde zgdanie Zamawiajgcego, w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
dokumentdw, wyjasnien, materiatéw i informacji potrzebnych do oceny prawidtowosci wykonania
Umowy w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, takze po wykonaniu Umowy;

uzycia do wykonania Umowy wtasnych materiatéw posiadajgcych sSwiadectwa jakosci, atesty,
certyfikaty wymagane prawem (w tym w zakresie BHP), odpowiadajgcych Polskim Normom oraz
wymogom dla wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, ktére Wykonawca
przedtozy do wniosku o dokonanie odbioru koricowego. Co najmniej na 3 dni przed zastosowaniem
materiatdw i urzadzen przeznaczonych do wbudowania nalezy zaakceptowac je u Inspektora
Nadzoru sktadajagc mu odpowiednie zatwierdzenia materiatdw wraz z dokumentami
dopuszczajacymi je do uzycia w budownictwie;
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prowadzenia montazu urzadzenia/n obejmujacych przedmiot umowy zgodnie z zaleceniami
producenta zamieszczonymi w dokumentacji technicznej urzgdzenia. Wyzej wymieniony montaz
powinien zostac¢ przeprowadzony przez osoby posiadajgce wymagane kwalifikacje;

w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robdt/obiektu, ich czesci badz urzadzen lub innego mienia
w toku realizacji inwestycji z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, naprawienie ich
i doprowadzenie do stanu poprzedniego w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego;
umozliwienie Zamawiajgcemu wykonywania czynnosci kontrolnych lub nadzorczych w zakresie
realizacji przez Wykonawce obowigzkdw wynikajgcych z Umowy lub przepiséw powszechnie
obowigzujacych;

ponoszenie odpowiedzialnosci za plac budowy, w tym odpowiednie zabezpieczenie i ochrone
wykonanych robét budowlanych lub powstajgcego obiektu, materiatéw lub urzadzen;

udziat w naradach budowy na kazde zgdanie Zamawiajgcego;

sporzgdzenie dokumentacji powykonawczej;

wykonania wszelkich badan, préb, testow, odbioréw technicznych, rozruchéw i regulacji w zakresie
kazdej branzy, jakie sa wymagane dla poprawnej realizacji i zakoriczenia oraz uzytkowania
inwestycji;

ponoszenia odpowiedzialnosci w stosunku do Zamawiajgcego, jego personelu, wspdtpracownikow
oraz innych 0séb trzecich za szkody powstate wskutek dziatan lub zaniechan Wykonawcy zwigzanych
z realizacjg niniejszej umowy;

przekazania Zamawiajgcemu przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia nazw, danych
kontaktowych oraz przedstawicieli, Podwykonawcéw zaangazowanych w roboty budowlane, jezeli
s juz znani. Wykonawca ma obowigzek zawiadomi¢ Zamawiajgcego o wszelkich zmianach
w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, w trakcie realizacji zaméwienia,
a takze przekaza¢ wymagane informacje na temat nowych Podwykonawcoéw, ktérym w pdzniejszym
okresie zamierza powierzy¢ realizacje robdt budowlanych;

Wykonywania robdt budowlanych w sposéb umozliwiajacy prawidtowe i niezakidcone
funkcjonowanie Zamawiajgcego oraz podmiotéw z nim wspdtpracujgcych. Wykonawca zobowigzuje
sie do uzgadniania z Zamawiajgcym sposobu prowadzenia robdt, w szczegdlnosci takich, ktére moga
negatywnie oddziatywa¢ na otoczenie (np. poprzez hatas) lub dziatanie Zamawiajgcego (np.
wytgczenie dostaw pradu lub wody);

kazde dziatanie opisane w ust. 3 pkt 12 nalezy zgtosi¢ Zamawiajgcemu przed rozpoczeciem robot.
W przypadku braku zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze przystgpic¢ do robdt utrudniajgcych
dziatalno$¢ Zamawiajgcego;

wykonania innych obowigzkéw i spetniania wymogdéw przewidzianych w SWZ lub OPZ
i w zatgcznikach do tych dokumentoéw;

wykonanie prac przygotowawczych w miejscu prowadzenia robét oraz oznakowanie;

dostarczenie, zamontowanie i utrzymanie wszelkich oston, ogrodzenia, $wiatta, znakdéw
ostrzegawczych, ktérych potrzeba wynika z obowigzujgcych w tym wzgledzie przepiséw
szczegotowych;

zapewnienie kompleksowe] koordynacji, petne planowanie i wykonanie rzeczowe przedmiotu
umowy;

petnienie funkcji koordynacyjnej w stosunku do realizowanego zakresu rzeczowego przez
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Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcéw robét, ustug i dostaw;

zapewnienie specjalistycznego kierownictwa robdt;

natychmiastowe informowanie Inspektora Nadzoru Ilub inng osobe upowazniong przez

Zamawiajgcego o problemach i okolicznosciach, ktére moga wptynac na jakos¢ przedmiotu umowy

oraz o terminie:

a) zakonczenia robét ulegajgcych zakryciu,

b) zakoriczenia robdét zanikajgcych, o ktorych kierownik budowy zawiadomi wpisem do
dziennika budowy nie pdiniej niz w terminie 5 dni roboczych przed ich
zakryciem/zaniknieciem;

termin i forme odbioru robdt ulegajacych zakryciu/zanikajagcych Wykonawca uzgadnia z

inspektorem nadzoru;

wykonanie dokumentacji fotograficznej (format.jpg) lub wideo (format.avi) robdt ulegajgcych

zakryciu, robét zanikajacych;

wykonywania na wtasny koszt i ryzyko rozbidrki prac zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu lub prac

dodatkowych, czy tez zamiennych wykonanych odpowiednio bez wczesniejszego uzyskania

akceptacji Zamawiajacego lub wykonanych bez wczesniejszego ich zgtoszenia Zamawiajgcemu,
zgodnie z wymogami obowigzujgcych przepiséw prawa, trescig umowy lub OPZ;

sprawdzanie danych zawartych w dokumentach rozliczeniowych przedmiotu umowy pod wzgledem

formalnym i merytorycznym;

uzgadnianie z inspektorem nadzoru zastosowania innych (rdwnowaznych) materiatéw

budowlanych/urzadzeri niz przewiduje dokumentacja projektowa (watpliwosci w interpretacji

dokumentacji projektowej rozstrzyga inspektor nadzoru lub projektant),

jezeli zaistnieje taka koniecznos¢ przedktadanie inspektorowi nadzoru dokumentacji zamiennej lub

rysunkéw warsztatowych celem uzyskania akceptacji projektanta w terminie min. 10 dni roboczych

przed rozpoczeciem robdt/zamiarem wbudowania (warunkiem wbudowania lub rozpoczecia robét
jest uprzednie uzyskanie pisemnej zgody Zamawiajgcego — Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode po
uprzednim uzyskaniu akceptacji projektanta;

w przypadku zmian w dokumentacji projektowej dokonanych na podstawie zaakceptowanej przez

Zamawiajgcego w formie pisemnej inicjatywy Wykonawcy, lecz nie wynikajacych z okolicznosci za

ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy lub w wyniku okolicznosci, lezagcych po stronie

Wykonawcy, Wykonawca wedtug wyboru Zamawiajgcego ma obowigzek do przygotowania wedtug

wytycznych Zamawiajgcego zmian w przedmiotowej dokumentacji na wtasny koszt i ryzyko albo

opracowanie tych zmian zostanie zlecone przez Zamawiajgcego na koszt i ryzyko Wykonawcy;

Zamawiajgcy ma prawo do zgtaszania uwag lub zastrzezen do przedstawionych przez Wykonawce

zmian do dokumentacji, a Wykonawca ma je obowigzek uwzgledni¢ w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego; zmiana dokumentacji wymaga pisemnej zgody Zamawiajacego oraz w

odpowiednich przypadkach zawarcia aneksu do umowy ;

utrzymanie w nalezytym stanie technicznym i estetycznym drdg/ciggéw komunikacyjnych

(wewnetrznych i zewnetrznych), z ktorych korzysta¢ bedzie Wykonawca, w tym drdg/ciggdw

przeciwpozarowych.

4. Wykonawca oswiadcza, ze jest odpowiedzialny za bezpieczerstwo wszelkich dziatan oséb w miejscu

realizacji Umowy, a takze, ze przedmiot umowy wykona przy zachowaniu najwyzszej starannosci.
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. Od daty przejecia placu budowy do daty protokolarnego odbioru koricowego przedmiotu umowy
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody powstate na tym terenie na skutek
dziatan i zaniechan wtasnych, dziatan i zaniechan pracownikéw, oséb lub podmiotéw, ktérymi sie
postuguje (Podwykonawcdw) lub pracy maszyn i urzgdzen wtasnych lub Podwykonawcow.

. Wykonawca przejmuje wszelkie odpady powstate w trakcie prowadzonych prac i zobowigzuje sie
do postepowania z nimi zgodnie z ustawg z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r. poz.
1587, zwana dalej ,,ustawg o odpadach”). Wykonawca przechowa dowody postepowania z nimi i
okaze je na zadanie Zamawiajgcego. W przypadku materiatéw rozbidérkowych, tj. odpady
betonowe (gruz niezanieczyszczony) i elementy stalowe, Wykonawca dostarczy je na miejsce
wskazane przez Zamawiajgcego w miejscowosci Milewo i bedg one stanowity witasnosé
Zamawiajgcego.

. Wykonawca zobowigzuje sie posiadaé w catym okresie realizacji przedmiotowej umowy
ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci obejmujacej
przedmiot umowy na sume gwarancyjng nie mniejszg niz 500.000,00 zt i przediozy¢ je
Zamawiajagcemu w terminie 7 dni od dnia zawarcia Umowy. W przypadku uptywu terminu
waznosci ubezpieczenia, Wykonawca zobowigzany jest niezwtocznie do przedtuzenia
ubezpieczenia i doreczenia kopii polisy Zamawiajgcemu.

§3
Przedstawiciele stron
. Przedstawicielem Zamawiajgcego na budowie bedzie inspektor nadzoru. Zamawiajacy
poinformuje Wykonawce o osobie powotfanej do petnienia funkcji inspektora nadzoru oraz o
danych do kontaktu z nig przy protokolarnym przekazaniu placu budowy. Inspektor nadzoru ma
prawo wydawaé polecenia zwigzane z jakoscig i iloscia robdt, ktdére s niezbedne dla
prawidtowego wykonania Umowy, przy czym nie ma prawa modyfikowac postanowienn Umowy
ani ustala¢ prac zamiennych lub dodatkowych.
. Zamawiajacy poinformuje Wykonawce na pismie o kazdej zmianie osoby petnigcej funkcje
inspektora nadzoru w terminie 3 dni od dnia dokonania tej zmiany.
. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ osobom upowaznionym przez Zamawiajgcego wstep na
teren budowy oraz do wszystkich miejsc, gdzie wykonywane sg roboty budowlane lub gdzie
przewidywane jest ich wykonywanie, a ktdre sg zwigzane z wykonaniem przedmiotu umowy.
. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy. Wykonawca w terminie
3 dni od dnia zawarcia Umowy przekaze Zamawiajgcemu dane, w tym dane kontaktowe do
kierownika budowy.

§4
Terminy realizacji przedmiotu umowy
. Strony ustalajg nastepujgce terminy realizacji robét:
1) Termin przekazania placu budowy wraz z kserokopig pozwolenia na budowe, dziennikiem budowy
i kompletem zatwierdzonej dokumentacji nastgpi w terminie 7 dni od dnia otrzymania przez
Zamawiajgcego pisemnego zawiadomienia o gotowosci do przejecia placu budowy przez
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Wykonawce.

2) Wykonawca ma obowigzek zgtosi¢ gotowosé do przejecia placu budowy w ciggu 1 miesigca
liczac od dnia podpisania umowy, przy czym liczy sie data wptywu pisma do Urzedu Gminy.

3) Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ wszelkie zobowigzania wynikajgce z Umowy, w tym
zakonczyc realizacje inwestycji w terminie do 12 miesiecy od dnia przejecia placu budowy.

. Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje sie date

odbioru koncowego robdét bez wad istotnych, stwierdzong przez Zamawiajgcego w protokole

odbioru kofncowego oraz uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego w zakresie obejmujgcym inwestycje
zgodnie z Prawem budowlanym odpowiednio:

a) prawomocnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy albo

b) skutecznego zawiadomienia organu nadzoru budowlanego o zakorczeniu budowy obejmujacej
przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie sie zawiadomienie, w stosunku, do
ktérego organ nadzoru budowlanego nie zgtosit w ustawowo przewidzianym terminie
sprzeciwu w drodze decyzji).

. Szczegétowe terminy realizacji robdt okreslajg harmonogramy robét sporzagdzone w formie pisemne;j,

stanowigce Zatgcznik nr 2a i Zatgcznik nr 2b do Umowy.

. Harmonogramy, o jakich mowa w ust. 3 muszg by¢ zaakceptowane przez inspektora nadzoru, a w

trakcie realizacji inwestycji mogg by¢ aktualizowane, w szczegdlnosci w przypadku opdznienia w

realizacji inwestycji inspektor nadzoru w sposéb wigzgcy Wykonawce ma prawo zgda¢ zmiany

harmonogramu. Aktualizacja harmonogramu robdét musi by¢ dokonana w formie pisemne;.

Wykonawca w sytuacji koniecznosci zaktualizowania harmonogramu przedkfada jego projekt

inspektorowi nadzoru, ktéry w terminie 5 dni od dnia otrzymania projektu harmonogramu ma prawo

whnies¢ uwagi. Kazdorazowo aktualizacja harmonogramu wymaga zgody Zamawiajgcego wyrazonej
przez osobe upowazniong do reprezentowania Zamawiajgcego, poprzedzonej akceptacjg przez
inspektora nadzoru.

. Z uwagi na uzyskane dofinansowanie z Rzagdowego Funduszu Polski tad — edycja dotyczaca zabytkéw —

nalezy sporzadzi¢ dwa harmonogramy rzeczowo — czasowo — finansowe, jeden dotyczacy prac w zamku

(czesc objeta dofinansowaniem) oraz drugi dotyczacy przybuddwki (czes¢ nieobjeta dofinansowaniem)

§5
Zmiany umowy

. Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowien zawartych w Umowie w przypadku:

1) Nieprzekazania w terminie wynikajgcym z § 4 ust. 1 pkt 1 placu budowy z przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy; w takim wypadku Strony dokonajg zmiany terminu wykonania
przedmiotu umowy proporcjonalne do opdznienia spowodowanego nieprzekazaniem placu
budowy w terminie, lecz nie dtuzej niz o 4 miesigce;

2) Wystgpienia sity wyzszej, za ktérg uwaza sie zdarzenie o charakterze nadzwyczajnym, wystepujgce
po zawarciu niniejszej umowy, a ktdrego Strony nie byly w stanie przewidzie¢ w momencie jej
zawierania i ktérych zaistnienie lub skutki uniemozliwiajg wykonanie Umowy zgodnie z jej trescig. Do
przypadku sity wyzszej strony zaliczajg w szczegdlnosci: wojne, dziatania wojenne, powddz, pozar,
ktéry nie powstat z winy Wykonawcy, epidemie, strajki, z wyjgtkiem strajkéw w zaktadach
Wykonawcy. Strona powotujgca sie na stan sity wyzszej jest zobowigzana do niezwtocznego
pisemnego powiadomienia drugiej strony, a nastepnie do udokumentowania zaistnienia tego stanu.
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Po ustgpieniu przeszkdd w realizacji Umowy, spowodowanych zaistnieniem sity wyzszej, Wykonawca
zobowigzany jest dotozy¢ wszelkich staran by nadrobi¢ zaleglosci powstate w wyniku
nieprzewidzianych zdarzen. O ile stan sity wyzszej trwa dtuzej niz dwa miesigce, kazda ze Stron ma
prawo do odstgpienia od dalszej realizacji Umowy bez kar i odszkodowan z tego tytutu, przy czym
uprawnienie do odstgpienia nie dotyczy trwajacej stanu zagrozenia epidemicznego SARS CoV-2. Za
podstawe do odstgpienia od Umowy Strony nie bedg uwazaty wojny w Ukrainie rozpoczetej 24
lutego 2022 r., chyba Ze dziatania wojenne obejma inne kraje niz Ukraine i Federacje Rosyjska.
Wykonawca powinien przewidzie¢ i uwzgledni¢ konsekwencje toczacych sie dziatarh wojennych w
zakresie trudnosci w zakupie materiatéw budowlanych i zatrudnienia personelu. Roszczenia powstate
przed zaistnieniem sity wyzszej zostang rozliczone pomiedzy Stronami na dzien zaistnienia sity
wyzszej; Strony przewidujg zmiany Umowy spowodowane sitg wyzszg, w tym powodujgce
koniecznos$¢ przedtuzenia okresu obowigzywania Umowy, lecz nie wiecej niz o 5 miesiecy lub
koniecznos$¢ zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci Umowy, lecz nie wiecej niz o 40 %
wartosci brutto Umowy, zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy, rozszerzenia zakresu,
rodzaju lub rozmiaru robét budowlanych wskazanych w OPZ, zlecenie wykonania prac zamiennych
lub dodatkowych.
koniecznosci usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej,
powodujgcej, w szczegdlnosci:
—koniecznos¢ zmiany terminu realizacji umowy, lecz nie wiecej niz o 6 miesiecy lub
—koniecznos$¢ wykonania robét zamiennych, lub
—koniecznos¢ rezygnacji z wykonania poszczegdlnych robot, lub
—koniecznosé wykonania przez Wykonawce robét dodatkowych lub
—zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy lub
—zmiany wynagrodzenia Wykonawcy oraz wartosci Umowy, lecz nie wiecej niz o 50 % wartosci
Umowy.
zlecanie przez Zamawiajgcego prac dodatkowych lub zamiennych, jezeli terminy ich zlecenia,
rodzaj lub zakres uniemozliwiajg dotrzymanie pierwotnego terminu zakoriczenia realizacji
Umowy, a ktérych koniecznosci zlecenia Zamawiajacy nie mogt przewidzie¢c w chwili
sporzadzenia dokumentdow zamdwienia i na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
publicznego; w takim wypadku Strony mogg dokonaé zmiany tresci Umowy, w szczegdlnosci
poprzez:
a) zmiane terminu realizacji Umowy, lecz nie wiecej niz o 4 miesigce, lub
b) zmiane, w tym rozszerzenie zakresu lub rodzaju lub rozmiaru robét budowlanych objetych
OPZ, lub
¢) zmiane wynagrodzenia Wykonawcy i warto$ci Umowy, lecz nie wiecej niz o 50 %;
prace objete Umowag, zostaty wstrzymane przez witasciwy organ z przyczyn niezaleznych od
Wykonawecy, co uniemozliwia terminowe zakonczenie realizacji przedmiotu umowy; w takim
wypadku Strony mogg dokonac zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne
do opdznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji robdt, lecz nie dtuzej niz o 9 miesiecy;
wstrzymanie robot przez inspektora nadzoru, jesli ich dalsze prowadzenie z uwagi na
okolicznosci, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, nie daje gwarancji nalezytego
wykonania robdt; w takim wypadku Strony mogg dokonac¢ zmiany terminu wykonania
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przedmiotu umowy proporcjonalne do opdznienia spowodowanego wstrzymaniem realizacji
robot, lecz nie przekraczajgcego 4 miesigce;

wystgpienia nieprzewidzianych trudnosci podczas realizacji przedmiotu umowy, takich jak
w szczegblnosci:  niesprzyjajace  warunki atmosferyczne, nieprzewidziane trudnosci
w dostawcach materiatdw i urzadzen stuzgcych do realizacji zamdwienia, itp.; w takim
wypadku Strony mogg dokonac¢ zmiany terminu wykonania przedmiotu umowy proporcjonalne
do opdznienia spowodowanego nieprzewidzianymi trudnosciami podczas realizacji przedmiotu
umowy, lecz nie wiecej niz o 6 miesiecy;

zmiany wynagrodzenia, terminu zakoniczenia robdt, sposobu wykonania lub zakresu lub
rodzaju robdét budowlanych obejmujgcych przedmiot umowy w przypadku zmiany
powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa, jezeli zmiana ta wymaga zmiany Umowy w
tym zakresie;

jezeli zmiana dotyczy podmiotu trzeciego, na zasobach ktérego Wykonawca opierat sie
wykazujgc spetnianie warunkéw udziatu w postepowaniu, Zamawiajgcy dopusci zmiane pod
warunkiem, ze nowy podmiot udostepniajgcy zasoby wykaze spetnianie warunkéw udziatu
w postepowaniu, ktdre spetniat dotychczasowy podmiot udostepniajgcy zasoby, a takzie
wykaze brak podstaw do wykluczenia z postepowania zgodnie z art. 119 Pzp, przy czym
Zamawiajgcy bedzie weryfikowat spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu na dzien
zaangazowania nowego podmiotu udostepniajgcego (tj. na dzien zawarcia aneksu w tym
przedmiocie), na ktdrego zasoby powotuje sie Zamawiajacy;

zmiany terminu wykonania Umowy bedgcego nastepstwem niezawinionych przez Wykonawce
opo6znien w wydawaniu decyzji, opinii lub zmian w dokumentacji projektowej koniecznych dla
prawidtowej realizacji Umowy lub w wykonywaniu innych czynnosci przez instytucje i urzedy.
Zmiana terminu powinna by¢ proporcjonalna do opdZzniert spowodowanych przez okolicznosci
niezawinione przez Wykonawce, przy czym nie powinna przedtuza¢ okresu obowigzywania
umowy o wiecej niz 6 miesiecy;

zmiany terminu wykonania Umowy bedacego nastepstwem opdznienia w wykonywaniu przez
Zamawiajgcego prac przygotowawczych lub innych czynnosci, ktérych wykonanie wstrzymuje
lub istotnie utrudnia Wykonawcy realizacje Umowy. Zmiana terminu powinna by¢
proporcjonalna do opdzniern spowodowanych przez Zamawiajgcego, przy czym nie powinna
przedtuzac okresu obowigzywania umowy o wiecej niz 6 miesiecy;

zajdzie koniecznos¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub opisie przedmiotu
zamoéwienia w SWZ w sytuacji, gdyby zastosowanie pierwotnie przewidzianych rozwigzan
grozitoby niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy, czego Zamawiajacy
nie miat mozliwosci przewidzie¢ na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Przy czym, jezeli o t3 zmiane wnioskuje Wykonawca, to jest on zobowigzany wykazad
Zamawiajgcemu wystgpienie tych okolicznosci. Zmiany, o ktérych mowa nie mogg stanowié
podstawy zmiany wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowej wartosci
Umowy, a rozwigzania alternatywne nie moga mie¢ gorszej jakosci, funkcjonalnosci,
kompatybilnosci i wtasciwosci niz rozwigzanie zaoferowane lub pierwotnie wynikajace z OPZ;
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nastgpi koniecznos¢ zmiany sposobu realizacji Umowy w wyniku niedostepnosci na rynku
materiatdw lub urzadzen wskazanych przez Zamawiajgcego w dokumentach zamdwienia lub
niezbednych do wykonania Umowy, spowodowana w szczegdlnosci zaprzestaniem produkgji
lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen, przy czym Wykonawca zobowigzany
jest wykazaé Zamawiajgcemu fakt niedostepnosci materiatéw lub urzadzen na rynku, zwtaszcza
zaprzestania produkcji lub wycofania z rynku. Zmiana taka moze by¢é podstawa
zwiekszenia/zmniejszenia wynagrodzenia, lecz nie wiecej niz o 20 % podstawowej wartosci
Umowy wytgcznie w przypadku, w ktéorym Wykonawca udowodni, iz ceny materiatéw lub
urzadzen zastepujgcych wycofane z produkcji lub rynku sg odpowiednio wyzsze/nizsze od
proponowanych w ofercie, o co najmniej 25 %;
celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze wzgledu pojawienie sie na
rynku i mozliwos¢ zastosowania po zawarciu Umowy czesci, materiatéw lub urzadzen nowszej
generacji pozwalajacych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub kosztow
eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, przy czym taka zmiana nie moze powodowac
zwiekszenia wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowe] wartosci
Umowy;
celowe bedzie dokonanie zmiany sposobu realizacji Umowy ze wzgledu na pojawienie sie
i mozliwos¢ zastosowania po zawarciu Umowy nowszej technologii wykonania przedmiotu
umowy pozwalajgcej na skrécenie czasu realizacji przedmiotu umowy lub jego kosztéw lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy, czego nie mozna byto przewidzieé¢ na
etapie postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego, przy czym taka zmiana nie moze
powodowac zmiany wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy o wiecej niz 20 % podstawowej
wartosci Umowy;

nastgpi konieczno$¢ zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu w szczegdélnosci

innych rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego

prawa;

kolizja z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty

inwestycjami, w takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian

koniecznych powodujacych unikniecie kolizji;

zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi, w szczegdlnosci;

—kleskami zywiotowymi;

—zaistnieniem nieprzewidywalnych warunkéw fizycznych (przez ktére nalezy rozumiec
jakiekolwiek dziatanie sit natury, ktérego nie dato sie przewidzie¢ lub takie, ze od
doswiadczonego Wykonawcy nie mozna byto w sposdb rozsgdny oczekiwac zastosowania
przeciw nim wystarczajgcych srodkéw ostroznosci, uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, dokonywanie odbioréw), powodujgce zmiane terminu wykonania przedmiotu
umowy, lecz nie dtuzej niz o 4 miesiecy;

zmiany spowodowane warunkami geologicznymi, terenowymi, wodnymi itp., w szczegdlnosci:

—odmienne od przyjetych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne (kategorie gruntu,
skat, itp.);

—niewypaty i niewybuchy;
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—wykopaliska archeologiczne, nieprzewidywane w SWZ, powodujgce zmiane terminu
wykonania przedmiotu umowy, lecz nie dtuzej niz o 6 miesiecy lub podwyzszenie
wynagrodzenia Wykonawcy, lecz nie wiecej niz o 30%;

20) Zmiany prowadzace do likwidacji oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci
umowy;
21) Zmiany wynagrodzenia w przypadku:

a) zmiany obowigzujacej stawki podatku od towardw i ustug (VAT) oraz podatku akcyzowego—
jesli powyisze zmiany beda miaty wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez
Wykonawce.

2. Wykonawca lub Zamawiajgcy powiadamia pisemnie drugg strone Umowy o zaistnieniu przyczyn
wskazanych w ust. 1 pkt 1, 2, 3, 7 w terminie 7 dni od ich wystgpienia, wskazujgc proponowang
zmiane w zakresie terminu zakonczenia robét, sposobu wykonania zamdwienia, zakresu robét lub
innych swiadczen stron.

3. Dodatkowo zgodnie z art. 439 ust. 1 uPzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany tresci umowy
w zakresie wprowadzania zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku
zmiany ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia, wedtug nastepujacych
zasad:

a) ustalanie zmiany wynagrodzenia nastgpi z uzyciem odestania do kwartalnego wskaznika
cen towardw i ustug konsumpcyjnych ogtaszanego w komunikacie Prezesa Gtéwnego
Urzedu Statystycznego (dalej jako: ,,Wskaznik”);

b) w umowie okre$la sie 9% poziom zmiany Wskaznika, uprawniajacy strony umowy do
zadania zmiany wynagrodzenia;

c) jako poczatkowy termin ustalenia zmiany wynagrodzenia ustala dzier zawarcia umowy t;j.
przy uwzglednieniu Wskaznika ogtoszonego za kwartat, w ktérym doszto do zawarcia
umowy;

d) w przypadku wystapienia przez Strone z zagdaniem zmiany wysokos$ci wynagrodzenia po
uptywie co najmniej 2 petnych kwartatéw liczac od kwartatu obejmujgcego dzien zawarcia
umowy albo po uptywie co najmniej 2 petnych kwartatéw od ostatniej waloryzacji
wynagrodzenia zmiana wynagrodzenia bedzie obliczana na podstawie sumy
poszczegdlnych Wskaznikdéw objetych wnioskiem o zmiane wynagrodzenia;

e) w wyniku zmiany ceny materiatow lub kosztéw zwigzanych z realizacja zamodwienia
wzrost/spadek wynagrodzenia umownego nie moze przekroczy¢ 3% podstawowe;j
wartosci brutto umowy;

f) kazda ze stron Umowy jest uprawniona do zgdania zmiany wysokosci wynagrodzenia nie
czesciej niz raz na kwartat;

g) waloryzacji podlega wytgcznie wartosé wynagrodzenia Wykonawcy, ktéra nie jest jeszcze
wymagalna na dzien ztozenia wniosku o waloryzacje wynagrodzenia i obejmuje roboty,
ktére na dzied ztozenia wniosku o waloryzacje nie zostaty jeszcze wykonane przez
Wykonawce;

h) jezeli umowa zostanie zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania
ofert, poczgtkowym terminem ustalenia zmiany wynagrodzenia jest dziert otwarcia ofert,
chyba ze zamawiajgcy okresli termin wczesniejszy,

i) w przypadku likwidacji Wskaznika waloryzacji lub zmiany podmiotu, ktéry urzedowo go
ustala, mechanizm, o ktérym mowa powyzej, stosuje sie odpowiednio do wskaznika i
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podmiotu, ktdéry zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa zastgpi dotychczasowy
Wskaznik lub podmiot

i) Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z powyzszymi
warunkami, zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy,
z ktéorym zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatéw lub
kosztow dotyczacych zobowigzania podwykonawcy, jezeli facznie spetnione s3
nastepujgce warunki:

- przedmiotem umowy podwykonawczej sg roboty budowlane dostawy lub ustugi,
- okres obowigzywania umowy podwykonawczej przekracza 6 miesiecy.

k) W przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom, zgodnie z lit. j) z tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, Zamawiajgcy
naliczy Wykonawcy kare umowng w wysokosci 500 zt za kazdy dzien zwtoki w wykonaniu
tego zobowigzania.

. Zmiany umowy poza wymienionymi powyzej dopuszczalne sg réwniez w przypadku wystgpienia
okolicznosci i na warunkach o jakich mowa w art. 455 ust. 1i 2 Pzp.

. Wniosek o dokonanie zmiany umowy nalezy przedtozy¢ na pisSmie, a okolicznosci mogace
stanowi¢ podstawe zmiany umowy powinny by¢ uzasadnione i udokumentowane przez
Wykonawce. Zamawiajacy moze zgdac¢ dodatkowych wyjasnien i dokumentédw w terminie przez
niego wyznaczonym.

§6
Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace
. Z zastrzezeniem ust. 2 ponizej, Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych w trakcie realizacji zamdéwienia
czynnosci wskazane w przedmiarze bedacym elementem zatgcznika Nr 1 do Umowy
i wymienionych w Rozdziale Ill pkt 10 SWZ.
. Zamawiajacy nie wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
czynnosci  kierownika budowy, dostawcéw materiatdw, o0séb dokonujgcych pomiary i
inwentaryzacje, czynnosci odbiorowych.
. W przypadku oséb fizycznych, ktére s3 Wykonawcy lub Podwykonawcg zamowienia i osobiscie
beda wykonywaty okreslone czynnosci wchodzace w zakres zamdwienia, w ramach prowadzone;j
dziatalnosci gospodarczej, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy nie obowigzuje.
. W trakcie realizacji Umowy Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci kontrolnych
wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Iub Podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy osdéb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
1) zadania os$wiadczenn i dokumentdw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogoéw
i dokonywania ich oceny;
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow;
3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.
. W trakcie realizacji Umowy na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym w tym wezwaniu
terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu potwierdzenia
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spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce Ilub

Podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci w trakcie realizacji zamodwienia:

1) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktdrych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego.

2) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. o$wiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy.

. Dokumenty, o jakich mowa w ust. 5 powinny zawiera¢ dane osobowe niezbedne do weryfikacji

zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego

pracownika, date zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkdw pracownika.

. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie

stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci Zamawiajgcy przewiduje sankcje

w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce kary umownej w wysokosci okreslonej w § 10

Umowy. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zagdanych

przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub

Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy traktowane bedzie jako

niespetnienie przez Wykonawce lub Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku

pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 1 czynnosci.

. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce lub

Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg

Inspekcje Pracy.

§7
Zatrudnianie Podwykonawcéw i umowy o podwykonawstwo.
. Umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien
ksztattujgcych prawa i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien
dotyczacych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposdb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami Umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym
a Wykonawca.
. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany, w trakcie realizacji zamdwienia, do przedtozenia Zamawiajagcemu projektu tej
umowy, przy czym Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode
Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
. Wykonawca ma obowigzek przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, oraz poswiadczonej za
zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, i jej zmian. Réwniez przedktadajgcy moze poswiadczy¢ za zgodnos¢ z oryginatem
kopie umowy o podwykonawstwo.
. Zamawiajagcy ma 10 dni roboczych na zgtoszenie zastrzezen do projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej
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zmian.

Niezgtoszenie zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 4, uwaza sie za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu

umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia, w szczegdlnosci
Zamawiajgcy w tym zakresie nie dopuszcza, aby w umowach o podwykonawstwo, czy tez
umowach o dalsze podwykonawstwo zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy polegato
na zatrzymaniu czesci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy/dalszemu Podwykonawcy
jako kaucji;

2) przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku;

3) zawiera postanowienia niezgodne z ust. 1;

4) wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy, nie moze byé wyzsza niz kwota, ktérg Zamawiajacy,
zgodnie z postanowieniami Umowy w sprawie zamodwienia publicznego, zobowigzany jest
zaptaci¢ za roboty budowlane stanowigce réwnoczesnie przedmiot umowy o
podwykonawstwo, z uwzglednieniem wartosci wynagrodzen innych Podwykonawcéw;

5) koncowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie moze wykraczac¢ poza
korcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z oryginatem kopie zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajgcy, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 4, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem

niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane,

w przypadkach, o ktédrych mowa w ust. 6. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy

o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym zgodnie

z ust. 4, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu

poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem s3g dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytagczeniem uméw
o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5 % wartosci Umowy.

Zasady okre$lone w ust. 2 — 9 majg zastosowanie do zawierania uméw o podwykonawstwo
z Podwykonawcami, dalszymi Podwykonawcami oraz do zmian umowy o podwykonawstwo.
Wykonawca odpowiada wobec Zamawiajgcego za dziatania Podwykonawcow (w tym dalszych
Podwykonawcow jak za dziatania wtasne.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Pzp, w celu wykazania spetniania
warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany wykazaé Zamawiajgcemu, ze
proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia je w stopniu nie
mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie
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postepowania o udzielenie zamdwienia. Przepis art. 122 Pzp stosuje sie odpowiednio. Ponadto
zastosowanie tutaj znajdzie § 5 ust. 1 pkt. 9 umowy.

13. W sprawie umow o podwykonawstwo zastosowanie majg zasady wynikajgce z dziatu VII, Rozdziat
5 Pzp.

§8
Wynagrodzenie Wykonawcy

1. Strony okreslajg wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy w kwocie ............. zt brutto

(STOWNIE: et st ), Wtym ... zt VAT. Powyisza kwota stanowi

sume:
a) kwoty za wykonanie instalacji gazowej oraz instalacji elektrycznej w zamku + kottownia + co w
zamku (koszt kwalifikowalny) ............. Zt brutto (STOWNI: ... ), w tym
............... 7t VAT;
b) kwoty za wymiane instalacji elektrycznej w czesci przybudowki, ktdra nie jest zabytkiem (koszt
niekwalifikowalny) ............. Zt brutto (STOWNIE:....oceee e ), Wtym ... zt
VAT.

2. Kwota gtéwna obejmuje koszt prac realizowanych w obiekcie zabytkowym i nie znajdujgcym sie
pod ochrong konserwatorska. Koszty prac realizowanych w zabytku i na jego rzecz pokrywane bedg z
Rzgdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych i wktadu wiasnego gminy. Koszty
prac realizowanych w budynku, ktdry nie jest objety ochrong konserwatorskg pokrywane bedg z
funduszy wtasnych gminy.

3. W wynagrodzeniu okres$lonym w ust. 1, mieszczg sie wszelkie koszty wykonania przedmiotu
Umowy.

5. Wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ceny ryczattowej, przez co nalezy rozumieé cene,
o jakiej mowa w art. 632 § 1 Kodeksu cywilnego. W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1, mieszczg sie
wszelkie koszty wykonania przedmiotu umowy, w tym miedzy innymi koszty robdt
przygotowawczych, demontazowych, porzadkowych, oznakowania i zagospodarowania placu
budowy, utrzymania i likwidacji placu budowy, sporzadzenie inwentaryzacji geodezyjnej i
dokumentacji powykonawczej technicznej wraz z badaniami i sprawdzeniami.

6. Wynagrodzenie ryczattowe ma charakter staty i niezmienny z zastrzezeniem postanowien §5
Umowy.
7. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu umowy nie moze
by¢ podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 1 niniejszego
paragrafu.
8. Rozliczenie pomiedzy stronami za wykonane roboty budowlane bedzie odbywato sie w
nastepujacy sposob:
a) pierwsza faktura czesSciowa na kwote ............. , po wykonaniu 100 % zakresu prac w przybuddwce
na podstawie odbioru czesciowego dokonanego przez Zamawiajgcego;
b) druga faktura czesciowa na kwote réwng 2% ceny ofertowej, o jakiej mowa w ust. 1
lit. a), tj. w kwocie ......ccceuu.n. zt, po wykonaniu minimum 10% zakresu rzeczowego zadania na

podstawie odbioru czeSciowego dokonanego przez Zamawiajgcego;
c) Pozostata czes¢ wynagrodzenia zostanie wyptacona wykonawcy po wykonaniu catosci
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zamowienia objetego umowg, na podstawie prawidtowo wystawionej faktury koncowej na

pozostatg do zaptaty kwote .........ccceueee. zt brutto.
9. Zamawiajgcy moze zgodzi¢ sie na ptatnosci czeSciowe, wytgcznie w przypadku gdy bedg one
finansowane ze srodkéw wtasnych Zamawiajgcego w szczegdlnosci dla robdt wskazanychw § 16 117
Umowy.
10. Faktura bedzie ptatna w terminie do 30 dni od dnia doreczenia faktury Zamawiajgcemu oraz
pod warunkiem odebrania przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy zgodnie z § 9 ust. 2 umowy.
Wykonawca wskaze taki termin na wystawianej fakturze.
11. Wykonaweca jest zobowigzany do terminowego regulowania wszelkich zobowigzan wobec
Podwykonawcéw, dostawcdw i ustugodawcow, z ktérymi wspdtpracuje w zwigzku z realizacja
umowy. Nieterminowe regulowanie wymagalnych zobowigzan wobec wyzej wskazanych podmiotow
stanowi nienalezyte wykonywanie Umowy i uprawnia Zamawiajgcego do odestania faktury i
wstrzymania terminu ptatnosci wynagrodzenia o ktérym mowa w ust. 1.
12. W celu potwierdzenia regulacji o ktérych mowa w ust. 9, Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu co najmniej os$wiadczenia Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcéw
potwierdzajgce uregulowanie wynagrodzenia z tytutu umowy o podwykonawstwo oraz
potwierdzenie pfatnosci.
13. Ptatnosc bedzie dokonana przelewem na rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT.
14. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT lub podatnik VAT, ktéry zostat przywrdcony
do rejestru, zobowigzany jest poda¢ numery firmowych rachunkéw bankowych, czyli rachunkéw
rozliczeniowych znajdujacych sie na liscie prowadzonej przez szefa Krajowej Administracji Skarbowe;j.
Rozliczenia dokonywane bedg tylko na takie rachunki.
15. Wykonawca jako zarejestrowany podatnik VAT w branzy robdét budowlanych,
wykonczeniowych, instalacyjnych i konstrukcyjnych bedzie zamieszcza¢ na swoich fakturach
informacje o stosowaniu obligatoryjnego mechanizmu podzielonej ptatnosci.

16. Nieprawidtowe wystawienie faktury powoduje ponowny bieg termindw ptatnosci od daty
dokonania korekty i przedtozeniu jej do siedziby Zamawiajgcego.

17. Za dzien zaptaty uwaza sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

18. Zamawiajagcy informuje, ze Wykonawca ma prawo do wysytania Zamawiajgcemu

ustrukturyzowanych faktur elektronicznych za posrednictwem platformy, o jakich mowa w ustawie z
23 listopada 2019 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na
roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz. U. z 2020 r, poz. 1666 t.j. z
péin. zm.). Dotyczy to réwniez Podwykonawcéw, domagajacych sie bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia od Zamawiajgcego.

§9
Odbiory robét
1. Strony zgodnie postanawiajg, ze stosowane bedg odbiory:
a) odbidr czesciowy robadt,
b) odbidr koricowy robét.
2. Zamawiajacy dokona odbioru prac pod warunkiem, ze roboty zostaty wykonane nalezycie.
Odmawia sie odbioru w przypadku stwierdzenia wad istotnych.
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3. Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego po stwierdzeniu nalezytego wykonania przez
Wykonawce przedmiotu zamodwienia w zakresie wskazanym w § 8 ust. 8 lit. a) i b) umowy. Do
odbioru czesciowego odpowiednio stosuje sie ust. 6 — 14.

4. Wraz ze zgtoszeniem do odbioru koncowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu nastepujgce
dokumenty:

1) zgodnie z Prawem budowlanym odpowiednio:

a) decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie przedmiotu umowy albo

b) skuteczne zawiadomienie organu nadzoru budowlanego o zakonczeniu budowy
obejmujacej przedmiot umowy (przez skuteczne zawiadomienie rozumie sie
zawiadomienie, w stosunku, do ktérego organ nadzoru budowlanego nie zgtosit sprzeciwu
w drodze decyzji).

2) Protokoty techniczne odbioru, wyniki przeprowadzonych badan, pomiarow, préb;

3) Niezbedne s$wiadectwa kontroli jakosci, atesty, deklaracje i certyfikaty zgodnosci i inne
dokumenty potwierdzajace, ze uzyte do realizacji Umowy materiaty i wbudowane wyroby sg
zgodne ze Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robét oraz przepisami Prawa
budowlanego — opisane i podpisane przez kierownika budowy oraz inspektora nadzoru;

4) Oswiadczenie kierownika budowy o zgodnosci wykonania robét z zatwierdzonym projektem
budowlanym oraz obowigzujgcymi przepisami i normami.

5. Ponadto, wraz ze zgtoszeniem do odbioru koricowego Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu:

1) projekt budowlany, dziennik budowy, w miare potrzeby, rysunki i opisy zamienne stuzgce
realizacji przedmiotu umowy oraz pozostatg dokumentacje budowy;

2) wielobranzowy projekt powykonawczy, o ile nie byt on juz wczesniej przedmiotem odbioru
dokonanego przez Zamawiajacego;

3) instrukcje eksploatacji urzadzen i instalacji energetycznych, w jezyku polskim oraz karty
gwarancyjne, jezeli sg zwigzane z zakresem zamoéwienia;

4) wymagane dokumenty, protokoty i zaswiadczenia z przeprowadzonych przez Wykonawce
sprawdzen i badan;

5) oswiadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy, a takze — w razie korzystania — drogi, ulicy, sgsiedniej nieruchomosci, budynku lub
lokalu;

6) dokumenty potwierdzajgce, ze odpadami gospodarowat podmiot uprawniony do tego na mocy
ustawy o odpadach.

6. Gotowos$¢ do odbioru, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zgtasza pisemnie do Zamawiajacego.
inspektor nadzoru pisemnie potwierdzi gotowos$¢ do odbioru robdt w dzienniku budowy.

7. Zamawiajacy powota komisje do odbioru robdt, o ktérych mowa w ust. 1 oraz wyznaczy termin
odbioru robét.

8. Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia go o gotowosci do odbioru robét, o ktérym
mowa w ust. 1, wyznaczy termin rozpoczecia czynnosci odbiorowych na dzien przypadajgcy nie
pdzniej niz 7 dni roboczych od dnia przekazania Wykonawcy informacji o terminie odbioru.

9. Z prac komisji sporzadzany jest protokét czesciowego lub koricowego odbioru robét.

10.Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robdt lub nieprzeprowadzenia z wynikiem
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pozytywnym wszystkich wymaganych préb lub przedmiot odbioru nie nadaje sie uzytkowania w

petnym zakresie i prawidtowo zgodnie z jego przeznaczeniem, Zamawiajacy odmawia odbioru do

czasu ukonczenia wszystkich robét przewidzianych umowsg i przeprowadzenia stosownych préb w

terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady i usterki, komisja wyznacza termin do

ich usuniecia. Zamawiajacy uprawniony jest do odmowy dokonania odbioru m.in. w przypadku

stwierdzenia w trakcie odbioru istotnych brakéw, wad lub usterek, uniemozliwiajacych lub
znacznie utrudniajacych prawidtowe uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem.

W przypadku dokonania przez Zamawiajgcego odbioru przedmiotu umowy ze stwierdzonymi

wadami lub w przypadku stwierdzenia wad w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajacy, moze:

1) Zadaé usuniecia wad, jezeli nadaja sie do usuniecia, wyznaczajac pisemnie Wykonawcy odpowiedni
termin na ich usuniecie;

2) Obnizy¢ wynagrodzenie, jezeli wady nie mozna usung¢ lub gdy Wykonawca nie usungt wady
W wyznaczonym, uzasadnionym technologicznie terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego, a wady
te s nieistotne;

3) Odstgpi¢ od umowy, w czesci dotknietej wadg, jezeli wady usungé nie mozna lub gdy Wykonawca nie
usunat wady w wyznaczonym przez Zamawiajgcego, uzasadnionym technologicznie terminie, a wady sg
istotne.

W przypadku, gdy Wykonawca odmdwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym przez

Zamawiajgcego terminie lub z okolicznosci wynika, ze nie zdofa on usungé wad w wyznaczonym

terminie Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie tych wad osobie trzeciej na koszt Wykonawcy

lub odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od dnia zaistnienia tych okolicznosci.

Za date wykonania przez Wykonawce zobowigzania wynikajacego z Umowy uznaje sie date

odbioru koricowego robdt bez wad istotnych, stwierdzong w protokole odbioru koncowego.

Za odbidr robdt zanikajacych po stronie Zamawiajgcego odpowiedzialny jest Inspektor Nadzoru.

Informacja o gotowosci do odbioru ww. robdt powinna zosta¢ przekazana inspektorowi nadzoru

co najmniej 3 dni przed ich odbiorem.

§10
Kary umowne

. Strony postanawiajg, ze w przypadku niewykonania lub nienalezytego wykonania postanowien

Umowy:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
a) Kare umowng w wysokosci 10 % wartosci wynagrodzenia brutto za przedmiot umowy, za
odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od Umowy z winy Wykonawcy.
2) Ponadto Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu:
a) kare za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy, jesli nieterminowe wykonanie nastgpi
z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto
umowy — za kazdy dzienr zwtoki,
b) kare za nieterminowe usuniecie wad lub usterek, jesli nieterminowos$¢ nastgpi z przyczyn, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ — takze w okresie rekojmi i gwaranciji, liczac
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od dnia wyznaczonego na usuniecie wad — w wysokosci 0,1 % wartosci brutto umowy
dziennie — do dnia ich usuniecia,

c) kare w wysokosci 0,2 % wartosci brutto umowy w przypadku braku zaptaty wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy — za kazde dokonanie przez
Zamawiajgcego bezposredniej pfatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,

d) kare w wysokosci 0,2 % wartosci brutto umowy za kazdg nieterminowg zaptate przez
Wykonawce wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,

e) kare w wysokosci 0,2 % wartosci brutto umowy za kazde nieprzedtozenie Zamawiajgcemu do
zaakceptowania projektu umowy o Podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 roboty
budowlane, lub projektu jej zmiany,

f)kare w wysokosci 0,2 % wartosci brutto umowy za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za
zgodnosé z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany,

g) kare w wysokosci 0,2 % wartosci brutto umowy z powodu braku zmiany umowy o
podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty w okolicznosciach okreslonych w art. 464 ust. 2
Pzp,

h) kare w wysokosci 0,1 % wartosci brutto umowy za przedmiot umowy za kazdy stwierdzony
przypadek niespetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb
wykonujgcych wskazane w § 6 ust. 1 czynnosci lub za kazdy stwierdzony przypadek
nieztozenia przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych
przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych
wskazane w § 6 ust. 1 czynnosci, w tym takze w przypadku zaistnienia okolicznosci
wskazanych w § 6 ust. 1 Umowy.

i) Kare w wysokosci 0,15 % wartosci brutto umowy za przedmiot umowy za kazdy dzien zwioki w
wykonaniu obowigzkdw wskazanych w § 2 ust. 7 Umowy.

. Strony zachowujg bez ograniczern prawo do dochodzenia odszkodowania przenoszgcego wysokosc

zastrzezonych kar umownych na zasadach ogdélnych.

. taczona maksymalne wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony nie moze przekroczy¢

30 % wynagrodzenia, o jakim mowa w § 8 ust. 1.

§11

Odstapienie od Umowy

. Oprocz przypadkéw wymienionych w Kodeksie cywilnym stronom przystuguje umowne prawo

odstgpienia od Umowy w przypadkach okreslonych w niniejszym paragrafie.

. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w nastepujgcych sytuacjach:

a) w razie wystgpienia istotnej zmiany powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy;

b) Wykonawca pozostaje w zwtoce z realizacja przedmiotu umowy, w tym jego czesci
przekraczajgcy 10 dni roboczych;

¢) Wykonawca pozostaje w zwitoce z realizacjg przedmiotu umowy w stosunku do termindw
wynikajgcych z harmonogramu prac przekraczajacg 10 dni roboczych,
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d) Wykonawca pozostaje w zwtoce przekraczajgcej 5 dni roboczych ze zgtoszeniem gotowosci do
przejecia placu budowy,

e) zostanie wydany nakaz zajecia lub prowadzona jest egzekucja obejmujgca roszczenie
obejmujace istotng czes¢ majatku Wykonawcy;

f) Wykonawca nie rozpoczat robdt bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich pomimo
wezwania Zamawiajcego;

g) Wykonawca z jego winy przerwat realizacje robét bez uzasadnienia i przerwa ta trwa dtuzej niz
10 dni roboczych;

h) mimo 2-krotnego wezwania Zamawiajgcego, Wykonawca wykonuje Umowe w sposdb
nienalezyty;

i) Wykonawca pozostaje w zwtoce z ptatnoscig na rzecz Podwykonawcow dtuzej niz 21 dni
kalendarzowych;

j) Wykonawca w zwigzku z realizacjy Umowy narusza powszechnie obowigzujgce przepisy,
stwarza zagrozenia dla bezpieczenistwa, zdrowia lub zycia;

k) Wykonawca co najmniej 2-krotnie w sposdb zawiniony naruszyt obowigzki okreslone w § 1, 2,
6, 7, 819 umowy lub z OPZ lub wynikajgce z zatacznikéw do OPZ;

I) w przypadku koniecznosci wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub
koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5 % wartosci umowy;

m) w pozostatych przypadkach wskazanych w tresci Umowy.

. Odstgpienie od Umowy moze nastgpi¢ w ciggu 2 miesiecy, od dnia, w ktérym Zamawiajacy

powzigt informacje o okolicznosci uzasadniajgcej odstgpienie od umowy.

. Dodatkowo Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy w przypadkach

wskazanych w art. 456 Pzp.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajgcy opdznia termin

przekazania placu budowy wraz z dziennikiem budowy o wiecej niz 15 dni i pomimo dodatkowego

wezwania nie dokonat tego przekazania w terminie 14 dni od uptywu terminu wskazanego

w dodatkowym wezwaniu.

. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego

os$wiadczenia i powinno zawierac uzasadnienie.

. Opdznienie przez Wykonawce w zgtoszeniu gotowosci przejecia placu budowy, uznaje sie za

odstgpienie od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

. W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastepujgce

obowigzki szczegdtowe:

1) W terminie 7 dni od daty odstgpienia od Umowy Wykonawca, przy udziale Zamawiajgcego,
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku, wedtug stanu na dzien
odstgpienia, Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt tej Strony, z przyczyny ktérej nastgpito odstgpienie od Umowy;

2) Wykonaweca sporzgdzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nieobjetych Umowg, jezeli
odstgpienie od Umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego. Wykaz sporzadzony zostanie
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w celu ustalenia wysokosci zaptaty Wykonawcy za materiaty/konstrukcje/ urzadzenia ujete

w wykazie;

3) Wykonawca zgtosi do Zamawiajgcego wniosek o dokonanie odbioru robdt przerwanych oraz
robdt zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od niniejszej umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca odpowiada;

4) Wykonawca najpdzniej w terminie 15 dni usunie z terenu budowy urzgdzenia zaplecza
dostarczone lub wzniesione przez Wykonawce;

5) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz do zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia;

b) rozliczenia sie z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposdb kosztow budowy,
obiektow zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen;

c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozér terenu budowy w ciggu 15 dni od daty podpisania
przez Strony Umowy protokotu inwentaryzacji robdt w toku wg stanu na dzien odstgpienia.

. Wykonanie umownego prawa odstgpienia wywiera skutki na dzien odstgpienia (ex nunc)

i ma zastosowanie jedynie do czesci robdt budowlanych, ktére nie zostaty jeszcze

wykonane.

. Strony postanawiajg, ze w przypadku odstgpienia od umowy, postanowienia niniejszej umowy

w zakresie w szczegdlnosci § 8 (w zakresie robdét wykonanych), § 9, § 10, § 12, § 14, § 15,

zachowuja moc obowiazujaca, przy czym wynagrodzenie za wykonane prace zostanie ustalone na

podstawie protokotu odbioru zawierajgcego obmiar wykonanych prac sporzgdzonego z udziatem

obu stron i ceny okre$lonej w ofercie ztozonej przez Wykonawce w przetargu oraz Zatacznika nr 1

do Umowy.
§12
Gwarancja i rekojmia
. Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji jakosci na przedmiot umowy na okres ......... ina

taki sam okres udziela mu rekojmi za wady. Bieg gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie od dnia
podpisania bezwarunkowego protokotu koricowego odbioru robét.

. Wykonawca w ramach gwarancji zobowigzuje sie do usuniecia na wiasny koszt wad, ktére ujawnia
sie w okresie gwarancji, w szczegélnosci poprzez dokonanie wymiany albo naprawy elementéw
dotknietych wadami w terminach technicznie i organizacyjnie uzasadnionych ustalonych przez
Zamawiajgcego, w tym takze wad dotyczacych elementéw eksploatacyjnych. Okres gwarang;ji
zostanie przedtuzony o czas naprawy oraz o czas, w ktérym nie byto mozliwe korzystanie z
przedmiotu umowy. Gdy usuniecie wad polega¢ bedzie na ponownym wykonaniu przedmiotu
umowy w catosci lub czesci, to w takim przypadku termin gwarancji rozpoczyna sie na nowo od
daty odbioru poprawionego przedmiotu umowy.

. W przypadku stwierdzenia usterek lub wad w okresie rekojmi lub gwarancji Zamawiajacy pisemnie
zawiadomi o tym Wykonawce. W terminie 7 dni od doreczenia pisma spisany zostanie protokot
ustalajacy zaistniate wady i usterki z udziatem obu stron.

str. 24



POLSKI .
tAD BGK

4. W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzany bedzie do bezptatnego serwisowania i konserwacji
urzadzen objetych przedmiotem zamdwienia, dla ktérych konieczne jest serwisowanie i
konserwacja zgodnie z dokumentacjg techniczno - ruchowsa.

5. Zamawiajgcemu przystuguje prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawcy, przez zatrudnienie
wtasnych specjalistow albo podmiotu trzeciego — bez utraty praw wynikajacych z rekojmi i
gwarancji w przypadku, gdy Wykonawca:

1) Nie zgtosi sie w celu protokolarnego stwierdzenia wad i usterek w terminie 7 dni od daty
pisemnego zawiadomienia o wadzie lub usterce;

2) Nie usunie wad i usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego.

W tym wypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z zatrzymanej

kwoty, bedacej zabezpieczeniem nalezytego wykonania Umowy. Uprawnienie powyisze nie

pozbawia Zamawiajgcego mozliwosci korzystania z innych uprawnien przewidzianych w przepisach

Kodeksu cywilnego i Umowie.

6. Wszystkie reklamacje bedg zgtaszane przez Zamawiajgcego niezwtocznie i potwierdzane pisemnie,
najpdzniej jednak do dnia uptywu okresu gwarancji w zakresie gwarancji oraz uptywu okresu rekojmi
w zakresie rekojmi.

7. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu umowy rowniez po okresie gwaranciji, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce o wadzie przed uptywem okresu gwaranciji.

8. Gwarancja nie wylgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajacych
z przepiséw o rekojmi za wady rzeczy.

9. Strony przyjmujg, ze Umowa zastepuje dokumenty gwarancyjne. Wreczenie Zamawiajgcemu
gwarancji producenta, ktdra moze zawiera¢ postanowienia odmienne, nie zwalnia Wykonawcy
z obowigzkdéw wynikajgcych z Umowy i udzielonej przez Wykonawce gwarancji.

§13
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

1. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wynosi — 5 % wynagrodzenia ryczattowego brutto,
CO  Stanowi  KWOLE .o b (stownie:
................................................ ).

2. Zabezpieczenie nalezy wnie$¢ najpdzniej w dacie podpisania Umowy.

3. Zabezpieczenie wnoszone jest W formie ......ccccvevvveveveeceiscse e

4. Zamawiajacy zwrdci (70 %) zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania zamdwienia
i uznania go przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane.

5. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji wynosi 30
% wysokosci zabezpieczenia. Ta cze$¢ zabezpieczenia zostanie zwrdcona w ciggu 15 dni po
uptywie okresu rekojmi za wady oraz okresu gwarancji, ktorej okres odpowiedzialnosci ustalony
zostat na okres, o ktérym mowa w § 12 ust. 1 umowy.

6. W przypadku nienalezytego wykonania zamowienia, zabezpieczenie wraz z naliczonymi odsetkami
(przy zabezpieczeniu pienieznym) staje sie wtasnoscia Zamawiajgcego i bedzie wykorzystane do
zgodnego z umowag wykonania robét oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady.

7. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci zawartych w Umowie wystgpi konieczno$é przedtuzenia
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terminu realizacji zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego
zabezpieczenia na okres wynikajacy z aneksu do Umowy.

. Jezeli okres, na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie

w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie
krétszy niz 5 lat, przy czym Wykonawca oswiadcza, Ze zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku
nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed uptywem
terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty
z dotychczasowego zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, nastepuje nie
pdzniej niz w ostatnim dniu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia. Zapisy dopuszczajgce
wyptate z dotychczasowego zabezpieczenia kwoty na dalsze zabezpieczenie w pienigdzu musza
by¢ zawarte w sktadanym przez Wykonawce zabezpieczeniu nalezytego wykonania umowy (jesli
dotyczy). Zabezpieczenie w innej formie niz w pienigdzu musi zawiera¢ zapisy dotyczace
potrgcania kar umownych z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

. Zabezpieczenie wniesione w pienigdzu Zamawiajacy przechowuje na oprocentowanym rachunku

bankowym i zwraca je wraz z odsetkami wynikajgcymi z umowy tego rachunku, pomniejszone
o koszty prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy oraz potracenia dokonane zgodnie z postanowieniami umowy.
W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub
kilka form, o ktérych mowa w rozdziale XXI SWZ. Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢
dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§14
Sposoby kontaktu pomiedzy stronami

. Wszelka korespondencje Strony bedg kierowac na nastepujace adresy:

1) Dla Zamawiajgcego — .....ccceoevverrrevernene.
2) Dla Wykonawcy — .....cceveeeeveneenee.

. W sprawach biezgcych Strony bedg kontaktowac sie réwniez mailowo pod adresami:

1) e — Zamawiajacy
2) e — Wykonawca

. Strony sg zobowigzane informowacd sie nawzajem o kazdej zmianie adreséw korespondencyjnych

i adresow poczty elektronicznej wskazanej w ust. 1 2.

§ 15
Nadzor

. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznien udzielonych przez

Zamawiajgcego.

. Obowiazki inspektora nadzoru okresla ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.
. Inspektor nadzoru ma prawo przekazywaé Wykonawcy dodatkowe rysunki i instrukcje, jakie
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niezbedne sg do wykonywania robdt zgodnie z umowag oraz do usuniecia usterek w tych robotach,
a Wykonawca ma obowigzek dostosowac sie do tych dodatkowych rysunkdw i instrukcji.
. Wykonawca zapewnia inspektorowi nadzoru petng dostepnosc do robét.

§16
Wykonanie zastepcze
. W przypadku zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy lub jego czesci rowniez w
zakresie  poszczegdlnych terminéw  posrednich  okreslonych w  harmonogramie
przekraczajgcej 14 dni, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ wykonanie przedmiotu umowy przez
innego Wykonawce (tzw. wykonanie zastepcze) bez koniecznosci wyznaczania Wykonawcy
dodatkowego terminu do wykonania niezrealizowanej czesci przedmiotu umowy.
. W przypadku wykonania zastepczego, o ktérym mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzuje sie
wyréwnaé¢ Zamawiajgcemu poniesiong szkode tj. zaptaci¢ Zamawiajgcemu kwote stanowigcg
rdznice pomiedzy wynagrodzeniem za wykonanie przedmiotu umowy, ktére Zamawiajgcy
zobowigzany jest zaptacic w zwigzku z wykonaniem zastepczym, a wynagrodzeniem
Wykonawcy, ktdére Zamawiajgcy zaptacitby Wykonawcy, gdyby ten nalezycie wykonat
przedmiot umowy objety wykonaniem zastepczym.
. W przypadku zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego, Wykonawca bez
wyraznej zgody udzielonej co najmniej w formie dokumentowej, nie moze podejmowac sie
dziatan objetych zakresem wykonania zastepczego.
. Odstgpienie przez Zamawiajgcego lub Wykonawce od Umowy nie wptywa na uprawnienie
zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania zastepczego na zasadach wynikajgcych
z niniejszego paragrafu.

§17

Roboty dodatkowe i zamienne

. Strony przyjmuja nastepujaca definicje robdt zamiennych i dodatkowych oraz sposéb ich zlecenia

i rozliczenia:

1) przez roboty zamienne nalezy rozumie¢ roboty wynikajace ze zmiany technologii lub zmiany
materiatéw przewidzianych w dokumentacji projektowej. Roboty zamienne Wykonawca
wykona na podstawie protokotu koniecznosci podpisanego przez Strony. Rozliczenie robodt
zamiennych nastgpi w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w §8 ust. 1,

2) Zamawiajacy przewiduje mozliwosc¢ zlecania robot dodatkowych, wynikajgcych z podpisanego
pisemnego protokotu koniecznosci robdt, zatwierdzonego przez nadzér inwestorski
i Zamawiajgcego. Przez roboty dodatkowe nalezy rozumieé¢ dodatkowe dostawy, ustugi lub
roboty budowlane od dotychczasowego Wykonawcy, nieobjete zamdwieniem podstawowym,
o ile staty sie niezbedne,

3) Wykonawca ma obowigzek zgtoszenia koniecznosci wykonania robdét dodatkowych
i zamiennych oraz udokumentowania i potwierdzenia koniecznosci ich wykonania, co nie rodzi
obowigzku zlecenia ich przez Zamawiajgcego.

. Wykonawca ma obowigzek zgtasza¢ Zamawiajgcemu na pismie konieczno$¢ wykonania robét

dodatkowych lub robét zamiennych w terminie do 3 dni od dnia stwierdzenia takiej potrzeby —
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pod rygorem pdzniejszego ich pominiecia. W przypadku wystgpienia, robét dodatkowych lub

robot zamiennych Wykonawca przygotuje wraz ze zgtoszeniem projekt protokotu koniecznosci,

ktdry bedzie w szczegdblnosci zawierat:

1) opis proponowanej roboty do wykonania i harmonogram jej wykonania,

2) uzasadnienie koniecznosci wykonania roboty dodatkowej lub roboty zamiennej,

3) informacje o koniecznych modyfikacjach w dokumentacji projektowej i uzyskanych
uzgodnieniach decyzjach administracyjnych,

4) propozycje Wykonawcy dotyczacg wyceny robdt, wraz z kosztem wykonania dokumentacji
projektowej i uzyskania uzgodnien oraz decyzji administracyjnych, o ile bedg potrzebne.

. Inspektor Nadzoru Zamawiajgcego po weryfikacji zgtoszenia i projektu protokotu koniecznosci

przekaze wraz z rekomendacjg protokoét koniecznosci Zamawiajgcemu celem zatwierdzenia.

Wykonaweca przedstawi Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego wycene robét dodatkowych i robot

zamiennych. Roboty dodatkowe Wykonawca wykona na podstawie protokotu koniecznosci

w drodze zmiany Umowy.

. Decydujace dla przeprowadzenia robét dodatkowych lub zamiennych i podjecia decyzji o ich

wykonaniu bedzie okoliczno$é czy przyczyna koniecznosci ich przeprowadzenia oraz sam zakres,

rodzaj oraz rozmiar tych prac miesci sie w przestankach zmiany tresci Umowy przewidzianych

w § 5 umowy lub w przestankach zmiany umowy wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw,

w szczegilnosci z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamodwien publicznych (Dz. U. z 2023 r. poz.

1605). Dopiero zawarcie stosownego aneksu w tym zakresie uprawnia Wykonawce do

podejmowania prac zamiennych lub dodatkowych.

. W przypadku robdét dodatkowych Wykonawca powinien przedtozy¢ do zaopiniowania
Inspektorowi Nadzoru Zamawiajgcego i akceptacji Zamawiajgcemu kalkulacje szczegétowg ceny
jednostkowej tych robdt, sporzagdzong w oparciu o wartosci nie wyzszej niz srednie wartosci
narzutoéw, roboczogodzin i materiatow zawarte w aktualnych na dzied sporzadzenia protokotu
koniecznosci zeszytach ,,SEKOCENBUD” lub réwnowaznych, obowigzujacych dla rejonu kujawsko-
pomorskiego.

. Jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajgcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami ust. 1, 2, 3, 4 lub 5 Zamawiajgcy wprowadzi korekte
ceny opartg na wtasnych wyliczeniach.

. Wykonawca jest zobowigzany przedstawi¢ Zamawiajgcemu do akceptacji wyliczenie cen
jednostkowych w oparciuo ust. 1, 2, 3, 4 i 5 przed rozpoczeciem robdt wynikajgcych z tych zmian.
. Przepisy ust. 1 — 4 stosuje sie odpowiednio do robdt zamiennych.

. Wykonawca nie moze uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania robdét zamiennych lub dodatkowych. Wykonawca rowniez nie moze
uzaleznia¢ kontynuacji wykonania przedmiotu umowy od uznania przez Zamawiajgcego, ze dany
zakres robét budowlanych stanowi roboty zamienne lub dodatkowe. Takie zachowanie
Wykonawcy bedzie uznane za istotne, zawinione naruszenie postanowien Umowy i uprawnia
Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.
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§18
Przeniesienie praw autorskich

1. Zamawiajacy nabywa prawa autorskie majgtkowe do wszelkich utworéw w rozumieniu ustawy
z dnia 4 lutego 1994 o prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych przez Wykonawce
w zwigzku z lub przy okazji realizacji niniejszej umowy, w szczegdlnosci w zakresie dokumentacji
przygotowanej przez Wykonawce na potrzeby realizacji zamdwienia, w tym dokumentacji
powykonawczej (dalej jako: ,,Utwory”).

2. W chwili otrzymania przez Zamawiajgcego nosnikow zawierajacych Utwory Wykonawca
w ramach wynagrodzenia wynikajgcego z niniejszej umowy przenosi na rzecz Zamawiajacego
autorskie prawa majatkowe oraz prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zaleznych
w odniesieniu do Utwordw na wszystkich polach eksploatacji wymienionych w art. 50 ustawy
z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczegélnosci do:

1) prawa do wykonania dokumentacji projektowej i robot budowlanych na podstawie
przekazanej dokumentacji;

2) wielokrotnego wykorzystywania do realizacji inwestycji na kazdym etapie;

3) utrwalania i zwielokrotniania dokumentacji kazdg mozliwg technikg, w szczegdlnosci poprzez
drukowanie, wykonywanie odbitek, przy uzyciu nosnikdw magnetycznych, cyfrowych, technik
komputerowych - na dowolnym rodzaju materiatu i dowolnym nos$niku, w nakfadzie
w dowolnej wielkosci;

4) wielokrotnego wykorzystania do opracowania i realizacji projektow budowlanych,
wykonawczych z przedmiarami i kosztorysami inwestorskimi;

5) udostepniania projektantom i Wykonawcom robét budowlanych, w tym takze wykonanych
kopii;

6) wprowadzenia do pamieci komputera;

7) umieszczania na okolicznosciowych oktadkach ptyt CD lub DVD;

8) rozpowszechniania w sieci Internet i innych publikatorach;

9) przetwarzania i modyfikowania tresci dokumentacji projektowej w jakikolwiek sposéb —
samodzielnie lub w drodze zlecenia osobom trzecim;

10) wprowadzania jakichkolwiek zmian;

11) zlecania wykonywania zaleznych praw autorskich innym podmiotom w tym udostepnienie
dokumentacji osobom trzecim w celu sprawowania przez nie nadzoru nad wykonywaniem prac
realizowanych na jej podstawie, gdyby nadzér autorski nie moégtby by¢ prowadzony przez
autora dokumentacji,

12) publikowania czesci lub catosci w celach marketingowo-promocyjnych;

13) na wszystkich innych znanych w chwili zawarcia umowy, w zakresie niezbednym do realizacji
zadan inwestycyjnych i prac remontowych.

3. Wykonawca przenosi na Zamawiajgce wtasnosé nosnikéw, na ktérych znajdujg sie Utwory.

4. Strony ustalaja, ze wynagrodzenie okreslone w niniejszej umowie obejmuje rdéwniez
wynagrodzenie na zbycie niniejszych praw na wszystkich w/w polach eksploatacji, a takze
wykonywanie przez Zamawiajgcego lub osoby przez Zamawiajgcego wskazane autorskich praw
zaleznych.

5. Wykonawca oswiadcza, ze realizujgc przedmiot umowy nie narusza praw autorskich,
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a w przypadku stwierdzenia ich naruszenia, poniesie z tego tytutu wszystkie konsekwencje prawne
i finansowe.

§19
Postanowienia koricowe

1. Ewentualne spory, jakie mogg powstaé przy realizacji niniejszej umowy, bedga rozstrzygane przez
sad wihasciwy dla siedziby Zamawiajacego.

2. Kazda zmiana niniejszej umowy wymaga formy pisemnego aneksu - pod rygorem niewaznosci
z zastrzezeniem przepisdw art. 455 Prawa zamoéwien publicznych.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego,
Prawa zamodwien publicznych, Prawa budowlanego wraz z przepisami wykonawczymi oraz inne
obowigzujace przepisy prawa.

4. Wykonawca nie moze dokonal przeniesienia swoich wierzytelnosci wobec Zamawiajgcego na
osoby lub podmioty trzecie bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego. Jakakolwiek cesja
dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie istotne naruszenie postanowien
Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.

5. Umowe niniejszg sporzadzono w dwdch egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

6. Integralng czescia Umowy jest SWZ wraz z zatgcznikami, a takze wyjasnienia Zamawiajgcego
udzielone w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.

Zataczniki:

1. Zatgcznik nr 1 — Dokumentacja projektowa

2. Zatacznik Nr 2 — Harmonogram rzeczowo — czasowo — finansowy.
3. Zatacznik Nr 3 — Oferta Wykonawcy.

Wykonawca Przy kontrasygnacie Zamawiajacy
Skarbnika Gminy
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