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S.0.0 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST
Przedmiotem  niniejszej  szczegółowej  specyfikacji  technicznej  (SST)  są  wymagania  ogólne  dotyczące

wykonania i odbioru robót przy budowie sieci sanitarnych w Trzebuszu na osiedlu budynków wielorodzinnych.

1.2. Zakres robót objętych SST
Ustalenia  zawarte  w  niniejszej  specyfikacji  obejmują  wymagania  ogólne,  wspólne  dla  robót  objętych

szczegółowymi specyfikacjami technicznymi, które należy spełnić przy robotach budowlanych. 

1.3. Określenia podstawowe
Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.3.1. Inżynier  Nadzoru  Inwestorskiego (Inspektor) –  osoba  pełniąca  samodzielną  funkcję  techniczna
budownictwie  zgodnie  z  Prawem  Budowalnym  odpowiedzialna  za  nadzorowanie  robót  zgodnie  z  projektem
budowlanym.
1.3.2. Kierownik  budowy / robót -  osoba pełniąca samodzielną funkcję techniczna  budownictwie zgodnie z
Prawem Budowalnym odpowiedzialna za kierowanie procesem budowy.
1.3.3. Dziennik  budowy –  zarejestrowany  urzędowy  zeszyt  z  ponumerowanymi  stronami,  służący  do
dokonywania wpisów przez osoby upoważnione zgodnie z prawem budowalnym.
1.3.4. Laboratorium -  drogowe  lub  inne  laboratorium  badawcze,  zaakceptowane  przez  Zamawiającego,
niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.
1.3.5. Materiały -  wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót,  zgodne ze specyfikacjami  technicznymi,
zaakceptowane przez Inspektora.
1.3.6.   Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania i rozkładania obciążeń od ruchu na
podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.
1.3.7. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu
publicznego na okres budowy.
1.3.8. Odpowiednia (bliska) zgodność -  zgodność wykonywanych robót  z dopuszczonymi  tolerancjami,  a jeśli
przedział  tolerancji  nie został  określony -  z  przeciętnymi  tolerancjami,  przyjmowanymi zwyczajowo dla  danego
rodzaju robót budowlanych.
1.3.9. Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Kierownikowi budowy / robót przez Inspektora, w
formie pisemnej potwierdzonej wpisem do dziennika budowy, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw
związanych z prowadzeniem budowy.
1.3.10. Przetargowa dokumentacja -  część dokumentacji,  która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary
obiektu będącego przedmiotem robót.
1.3.11. Rekultywacja -  roboty  mające  na  celu  uporządkowanie  i  przywrócenie  pierwotnych  funkcji  terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.
1.3.12. Przedmiar  robót  (ślepy  kosztorys) -  wykaz  robót  z  podaniem  ich  ilości  (przedmiarem)  w  kolejności
technologicznej ich wykonania.
1.3.13. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.
1.3.14. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub
technologiczną,  zdolną  do  samodzielnego  pełnienia  funkcji  techniczno-użytkowych.  Zadanie  może  polegać  na
wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli lub jej
elementu.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  jakość  wykonanych  robót,  bezpieczeństwo wszelkich  czynności  na

terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora.

1.4.1. Zgodność robót z SST
SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowią część umowy, a

wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej
dokumentacji.

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich ważności
wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”.

Wykonawca  nie  może  wykorzystywać  błędów  lub  opuszczeń  w  dokumentach  kontraktowych,  a  o  ich
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wykryciu  winien  natychmiast  powiadomić  Inspektora,  który  podejmie  decyzję  o wprowadzeniu  odpowiednich
zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z SST.
Dane określone w SST będą uważane za wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w

ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z
określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z SST i wpłynie to na niezadowalającą
jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane
ponownie na koszt Wykonawcy.

1.4.2. Zabezpieczenie terenu budowy

1.4.2.1 Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)
Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania  istniejących obiektów

(jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed  przystąpieniem  do  robót  Wykonawca  przedstawi  Inspektora  do  zatwierdzenia,  uzgodniony  z
odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w
okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco
aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga
każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe
urządzenia  zabezpieczające  takie  jak:  zapory,  światła  ostrzegawcze,  sygnały,  itp.,  zapewniając  w ten  sposób
bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to
nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora.
Koszt  zabezpieczenia  terenu  budowy  nie  podlega  odrębnej  zapłacie  i  przyjmuje  się,  że  jest  włączony

w cenę kontraktową.

1.4.2.2. Roboty o charakterze inwestycyjnym
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy aż do

zakończenia i odbioru ostatecznego robót.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i  będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające,  w tym:

ogrodzenia,  poręcze,  oświetlenie,  sygnały i  znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony
robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren
budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót,
Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem.

1.4.3. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót
Wykonawca  ma  obowiązek  znać  i  stosować  w  czasie  prowadzenia  robót  wszelkie  przepisy  dotyczące

ochrony środowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na
celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz
będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego
hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.  Stosując
się  do  tych  wymagań  będzie  miał  szczególny  wzgląd  na:  lokalizację  baz,  warsztatów,  magazynów,  składowisk,
ukopów i  dróg  dojazdowych,  środki  ostrożności  i  zabezpieczenia  przed:  zanieczyszczeniem zbiorników i  cieków
wodnych  pyłami  lub  substancjami  toksycznymi,  zanieczyszczeniem  powietrza  pyłami  i  gazami,  możliwością
powstania pożaru.

1.4.4. Ochrona przeciwpożarowa
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej.
Wykonawca  będzie  utrzymywać,  wymagany  na  podstawie  odpowiednich  przepisów  sprawny  sprzęt

przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiały  łatwopalne  będą  składowane w sposób  zgodny  z  odpowiednimi  przepisami  i  zabezpieczone
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przed dostępem osób trzecich.
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat

realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.4.5. Materiały szkodliwe dla otoczenia
Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.
Nie dopuszcza  się użycia  materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o  stężeniu większym od

dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną

jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.
Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość

zanika  (np.  materiały  pylaste)  mogą  być  użyte  pod  warunkiem  przestrzegania  wymagań  technologicznych
wbudowania.  Jeżeli  wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych
materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli  Wykonawca  użył  materiałów  szkodliwych  dla  otoczenia  zgodnie  ze  specyfikacjami,  a  ich  użycie
spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak

rurociągi,  kable  itp.  oraz  uzyska  od  odpowiednich  władz  będących  właścicielami  tych  urządzeń  potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju
robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji  i  urządzeń podziemnych na terenie budowy i
powiadomić Inspektora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji  Wykonawca  bezzwłocznie  powiadomi  Inspektora  i  zainteresowane  władze  oraz  będzie  z  nimi
współpracował  dostarczając  wszelkiej  pomocy  potrzebnej  przy  dokonywaniu  napraw.  Wykonawca  będzie
odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty
w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia
zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor  będzie  na  bieżąco  informowany  o  wszystkich  umowach  zawartych  pomiędzy  Wykonawcą  a
właścicielami nieruchomości i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże, ani Inspektor ani
Zamawiający  nie  będzie  ingerował  w  takie  porozumienia,  o  ile  nie  będą  one  sprzeczne  z  postanowieniami
zawartymi w warunkach umowy.

1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów
Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy

transporcie  materiałów  i  wyposażenia  na  i  z  terenu  robót.  Wykonawca  uzyska  wszelkie  niezbędne  zezwolenia
i uzgodnienia  od  właściwych  władz  co  do  przewozu  nietypowych  wagowo  ładunków  (ponadnormatywnych)
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora. Inspektor może polecić, aby pojazdy nie spełniające
tych warunków zostały  usunięte z  terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą
dopuszczone w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.8. Bezpieczeństwo i higiena pracy
Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny

pracy.
W szczególności  Wykonawca  ma obowiązek  zadbać,  aby  personel  nie  wykonywał  pracy  w  warunkach

niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.
Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  wszelkie  urządzenia  zabezpieczające,  socjalne  oraz  sprzęt

i odpowiednią  odzież  dla  ochrony  życia  i  zdrowia  osób  zatrudnionych  na  budowie  oraz  dla  zapewnienia
bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje  się,  że  wszelkie  koszty  związane  z  wypełnieniem wymagań określonych powyżej  nie  podlegają
odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.4.9. Ochrona i utrzymanie robót
Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od

daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora.
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Wykonawca  będzie  utrzymywać  roboty  do  czasu  odbioru  ostatecznego.  Utrzymanie  powinno  być
prowadzone  w  taki  sposób,  aby  budowla  lub  jej  elementy  były  w  zadowalającym  stanie  przez  cały  czas,  do
momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli  Wykonawca  w  jakimkolwiek  czasie  zaniedba  utrzymanie,  to  na  polecenie  Inspektora  powinien
rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.4.10. Stosowanie się do prawa i innych przepisów
Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz

inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w
pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca  będzie  przestrzegać  praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie
wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do
sprzętu,  materiałów  lub  urządzeń  użytych  lub  związanych  z  wykonywaniem  robót  i  w  sposób  ciągły  będzie
informować Inspektora o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie
straty,  koszty  postępowania,  obciążenia  i  wydatki  wynikłe  z  lub  związane  z  naruszeniem  jakichkolwiek  praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu
lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora.

1.4.11. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych
Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają

materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach umowy nie postanowiono
inaczej.  W przypadku gdy powołane normy i  przepisy są  państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub
regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania
niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i  pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora.
Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez
Wykonawcę i przedłożone Inspektorowi do zatwierdzenia.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów
Co  najmniej  na  trzy  tygodnie  przed  zaplanowanym  wykorzystaniem  jakichkolwiek  materiałów

przeznaczonych  do  robót,  Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia,  szczegółowe  informacje
dotyczące  proponowanego  źródła  wytwarzania,  zamawiania  lub  wydobywania  tych  materiałów  jak  również
odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie  parƟi  materiałów  z  danego  źródła  nie  oznacza  automatycznie,  że  wszelkie  materiały
z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca  zobowiązany  jest  do  prowadzenia  badań  w  celu  wykazania,  że  materiały  uzyskane
z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych
Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów

ze  źródeł  miejscowych  włączając  w  to  źródła  wskazane  przez  Zamawiającego  i  jest  zobowiązany  dostarczyć
Inspektorowi wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca  przedstawi  Inspektorowi  do  zatwierdzenia  dokumentację  zawierającą  raporty  z  badań
terenowych i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne
decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej i samorządowej.

Wykonawca  ponosi  odpowiedzialność  za  spełnienie  wymagań  ilościowych  i  jakościowych  materiałów
pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca  ponosi  wszystkie  koszty,  z  tytułu  wydobycia  materiałów,  dzierżawy  i  inne  jakie  okażą  się
potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych
będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie  odpowiednie  materiały  pozyskane  z  wykopów  na  terenie  budowy  lub  z  innych  miejsc
wskazanych  w  dokumentach umowy będą  wykorzystane  do  robót  lub  odwiezione  na  odkład  odpowiednio  do
wymagań umowy lub wskazań Inspektora.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały
wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora projektu.

Eksploatacja  źródeł  materiałów  będzie  zgodna  z  wszelkimi  regulacjami  prawnymi  obowiązującymi  na
danym obszarze.
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2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom
Materiały  nie  odpowiadające  wymaganiom  zostaną  przez  Wykonawcę  wywiezione  z  terenu  budowy

i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora. Jeśli Inspektor zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do
innych  robót,  niż  te  dla  których  zostały  zakupione,  to  koszt  tych  materiałów  zostanie  odpowiednio
przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora.

Każdy  rodzaj  robót,  w  którym  znajdują  się  nie  zbadane  i  nie  zaakceptowane  materiały,  Wykonawca
wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem.

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów
Jeśli SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach,

Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w
okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora. Wybrany
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one użyte do robót, były

zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i  właściwości i były dostępne do kontroli przez
Inspektora.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach
uzgodnionych  z  Inspektorem  lub  poza  terenem  budowy  w  miejscach  zorganizowanych  przez  Wykonawcę  i
zaakceptowanych przez Inspektora.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów
Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora w celu sprawdzenia zgodności

stosowanych metod produkcji  z  wymaganiami.  Próbki  materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich
właściwości.  Wyniki  tych  kontroli  będą  stanowić  podstawę  do  akceptacji  określonej  parƟi  materiałów  pod
względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące
warunki:
Inspektor  będzie  miał  zapewnioną  współpracę  i  pomoc  Wykonawcy  oraz  producenta  materiałów  w  czasie
przeprowadzania inspekcji.
Inspektor będzie miał  wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni,  gdzie odbywa się produkcja
materiałów  przeznaczonych  do  realizacji  robót.  Jeżeli  produkcja  odbywa  się  w  miejscu  nie  należącym  do
Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego
wpływu na jakość  wykonywanych robót.  Sprzęt używany  do robót powinien  być zgodny z ofertą Wykonawcy i
powinien odpowiadać pod względem typów i  ilości  wskazaniom zawartym w SST,  PZJ  lub  projekcie organizacji
robót, zaakceptowanym przez Inspektora; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt
powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi
w SST i wskazaniach przez Inspektora.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym
stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego
użytkowania.

Wykonawca  dostarczy  Inspektorowi  kopie  dokumentów  potwierdzających  dopuszczenie  sprzętu  do
użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.
Jeżeli SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca

powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt,
po akceptacji Inspektora, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek  sprzęt,  maszyny,  urządzenia  i  narzędzia  nie  gwarantujące  zachowania  warunków  umowy,
zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stosowania  jedynie  takich  środków  transportu,  które  nie  wpłyną
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niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.
Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w SST i

wskazaniach Inspektora, w terminie przewidzianym umową.
Przy  ruchu  na  drogach  publicznych  pojazdy  będą  spełniać  wymagania  dotyczące  przepisów  ruchu

drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu
nie  spełniające  tych  warunków  mogą  być  dopuszczone  przez  Inspektora,  pod  warunkiem  przywrócenia  stanu
pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca  będzie  usuwać  na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia,  uszkodzenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  prowadzenie  robót  zgodnie  z  warunkami  umowy  oraz  za  jakość
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z wymaganiami SST, PZJ, projektem organizacji
robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.
Wykonawca jest  odpowiedzialny  za  dokładne wytyczenie  w planie  i  wyznaczenie  wysokości  wszystkich

elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora.
Błędy  popełnione  przez  Wykonawcę  w  wytyczeniu  i  wyznaczaniu  robót  zostaną,  usunięte  przez

Wykonawcę  na  własny  koszt,  z  wyjątkiem,  kiedy  dany  błąd  okaże  się  skutkiem  błędu  zawartego  w  danych
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości  przez Inspektora  nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i  elementów robót będą oparte na
wymaganiach określonych w dokumentach umowy i w SST, a także w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu
decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy
badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości,  wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na
rozważaną kwesƟę.

Polecenia Inspektora powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora,
pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości (PZJ)
Wykonawca  jest  zobowiązany  opracować  i  przedstawić  do  akceptacji  Inspektora  program zapewnienia

jakości. W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót,
możliwości  techniczne,  kadrowe  i  plan  organizacji  robót  gwarantujący  wykonanie  robót  zgodnie  z  SST  oraz
ustaleniami. 

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:
a) część ogólną opisującą:

 organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,
 organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,
 sposób zapewnienia bhp.,
 wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,
 wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,
 system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,
 wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium,

któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),
 sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów

sterujących,  a  także  wyciąganych  wniosków  i  zastosowanych  korekt  w  procesie  technologicznym,
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:
 wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w

mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,
 rodzaje  i  ilość  środków  transportu  oraz  urządzeń  do  magazynowania  i  załadunku  materiałów,  spoiw,

lepiszczy, kruszyw itp.,
 sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie transportu,
 sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie
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urządzeń,  itp.)  prowadzonych  podczas  dostaw  materiałów,  wytwarzania  materiałów  i wykonywania
poszczególnych elementów robót,

 sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót
Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną

jakość robót.
Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  pełną  kontrolę  robót  i  jakości  materiałów.  Wykonawca  zapewni

odpowiedni  system  kontroli,  włączając  personel,  laboratorium,  sprzęt,  zaopatrzenie  i  wszystkie  urządzenia
niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w
celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  z  częstotliwością
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST i ustaleniami.

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić
wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy  Inspektorowi  świadectwa, że  wszystkie stosowane urządzenia  i  sprzęt  badawczy
posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających
procedury badań.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych

na  zasadzie,  że  wszystkie  jednostkowe  elementy  produkcji  mogą  być  z  jednakowym  prawdopodobieństwem
wytypowane do badań.

Inspektor będzie mieć zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek.
Pojemniki  do pobierania  próbek  będą  dostarczone  przez  Wykonawcę i  zatwierdzone przez  Inspektora.

Próbki  dostarczone  przez  Wykonawcę  do  badań wykonywanych przez  Inspektora  będą  odpowiednio opisane  i
oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora.

Na  zlecenie  Inspektora  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  dodatkowe badania  tych  materiałów,  które
budzą  wątpliwości  co  do  jakości,  o  ile  kwesƟonowane  materiały  nie  zostaną  przez  Wykonawcę  usunięte  lub
ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary
Wszystkie  badania  i  pomiary  będą  przeprowadzone zgodnie  z  wymaganiami  norm.  W przypadku,  gdy

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju,  miejscu i
terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do
akceptacji Inspektora.

6.5. Raporty z badań
Wykonawca  będzie  przekazywać  Inspektorowi  kopie  raportów  z  wynikami  badań  jak  najszybciej,  nie

później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora
Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich

wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.
Inspektor, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między

innymi swoje badania,  będzie oceniać zgodność materiałów i  robót z wymaganiami SST na podstawie wyników
własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor powinien pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój
koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor oprze się wyłącznie
na własnych badaniach przy  ocenie zgodności  materiałów i robót z  SST.  Może również zlecić,  sam lub poprzez
Wykonawcę,  przeprowadzenie  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  niezależnemu  laboratorium.  W  takim
przypadku całkowite koszty  powtórnych lub dodatkowych badań i  pobierania  próbek  poniesione zostaną przez
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Wykonawcę.
6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:
a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi
na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,
b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:
 - Polską Normą lub
 - aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte
certyfikacją i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda parƟa dostarczona do
robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta,  a w razie potrzeby
poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę
Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

6.8.1. Dziennik budowy
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie

od przekazania Wykonawcy  terenu budowy do zakończenia  robót.  Odpowiedzialność za  prowadzenie dziennika
budowy spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy  w  dzienniku  budowy  będą  dokonywane  na  bieżąco  i  będą  dotyczyć  przebiegu  robót,  stanu
bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała
zapisu,  z podaniem jej  imienia i  nazwiska oraz stanowiska na budowie.  Zapisy będą czytelne,  dokonane trwałą
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone  do  dziennika  protokoły  i  inne  dokumenty  będą  oznaczone  kolejnym  numerem  załącznika  i
opatrzone datą i podpisem Kierownika Budowy i Inspektora.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:
 datę przekazania Kierownikowi Budowy terenu budowy,
 terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,
 przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,
 uwagi i polecenia Inspektora,
 daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,
 zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i ostatecznych odbiorów

robót,
 wyjaśnienia, uwagi i propozycje Kierownika Budowy,
 stan  pogody  i  temperaturę  powietrza  w okresie  wykonywania  robót  podlegających ograniczeniom lub

wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,
 dane dotyczące czynności  geodezyjnych (pomiarowych)  dokonywanych przed i  w trakcie wykonywania

robót,
 dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,
 dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem,

kto je przeprowadzał,
 wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,
 inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje,  uwagi  i  wyjaśnienia Kierownika Budowy,  wpisane  do dziennika  budowy będą  przedłożone
Inspektorowi do ustosunkowania się.

Decyzje  Inspektora  wpisane  do  dziennika  budowy  Kierownik  budowy  podpisuje  z zaznaczeniem  ich
przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

6.8.2. Książka obmiarów
Książka  obmiarów  stanowi  dokument  pozwalający  na  rozliczenie  faktycznego  postępu  każdego

z elementów  robót.  Obmiary  wykonanych  robót  przeprowadza  się  w  sposób  ciągły  w  jednostkach  przyjętych
w kosztorysie i wpisuje do książki obmiarów.
Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne,  deklaracje zgodności lub certyfikaty  zgodności  materiałów,  orzeczenia o jakości
materiałów,  recepty  robocze i  kontrolne wyniki  badań Wykonawcy  będą gromadzone w formie uzgodnionej  w
programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na
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każde życzenie Inspektora.
6.8.3. Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych wyżej następujące dokumenty:
 protokoły przekazania terenu budowy,
 umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
 protokoły odbioru robót,
 protokoły z narad i ustaleń,
 korespondencję na budowie.
 Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy lub w miejscu ustalonym z Inspektorem w
sposób odpowiednio zabezpieczony.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do wglądu na życzenie
Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z SST, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze.

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych
robót i terminie obmiaru, co najmniej  na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów.
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie indziej

w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg
instrukcji Inspektora na piśmie.

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inspektora.

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów
Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone poziomo wzdłuż

linii osiowej.
Jeśli SST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w m3 jako długość

pomnożona przez średni przekrój.
Ilości,  które  mają  być  obmierzone  wagowo,  będą  ważone  w  tonach  lub  kilogramach  zgodnie

z wymaganiami SST.

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą zaakceptowane przez

Inspektora.
Urządzenia  i  sprzęt  pomiarowy zostaną  dostarczone  przez  Wykonawcę.  Jeżeli  urządzenia  te lub  sprzęt

wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji.
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w całym okresie

trwania robót.

7.4. Wagi i zasady ważenia
Wykonawca  dostarczy  i  zainstaluje  urządzenia  wagowe  odpowiadające  odnośnym  wymaganiom  SST.

Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych
przez Inspektora.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru
Obmiary  będą  przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót,  a także

w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach.
Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania.
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem.
Roboty  pomiarowe  do  obmiaru  oraz  nieodzowne  obliczenia  będą  wykonane  w  sposób  zrozumiały

i jednoznaczny.
Wymiary  skomplikowanych  powierzchni  lub  objętości  będą  uzupełnione  odpowiednimi  szkicami

umieszczonymi na karcie książki obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą być dołączone w formie oddzielnego
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załącznika do książki obmiarów, którego wzór zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,
- odbiorowi częściowemu,
- odbiorowi ostatecznemu,
- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych

robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.
Odbiór  robót zanikających i  ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie

ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.
Odbioru robót dokonuje Inspektor.
Gotowość  danej  części  robót  do  odbioru  zgłasza  Wykonawca  wpisem  do  zeszytu  i jednoczesnym

powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od
daty zgłoszenia wpisem do zeszytu i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jakość  i  ilość  robót  ulegających  zakryciu  ocenia  Inspektor  na  podstawie  dokumentów  zawierających
komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z SST i uprzednimi
ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót

dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości,

jakości i wartości.
Całkowite  zakończenie  robót  oraz  gotowość  do  odbioru  ostatecznego  będzie  stwierdzona  przez

Wykonawcę wpisem do zeszytu z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora.
Odbiór  ostateczny  robót  nastąpi  w  terminie  ustalonym  w  dokumentach  umowy,  licząc  od  dnia

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora i

Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów,
wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z SST i ustaleniami.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów
robót  zanikających  i  ulegających  zakryciu,  zwłaszcza  w  zakresie  wykonania  robót  uzupełniających  i robót
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w warstwie
ścieralnej  lub  robotach  wykończeniowych,  komisja  przerwie  swoje  czynności  i  ustali  nowy  termin  odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych asortymentach
nieznacznie  odbiega  od  wymaganej  w  SST  z  uwzględnieniem  tolerancji  i  nie  ma  większego  wpływu  na  cechy
eksploatacyjne  obiektu  i  bezpieczeństwo  ruchu,  komisja  dokona  potrąceń,  oceniając  pomniejszoną  wartość
wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),
- recepty i ustalenia technologiczne,
- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z SST i ew. PZJ,
- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST i ew. PZJ,
-  opinię  technologiczną  sporządzoną  na  podstawie  wszystkich  wyników  badań  i  pomiarów  załączonych  do
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dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST i PZJ,
- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej,
gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,
- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,
- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robót.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą  zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Odbiór pogwarancyjny
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym.
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad

opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne
Podstawą  płatności  jest  cena  jednostkowa  skalkulowana  przez  Wykonawcę  za  jednostkę  obmiarową

ustaloną dla danej pozycji kosztorysu.
Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu.
Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji  kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności,

wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST, ustaleniach i umowie.
Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,
- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na
teren budowy,
- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,
- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT.

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 
Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych zawartych w SST obejmuje

wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie wyszczególnione w kosztorysie.

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,
- opłaty/dzierżawy terenu,
- przygotowanie terenu,
-konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań i drenażu,
- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
-  oczyszczanie,  przestawienie,  przykrycie i  usunięcie  tymczasowych  oznakowań  pionowych,  poziomych,  barier  i
świateł,
- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:
- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,
- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).
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Zarządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r. w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki
oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 138, poz. 1555).
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. Nr 14, poz. 60 z późniejszymi zmianami).

1



S. 1.0.  ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

S.1.1. WYZNACZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH

1.  WSTĘP

1.1. Przedmiot ST
Przedmiotem  niniejszej  Specyfikacji  Technicznej  są  wymagania  dotyczące  wytyczenia  trasy  

i punktów wysokościowych przy budowie sieci sanitarnych w Trzebuszu na osiedlu budynków wielorodzinnych.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako Dokument Przetargowy i Kontraktowy przy zlecaniu i realizacji

Robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres Robót objętych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują roboty pomiarowe przy budowie sieci sanitarnych.

1.4. Określenia podstawowe
Określenia podstawowe w niniejszej SST są zgodne z odpowiednimi normami oraz z definicjami podanymi

w S.0.0. „Wymagania ogólne”.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót
Wykonawca  Robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  ich  wykonania  oraz  za  zgodność  z  Dokumentacją

Projektową,  SST  i  poleceniami  Inspektora  nadzoru.  Ogólne  wymagania  dotyczące  robót  podano  w  S.0.0.
„Wymagania Ogólne".

2. MATERIAŁY

Materiałami  stosowanymi  przy  wyznaczeniu,  odtworzeniu  trasy  i  wyznaczeniu  roboczych  punktów
wysokościowych wg zasad niniejszej SST są:
- paliki drewniane o średnicy 15-20 cm i długości 1.5-1.7 m do wyznaczenia punktów
- głównych trasy oraz o średnicy 5-8 cm i długości 0.3m do wyznaczenia i stabilizacji pozostałych punktów,
- pręty stalowe o średnicy 12 mm długości 30 cm,
- farba chlorokauczukowa (do zaznaczania punktów na jezdni).
- słupki betonowe, rury metalowe lub pręty stalowe powinny mieć długość około 0,5 m
- światki wbijane obok palików osiowych powinny mieć długość około 0,5 m i przekrój prostokątny.

3. SPRZĘT

Prace związane ze stabilizacją i oznaczeniem głównych elementów sieci oraz reperów roboczych oraz prace
pomiarowe  związane z  wytyczeniem oraz określeniem wysokości  elementów  sieci  sanitarnych oraz dróg  i  ulic
wykonane  będą  specjalistycznym  sprzętem  geodezyjnym:  teodolity,  dalmierze,  niwelatory,  tyczki,  łaty,  taśmy
stalowe. Sprzęt stosowany do wyznaczeń powinien gwarantować uzyskanie wymaganej dokładności pomiaru.

4. TRANSPORT

Materiały (np. paliki drewniane oraz pręty stalowe) mogą być przewożone dowolnym transportem.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót
Ogólne warunki wykonania prac geodezyjnych podano w S.0.0.”Wymagania Ogólne”. Prace pomiarowe

powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.
Wykonawca  zobowiązany  jest  wytyczyć  i  zastabilizować  w  terenie  punkty  główne  sieci  kanalizacyjnej,  punkty
wysokościowe (repery robocze) dla każdego punktu charakterystycznego i dostarczyć Inspektorowi nadzoru szkic
wytyczenia i wykaz punktów wysokościowych.
Przejęcie tych punktów powinno być dokonane w obecności Inspektora nadzoru.
W oparciu o materiały dostarczone przez Zamawiającego, Wykonawca powinien przeprowadzić obliczenia i pomiary
geodezyjne niezbędne do szczegółowego wytyczenia Robót.
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5.2. Wyznaczenie punktów wysokościowych
Prace pomiarowe powinny być wykonane przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.
Wykonawca powinien sprawdzić czy  rzędne terenu określone w dokumentacji  projektowej są zgodne z

rzeczywistymi rzędnymi terenu. Jeżeli Wykonawca stwierdzi, że rzeczywiste rzędne terenu istotnie różnią się od
rzędnych określonych w dokumentacji  projektowej,  to  powinien  powiadomić o tym Inspektora.  Ukształtowanie
terenu  w  takim  rejonie  nie  powinno  być  zmieniane  przed  podjęciem  odpowiedniej  decyzji  przez  Inspektora.
Wszystkie  roboty  dodatkowe,  wynikające  z  różnic  rzędnych  terenu  podanych  w  dokumentacji  projektowej  i
rzędnych  rzeczywistych,  akceptowane  przez  Inspektora  nadzoru,  zostaną  wykonane  na  koszt  Zamawiającego.
Zaniechanie  powiadomienia  Inspektora  nadzoru  oznacza,  że  roboty  dodatkowe  w  takim  przypadku  obciążą
Wykonawcę.
Wszystkie  roboty,  które  bazują  na  pomiarach  Wykonawcy,  nie  mogą  być  rozpoczęte  przed  zaakceptowaniem
wyników pomiarów przez Inspektora.
Punkty wierzchołkowe, punkty główne trasy i  punkty pośrednie osi  trasy  muszą być zaopatrzone w oznaczenia
określające  w  sposób  wyraźny  i  jednoznaczny  charakterystykę  i  położenie  tych  punktów.  Forma  i  wzór  tych
oznaczeń  powinny  być  zaakceptowane  przez  Inspektora  nadzoru.  Wykonawca  jest  odpowiedzialny  za  ochronę
wszystkich punktów pomiarowych i ich oznaczeń  w czasie trwania robót.
Wszystkie  pozostałe  prace  pomiarowe  konieczne  dla  prawidłowej  realizacji  robót  należą  do  obowiązków
Wykonawcy.
Punkty wysokościowe (repery robocze) należy wykonać dla każdego punktu charakterystycznego sieci.
Punkty wierzchołkowe trasy sieci i inne punkty główne powinny być zastabilizowane w sposób trwały, przy użyciu
pali  drewnianych  lub  słupków  betonowych,  a  także  dowiązane  do  punktów  pomocniczych,   położonych  poza
granicą robót ziemnych  Maksymalna odległość pomiędzy punktami głównymi  na odcinkach prostych nie może
przekraczać 500 m. Wykonawca powinien założyć robocze punkty wysokościowe (repery robocze) wzdłuż osi tras
sieci, a także przy każdym obiekcie inżynierskim.
Maksymalna odległość między reperami roboczymi wzdłuż trasy drogowej w terenie płaskim powinna wynosić 250
metrów,  natomiast  w terenie  falistym i  górskim  powinna  być  odpowiednio  zmniejszona,    zależnie    od  jego
konfiguracji.   Repery  należy  wykonać   dla  każdego  punktu charakterystycznego każdej sieci oraz dla każdego
obiektu kubaturowego.
Repery robocze należy założyć poza granicami  robót związanych z  wykonaniem obiektów.  Jako repery  robocze
można wykorzystać punkty stałe na stabilnych, istniejących budowlach. O ile brak takich punktów, repery robocze
należy założyć w postaci słupków betonowych lub grubych kształtowników stalowych,  osadzonych w gruncie w
sposób wykluczający osiadanie, zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.
Rzędne reperów  roboczych  należy  określać  z  taką dokładnością,  aby  średni  błąd  niwelacji  po  wyrównaniu był
mniejszy od 4 mm/km, stosując niwelację podwójną w nawiązaniu do reperów państwowych.
Repery  robocze  powinny  być  wyposażone  w  dodatkowe  oznaczenia,  zawierające  wyraźne   i  jednoznaczne
określenie nazwy reperu i jego rzędnej.

5.3. Kolejność wykonywania robót geodezyjnych
- wytyczenie głównej osi sieci oraz przyłączy(sytuacyjne i wysokościowe),
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci oraz sięgaczy w wykopie
przed zasypaniem,
- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci,
- odtworzenie osi trasy.
Tyczenie osi trasy należy wykonać w oparciu o dokumentację projektową oraz inne dane geodezyjne przekazane
przez Zamawiającego, przy wykorzystaniu sieci poligonizacji państwowej albo innej osnowy geodezyjnej, określonej
w dokumentacji projektowej.
Oś  trasy  powinna  być  wyznaczona  w  punktach  głównych  i  w  punktach  pośrednich  w  odległości  zależnej  od
charakterystyki terenu i ukształtowania trasy, lecz nie rzadziej niż co 50 metrów.                        
W przypadku sieci dodatkowo musi zostać wyznaczona każda studnia.
Dopuszczalne odchylenie sytuacyjne wytyczonej osi trasy w stosunku do dokumentacji projektowo - wykonawczej
nie może być większe od 3 cm. Rzędne niwelety punktów osi trasy należy wyznaczyć z dokładnością do 1 cm w
stosunku do rzędnych niwelety określonych w dokumentacji projektowo - wykonawczej.
Do utrwalenia osi trasy w terenie należy użyć materiałów wymienionych w pkt. 2. Usunięcie pali z osi trasy jest
dopuszczalne  tylko  wówczas,  gdy  Wykonawca  robót  zastąpi  je  odpowiednimi  palami  po  obu  stronach  osi,
umieszczonych poza granicą robót.
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6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. System kontroli jakości robót
Ogóle  zasady  kontroli  jakości  robót  podano  w  S.0.0.„Wymagania  Ogólne".  Kontrolę  jakości  robót

pomiarowych związanych z odtwarzaniem (wyznaczaniem) trasy i punktów wysokościowych należy prowadzić wg
ogólnych zasad określonych w instrukcjach i wytycznych Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii.

6.2. Sprawdzanie Robót pomiarowych
Sprawdzanie robót pomiarowych należy przeprowadzić wg następujących zasad:

- należy sprawdzić położenie punktów głównych sieci sanitarnych, 
- należy sprawdzić wysokości punktów głównych sieci sanitarnych, 
- wyznaczenie sytuacyjno-wysokościowe należy sprawdzać na wszystkich załamaniach pionowych i poziomych oraz
co najmniej 5 razy na odcinku 1 km i w każdym przekroju poprzecznym
- robocze punkty pomiarowe należy sprawdzić niwelatorem na całym obszarze budowy, 
-  wyznaczenie  wykopów należy  sprawdzić  taśmą i  szablonem z  poziomicą,  co  najmniej  w pięciu  miejscach na
każdym kilometrze oraz w miejscach budzących wątpliwości.

7. OBMIAR ROBÓT

Obmiar  Robót  polega  na  określeniu  faktycznego  zakresu  wykonanych  robót.  Obmiar  robót  obejmuje
roboty  objęte  Umową  oraz  ewentualne  dodatkowe  roboty  nieprzewidziane,  których  konieczność  wykonania
uwzględniona będzie w trakcie trwania robót między Wykonawcą a Inspektora nadzoru.
Ogólne zasady odbioru robót podano w S.0.0.„Wymagania Ogólne".
Jednostką obmiaru jest 1 m, 1 kpl.

8. PRZEJĘCIE ROBÓT

Ogólne  zasady  przejęcia  robót  podano  w  S.0.0.„Wymagania  Ogólne".  Przejęcie  Robót  związanych  z
odtworzeniem  (wyznaczeniem)  trasy  w  terenie  następuje  na  podstawie  szkiców  i  dzienników  pomiarów
geodezyjnych lub protokołu kontroli geodezyjnej, które Wykonawca przedkłada Inspektorowi.
Wykonawca jest zobowiązany wykonać na swój koszt i przekazać Inspektora nadzoru komplet map geodezyjnych
powykonawczych.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Ogóle zasady płatności podano w S.0.0.„Wymagania Ogólne". Płatności za 1 m sieci kanalizacyjnej należy
przyjmować na podstawie szkiców lub protokołu z kontroli  geodezyjnej,  które Wykonawca powinien przedłożyć
Inspektora nadzoru.
Zgodnie  z  Dokumentacją  Projektową  roboty  związane  z  wyznaczeniem  osi  trasy  i  punktów  wysokościowych
obejmują:
- prace pomiarowe (sytuacyjno-wysokościowe) dla budowanych sieci,
Koszt Robót obejmuje:
- wytyczenie głównych osi kolektorów sieci sanitarnych (sytuacyjne i wysokościowe) 
- wykonanie pomiarów sprawdzających spadki i usytuowanie głównych elementów sieci sanitarnych,
- inwentaryzacja elementów naziemnych sieci sanitarnych.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

Instrukcja techniczna 0-1. Ogólne zasady wykonywania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna 0-3. Ogólne zasady kompletowania prac geodezyjnych. 
Instrukcja techniczna G-2. Wysokościowa osnowa geodezyjna, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Geodezyjna obsługa inwestycji, GUGIK.
Instrukcja techniczna Kg. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe, GUGIK. 
Instrukcja techniczna G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGiK 1983.
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S.2.0. ROBOTY ZIEMNE

S.2.1. WYKOPY

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia
Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i

odbioru robót  związanych z  robotami  ziemnymi,  podczas  prowadzenia  robót  przy  budowie sieci  sanitarnych w
Trzebuszu na osiedlu budynków wielorodzinnych.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie wykopów związanych z budową sieci sanitarnych.
W zakresie robót wchodzi:

- wykonanie wykopów nieobudowanych,
- wykonanie wykopów obudowanych.

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Przed przystąpieniem do robót ziemnych Wykonawca dokona ich tyczenia i trwale oznaczy je w terenie za

pomocą kołków osiowych, kołków świadków, kołków krawędziowych.
W przypadku niedostatecznej ilości reperów stałych, Wykonawca wbuduje repery tymczasowe (z rzędnymi

sprawdzonymi przez służby geodezyjne), a szkice sytuacyjne reperów i ich rzędne przekaże Inspektorowi.

Wykonanie robót podstawowych związane jest z wykonaniem:
- przekopów kontrolnych,
- zabezpieczeniem istniejących urządzeń podziemnych,
- przygotowaniem terenu pod wykonanie robót,
- odwodnienie wykopów.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robót
Nazwy  i  kody  robót  budowlanych  objętych  niniejszą  specyfikacją  techniczna  zgodne  są  z  „Wspólnym

Słownikiem Zamówień”.

1.6. Określenia podstawowe
- budowla ziemna – budowla wykonana w gruncie spełniająca warunki stateczności i odwodnienia,
- głębokość wykopu – różnica rzędnej terenu i rzędnej robót ziemnych wyznaczonych w osi wykopu,
- wykop płytki – wykop, którego głębokość jest mniejsza niż 1m.
- wykop średni – wykop, którego głębokość jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
- wykop głęboki – wykop, którego głębokość przekracza 3 m.
-  odkład  –  miejsce  wbudowania  lub  składowania  (odwiezienia)  gruntów  pozyskanych  w  czasie  wykonywania
wykopów.
Pozostałe określenia wg S.0.0.„Wymagania ogólne”

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie  materiały  stosowane  do  wykonania  robót  muszą  być  zgodne  z  wymaganiami  dokumentacji

projektowej.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie z dnia 07. 07. 1994r. Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2003r. nr 207 poz. 2016; z późniejszymi
zmianami),
-  Ustawie  z  dnia  30.  08.  2002r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  2002r.  Nr  166,  poz.  1360  
z późniejszymi zmianami).
- Ustawie z dnia 16. 04. 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r. Nr 92, poz. 881.)
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporządzenia wydane na podstawie tych ustaw.
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2.2. Wymagania szczegółowe
Przy wykonywaniu robót ziemnych materiały nie występują poza wykonaniem obudów wykopów oraz jako

elementy odwodnienia.
Do umocnienia ścian wykopów należy stosować następujące materiały:
- pale szalunkowe,
- rozpory z okrąglaków,
- szalowanie z gotowych elementów,
- grodzice stalowe wbijane,
- inne elementy jako umocnienia wykopu wypraskami.

2.3. Zasady wykorzystania gruntów
Grunty  uzyskane  przy  wykonywaniu  wykopów  powinny  być  przez  Wykonawcę  wykorzystane  w

maksymalnym stopniu do zasypania wykopów. Grunty przydatne do wbudowania mogą być wywiezione poza teren
budowy tylko wówczas, gdy stanowią nadmiar objętości robót ziemnych za zezwoleniem Inspektora. 
Jeżeli  grunty  przydatne,  uzyskane  przy  wykonaniu  wykopów,  nie będące nadmiarem objętości  robót  ziemnych,
zostały  za  zgodą  Inspektora  wywiezione  przez  Wykonawcę  poza  teren  budowy  z  przeznaczeniem  innym  niż
wykorzystanie  do  zasypki  wykopu  lub  wykonanie  prac  objętych  kontraktem,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do
dostarczenia równoważnej objętości gruntów przydatnych ze źródeł własnych, zaakceptowanych przez Inspektora. 
Inspektor  może  nakazać  pozostawienie  na  terenie  budowy  gruntów,  których  czasowa  nieprzydatność  wynika
jedynie z powodu zamarznięcia lub nadmiernej wilgotności. Wykonawca ustali miejsce odwozu nadmiaru ziemi z
wykopu we własnym zakresie.
 
3. SPRZĘT

Wykonawca przystępujący do  wykonania  robót  ziemnych powinien  wykazać się  możliwością  korzystania  z
niezbędnego sprzętu do następujących robót:
- odspajania i wydobywania gruntów,
- jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów,
- transportu mas ziemnych,
- sprzętu zagęszczającego,
- szalunków dla obudowania wykopów,
- innego sprzętu niezbędnego do wykonania odwodnienia wykopu.
Maszyny, urządzenia i sprzęt zmechanizowany, używane na budowie powinny mieć ustalone parametry techniczne i
powinny  być  ustawione  zgodnie  z  wymaganiami  producenta  oraz  stosowane  zgodnie  z  ich  przeznaczeniem.
Urządzenia i sprzęt zmechanizowany podlegające przepisom o dozorze technicznym, eksploatowane na budowie,
powinny mieć aktualne ważne dokumenty uprawniające do ich eksploatacji.

4. TRANSPORT

Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii  gruntu
(materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz do odległości transportu. Wydajność środków
transportowych  powinna  być  ponadto  dostosowana  do  wydajności  sprzętu  stosowanego  do  urabiania  i
wbudowania gruntu (materiału). 

Stosowane środki i  urządzenia transportowe winny spełniać  warunek ustawy o transporcie drogowym.
Wszelkie  zanieczyszczenia  lub  uszkodzenia  dróg  publicznych  i  dojazdów do terenu budowy  Wykonawca  będzie
usuwał na bieżąco na własny koszt. 

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Wykopy pod roboty ziemne wykonać jako wykopy otwarte:

- nieobudowane dla wykopów płytkich,
- obudowane dla wykopów średnich,
- obudowane dla wykopów głębokich.

Metody wykonania  robót – wykopu, ręczne lub mechaniczne powinny być dostosowane do głębokości
wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadanego sprzętu mechanicznego zgodnie z normami PN-B-10736:1999,
PN-B-06050:1999.  Prawo  do  stwierdzenia  faktu,  że  grunt  rodzimy  nie  wymaga  wymiany  przysługuje  tylko  i
wyłącznie kierownikowi budowy. Powyższe powinno być potwierdzone pisemnie.
Do gruntów nadających się na podsypkę zalicza się grunt kat 1, tj. gruboziarniste żwiry, pospółki, piaski
Do gruntów nadających się do obsypki i zasypki zalicza się grunty wg PN-EN 10736.
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5.2. Sprawdzenie zgodności warunków terenowych z projektowanymi
Przed przystąpieniem do wykonywania wykopów, należy sprawdzić zgodność rzędnych terenu z danymi

podanymi  w  projekcie.  W  tym  celu  należy  wykonać  kontrolny  pomiar  sytuacyjno  -  wysokościowy.  W  trakcie
realizacji wykopów konieczne jest kontrolowanie warunków gruntowych w nawiązaniu do badań geotechnicznych.
Wykonane  dla  potrzep  projektu  badania  podłoża  gruntowego  są  tylko  i  wyłącznie  wstępnym  rozpoznaniem
warunków gruntowo –wodnych na rozpatrywanym obszarze.  Na wykonawcy spoczywa obowiązek  uzupełnienia
badań  podłoża  gruntowego  w  celu  przyjęcia  prawidłowej  technologii  prowadzenia  robót  w  odniesieniu  do
konkretnych  odcinków  sieci.  W  czasie  prowadzenia  robót  w  przypadku  wystąpienia  odmiennych  warunków
gruntowych  od  uwidocznionych  w  projekcie  budowlanym  Wykonawca  powinien  powiadomić  o  tym  fakcie
Inspektora  i  Projektanta  oraz  wstrzymać  prowadzenie  robót,  jeżeli  dalsze  ich  prowadzenie  może  wpłynąć  na
bezpieczeństwo robót. Zgodę na wznowienie robót wydaje Inspektor na wniosek Wykonawcy po przedłożeniu przez
Wykonawcę:
-  opinii geotechnika w zakresie warunków gruntowych,
- opinii Projektanta co do sposobu dalszego prowadzenia robót oraz wprowadzenia ewentualnych zmian robót,
-  skutków  finansowych  wynikających  z  wykonania  dalszych  robót  w  sposób  i  w  zakresie  odmiennym  od
pierwotnego.

5.3. Roboty przygotowawcze
Przed  rozpoczęciem  robót  związanych  z  budową  powinno  być  wykonane  przygotowanie  terenu  pod

budowę zgodnie z S.1.0.”Roboty przygotowawcze” 
Sposób wykonania dojazdu do obiektu powinien zawierać projekt organizacji robót opracowany przez Wykonawcę i
zaakceptowany przez Inspektora.
Roboty ziemne związane z wykonaniem wykopów należy poprzedzić wykonaniem przekopów w celu zlokalizowania
infrastruktury  podziemnej  w  rejonie  prowadzonych  robót.  Urządzenia  usytuowane  w  najbliższym  sąsiedztwie
wykopów należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem. Sposób zabezpieczenia powinien być zgodny z dokumentacją
projektową, a jeżeli dokumentacja projektowa nie zawiera takiej informacji to sposób zabezpieczenia powinien być
zaakceptowany przez Inspektora. 
Urządzenie odprowadzające wodę należy kontrolować i konserwować przez cały czas trwania robót. 
Przed rozpoczęciem i w trakcie wykonywania wykopów należy wykonywać pomiary geodezyjne związane z:
- niwelacją kontrolną robót ziemnych i dna wykopu,
- pomiarem nachylenia skarp wykopu/nasypu.

5.4. Zasady wykonywania wykopów
W trakcie prowadzenia prac budowlanych Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ochronę środowiska

na  obszarze  prowadzenia  prac,  a  w  szczególności  ochronę  gleby,  zieleni,  naturalnego  ukształtowania  terenu  i
stosunków wodnych (Ustawa z dnia 27. 04. 2001r. Prawo ochrony środowiska – Dz. U. Nr 62 poz. 627 z późniejszymi
zmianami).
Ściany wykopów należy tak kształtować lub obudować aby nie nastąpiło obsunięcie się gruntu. 
Dno wykopu kształtować zgodnie z dokumentacją projektową.

5.4.1. Rodzaje wykopów
Dla  potrzeb  budowy  sieci  mogą  być  stosowane  wykopy  ciągłe  –  wąskoprzestrzenne,  

o ścianach pionowych odeskowanych i rozpartych oraz o ścianach skarpowych bez obudowy, jednak do określonego
poziomu. Wybór rodzaju wykopu i zabezpieczenia ścian jest zależny od warunków lokacyjnych, głębokości wykopu i
warunków hydrogeologicznych.  Generalną zasadą w nawiązaniu do wymagań BHP jest,  aby  przy  głębokościach
większych niż 1 m., niezależnie  od rodzaju gruntu i nawodnienia wszystkie wykopy wąskoprzestrzenne posiadały
ściany  odeskowane  i  rozparte.  Wyjście  (zejście)  po  drabinie  do  i  z  wykopu  powinno  być  wykonane  z  chwilą
osiągnięcia głębokości większej niż 1 m. od poziomu terenu, w odległości nie przekraczającej co 20 m.
Wykonanie wykopów powinno postępować w kierunku podnoszenia się niwelety, tak aby był umożliwiony odpływ
wody od miejsca wykonywania robót, przy jednoczesnym zachowaniu wymaganej projektem dokładności robót.

5.4.2. Rozkładanie wykopów
Przed przystąpieniem do rozkładania wykopu należy dokładnie rozpoznać całą trasę wzdłuż wytyczonej osi,

przygotować punkty wysokościowe, a kołki wyznaczające oś kanału zabezpieczyć świadkami umieszczonymi poza
gabarytem wykopu i odkładem urobku. Rozkładanie należy rozpocząć od wykopów tzw. jamistych, przeznaczonych
na budowanie obiektów specjalnych np.  studni  rewizyjnych.  Wykopy  należy  rozkładać  od najniższych punktów
kanalizacji czyli od miejsca włączenia do istniejącej kanalizacji. Rozkładanie wykopu ciągłego wąskoprzestrzennego
odbywa się poprzez ułożenie bali lub wyprasek stalowych po obydwóch stronach osi kanału w ustalonych uprzednio
odległościach, stanowiących wyrobisko wykopu.
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5.4.3. Szerokość wykopów
Roboty  ziemne  należy  wykonywać  zgodnie  z  obowiązującymi  przepisami  branżowymi,  stosowanymi

normami  oraz  przepisami  BHP.  Szerokość  dna  wykopu  powinna  być  dostosowana  do  średnicy  przewodu  
i technologii stosowanej przy robotach pod wykopy. Stosować należy szerokości opisane w normie PN-EN 1610.

5.4.4. Zabezpieczenie wykopu
Przed przystąpieniem do robót ziemnych konieczne jest zbadanie terenu (próbne przekopy), czy nie ma w

miejscach  wykopów  przewodów  sieci  wodnej,  kanalizacyjnej,  gazowej,  sieci  cieplnych,  kabli  energetycznych,
teletechnicznych, zabezpieczenia ruchu i innych. 
W  wypadku ich istnienia należy przedsięwziąć odpowiednie środki ich zabezpieczenia:
zaniechać pracy koparkami,  łomami,  kilofami itp.,  zwiększyć nadzór  i  ostrożność pracy. W miejscach ruchliwych
wykopy zabezpieczyć barierami o wysokości 1,1 m. Dla przejść wykonać mostki o szerokości 0,7 m. z poręczami i
oświetlić z niezależnego źródła światła.

5.4.5. Odspajanie i transport urobku
Odspajanie gruntu w wykopie może być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy czym odspajanie ręczne

może być połączone z  ręcznym transportem pionowym albo też  z  zastosowaniem żurawików lub urządzeń  do
mechanicznego  wydobycia  urobku.  Wybór  metody  odspajania  jest  zależny  od  warunków  lokalnych  na  które
składają się warunki geotechniczne oraz będący w dyspozycji sprzęt mechaniczny. Odległość przerzutu nie powinna
być większa niż 2,0 m. Odkład urobku powinien być dokonywany tylko z jednej strony wykopu, w odległości co
najmniej  1,0  m.  od  krawędzi  wykopu  aby  umożliwić  przejście  wzdłuż  wykopu.  Przejście  to  powinno  być  stale
oczyszczane z wyrzucanej ziemi. Ziemię należy odspajać w sposób ciągły i w ilości potrzebnej dla późniejszej zasypki
składować wzdłuż  wykopu  w sposób  i  w odległości  umożliwiającej  bezpieczny  dostęp do wykopu,  a  także  nie
powodujący obciążenia i uszkodzenia ścian wykopu oraz zakłóceń ruchu. 

5.4.6. Odwodnienie wykopów
Roboty  montażowe  –  układanie  sieci  sanitarnych  musi  być  wykonywane  w  wykopach  o  podłożu

odwodnionym.  Odwodniony stan podłoża pozwala  na uformowanie  zagłębienia  pod rurę,  montaż  złącz  jak  też
utrzymanie przewidzianych spadkiem kanałów. 
Przy  wykopach  głębokich  może  występować  woda  gruntowa.  W  tym  celu  należy  przewidzieć  odpowiednie
odwodnienie.  Wody opadowe można odprowadzać powierzchniowo co nie wymaga montażu skomplikowanych
urządzeń i często wystarczają ustawione na powierzchni terenu ręczne lub spalinowe pompy membranowe.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zasady kontroli jakości robót
Kontrolę jakości robót należy prowadzić zgodnie z normami i przepisami właściwymi dla danego rodzaju

robót.

6.1.1.Kontrola i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych robót  w szczególności

kontrola powinna obejmować sprawdzenie zgodności budowy z projektem:
- wytyczenie osi przewodu,
- szerokość wykopu,
- odwadnianie wykopu,
- zabezpieczenie od obciążeń ruchu kołowego,
- zabezpieczenie innych przewodów w wykopie,
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż
±5 cm.,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większej niż 0,1 m.,
- usytuowanie początki i końca wykopu oraz lokalizacji studni,
- długość ciągu,
- równość dna wykopu,
- spadek dna,
- rodzaj i jakość wykonanego zabezpieczenia ścian wykopów,
- sprawdzenie rzędnych założonych ław celowniczych w nawiązaniu do podanych stałych punktów wysokościowych
z dokładnością do 1 cm.,
-  badania  wykopów otwartych  obejmują  badania  materiałów  i  elementów  obudowy,  zabezpieczenia  wykopów
przed  zalaniem  wodą  z  opadów  atmosferycznych,  zachowaniem  warunków  bezpieczeństwa  pracy,  a  ponadto
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obejmują sprawdzenie metod wykonania wykopów.
Badania podłoża naturalnego przeprowadza się dla stwierdzenia czy grunt podłoża stanowi nienaruszalny rodzimy
grunt sypki, ma naturalną wilgotność, nie został podebrany. Jest zgodny z określonymi warunkami w dokumentacji
projektowej  i  odpowiada  wymaganiom  normy  PN-B-02481:1998.  W  przypadku  niezgodności  z  warunkami
określonymi  w dokumentacji  projektowej  należy  przeprowadzić  dodatkowe badania  wg normy  PN-87/B-03020
rodzaju i stopnia agresywności środowiska i wprowadzić korektę w dokumentacji projektowej oraz przedstawić do
akceptacji Inspektora. Badania gruntu mogą być przeprowadzone tylko przez geotechnika.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzana jest wpisem do Dziennika Budowy.

6.1.2. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż
±5 cm.,
- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0,1 m.,
- odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±3 cm.,
- odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ±5 cm.

7. OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych wykopów.
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonania obudowy wykopów wraz rozbiórką.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty  ziemne  związane  z  wykonaniem  wykopów  uznaje  się  za  wykonane  zgodnie  z  dokumentacją
projektową,  niniejszą  STWiORB  i  wymaganiami  Inspektora,  jeżeli  wszystkie  pomiary  i  badania  z  zachowaniem
tolerancji podanych w dokumentacji projektowej i w punktach 5 i 6 niniejszej STWiORB dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności stanowi cena wykonania 1 m³ wykopów w gruncie, w stanie rodzimym.
Cena jednostkowa obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robót,
- wyznaczenie zarysu wykopu,
- wykonanie umocnienia ścian wykopu palami szalunkowymi lub innymi elementami do umocnienia ścian wykopów
wraz z elementami usztywniającymi i rozpierającymi oraz ich wyciągnięciem,
- odspojenie gruntu ze złożeniem na odkład lub załadowaniem na samochody i odwiezieniem na miejsce odwożenia
mas ziemnych,
- odwodnienie wykopu,
- utrzymanie wykopu,
- przeprowadzenie niezbędnych pomiarów i badań wymaganych STWiOR lub zleconych przez Inspektora,
- wykonanie a następnie rozebranie dróg dojazdowych,
- oczyszczenie i uporządkowanie terenu robót.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1. PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2. PN-B-10736:1999 Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.
3. PN-88/B-04481 Grunty budowlane. Badanie próbek gruntu.
4. PN-87/B-03020 Grunt  budowlane.  Posadowienie  bezpośrednie  budowli.  Obliczenia  statyczne  i
projektowe.
5. PN-EN 1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych.
6. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne.

10.2. Inne dokumenty
Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 2016; z późniejszymi
zmianami),
Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z dnia 2004 r., nr 92, poz. 881),
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Ustawa  z  dnia  30  sierpnia  2002  r.  o  systemie  oceny  zgodności  (Dz.  U.  z  dnia  2002  r.,  nr  166,  poz.  1360;  z
późniejszymi zmianami),
Ustawa z  dnia  27  kwietnia  2001  r.  Prawo ochrony  środowiska  (Dz.  U.  2001.,  nr  62,  poz.  627;  z  późniejszymi
zmianami).
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S.2.2. PODSYPKA, ZASYPKA, OBSYPKA I ZAGĘSZCZENIE GRUNTU

1. CZĘŚĆ OGÓLNA

1.1. Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej szczegółowej  specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i
odbioru robót związanych z wykonywaniem stref ochronnych przewodów, kanałów i zagęszczeniem gruntu podczas
prowadzenia robót przy sieci sanitarnych w Trzebuszu na osiedlu budynków wielorodzinnych.

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty,  których  dotyczy  specyfikacja  obejmują  wszystkie  czynności  umożliwiające  i  mające  na  celu

wykonanie  robót  ziemnych  związanych  z  wykonaniem  podsypek,  obsypek,  zasypek  i  zagęszczenia  gruntu  sieci
podziemnych.

1.3. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
Wykonanie  robot  podstawowych  związane  jest  z  przygotowania  terenu  pod  ułożenie  i  zasypanie

rurociągów.

1.4. Informacje o terenie budowy
Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej.

1.5. Nazwy i kody robót
Nazwy  i  kody  robót  budowlanych  objętych  niniejszą  specyfikacją  techniczną  zgodne  są  z  „Wspólnym

Słownikiem Zamówień”.

1.6. Określenia podstawowe
Określenia  podane  są  zgodne  z  S.0.0.”Wymagania  ogólne”.  Inne  definicje  są  zgodne  z  definicjami

zawartymi w odpowiednich normach i wytycznych.

1.7. Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania robót, bezpieczeństwo oraz za zgodność z

Dokumentacją  Projektową , STWiORB i poleceniami Inspektora.

2. MATERIAŁY

2.1. Wymagania ogólne
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB

i dokumentacją  projektową.
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w:
- Ustawie  z  dnia   07.07  1994 r.  Prawo budowlane (tekst  jednolity Dz.  U.  Z  2003r,  Nr  207 poz.  2016;  z
późniejszymi zmianami),
- Ustawie z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004r, Nr 92, poz. 881),
- Ustawie z dnia 30.08.2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002r, Nr 166, poz. 1360, z późniejszymi
zmianami).
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej przez w/w ustawy
lub rozporządzeń wydanych na podstawie tych ustaw.

2.2.  Wymagania szczegółowe

2.2.1. Kruszywa do wykonania podsypek
Do wykonania podsypek dla rur pełnych i posadowienia dna studni należy stosować mieszanki żwirowo –

piaskowe i  pospółki.  Mieszanki żwirowo – piaskowe  i  pospółki przeznaczone do wykonania podsypek powinny
spełnia następujące wymagania:
- uziarnienie do 30 mm,
- łączna zawartość frakcji kamiennej i żwirowej do 50 %,
- zawartość frakcji pyłowej do 2 %,
- zawartość cząstek organicznych do 2 %.
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2.2.2. Kruszywa i grunt dla zasypek rur pełnych
Do wykonania zasypek należy stosować grunt zgodny z normą PN-B-03020.

Mieszanki  żwirowo-piaskowe,  pospółki  i  inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek  rur  pełnych powinny
spełnia następujące wymagania:
- uziarnienie do 50 mm,
- zawartość części organicznych I<2 %,
- grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

3.  SPRZĘT

Roboty  ziemne  mogą  by  wykonywane  ręcznie  lub  mechanicznie  przy  użyciu  dowolnego  sprzętu
przeznaczonego do wykonywania zamierzonych robót.
Sprzęt wykorzystywany przez wykonawcę powinien być sprawny technicznie i spełniać
wymagania techniczne w zakresie BHP.

4.  TRANSPORT 

Materiały  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu  ciężarowego  dopuszczonymi  do
wykonywania  zamierzonych  robót.  Kruszywa,  grunty  i  inne  materiały  należy  umieścić  równomiernie  na  całej
powierzchni  ładunkowej  i  zabezpieczyć  przed  spadaniem  lub  przesuwaniem.  Wszelkie  zanieczyszczenia  lub
uszkodzenia dróg publicznych i  dojazdów do terenu budowy wykonawca będzie usuwał  na bieżąco i  na własny
koszt. Środki transportu wykorzystywane przez wykonawcę powinny być sprawne technicznie i spełniać wymagania
techniczne w zakresie BHP oraz przepisów o ruchu drogowym.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1. Wymagania ogólne
Wykonanie  robót  powinno  być  zgodne  z  normą  PN-B-10736:1999.  Wykonawca  może  przystąpić  do

wykonywania  podsypek,  zasypek,  po  uzyskaniu  zezwolenia  Inspektora,  potwierdzonego  wpisem  do  Dziennika
Budowy.

5.2. Warunki wykonania podsypek

5.2.1. Zasady konstruowania podsypek
Układanie podsypek powinno nastąpić bezpośrednio po zakończeniu prac w wykopie. Przed rozpoczęciem

wykonania podsypek dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych.
Do wykonania podsypek należy stosować mieszanki żwirowo – piaskowe i pospółki
zgodnie z normą PN-B-10736:1999.
Mieszanki żwirowo – piaskowe i  pospółki  przeznaczone do wykonania podsypek  powinny spełniać następujące
wymagania:
-  uziarnienie do 30 mm,
-  zawartość frakcji pyłowej do 2 %,
-  zawartość cząstek organicznych do 2 %.
Układkę  sieci  czy  dno  studni  poprzedzają  czynności  związane  z  wykonaniem  odpowiedniego  rodzaju  wykopu
dostosowanego do warunków wymaganych dla rur, rodzaju sieci, posadowienia studni, dna studni. Układka sieci
sanitarnych  wymaga  uprzedniego  dostosowania  podłoża  z  zachowaniem  warunków  nienaruszalności  struktury
gruntu rodzimego w strefie obsypki ochronnej rury.
Podłoże stanowi w zasadzie dolną część obsypki strefy ochronnej. W zależności od rodzaju gruntu na poziomie
posadowienia mają zastosowanie trzy rodzaje podłoża:
rodzaj A  – podłoże naturalne o ile stanowią go grunty suche piaszczyste – piaski grube, średnie i drobne o średnicy
zastępczej  ziarna  2>d>0,05mm  nie  zawierające  kamieni.  W  tych  warunkach  rury  mogą  by  posadowione
bezpośrednio na wyrównanym podłożu rodzimym z wyprofilowaniem dna stanowiącym łożysko nośne rury.
rodzaj B  – dno wykopu stanowią rumosze, piaski pylaste i grunty spoiste jak gliny lub iły. 
Rury wymagają podłoża z zagęszczonego piasku o minimalnej wysokości 15 cm.
rodzaj C  – dno wykopu stanowią grunty o niskiej nośności jak torfy i inne, o niezbyt głębokim zaleganiu. Warunki
stabilności obsybki  ochronnej rury wymagają usunięcia w/w gruntu i  wymienienia go na zagęszczony piasek do
poziomu posadowienia rury. Dno wykopu pod podłoże w normalnych warunkach gruntowych suchych i luźnych lub
średnio zwartych, powinno być wykonane z dokładnością +2cm, ±5cm w zależności od sposobów głębienia – w
stosunku do projektowanych rzędnych. W przypadku nastąpienia tzw. przekopu – nadmiernego wybrania gruntu
rodzimego, przekop należy wypełnić ubitym piaskiem. W przypadku występowania wody gruntowej, wykop poniżej
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podłoża musi podlega odwodnieniu. Powierzchnia podłoża tak naturalnego jak i sztucznego wykonana z ubitego
zagęszczonego piasku, powinna by zgodna z projektem. Dla wszystkich rodzajów podłoża wymagane jest podłużne
wyprofilowanie dna w obrębie kąta 90º i z zaprojektowanym spadkiem, stanowiące łożysko nośne rury. Ewentualne
ubytki w wysokości podłoża należy wyrównać wyłącznie piaskiem, niedopuszczalne jest wyrównanie podłoża ziemią
z urobku lub podkładanie  pod rury  kawałków drewna, kamieni  lub gruzu.  Grubość warstwy podsypki  powinna
wynosić co najmniej 15 cm. Wzmocnienie podłoża na odcinkach pod złączami rur powinno być wykonane po próbie
szczelności odcinka kanału. Podłoże powinno być tak wyprofilowane, aby rura spoczywała na nim jedną czwartą
swojej powierzchni.

5.2.2. Dopuszczalne odchyłki 
Dopuszczalne  odchylenie  w  planie  krawędzi  wykonanego  podłoża  wzmocnionego  

od ustalonego na ławach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinno przekraczać 10 cm.
Dopuszczalne  zmniejszenie  grubości  podłoża  od  przewidzianej  w  dokumentacji  projektowej  nie  powinno  być
większe niż 10 %. 
Dopuszczalne odchylenie rzędnych podłoża od rzędnych przewidzianych w dokumentacji projektowej nie powinno
przekraczać w żadnym jego punkcie ±1 cm.
Wskaźnik zagęszczenia podsypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ale nie mniejszy niż Is = 0.98
według  próby  normalnej  Proctora.  Wilgotność  gruntu  w  czasie  jego  zagęszczenia  powinna  być  zbliżona  do
optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80 % wilgotności optymalnej grunt należy polewać wodą, natomiast
gdy przekracza 120 % grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określić laboratoryjnie
zgodnie z  normą PN-88-B-04481.  Robót  nie należy  prowadzić  jeżeli  grunt  jest  zamarznięty lub  nawodniony po
opadach. Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone przez kierownika budowy wpisem do dziennika
budowy.

5.3. Kruszywa i grunt do wykonania zasypek i obsypek
Użyty materiał i sposób zasypania przewodu nie może spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i

obiektów  na  przewodzie  oraz  izolacji  wodoszczelnej.  Grubość  warstwy  ochronnej  zasypu  strefy  niebezpiecznej
ponad  wierzch  przewodu  powinna  wynosić  co  najmniej  30  cm.  Zasypanie  kanału  przeprowadza  się  w  trzech
etapach:
etap I – wykonanie warstwy ochronnej rury kanałowej z wyłączeniem odcinków na złączach,
etap II – po próbie szczelności złącz rur kanałowych, wykonanie warstwy ochronnej w miejscach połączeń,
etap III – zasyp wykopu gruntem rodzimym.

Materiałem zasypu rur pełnych w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni
wg PN-B-03020.
Mieszanki  żwirowo-piaskowe,  pospółki  i  inne grunty przeznaczone do wykonania zasypek  rur  pełnych powinny
spełniać następujące wymagania:
- uziarnienie do 50 mm,
- zawartość części organicznych I<2 %,
- grunt powinien umożliwić uzyskanie wymaganego wskaźnika zagęszczenia.

Wskaźnik zagęszczenia kruszywa lub gruntu zasypki powinien być zgodny z dokumentacją projektową, ale
nie mniejszy niż Is = 0.98 według próby normalnej Proctora. Wilgotność gruntu w czasie jego zagęszczenia powinna
być zbliżona do optymalnej. Jeżeli wilgotność wynosi mniej niż 80% wilgotności optymalnej grunt należy polewać
wodą, natomiast gdy przekracza 120% grunt należy przesuszyć naturalnie lub sztucznie. Wilgotność należy określi
laboratoryjnie zgodnie z normą PN-B-04481:1988. Robót nie należy prowadzi   jeżeli  grunt jest zamarznięty lub
nawodniony po opadach.

5.4. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
wynoszą: 
± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie,
± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki,
± 10 cm- dla wymiarów zasypek w planie,
± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki.

5.5. Zagęszczanie gruntu 

Grunt należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia zgodnie z dokumentacją projektową, ale nie mniejszy niż

2



Is=0,98.

5.6. Podłoże pod studnie kanalizacyjne
Podłoże  pod  studzienki  powinno  być  dobrze  zagęszczone.  Zagęszczenie  gruntu  można  uznać  za

prawidłowe  jeżeli  stosunek  modułu  odkształcenia  wtórnego  do  pierwotnego  jest  nie  większy  od  2,2.  Po
dokładnym zagęszczeniu rzędna podłoża pod studzienkę powinna być taka aby rzędna kinety studzienki była wyższa
od rzędnej  dna przewodu o około 10 mm. Nie należy dopuszczać do przegłębiania wykopu, jeżeli  wystąpi  taka
sytuacja  właściwy  poziom  dna  uzyskać  należy  przez  ułożenie  warstwy  żwiru  i  jego  staranne  zagęszczenie  lub
ułożenie warstwy piasku stabilizowanego cementem (1:10), nie należy stosować chudego betonu. 
W przypadku posadawiania studzienek na gruntach spoistych o zadowalającej nośności (grunty w stanie zwartym,
półzwartym i twardoplastycznym), wykop pod studzienkę należy pogłębić o około 25 cm, a usunięty grunt spoisty
zastąpić żwirem, pospółką lub dobrze zagęszczanym piaskiem. W przypadku przewodów układanych w jezdni dno
wykopu oraz ułożoną warstwę gruntu sypkiego należy bardzo starannie zagęścić stosując ciężkie zagęszczarki.
W przypadku posadawiania studzienki na gruntach słabych należy zastosować:
-  częściową  lub  całkowitą  wymianę  gruntu  słabego  i  zastąpić  go  zagęszczanym  gruntem  sypkim  (wskaźnik
uziarnienia U>5, który należy zagęścić do wskaźnika Is nie mniejszego od 0,98.
Wskaźniki zagęszczenia gruntu powinny być potwierdzone przez kierownika budowy wpisem do dziennika budowy.

5.5. Tolerancje wykonywania warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych
Dopuszczalne odchyłki w wykonaniu warstw podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych

wynoszą: 
± 3 cm -  dla wymiarów podsypki w planie,
± 2 cm -  dla ostatecznej rzędnej wierzchu podsypki,
± 10 cm - dla wymiarów zasypek w planie,
± 2 cm – dla ostatecznej rzędnej wierzchu zasypki.

5.6. Zagęszczanie gruntu 
runt należy zagęścić do wskaźnika zagęszczenia zgodnie z dokumentacją projektową, ale nie mniejszy niż

Is=0,98.

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Sprawdzenie jakościowe i odbiór robót powinien być wykonany zgodnie z normami
wyszczególnionymi w punkcie 10 i zapisami w pkt. 5.
Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robót oraz po ich zakończeniu powinny obejmować:
-  sprawdzenie materiałów użytych na wykonanie podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych,
-  kontrolę grubości i równomierności ułożonych warstw kruszywa,
-  kontrolę sposobu i jakości zagęszczenia, w tym protokoły sprawdzenia zagęszczenia gruntu potwierdzone przez
kierownika budowy,
-  odchylenie grubości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 3 cm,
-  odchylenie szerokości warstwy podłoża nie powinno przekraczać ± 5 cm,
- wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony winien być w trzech miejscach na długości 100 m,
-  badania zasypu przewodu sprowadza się do badania warstwy ochronnej zasypu, zasypu przewodu do powierzchni
terenu,
-   badanie  warstwy ochronnej  zasypu  należy  wykonać  poprzez  pomiar  jego wysokości  nad  wierzchem  kanału,
zbadanie dotykiem sypkości materiału użytego do zasypu,  skontrolować ubicie ziemi.  Pomiar należy wykonać z
dokładnością do 10 cm w miejscach odległych od siebie nie więcej niż 50 m.
Ocena poszczególnych etapów robót potwierdzona powinna być wpisem do dziennika budowy przez kierownika
budowy.

7.  OBMIAR ROBÓT

Jednostką obmiarową jest m³ (metr sześcienny) wykonanych podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych.

8.  ODBIÓR ROBÓT

Roboty ziemne związane z wykonaniem podsypek, zasypek i warstw filtracyjnych uznaje się za wykonane
zgodnie z  dokumentacją  projektową,   niniejszą STWiORB i  wymaganiami Inspektora,  jeżeli  wszystkie pomiary i
badania z zachowaniem tolerancji podanych w dokumentacji projektowej lub w punkcie 5 i 6 niniejszej STWiORB
dały wyniki pozytywne.
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstawę płatności  stanowi  cena  wykonania  1  m³  warstw  podsypki,  zasypki  i  warstwy filtracyjnej  po
zagęszczeniu.
Cena jednostkowa obejmuje:
-  dostarczenie materiałów z przywiezieniem,
-  uformowanie i zagęszczenie podsypki z wyrównaniem powierzchni,
-  uformowanie i zagęszczenie zasypki z ukształtowaniem i wyrównaniem,
- przeprowadzenie niezbędnych badań i pomiarów wymaganych STWiORB lub zleconych przez Inspektora,
- zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem,
- oczyszczenia i uporządkowania terenu robót.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy
1.  PN-B-02481:1998 Geotechnika – Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miar.
2.  PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.
3.  PN-B-04481:1988 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.
4.  PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne

10.2. Inne dokumenty
1.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r., nr 207, poz. 
      2016; z późniejszymi zmianami),
2.  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r., nr 92, poz. 
      881),
3.  Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r., nr 166, 
     poz.1360, z późniejszymi zmianami),
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S.3.0. ZEWNĘTRZNE SIECI SANITARNE

S.3.1. SIEĆ KANALIZACJI DESZCZOWEJ

1.  CZĘŚĆ OGÓLNA
 
1.1.   Nazwa zamówienia

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji  technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania  
i odbioru robót związanych z układaniem sieci podziemnych, podczas prowadzenia robót przy budowie kanalizacji
deszczowej w Trzebuszu na osiedlu budynków wielorodzinnych.

1.2.  Przedmiot i zakres robót budowlanych
Roboty, których dotyczy specyfikacja obejmuj wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu budowę

kanalizacji deszczowej.

1.3.  Prace towarzyszące i roboty tymczasowe
a) prace pomiarowe,
b) wykopy,
c) montaż wpustów,
d) montaż kanałów,
e) montaż studni,
e) próby szczelności,
f) płukanie kanałów,
g) nadzory użytkowników uzbrojenia terenu,
h) kontrolę i dokumentację powykonawczą,
i) wykonanie inspekcji TV,
j) zabezpieczenia poprzez podwieszenia istniejących sieci przechodzących przez wykop,
k) organizację ruchu.
  
1.4.  Informacje o terenie budowy

Informacje o terenie budowy podane są w dokumentacji projektowej.

1.5.  Nazwy i kody robót
Nazwy  i  kody  robót  budowlanych  objętych  niniejszą  specyfikacją  techniczną  zgodne  są  z  „Wspólnym

Słownikiem Zamówień”.

1.6.  Określenia podstawowe
Kanalizacja deszczowa – sieć kanalizacyjna zewnętrzna przeznaczona do odprowadzenia wód opadowych.
Kanał deszczowy - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania wód opadowych.
Studzienka  kanalizacyjna  –  studzienka  rewizyjna  –  na  kanale  nieprzełazowym  przeznaczona  do  kontroli  i
prawidłowej eksploatacji kanałów.
Studzienka  przelotowa  –  studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na  załamaniach  osi  kanału  w  planie,   na
załamaniach spadku kanału oraz na odcinkach prostych.
Studzienka  połączeniowa  –  studzienka  kanalizacyjna  przeznaczona  do  łączenia  co  najmniej  dwóch  kanałów
dopływowych w jeden kanał odpływowy.
Studzienka spadowa (kaskadowa) - studzienka kanalizacyjna mająca dodatkowy przewód pionowy umożliwiający
wytracanie nadmiaru energii ścieków, spływających z wyżej położonego kanału dopływowego do niżej położonego
kanału odpływowego.
Rura ochronna – rura o średnicy większej od rury przewodowej, służąca do przenoszenia obciążeń zewnętrznych i
do zabezpieczenia kanału przy przejściu pod przeszkodą terenową.
Kształtka -  element inny niż rura,  która umożliwia odchylenie,  zmianę kierunku lub zmianę średnicy przewodu.
Ponadto kształtkami określane są różnie łączniki kołnierzowe, kielichowe i nasuwkowe.
Komora robocza  – zasadnicza część studzienki  lub  komory przeznaczona do czynności eksploatacyjnych. Wysokość
komory  roboczej  jest  to  odległość  pomiędzy  rzędną  dolnej  powierzchni  płyty  lub  innego  elementu  przykrycia
studzienki lub komory, a rzedną spocznika.
Komin włazowy – szyb połączeniowy komory roboczej  z powierzchni  ziemi,  przeznaczony do zejścia obsługi do
komory roboczej.
Płyta przykrycia studzienki lub komory – płyta przykrywająca komorę roboczą.
Właz  kanałowy  –  element  żeliwny,  żeliwno-betonowy,  betonowy  przeznaczony  do  przykrycia  studzienek
rewizyjnych lub komór kanalizacyjnych, umożliwiający dostęp do urządzeń kanalizacyjnych.
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Kineta – wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przepływu w nim wód opadowych.
Spocznik – element dna studzienki lub komory kanalizacyjnej pomiędzy kinetą a ścianą komory roboczej.

1.7.  Ogólne wymagania dotyczące robót
Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość ich wykonywania oraz za zgodność z dokumentacją projektową i

STWiORB.

   2.  MATERIAŁY

Materiały  do  wykonania  robót  technologicznych  należy  stosować  zgodnie  ze  Specyfikacją,  następnie
zgodnie z Dokumentacją Projektową, opisem technicznym i rysunkami. 
Wszystkie materiały, których Wykonawca użyje do wbudowania powinny być nowe i muszą odpowiadać warunkom
określonym w art. 10 Ustawy „Prawo Budowlane” z dnia 7 lipca 1994 r. (t.j. z 2003 r. Dz. U. Nr 207, poz. 2016, z póź.
zm.) i Ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).
Wykonawca  robót  jest  odpowiedzialny  za  jakość  materiału  oraz  za  zgodność  ich  parametrów  i  jakości  z
postanowieniami umowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie zgodnie z założeniami PZJ. 
Wszystkie materiały  użyte do budowy urządzeń  powinny  być zgodne z  oznaczeniami na rysunkach i  wykazach
materiałowych. 
Wszystkie  materiały  i  urządzenia  przewidywane  do  wbudowania  będą  zgodne  z  postanowieniami  Umowy  i
zaleceniami  Zamawiającego  i  Inspektora  Nadzoru.  W  oznaczonym  czasie  przed  wbudowaniem  Wykonawca
przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania i wydobywania materiałów oraz odpowiednie
świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i próbki do zatwierdzenia
Zamawiającemu oraz Inspektorowi Nadzoru.
Inspektor Nadzoru oraz Inwestor może okresowo przeprowadzać inspekcje wytwórni materiałów i w związku z tym
powinien otrzymać pomoc od wszystkich zaangażowanych stron.
Materiały nie spełniające wymagań Specyfikacji  Technicznych zostaną usunięte z Terenu Budowy. Jeżeli  zostaną
jednak zastosowane, roboty mogą zostać odrzucone a płatności wstrzymane.
Wykonawca zobowiązany jest do zbierania dokumentacji dostaw w postaci atestów, świadectw jakości, specyfikacji,
instrukcji obsługi i DTR, kart gwarancyjnych, rysunków montażowych itp.
Rury  powinny być proste,  czyste od zewnątrz  i  wewnątrz,  bez wżerów i  widocznych ubytków.  Rury  z  tworzyw
sztucznych powinny być trwale oznaczone na zewnątrz jak i wewnątrz.
Wykonawca musi stosować wyroby budowlane, które są oznakowane symbolem „CE”, a w przypadku braku takiego
oznakowania przedłożyć deklarację zgodności z Normą Polską lub aprobatą techniczną dla tych wyrobów. 

2.1. Wymagania ogólne dotyczące materiałów
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej STWiORB

i  dokumentacji  projektowej.  Mogą  by  stosowane wyroby  producentów  krajowych  i  zagranicznych posiadające
aprobaty techniczne wydane  przez odpowiednie  Instytuty  badawcze.  Wykonawca  uzyska  przed  zastosowaniem
wyrobu akceptację Inspektora.

2.2.  Rury i kształtki kanałowe
Do budowy kanalizacji stosuje się następujące materiały:

2.2.1 Rury i kształtki PVC-U
Rury i kształtki do kanalizacji grawitacyjnej z PVC-U SN8 lite wg PN-EN 1401-1. 
Stosować należy rury:
- z wydłużonym kielichem z trwale mocowaną uszczelką w procesie produkcji,
-  z  uszczelką wargową niedemontowalną  z  kielicha rury.  Uszczelka  zintegrowana z  kielichem rury w czasie

procesu  kielichowania.  Uszczelka  wykonana  z  elastomeru  termoplastycznego  TPE  klasy  60  z  pierścieniem
wzmacniającym z polipropylenu (PP) lub z EPDM z pierścieniem stabilizującym z PP z włóknem szklanym. 

- o szczelności połączeń kielichowych na podciśnienie: -0,6 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca
rury 15% i odchyleniu kątowym 4º zgodnie z normą PN-EN 1277,

- o szczelności połączeń kielichowych na nadciśnienie: 0,5 bar przy deformacji kielicha 10% i bosego końca rury
15% i odchyleniu kątowym 6º zgodnie z normą PN-EN 1277,

- cechowane na wewnętrznej powierzchni określające jej podstawowe parametry techniczne i umożliwiające
identyfikację materiału podczas inspekcji CCTV,

-  posiadające  cechowanie  „UD”  potwierdzające  możliwość  układania  w obszarze  zastosowania  poza  i  pod
konstrukcjami budowli wg normy PN-EN 1401-1.
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Stosować kształtki wtryskowe PVC-U w szeregu SDR 34 z uszczelkami jak dla rur.

2.2.2. Przejście przewodów przez ściany studni
Wykonanie  szczelne  osadzone  fabrycznie  w  kręgach  studni  i  dostarczane  przez  producenta  kręgów,

zabetonowane na etapie prefabrykacji.

2.3. Wpusty ściekowe
Wpusty wykonać z kręgów z betonu klasy C35/45 o średnicy wewnętrznej 500 mm łączone na wodoszczel-

ną zaprawę cementową M20 zatartą na gładko. Studnie wyposażyć w osadniki o wysokości min. 0,5 m. Kratki wpu-
stowe żeliwne przejazdowe z kołnierzem 3/4 z kratą mocowaną na korpusie zawiasowo zgodnie z PN-EN 124:2000
(ryglowane). Klasa kratki D400. Pod kratą zainstalować kosz osadniczy.

2.4.  Studzienki kanalizacyjne 
Studzienki kanalizacyjne złożone są z następujących zasadniczych części:

-  komory roboczej,
-  komina włazowego,

2.4.1. Komora robocza
Komora  robocza  studzienki  (powyżej  wejścia  kanałów)  powinna  być  wykonana  z: kręgów  betonowych

odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 1917:2004, jako prefabrykat wykonana z betonu klasy C35/45 wg PN-
EN 206.

2.4.2. Komin włazowy
Komin włazowy powinien być wykonany z kręgów betonowych C40/50 o średnicy 1,0 m odpowiadających

wymaganiom normy PN-EN 1917:2004 – alternatywnie zwężka betonowa Ø625/Ø1000. Kręgi łączyć na fabryczną
uszczelkę elastomerową wg PN-EN 681-1.

2.4.3. Włazy kanałowe
Włazy kanałowe należy wykonywać jako włazy żeliwne z wypełnieniem betonowym kl. D wg normy PN - EN

–124:2000 grupa 4;

2.4.4. Stopnie złazowe
Stopnie stalowe kwasoodporne powlekane tworzywem PE w kolorze jaskrawym,

2.5. Składowanie materiałów

2.5.1. Rury kanałowe i kształtki
Rury można składowa na otwartej przestrzeni, układając je w pozycji leżącej jedno- lub wielowarstwowo,

albo w pozycji stojącej. Powierzchnia składowania powinna być utwardzona i zabezpieczona przed gromadzeniem
się wód opadowych.  W przypadku składowania poziomego pierwszą warstwę rur należy ułożyć na podkładach
drewnianych. Podobnie na podkładach drewnianych należy układać wyroby w pozycji stojącej i jeżeli powierzchnia
składowania nie odpowiada w/w wymaganiom. Wykonawca jest zobowiązany układać rury według poszczególnych
grup,  wielkości  i  gatunków w sposób zapewniający  stateczność  oraz   umożliwiający  dostęp  do poszczególnych
stosów lub pojedynczych rur.

2.5.2. Studnie, wpusty i inne prefabrykaty
Teren placu składowego powinien być wyrównany, o powierzchni utwardzonej i odwodnionej, wyposażony

w odpowiednie urządzenia dźwigowo - transportowe.
Pomiędzy poszczególnymi rzędami składowanych prefabrykatów należy zachować trakty komunikacyjne dla ruchu
pieszego oraz ruchu pojazdów. Prefabrykaty należy składować w sposób zapewniający łatwy dostęp do uchwytów
montażowych.  Każdy  rodzaj  prefabrykatów różniących się  kształtem,  wymiarami  i  wykończeniem powinien  być
składowany osobno. Prefabrykaty powinny być ustawione lub umieszczone na podkładach zapewniających odstęp
od podłoża minimum 10 cm. W zależności od ukształtowania powierzchni wsporczej prefabrykatów powinny one
być ustawione na podkładach o przekroju prostokątnym lub odpowiednio dostosowanym do obrzeża prefabrykatu.
Zalecana jest ochrona części roboczych złącza przed zabrudzeniem.
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2.5.3. Kraty ściekowe
Kraty ściekowe powinny być składowane z dala od substancji działających korodująco. Kraty powinny być

posegregowane  wg  klas.  Powierzchnia  składowania  powinna  być  utwardzona  i  odwodniona.  Kraty  mogą  być
składowane na otwartych składowiskach.

2.5.4. Kruszywo
Kruszywo należy składowa na utwardzonym i odwodnionym podłożu w sposób zabezpieczający je przed

zanieczyszczeniem  i  zmieszaniem  z  innymi  rodzajami  i  frakcjami  kruszyw.  Składowisko  kruszywa  powinno  być
zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka kanalizacji.

3.  SPRZĘT

3.1.  Sprzęt do wykonania kanalizacji
Wykonawca  przystępujący  do  wykonania  kanalizacji  powinien  wykazać  się  możliwością  korzystania  z

niezbędnego sprzętu do wykonania robót takich jak:
-  do układania kolektorów,
-  do posadowienia wpustów,

sprzęt:
-  zawiesia pasowe,
-  wózek widłowy,
-  żuraw budowlany samochodowy,
-  koparka podsiębierna,
-  spycharka kołowa lub gąsiennicowa,
-  sprzęt do zagęszczania gruntu,

do załadunku i wyładunku wyrobów przewożonych luzem:
- koparka podsiębierna,
-  samochód ciężarowy samowyładowczy.

W razie wystąpienia wód gruntowych zastosować:
-zestaw igłofiltrów o długości max 6,0 m,
-pompę z agregatem prądotwórczym.

4.  TRANSPORT

4.1.  Transport rur i studzienek ściekowych
Rury i studzienki mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu ciężarowego kołowego w sposób

zabezpieczający je przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Wykonawca zapewni przewóz rur i studzienek w pozycji
poziomej wzdłuż środka transportu.

4.2. Transport krat ściekowych
Kraty ściekowe mogą być transportowane dowolnymi środkami transportu w sposób zabezpieczony przed

przemieszczaniem i uszkodzeniem.

4.3.  Transport kruszyw
Kruszywa  mogą  być  przewożone  dowolnymi  środkami  transportu,  w  sposób  zabezpieczający  je  przed

zanieczyszczeniem i nadmiernym zawilgoceniem.

4.4. Transport cementu
Cement  może  być  przewożony  dowolnym  środkiem  transportu,  powinien  być  opakowany  w  worki

papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg norm PN-76/P-79005.

4.5. Załadunek i rozładunek
Podnoszenie  i  ustawianie  prefabrykatów  na  środku  transportowym  oraz  rozładunek  powinny  być

wykonywane  przy  użyciu  urządzeń  zmechanizowanych  o  udźwigu  dostosowanym  do  masy  przenoszonych
elementów prefabrykowanych, łącznie z osprzętem transportowym (zawiesiem). Prefabrykaty transportowane przy
użyciu  żurawi  lub  suwnic  powinny  być  podwieszone  za  pomocą  specjalnych  zawiesi  zapewniających  właściwe
zawieszenie prefabrykatu podczas transportu i równomierne rozłożenie sil na poszczególne cięgna.
Do podnoszenia elementów należy użyć chwytaków typu „pajączek” lub szczęki o odpowiednich wymiarach. Użycie
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nieodpowiednich haków oraz zbyt krótkich łańcuchów może spowodować uszkodzenie przenoszonych elementów.

5.  WYKONANIE ROBÓT

5.1.  Warunki ogólne wykonania robót
Zamawiający  przekaże  Wykonawcy  teren  budowy  zgodnie  z  wymogami,  uzgodnieniami  prawnymi  i

administracyjnymi, lokalizacji, oraz przynajmniej jeden komplet dokumentacji projektowej z kompletem uzgodnień,
jak  również  specyfikację  techniczną.  Przed  przystąpieniem  do  realizacji  robót  budowlanych  należy  zakończyć
wszelkie prace przygotowawcze określone w dokumentacji  projektowej i niniejszej  specyfikacji.  Wykonawca jest
odpowiedzialny  za  jakość  wykonania  robót  oraz  za  ich  zgodność  z  dokumentacją  techniczną  pozwoleniem  na
budowę i specyfikacją techniczną. Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna oraz ewentualne dodatkowe
dokumenty  przekazane  przez  Inwestora  Wykonawcy  stanowią  część  umowy,  a  wymagania  wyszczególnione  w
choćby  w  jednym  z  nich  są  obowiązujące  dla  Wykonawcy,  tak  jakby  zawarte  były  w  całej  dokumentacji.  W
przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje następująca kolejność ich ważności:
- kontrakt na roboty,
- specyfikacja techniczna,
- dokumentacja projektowa.
Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomić Inspektora, który dokona odpowiednich zmian, poprawek czy uzupełnień. W przypadku rozbieżności
opis  wymiarów ważniejszy  jest  od  odczytu  ze  skali  rysunków.  Wszystkie materiały  użyte do robót winny  mieć
świadectwo dopuszczenia wydane przez uprawnione jednostki. W przypadku gdy materiały lub roboty nie będą w
pełni zgodne z dokumentacją projektową lub specyfikacjami technicznymi i wpłynie to na niezadowalającą jakość
elementu budowli materiały takie będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.
Wykonawca  zobowiązany  jest  znać  wszystkie  przepisy  wydane  przez  władze  centralne  i  miejscowe  oraz  inne
przepisy i wytyczne, które w jakikolwiek sposób związane są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny
za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót. Wykonawca będzie przestrzegał
praw  patentowych  i  będzie  w  pełni  odpowiedzialny  za  wypełnienie  wszelkich  wymagań  prawnych  odnośnie
wykorzystywania opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować Inwestora o swoich
działaniach przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty.
Wykonawca  przedstawi  Inwestorowi  do  akceptacji  Projekt  Organizacji  i  Harmonogram  Robót  uwzględniający
wszystkie warunki w jakich będzie wykonywana sieć kanalizacyjna.

5.2. Montaż kanałów 

5.2.1. Rury
Rury ułożyć na podsypce z piasku grub. zgodnie z projektem. Wypełnienie dookoła rury zgodnie z PN-B-

10736. Obsypka rury jest po to, ażeby zagwarantować rurze dostateczne podparcie ze wszystkich stron. Obsypka
musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy przynajmniej 0,3 m (po zagęszczeniu) powyżej wierzchu
rury. Pozostałą część wykopu, zasypać gruntem rodzimym. Rury należy łączyć na uszczelki gumowe. Zagęszczenie
zasypki powinno odbywać się warstwami o grubości od 0,10 m do 0,30 m aż do wysokości 0,3 m. powyżej rury.
Stopień zagęszczenia musi wynosić 98% zmodyfikowanej wartości Proctora. Rury do wykopu wprowadzać  ręcznie.
Rury układać zgodnie z PN-EN 1610 „Budowa i  badania przewodów kanalizacyjnych”.  Przed zakończeniem dnia
roboczego bądź przed zejściem z budowy należy zabezpieczyć końce ułożonego kanału przed zamuleniem.

Rury  można  układać  w  temperaturze  powietrza  od  5°C  do  30°C.  Szczegóły  montażowe  wg  instrukcji
producenta rur.

5.3.  Wpusty
Najmniejsze  wymiary  wpustów  powinny  być  zgodne  ze  średnicami  określonymi  w  opracowanej

dokumentacji projektowej.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany wpustów należy wykonać jako szczelne.
Rzędne włazów należy dostosować do istniejących lub projektowanych nawierzchni.

5.4. Regulacja istniejących włazów
Istniejące włazy należy wyregulować do projektowanej niwelety nawierzchni drogowych.

5.5.  Studzienki kanalizacyjne
Najmniejsze  wymiary  studzienek  rewizyjnych  powinny  być  zgodne  ze  średnicami  określonymi  w

opracowanej dokumentacji projektowej.
Przejścia rur kanalizacyjnych przez ściany komory należy wykonać jako szczelne.
Rzędne włazów należy dostosować do istniejących lub projektowanych nawierzchni.
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5.5.1 Studzienki rewizyjne i inne prefabrykaty
Studnie należy posadowić na wyrównanym i odwodnionym podłożu zgodnie z projektem.

Podsypka nie może zawierać kamieni. Studnie zakończone zwieńczeniami zgodnie z projektem wykonawczym.
Montaż studni należy dostosować do wytycznych i zaleceń ich producenta.
Ze względu na dużą wagę studni oraz głębokość wykopu powinny być opuszczane przy pomocy dźwigu.
Przed włożeniem rury z kielichem należy oczyścić i posmarować wewnętrzną powierzchnię kielicha z uszczelką i
zewnętrzną powierzchnię końcówki wylotu studzienki środkiem poślizgowym.
Włączeń bocznych do studni z bocznych odejść (przykanaliki) dokonać w dnie wykopu poprzez wsunięcie rury w
fabryczny otwór wlotowy studni (wraz z uszczelką).

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1.  Zasady kontroli jakości robót
Kontrola  związana  z  wykonaniem  kanalizacji  musi  być  przeprowadzana  w  czasie  wszystkich  faz  robót

zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1610 oraz z „Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych”,
wymagania techniczne CobrƟ Instal,  Warszawa, sierpień 2003. Wyniki przeprowadzonych badań należy uznać za
dodatnie, jeżeli wszystkie wymagania danej fazy robót zostały spełnione. Jeżeli którekolwiek z wymagań nie zostało
spełnione,  należy  daną  fazę  robót  uznać  za  niezgodną  z  wymaganiami  normy  i  po  wykonaniu  poprawek
przeprowadzić badania ponownie. Kontrola jakości robót obejmować musi sprawdzenie zgodności z dokumentacją
projektową i polega na stwierdzeniu wzajemnej zgodności na podstawie oględzin i pomiarów.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót
Badanie  materiałów  użytych  do  budowy  kanalizacji  następuje  poprzez  porównanie  ich  cech  z

wymaganiami  określonymi  w  dokumentacji  projektowej  i  STWiORB,  w  tym  na  podstawie  dokumentów
określających  jakość  wbudowanych   materiałów  i  porównanie  ich  cech  z  normami  przedmiotowymi,  atestami
producentów  lub  warunkami  określonymi  w  STWiORB  oraz  bezpośrednio  na  budowie  poprzez  oględziny
zewnętrzne.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót
Wykonawca  jest  zobowiązany  do  stałej  i  systematycznej  kontroli  prowadzonych  robót  w  zakresie  i  z

częstotliwością określoną w niniejszych materiałach. W szczególności kontrola powinna obejmować:
- sprawdzenie zgodności z dokumentacją projektową wykonania przewodów i studzienek,
- badanie odchylenia spadku przykanalika,
- sprawdzenie prawidłowości ułożenia przewodów,
- sprawdzenie prawidłowego gruntu użytego w strefie ochronnej rur,
- sprawdzenie rzędnych posadowienia studni, wpustów i pokryw krat ściekowych,
- sprawdzenie dostatecznego zagęszczenia podłoża pod wpusty – protokoły potwierdzone przez kierownika budowy,
- sprawdzenie uszczelek przy połączeniach rur i kształtek,
- wzrokowe sprawdzenie szczelności wpustów i przykanalików.

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania
•   odchylenie odległości krawędzi wykopu, odchylenie kanału w planie, odchylenie odległości osi ułożonego kanału
od osi ustalonej na ławach celowniczych nie powinna przekraczać ± 5 mm,
•   odchylenie  spadku  ułożonego  kanału  od   przewidzianego  w  projekcie  nie  powinno  przekraczać  –  5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadku) i + 10% projektowanego spadku (przy zwiększonym spadku),
•   wskaźnik zagęszczenia zasypki wykopów określony w trzech miejscach na długości 100 m powinien być zgodny z
dokumentacją.
•   rzędne pokryw wpustów powinny być wykonane z dokładnością do ±5 mm, chyba że warunki terenowe są inne
od podanych w dokumentacji,

7.  OBMIAR ROBÓT

Obmiar robót polega na określeniu rzeczywistej długości kanału oraz urządzeń na kanale.

7.1.  Obmiar robót – kanały pełne
Jednostką obmiarową jest 1 m. (metr) rury, dla każdego typu średnicy wykonanej i odebranej kanalizacji.
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7.2.  Obmiar robót –wpusty
Jednostką obmiarową jest – 1 komplet (sztuka) określonego wymiaru. Obmiar polega na określeniu liczby

sztuk całkowicie wykonanych  wpustów wraz z ich wbudowaniem.

7.3.  Obmiar robót – regulacja włazów
Jednostką obmiarową jest  – 1  m3  (metr sześcienny)  zużytego betonu na wykonanie  regulacji  włazów.

Obmiar polega na określeniu ilości m3 zużytego do regulacji włazów.

7.4.  Obmiar robót – studnie
Jednostką obmiarową studni jest – 1 komplet (sztuka) określonego wymiaru. Obmiar polega na określeniu

liczby sztuk całkowicie wykonanych elementów wraz z ich wbudowaniem.

8.  ODBIÓR ROBÓT

8.1.  Ogólne zasady odbioru robót
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, STWiORB i warunkami Inspektora,

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu
Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają sposób wykonania wykopów pod względem

obudowy oraz ich zabezpieczenia przed zalaniem woda gruntową i z opadów atmosferycznych, przydatność podłoża
naturalnego do budowy kanalizacji,  warstwy ochronne zasypu oraz  zasypu przewodów do  powierzchni  terenu,
zagęszczenie gruntu oraz jego wilgotność, grubość podłoża, usytuowanie w planie, rzędne i głębokości ich ułożenia,
jakość  wbudowanych materiałów oraz  ich zgodność z  wymaganiami dokumentacji  projektowej  i  STWiORB oraz
atestami producenta i normami przedmiotowymi, długość i średnice przewodów oraz sposób wykonania połączenia
rur i prefabrykatów, szczelność przewodów i studzienek na infiltrację,  materiałów użytych do zasypu i stanu ich
ubicia, izolacji przewodów i studzienek, wykonane studzienek kanalizacyjnych. Odbiór robót zanikających powinien
być dokonywany w czasie umożliwiającym poprawek, bez hamowania ogólnego postępu robót. Długość odcinka
robót ziemnych poddana odbiorowi nie powinna być mniejsza od 50 m. Przy odbiorze końcowym powinny być
dostarczone następujące dokumenty:
-  protokóły wszystkich odbiorów technicznych częściowych,
-  protokóły przeprowadzonych badań szczelności,
- protokoły z badania zagęszczenia gruntu potwierdzone przez kierownika budowy,
-  świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów,
-   inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych  wykonana  przez  uprawnioną
jednostkę geodezyjną.

Podstawowe czynności odbiorowe:
- analiza dokumentów dopuszczających wyroby do stosowania, weryfikacja zgodności wykonania z wymaganiami
norm PN-EN 476, PN-EN 1610, PN-EN 12063, PN-B 10736 oraz PN-EN 752. 
- geodezyjne pomiary spadków przewodu z dokładnym pomiarem rzędnych dna studzienek i pokryw,
- losowa próba szczelności,
- kontrola gruntu użytego do podsypki, w szczególności grubości, zagęszczenia i rodzaju podsypki,
- kontrola zgodności gruntu użytego do osypki i zasypki oraz stopień zagęszczenia.

8.3. Odbiór techniczny końcowy
Przy odbiorze końcowym powinny być dostarczone następujące dokumenty:

- Dokumenty jak przy odbiorze częściowym
- Protokół przeprowadzonego badania szczelności całego przewodu
- Świadectwa jakości wydane przez dostawców materiałów
- Świadectwa zgodności
-  Inwentaryzacja  geodezyjna  przewodów  i  obiektów  na  planach  sytuacyjnych  wykonana  przez  uprawnioną
jednostkę geodezyjną.
- Monitoring kanalizacji kamerą TV z zapisem cyfrowym i wydrukiem spadków.
- Przy odbiorze końcowym należy sprawdzić:
- Zgodność wykonania z Dokumentacją Projektową oraz ewentualnymi zapisami w Dzienniku Budowy
- Protokoły z odbiorów częściowych i realizację postanowień dotyczących usunięcia usterek
- Aktualność Dokumentacji Projektowej, czy wprowadzono wszystkie zmiany i uzupełnienia
- Protokoły badań szczelności całego przewodu.
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9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1.  Cena wykonania jednego metra kanalizacji obejmuje:
- dostarczenie materiałów,
- zabezpieczenie urządzeń w wykopie i nad wykopem,
- ułożenie rur kanałowych,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB,
- wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej przebiegu przewodów kanalizacyjnych.

9.2.  Cena wykonania jednej sztuki studni, wpustów, obejmuje:
-  wykonanie studni / wpustów.
- regulacja włazów do istniejącej niwelety,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB,
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

9.3.  Cena wykonania jednej sztuki regulacji włazów, obejmuje:
-  demontaż włazu,
- wykonanie podmurówki.
- montaż włazu z regulacją wysokościową do nowej niwelety drogi,
- przeprowadzenie niezbędnych badań laboratoryjnych i pomiarów wymaganych w STWiORB,
-  wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej włazów.

10.  PRZEPISY ZWIĄZANE

1. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy
podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. nr 47/03 poz. 401).

2.  Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października    
1993  r.  w  sprawie  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  przy  eksploatacji,  remontach  i  konserwacji  sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. nr 96/93 poz. 437).

3.  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jednolity:  Dz.  U. z 2003 r., nr 207,  poz. 2016; z
późniejszymi zmianami),

4.  Instrukcja techniczna GUGiK G-3 – Geodezyjna obsługa inwestycji.
5.  Dz. U. nr 233 -1957. Ustawa z dn. 23.11.2002. o zmianie ustawy  –  Prawo Ochrony Środowiska i ustawy –

Prawo Wodne.
6.  Dz.  U.  nr   129  –  1108  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dn.  20.07.2002.  w  sprawie  sposobu

realizacji  obowiązków  dostawców  ścieków  przemysłowych  oraz  warunków  wprowadzenia  ścieków  do
urządzeń kanalizacyjnych.

7.  Dz. U. z dn. 20.06.2001. nr  62 Ustawa z dnia 27.06.2001. Prawo Ochrony Środowiska. 

Kształty i wymiary:
8.  PN-EN  1917:2004  Studzienki  włazowe  i  nie  włazowe  z  betonu  niezbrojonego,  z  betonu  zbrojonego

włóknem stalowym i żelbetowe.
9.  PN-EN 1610: 2002 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych
10.  PN-B-10736:1999  Roboty  ziemne.  Wykopy  otwarte  dla  przewodów  wodociągowych  i  kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
11.  PN-87/B-01070  Sieć kanalizacyjna zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia. Terminologia,
12.  PN-EN 124:2000  Zwieńczenie wpustów i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i

kołowego.
13.  PN 64/H-74086  Stopnie żeliwne do studzienek kontrolnych.
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