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Załącznik nr 8.2 do SWZ 

 
OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

Zakres nr 2 zamówienia 

 
  

1. Nazwa i adres Zamawiającego.  

 
Dyrekcja Rozbudowy Miasta Gdańska, 80-560 Gdańsk, ul. Żaglowa 11,  
działająca w imieniu i na rzecz Gminy Miasta Gdańska,  
zwana dalej również „DRMG” lub „Zamawiającym”. 

  

2. Tryb udzielenia zamówienia.  

 
Przetarg nieograniczony na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo 
zamówień publicznych, zwanej dalej „ustawą” lub „ustawą Pzp”. 

 

3. Przedmiot zamówienia 
 
3.1. Przedmiotem Zakresu nr 2 zamówienia zwanego dalej „zamówieniem” jest realizacja 

zadania inwestycyjnego pod nazwą:  
„Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Morenowe Wzgórze”  (II przedmiot odbioru).  

 
Zakres zamówienia przewiduje w szczególności: 

1) budowę ciągu pieszego wraz z infrastrukturą towarzyszącą od ul. Morenowe Wzgórze do 
nowoprojektowanej drogi (dz. 67/18, obr. 050) oraz 

2) budowę ciągu pieszego i drogi dla rowerów wraz z infrastrukturą towarzyszącą od 
nowoprojektowanej drogi (dz. 67/18, obr. 050) do drogi prowadzącej do przepompowni 
ścieków mającej dojazd z ul. Kraśnięta. 

 
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez wykonawcę wszystkich prac, robót i czynności, 
które okażą się konieczne dla wykonania zadania określonego powyżej, a także wykonanie 
dokumentacji odbiorowej i wszelkich dokumentów wymaganych umową. 
 
Szczegółowy zakres rzeczowy zamówienia określony jest w dokumentacji projektowej,  
pn. „Budowa ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Morenowe Wzgórze” sporządzonej przez Biuro 
projektów drogowych Remigiusz Krzykwa, ul. Świrskiego 21B/9, 80-180 Gdańsk (załącznik nr 
1-5 do OPZ).  

 
3.2. Zamówienie nie obejmuje dojazdu do terenu szkoły (ulica publiczna 019-KD80) na działce 

67/18 obręb 050, objętym odrębnym zamierzeniem inwestycyjnymi, spółki Allcon Osiedla 
Mieszkania Sp. z o.o. W związku z powyższym roboty budowlane należy skoordynować                           
z powyższym zadaniem.  

 
3.3. Przedmiot zamówienia określają dokumentacje projektowe oraz specyfikacje techniczne 

wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowane przez Biuro Projektów drogowych 
Remigiusz Krzykwa, w tym: 

a) załącznik nr 1 do OPZ Projekt Budowlany  
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b) załącznik nr 2 do OPZ Projekt wykonawczy 
c) załącznik nr 3 do OPZ STWIORB  
d) załącznik nr 4 do OPZ Przedmiar robót 
e) załącznik nr 5 do OPZ Dokumentacja geotechniczna 

 
Uwaga:  
Wszystkie przedmiary robót pełnią rolę wyłącznie pomocniczą przy obliczeniu ceny ofertowej przez 
Wykonawcę, w tym co do ilości i typów robót. W przypadku, gdy jakieś prace nie zostały ujęte  
w dokumentacji projektowej czy przedmiarach, a są niezbędne do prawidłowego wykonania 
zamówienia, Wykonawca winien je wycenić i uwzględnić w cenie ofertowej. 

 
3.4. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia z uwzględnieniem uwarunkowań 

wynikających z wymienionych niżej dokumentów oraz zobowiązany jest uwzględnić w cenie 
oferty koszty z tym związane: 

f) Załącznik nr 6 do OPZ obejmuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne regulacji 
wysokościowej istniejących urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych, 

g) Załącznik nr 7 do OPZ obejmuje Zarządzenie Nr 1/2017 z dnia 03 lipca 2017 r. Prezesa 
Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo – Kanalizacyjnej Sp. z o.o. w sprawie 
stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji sanitarnej 
wraz z wzorem pokrywy, 

h) Załącznik nr 8 do OPZ obejmuje Procedurę odbiorową Gdańskich Wód Sp. z o.o., 
i) Załącznik nr 9 do OPZ – Wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi”, 
j) Załącznik nr 10 do OPZ - zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu 

związanych z realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych. 
k) Załącznik nr 11 do OPZ – materiały do odbioru od Wykonawcy w ramach 

dokumentacji odbiorowej 
l) Załącznik nr 12 do OPZ obejmuje wymagania dotyczące tabliczek informacyjnych, 

 
3.5. Zgłoszenia ewentualnych uwag do dokumentacji jw. Wykonawca może dokonać w trybie 

określonym w ustawie Pzp. 
 

3.6. W terminie 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 
Zamawiającemu zaakceptowanego przez wiodącego inspektora nadzoru  harmonogramu 
rzeczowo - finansowego robót wg wzoru stanowiącego załącznik nr 10 do SWZ. 
Harmonogram rzeczowo – finansowy winien określać kolejność prowadzonych robót  
z uwzględnieniem potrzeby minimalizacji czasu powodowanych emisji, ilości i krotności 
ingerencji w zasoby środowiska oraz minimalizacji ryzyka szkody w środowisku.  
W harmonogramie Wykonawca powinien uwzględnić czas uzyskania przez Wykonawcę 
decyzji, uzgodnień i wszelkich dokumentów wynikających z warunków prowadzenia robót, 
niezbędnych dla wykonania przedmiotu zamówienia i zapewniających wykonanie 
przedmiotu zamówienia w terminie umownym. W przypadku stwierdzenia przez 
Zamawiającego konieczności aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji 
robót Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowej jego aktualizacji najpóźniej w terminie 
7 dni od polecenia Zamawiającego.  

3.7. W przypadku, gdy Zamawiający użył w opisie przedmiotu zamówienia (wraz z załącznikami) 
znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który 
charakteryzuje produkty lub usługi dostarczane przez konkretnego Wykonawcę, należy je 
rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza użycie rozwiązań równoważnych 
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dopuszczonych do stosowania w budownictwie. Zamawiający uzna za równoważne 
rozwiązania, których stosowanie nie spowoduje zmiany projektu w zakresie przyjętej 
technologii wykonania oraz spełniające kryteria równoważności określone w dokumentacji 
projektowej. 

3.8. W przypadku, gdy Zamawiający odniósł się do norm, ocen technicznych, specyfikacji 
technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz 
ust. 3 ustawy PZP, Zamawiający wskazuje, iż należy je rozumieć jako 
przykładowe.  Zamawiający, zgodnie z art. 101 ust. 4 Ustawy PZP dopuszcza w każdym 
przypadku zastosowanie rozwiązań równoważnych opisywanych w treści OPZ wraz  
z załącznikami.  Każdorazowo, gdy wskazana jest w niniejszym OPZ  wraz z załącznikami 
norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna lub system referencji, o których mowa  
w art. 101ust. 1 pkt. 2 oraz ust. 3 ustawy PZP  należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto 
sformułowania „lub równoważna”.   

3.9. Wykonawca, który, na etapie realizacji umowy, powołuje się na rozwiązania równoważne jest 
zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane 
spełniają wymagania określone przez Zamawiającego. Dotyczy to sytuacji gdy Wykonawca 
będzie występował do Zamawiającego o zmianę technologii wykonania robót, materiałów 

3.10. Przedmiot zamówienia winien odpowiadać przepisom prawa, odnośnym normom  
i standardom, a także wymaganiom technicznym obowiązującym w dniu odbioru robót 
(technicznego). Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub 
podanych w dokumentacji projektowej norm, standardów oraz przepisów prawa mających 
zastosowanie do wykonywanych robót. 

3.11. Wszystkie elementy przedmiotu zamówienia muszą być zgodne z właściwościami 
określonymi w dokumentacji projektowej, o której mowa powyżej.  

3.12. Wszelkie czynności, materiały i rozwiązania nieopisane lub niewymienione w dokumentacji 
projektowej a konieczne do przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki 
budowlanej winny być przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji 
projektowej i należy je uwzględnić w cenie ofertowej. 

 
Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu zamówienia dokona zawiadomienia 
organu nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektów budowlanych objętych 
przedmiotem zamówienia oraz uzyska zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia 
sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy lub przedstawi dowód upływu 
terminu do wniesienia sprzeciwu przez organ nadzoru budowlanego do zawiadomienia  
o zakończeniu budowy.   

 

4. Warunki prowadzenia robót  

 
4.1. Żadne postanowienie niniejszego OPZ nie wyłącza ani nie ogranicza 

odpowiedzialności cywilnej Wykonawcy wynikającej z przepisów prawa. 
4.2. Wykonawca jest zobowiązany wykonać pełny zakres robót, który jest konieczny z punktu 

widzenia dokumentacji projektowej, uzgodnień i opinii, przepisów prawa, wiedzy 
technicznej i sztuki budowlanej, dla uzyskania finalnego efektu określonego jako przedmiot 
zamówienia, a więc wykonać zadanie bez względu na występujące trudności i 
nieprzewidziane okoliczności, jakie mogą wystąpić w trakcie realizacji. 

4.3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót koniecznych, nie ujętych w dokumentacji 
technicznej niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, których nie można było 
przewidzieć na etapie projektowania i przygotowania oferty, jak również innych robót 
dodatkowych prowadzonych w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych. Dodatkowe 
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roboty konieczne będą prowadzone w oparciu o odrębne zlecenie na zasadach 
określonych w zawartej umowie. 

4.4. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres trwania umowy do aktualizowania własnym 
staraniem na bieżąco wszystkich niezbędnych uzgodnień, w tym docelowej organizacji 
ruchu, jeżeli takie występują. Koszty z tym związane należy uwzględnić w kosztach ogólnych 
budowy i cenie ofertowej. 

4.5. Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia wszystkich ryzyk, ograniczeń i realizacji 
zobowiązań, w tym kosztów wynikających z uzyskanych w ramach dokumentacji 
projektowej uzgodnień, opinii i decyzji oraz wszelkich procedur odbiorowych gestorów sieci 
i pozostałych użytkowników aktualnych na dzień odbioru, (w razie potrzeby do uzyskania 
uaktualnienia uzgodnień, opinii i decyzji przy udziale Zamawiającego) o ile dla wykonania 
Przedmiotu Zamówienia, będzie konieczne wykonanie innych robót lub czynności, w tym 
konieczność wykonania projektów zamiennych, warsztatowych, technologicznych lub 
montażowych i uzyskania w związku z tym wymaganych prawem zezwoleń, to Wykonawca 
wykona te czynności i roboty oraz uzyska niezbędne zezwolenia własnym kosztem i 
staraniem. Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich pełnomocnictw dla wykonania 
powyższych zobowiązań.  

4.6. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego na wszelkie zmiany w 
wykonywaniu robót, stosowanych materiałach lub technologii. Oferta winna być 
przygotowana zgodnie z założeniami konstrukcyjno – technologiczno - materiałowymi 
przyjętymi w dokumentacji przetargowej oraz w SWZ. 

4.7. Prace należy zorganizować w sposób gwarantujący skuteczne przeprowadzenie likwidacji 
sieci wyłączonych z eksploatacji.  

4.8. Wykonawca zobowiązany jest dostosować się do wytycznych GZDiZ do umieszczania 
tabliczek z kosztem zakupu na koszach, ławkach miejskich, wg wzoru Gdańskiego Zarządu 
Dróg i Zieleni, jeżeli takie występują. 

4.9. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać akceptację Zamawiającego dla wszystkich 
wbudowywanych elementów.  

4.10. Parametry techniczne: wymiary, geometrię i lokalizację elementów oraz projektowane 
rodzaje materiałów zawiera Dokumentacja Projektowa. Wykonawca jest zobowiązany do 
ścisłego przestrzegania ustaleń zawartych w szczegółowych wymaganiach dotyczących 
realizacji robót branżowych określonych w projektach branżowych oraz Szczegółowych 
Specyfikacjach Technicznych (SST) wchodzących w skład Dokumentacji Projektowej.  

4.11. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu opracowany, zatwierdzony i 
uzgodniony z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni projekt tymczasowej organizacji ruchu i 
zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy, sporządzony staraniem Wykonawcy. W 
zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być 
aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. Koszt wykonania projektu obciąża 
Wykonawcę i należy uwzględnić go w kosztach ogólnych budowy oraz cenie ofertowej. 
W przypadku każdej zmiany w organizacji ruchu Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania, z odpowiednim wyprzedzeniem czasowym, stosownej informacji na 
temat wprowadzanych zmian do Biura Komunikacji Społecznej (drmg-bks-
ddl@gdansk.gda.pl). Informacja o planowanej zmianie w organizacji ruchu zostanie 
umieszczona na stronie internetowej DRMG. 

4.12. Zgodnie z § 12 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad 
tym zarządzaniem, o wprowadzeniu tymczasowej organizacji ruchu Wykonawca 
zawiadomi: 
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a) organ zarządzający ruchem – Zespół ds. zarządzania ruchem, Wydział Gospodarki 
Komunalnej Urzędu Miejskiego w Gdańsku - mailem na adres wgk@gdansk.gda.pl 

b) zarząd drogi – Gdański Zarząd Dróg i Zieleni - mailem na adres gzdiz@gdansk.gda.pl 
c) właściwego Komendanta Policji: 

• Komenda Miejska Policji: mailem na adres wrd.gdansk@gd.policja.gov.pl 
• Komenda Wojewódzka Policji: mailem na adres kwp.gdansk@gd.policja.gov.pl 

d) Radę Dzielnicy: mailem na adres: or@gdansk.gda.pl  
w terminie: 

− co najmniej na 7 dni przed dniem wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
drogowego podając informacje o miejscu i terminie jej wprowadzenia - w przypadku 
całkowitego wyłączenia jezdni z ruchu; 

− co najmniej na 24 godziny przed rozpoczęciem prac podając informacje o planowanym 
rozpoczęciu prac, ich dacie, czasie i miejscu wykonywania, gdy nie ma konieczności 
całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu. 

W załączeniu „zasady dotyczące wprowadzania zmian w organizacji ruchu związanych z 
realizacją robót w pasach drogowych dróg publicznych i wewnętrznych” oraz „druk 
Zawiadomienia o wprowadzeniu zmiany organizacji ruchu” – zał. nr 10 do OPZ. 

4.13. Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z Gdańskim Zarządem Dróg i Zieleni sposób obsługi 
komunikacyjnej placu budowy i zawrzeć odrębną umowy o ochronę drogi, jeżeli jej zawarcie 
będzie wymagane przez GZDiZ. Umowa ta dotyczyć powinna: 
− bieżącego oczyszczania dróg, po których poruszać się będą pojazdy Wykonawcy lub jego 

podwykonawców wykonujących przedmiot zamówienia, w tym w szczególności okolicy 
zjazdu na teren placu budowy z błota, ziemi i innych zanieczyszczeń nawiezionych przez 
te pojazdy, 

− usunięcia ewentualnych szkód powstałych w pasie drogowym dróg publicznych 
prowadzących do terenu budowy, spowodowanych środkami transportu Wykonawcy 
lub jego podwykonawców, a nie wynikających z bieżącej eksploatacji lub istniejącego 
stanu technicznego tych dróg.  

W załączeniu wzór umowy z GZDiZ na „Ochronę drogi” – zał. nr 9 do OPZ. 
Treść umowy zostanie ostatecznie ustalona przez strony umowy „o ochronę drogi”, 
a wzór załączony do OPZ może, lecz nie musi być wykorzystany przez strony umowy 
„o ochronę drogi”.  

4.14. Wykonawca zobowiązany jest do:  
− ponoszenie kosztów związanych z wykonaniem przełączeń nowych odcinków sieci oraz 

związane z utratą mediów w czasie robót,  
− do ponoszenia opłat za energię elektryczną i wodę użyte do prób rozruchu, testów i 

sprawdzeń do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego 
− -wyprzedzające pisemne zawiadomienie użytkowników urządzeń podziemnych o 

planowanym terminie rozpoczęcia robót, z przekazaniem zawiadomień do wiadomości 
Zamawiającemu,  

− każdorazowe uzgadnianie z gestorami sieci warunków ich czasowego wyłączenia, 
przełączenia, demontażu itp., jak też uwzględnienie kosztów z tego tytułu - w 
szczególności sieci wodociągowej i gazowej (opłaty dla Gestorów sieci, koszty 
wyłączenia, odwodnienia, dezynfekcji i płukania, uzyskania pozytywnego wyniku 
badania wody i ponownego napełnienia kolektorów),  

− w przypadku udostępnienia terenu dla ruchu kołowego, tramwajowego lub pieszego 
Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty zapewnienia tej 
dostępności, w tym koszty odśnieżania jezdni wraz z ciągami pieszymi, koszty 
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zapewnienia oświetlenia,  
− Wykonawca w wynagrodzeniu ryczałtowym uwzględni koszty opróżniania koszy 

śmietnikowych znajdujących się na terenie budowy wraz z kosztami wywozu i 
zagospodarowania odpadów zgodnie z przepisami, w tym w przypadku udostępnienia 
terenu do ruchu kołowego lub pieszego.  

 
4.15. Realizacja przedmiotu zamówienia prowadzona będzie przy zapewnieniu stałej 

przejezdności i możliwości dojazdu na przyległe posesje. Jednocześnie przy zapewnieniu 
bezpiecznego przejścia pieszym, użytkownikom posesji, przejazdu służbom komunalnym i 
pojazdom uprzywilejowanym, a także zapewnieniu bezpiecznej organizacji ruchu wraz z 
czytelnym i widocznym oznakowaniem oraz całodobowym ciągłym nadzorem nad 
oznakowaniem drogowym i wprowadzanymi sukcesywnie zmianami w organizacji ruchu. 
Dodatkowo Wykonawca winien  wyznaczyć swojego przedstawiciela do przyjmowania 
całodobowo zgłoszeń z Gdańskiego Centrum Kontaktu i podejmowania całodobowo 
działań zabezpieczających. 

4.16. Przed przystąpieniem do realizacji robót Wykonawca zobowiązany jest do montażu tablicy 
informacyjnej zgodnie z przepisami prawa budowlanego. 

4.17. Należy uwzględnić w cenie oferty, że konieczne może być prowadzenie robót w dni wolne 
od pracy i w trybie zmianowym. 

4.18. Wykonawca we własnym zakresie: 
a. zorganizuje czasowe zaplecze budowy na terenie przeznaczonym pod realizację 

zadania, lokalizacja w/w zaplecza budowy musi uzyskać akceptację 
Zamawiającego, 

b. zamontuje tymczasowe urządzenia pomiarowe na dostawę wody i energii 
elektrycznej dla potrzeb placu budowy wraz z uzyskaniem warunków technicznych 
od użytkowników urządzeń podziemnych. 

c. W przypadku nieotrzymania warunków technicznych, dostawa wody i energii dla 
placu budowy nastąpi staraniem wykonawcy (np. agregat prądotwórczy). 

4.19. Zamawiający nie przewiduje dodatkowego wynagrodzenia za: 
a) dozór budowy i ochronę mienia, 
b) zagospodarowanie placu budowy, w tym tymczasowe drogi technologiczne, miejsce 

parkowania sprzętu, ogrodzenie i oświetlenie placu budowy – z niezbędnymi 
zabezpieczeniami BHP i p.poż., 

c) realizację przedmiotu zamówienia w dni wolne od pracy, w godzinach 
popołudniowych, czy w godzinach nocnych, 

d) utrudnienia związane z realizacją zadania, 
e) tymczasowe składowisko materiałów i mas ziemnych poza placem budowy,  
f) wywóz i utylizację odpadów (w tym: ziemia, gruz, karpina itp.) nieuwzględnionych  

w pozycjach przedmiarowych. 
 
Koszty urządzenia zaplecza i placu budowy wraz z dostawą wody i energii elektrycznej 
obciążają wykonawcę robót i należy je uwzględnić w cenie oferty. 
 
4.20. Przed rozpoczęciem robót Wykonawca przy współudziale Zamawiającego oraz  

z zapewnieniem możliwości udziału prawnych właścicieli terenu i nieruchomości 
sąsiadujących z terenem budowy  (lub osób korzystających z nich w oparciu o inny tytuł 
prawny) zobowiązany jest do sporządzenia inwentaryzacji fotograficznej terenu i obiektów 
budowlanych będących w oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy polegającej w szczególności 
na uwidocznieniu ogólnego stanu terenu i obiektów. Inwentaryzację należy datować  
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i przekazać w formie zapisu fotograficznego Zamawiającemu w terminie do 14 dni od 
przejęcia terenu budowy.  
W przypadku wystąpienia z winy Wykonawcy uszkodzeń obiektów wynikających  
z niewłaściwego prowadzenia robót konsekwencje z tego tytułu poniesie Wykonawca.  
W trakcie prac należy prowadzić monitoring oddziaływania prowadzonych robót na obiekty 
sąsiednie poprzez pomiar geodezyjnych osiadań oraz stan zarysowań budynków. 

4.21. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i urządzeniach 
przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 
na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom SWZ lub jeśli 
brak wymagań w SWZ, to odnośnych przepisów. 

4.22. Wykonawca zapewni warunki umożliwiające prawidłowe wykonanie prac budowlanych 
oraz uwzględni w wynagrodzeniu koszty z tym związane, a w tym m.in.: niezbędne 
technologiczne konstrukcje zabezpieczające prawidłowe warunki wykonywania prac, osłon 
przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, zapewni właściwą temperaturę, 
wilgotność i inne parametry zgodnie z technologią wykonywania robót, zapewni niezbędne 
zabezpieczenie i odwodnienie wykopów.  

4.23. Zamawiający przekaże Wykonawcy do realizacji plac budowy obejmujący teren określony 
dokumentacją projektową na zasadach określonych w OPZ. Wykonawca jest zobowiązany 
wykonać dokumentację fotograficzną przejętego placu budowy (zakresu robót) z 
obrazującą stan infrastruktury technicznej przed rozpoczęciem robót objętych 
dokumentacją projektową.  

4.24. Nadzór autorski w zakresie przedmiotowego zadania zapewnia Zamawiający.  
4.25. Wykonawca będzie ponosił wszelkie konsekwencje spowodowane niewłaściwym 

oznakowaniem (i jego utrzymaniem) oraz zabezpieczeniem miejsca robót w czasie ich 
realizacji oraz w okresie przerw w prowadzonych robotach wobec Zamawiającego, jak 
również wobec osób trzecich. 

4.26. Wykonawca robót będzie ponosił odpowiedzialność cywilną wobec osób trzecich za 
wszelkie zdarzenia wynikłe z jego winy w trakcie realizacji całości przedmiotu zamówienia.  

4.27. Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę od właściwego zarządcy drogi na zajęcie pasa 
drogowego. Koszty zajęcia pasa drogowego w związku z wbudowaniem urządzeń w pas 
drogowy niezwiązanych z bieżącym utrzymaniem drogi (np. sieć wodociągowa, sieć 
kanalizacji sanitarnej, sieć gazowa , sieć c.o.) należy uwzględnić w ofercie.  

4.28. Wykonawca winien przestrzegać warunków prowadzenia robót zawartych w: 
a) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, 
b) uzgodnieniach i wymogach gestorów uzbrojenia terenu, 
c) założeniach do technologii wykonania robót zawartych w opisie technicznym do 

dokumentacji projektowej, 
d) decyzjach i opiniach oraz uzgodnieniach zawartych w dokumentacji projektowej. 

4.29. Przed przystąpieniem do robót, jak też w trakcie wykonywania robót Wykonawca 
zobowiązany będzie przeprowadzić na terenie budowy rozpoznanie saperskie (poprzez 
wyspecjalizowaną firmę) i oczyścić teren budowy z przedmiotów wybuchowych lub 
niebezpiecznych. Raporty z prowadzonego nadzoru saperskiego należy przekazywać 
Zamawiającemu na bieżąco.  

4.28. Wykonawca odpowiada za instalacje i sieci na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne 
takie jak kable, rurociągi itp. oraz uzyska od podmiotów będących właścicielami tych urządzeń 
potwierdzenie informacji co do ich lokalizacji wykazanych na planszy uzbrojenia. Wykonawca 
zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.  
4.29. Wykonawca naprawi i pokryje Zamawiającemu lub osobom trzecim wszystkie koszty 
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związane z naprawą uszkodzonego uzbrojenia zinwentaryzowanego i niezinwentaryzowanego 
oraz związane z uszkodzeniem innego mienia Zamawiającego lub osób trzecich. Odpowiedzialność 
Wykonawcy w tym zakresie oparta jest na zasadzie ryzyka.  
4.33. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy 
urządzeń, obiektów kanalizacji sanitarnej, wodociągowo-kanalizacyjnej, gazowej, 
elektroenergetycznej, teletechnicznej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową lub wymogami 
poszczególnych Gestorów sieci.  
4.30. Wykonawca zobowiązany jest:  

a) do sprawdzenia, przed przystąpieniem do robót budowlano – montażowych, 
wszystkich wymiarów i rzędnych terenu; w przypadku stwierdzenia rozbieżności 
należy powiadomić nadzór inwestorski, 

- do wyprzedzającego zawiadomienia gestorów sieci o planowanym terminie 
rozpoczęcia robót uzbrojenia terenu, 

b) w ramach umowy do wykonania i utrzymania przez cały okres realizacji przedmiotu 
zamówienia, do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy, oznakowania 
i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu, 

c) roboty ziemne w miejscu kolizji z sieciami telekomunikacyjnymi i teleinformatycznymi 
prowadzić pod nadzorem pracowników gestorów sieci, 

d) układać uzbrojenie podziemne zgodnie z normami dotyczącymi zachowania 
normatywnych odległości od budowli i innego uzbrojenia, 

e) zabezpieczyć drzewa znajdujące się w pobliżu prowadzonych robót i zaplecza budowy 
poprzez odeskowanie, owinięcie matami słomianymi lub trzcinowymi: 

f) zapewnić bezpieczny dojazd: użytkownikom posesji, służbom komunalnym i pojazdom 
uprzywilejowanym, 

g) prowadzić roboty zgodnie z przepisami bhp i p. poż., 
h) do systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie placu budowy oraz 

utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 
technicznym i czystości, 

i) przyjąć technologię i organizację robót, która nie spowoduje dewastacji obiektów 
zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy, dróg dojazdowych oraz wykonanych 
robót, 

j) użyć materiały i wyroby budowlane zgodnie z wymogami wynikającymi  
z obowiązujących przepisów prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu 
deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym i innych przepisów; 

k) zorganizować we własnym zakresie tymczasowy plac składowy materiałów z rozbiórek 
i urobku powstałego podczas wykonywania robót, 

l) do wykonania regulacji urządzeń uzbrojenia podziemnego w oparciu o specyfikację 
techniczną „Regulacja wysokościowa urządzeń uzbrojenia podziemnego wodno-
kanalizacyjnych, kanalizacji deszczowej oraz urządzeń gazowych w Gdańsku” 
opracowaną przez Politechnikę Gdańską i stanowiącą załącznik nr 6 do OPZ. 

m) stosowania na miejskiej sieci kanalizacji deszczowej, sanitarnej i wodociągowej włazów 
oznakowanych z logo Gdańska w uzgodnieniu z Gdańskimi Wodami i Gdańskimi 
Wodociągami. 

n) w przypadku regulacji studni rewizyjnych kanalizacji sanitarnej należy wbudować 
pokrywy, które muszą być zgodne z Zarządzeniem Nr 1/2017 z dnia 03.07.2017 r. 
Prezesa Zarządu Gdańskiej Infrastruktury Wodociągowo-Kanalizacyjnej Sp. z o.o. z 
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siedzibą w Gdańsku w sprawie stosowania oznakowania włazów studni rewizyjnych na 
sieciach kanalizacji sanitarnej na terenie miasta Gdańska. Zarządzenie i wzór pokryw, 
stanowi załącznik nr 7 do OPZ.  

o) wykonywania robót w zakresie budowy lub przebudowy urządzeń, obiektów 
kanalizacji deszczowej zgodnie z aktualną procedurą odbiorową Gdańskich Wód. 
Procedura stanowi załącznik nr 8 do OPZ.  

p)  wykonywania niezbędnej regulacji urządzeń należących do innych gestorów zgodnie 
z ich procedurą. Przy studniach, które nie podlegają wymianie, a jedynie regulacji 
wysokościowej, należy przewidzieć w ramach realizacji robót wymianę kręgu do 
kompensacji wysokości, pierścienia, płyty i włazów. Wykonawca zobowiązany jest 
uwzględnić w cenie ofertowej koszty nadzorów wszystkich gestorów. Przed 
rozpoczęciem realizacji robót należy dokonać inwentaryzacji wszystkich urządzeń 
znajdujących się na danym terenie z przedstawicielem danej sieci i sporządzić 
protokół. 

q) prowadzić roboty zgodnie z wymogami obowiązującego prawa, w tym: 
- Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-

budowlanych dotyczących dróg publicznych 
- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. 
r) sporządzić „plan bioz” oraz go przestrzegać, plan należy wykonać w 3 egz. i uzgodnić 

go z Zamawiającym przed terminem przekazania placu budowy, zgodnie z: 
- Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane , 
- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia.  
Potwierdzenie sporządzenia „planu BIOZ” zawarte zostanie w oświadczeniu o podjęciu 
obowiązków kierownika budowy. 

s) przestrzegać wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 
2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych, 

t) do spełnienia wymagań ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo Budowlane, 
u) do spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Energii z dnia 28 sierpnia 2019 r.  

w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach energetycznych, 
v) do pielęgnacji zieleni:  

- dla trawników w okresie 12 pierwszych miesięcy obowiązywania gwarancji jakości, 
- dla nasadzeń drzew, krzewów, bylin i pnączy w okresie 36 pierwszych miesięcy 
obowiązywania gwarancji jakości, z tym, że trawniki będą uznane za gotowe do 
odbioru z udziałem użytkownika po pierwszym koszeniu, 

w) do odtworzenia zniszczonych istniejących układów pieszo – drogowych, 
schodów/spoczników schodów i terenu zaplecza budowy, które ulegną 
zniszczeniu w trakcie prowadzenia robót,  

x) do odtworzenia we wskazanym przez Zamawiającego miejscu wyciętej lub 
zniszczonej w trakcie prowadzenia robót zieleni (jeżeli to wystąpi) oraz jej 
pielęgnacji w okresie pierwszych 12 miesięcy obowiązywania okresu gwarancji 
jakości, 

y) do spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg 
pożarowych, 

z) do spełnienia wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, 
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wynikających z decyzji i opinii załączonych do dokumentacji projektowej, 
aa) po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy doprowadzić do należytego 

stanu.  
Koszty wynikające z tytułu w/w zobowiązań należy uwzględnić w  cenie ofertowej. 

4.31. W zakresie gospodarowania odpadami Wykonawca zobowiązany jest: 
a) zapewnić właściwe gospodarowanie odpadami wytwarzanymi w czasie budowy,  

w tym minimalizować ich ilość, gromadzić je selektywnie w wydzielonych  
i przystosowanych miejscach, w warunkach zabezpieczających przed przedostaniem 
się do środowiska substancji szkodliwych oraz zapewnić ich sprawny odbiór lub 
ponowne wykorzystanie; 

b) odpady niebezpieczne, które mogą powstać w trakcie robót budowlanych segregować 
i oddzielać od odpadów obojętnych, celem przekazania do specjalistycznych firm 
zajmujących się ich unieszkodliwianiem; 

c) do wywiezienia na legalne wysypisko, składowisko, złomowisko materiałów  
z demontażu, gruzu z rozbiórek, odpadów budowlanych i śmieci nie nadających się do 
przetworzenia lub wykorzystania;  

d) do zagospodarowania destruktu bitumicznego pozyskanego z istniejących 
nawierzchni we własnym zakresie, 

e) odległość dowozu materiałów masowych (np. piasek, żwir) Wykonawca ustali we 
własnym zakresie i uwzględni koszty z tym związane w wynagrodzeniu; 

f) materiały kamienne nadające się do ponownego wbudowania, nie wykorzystane przy 
realizacji zadania, należy przewieźć na składowisko GZDiZ w Gdańsku; 

g) elementy kamienne (np. krawężniki, oporniki, obrzeża) nadające się do wbudowania 
należy przewieźć na składowisko na paletach; koszt zakupu palet drewnianych 
Wykonawca winien ująć w ofercie 

h) zdemontowane włazy, ruszty lub złom z kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy 
przekazać zgodnie w wymogami poszczególnych do gestorów sieci za 
pokwitowaniem;  

i) ewentualny złom z przebudowy sieci wodociągowych, gazowych oraz kanalizacji 
deszczowej i sanitarnej rozliczyć zgodnie z wymogami gestorów;  

j)  kable, oprawy oświetleniowe, słupy oświetleniowe, należy przekazać do EZO;  
k) Wykonawca w przypadku likwidacji infrastruktury wodociągowo-kanalizacyjnej 

zobowiązany jest do powiadomienia GIWK z trzy tygodniowym wyprzedzeniem o 
planowanej likwidacji środków trwałych będących własnością GIWK;  

l) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania GIWK zestawienia ilościowego 
likwidowanych urządzeń, w przypadku likwidacji sieci – map z lokalizacją 
likwidowanych odcinków sieci, oraz podania sposobu likwidacji;  

m) złom należy wywieźć na legalne złomowisko; koszty w/w wywozu wraz z jego utylizacją 
należy uwzględnić w ofercie;  

n) wykonawca dostarczy zamawiającemu dokumenty potwierdzające dokonanie w/w 
wywozu na legalne składowiska. 

4.32. Wykonawca zobowiązany jest wykonać ze szczególną starannością i bez zbędnej zwłoki, w 
jak najkrótszym możliwie okresie czasu, prace związane z demontażem i rozbiórkami i 
wywożeniem materiałów pochodzących z demontażu i rozbiórek. 

4.33. Kompleksową obsługę geodezyjną i geotechniczna niezbędną przy realizacji zamówienia 
wraz z operatem geodezyjnym powykonawczym zapewnia Wykonawca, a jej koszt należy 
uwzględnić w cenie oferty. 
a) Kompleksowa obsługa geodezyjna m.in. obejmuje: 

• wznowienie punktów granicznych na dzień przekazania placu budowy, 
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• wyznaczenie punktów sytuacyjnych i wysokościowych, 
• wykonywanie pomiarów bieżących jak tyczenie i niwelacja, 
• prowadzenie dokumentacji geodezyjnej, 
• inwentaryzację powykonawczą, 
• odtworzenie punktów granicznych po zakończeniu budowy 

b) Obsługa geotechniczna obejmuje wykonanie badań nośności podłoża gruntowego, 
(badania wskaźnika zagęszczenia gruntu, badania wtórnego modułu odkształcenia 
podłoża EV2), badania zagęszczenia poszczególnych warstw konstrukcji nawierzchni, 
badania wbudowanych mieszanek mineralno-asfaltowych (skład, grubość warstwy, 
wskaźnik zagęszczenia, zawartość wolnej przestrzeni) oraz badania zagęszczenia 
zasypek po robotach sieciowych. Wyniki przedmiotowych badań Wykonawca będzie 
przekazywał Zamawiającemu na bieżąco wraz z postępem wykonywanych robót. 

4.34. Zamawiający nie wyklucza zlecenia wykonania kontrolnych badań sprawdzających przez 
inne służby geotechniczne. 

4.35. Wykonawca wykona i utrzyma na własny koszt podczas realizacji robót będących 
przedmiotem zamówienia - do dnia wydania Świadectwa Przejęcia Przedmiotu Umowy - 
oznakowania i zabezpieczenia miejsca prowadzonych robót oraz robót przygotowawczych 
w zakres których wchodzi zorganizowanie zaplecza budowy, pomieszczeń socjalnych  
i magazynowych, urządzenie placu budowy z zasilaniem w energię i wodę, odprowadzenie 
ścieków, zabezpieczenia mienia przed kradzieżą. Koszt wynikający z tego tytułu obciąża 
Wykonawcę i musi zostać uwzględniony w cenie oferty. 

4.36. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót udział kierownika budowy i kierowników 
robót z uprawnieniami wymaganymi zgodnie z SWZ oraz obowiązującymi przepisami 
prawa.  

4.37. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia, że będą mu przysługiwały prawa autorskie 
do utworów sporządzonych przez niego lub osoby, którymi posługuje się w wykonywaniu 
umowy, wykonanych na potrzeby realizacji Umowy. Wykonawca zwolni Zamawiającego  
z  wszelkiej odpowiedzialności, pokryje Zamawiającemu wszystkie szkody i koszty związane  
z niedochowaniem tego obowiązku. Wykonawca zobowiązany jest do przejęcia na siebie 
pełnej odpowiedzialności za wszelkie skutki finansowe mogące powstać z roszczeń 
właścicieli praw autorskich wynikających z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 
autorskim i prawach pokrewnych, powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy.  

4.38. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego przekazywania informacji Inspektorowi 
wiodącemu oraz Zamawiającemu o wystąpieniu sytuacji kryzysowej na budowie. Przez 
sytuację kryzysową rozumie się m.in.:  
• bezpieczeństwo osób przebywających w terenie i zamieszkujących w sąsiedztwie placu 
budowy,  
• bezpieczeństwo konstrukcji, budowli, budynków i urządzeń oraz właściwe warunki 
eksploatacyjne dla obiektów zlokalizowanych w sąsiedztwie placu budowy oraz dróg 
dojazdowych w tym terenie,  
• ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniami zarówno przy robotach 
rozbiórkowych jak i przez zastosowanie sprawnego, wysokiej jakości, eksploatowanego i 
konserwowanego w sposób prawidłowy sprzętu; zakłada się użycie maszyn i urządzeń 
budowlanych powodujących minimalne zapylanie powietrza,  
• najmniej uciążliwą akustycznie technologię robót – poprzez zastosowanie sprawnego i 
właściwie eksploatowanego sprzętu,  
• spełnienie wymagań ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo Budowlane,  
• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach,  
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• spełnienie wymagań Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
24.07.2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych,  
• spełnienie wymagań i warunków w zakresie ustawy z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony 
środowiska,  
• spełnienie wymagań niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia, wynikających z 
decyzji i opinii,  
• Wykonawca zobowiązany jest po zakończeniu robót teren budowy z zapleczem budowy 
doprowadzić do stanu pierwotnego.  
• wystąpienie wypadku na budowie (w tym lekkiego), zarówno z udziałem pracowników 
Wykonawcy i podwykonawców, jak i osób nie związanych z prowadzeniem robót na terenie 
budowy,  
• wystąpienie wypadku komunikacyjnego w obrębie terenu budowy,  
• wystąpienie katastrofy budowlanej w rozumieniu ustawy prawo budowlane,  
• wystąpienie uszkodzeń na sąsiadujących budynkach lub innych obiektach budowlanych 
mogących być powiązanymi z prowadzonymi przez Wykonawcę robotami, w szczególności 
robotami wywołującymi drgania lub wstrząsy,  
• wystąpienie awarii, uszkodzenie lub nieplanowane unieczynnienie uzbrojenia 
podziemnego lub nadziemnego,  
• zablokowanie przejazdu spowodowane robotami powodujące brak możliwości dojazdu 
służb miejskich, czy też nie przewidziane utrudnienia w ruchu ponad te, które przewiduje 
projekt tymczasowej organizacji ruchu,  
• pożar na terenie budowy bądź w jego otoczeniu powodujący zagrożenie dla robót lub 
zdrowia i życia ludzi na terenie budowy,  
• deszcze nawalne lub powódź, zagrażające wykonanym obiektom budowlanym lub  
zdrowiu i życiu ludzi na terenie budowy,  
• wystąpienie silnych wiatrów lub huraganów zagrażających robotom lub zdrowiu i życiu 
ludzi na terenie budowy,  
• wystąpienie katastrofy z udziałem toksycznych środków przemysłowych,  
• napotkanie w trakcie prowadzenia robót ziemnych na niewybuchy lub inne materiały 
niebezpieczne,  
• konflikt z mieszkańcami lub innymi grupami zorganizowanymi. 

4.39. Wykonawca jest zobowiązany wykonać przedmiot umowy zgodnie z dokumentacją 
projektową, Szczegółowymi Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i OPZ z materiałów 
własnych i nowych. Materiały stosowane do robót budowlanych powinny spełniać 
wszystkie wymagania art. 10 ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 r., w brzmieniu 
określonym art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych, czyli 
odpowiadać co do jakości wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie (certyfikaty zgodności z polskimi normami lub aprobaty techniczne, 
deklaracje zgodności, atesty itp.). W przypadku materiałów, dla których w/w dokumenty są 
wymagane, każda partia dopuszczona do wykonania robót będzie posiadać te dokumenty, 
określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać w/w 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby muszą być poparte wynikami 
badań wykonanych przez niego. Jakikolwiek materiał, urządzenie które nie będzie spełniało 
tych wymagań będzie odrzucone. W takich przypadkach Wykonawca własnym staraniem i 
na swój koszt niezwłocznie naprawi wadę i spowoduje aby uprzednio odrzucony przedmiot 
spełniał wymagania umowy.  

4.40. Wykonawca minimum na 7 dni przed rozpoczęciem robót jest zobowiązany przedłożyć do 
akceptacji Zamawiającego receptury na masy betonowe i bitumiczne, deklaracje zgodności 
dla materiałów sypkich (kruszywa) oraz prefabrykatów betonowych i materiałów 
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kamiennych, które będą wbudowane na zadaniu przed rozpoczęciem odpowiednich robót 
(wyprzedzenie minimum 14 dni). Akceptacja receptur nie zwalnia Wykonawcy od 
odpowiedzialności za jakość wbudowanych mieszanek.  

4.41. Wykonawca jest zobowiązany do ochrony znaków geodezyjnych (reperów, 
zastabilizowanych znaków granicznych). W przypadku uszkodzenia lub zniszczenia znaków 
geodezyjnych, Wykonawca ma obowiązek ich odtworzenia i okazania Zamawiającemu oraz 
zainteresowanym stronom zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

4.42. Wykonawca jest zobowiązany dysponować laboratorium, które będzie sprawowało nadzór 
nad jakością wykonywanych robót i wbudowywanych materiałów i będzie przeprowadzało 
wymagane SST badania laboratoryjne oraz wykonać dodatkowe badania wg wskazań 
Zamawiającego, jeżeli zajdzie taka potrzeba.  

4.43. Zamawiający zastrzega sobie prawo do pobrania kontrolnych próbek w celu dokonania we 
własnym zakresie badań laboratoryjnych umożliwiających niezależną ocenę jakościową. 
W celu dokonania odbiorów elementów ulegających zakryciu, które należy zgłosić 
Zamawiającemu do odbioru, Kierownik robót powiadomi o tym zamiarze Inspektora 
Nadzoru na 3 dni przed planowanym odbiorem. W razie niedopełnienia tego obowiązku 
Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt odkryć roboty lub wykonać odpowiednie 
odkucia, otwory lub odkrywki niezbędne do zbadania wykonanych robót, a następnie 
przywrócić je do stanu pierwotnego. W przypadku niewykonania lub nienależytego 
wykonania zobowiązań Wykonawcy, o których mowa w niniejszym punkcie, to na żądanie 
inspektora Nadzoru winien on na swój koszt odkryć uprzednio zakryte roboty dla zbadania 
przez inspektora nadzoru, po czym przywrócić stan początkowy.  

4.44. Zamawiający zastrzega sobie prawo zlecenia wykonania niezbędnych odkrywek na koszt i 
ryzyko Wykonawcy. 
Wykonawca jest zobowiązany zgłaszać do odbioru, wpisem do dziennika budowy, roboty 
zanikające i ulegające zakryciu. Odbiór ten powinien być dokonany w czasie uzgodnionym 
z nadzorem inwestorskim (lub kiedy to konieczne z odpowiednim Gestorem i 
Użytkownikiem) bez hamowania ogólnego postępu robót.  

4.45. Wykonawca jest zobowiązany do prowadzenia dziennika budowy zgodnie z 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy 
montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące 
bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.  

4.46. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt będzie odpowiedzialny za opakowanie, 
załadowanie, przewiezienie, odebranie, wyładowanie, składowanie oraz zabezpieczenie 
dostaw sprzętu, urządzeń, materiałów i wszystkiego co jest konieczne dla przygotowania, 
prowadzenia i zakończenia robót.  

4.47. Wykonawca zobowiązany jest do odpowiedniej ochrony mienia Zamawiającego na terenie 
budowy w czasie budowy. Jeżeli nastąpi szkoda w przedmiocie Umowy lub w materiałach i 
urządzeniach przeznaczonych do jego wykonania w okresie, w którym Wykonawca ponosi 
odpowiedzialność za zdarzenia zaistniałe na terenie budowy, powinien on naprawić szkodę 
na swój koszt, w taki sposób, aby przedmiot umowy odpowiadał wymaganiom OPZ lub jeśli 
brak wymagań w OPZ, to odnośnych przepisów.  

4.48. Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania zgody Państwowej Inspekcji Sanitarnej na 
stosowanie materiałów i wyrobów służących do przesyłania wody zgodnie z 
rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody 
przeznaczonej do spożycia przez ludzi.  

4.49. Wykonawca robót zobowiązany jest do oszacowania na podstawie dostarczonych przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowych, SST, dokumentacji geotechnicznej oraz 
własnego doświadczenia, całościowych kosztów odwodnienia gruntu i wykopów oraz 
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uwzględnienia ich w przedstawionej Zamawiającemu ofercie przetargowej. Wykonawca w 
ofercie uwzględni ryzyko poziomu zwierciadła wód gruntowych lub wystąpienia wody 
gruntowej w miejscach, w których badania geotechniczne i dokumentacje projektowe nie 
wykazały występowania zwierciadła wód gruntowych i wycenić koszt odwodnienia wykopu  
uwzględniając to ryzyko. Wyceniając, należy także uwzględnić ryzyko wahań poziomu wody 
gruntowej w zależności od pory roku i intensywności opadów.  

4.50. Wykonawca jest zobowiązany przed wbudowaniem do uzyskania akceptacji nadzoru 
inwestorskiego/autorskiego wykorzystywanych podczas realizacji zadania 
materiałów/elementów/urządzeń itp. W celu uzyskania akceptacji Wykonawca 
zobowiązany jest przedłożyć niezbędne dokumenty potwierdzające prawidłowy dobór 
proponowanych materiałów/elementów/urządzeń itp. zgodnie z warunkami określonymi 
w OPZ, dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych, obowiązujących 
przepisach, aprobatach, rekomendacjach, kartach technicznych/technologicznych. 
Proponowane przez Wykonawcę właściwości, rozwiązania konstrukcyjne i zabezpieczenia 
materiałów/elementów/urządzeń itp. muszą uwzględniać konkretne przeznaczenie i 
miejsce wbudowania pod względem np.: zmiennych oddziaływań warunków 
środowiskowych (gruntowych, wodnych, atmosferycznych); zmiennych oddziaływań 
technologicznych i użytkowych; zabudowania w konkretnym elemencie obiektu 
mostowego, budynku obsługi itp.  

4.51.  Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących norm podanych w 
dokumentacji projektowej i innych przewidzianych zapisami SWZ oraz przepisów i 
rozporządzeń dotyczących wykonywanych robót.  

4.52. Parametry techniczne materiałów i wyrobów użytych do wykonania zamówienia oraz 
urządzeń nie mogą być niższe od przyjętych przykładowo w dokumentacji projektowej. 
Materiały i wyroby użyte do wykonania przedmiotu zamówienia winny spełniać wymogi:  
• ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane, 
• ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, 
• rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów 
deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem 
budowlanym. 

4.53. Przed użyciem i wbudowaniem wyrobów i materiałów budowlanych Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, że 
wszelkie materiały, systemy, produkty, rozwiązania posiadają wymagane prawem, 
aktualne świadectwa, deklaracje, certyfikaty, aprobaty, atesty, rekomendacje, oceny 
wydane przez uprawnione instytucje (np. Instytutu Techniki Budowlanej) dopuszczające 
stosowanie ich w obiektach użyteczności publicznej, chyba że zostały wprowadzone do 
obrotu zgodnie z przepisami odrębnymi. Wszelkie aprobaty europejskie lub europejskie 
oceny techniczne muszą być przetłumaczone na język polski. Ponadto Wykonawca winien 
powiadomić właściwego inspektora sanitarnego o zastosowaniu materiałów lub wyrobów 
do budowy sieci i przyłączy wodociągowych zgodnych z obowiązującymi przepisami w 
szczególności z ustawą z dnia 07 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i 
zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 07 
grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 
Zawiadomienie to powinno być również przekazane do wiadomości Zamawiającego.  

4.54. Wszelkie roboty budowlane, prace dodatkowe, czynności, materiały i rozwiązania 
nieopisane lub niewymienione w dokumentacji projektowej a konieczne do 
przeprowadzenia z punktu widzenia prawa, sztuki i praktyki budowlanej winny być 
przewidziane przez Wykonawcę na podstawie analizy dokumentacji projektowej. Roboty 
takie należy przewidzieć w cenie oferty.  
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4.55. Wykonawca na bieżąco musi utrzymywać porządek na budowie, bezzwłocznie usuwać 
wszelkie usterki oraz zaniedbania warunków BHP i Ppoż. Za szkody spowodowane osobom 
trzecim w związku z prowadzonymi robotami odpowiada Wykonawca.  

4.56. Wykonawca zapewni dla zrealizowania robót nadzór przyrodniczy (dendrologiczny i 
ornitologiczny), saperski i archeologiczny, a koszty z tym związane oraz z elementami 
wynikającymi z prowadzenia nadzorów uwzględni w wynagrodzeniu ryczałtowym.  

4.57. Wykonawca zobowiązany jest do przywrócenia do stanu poprzedniego (pełna 
rekultywacja) terenów przejętych czasowo w związku z realizacją przedmiotu Umowy 
wraz z odtworzeniem zieleńców, nawierzchni oraz naprawy ewentualnych szkód 
spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren 
budowy.  

4.58. W terminie zakończenia robót wykonawca przekaże Zamawiającemu do sprawdzenia 
kompletną dokumentację odbiorową zgodnie z załącznikiem nr 11 do OPZ. Wykonawca 
przekaże dokumentację odbiorową w ilości 4 egzemplarzy, w wersji elektronicznej i 
papierowej.  

4.59. W dniu odbioru robót (odbioru technicznego)  Wykonawca przekaże Zamawiającemu 
dokumentację odbiorową, uprzednio zweryfikowaną i zatwierdzoną przez 
Zamawiającego. Wykonawca przekaż dokumentację odbiorową w wersji papierowej i 
elektronicznej w 4 egzemplarzach. 

4.60. W terminie 28 dni od daty zakończenia robót będących przedmiotem zamówienia 
Wykonawca dostarczy Zamawiającemu zarejestrowany powykonawczy pomiar geodezyjny 
sporządzony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7.07.1994 r. Prawo budowlane oraz 
ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne w liczbie 6 egz. dla każdej 
z branż oddzielnie oraz planszę zbiorczą w 4 egz. 

4.61. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących lub podanych  
w dokumentacji projektowej, norm, standardów oraz przepisów dotyczących 
wykonywanych robót. 

 
 
 

 


