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UMOWA NrTl/.....2021 - WZOR

zawarta w dniu .... ... 2021 r. pomiedzy Gming Trzebnica, pl. J. Pitsudskiego 1,

55-100 Trzebnica, NIP- 915-16-03-770, zwanym w dalszej tre$ci umowy Zamawiajacym,
w imieniu ktorej dziataja:

Marek Dtugozima — Burmistrz Gminy Trzebnica

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy Trzebnica - Barbary Krokowskiej.

NIP e, , Zwang dalej Wykonawca,
w imieniu ktorej dziafa:

§1

1. Zamawiajgcy udziela zamdwienia, na podstawie art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo Zamoéwien Publicznych (Dz.U. z 2021, poz. 1129 z pdzn. zm.), na
realizacje zadania pn.: ,Budowa wiaty i montaz obiektéw matej architektury, przy placu
zabaw w miejscowosci Biedaszkow Maty”.

2. Przedmiotem zamodwienia jest doposazenie istniejgcego placu zabaw w Biedaszkowie
Matym o wiate z tawostotem oraz obiekt matej architektury — stojak na rowery, na
podstawie dokumentacji projektowej opracowanej przez: projektant — mgr inz. Zbigniew
Zarzeczny, asystent projektanta — mgr inz. arch. krajobrazu Katarzyna Styperek, zwanymi
dalej Jednostka projektowania.

3. W zakres zamdwienia wchodzi miedzy innymi:

- usuniecie nawierzchni trawy w miejscu posadowienia urzgdzenia i wiaty,
- wyréwnanie i wyprofilowanie terenu,

- montaz wiaty oraz urzadzenia zgodnie z zaleceniami producenta,

- przywrécenie nawierzchni trawiastej, jako nawierzchni bezpieczne;j.
UWAGA!

e Szczegétowy opis przedmiotu zamodwienia okresla dokumentacja projektowa,
stanowigca zatgcznik nr 1 do niniejszego zapytanie ofertowego oraz §1 wzoru
umowy, stanowigcego zatgcznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. Z
dokumentami tymi Wykonawca winien zapoznac sie przed ztozeniem oferty.

e Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od Zamawiajgcego akceptacje wiaty przed jej
zakupem.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos$é stosowania rozwigzan réwnowaznych pod warunkiem:
a) ze spetnig one wymagania okreslone w dokumentacji projektowej i umowie;
b) ze ich cechy techniczne i uzytkowe beda co najmniej takie same jak przewidziane w
dokumentacji projektowej i umowie;
c) uzyskania pisemnej zgody na proponowane zmiany od Jednostki projektowania i
Zamawiajgcego;
d) obowigzek wykazania rownowaznosci proponowanych rozwigzan materiatowo-
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5. Wykonawca wykona przedmiot umowy wtasnym staraniem i na wiasny koszt.

6. Roboty winny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i polskimi normami
oraz zgodnie z ofertg Wykonawcy.

7. Wbudowane materiaty musza odpowiadac Polskim Normom oraz wymogom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333 t.j. z
pdin. zm), zwanej dalej ,ustawg Prawo Budowlane” (mozna stosowac wytgcznie wyroby
budowlane oznaczone znakiem budowlanym zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania
wtasciwosci uzytkowych wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem
budowlanym (t.j. Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.)

8. Wykonawca jest gospodarzem na terenie budowy od daty jego przejecia do czasu oddania
obiektu i robét wykonanych na tym terenie, a w szczegélnosci zobowigzany jest do:

- ochrony ludzi i mienia,

- nadzoru nad bezpieczeristwem i higieng pracy,

- ustalenia i utrzymania ogélnego porzadku,

- wykonania opracowan i zalecen wynikajgcych z Prawa Budowlanego,
- ubezpieczenia budowy.

§2

Strony dokonaty nastepujgcego podziatu obowigzkéw w zakresie robdt budowlanych

bedgcych przedmiotem zamédwienia:

- Obowiazki Zamawiajacego - Zamawiajacy przekaze Wykonawcy:

A. Teren budowy w rozmiarach i stanie umozliwiajgcym rozpoczecie i wykonanie robdt:

Podpisanie protokotu przekazania terenu budowy przez przedstawicieli Wykonawcy jest
réwnowazne ze spetnieniem tego obowigzku przez Zamawiajgcego.

B. Dokumentacje projektowg opracowang przez Jednostke projektowania wraz z decyzjg o
udzieleniu pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem robét - z klauzulg ostatecznosci.

- Obowigzki Wykonawcy:

A. Przejecie od Zamawiajgcego w terminie umownym terenu budowy.

B. Dostarczenie na koszt witasny materiatéw i urzadzen potrzebnych do wykonania robét

stanowigcych przedmiot umowy.

C. Zgtoszenie Zamawiajgcemu ewentualnych Podwykonawcdw.

D. Zorganizowanie zaplecza budowy i miejsca do sktadowania materiatéw zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i utrzymywania ich w nalezytym porzadku.

E. Zapewnienie dostaw wody, energii i do celdw budowy oraz ubezpieczenie budowy.

F. Wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy w nastepujgcym terminie:

- rozpoczecie od dnia podpisania umowy
- zakonczenie: 2 miesigce od daty podpisania umowy

G. Zabezpieczenie Zamawiajgcego przed roszczeniami osdb trzecich zwigzanych z realizacja
przedmiotu umowy.

H. Uzyskanie przed przystgpieniem do robdt materiatéw geodezyjnych z osrodka oraz
potwierdzenia na piSmie od geodety powiatowego o istniejacych lub nie znakach
geodezyjnych i w razie koniecznosci zabezpieczyé je Ilub przenies¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.

I. Dostarczenie przed rozpoczeciem prac aprobat technicznych na przewidziane do
zastosowania materiaty lub wskazanie normy, wg ktérej materiat zostat wykonany do
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zatwierdzenie u Inspektora nadzoru.

J. Zapewnienie gospodarowania odpadami powstatymi podczas prowadzenia robét zgodnie z
ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t. j. Dz.U. 2021.04.27 z pdin. zm.).
Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z wywozem, utylizacjg czy sktadowaniem
odpaddéw i ziemi. Wykonawca winien zagospodarowac odpady i ziemie we wiasnym
zakresie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Odpad bitumiczny powstaty podczas
prowadzenia robét Wykonawca zagospodaruje we wtasnym zakresie zgodnie z ustawg o
odpadach. Wszystkie pozostate odpady powstate w wyniku prowadzonych robdt
Wykonawca wywiezie i zutylizuje zgodnie z obowigzujgcymi przepisami o odpadach.

K. Wykonawca jest upowazniony do udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu.

§3
1. Za wykonanie robét budowlanych bedgcych przedmiotem umowy strony ustalajg
wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci:

a. wiata- e, zt brutto

b. tawostot- ... zt brutto

c. stojaknarowery - .......cveeeveenne. zt brutto
taczne wynagrodzenie ryczattowe brutto wynosi ..........ccceeereenene )
w tym podatek VAT wynosi .........cceeeuee zt

odpowiadajgce ofercie Wykonawcy, stanowigcej zatgcznik nr 1 do umowy.

2. Wynagrodzenie ryczattowe brutto wskazane w ust. 1 stanowi wynagrodzenie obejmujace
wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy a takze wszystkie sktadniki oraz
obcigzenia, jak réwniez wszelkie koszty poniesione przez Wykonawce, ktére sg niezbedne
do nalezytej i terminowej realizacji przedmiotu umowy zgodnie z projektem, warunkami
umowy, w szczegoélnosci koszty zwigzane z uzyskaniem koniecznych zezwolen, pozwolen,
uzgodnien, opinii, certyfikatéw, ekspertyz, koszty pracy urzadzen, zakupu materiatow,
urzadzen i instalacji, materiatdw geodezyjnych, a takze optaty za tyczenie, pomiary
geodezyjne. Ponadto wynagrodzenie obejmuje podatki, cta, koszty transportu na terenie
budowy, zatadunku, roztadunku, transportu, wywozu, recyklingu, sktadowania, w tym
réwniez wywozu, sktadowania i utylizacji odpaddw jak i optaty za kontrole, testy w zwigzku
z pracami stanowigcymi przedmiot umowy. Nadto wynagrodzenie obejmuje koszty
utrzymania zaplecza biurowego i socjalnego, koszty zaopatrzenia w wode i prad na
potrzeby budowy, koszty zwigzane z usunieciem powstatych podczas prowadzenia prac
budowlanych uszkodzen, awarii, jak réwniez przywréceniem ,terenu” budowy do stanu
nie gorszego niz przed przystgpieniem do prac budowlanych oraz optfaty ubezpieczeniowe i
za ochrone. Cena ta jest wynagrodzeniem ostatecznym Wykonawcy za przedmiot umowy
opisany w § 1 umowy.

§4

1. Rozliczenie koncowe przedmiotu umowy nastgpi po zakonczeniu i sporzadzeniu protokotu
bezusterkowego odbioru (zwanego dalej ,protokotem odbioru koricowego”) zgodnie z
kwotami podanymi w § 3 ust. 1 niniejszej umowy oraz po uzyskaniu pozwolenia na
uzytkowanie, jezeli jest wymagane.

2. Wszelkie ptatnosci wynikajgce z realizacji przedmiotu umowy bedg dokonane na podstawie
faktur wystawionych przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru czesciowego lub
koncowego, przelewem w terminie 30 dni od daty doreczenia Zamawiajgcemu poprawnie
sporzgdzonej faktury wraz z kompletnymi dokumentami odbiorowymi, na konto
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Zmiana numeru konta Wykonawcy nie stanowi zmiany niniejszej Umowy.

. Za dzien zaptaty uwaza sie date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.
. W przypadku wykonania robét budowlanych przez Podwykonawcéw warunkiem wyptaty

wynagrodzenia Wykonawcy jest dostarczenie wraz z zaakceptowang fakturg przez
Inspektora Nadzoru os$wiadczenia Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy, ze
otrzymat on nalezne wynagrodzenie od Wykonawcy i/lub Podwykonawcy za wykonane
roboty - sporzgdzonego wedtug wzoru stanowigcego zatacznik nr 2 do niniejszej umowy.

§5

. Odbidér koricowy przedmiotu umowy nastgpi protokolarnie po zakornczeniu wszystkich

robét stanowigcych przedmiot umowy po uprzednim zawiadomieniu Zamawiajgcego przez
Wykonawce o dacie gotowosci do odbioru, na 10 dni przed tym odbiorem. Czas trwania
czynnosci zwigzanych z odbiorem korcowym lub cze$ciowym nie moze by¢ dtuzszy niz 14
dni. Przez zgtoszenie przez Wykonawce gotowosci do odbioru Strony rozumiejg stan, w
ktérym przedmiot umowy jest wykonany w catosci.

W odbiorze uczestniczy¢ beda upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego oraz
Wykonawcy. Przed odbiorem teren robét winien by¢ uprzatniety.
Zamawiajgcy zawiadomi swoich upowaznionych przedstawicieli, o ktédrych mowa w ust. 2 o
wyznaczonym terminie odbioru.

. Jezeli w toku czynnosci odbioru koicowego zostang stwierdzone wady:

-nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu usuniecia wad,
-nie nadajace sie do usuniecia - Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
- obnizy¢ wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej lub technicznej,
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem:
- odstgpi¢ od umowy, zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekcji,
- zgdaé wykonania przedmiotu umowy po raz drugi, zachowujgc prawo domagania sie
od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej z opdznienia.
Jezeli w trakcie odbioru zostanie stwierdzone, ze Wykonawca wbudowat materiaty i
urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych nieréwnowaznych (gorszych) w stosunku
do przewidzianych w projekcie, Zamawiajgcy moze odméwié odbioru.

. Jezeli w okresie gwarancyjnym lub rekojmi, Wykonawca nie przystagpi w terminie

ustalonym z Zamawiajgcym do usuniecia ujawnionych wad, Zamawiajgcemu przystuguje
prawo dokonania naprawy na koszt Wykonawecy, przez zatrudnienie wiasnych specjalistow
albo specjalistéw osoby trzeciej — bez utraty praw wynikajgcych z gwarancji lub rekojmi.
Odbidr robét wykonanych przez Podwykonawcdéw nastepuje z chwilg odbioru tych robét
przez Zamawiajgcego od Wykonawcy.

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu przed zgtoszeniem robét do odbioru nastepujace
dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowosci wykonania umowy:

e dokumenty potwierdzajgce uzycie materiatdw oznaczonych symbolami zgodnie z
rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17.11.2016 r. w
sprawie sposobow deklarowania zgodnos$ci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U.2016.1966 z pdzn. zm.),
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e powykonawczg inwentaryzacje geodezyjng,
karty odpadéw (wydruk z systemu BDO),
dokumenty potwierdzajgce zastosowanie odpowiednich materiatéw, w zakresie
uzgodnionym z Inspektorem, w tym aprobaty techniczne i $wiadectwa uzytych
materiatow,
e zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys powykonawczy, w przypadku
dokonania zmian zakresu umowy lub wysokosci wynagrodzenia,
e inne wynikajgce z przepiséw szczegdtowych oraz wynikajagce ze szczegétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét.
Brak jakiegokolwiek z ww. dokumentéw stanowi podstawe do odmowy odbioru
koricowego.
9. Odbidr elementu przez Inspektora Nadzoru nie umniejsza uprawnien komisji odbiorowej
do kwestionowania jakosci robét.

§6

1. Wykonawca gwarantuje prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy i osiggniecie przez

przedmiot umowy prawidtowych parametréw technicznych.
Zamawiajgcy jest uprawniony, jezeli w toku wykonywania prac dostrzeze wady, do
wezwania Wykonawcy do niezwtocznego usuniecia wady, poprawienia wykonanych prac
lub nawet wykonania prac na nowo, pod rygorem wstrzymania prac (o ile wadliwie
wykonane prace majg wptyw na wykonywanie kolejnych prac) do czasu usuniecia wad.
Wstrzymanie prac przez Zamawiajagcego hnie powoduje przesuniecia termindéw
wykonywania prac zgodnie z Umowag. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wady
wykonanej roboty, za wykonanie ktérej Wykonawca otrzymat juz wynagrodzenie zgodnie z
warunkami Umowy, Zamawiajgcy jest uprawniony do wstrzymania zaptaty najblizszego
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu usuniecia tej wady przez Wykonawce.

2. Okres rekojmi wynosi 60 m-cy.

Wykonawca udziela gwarancji na roboty budowlane na okres 60 miesiecy.
3. Bieg okresu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie:
1) w dniu nastepnym liczac od daty bezusterkowego (bez wad) odbioru koricowego,
2) w dniu nastepnym liczgc od daty potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze,
3) dla wymienianych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany,

4. Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji takze po okresie okreslonym w
ust. 2, jezeli zgtosit wade przed uptywem tych okreséw.

5. W okresie gwarancji i rekojmi Wykonawca zobowigzuje sie do bezptatnego usuniecia wad i
usterek w terminie 7 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez
Zamawiajgcego o wadzie. Okres gwarancji i rekojmi zostanie przedtuzony o czas naprawy.

6. Jezeli Zamawiajgcy dokona odbioru czesciowego lub koncowego mimo istnienia wad,
gwarancja i rekojmia obejmujg rowniez wady znane Zamawiajgcemu w chwili
dokonywania odbioru.

§7
Strony ustalajg kary umowne za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
umownych:
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:
- za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym - w wysokosci 0,2%

5
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wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia nastepnego po
dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za zwtoke w oddaniu prac stanowigcych przedmiot umowy - w wysokosci 0,2%

wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzier zwtoki liczony od dnia nastepnego po
wskazanym w § 2 lit. F terminie wykonania robét stanowigcych przedmiot umowy,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w okresie rekojmi lub gwarancji - 0,2%

tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzien zwtoki liczony od dnia
nastepnego po dniu wyznaczonym na usuniecie wad,

za odstgpienie od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto,

za zwtoke w przejeciu placu budowy - w wysokosci 500,00 zt, za kazdy dzien zwtoki

liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przejecie placu budowy,

za nieterminowg zaptfate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym

podwykonawcom (jezeli zwtoka w zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom wynosi od 1 do 30 dni kalendarzowych) - w wysokosci
0,2% wynagrodzenia umownego brutto, za kazdy dzier zwtoki,

- za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom — w wysokosci kwot brutto naleznych podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom za wykonane roboty, a za ktdre nie otrzymali zaptaty, jezeli zwtoka w
zaptacie wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom
wynosi powyzej 30 dni kalendarzowych,

- za naruszenie obowigzku udzielania informacji na temat prowadzonej inwestycji
wytgcznie Zamawiajgcemu — w wysokosci 10.000,00 zt za kazdy ujawniony przypadek.

. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowna:

- za zwloke w przekazaniu terenu budowy — w wysokosci 500,00 zt. za kazdy dzier zwtoki

liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiajgcego na przekazanie terenu budowy.

- za odstgpienie od umowy z winy Zamawiajgcego — w wysokosci rownowartosci

poniesionych przez Wykonawce naktadow.

. tgczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktorych moga dochodzi¢ strony wynosi 15%

wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 3 ust. 1. Przez wynagrodzenie umowne brutto

strony rozumiejg sume wszystkich wynagrodzen wskazanych w § 3 ust. 1.

. Roszczenie o zaptate kar umownych z tytutu zwtoki ustalonej j.w. staje sie wymagalne:

- za pierwszy dzien zwtoki - w tym dniu,

- za kazdy nastepny rozpoczety dzien zwtoki - odpowiednio w kazdym z tych dni.

. Kara umowna powinna by¢ zaptacona przez strone zobowigzang do jej zaptaty w terminie

14 dni od daty wystgpienia przez drugg strone z pisemnym zgdaniem zaptaty. Zamawiajacy

w razie opdznienia Wykonawcy w zapfacie kary moze potraci¢ nalezng mu kwote z

dowolnej naleznosci Wykonawcy.

Strony zastrzegajg sobie mozliwos¢ dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego

wysokosé kar umownych, do wysokosci poniesionej szkody.

. Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci za niedotrzymanie terminu wykonania robét,

jezeli niedotrzymanie terminu wykonania robdt wynika z przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.

§8

. Nadzdr ze strony Zamawiajgcego bedzie petnié: ......coccovviivvveeiiiieeiniiiieeeinns
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2. Wykonawca ustanawia kierownika robot w 0sobie: ........coeeeeevirvivieeeeiieiiieeee,

§9

Dla utrzymania biezgcej wspotpracy i wzajemnego informowania sie o przebiegu prac nad
realizacjq przedmiotu umowy strony wyznaczajg nastepujacych przedstawicieli:

-Zramienia ZamawiajgCego - .iiiiiiiiirieiiiinii e
- z ramienia Wykonawcy e

§10

1. Zamawiajgcemu przystuguje, poza przypadkami okreslonymi w przepisach prawa oraz w
innych postanowieniach niniejszej Umowy, prawo odstgpienia od umowy z winy
Wykonawcy, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét w terminie 21 dni od daty podpisania umowy lub nie

przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w niniejszej umowie — w
terminie 30 dni od daty uptywu wskazanych wyzej terminéw, nie pdzniej jednak niz do
dnia 31.12.2021 r.;

b) Wykonawca przerwat — z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy — realizacje

d

~

przedmiotu umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni — w terminie 30 dni od daty
uptywu

wskazanego wyzej terminu, nie pozniej jednak niz do dnia 31.12.2021 r.;

Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania robotami inne
osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajacego o tym zdarzeniu, nie pdzniej jednak niz do dnia 31.12.2021 r;
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny ze
specyfikacjami technicznymi wtasciwymi dla danego rodzaju robdt, wskazaniami
Zamawiajgcego lub niniejsza umowg, w szczegdlnosci jezeli Wykonawca bedzie
wbudowywat materiaty i urzadzenia o cechach technicznych i uzytkowych
nierdwnowaznych (gorszych) w stosunku do przewidzianych w dokumentacji — w
terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach,
nie pézniej jednak niz do dnia 31.12.2021r.;

e) w wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie jakiejkolwiek

wierzytelnosci Wykonawcy wynikajacej z niniejszej umowy lub zajecie znacznej czesci
majatku Wykonawcy lub Wykonawca zbyt znaczng czes¢ swojego majatku na rzecz oséb
trzecich — w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie przez Zamawiajgcego o tych
okolicznosciach nie pézniej jednak niz do dnia 31.12.2021 r;

f) do Sadu wptynie wniosek o ogtoszenie upadtosci Wykonawcy lub tez zostanie wszczete

w stosunku do niego postepowanie likwidacyjne, za wyjatkiem likwidacji
przeprowadzonej w celu przeksztatcenia — w terminie 14 dni od daty dowiedzenia sie
przez Zamawiajgcego o tych okolicznosciach nie pdzniej jednak niz do dnia 31.12.2021
r.;

g) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub koniecznosci dokonania
bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy Zamawiajgcy moze
odstgpi¢ od umowy w terminie 60 dni od daty powstania opisanej koniecznosci.

2. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy z przyczyn niezaleznych od
zadnej ze stron, jezeli wystgpi istotna zmiana okolicznosci powodujgca, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
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zawarcia umowy — odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30

dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku

Wykonawca moze zgdaé jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu wykonania czesci

umowy.

3. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg
nastepujgce obowigzki szczegétowe:

a) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace/roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robét,

b) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatdow, konstrukcji lub urzagdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdét nieobjetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

c) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robdt zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

d) w terminie 7 dni od daty zgtoszenia, o ktérym mowa w postanowieniu lit. ¢, Wykonawca
przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokédt inwentaryzacji robdét w
toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych robdt wedtug stanu na dzien
odstgpienia; protokoét inwentaryzacji robét w toku stanowié bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 10 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

4. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktoére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

a) dokonania odbioru robdét przerwanych, w terminie 7 dni od daty przerwania oraz do
zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostaty wykonane do dnia odstgpienia, w
terminie okreslonym w niniejszej umowie,

b) odkupienia materiatéw, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za
ktore zostaty nabyte,

c) przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoéj dozér w terminie 7 dni od daty
odstgpienia od umowy.

§11

Wykonawca nie moze, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, przenies¢ na osobe
trzecig wierzytelnosci juz wymagalnych, a takze przysztych, przystugujgcych Wykonawcy na
podstawie niniejszej Umowy. Powyzszy zakaz dotyczy takie praw zwigzanych z
wierzytelnoscig, w szczegdlnosci roszczen o zalegte odsetki — art. 509 § 1 i § 2 Kodeksu
cywilnego. Jakakolwiek cesja dokonana bez takiej zgody nie bedzie wazna i stanowi¢ bedzie
istotne naruszenie warunkow niniejszej Umowy uprawniajgce Zamawiajgcego do odstgpienia
od Umowy, w terminie 30 dni od daty dowiedzenia sie o opisanych wyzej okolicznosciach, nie
podzniej jednak niz do dnia 31.12.2021 r..

§12
1. Strony majg prawo do przedtuzenia terminu zakorczenia robot o okres trwania przyczyn, z
powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakoriczenia robdt, w
nastepujgcych sytuacjach:
a) jezeli przyczyny, z powodu ktdrych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonczenia
robot beda nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
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w szczegdlnosci beda nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci
miaty lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakorczenia robét,

b) gdy wystgpig okolicznosci uniemozliwiajgce prowadzenie robét w obiekcie, jezeli za te
okolicznosci Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

c) gdy wystapi koniecznos¢ wykonania robdt zamiennych lub innych robét niezbednych do
wykonania przedmiotu Umowy ze wzgledu na zasady wiedzy technicznej, oraz
udzielenia zamoéwien dodatkowych, ktére wstrzymujg lub opdiniajg realizacje
przedmiotu Umowy, wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub
réwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji,

d) wystgpig opdzinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechanie przez
wtasciwe organy administracji panstwowej, ktére nie sg nastepstwem okolicznosci, za
ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé,

e) gdy wystgpig opdznienia w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien, itp., do wydania
ktorych wiasciwe organy sg zobowigzane na mocy przepiséw prawa, jezeli opdznienie
przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w ktérym ww. decyzje powinny
zosta¢ wydane oraz nie sg nastepstwem okolicznosci, za ktére Wykonawca ponosi
odpowiedzialnosé¢,

f) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robdét z powodu nie dopuszczania do ich
wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony
organ, z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

g) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

h) gdy nastgpi wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte
wykonanie umowy,

i) jezeli wystgpi brak mozliwosci wykonywania robdt z przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy, t.j. w szczegdlnosci: z powodu wystgpienia kolizji z robotami innego
Wykonawcy, lub gdy wykonanie przez Wykonawce robot jest zalezne od wczesniejszego
wykonania robét przez innego Wykonawce, a inny wykonawca nie rozpoczat prac w
terminie lub prowadzi je w taki sposéb, ze uniemozliwia Wykonawcy prowadzenie
robot.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany niniejszej umowy w zakresie materiatow,
parametrow technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu
wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem Umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

b) koniecznosci realizacji rob6t wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentac;ji projektowej
zmian uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z
art. 36a ust. 5 ustawy z dn. 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane,

c) w przypadku wystgpienia robét zamiennych, dodatkowych lub zaniechanych,

d) wystgpienia warunkow geologicznych, geotechnicznych Ilub hydrologicznych
odbiegajagcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,
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rozpoznania terenu w zakresie znalezisk archeologicznych, wystepowania
niewybuchéw lub niewypatow, ktére moga skutkowaé w $wietle dotychczasowych
zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub
btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw budowlanych,

f) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa,

g) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia
tych kolizji,

h) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej
postanowieniami.

2a. Wykonawca, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
moga wptynac lub wptywaja na nalezyte wykonanie taczacej go umowy w sprawie
niniejszego zamodwienia publicznego lub jego czesci, uzgadnia odpowiednig zmiane tej
umowy, w szczegdlnosci moze zmieni¢ termin wykonania umowy lub jej czesci, czasowo
zawiesi¢ wykonywanie umowy lub jej czesci, zmieni¢ sposdb wykonywania umowy lub
zmienic¢ zakres wzajemnych swiadczen.

2b.  Wartos¢ ewentualnych robdét dodatkowych i zamiennych ustalana bedzie w
nastepujgcy sposéb: Wykonawca powinien przedtozy¢ do akceptacji inspektora nadzoru
inwestorskiego kalkulacje cen jednostkowych tych robét z uwzglednieniem cen
czynnikdw produkcji nie wyzszych od srednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa, w ktérym
roboty sg wykonywane, aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym miesigc, w ktérym
kalkulacja jest sporzadzana.

. Wykonawca jest uprawniony do zgdania zmiany wynagrodzenia naleznego z tytutu
realizacji Umowy odpowiednio w przypadkach okreslonych w pkt 2 powyzej.

. Zamawiajacy jest uprawniony do Zzgdania zmiany sposobu rozliczania umowy lub
dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy w zwigzku ze zmianami zawartej przez
Zamawiajgcego umowy o dofinansowanie projektu lub zmianami wytycznych dotyczacych
realizacji projektu.

. Jezeli Wykonawca uwaza sie za uprawnionego do przedtuzenia Terminu zakonczenia robdt
na podstawie pkt 1. powyzej, zmiany umowy w zakresie materiatdw, parametréw
technicznych, technologii wykonania robét budowlanych, sposobu i zakresu wykonania
przedmiotu umowy na podstawie pkt 2. powyzej lub zmiany wynagrodzenia na podstawie
pkt 4 powyzej lub zmiany umowy na innej podstawie wskazanej w niniejszej umowie,
zobowigzany jest do przekazania inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku
dotyczacego zmiany umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych
podstawe do zgdania takiej zmiany.

. Wniosek, o ktorym mowa w pkt 5 powyzej powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie,
jednakze nie pdzniej niz w terminie 20 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca
dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.

. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktorym mowa w pkt 6
powyzej, wszelkich innych dokumentow wymaganych umowg, w tym propozycji
rozliczenia przygotowanej w oparciu o zasady okreslone w pkt 2b powyzej, i informacji
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uzasadniajgcych Zzgdanie zmiany umowy, stosownie do zdarzenia lub okolicznosci
stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

8. Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia
zgdania zmiany i przechowywania jej na terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym
przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

9. Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w pkt 5 powyzej, inspektor nadzoru
inwestorskiego jest uprawniony, bez dokonywania oceny jego zasadnosci, do kontroli
dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i wydania Wykonawcy polecenia
prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zgdanie zmiany.

10. Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wgladu Inspektorowi nadzoru
inwestorskiego dokumentacji, o ktérej mowa w pkt 8 powyzej i przedtozenia na zadanie
Inspektora nadzoru inwestorskiego jej kopii.

11. W terminie 30 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w pkt 5
powyzej wraz z propozycjg wyceny robot i informacji uzasadniajgcych zadanie zmiany
umowy, inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest do pisemnego
ustosunkowania sie do zgtoszonego zgdania zmiany umowy, i odpowiednio propozycji
wyceny robét, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zardbwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

12. W terminie 20 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji
zadania zmiany Umowy i terminie podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku
akceptacji zmiany.

13. Ponadto Zamawiajacy dopuszcza zmiane postanowiert umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy w zakresie:

a) zmiany wartosci umowy w przypadku zwiekszenia badz zmniejszenia stawek podatku
od towardw i ustug, dotyczacych przedmiotu zamdéwienia w wyniku zmian ustawy z
dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz 106, t.j. z
pozn. zm.), ktére wejdg w zycie po dniu zawarcia umowy, a przed wykonaniem przez
Wykonawce obowigzku, po wykonaniu ktérego Wykonawca jest uprawniony do
uzyskania wynagrodzenia. Wynagrodzenie Wykonawcy moze ulec odpowiedniemu
zwiekszeniu badz zmniejszeniu, jezeli w wyniku zastosowania zmienionych stawek
ww. podatku ulega zmianie kwota podatku oraz wynagrodzenie Wykonawcy
uwzgledniajace podatek od towardw i ustug, przy czym Wykonawca jest uprawniony
do uzyskania zwiekszonego wynagrodzenia wytgcznie w sytuacji, gdy dotrzymat
terminu realizacji umowy, oraz przekazat Zamawiajgcemu prawidtowo wystawiong
fakture VAT niezwtocznie, lecz nie pdzniej niz w ciggu 14 dni od dnia zakoriczenia
realizacji umowy.

b) w przypadku zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na
podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym
wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z 2020 r. poz. 2207t.j. z pdzn. Zm.), jezeli zmiana ta
ma wptyw na koszt wykonania zamdwienia przez Wykonawce — w terminie 30 dni od
wejscia w zycie przepisdow dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i
umotywowany wniosek zwrdci¢ sie do Zamawiajgcego o przeprowadzenie negocjacji
w sprawie odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien
zawiera¢ w szczegdlnosci szczegdtowa kalkulacje kosztéw wykonania zamdwienia z
uwzglednieniem zmiany wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajgcym nie
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moze spowodowal wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote
jakg Zamawiajacy przeznaczyt na sfinansowanie zamdwienia, a ktéra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego;

w przypadku zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub
ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiana te bedg miaty wptyw na koszt wykonania
zamoOwienia przez Wykonawce - w terminie 30 dni od wejscia w zycie przepisow
dokonujgcych tych zmian, Wykonawca moze na pisemny i umotywowany wniosek
zwréci¢c sie do Zamawiajagcego o przeprowadzenie negocjacji w sprawie
odpowiedniej zmiany wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy powinien zawiera¢ w
szczegllnosci  szczegétowa  kalkulacje  kosztéw  wykonania zamdwienia  z
uwzglednieniem zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prace. Zmiana
postanowien umowy w zakresie i w trybie wskazanym w zdaniu poprzedzajagcym nie
moze spowodowaé wzrostu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy ponad kwote,
jaka Zamawiajgcy przeznaczyt na sfinansowanie zamodwienia, a ktéra zostata podana
przed otwarciem ofert w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego.
zaniechania okreslonych robét lub wykonania robdt zamiennych, t.j. Zamawiajacy z
przyczyn ekonomicznych, technicznych lub prawnych zmieni sposéb wykonania
przedmiotu zamodwienia wprowadzajgc inne rozwigzania techniczne lub projektowe
z korzyscia dla interesu publicznego.

14. Wszelkie zmiany umowy mogg by¢ dokonane za zgodg obu Stron wyrazong na pismie pod
rygorem niewaznosci.
15. W razie watpliwosci, przyjmuje sie, ze nie stanowig zmiany umowy nastepujace zmiany:
a) danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy,
b) danych teleadresowych,
c¢) danych rejestrowych,
d) bedace nastepstwem sukcesji uniwersalnej po jednej ze stron umowy.

§13

W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa majg zastosowanie przepisy Kodeksu
Cywilnego

8§14

Ewentualne spory moggace wynikngé przy wykonywaniu niniejszej umowy bedg rozstrzygane
przez sgd miejscowo wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.

§15

Umowa zostatfa spisana w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

stron.

Zataczniki do umowy, ktore stanowig jej integralng czesc:

1. Oferta Wykonawcy,
2. Oswiadczenie Podwykonawcy,

Zamawiajacy: Wykonawca:
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nr sprawy: T.7011....... 2021 Zatacznik nr 2 do Umowy

OSWIADCZENIE PODWYKONAWCY

PODWYKONAWCA:

realizujgcy zadanie pn.:

»Budowa wiaty i montaz obiektéw matej architektury, przy placu zabaw w miejscowosci
Biedaszkow Maty”

w zakresie okreslonym w Umowie Nr.......ccccccvcvecvennenene Zdnideeee,

zawartej z WYKONAWCA:

NIP e,

oswiadcza, ze za prace wykonane w okresie od dnia ............ do dnia............... , ujete w
protokole odbioru nr.........ccceveveeeeeennn. spisanym pomiedzy Gming Trzebnica a Wykonawcg z
(o [ | - T obejmujace nastepujacy zakres:

otrzymat od WYKONAWCY w dniu ..., wynagrodzenie w wysokosci ............... zt
F 43 (0 XY 1 1=V AT PP

odpowiadajgce wykonanemu zakresowi prac.

PODWYKONAWCA oswiadcza niniejszym, ze otrzymane wynagrodzenie za wykonany zakres
robdét j. w. w catosci zaspokaja roszczenia PODWYKONAWCY wobec ZAMAWIAJACEGO, tj.
Gminy Trzebnica i WYKONAWCY.

(czytelny podpis i pieczeé
upowaznionego
przedstawiciela

Podwykonawcy)
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