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+WYMAGANIA OGOLNE”’

B. 00.00.00

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) s3 wymagania ogolne dotyczace
wykonania i odbioru robdt polegajacych na wymianie stolarki okiennej i drzwiowej
w lokalach mieszkalnych i uzytkowych w Poznaniu.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna ST stanowi podstawe opracowania szczegdlowej specyfikacji
technicznej stosowanej jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujag wymagania ogo6lne, wspolne dla robot
budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi(ST) i szczegdétowymi specyfikacjami
technicznymi (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe
Ilekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym-nalezy przez to rozumiec:
a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,
b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowg wraz z instalacjami
i urzadzeniami,
c) obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale
zwigzany z gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomoca przegréd budowlanych oraz
posiada fundamenty i dach.

1.4.3. budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okre§lonym
migjscu, a takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

1.4.4. robotach budowlanych-nalezy przez to rozumie¢ budowg, a takze prace polegajace
na przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego.



1.4.5. remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejacym obiekcie
budowlanym robdt budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie
stanowigcych biezacej konserwacji.

1.4.6. urzadzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzadzenia techniczne
zwigzane z obiektem budowlanym zapewniajace mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie

Z jego przeznaczeniem, jak przytacza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu
lub gromadzeniu $ciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe

i place pod $mietniki.

1.4.7. terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktorej prowadzone sa
roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

1.4.8. dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budowe wraz z
zataczonym projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czgéciowych

i koncowych ,w miar¢ potrzeby ,rysunki i opisy shuzace realizacji obiektu, operaty
geodezyjne 1 ksigzke obmiarow w przypadku realizacji obiektow metoda montazu-takze
dziennik montazu.

1.4.9. dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacj¢ budowy
z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi.

1.4.10. aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywna ocen¢ techniczng
wyrobu, stwierdzajacg jego przydatnos$¢ do stosowania w budownictwie.

1.4.11. wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisow

0 ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub
zastosowania w sposob trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako
wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym potaczeniu
stanowigcym integralng cato$¢ uzytkows.

1.4.12. organie samorzgdu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okre§lone
w ustawie z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych architektow, inzynierow
budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r.Nr 5 poz. 42 z p6z. zm.).

1.4.13. drodze tymczasowej(montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ drog¢ specjalnie
przygotowang, przeznaczong do ruchu pojazdow obstugujacych roboty budowlane na czas
ich wykonywania, przewidziang do usuni¢cia po ich zakonczeniu.

1.4.14. dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wlasciwy
organ zgodnie z obowigzujagcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu
robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1.4.15. kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robot, upowazniona
do kierowania robotami i do wystegpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu,
ponoszaca ustawowa odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

1.4.16. rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez Inspektora
nadzoru ksigzke z ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce



obmiaru dokonanych robot w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych
zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiarow podlegaja potwierdzeniu przez Inspektora
nadzoru budowlanego.

1.4.17. materialach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane
jak rowniez rdzne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robot, zgodnie

z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora
nadzoru.

1.4.18. odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnos¢ wykonanych robot
z dopuszczalnymi tolerancjami.

1.4.19. poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia
przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczacej realizacji
robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.20. czeSci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czg$¢ obiektu
budowlanego zdolna do spetnienia przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych
1 mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacji.

1.4.21. ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
akrobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.4.22. grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy,
kategorie okreslone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002r. w sprawie
Wspolnego Stownika Zamowien (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002r. z pézn. zm.).

1.4.23. Inspektorze nadzoru inwestorskiego -osoba posiadajaca odpowiednie
wyksztalcenia techniczne i praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca
samodzielne funkcje w budownictwie, ktorej inwestor powierza nadzoér na budowie

1 wykonuje biezacg kontrole jakosci i ilosci wykonanych rob6t zakrywanych i zanikajacych,
badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy odbiorze
gotowego obiektu.

1.4.24. istotnych wymaganiach - oznaczaja wymagania dotyczace bezpieczenstwa,
zdrowia 1 pewnych innych aspektow interesu wspdlnego, jakie maja speniac
roboty budowlane.

1.4.25. normach europejskich - oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet
Standaryzacji (CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektronicznej (CENELEC)
jako ,,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne ( HD)”, zgodnie

z 0gdlnymi zasadami dziatania tych organizacji.

1.4.26. przedmiarze robdét - to zestawienie przewidzianych do wykonania robot
podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, ze szczegblowym opisem lub
wskazaniem podstaw ustalajagcych szczegdlowy opis, oraz wskazanie szczegdétowych
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych, z wyliczeniem

1 zestawieniem ilo$ci jednostek przedmiarowych robot budowlanych.



1.4.27. robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu sg mozliwe
do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogoéw jakosciowych oraz uwzgledniaja przyjety
stopien scalenia robot.

1.4.28. Wspolnym Slowniku Zamoéwien - jest systemem klasyfikacji produktéw, ustug i
robot budowlanych, stworzonych na potrzeby zamodwien publicznych. Sktada si¢ ze
stownika gléwnego oraz stownika uzupehiajacego. Obowigzuje we wszystkich krajach
Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/2003, stosowanie
kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamowienia przez zamawiajacych z dwczesnych
Panstw Cztonkowskich UE stato si¢ obowigzkowe z dniem 20grudnia 2003r.

Polskie prawo zamowien publicznych przewidzialo obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
od dnia akcesji Polski do UE, tzn. od Imaja 2004r.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz ich zgodnos¢
z zakresem prac zawartym w przedmiarze robot, SST i poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi.

1.5.2. Dokumentacja projektowa — wymagana dla stolarki okiennej dla lokali
mieszczacych si¢ w budynkach w strefie ochronnej konserwatorskiej lub w budynkach
indywidualnie wpisanych do rejestru zabytkow.

1.5.3. Zgodnos$¢ robét z dokumentacjq projektowa i ST

Dokumentacja ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora
nadzoru stanowia zataczniki do umowy, a wymagania wyszczeg6lnione w chocby w
jednym z nich sa obowigzujace dla wykonawcy tak, jakby zawarte byly w calej
dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegélnych dokumentéw obowigzuje
kolejnos¢ ich wazno$ci wymieniona w ,,0gdlnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ bigdow lub opuszczen w dokumentach
kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru,
ktory dokona odpowiednich zmian i poprawek.

Wszystkie wykonane roboty i1 dostarczone materialty majg by¢ zgodne z ST.

Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za wartosci
docelowe, od ktorych dopuszczalne sa odchylenia w ramach okreslonego przedziatu
tolerancji. Cechy materialow i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac
zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekraczad
dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy dostarczone materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z zakresem
robot lub ST i majg wpltyw na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
wykonawcy.



1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania
realizacji kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywaé tymczasowe urzadzenia
zabezpieczajace, w tym: ogrodzenia, porgcze, o$wietlenie, sygnaty i znaki ostrzegawcze,
wszelkie inne §rodki niezbgdne do ochrony robdt, wygody spoteczno$ci i innych.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, Ze jest
wlaczony w cen¢ umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykonywania robdt wykonczeniowych Wykonawca bedzie
podejmowac wszelkie konieczne kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla osob lub wlasno$ci spotecznej, a wynikajacych ze skazenia,
hatasu lub innych przyczyn powstalych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
Stosujac si¢ do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegdlny wglad na:
1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekow wodnych pytami lub substancjami
toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pylami i gazami,
¢) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegat przepisy ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany
odpowiednimi przepisami.

Materialy tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym
jako rezultat realizacji robdt albo przez personel wykonawczy.

1.5.7. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na of przy
transporcie materiatdw na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow i w sposob ciagly bedzie o takim
przewozie powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne
obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy i
wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych,
zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.



1.5.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie
wykonywatl pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespekniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i1 begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajgce, socjalne
oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zdrowia oséb zatrudnionych na budowie.
Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypehieniem wymagan okreslonych powyzej
nie podlegajg odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;j.

1.5.9. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robot i za wszelkie materiaty i urzadzenia
uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.10. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepiséow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktore sa w jakikolwiek sposob zwigzane z robotami i bedzie w
petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisow i wytycznych podczas
prowadzenia robdt .Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6lutego 2003r. W
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U.
z dn. 19.03.2003r. Nr 47 . poz.401 ) oraz Ministra Pracy i Polityki socjalnej z dnia 26
wrzesnia 1997r. W sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr
169 poz.1650).

Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania opatentowanych
urzadzen lub metod i w sposob ciggly bedzie informowat Inspektora nadzoru o swoich
dzialaniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrodla uzyskania materialow

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdétowe informacje dotyczace
zamawiania lub wydobywania materiatow, odpowiednie aprobaty techniczne Iub
$wiadectwa badan do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Materialy budowlane
powinny spetnia¢ wymagania jakoSciowe okre§lone Polskimi Normami, aprobatami
technicznymi, o ktorych mowa w ST.

2.2. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom jako$ciowym
Materialy nieodpowiadajagce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce

wywiezione z terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Inspektora
nadzoru.



Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajduja si¢ niezbadane i nie zaakceptowane materialy,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy beda one
potrzebne do robot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢
1 wlasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy
w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli ST lub ustalenia z Zamawiajacym przewiduja mozliwo$¢ zastosowania rdznych
rodzajow materiatow do wykonania poszczegdlnych elementow robot Wykonawca
powiadomi inspektora nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu.
Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody
Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$§¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot
powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow

i ilosci wskazaniom zawartym w ST, programie zapewnienia jakos$ci lub projekcie
organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot, zgodne z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym umows3.

Sprzet bedacy wilasnoscia Wykonawey lub wynajety do wykonania robét ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie speliat normy ochrony
srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia
sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru

0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet,
po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pozniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie
przewidzianym w umowie.



4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepisow
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow
technicznych. Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazef
mogg by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrocenia stanu
pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wilasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za
jakos¢ zastosowanych materialéw i wykonanych robot, za zgodno$é z zakresem prac,
wymaganiami ST, Programem zabezpieczenia jakoSci, projektem organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora nadzoru.

5.2. Nastegpstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wykonywaniu
robot zostang poprawione przez Wykonawce na wlasny koszt.

5.3. Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy,
dokumentacji projektowej i w ST, a takze w normach i wytycznych.

5.4. Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez
Wykonawce nie poézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania
robot.

5.5. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania robot w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakoS$ci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelna kontrolg jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, sprzet
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezb¢dne do pobierania probek i badan materialow
oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i1 badania materialbw oraz robot z
czestotliwoScig zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymogami
zawartymi w ST.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw i robot
ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:
1. posiadaja certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢
z kryteriami technicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm,
aprobat technicznych,
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2. posiadaja deklaracje zgodnosci z:
e Polska Normg lub
e Aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja okreslona w pkt. 1 i ktore
spetniaja wymogi ST.
W przypadku materiatow, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda ich
partia dostarczona do robot bedzie posiada¢ te dokumenty, okre$lajace w sposob
jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materialy, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.3. Dokumenty budowy
1. Dziennik budowy — brak.

2. Ksigzka obmiaréw
Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postgpu
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych roboét przeprowadza si¢ sukcesywnie w
jednostkach przyjetych w kosztorysie lub ST.

3. Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow,
orzeczenia o jako$ci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy
beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te
stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie
Inspektora nadzoru.

4. Pozostale dokumenty
Do dokumentéw budowy zalicza si¢ rowniez:
zgloszenie rozpoczecia robot,
protokoty przekazania terenu budowy,
protokoty odbioru robot,
protokoty z narad i ustalen,
operaty geodezyjne,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

5. Przechowywanie dokumentéw budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty
budowy beda zawsze dostgpne dla inspektora nadzoru i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres robdt wykonywanych zgodnie ze
specyfikacja techniczna, w ustalonych jednostkach. Obmiaru wykonanych robot dokonuje
w sposob ciagly kierownik budowy. Wyniki obmiaru b¢dg wpisane do ksigzki obmiaru.
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Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie
ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia
wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru na
pismie. Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czestotliwoscia wymagang do
celow platnosci lub w innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilo$ci robét i materialow

Zasady okres$lania ilo$ci robot podane sa w odpowiednich specyfikacjach technicznych.
Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w przedmiarze robot.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Wszystkie
urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym
okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
e odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

odbiorowi czgsciowemu,

odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

odbiorowi po uptywie okresu gwarancji,

odbiorowi instalacji i urzadzen technicznych.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Polega on na koncowej ocenie jako$ci robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng
zakryciu. Bedzie on dokonywany w czasie umozliwiajagcym wykonanie ewentualnych
korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem w dziennik budowy

i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia i powiadomienia
Inspektora nadzoru.

Jakos¢ 1 ilo§¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie
dokumentow i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja
projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbior czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czeéci robot. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robot okreslonego w dokumentach umownych
wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym roboét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Polega on na ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilosci) oraz
jakosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbior koncowy nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentow
o ktorych mowa w pkt.8.4.2.

Odbioru koncowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnos$ci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow badan i pomiaréw, ocenie
wizualnej oraz zgodnos$ci wykonania robot z dokumentacjg projektowa i ST.

W toku odbioru ostatecznego robdt , komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych

w trakcie odbiorow robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czgsciowych,
zwlaszcza w zakresie wykonania robot uzupetiajacych i robot poprawkowych.

W  przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robot
uzupetniajagcych w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych,
komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

W  przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robot
w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja
projektowa i ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wickszego wplywu na cechy
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonanych rob6t w stosunku
do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego( koncowe)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace
dokumenty:

1. protokoty odbioréw robot ulegajacych zakryciu i zanikajacych,

2. protokoty odbioréw czesciowych,

3 deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

certyfikaty na znak bezpieczenstwa zgodnie z ST,

4. protokoty badan.
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru koncowego, komisja wyznaczy ponowny termin odbioru.
Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda ujete
w protokole odbioru robot.
Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzupetniajacych wyznaczy komisja
1 stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbior po uplywie okresu gwarancji

Odbior po uptywie okresu gwarancji polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych

z usuni¢ciem wad, ktore ujawnia si¢ w okresie gwarancji.

Odbior po uplywie okresu gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej
obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbior ostateczny (koncowy)
robot.”

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez zamawiajacego

w dokumentach umownych.

Dla robo6t wycenianych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawece i przyj¢ta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie
uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie,
okreslone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Ustawy:

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r.-Prawo budowlane ( jednolity tekst Dz. U. Z 2003r.
Nr207, poz.2016 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004r.-Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19 poz.
177).

e Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r.- o wyrobach budowlanych ( Dz. U. Nr 92, poz.
881).

e Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991r-o0 ochronie przeciwpozarowej ( jednolity tekst Dz.
U. z2002r. Nr 147, poz.1229).

e Ustawa z dnia 21 grudnia 2004r.-0 dozorze technicznym ( Dz. U. Nr 122, poz.1321
Z poézn. zm.).

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r.- Prawo ochrony $rodowiska ( Dz. U. Nr 62,
poz.627 z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 21 marca 1985r. -0 drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U. z
2004r. Nr 204, poz.2086).

10.2. Rozporzadzenia:

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE ( Dz. U Nr 209, poz. 1779).

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r.- w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich
udzielania, uchylania lub zmiany ( Dz. U. Nr 209 poz. 1780).
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Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r.-w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169,poz.
1650).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz.401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. — w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz.1126)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. — w sprawie
szczegotowego zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania 1 odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonowania uzytkowego (dz. U. 202, poz.2072)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. — w sprawie
sposobow deklarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. — zmieniajace
rozporzadzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz.2042)

10.3. Inne dokumenty i instrukcje:

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych , (tom I,
IL, II1, 1V, V) Arkady, Warszawa 1989-1990.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki
Budowlanej, Warszawa 2003

Warunki wykonania i odbioru sieci i instalacji , Centralny Osrodek Badawczo-
Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa, 2001.
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1.

ROBOTY STOLARSKIE

B. 01.01.01

WSTEP

. OKkreslenie przedmiotu zamo6wienia.

Przedmiotem zamowienia jest wymiana okien i drzwi balkonowych na nowe z PCV
lub drewniane z robotami towarzyszacymi oraz wymiana drzwi wejsciowych i
wewnetrznych w mieszkaniach komunalnych budynkow ZKZL Sp. z 0.0. oraz w
budynkach Wspoélnot Mieszkaniowych w Poznaniu, zgodnie z zatagczonymi
przedmiarami.

. Podstawowe dane techniczne.

1. Okna i drzwi balkonowe PCV winny odpowiadac nastepujacym parametrom:
- profil minimum pigciokomorowy,

- szklenie minimum dwuszybowe o wspotczynniku Uk < 0,9 W/(m?K)

- okucia obwiedniowe,

- w oknach wieloskrzydtowych co najmniej jedno skrzydto uchylno-rozwieralne,
- podziat zgodny ze stanem istniejagcym,

- okna powinny posiada¢ szczeliny infiltracyjne z rozszczelnieniem,

- posiadanie systemu zapewniajgcego staty doptyw powietrza — nawiewniki
higrosterowalne - o parametrach przeptywu nominalnego dostosowanych do
powierzchni pomieszczen. Nawiewnik nie powinien da¢ si¢ catkowicie zamknac, a
jego przeplyw w pozycji zamknigtej powinien wynosi¢ od 20 do 30% przeptywu
nominalnego,

2. Okna i drzwi balkonowe drewniane winny spetnia¢ nastepujace warunki:

- Nowe okna powinny by¢ wykonane z drewna klejonego trojwarstwowego
(klejonka jednolita, warstwy zewngtrzne sg lite), z zastosowaniem szyb
zespolonych, jednokomorowych o wspdtczynniku Uk < 0,9

- pozostate parametry jak dla stolarki PCV

3. Drzwi wejsciowe i wewnetrzne powinny odpowiada¢ PN oraz warunkom
technicznym obowigzujacym w budownictwie.
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3. Zakres robét do wykonania przy wymianie stolarki.

1. demontaz istniejacej stolarki,

2. odwiezienie zdemontowanej stolarki na wysypisko, na koszt Wykonawcy,

3. montaz nowych okien i drzwi balkonowych na kotki rozporowe (montazowe),
tasme do cieptego montazu, pianke poliuretanowa montazowa z uszczelnieniem
silikonem,

4. obrobienie oéciezy wewnetrznych gipsem szpachlowym do gladzi tynkowych z
malowaniem farbg emulsyjng w kolorze zblizonym do istniejacego,

5. obrobienie o$ciezy zewnetrznych mineralng zaprawa szpachlowa przeznaczong
do wykanczania powierzchni, a takze do wypelniania miejscowych ubytkow,
stosowang na zewnatrz budynkow i odporng na warunki atmosferyczne,

6. malowanie osciezy zewnetrznych farbg silikonowg w kolorze zblizonym do
istniejgcej elewacji,

7. wykonanie prawidtowego potaczenia parapetu zewnetrznego z zastosowaniem
dolnego profilu okna i drzwi balkonowych wraz z silikonowaniem zapewniajgcym
szczelnos$é,

8. wymiana obrobki blacharskiej parapetu zewngtrznego na blache tytan-cynk,

9. wymiang parapetu wewngtrznego na PCV, drewniany lub z ptyty laminowane;j,
zgodnie z przedmiarem,

10. inne prace potrzebne do prawidtowego montazu i szczelnego obrobienia
montowanych okien i drzwi balkonowych oraz istniejacych elementow.

Wszystkie materiaty konieczne do wykonania rob6t winny posiadaé niezbedne
aprobaty techniczne, dopuszczajgce wyroby do stosowania w budownictwie.

2. TRANSPORT

Transport materiatéw moze odbywac si¢ dowolnymi $rodkami transportu.

3. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

3.1. Kontrola jako$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z ustaleniami
oraz zakresem robot.

3.2. Kontrola wykonania instalacji powinna by¢ przeprowadzona przez Inspektora Nadzoru
przed przystapieniem do montazu urzadzen oraz osprz¢tu i wykonania zgodnie z
wymaganiami PN.

3.3. Kontrola wykonania instalacji.
3.3.1. Kontrola wykonania instalacji polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z

normami przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest
przez Inspektora Nadzoru:

17



a) w odniesieniu do prac zanikajacych (kontrola miedzyoperacyjna) — podczas
wykonania prac instalacyjnych

b) w odniesieniu do wtasciwosci catej instalacji (kontrola koncowa) — po zakonczeniu
prac.

c) w odniesieniu do prawidlowego zamocowania oraz montazu urzgdzen sanitarnych,
sprzetu, ( wraz ze szczelno$cia )

4. ODBIOR ROBOT

4.1. Podstawe do odbioru wykonania robot pokrywczych stanowi stwierdzenie zgodnoSci
ich wykonania z ST.

5. PODSTAWA PLATNOSCI

5.1. Zgodnie z umowa.

6. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
2006r. Nr 156 poz.1118, Nr 170 poz. 1217)
2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych
(Dz. U. z 2003r. Nr 48 poz. 401)

3. Polskie Normy i normy branzowe dotyczace wykonania rob6t budowlanych,
instalacyjnych.
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