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A. CZĘŚĆ OPISOWA 

1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Przedmiotem zadania inwestycyjnego jest: 
Kompleksowa realizacja inwestycji, na którą składa się zaprojektowanie i wykonanie 
robót budowlanych dla zadania: 
 
„Przebudowa oraz modernizacja oddziału neurologicznego i oddziału 
udarowego” w szpitalu miejskim im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni. 
 
2. Podstawa prawna opracowania 
Program Funkcjonalno-Użytkowy został przygotowany zgodnie z umową z 
Zamawiającym. Jest on załącznikiem do postępowania przetargowego na realizację 
robót budowlanych z projektowaniem.  
Podstawą prawną opracowania programu funkcjonalno-użytkowego jest 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego 
(Dz.U. 2004.202.2072 z późn.  zm.). 
 
3. W wyniku zadania nastąpi: 

 
3.1. Dostosowanie do wymagań stawianych obiektom służby zdrowia 

określonych w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. 

3.2. Stworzenia możliwości realizacji pełnego zakresu funkcjonalnego dla 
oddziału neurologii. 

3.3. Poprawa warunków świadczenia usług medycznych 
3.4. Zwiększenie ilości świadczeń 
3.5. Poprawa estetyki oraz standardu pomieszczeń 
3.6. Poprawa bezpieczeństwa i higieny pracy personelu 

 
4. Przedmiot zamówienia 

4.1. W ramach zadania Wykonawca: 
 

 wykona pełną inwentaryzacje budowlaną wielobranżową w zakresie 
kondygnacji 3 piętra, a także innych kondygnacji w zakresach niezbędnych 
do określenia uwarunkowań budowlanych i instalacyjnych. Zakłada się, że 
istniejące materiały dotyczące tego zakresu mogą wymagać aktualizacji, 

 przygotuje wszystkie dokumenty, uzyska opinie, zgody i akceptacje 
niezbędne do dokonania odbioru końcowego i oddania oddziału do 
użytkowania oraz rozpoczęcia działalności medycznej w obiekcie, a w 
szczególności: 

 w przypadku konieczności zwiększenia zapotrzebowania na poszczególne 
media związane z przedmiotową inwestycją uzyska stosowne uzgodnienia. 

 Dokona wszystkich uzgodnień niezbędnych do realizacji zadania (w tym 
uzgodnienia z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń p.poż., oraz rzeczoznawcą ds. 
sanitarno-higienicznych) 

 Uzgodni projekt z właściwym konserwatorem zabytków 



 sporządzi projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, opracowaniami 
koniecznymi do uzyskania wymaganej przepisami prawa decyzji 
administracyjnej, 

 sporządzi projekt techniczny (pełniący funkcję projektu 
wykonawczego) wraz z wszystkimi niezbędnymi uzgodnieniami, opiniami, 
opracowaniami 

 sporządzi projekt technologiczny z wszystkimi niezbędnymi 
uzgodnieniami 

 sporządzi projekt kolorystyki, aranżacji i wystroju wnętrz zgodnie z 
obowiązującymi w Szpitalu standardami, jak np. wzory tablic informacyjnych, 
drogowskazów, kolorystyka itp.  

 następnie wykona na ich podstawie roboty budowlane i uzyska pozwolenie 
na użytkowanie, 

 będzie sprawował nadzór autorski nad inwestycją, 
 będzie udostępniał front robót Dostawcom Zamawiającego, jeśli zajdzie 

taka konieczność oraz będzie współdziałać z nimi i udzielać informacji w celu 
poprawnego wykonania wszelkich robót, w tym montażu aparatury 
medycznej, 

 opracuje wymagane instrukcje obsługi i eksploatacji oraz przeprowadzi 
szkolenia pracowników Zamawiającego w zakresie: uruchomienia, 
eksploatacji, obsługi i konserwacji. 

 Uzyska decyzję o pozwoleniu na użytkowanie 
 

Zakłada się wykonanie projektu pełno branżowego z elementami projektu 
architektury wnętrz (min 3 pomieszczenia referencyjne i komunikacja w obiekcie). 
 
Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe muszą być konsultowane z 
Zamawiającym na każdym etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do 
dokumentacji projektowej muszą uzyskać aprobatę Zamawiającego. 
Harmonogram poszczególnych prac projektowych a także robót budowlanych 
powinien zostać przedstawiony Inwestorowi i przez niego zaakceptowany.   
 
 
5. Ponadto Wykonawca w ramach zadania: 

5.1. przed przystąpieniem do projektowania zweryfikuje możliwość 
wykorzystania istniejących instalacji dla celów przebudowy piętra. 
Przeprowadzi niezbędne pomiary w celu stwierdzenia takiej możliwości 
oraz potwierdzi wnioski z pomiarów z Zamawiającym, 

5.2. w przypadku zajścia takiej konieczności, przygotuje projekty 
zamienne uwzględniające wymagane zmiany niezbędne, np. dla 
poprawnego montażu aparatury i urządzeń medycznych 
dostarczanych zarówno przez Wykonawcę, jak i przez Zamawiającego 
na podstawie dokumentacji dostarczonej przez producentów urządzeń. 
Powstała dokumentacja będzie podstawą do przygotowania pod 
montaże urządzeń i aparatury medycznej, 

5.3. będzie aktualizował dokumentację projektową z 
uwzględnieniem parametrów wyposażenia medycznego, a następnie 



wykona montaż zgodnie z dokumentacją zaakceptowaną przez 
Zamawiającego, 

5.4. będzie aktualizował projekt kolorystyki, aranżacji i wystroju 
wnętrz z systemem informacyjnym i oznakowaniem p-poż,  
 

6. Pozostałe obowiązki Wykonawcy oraz inne ustalenia dotyczące przebiegu prac 
projektowych i ich realizacji: 

6.1. Rozwiązania funkcjonalne oraz materiałowe projektowane przez 
Wykonawcę muszą być konsultowane z Zamawiającym na każdym 
etapie prac projektowych i przed ich wprowadzeniem do dokumentacji 
projektowej muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. Wszystkie 
wymienione projekty wykonywane w ramach zadania przez 
Wykonawcę muszą uzyskać akceptację Zamawiającego. 

6.2. Koncepcja realizacji robót z przedmiarem oraz ze specyfikacją 
dostarczanych urządzeń i zbiorczym zestawieniem kosztów, projekt 
budowlany oraz specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
będą wymagały pisemnej akceptacji Zamawiającego. 

6.3. Harmonogram prac projektowych powinien zostać przedstawiony 
Inwestorowi przed rozpoczęciem robót budowlanych i przez niego 
zaakceptowany.   

6.4. Obowiązkiem Wykonawcy jest przestrzeganie praw patentowych i 
bycie w pełni odpowiedzialnym za wypełnienie wszelkich wymagań 
prawnych wobec znaków firmowych, nazw lub innych chronionych 
praw w odniesieniu do projektów, sprzętu, materiałów lub urządzeń 
użytych oraz związanych z wykonaniem opracowań projektowych.  

6.5. Zamawiający dopuszcza na etapie akceptacji kart materiałowych 
zmiany w wyposażeniu, materiałach itp. Wykonawca przedstawi 
dokumenty potwierdzające równoważność danego materiału. W 
wypadku propozycji równoważnych produktów Wykonawca po 
potwierdzeniu możliwości zmiany przez Zamawiającego, przekazuję 
kartę materiałową do akceptacji przez Zamawiającego. Po akceptacji 
zmiany przez Projektantów karta materiałowa musi uzyskać 
akceptację Zamawiającego. Wykonawca ma prawo zakupu i dostawy 
materiału/wyposażenia na budowę dopiero po akceptacji 
Zamawiającego. W wypadku braku akceptacji nie przysługują 
Wykonawcy roszczenia finansowe w tym względzie. Każdorazowo 
Wykonawca przedstawi dokumenty potwierdzające wartość zmian w 
celu rozliczenia jako roboty zamienne, konieczne lub dodatkowe. 

6.6. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić na bieżąco zestawianie robót 
dodatkowych, zamiennych i koniecznych. Zestawienie będzie 
przechowywane wraz z protokołami konieczności oraz protokołami z 
negocjacji. Dokumenty zostaną przekazane Zamawiającemu na jego 
żądanie lub wraz z dokumentacją powykonawczą. 

6.7. Klasyfikacja robót jako zamienne, konieczne lub dodatkowe dokonuje 
Zamawiający. 



6.8. Wykonawca przygotowuje protokoły konieczności oraz protokoły z 
negocjacji. 

6.9. Wszystkie koszty związane z przygotowywaniem dokumentacji ponosi 
Wykonawca. 

6.10. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe lub 
związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych przez 
Wykonawcę pokryje Wykonawca. 
 

7. Wszystkie rozwiązania projektowe oraz dokumentacja projektowo-kosztorysowa 
opracowane przez Wykonawcę muszą być zgodne z wymaganiami 
obowiązujących przepisów prawa w tym, m.in.: 

7.1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U.z 2006 Nr 
156 poz.1118 z póżn. zm.) 

7.2. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w 
sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki 
i ich usytuowanie (z późniejszymi zmianami) 

7.3. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie 
szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i 
urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (z 
późniejszymi zmianami) 

7.4. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy 
(z późniejszymi zmianami) 

7.5. Rozporządzenie  Ministra  Zdrowia  z  dnia  23  sierpnia  2007  r.  w  
sprawie szczegółowego  sposobu  postępowania  z  odpadami  
medycznymi (Dz.U.07.162.1153 z 2007 r) 

7.6. Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2020 poz. 
1609) 

7.7. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  
dnia  24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w 
wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U.124 poz.1030 .) 

7.8. Rozporządzenie  Ministra  Spraw  Wewnętrznych  i  Administracji  z  
dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U.109 
poz.719.) 

7.9. Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 
17 września 2021 r. w sprawie uzgadniania projektu 
zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-
budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia 



przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony 
przeciwpożarowej  (Dz. U. 2021 poz. 1722) 

7.10. Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  23  czerwca  2003  r.  
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 
oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ( Dz.U. nr 120 poz .1126 ) 

7.11. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót 
budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401) 

 

8. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub 
zakres robót budowlanych 

8.1. Lokalizacja: 
3 piętro szpitala miejskiego im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni,  
81-348 Gdynia, ul. Wójta Radtkego 1, jednostka ewidencyjna: Gdynia (226201_1),  
obręb ewidencyjny: Śródmieście (0026), działka ewidencyjna: 1260 
 

8.2. Usytuowanie obszaru w budynku (oznaczenie kolorem 
czerwonym) : 

 
 



 
8.3. Podstawowe dane obszaru stanowiącego przedmiot 

opracowania: 
 
- powierzchnia użytkowa obszaru stanowiącego przedmiot opracowania 
przebudowy : 
 649,21 m2 
 

8.4. Zakres opracowania: 
 
W wyniku działań inwestycyjnych powstanie: 
Oddział neurologii obejmujący zakładany opisem technicznym projektu 
koncepcyjnego program funkcjonalny.  

 
9. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 
Budynek, w którym znajduje się obszar przeznaczony do przebudowy pełni funkcję 
obiektu medycznego (budynek narożnikowy oraz budynek główny znajdujący się w 
kompleksie zabudowań szpitala miejskiego im. Św. Wincentego a Paulo w Gdyni).  

Podstawowe dane części stanowiącej przedmiot opracowania – 
powierzchnia użytkowa zgodnie z częścią rysunkową. 

 
Inwestycja nie zmienia istniejącego układu komunikacji zewnętrznej w obszarze 
działki na której zlokalizowany jest budynek. 

 

 

 

 

 

 

  



10. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

10.1. Opis inwestycji: 

W ramach inwestycji pod nazwą „Przebudowa oraz modernizacja oddziału 
neurologicznego i oddziału udarowego” przewiduje się sporządzenie pełno 
branżowej dokumentacji projektowej – projektu budowlanego oraz technicznego 
pełniącego funkcję projektu wykonawczego, a także elementów wskazanych w 
punkcie 4 niniejszego opracowania. 
 
Zagospodarowanie terenu: 

Nie przewiduje się zmian w zakresie zagospodarowania terenu. 

Zestawienie wymaganych pomieszczeń i ich powierzchni: 

Zgodnie z złączoną koncepcją rysunkową.   

11. Szczegółowe właściwości funkcjonalno-użytkowe wyrażone we 
wskaźnikach powierzchniowo-kubaturowych 

a) Powierzchnie użytkowe poszczególnych pomieszczeń wraz z określeniem 
ich funkcji 
TABELA POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH zgodnie z częścią rysunkową.  

 
b) Wskaźniki powierzchniowo-kubaturowe, w tym wskaźnik określający 

udział powierzchni ruchu w powierzchni netto. 
Bez zmian zgodnie z tabelarycznym zestawieniami w punkcie a. 

 
c) Inne powierzchnie, jeśli nie są pochodną powierzchni użytkowej 

opisanych wcześniej wskaźników  
Nie dotyczy. 

 
d) Określenie wielkości możliwych przekroczeń lb pomniejszenia przyjętych 

parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników 
Dopuszcza się przekroczenie lub zmniejszenie powierzchni użytkowej 
pomieszczeń o 5%, przy założeniu że spełniać one będą wymagania 
użytkowe i ergonomiczne stawiane tym pomieszczeniom i wymagania 
wynikające z przepisów prawa (np. swobodne manewrowanie łóżkiem 
szpitalnym, wymagane szerokości dojść ewakuacyjnych itp.) 

 
12. Wymagania Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia 

12.1. Wymagania dotyczące przygotowania terenu budowy 
Wykonawca powinien wykonać na własny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie 
jak: drogi w tym do i po placu budowy, składowiska tymczasowe, elementy 
zabezpieczające (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopów przy 
robotach ziemnych (jeżeli występują), itp. 
Wykonawca powinien na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, 
urządzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiać kontenery na odpady. Ponadto, 
jeżeli wystąpi taka konieczność Wykonawca powinien na bieżąco czyścić drogi 
dojazdowe do placu budowy z błota i wszelkich nieczystości pochodzących z placu 
budowy naniesionych przez koła samochodów i sprzęt ciężki Wykonawcy. 
Samochody opuszczające plac budowy należy czyścić. W tym celu plac budowy 



powinien być zaopatrzony w urządzenia myjące np. myjki ciśnieniowe. Ewentualne 
zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych powinno być usunięte przez Wykonawcę. 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, takie jak 
rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
służby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz będzie z nimi współpracować 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 
będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 

12.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania 
terenu 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

12.3. wytyczne dla Wykonawcy dotyczące architektury i 
wykończenia pomieszczeń 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

12.4. wytyczne dotyczące konstrukcji 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

 
 

12.5. wytyczne dotyczące instalacji wodociągowych 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 

 
 

12.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 
kanalizacyjnych 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 
 

12.7.  Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 
centralnego ogrzewania 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

12.8.   Wymagania Zamawiającego w zakresie wentylacji 
pomieszczeń 



Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

12.9.  Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji chłodu 
Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

12.10.  Wymagania Zamawiającego dotyczące ciepła 
technologicznego 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

12.11.  Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji 
elektrycznych 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
 

12.12.  Wymagania Zamawiającego w zakresie instalacji 
niskoprądowych 

Zgodnie z Załącznikiem nr 1. – Opis techniczny do projektu koncepcyjnego. 
Do wszystkich sieci niskoprądowych zastosować wymagania Działu IT, 
stanowiące załącznik do niniejszego opracowania - Wymagania techniczne 
budowy sieci LAN Szpitale Pomorskie Sp. Z o. o. 

 
 
  



13.   Ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

13.1. Wymagania ogólne odbioru robót budowlanych 

Wykonawca opracuje Szczegółowe Specyfikacje Techniczne, stanowiące część 
projektu wykonawczego i wraz z przedmiarami robót powinny uzyskać akceptację 
Zamawiającego. 
Wykonawca opracuje Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia, który musi zostać 
zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Wykonawca zrealizuje inwestycję zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, oraz 
dokumentami przekazanymi przez Zamawiającego, w tym programem funkcjonalno-
użytkowym, a także z zasadami wiedzy technicznej. 
Materiały, urządzenia, środki niezbędne do realizacji inwestycji zostaną zakupione i 
dostarczone przez Wykonawcę. Wykonawca wykona wszystkie niezbędne czynności, 
które są niezbędne do wykonania zadania. 
 

13.2. Wymagania dotyczące organizacji robót budowlanych 
 
Przekazanie terenu budowy 
Zamawiający, w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy 
teren budowy. 
 
Zabezpieczenie terenu budowy 
Wykonawca powinien wykonać na własny koszt wszelkie roboty pomocnicze, takie 
jak: drogi w tym do i po placu budowy, składowiska tymczasowe, elementy 
zabezpieczające (BHP) oraz tymczasowe zabezpieczenie skarp i wykopów przy 
robotach ziemnych (jeżeli występują), itp. 
Wykonawca powinien na bieżąco usuwać zbędne materiały, odpadki, śmieci, 
urządzenia prowizoryczne itp., oraz stale podstawiać kontenery na odpady. Ponadto 
Wykonawca powinien na bieżąco czyścić drogi dojazdowe do placu budowy z błota 
i wszelkich nieczystości pochodzących z placu budowy naniesionych przez koła 
samochodów i sprzęt ciężki Wykonawcy. Samochody opuszczające plac budowy 
należy czyścić. W tym celu plac budowy powinien być zaopatrzony w urządzenia 
myjące np. myjki ciśnieniowe. Ewentualne zabłocenie okolicznych dróg dojazdowych 
powinno być usunięte przez Wykonawcę. 
 
Zabezpieczenie interesów osób trzecich 
Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa Terenu 
Budowy oraz Robót prowadzonych poza nim w okresie trwania realizacji Kontraktu, 
aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót, a w szczególności utrzyma warunki 
bezpiecznej pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i 
nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy Teren Budowy 
przed dostępem osób nieupoważnionych. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń podziemnych, takie jak 
rurociągi, kable itp. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca 
bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego, Inspektora nadzoru inwestorskiego i 
służby eksploatacyjne danego gestora sieci oraz będzie z nimi współpracować 
dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca 



będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu 
przez Zamawiającego. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie 
przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 
zabezpieczające, w tym: 
ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie 
inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych. 
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, 
że jest włączony w cenę umowną. 
 
Dokumentacja budowy 
Dokumentacja budowy musi być prowadzona przez Wykonawcę w sposób zgodny z 
obowiązującymi przepisami Prawa Budowlanego. Roboty budowlane muszą być 
prowadzone w sposób zgodny z dokumentacją projektową i obowiązującymi 
przepisami, w tym przepisami dotyczącymi BHP, Planem BIOZ, a także w sposób 
zabezpieczający bezpieczeństwo pożarowe. 
 
Zaplecze budowy 
W zakresie Wykonawcy leży wykonanie prac wstępnych potrzebnych do 
zorganizowania zaplecza socjalnego i technicznego, oraz terenu budowy. 
Wykonawca doprowadzi instalacja, które są niezbędne do funkcjonowania zaplecza, 
oraz wyposaży teren w odpowiednie obiekty i drogi techniczne. 
 
Wykonawca powinien zabezpieczyć i zapewnić warunki bezpiecznej pracy i pobytu 
osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia 
służącego do pracy. 
 
Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 
przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 
W okresie trwania budowy i wykonywania robót wykończeniowych Wykonawca 
będzie: 
a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie konieczne kroki mające na celu stosowanie się do 
przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy 
oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej, a 
wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie 
jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na: 
1) lokalizacje baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych 
(będą tak wybrane, aby nie powodowały zakłóceń w pracy i nie powodowały 
zniszczeń w środowisku) 
2) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 
a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 



b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 
c) możliwością powstania pożaru. 
Opłaty i ewentualne kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 
określonych w odpowiednich przepisach dotyczących ochrony środowiska obciążą 
Wykonawcę. 
 
Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany 
odpowiednimi przepisami, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach 
biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel wykonawcy. 
 
Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. 
W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających 
odpowiednich wymagań sanitarnych. 
Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednia odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
Określa się następujące wymagania w zakresie BHP w trakcie realizacji Robót: 
− Wykonawca jest zobowiązany do opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia, obowiązującego przez czas trwania budowy. 
− Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania przepisów BHP 
na terenie objętym Umową. 
− Inżynier Kontraktu ma prawo do kontroli sposobu przestrzegania przepisów BHP 
na terenie objętym Umową przez pracowników Wykonawcy. 
− Wszyscy uczestnicy procesu inwestycyjnego powinni być przeszkoleni w zakresie 
BHP, stosownie do zakresu swoich obowiązków i odpowiedzialności. 
− Personel Wykonawcy powinien być przeszkolony w zakresie BHP oraz posiadać 
świadectwo o przeszkoleniu. 
− Na stanowiskach pracy, na których jest to wymagane, personel Wykonawcy 
powinien posiadać książeczki zdrowia z aktualnymi wynikami okresowych badań i 
potwierdzeniem dopuszczenia do określonych prac. 
− Personel Wykonawcy winien być zaopatrzony w indywidualny sprzęt ochronny BHP, 
stosowny do wykonywanego zakresu prac. 



− Wszystkie maszyny, sprzęt i urządzenia powinny posiadać tabliczki znamionowe z 
podstawowymi informacjami, dotyczącymi BHP. Obowiązkiem Wykonawcy jest 
przygotowanie i utrzymanie w łatwo dostępnym miejscu na terenie objętym 
Kontraktem odpowiedniego jakościowo i ilościowo wyposażenia pierwszej pomocy. 
Zamawiający i inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo do kontroli sprzętu 
pierwszej pomocy. Wyniki kontroli winny być podane na piśmie. Uzupełnienia 
sprzętu pierwszej pomocy dokona Wykonawca niezwłocznie, zgodnie z pisemnymi 
wynikami kontroli. 
 
Stosowanie się do prawa i przepisów 
Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy 
administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane 
z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów 
i wytycznych podczas prowadzenia robót. Np. rozporządzenie Ministra Infrastruktury 
z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401) oraz 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650). 
Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny 
za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania 
opatentowanych urządzeń lub metod i w sposób ciągły będzie informować 
Inspektora nadzoru o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne 
odnośne dokumenty. 
 
Utylizacja odpadów 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za  utylizację wszystkich odpadów powstałych 
podczas wykonywania robót budowlanych, oraz uporządkowanie placu budowy. 
Koszt utylizacji odpadów ujęty jest w koszcie wykonania robót.   
 
Nadzór autorski 
Wykonawca zobowiązany jest do pełnienia nadzoru autorskiego przez cały okres 
realizacji robót przez projektantów z odpowiednimi uprawnieniami. 
 
 
14.   Wymagania dotyczące właściwości wyrobów i materiałów 

budowlanych oraz urządzeń. 
 
Materiały budowlane 
Przy wykonywaniu Robót Budowlanych mogą być stosowane wyłącznie Wyroby 
Budowlane: 
− nowe i nieużywane 
− właściwościach użytkowych umożliwiających prawidłowo zaprojektowanym i 
wykonanym obiektom budowlanym spełnienie wymagań podstawowych, 
określonych w art. 5 ust. 1 pkt.1 ustawy Prawo budowlane, 
− dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w 
budownictwie, 



- dopuszczone do zastosowania w obiektach służby zdrowia 
− zgodne z wymaganiami określonymi w PFU, koncepcji projektowej, a następnie 
wymaganiami dokumentacji projektowej 
 
Dokumentacja materiałów budowlanych 
Wykonawca powinien przedstawić Zamawiającemu i Inspektorowi nadzoru 
inwestorskiego szczegółowe informacje o źródle produkcji oraz zakupu wyrobów 
budowlanych i urządzeń przewidzianych do realizacji Robót, które winny być 
właściwie oznaczone, posiadające certyfikat na znak bezpieczeństwa, certyfikat 
zgodności, deklarację zgodności z Polską Normą lub Zharmonizowaną Normą 
Europejską, a także inne prawnie określone dokumenty. 
Kierownik Budowy jest zobowiązany przez okres wykonywania Robót przechowywać 
dokumenty stanowiące podstawę do ich wykonania, a także oświadczenia dotyczące 
wyrobów budowlanych jednostkowo zastosowanych w obiekcie budowlanym. 
 
Wykonawca przedstawi Zamawiającemu szczegółowe informacje dotyczące, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub 
świadectwa badan laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. 
 
Zatwierdzanie materiałów budowlanych 
Co najmniej na 2 tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
Materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do 
zatwierdzenia szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych Materiałów oraz odpowiednie 
świadectwa badań laboratoryjnych i próbki. 
Zatwierdzenie poszczególnych dostaw Materiałów z danego źródła nie oznacza 
automatycznego zatwierdzenia wszystkich Materiałów z tego źródła. 
Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 
Materiały uzyskane z dopuszczonego źródła spełniają w sposób ciągły wymagania 
projektu, opisu technicznego i Specyfikacji Technicznych w czasie postępu robót. 
 
 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym 
Materiały nie odpowiadające wymaganiom jakościowym zostaną przez Wykonawcę 
wywiezione z terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez 
Zamawiającego. 
Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane 
materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i 
niezapłaceniem. 
 
Składowanie i zabezpieczenie materiałów budowlanych 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą 
one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały 
swoja jakość i właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora 
nadzoru. 



Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu 
budowy w miejscach uzgodnionych z Zamawiającym. 
 
15.   Wymagania dotyczące sprzętu oraz maszyn i urządzeń budowlanych 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany 
do robót powinien być zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadać pod 
względem typów i ilości wskazaniom zawartym w PFU i koncepcji projektowej, 
programie zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym 
przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w PFU, koncepcji projektowej, dokumentacji projektowej, ST 
i wskazaniach Zamawiajacego w terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony 
środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. 
W przypadku eksploatacji maszyn i urządzeń wymagających dopuszczenia do 
użytkowania (np. mieszalnik do kruszyw, taśmociąg do sortowania lub załadunku 
kruszywa itp.) należy przedłożyć stosowne dokumenty dopuszczające do 
użytkowania. 
W celu zabezpieczenia przed ewentualnym wyciekiem substancji niebezpiecznych 
do gruntu należy stosować sprawny technicznie sprzęt budowlany. Jeżeli 
dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia 
sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o 
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed użyciem sprzętu. Wybrany 
sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego 
zgody. 
 
16. Wymagania dotyczące środków transportu 
 
Ogólne wymagania dotyczące transportu 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, 
które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości 
przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Inspektora nadzoru w 
terminie przewidzianym w umowie. 

Wymagania dotyczące przewozu po drogach publicznych 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i 
innych parametrów technicznych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd 
drogi pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg 
na koszt Wykonawcy. 



Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu 
budowy. 

17.   Wymagania dotyczące wykonania robót 
 
Dokumenty sporządzane przed rozpoczęciem robót 
Przed rozpoczęciem robót wykonawca opracuje: 
−projekt zagospodarowania placu budowy, który powinien składać się z części 
opisowej i graficznej, 
−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan bioz), 
−projekt organizacji budowy, 
−projekt technologii i organizacji montażu (dla obiektów prefabrykowanych lub 
elementów konstrukcyjnych o większych gabarytach lub masie). 
 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umowa lub 
kontraktem oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich 
zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami PFU, koncepcji projektowej, 
dokumentacji projektowej, SST, projektem organizacji robót oraz poleceniami 
Zamawiającego. 
 
Wszystkie wykonane roboty budowlane muszą być zgodne z dokumentacją 
projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z innymi przepisami prawa. W 
przypadku zaistnienia rozbieżności Wykonawca powinien niezwłocznie informować 
Zamawiającego o ich wykryciu. 
 
Przy wykonywaniu robót budowlanych należy uwzględniać instrukcje producenta 
materiałów, przepisy związane i obowiązujące, w tym te, które uległy zmianie lub 
aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji, aprobat 
technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w dokumentacji 
projektowej i specyfikacjach technicznych a obowiązujących, Wykonawca ma 
również obowiązek stosowania się do nich.   
 
W zakresie obowiązków Wykonawcy jest, aby wszelkie materiały budowlane 
wykorzystane podczas robót budowlanych posiadały wymagane deklaracje 
właściwości użytkowych wyrobu budowlanego i atesty dopuszczające do 
stosowania na terenie RP i UE. Wszystkie wyroby budowlane muszą posiadać 
oznakowanie CE lub znak budowlany B, z wyjątkami określonymi w Ustawie z dnia 
16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za pełna obsługę geodezyjna przy 
wykonywaniu wszystkich elementów robót określonych w dokumentacji projektowej 
lub przekazanych na piśmie przez Zamawiającego. 
Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu 
i wykonywaniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Zamawiający, poprawione 
przez Wykonawcę na własny koszt. 



Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 
elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach 
umowy, dokumentacji projektowej i w ST, a także w normach i wytycznych. 
Polecenia Zamawiającego dotyczące realizacji robót będą wykonywane przez 
Wykonawcę nie później niż w czasie przez niego wyznaczonym, pod groźba 
wstrzymania robót. Skutki finansowe z tytułu wstrzymania robót w takiej sytuacji 
ponosi Wykonawca. 
 
18.  Kontrola jakości robót budowlanych 
 
Program zapewnienia jakości 
Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do 
zaakceptowania przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości (PZJ), w 
którym przedstawi on zamierzony sposób wykonania robót, możliwości techniczne, 
kadrowe i organizacyjne gwarantujące wykonanie robót zgodnie z dokumentacja 
projektowa, ST. 
Program zapewnienia jakości winien zawierać: 
−organizacje wykonania robót, w tym termin i sposób prowadzenia robót, 
−organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 
−plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
−wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 
−wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 
elementów robót, 
−system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością 
wykonywanych robót, wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli 
(opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić 
prowadzenie badan), 
−sposób oraz formę gromadzenia wyników badan laboratoryjnych, zapis pomiarów, 
a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, 
proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru, 
−wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami 
technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia 
pomiarowo-kontrolne, 
– rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
−sposób i procedurę pomiarów i badan (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, 
legalizacja i sprawdzanie urządzeń itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót. 
 
Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych 
materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to 
personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do 
pobierania próbek i badan materiałów oraz robót. 



Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z 
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej, ST i normach dotyczących 
danego rodzaju robót i materiałów.. 
Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST i 
przedmiotowych normach dotyczących danego typu robót i materiałów. W 
przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres 
kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 
Inspektor nadzoru będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń 
laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich inspekcji. 
Inspektor nadzoru będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 
jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, 
zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli 
niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, 
Inspektor nadzoru natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i 
dopuści je do użytku dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium 
Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych 
materiałów. 
Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 
 
Pobieranie próbek 
Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod 
pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy 
produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badan. 
Inspektor nadzoru będzie mieć zapewniona możliwość udziału w pobieraniu próbek. 
Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe 
badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile 
kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z 
własnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w 
przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa 
Zamawiający. 
Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora nadzoru. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badan będą 
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora 
nadzoru. 
 
Badania i pomiary 
Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 
W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, 
stosować można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez 
Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora 
nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru 



lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 
nadzoru. 
 
Raporty z badań 
Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru kopie raportów z wynikami 
badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie 
zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach 
według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 
 
Badania prowadzone przez Zamawiającego 
Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 
dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich 
wytwarzania. Do umożliwienia kontroli zapewniona będzie wszelka potrzebna do 
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego 
przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST 
na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
Inspektor nadzoru może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie 
od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty 
Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci 
niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, 
albo oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów 
i robót z dokumentacją projektową i ST. W takim przypadku, całkowite koszty 
powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez 
Wykonawcę. 
 
Certyfikaty i deklaracje 
Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono 
zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, 
aprobat technicznych oraz właściwych przepisów 
2. posiadają deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności  z Polską Normą, 
Zharmonizowaną Normą Europejską lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, 
dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją 
określoną w pkt. 1 i które spełniają wymogi ST. 
W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda 
ich partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób 
jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniaj tych wymagań będą odrzucone. 
 
Dokumenty budowy 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzędowym obowiązującym 
Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy 



do końca okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika budowy zgodnie z § 45 
ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy. 
Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 
robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. 
Zapisy będą czytelne, dokonane trwała technika, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 
kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora 
nadzoru. 
Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 
• datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 
• datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 
• uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakości i 
harmonogramów robót, 
• terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 
• przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 
przerw w robotach, 
• uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
• daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
• zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 
• wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 
• stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających 
ograniczeniom lub wymaganiom w związku z warunkami klimatycznymi, 
• zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 
projektowej, 
• dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania  robót, 
• dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót, 
• dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki 
przeprowadzonych badan z podaniem kto je przeprowadzał, 
• wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem kto je przeprowadzał, 
• inne istotne informacje o przebiegu robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się. 
Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z 
zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 
Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do 
ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień 
do wydawania poleceń Wykonawcy robót. 
 
Książka obmiarów 
Książka obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego 
postępu każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się 
sukcesywnie w jednostkach przyjętych w kosztorysie lub w ST. 



 
Dokumenty laboratoryjne 
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 
orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badan 
Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia 
jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być 
udostępnione na każde życzenie Zamawiającego. 
 
Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w poprzednich punktach, 
następujące dokumenty: 
a) pozwolenie na budowę (o ile jest wymagane), 
b) protokoły przekazania terenu budowy, 
c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi, 
d) protokoły odbioru robót, 
e) protokoły z narad i ustaleń, 
f) operaty geodezyjne, 
g) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu 
odpowiednio zabezpieczonym. 
Zaginiecie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne i przedstawiane do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 
 
19.   Wymagania dotyczące obmiaru robót 
Ogólne zasady obmiaru robót 
 
Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z PFU, 
koncepcją projektową, dokumentacja projektową i ST, w jednostkach ustalonych w 
kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiającego 
o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem. 
Wyniki obmiaru będą wpisane do książki obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w 
kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg ustaleń 
Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z 
częstością wymagana do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w 
innym czasie określonym w umowie. 
 
Zasady określania ilości robót i materiałów 



Zasady określania ilości robót podane są w odpowiednich specyfikacjach 
technicznych i lub w KNR-ach oraz KNNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny zgodnie zgodne z jednostkami określonymi w 
dokumentacji projektowej i kosztorysowej przedmiarze robót. 
 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 
urządzenia te lub sprzęt wymagają badan atestujących, to Wykonawca będzie 
posiadać ważne świadectwa legalizacji. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym 
stanie, w całym okresie trwania robót. 
 
Wagi i zasady wdrażania 
Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 
wymaganiom ST, będzie utrzymywać to wyposażenie, zapewniając w sposób ciągły, 
zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. 
 
20.  Odbiór robót 
Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi instalacji i urządzeń technicznych, 
c) odbiorowi częściowemu, 
d) odbiorowi ostatecznemu (końcowemu), 
e) odbiorowi po upływie okresu rękojmi  
f) odbiorowi pogwarancyjnemu po upływie okresu gwarancji. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości 
wykonywanych robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji 
ulegną zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie 
umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania 
ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje Inspektor nadzoru. 
Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do dziennika 
budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty 
zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. 
Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie 
dokumentów zawierających komplet wyników badan laboratoryjnych i w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektowa, ST i 
uprzednimi ustaleniami. 
 



Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 
częściowego robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach 
umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 
Inspektor nadzoru. 
 
Odbiór ostateczny (końcowy) 
Zasady odbioru ostatecznego robót, uczynnienie sieci i przyłączy 
Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 
odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie 
stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, 
licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia 
dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. 
Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich 
oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badan i 
pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacja 
projektową i ST. 
W toku odbioru ostatecznego robót, komisja zapozna się z realizacja ustaleń 
przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz 
odbiorów częściowych, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i 
robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających w poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, 
komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w 
poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja 
projektowa i ST, z uwzględnieniem tolerancji, i nie ma większego wpływu na cechy 
eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszoną wartość wykonywanych robót 
w stosunku do wymagań przyjętych w dokumentach umowy. 
 
Uczynnienie sieci i przyłączy: 
Po zakończeniu robót budowlano-montażowych i pozytywnym wyniku komisyjnego 
odbioru, Wykonawca winien uzyskać zgodę od właściwych Gestorów Sieci na 
uczynnienie poszczególnych sieci a następnie przyłączy. 
Koszty wody do płukania i prób ciśnieniowych tych sieci, Wykonawca winien 
uwzględnić w cenie ofertowej wykonania Kontraktu. 
 
Dokumenty do odbioru ostatecznego (końcowe) 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru ostatecznego robót, sporządzony 
wg wzoru ustalonego 
przez  Zamawiającego. 



Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące 
dokumenty: 
1. dokumentacje powykonawczą, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi 
zmianami dokonanymi w toku 
wykonania robót oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi (minimum 6 
egzemplarzy + forma elektroniczna w formie rysunków CAD). 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. 
uzupełniające lub zamienne), 
3. protokoły odbiorów robót ulegających zakryciu i zanikających, 
4. protokoły odbiorów częściowych, 
5. recepty i ustalenia technologiczne, 
6. dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały), 
7. wyniki pomiarów kontrolnych oraz badan i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne z ST 
i programem zapewnienia jakości (PZJ), 
8. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 
certyfikaty na znak bezpieczeństwa zgodnie z ST i programem zabezpieczenia 
jakości (PZJ), 
9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie 
linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń, 
10. geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 
11. kopie mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 
powykonawczej. 
12. pozwolenie na Użytkowanie 
13. inne pozwolenia związane z realizacją obiektu 
14. oświadczenia kierownika budowy o zgodności wykonania budowli z projektem 
wykonawczym, warunkami pozwolenia na budowę oraz przepisami, oraz 
oświadczenie o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy, a 
także w razie korzystania - drogi, sąsiedniej nieruchomości, budynku lub lokalu 
(zgodnie z odpowiednimi przepisami Ustawy Prawo Budowlane) 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania 
dokumentacyjnego nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w 
porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i 
stwierdzi ich wykonanie. 
 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie 
wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które ujawnią się w okresie 
rękojmi i gwarancji. 
Odbiór pogwarancyjny po upływie okresu rękojmi i gwarancji będzie dokonany na 
podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 
„Odbiór ostateczny robót(końcowy) robót”. 



 
21.  Podstawa płatności 
Ustalenia ogólne 
Podstawą płatności jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawcę za 
jednostkę obmiarową, ustalona dla danej pozycji kosztorysu, przyjętą przez 
Zamawiającego w dokumentach umownych. 
Dla robót wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana 
przez Wykonawcę i przyjęta przez Zamawiającego w dokumentach umownych 
(ofercie). 
Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczałtowe będzie 
uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczałtowe robót będą obejmować: 
• robociznę bezpośrednią wraz z narzutami, 
• wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, 
ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy, 
• wartość pracy sprzętu wraz z narzutami, 
• koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny, 
• podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami, ale z wyłączeniem 
podatku VAT. 
 
• Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu 
 
Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi 
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z 
dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i wprowadzaniem dalszych 
zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 
b) ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 
bezpieczeństwa ruchu, 
c) opłaty/dzierżawy terenu, 
d) przygotowanie terenu, 
e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, 
oznakowań i drenażu, 
f) tymczasowa przebudowę urządzeń obcych. 
 
Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowań 
pionowych, poziomych, barier i świateł, 
b) utrzymanie płynności ruchu publicznego. 
 
Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 
a) usuniecie wbudowanych materiałów i oznakowania, 
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 
 



Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdów, przejazdów i organizacji 
ruchu ponosi Wykonawca. 
 
 
  



B. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 
 

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z 
wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
Zgodnie z zapisami części opisowej koncepcji. 
 
Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do 
dysponowania nieruchomością na cele budowlane 
Oświadczenie znajduje się w posiadaniu Zamawiającego. 

 
Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 
zamierzenia budowlanego 
Zgodnie z punktem 7 Programu Funkcjonalno-Użytkowego.  

 
Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do 
zagospodarowania robót budowlanych. 
Dodatkowe dokumenty niezbędne z punktu realizacji inwestycji zawarto w 
części opisowej koncepcji. 

 

 

 


