Zatacznik nr 6 do SWZ BZP.271.1.3.2023

Projekt umowy
UMOWA NR .../ ...../2023

zdnia ............... 2023 roku

zawarta w Swinouj$ciu pomiedzy:

Gmina Miasto SwinoujScie z siedziba w Swinoujéciu, ul. Wojska Polskiego 1/5,
NIP 8551571375, REGON 811684290, zwang dalej Gming

reprezentowang przez mgr inz. Barbare Michalskg - Zastgpce Prezydenta Miasta Swinoujécie, dzialajaca
na podstawie upowaznienia nr WO-KP.0052.52.2021 z dnia 4 marca 2021 r., udzielonego przez
Prezydenta Miasta Swinoujscie mgr inz. Janusza Zmurkiewicza,

a
z siedzibg w ,ul. (- ), Wpisang

do rejestru przedsigbiorcow Krajowego Rejestru Sadowego prowadzonego przez Sad Rejonowy

, __ Whydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sagdowego pod nr KRS , 0
kapitale zakladowym (wptaconym w cato$ci/wptaconym w czesci tj. - z1),
NIP , REGON , ktéra reprezentuje:
1. -
2. OO , zwang dalej
»Wykonawca”

LUB W PRZYPADKU ZAWARCIA UMOWY Z OSOBA FIZYCZNA PROWADZACA DZIAEALNOSC
GOSPODARCZA:

, zam. prowadzaca/cym dziatalno$¢ gospodarcza pod firma:
z gltownym miejscem prowadzenia dzialalnosci w , ul.
- ), NIP , REGON
, dziatajac-g/ym osobiscie/ktor-g/ego reprezentuje jako

petnomocnik na podstawie zatagczonego do Umowy pelnomocnictwa, zwan-3/ym dalej
»Wykonawca”.

Umowa ( zwana dalej ,,Umowa”) zostaje zawarta w oparciu o wybor najkorzystniejszej oferty w
postgpowaniu o udzielenie zamowienia publicznego nr .......................... , przeprowadzonym w
trybie przewidzianym w art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11.09.2019 r. - Prawo zamowien publicznych (t.J.
Dz. Uz 2022 r. poz. 1710 ze zmianami).

§1
[Przedmiot umowy]

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane w ramach zadania
pn.: ,,Przebudowa drog wewnetrznych w kwartale ulic J. Dabrowskiego, J. Bema, J.
Pilsudskiego i Piastowskiej” (zwanymi dalej ,,Przedmiotem umowy™).

2. Przedmiot umowy obejmuje w szczegdlnosci:

1) wykonanie robot budowlanych na podstawie dokumentacji projektowej



10.

Zatacznik nr 6 do SWZ BZP.271.1.3.2023

2) opracowanie dokumentacji powykonawczej zawierajgcej min.: wszystkie niezbedne elementy
do zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy.
Przedmiot i zakres zamowienia okre$la opis przedmiotu zamowienia stanowiacy zalgcznik nr 1
do Umowy, zakres rzeczowo-finansowy robot stanowiacy zalacznik nr 2 do Umowy oraz
dokumentacja projektowa wymieniona w zalaczniku nr 3 do Umowy.
Wykonawca wykona Przedmiot umowy zgodnie z zakresem okreslonym w Umowie oraz
dokumentacji przetargowej, w tym dokumentacji projektowej.
Wykonawca zobowiazuje si¢ do wykonania Przedmiotu umowy z zachowaniem nalezyte;
staranno$ci oraz profesjonalizmu, zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, obowigzujagcymi
przepisami i normami oraz warunkami budowlano-technicznymi wykonawstwa.
Przedmiot umowy nalezy wykonaé¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, a w szczegdlnosci
wynikajacymi z ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351
z pdzn. zm.) (zwane dalej ,,Prawem budowlanym?) i przepisow wykonawczych wydanych na jej
podstawie, z uwzglednieniem przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy,
przeciwpozarowych, ochrony §rodowiska oraz postepowania z odpadami.
Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji Przedmiotu umowy spetia¢ powinny warunki
okreslone w art. 10 Prawa budowlanego. Wszystkie dostarczone przez Wykonawce elementy i
materialty maja by¢ fabrycznie nowe, stanowi¢ wytaczng wlasno§¢ Wykonawcy i by¢ wolne od
praw i roszczen osob trzecich, a takze musza posiada¢ stosowny dokument (certyfikat, atest
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci producenta potwierdzajaca spetnieniec wymogow,
deklaracje wlasciwosci uzytkowych wyrobu budowlanego), dowdd dopuszczenia do obrotu na
rynku polskim oraz muszg by¢ oznakowane odpowiednim znakiem. Wykonawca przedstawi przed
wbudowaniem materiatu w konstrukcj¢ aprobaty techniczne, certyfikaty, deklaracje zgodnosci
$wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego stosowania materiatoéw i urzadzen, zgodnie
z Prawem Budowlanym.
Przedmiot umowy obejmuje takze roboty towarzyszace oraz inne roboty i dostawy niz wynikajace
z ust. 3, jezeli analiza przekazanej dokumentacji (projektow, specyfikacji technicznych i innych
dokumentow) oraz tresci SWZ z zatgcznikami, pozwalaty je przewidzie¢ na etapie przygotowania
oferty, a sa one niezbedne do nalezytego wykonania i przekazania do uzytkowania Przedmiotu
umowy zgodnie z ustaleniami Umowy, obowigzujacymi przepisami i sztukg budowlang.
Wykonawca oswiadcza, ze zapoznal si¢ z istniejagcg dokumentacja dotyczaca przedmiotu
zamdwienia i nie wnosi zadnych zastrzezen co do mozliwosci wykonania Przedmiotu umowy za
wynagrodzeniem przewidzianym w Umowie.
Wykonawca o$wiadcza, iz zapoznat si¢ z warunkami realizacji Umowy, sprawdzit dokumentacje
przetargowa i nie wnosi do niej zastrzezen i uwag oraz o$wiadcza, iz upewnit si¢ co do
prawidtowosci i kompletnosci ztozonej do przetargu oferty oraz zgodnosci wyceny ofertowej z
ustaleniami SWZ.

§2

[Termin realizacji]

Strony ustalajg nastgpujace terminy realizacji robot stanowigcych Przedmiot umowy:

a) termin rozpoczecia robot —w dniu przekazania placu budowy,

b) termin zakonczenia robot — 4 miesigce od daty przekazania placu budowy.
Szczegotowy zakres prac wchodzacy w dany etap robot oraz ich warto$¢ okreslac bedzie
harmonogram rzeczowo — finansowy, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 Umowy, z tym zastrzezeniem,
ze harmonogram ten zgodny musi by¢ z § 2 ust. 1 Umowy.

Przekazanie Wykonawcy terenu budowy nastapi w ciggu 14 dni od daty podpisania Umowy.
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Za podstawe wykonania Przedmiotu umowy w terminie wskazanym w ust. 1 niniejszego paragrafu
strony niniejszej Umowy uznajg pisemne powiadomienie Zamawiajacego o zakonczeniu robot
budowlanych w terminie. Wykonawca najpozniej w dniu pisemnego powiadomienia o
zakonczeniu robot budowlanych przekaze Zamawiajagcemu dokumentacj¢ powykonawczg .
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za wszelkie zdarzenia na placu budowy do czasu
odbioru koncowego i przekazania Przedmiotu umowy.

§3

[Harmonogram rzeczowo- finansowy]

Wykonawca w terminie 14 dni od dnia przekazania placu budowy opracuje i dostarczy ostateczny

harmonogram rzeczowo — finansowy (zwanym dalej ,,Harmonogramem?”) realizacji Przedmiotu

umowy, tj. wykonywania poszczegdlnych prac / dostaw w ramach realizacji Umowy, ktory bedzie

podlegat bezwzglednej akceptacji Zamawiajaceg0 W wersji papierowej i edytowalnej (w tym w

formacie Excel).

Akceptacja musi by¢ dokonana na pi§mie pod rygorem niewazno§ci.

Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie zawierat:

a) kolejnos¢, w jakiej Wykonawca zamierza realizowaé¢ zadanie objete Umowa z wyrazna
graficzng ilustracjg $ciezki krytycznej tj.: terminy i kolejno§¢ wykonywania robot wraz z
uwzglednieniem terminu wykonania prob, jezeli takie zostaly wyspecyfikowane w
dokumentach Umowy dla kazdego asortymentu robot okreslonych w danym etapie oraz dla
pozostatych robot, a takze przygotowanie dokumentacji do odbioru;

b) daty rozpoczecia i zakonczenia rob6t na realizowanej inwestycji;

C) przeroby i platnosci, w tym szacowane przeroby i ptatnosci w uktadzie miesiccznym oraz
ewentualne ich aktualizacje, oraz koszty og6lne roztozone proporcjonalnie na caty czas trwania
Umowy;

Jezeli Zamawiajacy w trakcie realizacji Umowy powiadomi Wykonawce, ze ostateczny

Harmonogram nie spelnia wymagan Umowy lub nie jest zgodny z rzeczywistym postepem prac i

deklarowanymi zamiarami Wykonawcy, to Wykonawca w terminie 7 dni od daty otrzymania

takiego powiadomienia przedtozy skorygowany ostateczny Harmonogram, ktory podlegaé bedzie
pisemnej pod rygorem niewazno$ci akceptacji Zamawiajacego.

§4
[Obowiazki Wykonawcy]

Do obowigzkow Wykonawcy realizowanych w ramach wynagrodzenia nalezy w szczegdlnos$ci:

1) wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie ze ztozong oferta, projektem, SWZ oraz zgodnie z
zasadami wiedzy technicznej, a takze uzasadnionymi prawnie i technicznie wytycznymi i
zaleceniami uzgodnionymi do wykonania w czasie budowy,

2) realizacjarobot zgodnie z Prawem budowlanym, polskimi lub europejskimi normami i wiedzg
techniczng, przy zastosowaniu obowigzujacych przepisow, technologii, norm i warunkow
technicznych, a takze zgodnie z przepisami BHP, p.poz., BIOZ oraz w oparciu o specyfikacje
techniczne wykonania i odbioru robot,

3) dostarczenie materiatdbw, wyroboéw, konstrukcji, maszyn i urzadzen niezbednych do
wykonania Przedmiotu umowy,

4) zapewnienie pelnej obstugi geodezyjnej przy wykonaniu zadania, tj. prac geodezyjnych, w
tym wytyczenia projektowanych obiektow;



5)

6)

7)

8)

9

10)

11)

12)

13)

Zatacznik nr 6 do SWZ BZP.271.1.3.2023

wytyczenia linii regulacyjnych w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy oraz ich
utrzymania do odbioru koncowego. Po wytyczeniu linii nalezy pisemnie powiadomic
Zamawiajacego,
uzyskanie zatwierdzenia materiatow budowlanych przed wbudowaniem — udzielonego przez
Inspektora Nadzoru oraz przekazywanie na biezaco: certyfikatow na znak bezpieczenstwa,
deklaracji zgodnos$ci wyrobow z polska lub europejska norma, aprobat technicznych - dla tych
materialow, przeprowadzenie prob, pomiardéw, sprawdzen i odbioréw, przygotowanie
wszelkich wnioskow 1 dokumentéw zwigzanych z realizacjg robot i odbiorem koncowym,
przekazanie Zamawiajagcemu gwarancji producentdw na zamontowane urzadzenia i sprzet,
dostarczenie wymaganych prawem atestow 1 certyfikatbw na zastosowane materialy
budowlane i wyroby. Atesty i certyfikaty winny by¢ przekazane lacznie z dokumentacja
powykonawcza,
wykonanie osobiscie oraz na wtasny koszt wszystkich wymaganych prawem prob i badan jak
réwniez dodatkowych kontroli, prob i badan, jakich zazgda Zamawiajgcy, nie pozniej niz na
5 dni przed terminem wyznaczonym na dokonanie prob i sprawdzen oraz zawiadomienie
Inspektora Nadzoru o terminie ich przeprowadzenia,
zglaszanie Inspektorowi Nadzoru do sprawdzenia lub odbioru wykonanych robot ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych niezwlocznie po ich wykonaniu i przed przystapieniem do
nastepnych prac pod rygorem niezaptacenia za roboty niesprawdzone i nicodebrane,
zawarcie we wlasnym imieniu i na wlasng rzecz uméw o dostaw¢ mediow niezbednych do
realizacji Przedmiotu umowy,
zagospodarowanie placu budowy, utrzymanie zaplecza budowy dla potrzeb Wykonawcy,
ponoszenie kosztow zuzycia niezb¢dnych mediéw oraz likwidacja zaplecza i uporzadkowanie
terenu budowy po zakonczeniu robot,
zabezpieczenie i oznakowanie prowadzonych robot oraz dbanie o stan techniczny i
prawidlowo$¢ oznakowania przez caly czas trwania realizacji robot budowlanych;
Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$¢ za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy,
przekazanie Zamawiajacemu, za posrednictwem osoby upowaznionej, nie poézniej niz w dniu
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, dokumentacji
powykonawczej w wersji papierowej i elektronicznej zawierajacej m. in.:
a)  protokotéw badan i sprawdzen (oryginaty),
b) atestow oraz deklaracji zgodnos$ci z obowigzujaca norma - dla materiatow
wbudowanych, zatwierdzonych przez osobe upowazniong wedlug opisu powyzej,

C) dokumentacj¢ geodezyjng, zawierajaca wyniki geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej (mapa sytuacyjno-wysokosciowa, w 1 egz. obejmujaca caty zakres robot);
obiekty budowlane oraz zielen, bgdace przedmiotem inwentaryzacji powykonawczej winny
by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposob czytelny i jednoznaczny (poprzez
wprowadzenie kolorow dla poszczegodlnych sieci infrastruktury technicznej oraz elementow
zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); mapy powinny zawiera¢ aktualizacj¢
uzytkoéw gruntowych i informacj¢ o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem
zagospodarowania dziatki lub terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez
osob¢ wykonujacg samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca
odpowiednie uprawnienia zawodowe; ww. dokumenty powinny by¢ zlozone wraz z
potwierdzeniem zgloszenia do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego
zgromadzonego w Miejskim Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej,
d)  protokoly przekazania materiatéw z odzysku na magazyn,

e) protokoty likwidacji materiatow niezdatnych do ponownego wbudowania - calo$¢

potwierdzona przez Inspektora Nadzoru,
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f) protokoty utylizacji odpadow,

g)  protokotly prob, badan i sprawdzen zgodnie ze STWOR i obowigzujgcymi przepisami,
h)  protokoty odbioru technicznego przez uzytkownikow; sieci i mediow,

i) stosowne atesty, aprobaty techniczne, deklaracje wtasno$ci uzytkowych, receptury,
swiadectwa jakosci i inne dokumenty potwierdzajace dopuszczenie zastosowanych
materialow do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie wraz z o§wiadczeniem
Kierownika Budowy o ich wbudowaniu na zadaniu inwestycyjnym,

Dokumentacja powykonawcza powinna by¢é opatrzong tytulem ,,Dokumentacja
Powykonawcza" z naniesionymi zmianami dokonywanymi w toku wykonywania robot oraz
geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi, zgodnie z art. 57 ust. 2 ustawy Prawo
budowlane, w wersji papierowej w 2 egz. oraz w wersji elektronicznej na nosniku USB w
formacie PDF - 1 egz.

zgloszenie robdt do odbioru odpowiednim pismem do Zamawiajacego, a takze uczestniczenie
w czynno$ciach odbioru i zapewnienie usunigcia stwierdzonych wad i usterek oraz
doprowadzenie do nalezytego stanu i porzadku terenu prac,

uporzadkowanie placu budowy i przekazanie go po zakonczeniu rob6t Zamawiajagcemu do
uzytkowania w sposob odpowiadajacy jego celowi,

naprawienie nawierzchni ulic sasiadujacych z terenem budowy — uszkodzonych w trakcie
prowadzenia robot.

sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, najpézniej w dniu pisemnego powiadomienia
Zamawiajacego o zakonczeniu robot budowlanych, zestawienia wykonanych robot i
poniesionych kosztow z podziatem na branze, niezbedne do rozliczenia przez
Zamawiajacego Przedmiotu umowy 1 sporzadzenia dokumentdéw przyjecia Srodkow
trwatych do ewidencji (dokumenty OT);

sporzadzenia i przekazania Zamawiajacemu, najpdzniej w dniu odbioru koncowego, jako
warunek dokonania odbioru koncowego, mapy sytuacyjno-wysokosciowej, obejmujacej
zakres robot; obiekty budowlane oraz zielen, bedace przedmiotem inwentaryzacji
powykonawczej winny by¢ uwidocznione na przedmiotowej mapie w sposéb czytelny i
jednoznaczny (poprzez wprowadzenie kolorow dla poszczegélnych sieci infrastruktury
technicznej oraz elementow zagospodarowania terenu, opisanych w legendzie); ww.
dokumenty powinny by¢ przyjete do panstwowego zasobu geodezyjnego i
kartograficznego, zgromadzonego w Miejskim Os$rodku Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej oraz opatrzone stosownymi klauzulami $wiadczacymi o ich
uwierzytelnieniu, ponadto powinny zawiera¢ aktualizacje uzytkow gruntowych i informacje

o zgodnosci usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania dziatki lub
terenu lub odstepstwach od tego projektu, sporzadzong przez osobg wykonujaca
samodzielne funkcje w dziedzinie geodezji i kartografii oraz posiadajaca odpowiednie
uprawnienia zawodowe;

wykonanie rob6t wynikajgcych z projektu czasowej organizacji ruchu na czas budowy, a w
szczegolnosci polegajacych na: budowie nawierzchni tymczasowych, umieszczaniu i
utrzymywaniu znakéw drogowych pionowych, poziomych, urzadzen sygnalizacji Swietlnej
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu kotowego;

przywrocenie do stanu poprzedniego terenow przejetych czasowo w zwigzku z realizacja
Przedmiotu umowy oraz naprawy ewentualnych szkéd spowodowanych realizacjg robdt na
terenach sasiednich i drogach dojazdowych na teren budowy,

wykonanie oznakowan i zabezpieczen, (w tym zastosowania wygrodzen pelnych
zabezpieczajacych przed pyleniem i emisjg pylow poza teren budowy) zapewniajacych
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bezpieczenstwo przed dostgpem na teren robot 0sob postronnych, ich zmiany i utrzymania w

catym okresie budowy,

zorganizowanie robot w sposob ograniczajacy ucigzliwo$ci z nimi zwigzanych do

koniecznego minimum.

powiadomienie Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia czasowej organizacji ruchu

minimum 7 dni przed jej wprowadzeniem; Wykonawca zobowigzany jest do powiadomienia

Zamawiajacego o zamiarze wprowadzenia kolejnego etapu czasowej organizacji ruchu

minimum 7 dni przed planowanym wprowadzeniem; do informacji nalezy dotaczy¢ kopie

projektu czasowej organizacji ruchu wraz z opisem wprowadzonych zmian;

przez caty okres prowadzenia robdt:

a) utrzymanie organizacji ruchu w rozumieniu Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 23.09.2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow zarzadzania ruchem na
drogach oraz wykonania nadzoru nad tym zarzadzaniem (t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 784),

b) wyznaczenie swojego przedstawiciela do przyjmowania catodobowo zgloszen
dyzurnego przedstawiciela Zarzadcy Drogi i podejmowania catodobowo dziatan
zabezpieczajacych (w szczegolnosci podczas dni wolnych od pracy i podczas przerw
$wiatecznych),

C) przestrzeganie warunkow ruchu okreslonych w zatwierdzonym projekcie czasowej
organizacji ruchu na czas budowy. Zmiany bedg mozliwe tylko za zgoda Zarzadcy Drogi.

uzgodnienie we wlasnym zakresie i na swoj koszt tymczasowych zajgé terendw, niezbednych

do prowadzenia rob6t budowlanych;

wykonanie inwentaryzacji i oceny stanu istniejacych obiektow oraz drog dojazdowych w

sasiedztwie prowadzenia robdt (w tym inwentaryzacja fotograficzna) przed rozpoczeciem

robo6t i udostgpnianie Zamawiajacemu;

sporzadzenie dokumentacji fotograficznej rejestrujacej stan istniejacy terenow przylegtych,

przed rozpoczeciem i po zakonczeniu rob6t 1 udostgpnianie Zamawiajacemu;

udzial w naradach koordynacyjnych, w celu omawiania postgpoéw prac oraz uwag i

problemoéw jakie powstaty w trakcie realizacji Przedmiotu umowy, w terminie i miejscu

wskazanym przez Zamawiajacego,

poinformowanie, przed przystapieniem do robot, poszczegdlnych uzytkownikow uzbrojenia

podziemnego o terminie rozpoczgcia robot i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z

ich strony na czas prowadzenia robdt wraz z pokryciem kosztow nadzordéw, uzgodnien i

odbioréw;

wykonania, na zadanie Zamawiajacego, dodatkowych pomiaréw sprawdzajacych;

Wykonawca poniesie koszty takich pomiarow, jesli wykaza one, ze pomiary daly wynik

negatywny,

wykonywanie w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego robot ziemnych recznie;

zabezpieczenie drzew i krzewow na czas robot budowlanych; Wykonawca odpowiedzialny

jest za uszkodzenie drzew znajdujacych si¢ na placu budowy i ponosi odpowiedzialnos¢, takze
wowczas, gdy ich obumarcie nastgpilo w okresie rekojmi i gwarancji, a bylo skutkiem
wykonywania Umowy,

w przypadkach zawinionych, Wykonawca zobowigzany jest do poniesienie wszelkich

wydatkoéw koniecznych do naprawienia wyrzadzonej szkody,

ewentualny wywo6z nadmiaru ziemi,

transport z terenu budowy na wskazane place depozytowe (na odlegtos¢ do 10 km)

wskazanych materiatow rozbiorkowych (jesli wystgpia).

Wykonawca, jako wytwarzajacy odpady, zobowigzany jest do przestrzegania przepisOw prawa
zwigzanych z gospodarowaniem odpadami. Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy
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ma obowigzek udokumentowaé¢ Zamawiajgcemu sposob gospodarowania odpadami, jako warunek
dokonania odbioru Przedmiotu umowy.

Wszystkie materialty pochodzace z prowadzonych w ramach inwestycji robdt, a wymagajace
wywozu, beda stanowily wlasno§¢ Wykonawcy. Wykonawca zobowigzany jest do wywozu z placu
budowy wszelkich odpadéw powstalych w trakcie trwania prac (z uwzglgdnieniem optat
taryfowych za przyjecie, sktadowanie, utylizacj¢) zgodnie z ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r.
0 odpadach (Dz.U. z 2022 r., poz. 699 z pézn. zm.).

§5
[Wynagrodzenie]

Wynagrodzenie szacunkowe Wykonawcy wynikajace z Umowy za wykonanie catosci robot zgodnie
z oferta Wykonawcy (zatacznikiem do oferty — zakresem rzeczowo-finansowym) ustala si¢ na kwote

10151110 SOOI (stownie ZIOtyCh: .....cooveeiieieiceeeee e ) powickszona
o nalezny podatek VAT .... %, §j. cevreevnenecnnee. z}, co tacznie stanowi wynagrodzenie szacunkowe
DIULO ..o 7k (stownie ztotych: ........ooveivveniniic ).

Wynagrodzenie Wykonawcy zawiera VAT i inne koszty zwigzane z realizacja Przedmiotu
zamoOwienia wg stanu prawnego na dzien ztozenia oferty.

Strony postanawiaja, ze rozliczenie robdt bedzie nastgpowato za faktycznie wykonany zakres robot.
Obowiazujaca je forma wynagrodzenia, zgodnie ze SWZ oraz oferta Wykonawcy, jest wynagrodzenie
wynikajace z cen jednostkowych zawartych w zataczniku nr 2 do Umowy oraz zaakceptowanego
przez przedstawiciela Zamawiajacego obmiaru rzeczywiscie wykonanych robot.

Obliczona przez Wykonawce cena jednostkowa powinna zawiera¢ wszystkie koszty bezposrednie 1
posrednie, jakie Wykonawca uwaza za niezbgdne dla terminowego i prawidlowego wykonania
przedmiotu zaméwienia, zysk oraz wszystkie wymagane przepisami podatki i optaty, w tym podatek
VAT. Wykonawca powinien uwzgledni¢ w cenie oferty wszystkie posiadane informacje o
przedmiocie zamowienia, a szczegoélnie informacje, wymagania i warunki podane w niniejszej
Umowie oraz SWZ.

Strony dopuszczajg platnosci czgsciowe (raz w miesigcu, na koniec miesigca) dokonywane przez
Zamawiajacego na podstawie faktur czgsciowych, wystawianych przez Wykonawce za roboty
wykonane i potwierdzone przez upowaznionego przedstawiciela Zamawiajacego oraz platnos$é
koncowa — po zakonczeniu i odbiorze koncowym catosci robot stanowigcych Przedmiot umowy — na
podstawie faktury koncowe;.

Zamawiajacy nie przewiduje indeksacji cen i udzielenia zaliczki na poczet wydatkow Wykonawcy
zwigzanych z realizacja Przedmiotu umowy.

Suma faktur czesciowych nie moze przekroczy¢ 90% wartosci wynagrodzenia szacunkowego brutto,
okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

Podstawa do wystawienia faktury czg$ciowej jest przejSciowy protokoét zaawansowania robot
potwierdzajacy ich wykonanie, podpisany przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajacego.
Podstawg do wystawienia faktury koncowej bedzie protokoét odbioru koncowego robét dla catego
Przedmiotu umowy podpisany przez Zamawiajacego.

Platno$¢ za roboty objete wykazem rzeczowym zawartym w zatgczniku nr 2, bedzie dokonana przez
Gming Miasto Swinoujscie W terminie 21 dni od daty otrzymania faktury.

Platno$¢ beda dokonywane na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze, z tym
zastrzezeniem, ze rachunek bankowy musi by¢ zgodny z numerem rachunku ujawnionym w wykazie
prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Wykonawca oswiadcza, ze jest aktywnym podatnikiem podatku VAT.

Za dzien zaptaty uwaza si¢ dzien obcigzenia rachunku Zamawiajacego.
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14. W przypadku zatrudnienia podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, warunkiem wyptaty

19.

naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, przypadajacego na kolejne okresy rozliczeniowe, beda

przedstawione Zamawiajacemu, jako zataczniki do faktur VAT:

a) potwierdzone za zgodnos$¢ z oryginatem kopie faktur VAT lub rachunkow wystawionych przez
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow, ktorzy zostali zaakceptowani przez
Zamawiajacego,

b) potwierdzone za zgodno$¢ z oryginalem kopie przelewow bankowych potwierdzajacych
ptatnosci na rzecz podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow,

€) o$wiadczenia podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow o braku zobowigzan finansowych
wynikajacych z podpisanych z Wykonawca/podwykonawcg umdw,

d) potwierdzenia oraz oswiadczenia okreslone w pkt. 1, 2 i 3 niniejszego ustepu nie s wymagane w
przypadku zakonczenia wykonywania zakresu umowy przez podwykonawce lub dalszego
podwykonawce i catkowitego jego rozliczenia,

e) wprzypadku gdy zabezpieczeniem nalezytego wykonania umowy Wykonawcy z podwykonawcg
bedzie kaucja gwarancyjna- dowod potracenia czesci wynagrodzenia z ustanowiona kaucja,
zgodnie z § 6 ust. 3 pkt 6) ponize;.

Strony umowy postanawiaja, iz Zamawiajacy dokona¢ moze bezposrednio zaptaty wymagalnego

wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy zgodnie z zaakceptowanymi przez

siebie umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane lub przedtozonymi

Zamawiajagcemu umowami o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg dostawy lub ushugi.

Platnosci dokonywane beda przez Zamawiajacego , bezposrednio na rachunki podwykonawcow, po

przedstawieniu Zamawiajagcemu o$wiadczen Wykonawcy, podwykonawcy i dalszego

podwykonawcy, oryginatu faktury Wykonawcy wraz z dyspozycja do przekazania platnosci na rzecz
podwykonawcow lub dalszych podwykonawcow oraz kopii faktur podwykonawcow lub dalszych
podwykonawcow wystawionych dla Wykonawcy lub podwykonawcy, obejmujacych wyzej
wymienione prace. Przekaz dopuszczalny jest jedynie w zakresie dotyczacym zgloszonych

Zamawiajagcemu zgodnie z § 6 Umowy podwykonawcoéw oraz robot, dostaw i ustug tychze

podwykonawcow, ktorych dotyczy dana faktura.

§6
[Podwykonawcy]

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umowg o
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane wchodzace w zakres Przedmiotu
umowy, jest obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy.

Podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na

zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Wymagania dotyczace umow o podwykonawstwo:

1) umowa o podwykonawstwo winna zawiera¢, doktadne okreslenie zakresu prac podlegajacych
podzleceniu,

2) wynagrodzenie podwykonawcy powinno by¢ okreslone w umowie kwotg wyrazong w ztotych
i nie moze by¢ wyzsze od cen jednostkowych Wykonawcy,

3) termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30
dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie prac
zleconych podwykonawcy,

4) jezeli Umowe zawarlo z Zamawiajacym kilku wykonawcow wspolnie ubiegajacych si¢ o
udzielenie zamowienia, umowa z kazdym podwykonawcg powinna zosta¢ zawarta w imieniu
i na rzecz wszystkich tych wykonawcoéw 1 przewidywaé solidarng odpowiedzialnosé
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wszystkich wykonawcow za wykonanie umowy z podwykonawca w szczegolnosci za zaplate
wynagrodzenia,

5) kazda ewentualna umowa miedzy Wykonawca a podwykonawcami wspolnie zawierajacymi
umowe¢ z Wykonawca powinna zosta¢ zawarta w imieniu i na rzecz wszystkich tych
podmiotow (podwykonawcow) i przewidywac ich solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie
umowy z Wykonawca, w szczegdlnosci za wykonanie robot budowlanych lub prac innego
rodzaju,

6) w razie gdy na podstawie umowy ma zostaé ustanowione zabezpieczenie wnoszone z
wynagrodzenia naleznego podwykonawcy, umowa winna przewidywac, ze kwoty wnoszone
na zabezpieczenie stanowi¢ beda kaucje zabezpieczajaca: zostang potragcone z naleznego
wynagrodzenia z takim skutkiem, ze wierzytelno$¢ o zaptate wynagrodzenia ulegac¢ bedzie
umorzeniu w zakresie dokonanego potracenia, a podwykonawcy przyslugiwaé bedzie po
uplywie terminu zwrotu zabezpieczenia roszczenie o zwrot kaucji (zabezpieczenia) nie bedace
roszczeniem o zaplate wynagrodzenia. Potracenie wierzytelnosci przystugujacej Wykonawcy
w stosunku do Podwykonawcy z wzajemnych wierzytelnosci Podwykonawcy nastapi na
podstawie noty obcigzeniowej wystawionej przez Wykonawce nie pozniej niz w terminie
ptatnosci faktury oraz w drodze kompensaty wzajemnych zobowigzan;

7) w umowie nalezy zastrzec, ze podwykonawca nie moze przenosi¢ wierzytelnosci
przystugujacych mu potencjalnie w stosunku Zamawiajacego na osoby trzecie bez uprzednie;j
pisemnej (pod rygorem niewaznos$ci) zgody Zamawiajacego,

8) w kazdym przypadku zawarcia przez Zamawiajacego z Wykonawcg odrebnej umowy,
powierzenie dotychczasowemu podwykonawcy wykonywania zadan wchodzacych w zakres
przedmiotu owej odrebnej umowy wymaga¢ bedzie zawarcia osobnej umowy o
podwykonawstwo (nie jest dopuszczalne rozszerzanie na podstawie aneksu zakresu
dotychczasowej umowy o podwykonawstwo o prace wchodzace w zakres przedmiotu nowej,
odrebnej umowy miedzy Zamawiajacym a Wykonawca), okre§lone w umowie o
podwykonawstwo wynagrodzenie za wykonanie zakresu prac powierzonego podwykonawcy
nie moze przewyzsza¢ wynagrodzenia przewidzianego w umowie za wykonanie tego zakresu
prac,

9) terminy wykonania Przedmiotu umowy podwykonawczej zastrzezone w umowie o
podwykonawstwo nie beda przekraczac terminow realizacji Przedmiotu umowy okre§lonych
w niniejszej Umowie.

Wymagania wskazane w ust. 3 powyzej znajduje odpowiednie zastosowanie do umow z dalszymi

podwykonawcami.

Zamawiajacy w terminie 14 dni od dnia przedtozenia projektu umowy zobowigzany jest zbadac

zgodno$¢ otrzymanego dokumentu pod katem wypethienia wymagan okre§lonych w SWZ, w § 6

ust. 3 Umowy oraz w art. 463 Pzp, a takze zglosi¢ ewentualne pisemne zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy.

Niezgloszenie pisemnych zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie, o ktérym mowa w § 6 ust. 5 Umowy, uwaza

si¢ za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zobowigzany jest przedlozyc

Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy o

podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy w terminie 14 dni zglasza pisemny sprzeciw do umowy, o ktorej mowa w § 6 ust. 7

Umowy, w przypadkach nieuwzglednienia zastrzezen Zamawiajacego, o ktérych mowa w § 6 ust.

5 Umowy, jak réwniez w sytuacji gdy tre$¢ umowy zawiera odmienne postanowienia niz

przewidziane w projekcie tej umowy w wersji przedtozonej do zaakceptowania Zamawiajgcemu,
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do ktoérego nie wniost zastrzezen. Niezgloszenie pisemnego sprzeciwu w przedmiotowym terminie
uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodno$é z
oryginatem kopig zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi,
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci
mniejszej niz 0,5% wartosci przedmiotowej umowy oraz uméw o podwykonawstwo, ktorych
przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajacego w SWZ. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu
pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt (stownie:
piecdziesiat tysiecy ztotych).
W sytuacji, gdy termin zaptaty wynagrodzenia w umowie o podwykonawstwo, o ktorej mowa w §
6 ust. 9 Umowy, jest dtuzszy niz 30 dni, Zamawiajacy informuje o tym Wykonawceg i wzywa go
do doprowadzenia do zmiany tej umowy w niniejszym zakresie w terminie 7 dni od daty
otrzymania pisma w tej sprawie.
Postanowienia okreslone w § 6 ust. 5-10 Umowy stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o
podwykonawstwo.
Wykonawca jest odpowiedzialny w szczegdlnosci za dziatania lub zaniechania podwykonawcy,
dalszych podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub
zaniechania.
Zamawiajacy dokonana bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktdry zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart
przedtozong Zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, 0 ktéorym mowa w § 6 ust. 13, dotyczy wyltacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy 0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

Przed dokonaniem bezposredniej zaplaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgloszenie

pisemnych uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy

lub dalszemu podwykonawcy, o ktorych mowa w § 6 ust. 13. Wykonawca zobowigzany jest

zglosi¢ ewentualne uwagi w terminie 7 dni od dnia otrzymania od Zamawiajgcego informacji w

tej sprawie. W uwagach nie mozna powolywac si¢ na potracenie roszczen wykonawcy wzgledem

podwykonawcy niezwigzanych z realizacja umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgloszenia uwag przez Wykonawce, o ktorych mowa w § 6 ust. 16, w terminie

wskazanym przez Zamawiajacego, Zamawiajacy w zaleznosci od sytuacji:

1) nie dokonuje bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadno$¢ takiej zaplaty,

2) ztozy do depozytu sagdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonaweca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty.

Zamawiajacy dokonana bezposredniej ptatnosci na rzecz podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy w terminie 30 dni od dnia otrzymania uwag Wykonawcy, o ktérych mowa w § 6

ust. 16 lub od dnia, w ktérym uptynat 7 - dniowy termin ich zgloszenia.

10



19.

20.

21.

22.

23.

Zatacznik nr 6 do SWZ BZP.271.1.3.2023

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia nalezneg0
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5 %
warto$ci wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okre§lonego w § 5 ust. 1 Umowy stanowi podstawe
do odstgpienia od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.

W przypadku wykonywania zaméwien podobnych z udzialem podwykonawcéw Zamawiajacy
wymaga zawarcia odrgbnych umow podwykonawczych na te zakresy robot.

Opdznienia w realizacji Przedmiotu umowy wynikajace z braku podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy beda traktowane jako opodznienia wynikajace z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy i nie moga stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot lub Przedmiotu
umowy.

W przypadku zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy — podmiotu, na ktorego zasoby
Wykonawca powotywal sie¢ w celu wykazania spelnienia warunku udzialu w postepowaniu, o
ktorym mowa w art. 118 Pzp, Wykonawca jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze
proponowany inny podwykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
wymagany w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. W tym celu Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu dokumenty w zakresie wymaganym przez Zamawiajagcego w trakcie
postepowania — zgodnie z postanowieniami SWZ.

§7
[Odbiory]

Zamawiajacy przewiduje nastepujace rodzaje odbiorow:

a) Odbiory techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,

b) Odbioér koncowy Przedmiotu umowy,

C) Odbiory potwierdzajace usuniecie wad i usterek,

d) Odbior ostateczny, na zakonczenie okresu gwarancji i rekojmi.

Wykonawca jest zobowigzany do zgloszenia Zamawiajacemu lub wyznaczonemu przez nich
Inspektorowi Nadzoru robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu. Zamawiajacy zobowigzuje si¢
do czynnos$ci odbioru tych robot w terminie 2 dni roboczych od zgloszenia. Dokonanie odbioru
robot zanikajacych iulegajacych zakryciu, nie wylacza mozliwosci zglaszania zastrzezen w
zakresie nienalezytego wykonania Umowy na etapie odbioru koncowego robot.

Wykonawca przeprowadza proby, sprawdzenia i rozruchy przed odbiorem przewidzianym w
umowie. O terminach ich przeprowadzenia Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego lub
wyznaczonemu przez nich Inspektorowi Nadzoru wpisem do dziennika budowy, nie pézniej niz
na pie¢ dni roboczych przed terminem wyznaczonym do dokonania prob, sprawdzen i rozruchow.
Zakonczenie przez Wykonawce wszystkich robot 1 przeprowadzenie z wynikiem pozytywnym
wymaganych prob, sprawdzen i rozruchow, kierownik budowy stwierdza stosownym wpisem do
dziennika budowy.

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie inspektorowi nadzoru —
koordynatorowi pracy inspektoréw, dokumentéw pozwalajagcych na oceng prawidlowosci
wykonania przedmiotu odbioru oraz ustalenia wysokos$ci wynagrodzenia, a w szczegolnosci:

- protokotow odbiorow — po 1 egz.,

- niezbgdnych $wiadectw kontroli jakosci — po 1 egz.,

- dokumentacji powykonawczej ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy jezeli
takie wystapily — po 1 egz. + wersja elektroniczna (skany), tozsame z wersja papierowa,
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- protokoty prob, badan, sprawozdan i rozruchéw zgodnie z obowigzujaca Umowa i przepisami.
Gotowo$¢ do odbioru koncowego Przedmiotu umowy oznacza zakonczenie wszystkich robot
potwierdzone odpowiednim wpisem do dziennika budowy i wykonanie dokumentacji
powykonawczej.
O osiagnieciu gotowosci do odbioru koncowego Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego
dodatkowo odrebnym pismem, w ktorym wskazuje przedstawiciela posiadajacego
pelnomocnictwo Wykonawcy do przekazania Przedmiotu umowy Zamawiajgcemu.
Odbioru koncowego dokonuje powolana przez Prezydenta Miasta Swinoujscie komisja
odbiorowa. Odbiordéw techniczne robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu dokonuje Inspektor
Nadzoru (dziatajgcy w imieniu Zamawiajacego).
Komisja powotana przez Zamawiajacego do przeprowadzenia czynnosci odbiorowych rozpocznie
prace nie p6zniej niz w 14 dniu po potwierdzeniu zgtoszenia Wykonawcy gotowosci do odbioru
koncowego przez upowaznionego przedstawiciecla Zamawiajacego, otrzymaniu kompletnej
(potwierdzonej przez Inspektora Nadzoru) dokumentacji powykonawczej i instrukcji uzytkowania.
Termin rozpoczecia prac komisji liczony bedzie od dnia przekazania dokumentacji
powykonawczej oraz instrukcji uzytkowania.
Termin rozpoczecia, program i termin zakonczenia prac odbiorowych okresla Zamawiajacy.
Informacje o:
- przedstawicielach Zamawiajacego i uzytkownika dokonujacych odbioru (0 ile zostanie
ustalony przed terminem odbioru),
- sktadzie komisji odbiorowej,
- terminie rozpoczgcia, programie i terminie zakonczenia odbioru,
Zamawiajacy przekazuje w formie pisemnej wszystkim uczestnikom odbioru.
W czynno$ciach odbioru powinni uczestniczy¢ przedstawiciele (posiadajacy odpowiednie
petnomocnictwa):
- Zamawiajacego,
- Wykonawcy i podwykonawcow,
- uzytkownika (o ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajacego,
- kierownik budowy,
- osoby sprawujace nadzor inwestorski 1 autorski,
- przedstawiciele jednostek i instytucji, ktérych udzial nakazuja odrebne przepisy.
Z czynno$ci odbioru zostanie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane przez
komisje w toku odbioru a takze terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych usterek i wad.
Protokdét odbioru przygotowany przez komisj¢ podpisuja:
- komisja odbiorowa powotana przez Zamawiajgcego,
- uprawniony przedstawiciel Wykonawcy,
- uprawniony przedstawiciel Zamawiajacego,
- Uuprawniony przedstawiciel Uzytkownika (0 ile zostanie ustalony przed terminem odbioru),
Jezeli czynnosci odbiorowe ujawnia, ze Przedmiot umowy nie osiagnat gotowosci do odbioru z
powodu niezakonczenia robot, stwierdzonych wad lub usterek lub nie przeprowadzenia wszystkich
wymaganych prob, Zamawiajagcy moze odmowic¢ odbioru, z zastrzezeniem ust. 13.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajacy:
1) wwypadku wad lub usterek, ktore mozna usuna¢, a ktore:

a) uniemozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze

odmoéwic¢ odbioru do czasu usunigcia wad lub usterek, wskazujac jednoczesnie termin
usunigcia wad lub usterek i date kolejnego odbioru;

12



Zatacznik nr 6 do SWZ BZP.271.1.3.2023

b) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze dokonaé
odbioru wyznaczajac termin usunigcia wad lub usterek;

2) w wypadku wad lub usterek, ktorych nie mozna usunag¢, a ktore:

a) umozliwiaja uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem i nie zagrazaja
bezpieczenstwu zycia i zdrowia ludzi, moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie
Wykonawcy,

b) uniemozliwiajg uzytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, moze
odstgpi¢ od Umowy lub zazada¢ od Wykonawcy ponownego, poprawnego wykonania
Przedmiotu umowy.

14. W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10 pkt 2 lit. b, Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w
terminie 60 dni od daty powziecia wiadomosci o przyczynie odstgpienia.

15. Zamawiajacy wyznacza termin odbioru ostatecznego przed zakonczeniem okresu gwarancji i
rekojmi, tj. nie pozniej niz w 10 dniu przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§8

[Wspoldzialanie i personel]

1. Zamawiajacy i Wykonawca sg obowiazani wspotdziata¢ w celu zapewnienia peinej realizacji
Umowy, w szczegdlnosci w odniesieniu do zakresu, jakosci i terminow okreslonych w Umowie.

2. Zamawiajacy wyznaczy Inspektora Nadzoru sprawujacego obowiazki przypisane mu w Umowie.

3. Zamawiajacy ponadto wyznaczy Pana/Panig ................. jako przedstawiciela Zamawiajgcego na
potrzeby Umowy.

4. Wykonawca jest obowigzany kazdorazowo zaja¢ stanowisko w odniesieniu do probleméow
zgloszonych podczas realizacji Umowy przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru w formie
odpowiadajacej co najmniej formie ich zgloszenia bez zbg¢dnej zwloki, przy czym na kazde
zapytanie lub problem zgtoszony przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru w formie pisemnej
Wykonawca udzieli odpowiedzi rowniez w formie pisemne;j:

- w sprawach wymagajacych zaangazowania lub stanowiska organu zarzadzajacego
przedsiebiorstwem Wykonawcy — w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zapytania na
pismie;

- w sprawach pozostalych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pi$mie.

5. Zamawiajacy zobowigzany jest zaja¢ stanowisko w odniesieniu do problemow zgloszonych przez
Wykonawce podczas realizacji umowy w formie odpowiadajacej co najmniej formie ich zgtoszenia
bez zbednej zwtoki, przy czym na kazde zapytanie lub problem zgtoszony przez Wykonawce w
formie pisemnej Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru udzieli odpowiedzi rowniez w formie
pisemnej:

- w sprawach wymagajacych zewnetrznych konsultacji merytorycznych — w terminie do 14
dni od dnia otrzymania zapytania na piSmie;

- w sprawach pozostatych — w terminie do 7 dni od dnia otrzymania zapytania na pismie.

6. Korespondencja pomigdzy stronami bedzie si¢ odbywac w formie pisemnej na ponizsze adresy:

- Wydziat Inwestycji Miejskich Urzedu Miasta Swinoujécie, 72-600 Swinoujscie, ul. Wojska

Polskiego 1/5, e-mail: wim@um.swinoujscie.pl — w zakresie robot Gminy,

Za potwierdzenie odbioru korespondencji przekazanej poczta elektroniczng uznana bedzie
automatyczna wiadomos¢ operatora o przekazaniu wiadomosci adresatowi. Dodatkowo, kazda ze
stron zobowigzana jest do potwierdzenia otrzymania korespondencji przekazanej poczta
elektroniczna.
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W razie powstania przeszkdéd w wykonaniu robot stanowigcych Przedmiot umowy kazda ze stron,

w ramach swoich obowigzkow, jest obowigzana do usunigcia tych przeszkod pod rygorem pokrycia

szkdd, doznanych z tego powodu przez druga strone.

Inspektor Nadzoru nie posiada uprawnien do zmiany Umowy.

Inspektor Nadzoru moze korzysta¢ z uprawnien przypisanych mu w Umowie lub jednoznacznie z

niej wynikajacych.

Z wyjatkiem gdy postanowiono inaczej:

1) gdziekolwiek Inspektor Nadzoru petni obowigzki lub korzysta z uprawnien wymienionych lub
wynikajacych z Umowy, tam uwaza si¢, ze dziata w imieniu Zamawiajgcego;

2) Inspektor Nadzoru nie ma uprawnienia do zwolnienia zadnej ze stron z zadnego obowiazku,
zobowigzania ani odpowiedzialnos$ci objetej Umowa; oraz

3) wszelkie zatwierdzenia, sprawdzenia, $wiadectwa, zgody, badania, inspekcje, polecenia,
powiadomienia, oferty, zadania, proby lub podobne dziatania Inspektora Nadzoru, wiacznie z
brakiem sprzeciwu, nie wytaczaja odpowiedzialnos¢ Wykonawcy ponoszonej przez niego na
mocy Umowy, wilgcznie z odpowiedzialnoscia za btedy, pominigcia, rozbieznosci i
niedopetnienia.

Zmiana lub odwotanie Inspektora Nadzoru lub przedstawiciela Inspektora Nadzoru nie stanowi

zmiany Umowy i nie wymaga zgody Wykonawcy, ale Zamawiajacy zobowiazany jest jednak do

niezwlocznego poinformowania Wykonawcy o takiej zmianie.

Zamawiajacy oraz Inspektor Nadzoru maja prawo udzielania Wykonawcy wskazowek i

podejmowania decyzji dotyczacych wykonania prac projektowych oraz robdt. Wykonawca w

zwigzku z realizacja Umowy bedzie przestrzega¢ wszelkich wskazowek i decyzji Zamawiajacego

lub Inspektora Nadzoru, ktore zostang mu przekazane w formie pisemnej, chyba, Ze jest to fizycznie

lub prawnie niemozliwe, lub sprzeczne z prawem czy Umowa. Jezeli wskazowki Zamawiajacego i

Inspektor Nadzoru sg wzajemnie sprzeczne, pierwszenstwo maja wskazéwki Zamawiajacego.

Jesli istnieje ryzyko zwtloki skutkujacej opoznieniem lub wstrzymaniem robdt, wskazéwki moga

by¢ przekazane Wykonawcy na terenie budowy ustnie przez Inspektora Nadzoru lub

Zamawiajacego i potwierdzone niezwlocznie w formie pisemnej nie po6zniej niz w ciggu dwoch

kolejnych dni roboczych.

Jesli Wykonawca uwaza wskazoéwki Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru za nieuprawnione lub

pozbawione racjonalnych podstaw, zobowigzany jest zglosi¢ swoje watpliwosci niezwlocznie,

roOwniez pisemnie, jednakze wykonaé je na zadanie, o ile nie naruszajg one obowigzujacego

porzadku prawnego. Wykonawca nie ponosi wowczas odpowiedzialnosci za niewykonanie badz

nienalezyte wykonanie Umowy.

Wykonawca nie bedzie dziala¢ na podstawie niepotwierdzonych wskazdéwek jakiejkolwiek osoby

innej niz Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru, jezeli takie wskazéwki zostang doreczone mu

bezposrednio.

Wszelkie zatwierdzenia, zgody, wskazowki i inne podobne im czynno$ci Zamawiajacego lub

Inspektora Nadzoru, lgcznie z brakiem dezaprobaty, nie zwalniajg Wykonawcy z zadnych

zobowigzan i obowigzkow wynikajacych z Umowy.

Zgodnie z Umowa, z zastrzezeniem postanowien ust. 14 powyzej, w dowolnym czasie Inspektor

Nadzoru moze wyda¢ Wykonawcy polecenia lub dodatkowe albo zmienione rysunki, konieczne do

wykonania robot oraz usunigcia wad lub usterek. Wykonawca bedzie przyjmowal polecenia

wylacznie od Inspektora Nadzoru i zastosuje si¢ do nich we wszystkich sprawach zwigzanych z

wykonaniem Umowy. Polecenia powinny by¢ wydawane pisemnie. Wykonawca zapewni, by

powyzsze regulacje byly wiazace dla podwykonawcow. W razie watpliwosci przyjmuje sie, ze

polecenie udzielone Wykonawcy jest wigzace takze dla podwykonawcy.

Przez caly okres wykonywania Umowy Wykonawca zapewni w odpowiedniej liczbie personel

konieczny do planowania, organizacji, kierowania, zarzadzania, inspekcji i prob, posiadajacy
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odpowiednie kwalifikacje 1 uprawnienia okreslone w SWZ. Do Umowy Wykonawca przedktada
Zamawiajacemu zgodng z SWZ i oferta Wykonawcy liste okreslajaca Kluczowy Personel
Wykonawcy wraz z danymi teleadresowymi (zatgcznik nr 5 do Umowy).
Kluczowy Personel Wykonawcy bedzie posiadal wymagane uprawnienia do wykonywania
powierzonych mu funkcji. W przypadku uzasadnionej koniecznosci wymiany przez Wykonawce
jakiejkolwiek osoby z Kluczowego Personelu Wykonawcy, wskazanego w ofercie, nowa osoba
musi posiada¢ odpowiednie uprawnienia budowlane, jezeli s3 wymagane przez ustawe Prawo
budowlane oraz posiada¢ doswiadczenie oraz kwalifikacje nie mniejsze niz te, ktore zostalty
okreslone w SWZ. W przypadku wymiany osob, ktorych doswiadczenie stanowito kryterium oceny
ofert, osoba zastgpujaca musi legitymowac si¢ doswiadczeniem nie mniejszym niz osoba wskazana
w ofercie.
Zmiana w trakcie realizacji Umowy ktorejkolwiek z os6b umocowanych lub uprawnionych do
kierowania realizacja Umowy, projektowania, kierowania budowg i do kierowania robotami, co do
ktorych okre§lono wymagania w SWZ, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na piSmie i
wymaga pisemnego zaakceptowania przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zazadania zamiany jakiegokolwiek cztonka Kluczowego
Personelu Wykonawcy w uzasadnionych wypadkach, tj. w sytuacji gdy:
- wykonuje swoje obowigzki w sposdb niekompetentny, nierzetelny lub niedbaty, lub - nie
stosuje si¢ do jakichkolwiek postanowien Umowy, lub
- uporczywie postepuje szkodliwie dla bezpieczenstwa lub zdrowia lub swoim dziataniem

(badz zaniechaniem) stwarza zagrozenie dla srodowiska naturalnego, zycia lub zdrowia

0s0b.
Zmiana czlonka Kluczowego Personelu Wykonawcy nie wymaga aneksu do Umowy.

§9

[Gwarancja i rekojmia]

Wykonawca udziela Zamawiajacemu rekojmi i gwarancji na catos¢ zakresu Przedmiotu umowy.
Strony postanawiaja, iz okres odpowiedzialno$ci Wykonawcy z tytutu gwarancji i r¢kojmi za wady
Przedmiotu umowy wynosi: ... miesiecy (stownie: ...) od odbioru koncowego Przedmiotu umowy,
W dacie odbioru koncowego calego Przedmiotu umowy Wykonawca wystawi dokumenty
gwarancyjne okreslajace szczegotowe warunki gwarancji jakosci - ,,Karte gwarancyjng” wg
wzoru, ktory jest zalacznikiem nr 4 do Umowy.

W okresie tak gwarancji jak i rekojmi Wykonawca jest obowigzany do dokonywania przegladow
i nieodptatnego usuwania stwierdzonych wad i usterek w terminie okreslonym przez
Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 7 dni w odniesieniu do dostarczonych urzadzen i sprzetu oraz w
terminie 14 dni w odniesieniu do robdt budowlanych chyba ze ze wzgledow technologicznych,
logistycznych czy organizacyjnych potrzebny jest dtuzszy termin. W takim przypadku strony
ustalg inny termin konieczny do usunigcia wad i usterek. Powyzsze terminy nie dotycza tzw.
przypadkéw naglych, wymagajacych natychmiastowego usunigcia wady lub usterek, w
szczegolnosci ze wzgledu na konieczno$¢ zmniejszenia szkody, zagrozenia zycia lub zdrowia. W
takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do usunigcia wad lub usterek niezwlocznie, nie
p6zniej niz w ciagi 24 godzin od zgtoszenia.

Zamawiajacy w kazdym wypadku, gdy Wykonawca nie przystepuje do usuwania wad i usterek lub
przystapiwszy usunie wady i usterki w sposob nienalezyty, moze powierzy¢ usunigcie wad i
usterek podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy (wykonanie zastepcze), po
uprzednim poinformowaniu Wykonawcy na pi$mie i wyznaczeniu mu dodatkowego 5 dniowego
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terminu. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci przystugujacych mu uprawnien z tytulu rekojmi
i gwarancji udzielonej przez Wykonawce.

Udzielone rekojmia i gwarancja nie naruszajg prawa Zamawiajacego do dochodzenia roszczen o
naprawienie szkody w petnej wysokosci na zasadach okreslonych w Kodeksie cywilnym.

Okresy rekojmi i gwarancji naprawionego elementu ulega wydtuzeniu o czas usunigcia wady lub
usterki. W razie wymiany rzeczy w ramach gwarancji lub rekojmi okres gwarancji i rgkojmi w
stosunku do tej rzeczy biegnie na nowo.

Usunigcie wady lub usterki stwierdzone zostanie protokotem odbioru podpisanym przez obie
strony.

Niezaleznie od powyzszych zobowigzan i obowigzkéw gwarancyjnych Wykonawcy, urzadzenia
dostarczane przez Wykonawce i montowane w ramach robot budowlanych, objete musza by¢
gwarancja producenta, nie krotsza niz 24 miesiace od daty odbioru koncowego.

Jezeli warunki gwarancji producenta wymagaja wykonywania jakichkolwiek przegladow
serwisowych/technicznych to Zamawiajacy nie moze by¢ obcigzany obowigzkiem zaplaty
jakiegokolwiek wynagrodzenia za te przeglady. Wszelkie koszty z tego tytulu obciazaja
Wykonawce i musza by¢ przez niego pokryte.

Dokumenty potwierdzajace gwarancje producencka muszg by¢ przekazane Zamawiajacemu nie
p6zniej niz w dacie odbioru koncowego. Brak przekazania takich dokumentéw stanowi podstawe
do odmowy dokonania takiego odbioru przez Zamawiajacego.

§ 10
[Kary umowne]

Zamawiajacy moze zada¢ od Wykonawca zaptaty kar umownych:

1) zakazdy dzien zwloki w terminie realizacji Przedmiotu umowy - w wysokosci 3000,00 zt,

2) zakazdy dzien zwtoki, liczonego od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad i usterek
stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub ujawnionych w okresie rekojmi za wady lub
gwarancji — w wysokosci 2500,00 zt,

3) za odstapienie od Umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy - w wysokosci 10%
kwoty brutto okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy,

4) w przypadku braku =zaplaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokos$ci 2,5% wynagrodzenia (brutto)
naleznego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom za kazdy przypadek naruszenia,

5) za kazdy stwierdzony przez Zamawiajagcego kub Inspektora Nadzoru przypadek
nieprawidlowego wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

6) =za kazdy stwierdzony przez Zamawiajacego kub Inspektora Nadzoru przypadek prowadzenia
robot budowlanych bez aktualnej tymczasowej organizacji ruchu - w wysokosci 1000,00 zt za
kazdy przypadek naruszenia,

7) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania lub nieprzedtozenia w terminie projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, Iub projektu jej zmiany
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

8) w przypadku nieprzedlozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy o
podwykonawstwo lub jej zmiany lub nieprzedtozenia ich w terminie - w wysokosci 2000,00 zt
za kazdy przypadek naruszenia,

9) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty
- w wysokosci 2000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

10) za niedostarczenie w terminie harmonogramu rzeczowo-finansowego lub jego aktualizacji
- w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien zwloki;
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11) w przypadku naruszenia ktoregokolwiek z obowiazkéw przewidzianych w § 12 Umowy — w
wysokosci 1000,00 zt za kazdy przypadek naruszenia,

12) w przypadku nieprzedtozenia zgodnie z warunkami Umowy potwierdzonej za zgodno$é z
oryginatem kopii waznej polisy ubezpieczeniowej lub dowodu potwierdzenia zaptaty sktadki
ubezpieczeniowej, o ktorych mowa w § 11 Umowy — w wysokosci za kazdy
przypadek naruszenia.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przekraczajacego wartos¢

zastrzezonych kar umownych.

Zamawiajacy jest upowazniony do potracenia naleznych kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Wykonanie prawa odstgpienia ustawowego lub umownego (takze ze skutkiem ex tunc), nie

wylacza prawa dochodzenia kar umownych przewidzianych w Umowie i nie wylacza dochodzenia

kar za zwloke i inne przypadki wraz z kara za odstapienie.

Strony ustalajg, iz maksymalna wysoko$¢ kar umownych, o ktérych mowa w 1 niniejszego

paragrafu Umowy, nie moze przekroczy¢ 30% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, o ktorym mowa

w § 5 ust. 1 Umowy. Powyzszy limit stanowi wylacznie ograniczenie co do naliczenia kar i nie

stanowi gornej granicy odpowiedzialnosci Wykonawcy.

W celu uniknigcia watpliwos$ci ustala sie, iz w kary umowne liczone od wysoko$ci wynagrodzenia

okreslonego w Umowie ustala si¢ w oparciu o wysokos¢ wynagrodzenia obowiazujacego w chwili

powstania zdarzenia uzasadniajacego naliczenie kary.

§11
[Ubezpieczenie]

Wykonawca jest zobowigzany do posiadania umowy ubezpieczenia od odpowiedzialno$ci
cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalno$ci zwigzanej z przedmiotem zamoéwienia na sumeg
gwarancyjna nie nizsza niz warto$¢ brutto wynagrodzenia Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust.
1 Umowy.

Wykonawca obowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu kopii polisy ubezpieczeniowej lub
innego dokumentu potwierdzajacego jej posiadanie i dowdd optacenia ubezpieczenia najpodzniej w
dniu podpisania umowy, a w przypadku, gdy termin wygasniecia ubezpieczenia przypada w trakcie
realizacji umowy, najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowej umowy
ubezpieczenia.

Brak zawarcia umowy ubezpieczenia na kolejny okres lub nieprzedtozenie dokumentow, o ktoérych
mowa W ust. 2, upowaznia Zamawiajacego do ubezpieczenia Wykonawcy na warunkach
okreslonych w ust. 1 na koszt Wykonawcy. Koszty poniesione na ubezpieczenie Wykonawcy
Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia Wykonawcy, a gdyby potracenie to nie bylo mozliwe — z
zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,
udzialow wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitow odpowiedzialnosci, do pelnej kwoty
roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody.

Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej,
spetniajacego wyzej wymienione warunki, przez caty okres realizacji przedmiotu Umowy.

§12
[Zatrudnienie na podstawie umowy o prace]

Wykonawca o$wiadcza, ze przy realizacji Przedmiotu umowy, stosownie do art. 95 Pzp,
zatrudnione zostang na podstawie umowy o prac¢ w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia
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26.06.1974 r. Kodeks Pracy (j.t. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z p6zn. zm.) osoby, ktére wykonuja
czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownicy fizyczni
wykonujacy czynnosci polegajace na bezposrednim (fizycznym) wykonywaniu robot
budowlanych opisanych lub wynikajagcych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji
Technicznych i Odbioru Robot Budowlanych.

W kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrze¢ postanowienia
zobowigzujace podwykonawcow do zatrudnienia na podstawie umowy o pracg wszystkich osob,
ktore wykonuja czynno$ci wskazane w ust. 1.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odno$nie speiniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg 0sob wykonujacych wskazane w ust. 1
Czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczeg6lnosci do:

- zadania o$wiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww. wymogow i
dokonywania ich oceny,

- zadania wyjasnien w przypadku watpliwo$ci w zakresie potwierdzenia spetiania ww.
Wymogow,

- przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania $wiadczenia.

Wykonawca w ciaggu 7 dni od dnia podpisania Umowy przekaze Zamawiajacemu wykaz osob,
ktore realizujg Przedmiot umowy wraz z o§wiadczeniem, Ze sg one zatrudnione na podstawie
umowy o pracge. Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji wykazu i przekazywania go
Zamawiajacemu w ciggu 7 dni od dnia dokonania zmiany osoby wskazanej w wykazie. Zmiana
0sOb wymienionych w wykazie nie wymaga aneksu do Umowy.

W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na kazde wezwanie Zamawiajacego w wyznaczonym w
tym wezwaniu terminie Wykonawca przedlozy zamawiajgcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynno$ci w trakcie realizacji
zamoOwienia:

- o$wiadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s0b wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie Zamawiajacego. Oswiadczenie
to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego
o$wiadczenie, date ztozenia o$wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci
wykonuja osoby zatrudnione na podstawie umowy o prac¢ wraz ze wskazaniem liczby tych
0s0b, imion i nazwisk tych 0séb, rodzaju umowy o pracg i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia o$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy;

- poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/uméw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. os$wiadczenie Wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzagdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zosta¢ zanonimizowana Ww Sposob
zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow zgodnie z przepisami o ochronie
danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow). Imig i
nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy o prac¢ i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

- zaswiadczenie wlasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace oplacanie przez Wykonawce lub
podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytulu zatrudnienia na
podstawie umow o pracg za ostatni okres rozliczeniowy;

- poswiadczona za zgodno$s¢ z oryginalem odpowiednio przez Wykonawceg lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgtoszenie pracownika przez pracodawce
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do ubezpieczen, zanonimizowang w sposob zapewniajacy ochron¢ danych osobowych
pracownikow, zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych. Imi¢ i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.
Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie zgdanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawcg lub podwykonawceg
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako niespelnienie przez
Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.
Zatrudnienie, 0sob o ktorych mowa w ust. 1, powinno trwaé przez caly okres realizacji Przedmiotu

umowy.

§13
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy]

W celu zapewnienia nalezytego wykonania Umowy, ustanawia si¢ zabezpieczenie, ktore
Wykonawca wnidst przed zawarciem Umowy w wysokosci 5% wartosci brutto oferty Wykonawcy
okreslonej w § 5 ust. 1 Umowy, tj. na kwote .............. zt, stownie: .............. w formie
Nalezyte wykonywanie Umowy obejmuje rowniez w szczegdlnosci obowigzek uiszczenia przez
Wykonawce wszystkich naleznosci naleznych podwykonawcom i dalszym podwykonawcom
biorgcym udziat w realizacji Przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany terminu waznos$ci zabezpieczenia wniesionego w formie gwarancji
bankowej, gwarancji ubezpieczeniowej lub poreczenia, spowodowanej zmiang terminu
zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy, a takze gdy nie zostat sporzadzony protokot odbioru
koncowego, Wykonawca zobowiazany jest do zlozenia Zamawiajagcemu najp6zniej na 30 dni przed
uptywem terminu wazno$ci zabezpieczenia, odpowiednio zmienionego zabezpieczenia.

Jezeli Wykonawca nie dokona czynno$ci, o ktorych mowa w ust. 3, Zamawiajacy wystapi z
wezwaniem do zaplaty zabezpieczenia w petnej kwocie z dotychczasowej gwarancji nalezytego
wykonania Umowy lub z gwarancji zabezpieczenia roszczen z tytulu rekojmi i gwarancji.
Wykonawca w trakcie realizacji Umowy ma prawo do dokonania zmiany formy zabezpieczenia
na jedng lub kilka form okreslonych w art. 450 ust. 1 Pzp, pod warunkiem dokonania jej z
zachowaniem cigglo$ci zabezpieczenia i bez zmniejszania jego wysokosci.

Zamawiajacy zwolni lub zwroci Wykonawcy zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w
wysokosci 70% jego wartosci w terminie 30 dni od daty skutecznego dokonania bezusterkowego
odbioru koncowego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 30% jego wartosci bedzie zwolnione
lub zwroécone Wykonawcy w ciagu 15 dni od uptywu okresu r¢kojmi za wady lub gwarancji.

W zakresie nieuregulowanym niniejszym paragrafem stosuje si¢ postanowienia rozdziatu XIII
SWZ oraz przepisy Pzp.

§14
[Odstapienie od Umowy]

Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy w wypadkach przewidzianych w przepisach prawa
(odstapienie ustawowe).

Poza postanowieniem ust. 1, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w terminie 60 dni od daty
powzigcia wiadomosci o tych okolicznos$ciach w nastepujgcych przypadkach:
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1) Wykonawca nie rozpoczat realizacji Przedmiotu umowy w terminie, a jego opoznienie w
rozpoczgciu robot przekracza 10 dni,

2) Wykonawca, pomimo pisemnych zastrzezef Zamawiajacego nie wykonuje Przedmiotu
umowy zgodnie z warunkami umownymi, a W szczegdlnosci prowadzi prace budowlane
sprzecznie z projektami, przepisami Prawa budowlanego oraz zasadami sztuki budowlanej
lub w razacy sposéb zaniedbuje zobowigzania umowne,

3) Wykonawca bez pisemnego uzgodnienia z Zamawiajagcym przerwal realizacje Przedmiotu
umowy na okres dluzszy niz 5 dni roboczych,

4) powtarzajgcego si¢ (co najmniej trzykrotnego) naruszenia postanowief § 12 Umowy,

5) braku posiadania przez Wykonawce obowigzujgcej umowy ubezpieczenia w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy oraz niezaptacenia naleznych sktadek w jakimkolwiek
momencie obowigzywania Umowy,

6) jezeli warto$¢ kar umownych, ktorymi Zamawiajacy obcigzyt Wykonawce, przekroczy kwote
20% wynagrodzenia brutto Wykonawcy, okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy.

Odstapienie od Umowy moze nastapi¢ wytacznie w formie pisemnej. Wykonawca po otrzymaniu

pisemnego zawiadomienia zobowigzany jest do niezwlocznego zabezpieczenia terenu budowy.

W przypadku odstgpienia od Umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja nastgpujace

obowiazki szczegotowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktorej to winy nastgpito odstapienie od Umowy lub przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz materiatdw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie zostaty
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji robot objetych Umowa,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych,

4) w terminie 14 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt. 3 Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego sporzadzi szczegolowy protokot inwentaryzacji robdt w toku wraz z
zestawieniem wartosci wykonanych robot wedtug stanu na dzien odstgpienia oraz przekaze
Zamawiajacemu pelng dokumentacje budowy oraz sporzadzi i przekaze Zamawiajacemu
kompletng dokumentacj¢ powykonawcza; protokoét inwentaryzacji robot w toku stanowié
bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce, w zakresie rozliczenia prac
wykonanych do momentu odstapienia.

Koszty zabezpieczenia przerwanych robot, potwierdzonych przez strony Umowy, ponosi strona z

przyczyny ktorej nastapito odstgpienie od Umowy.

§15
[Zmiany umowy]

Zmiana postanowien Umowy moze nastgpic tylko w formie pisemnej w postaci aneksu do Umowy.

Zamawiajacy o$wiadcza, iz przewiduje mozliwo$¢ istotnych zmian Umowy w stosunku do tresci

oferty, na podstawie ktorej dokonano wyboru Wykonawcy, w przypadku wystgpienia co najmniej

jednej z wymienionych w niniejszym paragrafie okolicznosci oraz okresla nastepujace warunki

zmian.

W przypadku -zmiany regulacji prawnych odnoszacych si¢ do praw i obowigzkow stron Umowy,

wprowadzonych po zawarciu Umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany:

1) sposobu wykonania Przedmiotu umowy, w tym materialow i technologii wykonania Przedmiotu
umowy;

2) terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy oraz

3) wynagrodzenia Wykonawcy, o ktorym mowa w § 5 ust. 1 Umowy
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- w zakresie adekwatnym do przyczyny powodujacej konieczno$¢ zmiany.

Zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 Umowy bedzie

mozliwa w sytuacjach, gdy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

wystapi opoznienie w przekazaniu terenu budowy, za ktore nie ponosi odpowiedzialnosci
Wykonawca - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o okres roéwny
opoznieniu w stosunku do terminu przewidzianego w § 2 ust. 1 Umowy,
wystapi jeden z ponizszych nieprzewidzianych warunkow realizacji tj.:
a) odkrycie niezinwentaryzowanych obiektow,
b) odkrycie niezinwentaryzowanych elementow infrastruktury naziemnej lub podziemnej
(tzw. kolizje),
c) odkrycie niezinwentaryzowanych stanowisk lub zabytkéw archeologicznych
oraz podobnych przeszkod,
d) odkrycie wadliwie wykonanych robot przez poprzednich wykonawcow (tj. nieobjetych
Umow3g),
- mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy o ilo§¢ dni
nieprzekraczajacych czasu na opracowanie projektu oraz uzyskanie odpowiednich
zezwolen lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na
wykonanie robot naprawczych lub zwigzanych z usunigciem kolizji lub obiektu;
wystapi konieczno$¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan powigzanych
z Przedmiotem umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo§¢
dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody i umozliwiajacych prawidlowe
wykonanie Umowy;
wystapi konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych lub rob6t dodatkowych, ktérych nie mozna
byto przewidzie¢ na etapie wykonania projektow budowlanych i na etapie uzyskania decyzji
o pozwoleniu na budowe lub innych decyzji, oraz ktore bedg mialy wplyw na przedtuzenie
terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na uzyskanie odpowiednich zezwolen lub
uzgodnien lub wytycznych lub decyzji oraz wykonanie rob6t zamiennych Iub robot
dodatkowych;
wystapig przeszkody o obiektywnym charakterze, w tym klgski zywiolowe oraz warunki
atmosferyczne uniemozliwiajace lub utrudniajagce ze wzgledéw technologicznych
prowadzenie robot budowlanych lub przeprowadzenie prob lub sprawdzen lub dokonywanie
odbiorow — pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran, aby roboty mogty zosta¢
zrealizowane. Na te okoliczno$¢ kierownik budowy sporzadzi wpis do dziennika budowy,
ktéry potwierdzi inspektor nadzoru - mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu
umowy 0 ilo$¢ dni nieprzekraczajacych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego;
wystapi okolicznos¢ lezaca po stronie Zamawiajacego, w szczegolnosci wstrzymanie robot
przez Zamawiajacego, konieczno§¢ zmian w dokumentacji, nastapi odmowa wydania przez
organ administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, postanowien, zezwolen,
uzgodnien lub warunkéw technicznych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce -
mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajacych
czasu wstrzymania catosci lub czgéci robot oraz niezbednych na uzyskanie odpowiednich
decyzji, postanowien, zezwolen, uzgodnien lub warunkéw technicznych;
wystapi konieczno$¢ wykonania zaméwienia dodatkowego, ktore bedzie miato wpltyw na
przedtuzenie terminu wykonania Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajacych czasu na wykonanie
zaméwienia dodatkowego;
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wystapia gniazda ptasie na drzewach przeznaczonych do wycinki w okresie lggowym (od 1
marca do 31 pazdziernika) oraz pod warunkiem nieuzyskania zgody wtasciwego organu na
odstepstwo od zakazu dokonania wycinki w tym okresie - mozliwa jest zmiana terminu
wykonania Przemiotu umowy w iloéci dni nie wigkszej niz czas od uzyskania odmownej
decyzji organu do uptywu okresu lggowego lub innego okresu zabraniajacego dokonywania
wycinek;

w zwigzku ze zmiang sposobu spetnienia $wiadczenia lub sposobu przeprowadzenia roboét lub
ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
Przedmiot umowy (wydtuzenie lub skrocenie) o ilos¢ dni nieprzekraczajacych czasu na
wykonanie robot zwigzanych ze zmiang sposobu spelnienia $wiadczenia lub sposobu
przeprowadzenia rob6t lub ograniczeniem zakresu Przedmiotu umowy.

udokumentowanego wystapienia awarii nie zawinionej czynno$ciami lub nie wynikajacej z
zaniechania  czynno$ci, do  ktorych ~ Wykonawca ~ byt  zobowigzany — —
w przypadku, jesli awaria wptywa na mozliwos¢ wykonywania czgsci lub catosci Przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym
okolicznosciom.

11) udokumentowanych dziatan podmiotow trzecich (niezwigzanych z zadna ze stron) lub organow

12)

13)

wladzy publicznej, ktoére spowoduja przerwanie realizacji Przedmiotu umowy w cato$ci badz
w istotnym zakresie — w przypadku, jesli dziatania podmiotow trzecich lub organdéw wiadzy
publicznej wptywaja na mozliwos¢ wykonywania istotnej czgsci lub catosci Przedmiotu
umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy odpowiadajaca tym
okolicznosciom.

przerwania realizacji zamowienia w sytuacjach okreslonych w art. 32 ust. 1 ustawy
z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami — w przypadku, jesli
wskazane okolicznosci (utrudnienia) wptywaja na mozliwos¢ wykonywania czgsci lub catosci
Przedmiotu umowy — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot umowy
odpowiadajaca tym okoliczno$ciom.

w przypadku przestojow lub opoznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce begdacych
nastepstwem bledow w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem btedow jakie
doswiadczony Wykonawca doktadajac nalezytej staranno$ci powinien wykry¢é w trakcie
badania wymagan Zamawiajgcego — mozliwa jest zmiana terminu wykonania Przedmiot
umowy poprzez wydtuzenie o okres takiego opoznienia lub o okres jaki okaze si¢ konieczny
dla wykonania Przedmiotu umowy po wprowadzonych zmianach.

W przypadku uzgodnienia pomigdzy stronami skrocenia terminu realizacji Przedmiotu umowy,
okreslonego w § 2 ust. 1 Umowy, Zamawiajacy dopuszcza zmiane skutkujaca skroceniem terminu
realizacji Przedmiotu umowy o uzgodniony okres.

Przez zmiang terminu realizacji Przedmiotu umowy, o ktdrej mowa w niniejszym paragrafie, strony

rozumiejg rowniez zmiang termindw wynikajacych z harmonogramu rzeczowo — finansowego, o
ktorym mowa w § 3 Umowy.
Zmiana wynagrodzenia umownego bedzie mozliwa w nastepujacych przypadkach:

a)

b)

c)

wystapi konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatlowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa lub
niedostepnos¢ na rynku;

nastgpi koniecznos¢ wykonania prac dodatkowych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ na
etapie projektowania;

nastgpi koniecznos¢ uwzglednienia wptywu innych przedsiewzig¢ lub dziatan powigzanych z
Przedmiotem umowy;
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d) wystapig niemozliwe do przewidzenia warunki terenowe, w szczeg6lnosci podziemne sieci,
instalacje, urzadzenia lub niezinwentaryzowane obiekty budowlane (bunkry, fundamenty,
$ciany szczelne), powodujace konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy;

e) przestojow lub opdznien w wykonywaniu prac przez Wykonawce bedacych nastepstwem
btedéw w wymaganiach Zamawiajacego, jednakze z wylaczeniem bteddéw jakie doswiadczony
Wykonawca doktadajac nalezytej staranno$ci powinien wykry¢ w trakcie badania wymagan
Zamawiajacego;

Zmiana polegajaca na zmianie sposobu spetnienia $wiadczenia, zwigkszeniu zakresu Przedmiotu

umowy lub ograniczeniu zakresu Przedmiotu umowy, w tym zmiany technologiczne, w

szczegolnosci jezeli nastapi(a):

1) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych niz wskazane w dokumentacji, w sytuacji gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
Przedmiotu umowy Iub niezgodnego z obowigzujagcymi standardami, wymaganiami
technicznymi;

2) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujacego prawa;

3) konieczno$¢ zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych lub materialowych z uwagi na czasowa lub catkowita niedostgpnos$¢ materiatow
lub technologii (np. zaprzestania produkcji);

4) konieczno$¢ zmiany sposobu realizacji Przedmiotu umowy, w sytuacji wystapienia
niemozliwych do przewidzenia warunkéw terenowych, w szczegdlnosci podziemnych sieci,
instalacji, urzadzen lub niezinwentaryzowanych obiektow budowlanych (bunkrow,
fundamentow, $cian szczelnych)

Zmiany wskazane w ust. 8 beda wprowadzane wylacznie w zakresie umozliwiajagcym oddanie

Przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajacy moze ponies¢ ryzyko zwickszenia

wynagrodzenia z tytutu takich zmian wylacznie w kwocie rownej zwigkszonym z tego powodu

kosztom. Kazda ze wskazanych w ust. 8 zmian moze by¢ powigzana z obnizeniem wynagrodzenia
na zasadach okre§lonych w ust. 11 niniejszego paragrafu.

W przypadku, gdy z przyczyn technicznych, ktéore nie mogly by¢ przewidziane przez

Zamawiajacego pomimo dolozenia nalezytej starannosci lub ktére ujawnily si¢ podczas

wykonywania prac lub gdy jest to korzystne dla interesu publicznego Iub interesu Zamawiajacego

w zakresie w jakim korzy$¢ moze polegac na:

1) zmianach majacych wplyw na przyspieszenie wykonania Przedmiotu umowy,

2) zmianach majacych wplyw na obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajacego na
wykonanie, utrzymanie, lub uzytkowanie,

3) zmianach majacych wptyw na popraweg sprawnos$ci, wydajnosci wykonanych robdt dla
Zamawiajacego,

4) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa realizacji robot budowlanych lub
usprawnienia procesu budowy,

5) zmianach majacych wptyw na poprawe bezpieczenstwa uzytkowania,

6) zmianach majacych wpltyw na poprawe parametréw technicznych,

7) zmianach majacych wptyw na poprawe parametrow funkcjonalno-uzytkowych,

8) aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany obowigzujacych
przepisow

- Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany sposobu wykonania Przedmiotu umowy, zwickszenia

zakresu Przedmiotu umowy, zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub zmian¢ wynagrodzenia

okreslonego w § 5 ust. 1 Umowy oraz jezeli wskutek wprowadzenia tych zmian wystgpi opdznienie
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lub wydtuzenie czasu koniecznego dla wykonania Przedmiotu umowy, Zamawiajacy dopuszcza
zmiang¢ terminu zakonczenia realizacji Przedmiotu umowy poprzez jego wydluzenie o okres
takiego opdznienia lub o okres o jaki czas konieczny dla wykonania Przedmiotu umowy.

W przypadku zmniejszenia zakresu Przedmiotu umowy lub rezygnacji z okre$lonych robot —
jezeli zmniejszenie lub rezygnacja dotyczy¢ bedzie catego elementu zakresu rzeczowo
finansowego, to nastapi odliczenie z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego
elementu; natomiast jezeli dotyczy¢ bedzie czgséci robdt z danego elementu, to obliczenie wartosci
niewykonanego zakresu lub robot, zktorych zrezygnowano, o ktérg pomniejszone zostanie
wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi na podstawie kosztorysu sporzadzonego przez
Wykonawce w oparciu o nastepujace zalozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M),
sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca zlozyt ofertg, przy czym
wysokos¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostatle elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastgpnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadku rob6t dodatkowych, nie objetych pierwotnym zamoéwieniem lub zamiennych —
jezeli zamianie podlega¢ bedzie caty element zakresu rzeczowo finansowego, to nastapi odliczenie
z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy wartosci tego elementu oraz ustalenie warto$ci robot,
ktore majg by¢ wykonane w miejsce robdt tego elementu na podstawie kosztorysu sporzadzonego
przez Wykonawcg w oparciu o nastgpujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materialow
(M), sprzetu (S), koszty posrednie (Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — wykonawca przyjmie na
podstawie wydawnictwa Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca ztozyt oferte, przy czym
wysoko$c¢ stawki robocizny zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewddztwa zachodniopomorskiego
a pozostate elementy jako wartosci $rednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji
w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie wykonane w oparciu o $rednie stawki i ceny rynkowe dla
danych robot, i nastepnie zaakceptowanego przez Zamawiajacego ktora to warto$¢ zostanie
doliczona do wynagrodzenia naleznego Wykonawcy; natomiast jezeli zamiana dotyczy¢ bedzie
czesci robdt z danego elementu, to obliczenie warto$ci robot podlegajacych zmianie, o ktora
zmienione (pomnigjszone lub zwickszone) zostanie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy, nastapi
na podstawie kosztorysu roznicowego sporzadzonego przez Wykonawceg w oparciu w oparciu 0
nastepujace zatozenia: stawki robocizny (R), koszty materiatow (M), sprzetu (S), koszty posrednie
(Kp), koszty zakupu (Kz) i zysk (Z) — Wykonawca przyjmie na podstawie wydawnictwa
Sekocenbud za kwartat w ktorym Wykonawca zlozyt oferte, przy czym wysoko$¢ stawki robocizny
zostanie przyjeta jak dla stolicy wojewodztwa zachodniopomorskiego a pozostate elementy jako
wartosci srednie. W przypadku braku odpowiednich pozycji w Sekocenbudzie wyliczenie zostanie
wykonane w oparciu o S$rednie stawki i ceny rynkowe dla danych robét, i nastgpnie
zaakceptowanego przez Zamawiajacego.

W przypadkach, o ktorych mowa w ust. 11 i 12, Zamawiajacy dopuszcza w uzasadnionych
przypadkach ustalenie kosztow robocizny, materiatow i sprzetu na podstawie cen rynkowych, na
podstawie cennikow, ofert lub faktur zakupu. Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do
przedstawienia ofert od co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow/dostawcow. W przypadku,
gdy pomimo wystania zapytania ofertowego do c¢0 najmniej trzech potencjalnych
wykonawcow/dostawcow otrzyma tylko jedng oferte, uznaje si¢ zasad¢ konkurencyjnosci za
spetlniong. W przypadku, gdy na rynku nie istnieje trzech potencjalnych wykonawcow/dostawcow
zamowienia, Wykonawca jest zobowigzany do ztozenia o$wiadczenia o braku wystgpowania na
rynku co najmniej trzech potencjalnych wykonawcow/dostawcow zamowienia. Oferty i zapytania
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nalezy dotaczy¢ do wyceny robot dodatkowych lub zamiennych. Przedstawienie przez Wykonawce
ofert zgodnie z powyzszymi zasadami, nie zobowigzuje Zamawiajacego do ich akceptacji.
Zamawiajacy dopuszcza zmiany postanowien Umowy w przypadku powstania rozbieznos$ci lub
niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktorych nie bedzie mozna usunaé w inny
sposob, a zmiana bedzie umozliwia¢ usunigcie rozbieznosci i doprecyzowanie Umowy w celu
jednoznacznej interpretacji jej zapisOw przez Strony
W przypadku, gdy Wykonawca wystapi z inicjatywa zmiany albo rezygnacji z podwykonawcy, na
ktoérego zasoby Wykonawca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 118 Pzp w celu
wykazania spetniania warunkow udzialu w postgpowaniu, Wykonawca obowigzany bedzie
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie
spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia.

Zmiany do Umowy moze inicjowa¢ zarowno Zamawiajacy jak i Wykonawca. Wykonawca sktada

pisemny wniosek drugiej stronie, zawierajacy w szczegolnosci:

1) opis propozycji zmiany;

2) uzasadnienie zmiany — faktyczne i prawne wraz ze wskazaniem podstawy prawnej;

3) opis wptywu zmiany na Harmonogram i termin wykonania Przedmiotu umowy, z okresleniem
ktorejkolwiek z okolicznosci wskazanej w ustepach powyzej niniejszego paragrafu, jej
wplywu na roboty prowadzone przez Wykonawce; Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do
okreslenia zmiany terminu wykonania Przedmiotu umowy oraz z uwzglednieniem zakresu
robot jakie nie byly mozliwie do wykonania i ich wplywu na pozostate roboty prowadzone
przez Wykonawcg;

4)  opis wptywu zmiany na wysoko$¢ wynagrodzenia umownego wraz z wyceng wg ust. 121 13
niniejszego paragrafu.

Woprowadzenie zmian wskazanych w niniejszym paragrafie nastgpi aneksem do Umowy

sporzadzonym na podstawie protokotu koniecznos$ci zatwierdzonego przez Zamawiajacego.

W przypadku zmian budzetu Miasta, Zamawiajgcy dopuszcza zmiany:

1) sposobu rozliczania lub warunkow dokonywania ptatnosci,

2) terminu realizacji Umowy, okreslonego w § 2 ust. | Umowy,

3) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktorym mowa w § 3 Umowy.

Zamawiajacy dopuszcza mozliwo$¢ zmiany zakresu (robot) prac, jakie Wykonawca wskazat w

ofercie do wykonania przy pomocy podwykonawcow, jezeli w odniesieniu do danej czesci nie

zostata wyltaczona dopuszczalno$¢ podwykonawstwa.

W przypadku zmiany wysokosci obowigzujacej stawki podatku VAT w sytuacji, gdy w trakcie

realizacji Przedmiotu umowy nastapi zmiana stawki podatku VAT dla robdt objetych Przedmiotem

umowy, Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia okreslonego w § 5

ust. 1 Umowy. Zmiana wynagrodzenia bgdzie mozliwa w wysokos$ci roznicy w kwocie podatku,

jednakze wytacznie co do czeSci wynagrodzenia za roboty, ktérych do dnia zmiany stawki podatku

VAT jeszcze nie wykonano.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktore Zamawiajacy moze wyrazié

zgode. Nie stanowig jednocze$nie zobowigzania Zamawiajacego do wyrazenia takiej zgody.

§16
[RODO]

Zamawiajacy os$wiadcza, i1z realizuje obowigzki Administratora Danych Osobowych
okreslone w przepisach Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem
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danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016 r., dalej: RODO) oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z
zakresu ochrony danych osobowych.

Wykonawca zapewnia przestrzeganie zasad przetwarzania i ochrony danych osobowych
zgodnie z przepisami RODO oraz wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami
z zakresu ochrony danych osobowych.

Zamawiajacy w trybie art. 28 RODO powierza Wykonawcy dane osobowe, tj. imi¢ i
nazwisko, nr telefonu oraz adres e-mail wskazane w umowie do przetwarzania, na zasadach
i w celu okre§lonym w umowie.

Wykonawca bedzie przetwarzat powierzone na podstawie niniejszej umowy dane osobowe
wylacznie w celu realizacji umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ przy przetwarzaniu danych osobowych podczas realizacji
niniejszej Umowy do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich $rodkow
technicznych 1 organizacyjnych, zapewniajacych adekwatny stopien bezpieczenstwa,
odpowiadajacy ryzyku zwigzanemu z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérym mowa
w art. 32 RODO oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepiséw z zakresu ochrony
danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ dotozy¢ nalezytej staranno$ci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do nadania stosownych upowaznief do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktore beda przetwarzaly powierzone dane w celu realizacji
niniejszej umowy oraz bedzie prowadzit i aktualizowat ich rejestr.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zachowania w tajemnicy, o ktérej mowa w art. 28 ust. 3
litt. b RODO, danych przetwarzanych w zakresie umowy, a w szczegolnosci
nieudostepniania ich innym podmiotom, takze w postaci zagregowanych danych
statystycznych, zar6wno podczas trwania umowy, jak i po jej ustaniu.

Wykonawca moze powierzy¢ dane osobowe do dalszego przetwarzania podwykonawcom
jedynie w celu wykonania umowy oraz po uzyskaniu uprzedniej zgody Zamawiajacego,
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Podwykonaweca, o ktérym mowa w ust. 9, winien spetnia¢ te same wymogi i obowiazki,
jakie zostaty natozone na Wykonawce w umowie, w szczegdlnosci w zakresie gwarancji
ochrony powierzonych danych osobowych.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za niewywigzywanie
przez podwykonawce ze spoczywajacych na nim obowiazkdéw ochrony danych.
Przekazanie powierzonych danych do panstwa trzeciego moze nastgpic¢ jedynie na pisemne
polecenie Zamawiajacego, chyba, ze obowiazek taki naklada na Wykonawce prawo Unii
lub prawo panstwa cztonkowskiego, ktéremu podlega Wykonawca. W takim przypadku
przed rozpoczgciem przetwarzania Wykonawca informuje Zamawiajagcego o tym
obowigzku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na
wazny interes publiczny.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za przetwarzanie danych osobowych niezgodnie
z trescig Umowy, RODO lub wydanymi na jego podstawie krajowymi przepisami z zakresu
ochrony danych osobowych, a w szczegdlnoSci za udost¢pnienie powierzonych do
przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Zamawiajacy zobowigzuje Wykonawce do natychmiastowego, tj. bez zbednej zwloki, nie
pozniej jednak niz w ciggu 24 godzin, powiadomienia Zamawiajacego o probie lub fakcie
naruszenia poufnosci danych osobowych przetwarzanych w wyniku realizacji umowy.
Zawiadomienie to powinno by¢ dokonane w formie pisemnej i mailowe;j.
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Wykonawca na pisemne zadanie Administratora Danych Osobowych, umozliwi
Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli procesu przetwarzania iochrony danych
osobowych. Wykonawca zobowigzuje si¢, pod rygorem niezwlocznego rozwigzania
umowy, do usuniecia uchybien stwierdzonych podczas kontroli w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego.

Wykonawca po zakonczeniu umowy usunie wszelkie dane osobowe uzyskane na podstawie
regulacji umowy oraz wszelkie ich istniejagce kopie w ciggu 7 dni. Po wykonaniu
zobowigzania, o ktérym mowa w zdaniu poprzedzajagcym Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego pisemne o fakcie usuni¢cia danych.

Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ rozwigzania umowy w przypadku stwierdzenia
naruszenia przez Wykonawce warunkow bezpieczenstwa i ochrony danych osobowych.

§17
[Postanowienia koncowe]

W sprawach nieuregulowanych Umowa maja zastosowanie bezwzglednie obowigzujace przepisy
prawa, w tym w szczegolnosci Pzp oraz Kodeksu cywilnego.

1. Ewentualne spory wynikle na tle realizacji Umowy rozstrzygne beda przez sad powszechny
wiasciwy dla siedziby Zamawiajacego. Strony ustalajg, ze za pisemng zgoda obu stron Umowy,
dopuszczalne bedzie ustanowienie pisemnego zapisu na sad polubowny, co nie bedzie stanowic
zmiany Umowy.

2. Integralng cz¢$¢ Umowy stanowia:

1) zalaczniki do Umowy:

a) zalgcznik nr 1 — opis przedmiotu zamowienia,

b) zalacznik nr 2 — zakres rzeczowo—finansowy robot,

C) zalgcznik nr3 —wykaz dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej,

d) zalacznik nr 4 — karta gwarancyjna - wzor,

e) zalgcznik nr5 —wykaz o0s6b ktore wykonawca skieruje do wykonywania zamowienia
wraz z os$wiadczeniem na temat wyksztatcenia i kwalifikacji zawodowych,

2) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia wraz z pytaniami wykonawcoéw i odpowiedziami
Zamawiajacego,

3) dokumentacja projektowa,

4) oferta Wykonawcy.

3. Rozstrzygajaca ewentualne rozbieznosci w tresci ww. dokumentoéw jest tres¢ Umowy, a w
nastepnej kolejnosci tre$¢ grup dokumentéw wymienionych w ust. 3 w kolejnosci, w jakiej zostaty
wymienione.

4.  Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 egzemplarzu dla kazdej ze
stron.

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY

Finansowanie zaplanowano w dziale ....... , rozdziat ....... S zadanie

Sporzadzit Biuro Prawne Dysponent §rodkéw finansowych

Podpisany certyfikatem wystawionym dla
Jerzy Pawet Goluch (Certyfikat 27
kwalifikowany). Utworzony w dniu:
2023-02-06 07:06:06 +0100
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