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CZESC OPISOWA

1. OPIS OGOLNY PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamdwienia jest zamierzenie budowlane polegajgce na:

— opracowaniu dokumentacji projektowej potrzebnej do wykonania robét budowlanych
oraz pozyskaniu zgody wtasciwego organu administracyjnego na wykonanie robot (w
przypadku przedmiotowej inwestycji z uwagi, iz roboty wykraczajg poza istniejacy pas
drogowy koniecznym bedzie uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej) oraz uzyskanie wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i
opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwestycyjnego - w oparciu o
obowigzujgce przepisy,

— wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedng infrastrukturg towarzyszgcg w
oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robot.

Zakres wykonania robdt budowlanych, charakterystyczne parametry okreslajgce zakres

robét budowlanych, ogdlne wtasciwosci funkcjonalno — uzytkowe sg zawarte w Programie

Funkcjonalno — Uzytkowym oraz w zatgcznikach do niniejszego programu.

1.1. Aktualne uwarunkowania przedmiotu zamoéwienia

Przedmiot inwestycji miesci sie w wojewddztwie $lgskim, powiecie bedzirskim na
terenie Gminy Psary w sotectwie Psary oraz w niewielkiej czesci w sotectwie Malinowice.

Projektowana inwestycja w swojej wiekszej czesci zlokalizowana zostanie na
terenie, ktorego wiascicielami sg osoby prywatne, a ktéry w stanie istniejgcym jest
terenem porolniczym. Ponadto, w zakresie powigzania z istniejgca drogy powiatowaq
wykorzystany zostanie obszar istniejgcego pasa drogowego tejze drogi natomiast w
zakresie projektowanej drogi gminnej wykorzystany zostanie teren nalezacy do skarbu
Panstwa.

Zasadniczy obszar pod projektowane Centrum Przesiadkowe

Obecnie przedmiotowy obszar jest niezagospodarowany, porosniety dzika
roslinnoscig ruderalng, roslinnoscig segmentalng oraz w niewielkiej czesci - drzewami.
Swoim sktadem kompleks roslinnosci odpowiada miejscowym warunkom siedliskowym.

Drzewa na tym terenie pochodza w wiekszosci z samosiewow, nie zidentyfikowano
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celowych nasadzen. Teren planowanej inwestycji nie nalezy do bogatych gatunkowo,
jezeli chodzi o drzewostan jak rowniez nie wykazat obecnosci wybitnie rzadkich i
interesujgcych taksondw.

Powierzchnia terenu wznosi sie w kierunku potudniowym, a jego rzedne oscylujg w
granicach od ok. 302 m n.p.m. w poétnocnej czesci do ok. 3055 m n.p.m. przy

potudniowej krawedzi obszaru.
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Droga powiatowa

Ulica Malinowicka, do ktdrej planuje sie wigczyé projektowany uktad komunikacyjny
(czyli wiaczy¢ droge gminng oraz zasadniczg cze$¢ Centrum Przesiadkowego) jest droga
powiatowa o numerze 4719S o klasie technicznej Z (zbiorcza) zgodnie z zapisami
Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego. Droga w obrebie zadania
uksztattowana jest w odcinek prosty przy czym jej przebieg usytuowany jest na kierunku

zblizonym do pétnocno-potudniowego. Omawiana ulica jest drogg jednojezdniowa,

DROPLAN® Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl
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dwupasowg. W stanie istniejagcym posiada przekrdj pétuliczny z jezdnig bitumiczng o
$redniej szerokosci 6m. Po wschodniej stronie jezdni (a wiec po stronie przeciwnej w
stosunku do projektowanego centrum przesiadkowego) usytuowano chodnik o
nawierzchni z kostki betonowej, o szerokosci ok. 1,5m w zwigzku z czym krawedzZ miedzy
jezdnig a ciggiem pieszym ograniczono kraweznikiem. Zachodnia strona jezdni takiego
kraweznika w stanie obecnym nie posiada (z wyjatkiem niewielkiego odcinka przy ktérym
zorganizowano peron autobusowy). Niedawny remont odcinka przedmiotowej drogi
powiatowej spowodowalt, iz jej stan mozemy okresli¢ jako dobry.

Wysokosciowo droga w obrebie opracowania wpisuje sie w otaczajgcy teren (brak
widocznych nasypéw czy wykopdw). Ulica odwadniana jest w dwojaki sposéb — wody
opadowe z zachodniej potowki jezdni sptywajg bezposrednio na przylegty teren. Wody ze
wschodniej potéwki z uwagi na zabudowany chodnik i z uwagi na istniejgcy kraweznik,
ktory w zestawieniu z nawierzchnig tworzy tzw. otwarty Sciek przykraweznikowy,
odbierane sg przez zabudowane przepusty usytuowane pod nawierzchnig chodnika,
wykonane z odwrdéconego prefabrykowanego scieku muldowego. Dalej wody podobnie
jak w przypadku zachodniej potdwki odprowadzane sg na przylegty teren, w ktérym
wyksztatcono niewielkie (tj. ptytkie) rowy muldowe.

Istniejgce parametry techniczne:

— klasa drogi—27

— kategoria drogi - droga powiatowa

— nawierzchnia - asfaltobeton

— teren - zabudowany

— przekrdj poprzeczny — daszkowy, pétuliczny
— kategoria ruchu — brak danych

— kategoria terenu — teren pfaski

— istniejgca szerokosc¢ jezdni — ok. 6,0m

Sasiedztwo inwestycji

Inwestycja w zakresie projektowanego uktadu komunikacyjnego obejmujacego
droge gminng oraz petle autobusowg zlokalizowana jest na nieruchomosciach

prywatnych tj.
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— na dziatkach 1723/2, 1723/3,
— na czesciach dziatek 1722/2,1719/3, 1716, 1715, 1714, 1712/2
oraz na czesci dziatki 852/4 nalezgcej do Skarbu Panstwa
Powyzszy obszar planuje sie przejag¢ na mocy ustawy o szczegdlnych zasadach
przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z dnia 10 kwietnia 2003r.
(Dz.U. 2022 poz. 176 z pbéz. zm.) — tzw. SPEC Ustawy drogowej

Wyznaczony zakresem inwestycji obszar (patrz plan sytuacyjny projektu
koncepcyjnego stanowiacy zatgcznik do niniejszego Programu Funkcjonalno Uzytkowego)
posiada powierzchnig ok. 0,65ha. Przedsiewziecie po wybudowaniu graniczyé bedzie od
strony:

— Poétnocnej — z terenem mieszkaniowym 11MN na ktdorym zlokalizowany jest
dwukondygnacyjny podpiwniczony budynek mieszkalny

— Potudniowej i zachodniej — z obszarem przeznaczonym pod budownictwo
mieszkaniowe z dopuszczeniem ustug (teren oznaczony symbolem 1UM) ale
obecnie niezagospodarowanym, porosnietym dzikg roslinnoscig ruderalng,
roslinnos$cig segmentalng oraz w czesci - drzewami.

— Wschodniej — z pasem drogi powiatowej nr 4719S

Uzbrojenie terenu

Wzdiuz zachodniej krawedzi jezdni drogi powiatowej (a wiec po stronie
projektowanego Centrum Przesiadkowego) funkcjonuja nastepujgce elementy uzbrojenia
terenu:

— podziemna sie¢ elektroenergetyczna sredniego napiecia
— dwie rownolegte nitki sieci wodociggowej
— napowietrzna siec teletechniczna rozpieta na stupach drewnianych

Wzdtuz wschodniej krawedzi jezdni drogi powiatowej (a wiec po przeciwnej stronie
planowanego Centrum Przesiadkowego) funkcjonujg nastepujgce elementy uzbrojenia
terenu:

— siec elektroenergetyczna niskiego napiecia
— siec teletechniczna

— sie¢ gazowa o $rednicy 80mm

10 DROPLAN’ Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl
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Ustalenia MPZP

Zgodnie z:

— uchwatg nr XLVIII/365/2010 Rady Gminy Psary z dnia 28 pazdziernika 2010 r. w
sprawie: miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu
potozonego w sotectwie Psary

— uchwata nr XLVI1/369/2010 Rady Gminy Psary z dnia 29 wrzesnia 2010 r. w sprawie:
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu potozonego w
sotectwie Malinowice

projektowany uktad komunikacyjny wpisuje sie w nastepujace obszary:

— w zasadniczej i najwiekszej czesci w obszar oznaczony symbolem 1UM — czyli teren
przeznaczony pod zabudowe ustugowg oraz mieszkaniowg jednorodzinng

— w niewielkiej czesci w obszar oznaczony symbolem 11MN — czyli teren zabudowy
mieszkaniowej jednorodzinnej

— w obszar oznaczony symbolem 2KDZ1/2 (w zakresie sotectwa Psary) oraz 1KDZ1/2

(w zakresie sotectwa Malinowice) — czyli w teren drég publicznych zbiorczych

1.2. Prace/roboty nie objete niniejszym PFU ale objete zleceniem

Autor niniejszego Programu Funkcjonalno-Uzytkowego zwraca uwage, iz w ramach
niniejszego zlecenia, w zwigzku z przewidywanym zwiekszonym zapotrzebowaniem
parkingowym, przewiduje sie wykonanie robét budowlanych objetych Pozwoleniem na
Budowe nr 961.2017 z dnia 2017.08.31 w zakresie zagospodarowania terenu przy
budynku Urzedu Gminy. Powyzsze robdty obejmujg budowe m.in. ok. 30 dodatkowym
miejsc  parkingowych, ktére stuzy¢ bedg potrzebom zwigzanym z Centrum
Przesiadkowym.

Z uwagi, iz autor projektu zagospodarowania terenu przy budynku Urzedu Gminy w
Psarach (z powodu braku w tamtym czasie innych mozliwosci) przewidziat odwodnienie
terenu przy pomocy drogiego w budowie i utrzymaniu systemu opartego o zabudowe
skrzynek rozsgczajgcych oraz z uwagi, iz w sytuacji budowy Centrum Przesiadkowego
pojawit sie nowy, bardziej niezawodny i ekonomiczny sposéb odwodnienia terenu przy

budynku Urzedu Gminy, w ramach przedsiewziecia przewiduje sie zabudowe
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dodatkowego kanatu deszczowego faczgcego system odwodnienia terenu przy budynku
Urzedy Gminy z systemem odwodnienia projektowanego Centrum Przesiadkowego.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca wyceni robdty budowlane objete powyzszym
pozwoleniem na budowe ale w zakresie tylko zagospodarowania terenu przy budynku
Urzedu Gminy w Psarach ze zmianami polegajgcymi na likwidacji skrzynek rozsgczajgcych
oraz przesunieciem chodnika i likwidacjg kilku miejsc parkingowych. W zwigzku z
powyzszym dodatkowo w ramach zadania Wykonawca wyceni prace polegajace na
zmianie powyzszego pozwolenia na budowe w zwigzku z:

— planowang zmiang sposobu odwodnienia parkingu przed Urzedem Gminy w
Psarach (planowana likwidacja zaprojektowanych skrzynek rozsgczajacych i
planowane zamienne doprowadzenie kanatu deszczowego do
projektowanego Centrum Przesiadkowego — integracja kanalizacji
deszczowej obstugujgcej parking przed budynkiem Urzedu Gminy Psary z
kanalizacjg projektowanego Centrum Przesiadkowego).

— planowanym przesunieciem zaprojektowanego chodnika celem unikniecia
wycinki drzew po pétnocnej stronie z jednoczesng likwidacjg kilku stanowisk
postojowych.

W celu doktadnego rozpoznania powyzszych robdt Wykonawca zobowigzany jest do
dokonania wizji terenowej oraz do zweryfikowania projektu inwestycji pn. ,,Rozbudowa i
przebudowa budynku Urzedu Gminy Psary wraz z zagospodarowaniem terenu na
dziatkach o nr ewidencyjnych 2367/22. 2367/38 i 2542 oraz budowa parkingu, rozbiorka
istniejacego budynku, wykonanie chodnikéw, schodéw terenowych, budowa przytgcza
wody i budowa kanalizacji deszczowe]" (objetego pozwoleniem na budowe nr 961.2017 z

dnia 2017.08.31).
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1.3. Charakterystyczne parametry okreslajgce wielkos¢ obiektu lub zakresu robét

budowlanych

1.3.1. Charakterystyczne parametry obiektu

Parametry techniczne projektowanej drogi gminnej:

— kategoria — gminna
— klasa techniczna—D
— predkosé projektowa — 30 km/h
— przekréj—1/2 (jednojezdniowy, dwupasowy)
— dtugos¢ — ok. 156m
— szerokos¢ jezdni — 2x3,5m (na odcinku miedzy skrzyzowaniem z drogg powiatowg a
zjazdem do Centrum Przesiadkowego) oraz 2x3m (na dalszym odcinku).
— tuki w planie
W1 - km ok. 0+050 — R200
— poszerzenia — brak z uwagi na zastosowany tuk w planie o promieniu 2200m
— pochylenia podtuzne w obrebie projektowanej drogi gminnej
minimalne — ok. 0,5%
maksymalne — ok. 2,0%
— pochylenie poprzeczne — daszkowe 2%
— nawierzchnia — beton asfaltowy
— obramowanie - kraweznik uliczny wyniesiony na wysokos$¢ 12cm, na przejsciach 2cm
— odwodnienie — woda dzieki spadkom poprzecznym trafi w rejon kraweznika, ktory
utworzy z nawierzchniag jezdni tzw. otwarty Sciek przykraweznikowy. Dalej zgodnie z
pochyleniem podtuznym woda trafi do wpustéw deszczowych skad odebrana zostanie

przez projektowang kanalizacje deszczowa.

Parametry techniczne projektowanego skrzyzowania drogi gminnej z droga powiatowa nr

4719S:
— kat skrzyzowania - 80°

— kategoria drogi z pierwszenstwem — droga powiatowa

DROPLAN’ Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl 13



Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania pn.: ,Budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach
polegajgca na budowie drogi gminnej wraz z petlg obstugujacg pojazdy komunikacji zbiorowej oraz

infrastrukturg towarzyszaca”

klasa techniczna drogi z pierwszenstwem (powiatowej nr 4719S) — Z (zgodnie z
zapisami MPZP)

kategoria drogi podporzgdkowanej — droga gminna

klasa techniczna drogi podporzagdkowanej — D

nawierzchnia — bitumiczna na wszystkich wlotach

typ skrzyzowania - zwykte,

typ z uwagi na liczbe wlotéow — czterowlotowe

typ z uwagi na sterowanie — bez sygnalizacji Swietlnej

typ z uwagi na organizacje ruchu — z pierwszenstwem przejazdu na wlotach drogi
nadrzednej (powiatowej)

typ pod wzgledem wyboru kierunku jazdy — z petnym wyborem kierunkow jazdy

liczba paséw na wlotach podporzgdkowanych - 2

szer. pasa ruchu na wlocie podporzadkowanym — ok. 3,5m

liczba paséw na wlotach drogi z pierwszenstwem przejazdu — po 1 dla kazdego
kierunku

szer. pasoéw na wlotach drogi z pierwszeninstwem przejazdu — ok. 3m

przejscia dla pieszych — 2 (na drodze gtéwnej — powiatowej)

przejazd dla roweréw — 1 (na drodze podporzgdkowanej — gminnej)

wyokraglenie wlotu podporzgdkowanego — kombinacja tukéow 10 oraz 40 m (+
dodatkowy skos 1:20).

wyokraglenie wlotu drogi powiatowej — 13m poprzedzony skosami 1:15

Parametry techniczne ciggdw pieszych

nawierzchnia - wibroprasowana kostka betonowa

szerokos¢ - 2m

pochylenie poprzeczne - 2%

maksymalne pochylenie podtuzne - 5%

obramowanie — opornik o szerokosci 8cm oraz kraweznik o szerokosci 15cm w

miejscach gdzie cigg sgsiaduje z jezdnig drogowg
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Parametry techniczne ciggdw rowerowych

— nawierzchnia — beton asfaltowy

— szerokos¢ - 2m oraz 2,5m

— pochylenie poprzeczne - 2%

— maksymalne pochylenie podtuzne - 5%

— obramowanie — opornik o szerokosci 8cm

Parametry techniczne parkingéw objetych inwestycja

— nawierzchnia - wibroprasowana kostka betonowa

— szerokos$¢ jezdni manewrowych — 6m (lokalnie 5m)

— wymiar stanowiska dla samochodéw osobowych — 2,5x5m (3,6x5m dla oséb
niepetnosprawnych)

— liczba stanowisk — 31 (w tym 3 stanowiska dla oséb niepetnosprawnych)

— obramowanie — wyniesiony kraweznik uliczny

Parametry techniczne strefy dla autobusow oczekujacych

— nawierzchnia — beton cementowy
— szerokos¢ strefy —od 8 do 11m

— dtugos¢ strefy—32 m

powierzchnia strefy — 325 m?

Parametry techniczne przystankow autobusowych

— liczba przystankéw - 2

— rodzaj — przystanek bez zatoki

— nawierzchnia przystanku — beton cementowy

— szerokos¢ jezdni przystanku — 3,25m

— dtugosc jezdni peronu/przystanku — 30m oraz 35m

— szerokos$¢ peronu —2,5-3m

— nawierzchnia peronu — wibroprasowana kostka betonowa ‘premium’

— nachylenie poprzeczne peronéw — 2% do jezdni
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Parametry techniczne zjazdu publicznego z projektowanej drogi gminnej na teren

Centrum Przesiadkowego

— nawierzchnia zjazdu — beton asfaltowy (+ beton cementowy na poszerzeniu)

— szerokos$¢ jezdni zjazdu — 7m (+ poszerzenie wynikajace z badania przejezdnosci)

— obramowanie nawierzchni — kraweznik wyniesiony na 12cm

— promienie wyokraglenia miedzy krawedzig jezdni drogi publicznej a krawedzig zjazdu —
8 i 10m w zakresie jezdni asfaltowej oraz kombinacja tukéw 12 i 40m w zakresie
poszerzenia wynikajgcego z analizy przejezdnosci

— odwodnienie powierzchni zjazdu — dzieki pochyleniom wypadkowym woda trafi w
rejon kraweznika skad odebrana zostanie przez wpusty deszczowe . Dalej sptynie do

projektowanej kanalizacji deszczowej.

Parametry techniczne zjazdu publicznego z drogi powiatowej DP4719S na teren Centrum

Przesiadkowego

— nawierzchnia zjazdu — beton asfaltowy (+ beton cementowy na poszerzeniu)

— szerokos$¢ jezdni zjazdu — 6m (+ poszerzenie wynikajgce z badania przejezdnosci)

— obramowanie nawierzchni — kraweznik wyniesiony na 12cm

— promienie wyokraglenia miedzy krawedzig jezdni drogi publicznej a krawedzig zjazdu —
8 i 10m w zakresie jezdni asfaltowej oraz kombinacja fukow 10 i 40m w zakresie
poszerzenia wynikajgcego z analizy przejezdnosci

— odwodnienie powierzchni zjazdu — dzieki pochyleniom wypadkowym woda trafi w
rejon kraweznika skad odebrana zostanie przez wpusty deszczowe . Dalej sptynie do

projektowanej kanalizacji deszczowej.

UWAGA: Z uwagi na wejscie w zycie nowego Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w

sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych (Dz.U. 2022 Poz.

1518 zdn. 24 czerwca 2022r. z pdZniejszymi zmianami) autor niniejszego opracowania

ZWraca uwage,

iz potaczenie projektowanego Centrum przesiadkowego z drogami

publicznymi (zjazdy) nalezy dostosowac do przepisdw powyzszego dokumentu.
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Parametry techniczne budynku wielofunkcyjnego przy Centrum Przesiadkowym

(dostoswanego dla 0séb niepethosprawnych)

— szeroko$¢ — ok. 6m

— dtugos¢ — ok. 10m

liczba kondygnacji— 1

— liczba pomieszczen — 7

* toaleta dla niepetnosprawnych (wyposazona w przewijak dla niemowlat),

e toaleta damska,

* toaleta meska,

* pomieszczenie z umywalkami,

e poczekalnia,

* pomieszczenie techniczne o wym. min.. 1,5x1,5m w ktérym bedzie umieszczona
tablica elektryczna, szafa rakowa do monitoringu, wi-fi, falownik do instalacji
fotowoltaicznej

e pomieszczenie dla personelu sprzatajgcego do przechowywania sprzetu
sprzatajgcego o wym. min. 1 x 1m , w ktdrym dodatkowo umieszczony bedzie
licznik wody,

— Sciany: budynek murowany z pustaka ceglanego typu porotherm w technologii
tradycyjne;j,

— dach: jednospadowy kryty blachodachdwkag dostosowany do zamocowania instalacji
fotowoltaicznej.

— izolacyjnos¢ - wszystkie przegrody zewnetrzne w budynku ($ciany, dach, podtoga na
gruncie, okna i drzwi zewnetrzne) spetniajcie wymagania izolacyjnosci cieplnej zgodnie
z warunkami technicznymi.

— wykoniczenie wewnetrzne: tynki cementowe, sufity podwieszane kasetonowe,
posadzki ptytki gresowe, w sanitariatach na scianach ptytki szkliwione,

— stolarka okienna i drzwiowa: zewnetrzna aluminiowa i PCV, drzwi wewnetrzne
techniczne. Drzwi zewnetrzne oraz drzwi miedzy toaletg a poczekalnig z automatem
zamykajacym (przeciwdziatajagcym wychtadzaniu pomieszczen),

— ogrzewanie: elektryczne podtogowe (maty grzejne) z regulatorami temperatury,

— wentylacja: z zastosowaniem wentylatoréw wyciggowych elektrycznych,
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woda ciepta tylko dla celéw sprzatania - podgrzewacz wody.

wejscie do pomieszczen sanitarnych poprzez pomieszczenie poczekalni w celu
zapobiegniecia wychtadzaniu sanitariatéw w okresie zimowym.

instalacja wodna

instalacja elektryczna

instalacja kanalizacji sanitarnej

odprowadzenie $ciekéw — szambo o pojemnosci minimalnej 10m?

wyposazenie: baterie umywalkowe - bezdotykowe na fotokomorke z czujnikiem ruchu,
kosz na smieci w poczekalni oraz w pomieszczeniu z umywalkami, umywalki oraz
muszle klozetowe ze stali nierdzewnej, tawki w poczekalni, tablica informacyjna
interaktywna (przewidziana do montazu przez GZM)

poczekalnia klimatyzowana klimatyzatorem typu SPLIT o mocy 3,5kW. Dodatkowo

wymagana kurtyna powietrzna nad wejsciem.

1.3.2. Zakres prac objetych zamdéwieniem

Opracowanie dokumentacji projektowej — potrzebnej do wykonania robét budowlanych

oraz pozyskania zgody wtasciwego organu administracyjnego na wykonanie robét oraz

uzyskanie wszelkich innych decyzji administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do

zrealizowania zadania inwestycyjnego - w oparciu o obowigzujgce przepisy.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

Dokumentacje projektowg obejmujgcg materiaty potrzebne do pozyskania zgody
wtasciwego organu administracji na prowadzenie robdét (materialy do wniosku o
wydanie decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej),

Wielobranzowy projekt budowlany

Informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Geotechniczne warunki posadowienia obiektdw budowlanych (opinia geotechniczna
oraz w zaleznosci od potrzeb dokumentacja badan podtoza gruntowego, projekt
geotechniczny, dokumentacja geologiczno-inzynierska sporzadzona zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze)
Inwentaryzacja dendrologiczna

Projekty podziatu nieruchomosci

18

DROPLAN’ Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl



Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania pn.: ,Budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach
polegajgca na budowie drogi gminnej wraz z petlg obstugujacg pojazdy komunikacji zbiorowej oraz
infrastrukturg towarzyszaca”

— Dokumentacja geodezyjno-prawna

— Pozyskac decyzje o Zezwoleniu na Realizacje Inwestycji Drogowej (decyzje ZRID)

— Projekt konstrukcji nawierzchni,

— Projekt zastepczej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét,

— Projekt statej organizacji ruchu,

— Wielobranzowy Projekt Wykonawczy

— Przedmiar robét,

— Szczegdétowe Specyfikacje Techniczne,

Wykonawca sporzadzi dokumentacje projektowg w oparciu o niniejszy Program
funkcjonalno-uzytkowy (wraz z zatgcznikami), uwzgledniajgc uwagi oraz sugestie
otrzymane na etapie pozyskiwania decyzji, uzgodnien, opinii oraz warunkéw (w tym

uzgodnienie projektu z GZM).

Wykonanie robét budowlanych zwigzanych z budowg Centrum Przesiadkowego wraz z
niezbedng infrastrukturg towarzyszaca w oparciu o projekt koncepcyjny branzy drogowej
oraz dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robdt, obejmujacych w
szczegoblnosci:

— zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robodt (organizacja ruchu
na czas robdt - projekt wraz z opiniami i zatwierdzeniem, wykonanie, utrzymanie i
likwidacja),

— robdty przygotowawcze i rozbidrkowe,

— budowe odcinka drogi gminnej stanowigcej dojazd do centrum przesiadkowego oraz
dalej do planowanego do wybudowania osiedla SIM w Malinowicach

e droga gminna (klasa techniczna D) o projektowanej nawierzchni bitumicznej
obudowanej obustronnie kraweznikiem. Szerokos$¢ jezdni 7m (na odcinku
miedzy skrzyzowaniem z drogg powiatowg a zjazdem do Centrum
Przesiadkowego) oraz 6m (na dalszym odcinku).

— przebudowe istniejgcego skrzyzowania ulicy Malinowickiej (droga powiatowa
DP4719S) z istniejgcg drogg gming (wlot wschodni) polegajaca na dobudowie wlotu
zachodniego zwigzanego z budowg projektowanej drogi gminnej (przebudowa

skrzyzowania tréjwlotowego na czterowlotowe)
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e skrzyzowanie drdg publicznych (drogi gminnej podrzednej o klasie
technicznej ,,D” z drogg powiatowg nadrzedng o klasie technicznej ,Z”
(DP4719S) jednopoziomowe, czterowlotowe, bez sygnalizacji Swietlne;j.
Nawierzchnia w obrebie skrzyzowania — bitumiczna w zakresie wszystkich
wlotéw. Promien skretu na wlocie drogi nadrzednej — R13m poprzedzony
skosami 1:15. Promien skretu na wlocie drogi podrzednej (gminnej) —
kombinacja tukéw R10 oraz R40 (+ dodatkowy skos 1:20). Szerokos$¢ pasow
na wlotach drogi z pierwszenstwem — ok. 3m, na wlocie drogi gminnej —
3,5m.

rozbidrke istniejgcej zatoki autobusowej w rejonie przebudowywanego skrzyzowania
(po wschodniej stronie ulicy Malinowickiej) wraz ze zmiang (korekty) przebiegu
chodnika

rozbiérke istniejgcego peronu autobusowego wraz z fragmentem chodnika
prowadzgcego do przejscia dla pieszych po zachodniej stronie ulicy Malinowickiej
budowe wjazdu/wyjazdu dwukierunkowego z projektowanej drogi gminnej na teren
projektowanego Centrum Przesiadkowego.

budowe wjazdu/wyjazdu dwukierunkowego z istniejgcej drogi powiatowej DP4719S na
teren projektowanego Centrum Przesiadkowego.

budowe Urzadzenia Obstugi Uczestnikédw Ruchu w postaci petli autobusowej wraz z
peronami

budowe strefy dla autobuséw oczekujgcych

budowe urzadzen obstugujacych niechronionych uczestnikow ruchu drogowego —
chodniki, ciggi rowerowe

budowe odwodnienia inwestycji — kanalizacji deszczowej (w tym odcinka kanalizacji
miedzy parkingiem przed Urzedem Gminy w Psarach a projektowanym Centrum
Przesiadkowym)

budowe oswietlenia inwestycji

budowe elementow matej architektury — wiaty przystankowe, stojaki na rowery, tawki,
kosze na smieci, pojemniki do segregacji odpadéw, elektroniczne tablice informacyjne
potgczone z tzw. systemem Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (DIP) (tablice

przewidziane do montazu przez GZM),
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— budowe parkingu dla samochoddéw osobowych

— przebudowe/zabezpieczenie urzadzen infrastruktury nie zwigzanej z potrzebami
drogowymi a kolidujgcymi z inwestycjg

— budowe budynku wielofunkcyjnego (petnigcego funkcje toalety, poczekalni, zaplecza)

— wycinke kolidujgcej zieleni — drzew i krzewow

— wykonane nasadzen z roslinnoscia wysoka (drzewa) oraz niskg (krzewy, byliny,
trawniki)

— wykonanie poboczy,

— budowe przejsc dla pieszych

— wykonanie oznakowania poziomego, pionowego oraz zabudowe urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego

— wykonanie robét wykonczeniowych i porzgdkowych,

— sporzadzenie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej na mapie sytuacyjno-
wysokosciowej i uzyskanie jej przyjecia do powiatowego osrodka dokumentacji
geodezyjnej i kartograficznej,

— zgtoszenie zakonczenia robdt i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego,

a takze wszelkie inne prace nie wymienione powyzej, a wynikajgce z dokumentacji.

1.3.3. Obowigzki Wykonawcy
Budowe Centrum przesiadkowego wraz z infrastrukturg towarzyszaca nalezy
zaprojektowac i wykona¢ zgodnie z wymogami wszelkich obowigzujgcych przepisow a w
szczegoblnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r.
W sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczgcych drdg publicznych. (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami). Wszystkie konstrukcje
nawierzchni nalezy zaprojektowac i wykonac zgodnie z:
* Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Poétsztywnych —
Zatacznik do zarzadzenia nr 31 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 16.06.2014r.
* Katalogiem Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych - Zatgcznik do
zarzadzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014r.
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e Zatgczonymi STWiIORB
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ Centrum Przesiadkowe w miejscowosci Psary w ramach,
ktorego przewiduje sie wykonanie drogi gminnej wraz z obiektami i urzadzeniami obstugi
uczestnikdw ruchu w postaci petli autobusowej, zatok postojowych dla autobuséw oraz
parkingu obstugujgcego podrdznych. Poza powyzszym aby obiekt mdégt stanowic¢ catosc¢
techniczno-uzytkowg, koniecznym bedzie przewidzenie dodatkowych elementéw takich
jak: oswietlenie, odwodnienie, budynek wielofunkcyjny, wiaty przystankowe, stojaki na
rowery, tawki, elektroniczne tablice informacyjne potgczone z tzw. systemem
Dynamicznej Informacji Pasazerskiej (DIP), nasadzenia. Dodatkowo nalezy przewidzie¢
umieszczenie w projektowanym pasie drogowym urzgdzen dla niechronionych
uczestnikdw ruchu drogowego tj. ciggéw pieszych oraz rowerowych, przejs¢ dla pieszych
oraz przejazdéw dla rowerdéw.
Rozwigzanie polegajgce na potfaczeniu projektowanego Centrum Przesiadkowego oraz
projektowanego skrzyzowania nalezy uzgodni¢ z Zarzadca drogi powiatowe;j.
Nalezy zaprojektowac i wykona¢ odwodnienie projektowanej ulicy oraz projektowanego
Centrum Przesiadkowego w postaci kanalizacji deszczowej. Dodatkowo w ramach
projektu (oraz robdt budowlanych) nalezy ujg¢ dodatkowy odcinek kanatu deszczowego,
ktéry odbierze wody z projektowanych (wg odrebnego opracowania) powierzchni
zagospodarowania terenu przed Urzedem Gminy w Psarach oraz doprowadzony zostanie
do kanatu obstugujacego projektowane Centrum Przesiadkowe.
Wstepnie przewiduje sie, iz projektowany kanat deszczowy doprowadzony zostanie do
ulicy Topolowej lub Jodtowej w Malinowicach gdzie funkcjonuje istniejgca kanalizacja
deszczowa. Z uwagi, iz kanat w ulicy Topolowej posiada $rednice 315mm, natomiast w
ulicy Jodtowej — 400mm, w ramach opracowania projektowego Wykonawca sprawdzi czy
powyzsze srednice s w stanie przejac¢ zwiekszong zlewnie zwigzang z budowg Centrum
Przesiadkowego oraz z obstugg zlewni wystepujacg przed budynkiem Urzedu Gminy. W
razie koniecznosci Wykonawca przewidzi w dokumentacji projektowej (oraz na etapie
robét budowlanych) wymiane powyziszego kanatu Ilub zabudowe urzadzen
retencjonujgcych wody, ktére umozliwig kontrolowane odprowadzenie wéd powyzszym

kanatem.
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Uwaga - Wykonawca przed ztozeniem oferty na prace projektowe oraz robéty budowlane
powinien dokonaé wizji w terenie, zapoznac sie z mozliwosciami odwodnienia drogi oraz
Centrum Przesiadkowego i na tej podstawie uwzgledni¢ do wykonania niezbedne
opracowania projektowe wraz z dokonaniem wszelkich niezbednych uzgodnien.
Bardziej szczegdtowy opis odwodnienia przedstawiono w projekcie koncepcyjnym.
Poza powyziszym nalezy zaprojektowa¢ i wykonaé oswietlenie drogowe. Przed
przystgpieniem do prac projektowych nalezy pozyska¢ warunki przytgczenia. Przy
projektowaniu nalezy uwzglednié¢ normy:
e CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég - Czes¢ 1: Wytyczne dotyczace
wyboru klas oswietlenia,
e PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie dréog - Czes¢ 2: Wymagania
eksploatacyjne,
e PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drog - Czes¢ 3: Obliczenia parametrow
oswietleniowych,
e PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie dréog - Czes¢ 4: Metody pomiaru
efektywnosci oswietlenia.
* PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drég - Czes¢ 5: Wskazniki efektywnosci
energetycznej.
Oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowac zgodnie z ,,Wytycznymi organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych
(grudzien 2017).” - tj. dokumentem rekomendowanym przez Ministra Infrastruktury —
data rekomendacji 20 lipca 2018 r., ktdry jest uzupetnieniem przywotanych wyzej norm.
W obrebie Centrum nalezy zaprojektowaé oswietlenie jak dla stref kolizyjnych czyli na
Klase typu C wg. normy drogowej 13201. Poziom oswietlenia powinien wynosi¢ Em > 20Ix
(klasa C2). Wg normy zewnetrznej 12464-2:2014, tab. 5.1, poz. 5.1.3: Normalny ruch
pojazdéw, max. 40 km/h: Em > 20Ix / UO > 0,40.
W obrebie ulicy Malinowickiej nalezy wyliczy¢ klase wg kryteriéw doboru (ale nie mniej
niz klasa M4).
Z uwagi, iz zakres inwestycji wykracza poza obszar ewidencyjny istniejgcego pasa
drogowego, inwestycja przewidziana jest do procedowana w trybach Ustawy o

szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych z
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dnia 10 kwietnia 2013r. (SPEC Ustawy drogowej). Wiasciwym organem architektoniczno-
budowlanym do wydania decyzji udzielajgcej Zezwolenia na Realizacjg Inwestycji
Drogowej (decyzji ZRID) jest Starosta Bedzinski. W razie potrzeby nalezy wykonac¢ projekt
wycinki kolidujgcych drzew i krzewdw, ktéry stanowié bedzie zatgcznik do uzyskania
decyzji ZRID.

W ramach zadania, jezeli zajdzie taka konieczno$é, nalezy przewidzie¢ przebudowe lub
zabezpieczenie kolidujgcej infrastruktury technicznej podziemnej oraz nadziemne;.
Bardziej szczegdétowe wymagania dotyczace m.in. chodnikéw, drég dla rowerdw,
organizacji ruchu, elementéw matej architektury, kanatu technologicznego podano w
projekcie koncepcyjnym branzy drogowe;j.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami w szczegdlnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1518 1z podziniejszymi zmianami). W przypadku
koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw budowlanych
(szczegdlnie od powyzszego rozporzgdzenia) obowigzek pozyskania zgody wtasciwego
organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy dokumentacji projektowe;j.

Z uwagi na wejscie w zycie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r. o zmianie ustawy o
wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektdérych innych ustaw -
Dz.U. 2019 poz. 1815, nalezy wystgpi¢ z wnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie
zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu technologicznego. Nalezy przy tym pamietaé,
iz wniosek do ministra wtasciwego do spraw informatyzacji sktada sie najpdzniej na 3
miesigce przed dniem ztozenia wniosku o wydanie decyzji o S$rodowiskowych
uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej, o pozwoleniu na
budowe albo przed dniem zgtoszenia przebudowy drdg (Art. 39 ust. 6¢c Ustawy o drogach
publicznych).

Wykonawca dotaczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie
kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonaniem catosci robét budowlanych oraz dokumentacji

projektowej, koszty ptatnych nadzoréw, uzgodnien, opinii, decyzji, materiatow i
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opracowan pomocniczych (opracowania geologiczno-geotechniczne, geodezyjne, w razie

koniecznosci srodowiskowe), ekspertyz, projektéow branzowych i innych koniecznych do

osiagniecia zatozonego celu, powinny zosta¢ uwzglednione w cenie ofertowe;j.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowad,

sporzadzi¢ lub pozyskac:

Mape do celow projektowych;

Dokumentacje fotograficzng (w formie cyfrowej) stanu istniejgcego (ze szczegdlnym
uwzglednieniem zjazdow, ogrodzen i innych budowli w bezposrednim sgsiedztwie
inwestycji);

Badania i pomiary niezbednych do opracowania dokumentacji projektowej
Uzgodnienia branzowe dokonane przez wszystkich gestoréw sieci wystepujacych w
granicach opracowania;

Rozeznanie wtasnos$ciowe w granicach opracowania;

Badania geotechniczne podtoza w zakresie niezbednym do poprawnego
zaprojektowania wzmocnienia podtoza pod nawierzchnig. Badania winny zostac
przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegdlnosci z
Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012r.
(Dz.U. 2012 poz. 463 z pdz. zmianami);

Projekt konstrukcji nawierzchni,

Projekt wielofunkcyjnego budynku Centrum Przesiadkowego

Opinie Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowych;

W razie koniecznosci materiaty do wydania decyzji o s$rodowiskowych
uwarunkowaniach wraz z uzyskaniem decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach;
Pozwolenie Wodno-prawne w oparciu o sporzadzony operat wodno - prawny w
wymaganym zakresie;

Ostateczng koncepcje rozwigzan projektowych wraz z projektowanymi liniami
rozgraniczajgcymi zatwierdzong przez Gmine Psary;

Projekty podziatu nieruchomosci;

Dokumentacje geodezyjno-prawna;
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— Docelowa organizacje ruchu wraz z wymaganymi opiniami oraz zatwierdzeniem we
wiasciwym organie zarzgdzajacym ruchem;

— Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robdét (wraz z opiniami i
zatwierdzeniem);

— Projekt wycinki drzew (inwentaryzacja dendrologiczna);

— Wszystkie niezbedne do zrealizowania zadania inwestycyjnego wymagane przepisami
opinie, uzgodnienia i decyzje (w tym uzgodnienie projektu z GZM);

— W imieniu zamawiajgcego decyzje ZRID oraz w razie koniecznosci dodatkowa zgode
wtasciwego organu administracyjnego na wykonanie wszystkich robdot objetych
projektem.

— Projekt wykonawczy wraz z wszystkimi projektami branzowymi uwzgledniajgcymi
koniecznos$¢ przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury technicznej kolidujacej z
przedmiotowg inwestycja

— Przedmiar robot

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robdét Budowlanych sporzgdzone w
oparciu o specyfikacje zatgczone do niniejszego PFU oraz o aktualny standard Ogdlnych
Specyfikacji Technicznych opracowanych przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny
Budownictwa Drogowego i Mostowego dla GDDKIA na wszystkie elementy
realizowanych robdt oraz opracowania przedmiaru robdt, harmonogramu robdt i
harmonogramu pfatnosci. Opracowane specyfikacje nalezy uzgodni¢ z zamawiajgcym

— Wersje elektroniczna dokumentacji na nosniku CD (w formacie pdf oraz w formacie
edytowalnym)

— Informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

Poza powyzszym Wykonawca zobligowany jest do:

— Prowadzenia pomiaréw kontrolnych i badan laboratoryjnych zgodnie z wymogami ST;

— Prowadzenia dziennika przebiegu robodt i dokonywania obmiaréw ilosci wykonanych
robot;

— Zapewnienie potrzeb polityki transportowej dla spotecznosci lokalnej na czas
prowadzenia robét budowlanych, w szczegdlnosci nalezy zapewni¢ mieszkaricom

mozliwos¢ dojazdu do posesji na kazdym etapie realizacji zadania;
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— Napraw lub przywrdcenia do stanu pierwotnego na wtasny koszt budynkéw, studni,
uje¢ wody, drég wraz z infrastrukturg w przypadku wystgpienia szkody zwigzanej z
prowadzonymi robdtami budowlanymi badz transportem budowy;

— Realizacji robét w oparciu o zaakceptowang przez Zamawiajgcego dokumentacje
projektowg po wytyczeniu robot przez uprawnionego geodete Wykonawcy;

— Utrzymania nawierzchni jezdni drogi na terenie budowy w stanie zapewniajgcym
bezpieczny ruch pojazdow od daty przejecia terenu budowy

— Sporzadzenia inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej i uzyskanie jej przyjecia do
wtasciwego zasobu geodezyjnego. Inwentaryzacja powykonawcza, z naniesionymi
zmianami, winna by¢ sporzgdzona w wersji papierowej - 2 egz. oraz 1 egz. w wersji
cyfrowej (zbiory z rozszerzeniem *.dwg), z wykorzystaniem map uzytych do
opracowania dokumentacji projektowej w skali 1:500, uzytych przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowej.

— Przygotowania rozliczenia koricowego robdt i sporzadzania w 2 egz. operatu
kolaudacyjnego — wersja papierowa oraz 1 egz. wersja elektroniczna na cyfrowym
nosniku pamieci zapisana w formacie *pdf.

Operat kolaudacyjny ma zawierac:
1) umowe;
2) oferte;
3) dziennik przebiegu roboét (oryginat);
4) umowy z podwykonawcami;
5) harmonogram robét;
6) wyceniony wykaz elementdw rozliczeniowych;
7) protokoty odbioru robdt ulegajgcych zakryciu i zanikajacych;
8) protokoty odbioru dla robét wykonywanych przez podwykonawcow;
9) polise ubezpieczeniowy;
10) protokdt przekazania terenu budowy;
11) pismo o powotaniu Komisji Odbioru;
12) Program Zapewnienia Jakosci (PZJ);
13) badania materiatéw;

14) recepty MMA, betonu;
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15) wyniki pomiaréw (np. rownos¢ podtuzna, réwnos¢ poprzeczna, badania FWD);

16) wyniki badan laboratoryjnych dla poszczegdlnych asortymentow robét;

17) deklaracje zgodnosci materiatéw lub certyfikaty zgodnosci wbudowania na
wszystkie wykorzystywane materiaty;

18) opinie technologiczng opracowang dla kazdego asortymentu robdt w oparciu
o specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych,
zastosowane materiaty budowlane; dokumenty jakosci, pomiary i wyniki
badan laboratoryjnych i polowych wraz ze zbiorczym zestawieniem wynikéw
badan;

19) geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robét i sieci uzbrojenia;

20) protokoty odbioru i przekazania zabezpieczonych Iub przebudowanych
urzadzen infrastruktury technicznej wtascicielom urzadzen;

21) rozliczenie finansowe;

22) protokot odbioru koncowego robat;

23) oswiadczenie kierownika budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
zaakceptowang Dokumentacjg Projektowg przez Zamawiajgcego i
obowigzujgcymi przepisami;

24) dokumenty odnoszgce sie do zastosowanych materiatow (certyfikaty jakosci,
atesty itp.) oraz inne dokumenty wg wskazan Inspektora Nadzoru;

— Sprawowania nadzoru autorskiego nad realizowanymi robotami,
— Zgtoszenie zakonczenia robot i uzyskanie jego przyjecia przez Zamawiajgcego,

— Przekazania zrealizowanego obiektu zarzgdcy drogi (Zamawiajgcemu),

Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowigzuje kilometraz przyjety w

dokumentac;ji projektowe;.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji

wykonawca ponosi wszelkie koszty i odpowiedzialno$¢ zwigzang z zajetym terenem.

Wykonawca zapewni kompleksowg obstuge geodezyjng budowy przez uprawnione stuzby
geodezyjne. Realizacja powyiszego zakresu robot winna by¢é wykonana w oparciu o

obowigzujgce przepisy (w tym w szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez
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Wykonawce posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez

osoby o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

Zamawiajacy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

1.4. Ogdlne witasciwosci funkcjonalno — uzytkowe

a)  Wykonanie robdt budowlanych i oddanie do uzytkowania przedmiotu zamdwienia
musi by¢ zrealizowane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo Budowlane. Wykonanie i oddanie do uzytkowania musi by¢ rowniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamdwienia z
przepisami  techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi  polskimi  normami,
wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej,

b) W ogdlnym ujeciu Centrum Przesiadkowe nalezy zaprojektowaé zgodnie z
zataczonym projektem koncepcyjnym, uwzgledniajgc istniejgce zagospodarowanie
pasa drogowego drogi powiatowej i terendw przylegtych.

c) Konstrukcje nawierzchni drogi publicznej i drog na terenie Centrum Przesiadkowego
majg by¢ zaprojektowana na 20-letni okres eksploatacji, a gwarancja na wykonane
roboty zostanie udzielona przez Wykonawce na okres nie mniej niz 60 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy z wytgczeniem oznakowania
poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 12 miesiecy
liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres rekojmi za wady jest
rowny okresowi gwarangji.

d)  Konstrukcje nawierzchni dla ruchu kotowego nalezy zaprojektowa¢ na kategorie
ruchu KR4 oraz dopuszczalnego obcigzenia osi pojazdu 100kN oraz zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami i wymaganiami szczegétowymi. Konstrukcja winna
zapewni¢ trwato$¢ zmeczeniowg w catym okresie projektowym. Wyjatek stanowi
konicowy - zachodni odcinek projektowanej drogi gminnej (za wjazdem/wyjazdem
na teren Centrum przesiadkowego) gdzie nalezy przyja¢ konstrukcjg KR3.

e)  Wykonawca przed przystgpieniem do projektowania konstrukcji nawierzchni winien
wykonaé wtasne badania podtoza gruntowego w ilosci niezbednej do ustalenia

geotechnicznych  warunkéw posadowienia obiektédw budowlanych i do
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zaprojektowania konstrukcji nawierzchni. W przypadkach watpliwych nalezy

zagesci¢ miejsca odwiertéw geotechnicznych.

1.4.1. Zakres robét i szacunkowa wycena

W celu oszacowania i wyceny zakresu robot dla potrzeb sporzadzenia oferty nalezy

kierowac sie:

— wynikami szczegoétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wiasnych,

— wynikami badan i pomiaréw wtasnych,

— wynikami opracowan wtasnych,

— zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego,

— trescia opracowan posiadanych przez Zamawiajgcego, stanowigcych zataczniki do
niniejszego PFU.

Wykonawca musi liczy¢ sie z sytuacja, ze rodzaje robodt i ilosci wyszczegdlnione w

niniejszym PFU sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji

projektowej.

Szczegdtowe rozwigzania wptywajace na zwiekszenie zakresu robdt stanowia ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane, jako roboty dodatkowe.

W trakcie wyceny, Wykonawca winien mie¢ swiadomos¢ wysokiego stopnia ztozonosci,

rozmiaréw i wymogow przedmiotu zamdwienia i ze wartos¢ umowy obejmuje wszelkie

dodatkowe koszty, ktore moga by¢ zwigzane z wypetnieniem przez Wykonawce

warunkoéw i wymogow wynikajgcych z umowy.

Zamawiajacy nie bedzie ponosit odpowiedzialnosci wobec Wykonawcy za jakiekolwiek

warunki, przeszkody czy okolicznosci, ktore mogg mie¢ wptyw na wykonanie przedmiotu

umowy i uwaza, ze wartosc robot okreslona w ofercie jest prawidtowa i wystarczajaca na

pokrycie wszystkich spraw oraz rzeczy koniecznych do wykonania jego obowigzkow

wynikajgcych z wykonania przedmiotu zamdwienia i, ze Wykonawcy nie przystuguje zadna

dodatkowa zaptata z powodu braku zrozumienia czy krétkowzrocznosci w odniesieniu do

takich spraw lub rzeczy po stronie Wykonawcy.

Wszelkie optaty, kary i odszkodowania dla oséb trzecich zwigzane z realizacjg przedmiotu

zamowienia obcigzg Wykonawce.
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1.5. Szczegétowe witasciwosci funkcjonalno-uzytkowe

1.5.1. Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed przebudowy (w szczegdlnosci:
zjazdoéw do posesji, budynkoéw, ogrodzen i elementéw Srodowiska przyrodniczego
podlegajgcych ochronie zlokalizowanych na terenie objetym inwestycjg oraz w
bezposrednim jej sgsiedztwie);

Rozbidérka elementow istniejacej drogi powiatowej w zakresie opracowania oraz drog
bocznych (wlotéw do proj. skrzyzowania), urzadzen odwadniajgcych, urzadzen
bezpieczenstwa ruchu i innych wraz z utylizacjg odpaddw.

Rozbidrka ogrodzenia

Rozbiérka ewentualnych urzadzen obcych zgodnie z uzgodnionymi projektami
branzowymi

Materiaty pochodzgce =z rozbidrki, nadajgce sie do dalszego wuzycia, a
niewykorzystywane do innych robét m.in. materiat pochodzacy z frezowania
nawierzchni bitumicznej tzw. destrukt naleza do Zamawiajgcego. Wykonawca
kazdorazowo przed zagospodarowaniem odpadow ustali z Inspektorem nadzoru
inwestorskiego rodzaj i ilos¢ uzytecznych materiatéw z rozbiodrki, ktéore Wykonawca
wbuduje na miejscu lub na wtasny koszt odwiezie i ztozy na terenie wskazanym przez
Inwestora i dokona roztadunku wtasnymi srodkami w sposéb niepogarszajacy stanu
odwiezionych materiatéw.

Materiaty nie nadajace sie do dalszego uzycia lub materiaty z rozbidrki, ktdre Inwestor
nie jest w stanie przyja¢ nalezy odwiez¢ na sktadowisko odpaddéw. Wszystkie optaty
zwigzane z transportem, sktadowaniem, utylizacja, ew. zagospodarowaniem
materiatow uzyskanych z w/w robdt ponosi Wykonawca robdt. Podobnie jak wyzej
wszystkie koszty zwigzane z sktadowaniem, transportem, utylizacjg mas ziemnych z

wykopow (w zakresie gruntoéw nieprzydatnych), ponosi Wykonawca robot.

1.5.2. Wymagania dotyczace geometrii

Geometria drogi winna zostac zaprojektowana zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w

szczegoblnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w
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sprawie przepisdw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (tekst
jednolity Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami)

Wszystkie skrzyzowania powinny zosta¢ zaprojektowane jako skrzyzowania zwykte,
jednopoziomowe, bez sygnalizacji swietlnej, z petng mozliwoscig wyboru kierunku
jazdy. Przy projektowaniu nalezy spetni¢ wymagania Wytycznych Projektowania
Skrzyzowan Drogowych Czes¢ 1 opracowanych na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dréog
Publicznych (Warszawa 2001).

Zgodnie z ,Wytycznymi projektowania skrzyzowan drogowych” warunki przejezdnosci
na projektowanych skrzyzowaniach (wjazdach, wyjazdach oraz zjazdach) nalezy
zapewni¢ dla pojazdu przyjetego za pojazd miarodajny. Przejazd takiego pojazdu
powinien odbywa¢ sie bez zaktécen ruchu na kierunku, na ktérym sie on porusza i bez
utrudnien dla ruchu pojazddw na sgsiadujgcych pasach ruchu.

W przypadku sporadycznego wystepowania pojazddéw wiekszych niz przyjety za
miarodajny zaleca sie zbadanie dla nich tzw. przejezdnosci mozliwej, realizowanej przy
dopuszczeniu wykorzystania sgsiednich paséw ruchu Ilub innych odpowiednio
umocnionych powierzchni.

Charakterystycznymi cechami miarodajnego pojazdu s3 jego rozmiary, promien
zawracania i korytarz ruchu wyznaczony przez skrajne elementy pojazdu dla réznych
katéw skretu. Do podanych cech pojazdu powinny by¢ dostosowane parametry
skrzyzowania decydujgce o przejezdnosci dla miarodajnego pojazdu.

Ze wzgledu na wymiary i konstrukcje pojazdéw wyrdznia sie nastepujgce grupy
pojazdéw, ktére mogg byé przyjmowane za miarodajne: samochdd osobowy
(wyjatkowo tylko dla sprawdzenia wybranych elementéw skrzyzowan), lekki samochéd
ciezarowy, samochdd ciezarowy, samochdd ciezarowy do wywozu $mieci, samochod
ciezarowy z przyczepg, ciggnik siodtowy z naczepga, autobus dwu i trzy- osiowy, autobus
przegubowy.

Korytarze ruchu podanych grup pojazdéw réznig sie miedzy sobg, ale dla typowych
sytuacji skretu z niskimi predkosciami i zawracania mozna wskaza¢ pojazdy, ktérych
korytarze ruchu mieszczg korytarze wyznaczane przez inne pojazdy. Tym samym
przyjmujgc okreslony pojazd za miarodajny, uzyskuje sie gwarancje przejazdu

pojazdéw mniejszych lub o podobnych gabarytach.
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W przedmiotowym projekcie w zakresie badania przejezdnosci skrzyzowan i
wjazddw/wyjazdow za pojazd miarodajny przyjeto autobus przegubowy.

— Zasadnicza szerokos¢ jezdni drogi gminnej — 7m (+ dodatkowe ew. poszerzenia
wynikajgce z przepiséw w obrebie tukdw poziomych)

— Zasadnicza szeroko$¢ jezdni drogi powiatowej — 6m (+ dodatkowe ew. poszerzenia
wynikajgce z przepisdéw w obrebie tukdw poziomych)

— Predkos$¢ do projektowania projektowanej drogi gminnej — 30 km/h

— Klasa techniczna drogi gminnej—D

— Predkos¢ do projektowania drogi powiatowej — 40km/h

— Klasa techniczna drogi powiatowej —Z

— Min. szerokos¢ chodnikow — 2m

— Szerokos$¢ drég dla rowerdéw — 2 oraz 2,5m

— Liczba peronéw — min. 2

— Liczba miejsc do postoju autobuséw oczekujgcych — min. 3

— Szeroko$¢ jezdni w obrebie peronéw — min. 11m z uwagi na koniecznos¢ zapewnienia

przejazdu podczas postoju autobuséw w obrebie perondw.

1.5.3. Wymagania dotyczace zaprojektowania i wykonania nawierzchni jezdni i
podbudowy

a) Konstrukcje nawierzchni wszystkich jezdni dla ruchu kotowego (z wyjatkiem
zachodniego odcinka projektowanej drogi gminnej od wjazdu/wyjazdu na teren
Centrum Przesiadkowego) nalezy zaprojektowa¢ dla kategorii ruchu KR4 oraz
dopuszczalnego obcigzenia osi pojazdu 100kN oraz zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami i wymaganiami szczegdtowymi. Zachodni odcinek projektowanej drogi
gminnej od wjazdu/wyjazdu na teren Centrum Przesiadkowego nalezy zaprojektowad

dla kategorii ruchu KR3 oraz dopuszczalnego obcigzenia osi pojazdu 100kN

b

~

Konstrukcje nalezy zaprojektowa¢ w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji
Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTKNPiP) - zatgcznik do zarzadzenia nr 31
GDDKiA z dn. 16.06.2014r. oraz w oparciu o Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni
Sztywnych (KTKNS) - stanowigcym zatacznik do zarzadzenia nr 30 Generalnego

Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.
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Projektowana konstrukcja ma zapewnia¢ wymagang nos$nos$¢ na poziomie spodu

gornych warstw konstrukcji nawierzchni E2 > 100 MPa, lo £ 2,2 oraz odpornos¢ na

powstanie wysadzin.

Wymagania dot. konstrukcji gérnych warstw nawierzchni bitumicznych (dla ruchu

KR4):

Nawierzchnia wraz z wjazdami-wyjazdami (wszystkie nawierzchnie bitumiczne z

wyjatkiem odcinka drogi gminnej po zachodniej stronie od wyjazdu/wjazdu na teren

Centrum Przesiadkowego do korca opracowania) powinna by¢ wykonana przy

zastosowaniu nastepujgcego pakietu warstw (w zakresie gérnych warstw konstrukgcji

nawierzchni):

— warstwa scieralna z mieszanki mineralnej AC 11S o grubosci min. 4 cm

— warstwa wigzgca z betonu asfaltowego AC 16W, o grubosci min. 6 cm na catej
szerokosci jezdni;

— warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, o grubosci min. 10
cm na catej szerokosci jezdni;

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o

grubosci 20cm.

d) Wymagania dot. konstrukcji gérnych warstw nawierzchni bitumicznych (dla ruchu

KR3):

Nawierzchnia (drogi gminnej po zachodniej stronie od wyjazdu/wjazdu na teren

Centrum Przesiadkowego do korca opracowania) powinna by¢ wykonana przy

zastosowaniu nastepujgcego pakietu warstw (w zakresie gérnych warstw konstrukcji

nawierzchni):

— warstwa scieralna z mieszanki mineralnej AC 11S o grubosci min. 4 cm

— warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W, o grubosci min. 5 cm na catej
szerokosci jezdni;

— warstwa podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, o grubosci min. 7 cm
na catej szerokosci jezdni;

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o

grubosci 20cm.
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e) Wymagania dot. konstrukcji gédrnych warstw nawierzchni z betonu cementowego (dla
ruchu KR4):

Nawierzchnia przystankéw postojowych dla autobuséw, nawierzchnia strefy dla
autobusow oczekujgcych oraz poszerzen wynikajgcych z przejezdnosci powinna by¢
wykonana przy zastosowaniu nastepujgcego pakietu warstw (w zakresie gérnych
warstw konstrukcji nawierzchni):

— warstwa nawierzchniowa z betonu cementowego C30/37 — 23cm

— warstwa poslizgowa: powierzchniowe utrwalenie lub geowtdknina

— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

C5/6 —20cm

f) Warstwy konstrukcyjne z mieszanek niezwigzanych, stabilizowanych mechanicznie
wykonaé zgodnie z: WT-4 2010. Wymagania techniczne. Mieszanki niezwigzane dla
drég krajowych. Warszawa 2010.

g) Dolne warstwy konstrukcji nawierzchni powinny by¢ dobrane zgodnie z KTKNPiP i
KTKNS oraz zgodnie z istniejgcymi warunkami gruntowymi i wodnymi. W przypadku
przewidzenia wzmocnienia podifoza przez stabilizacje, warstwy konstrukcyjne
stabilizowane spoiwami hydraulicznymi wykona¢ zgodnie z: WT-5 2010. Wymagania
techniczne. Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drog krajowych. Warszawa
2010.

Migzszos¢ oraz wymagania warstw stabilizacji powinny by¢ zgodne z KTKNPiP.

h

~

Projekt konstrukcji nawierzchni nalezy wykona¢ z uwzglednieniem aktualnych

wymagan:

— Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen na
drogach krajowych WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Zatacznik do
zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014 .

— Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2014 — cze$¢ | Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. - Zatgcznik do zarzadzenia Nr 47

Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.

DROPLAN’ Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl 35



Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania pn.: ,Budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach
polegajgca na budowie drogi gminnej wraz z petlg obstugujacg pojazdy komunikacji zbiorowej oraz

infrastrukturg towarzyszaca”

j)

k)

Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2016 — cze$¢ Il Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. - Zatgcznik do zarzgdzenia
Nr 7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r.
Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne —
Zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WT-5 2010
Zatgcznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPiP) -
zatacznik do zarzgdzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (KTKNS) - stanowigcym
zatgcznik do zarzadzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z
dnia 16.06.2014r.

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowigce

zatacznik do niniejszego PFU

Konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnos$nie odpornosci konstrukcji na
wysadziny.

Wykonawca, przed przystapieniem do projektowania winien wykona¢ badania podtoza
gruntowego, zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Wodnej w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych z
dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463).

Projekt konstrukcji nawierzchni i technologie nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym

W przypadku wbudowania mieszanki mineralno — asfaltowej w okresie jesiennym przy
obnizonych temperaturach, zaleca sie stosowanie dodatkéw obnizajgcych lepkosc

asfaltu pozwalajacych na obnizenie temperatury wbudowania.

m)Dodatkowe wymagania do spetnienia:

e  Wymog wykonania warstwy Scieralnej (w miejscach potgczen z istniejgcymi
nawierzchniami) ze stosowaniem do ztgcz technologicznych tasm bitumiczno —

kauczukowych przeznaczonych do stosowania do ztgcz technologicznych
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(Zamawiajgcy nie dopuszcza stosowania do zfacz technologicznych emulsji

asfaltowych);

e  Wymog, aby odbierana warstwa $cieralna byta jednorodna, bez miejscowych
napraw nawierzchni (tat) dokonywanych po wykonaniu warstwy Scieralnej;
*  Wymaog szczepnosci miedzywarstwowej

Kontrole szczepnosci przeprowadza sie na budowie z wywierconych prébek

nawierzchni mineralno-bitumicznej. Badanie nalezy wykona¢ w aparacie

Marshalla, zaopatrzonym w szczeki Leutnera, pozwalajgce na okreslenie

naprezen S$cinajgcych pomiedzy dwiema ztgczonymi emulsjg warstwami

bitumicznymi.

Wymagane wytrzymatosci na scinanie potgczen miedzy warstwami:

— 1,0 MPa dla potaczen warstwa Scieralna/wigzaca,

- 0,7 MPa dla potaczen warstw wigzgca/podbudowa, podbudowa
asfaltowa/podbudowa asfaltowa jesli podbudowa jest uktadana w dwdch
warstwach,

— 1,3 MPa dla cienkich warstw <4 cm.

Badanie zostato opisane szczegdétowo w Zatgczniku do Zeszytu 66 IBDIM W-wa

2004.

W _przypadku nie uzyskania wymaganych parametrow wytrzymatosci na

$cinanie dla potaczen miedzy warstwami Wykonawca zobowigzany bedzie do

wydtuzenia podanego w ofercie okresu gwarancji jakosci i rekojmi za wady

fizyczne przedmiotu umowy o 12 miesiecy dla wykonanej nawierzchni.

* Wymagania dot. grubosci warstw:

— wymagana srednia grubos¢ dla catego pakietu warstw bitumicznych powinna
by¢ zgodna z gruboscig przyjeta w projekcie konstrukcji nawierzchni — z
tolerancjg 5% grubosci projektowane;j.

— w przypadku pojedynczych wynikdéw pomiardw grubosci wbudowanej
warstwy, dopuszcza sie rdznice w stosunku do grubosci przyjetej w projekcie
konstrukcji nawierzchni nie wiecej niz 0 10% w przypadku warstwy Scieralnej

i pozostatych warstw.
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n) No$nos¢ i trwato$¢ nawierzchni. Przed odbiorem koncowym Wykonawca jest

zobowigzany dokonaé¢ pomiaru nosnosci wykonanej nawierzchni ugieciomierzem
dynamicznym FWD oraz przedstawi¢ obliczenia trwatosci zmeczeniowej wykonanej
nawierzchni, w celu zweryfikowania zatozen projektowych konstrukcji nawierzchni oraz
trwatosci nawierzchni. Nie osiggniecie zatozonej trwatosci nawierzchni powoduje nie
dokonanie odbioru przedmiotu zamédwienia.

W przypadku gdy w okresie gwarancji ilos¢ napraw (tat) warstwy Scieralnej przekroczy

10% powierzchni, nalezy wykona¢ wymiane warstwy na catej szerokosci jezdni na

catym odcinku objetym inwestycja.

1.5.4. Wymagania dotyczgce odwodnienia

Na podstawie obliczen hydrologicznych i hydraulicznych nalezy przyja¢ rozwigzania
projektowe zapewniajgce prawidtowe funkcjonowanie obiektéw odwadniajgcych
inwestycje tj. projektowane Centrum Przesiadkowe oraz uktad drogowy. Odwodnienie
nawierzchni ma zosta¢ zrealizowane przez spadki jednostronne do tzw. otwartych
Sciekdw przykraweznikowych zlokalizowanych przy krawedzi jezdni, a utworzonych przez
nawierzchnie jezdni oraz wyniesione krawezniki. Woda z wyzej omawianych otwartych
Sciekdw przykraweznikowych dzieki spadkom podtuznym powinna zostac¢ odebrana przez
wpusty deszczowe. Z wpustow deszczowych po podczyszczeniu w osadnikach woda
poprzez przykanaliki ma zosta¢ odebrana do projektowanego kanatu deszczowego.
Wstepnie sugeruje sie aby projektowany kanat deszczowy doprowadzi¢ do ulicy
Topolowej lub Jodiowej w Malinowicach gdzie funkcjonuje istniejgca kanalizacja
deszczowa. Z uwagi, iz kanat w ulicy Topolowej posiada $rednice 315mm, natomiast w
ulicy Jodtowej — 400mm, w ramach opracowania projektowego Wykonawca sprawdzi czy
powyzsze srednice sg w stanie przejgé¢ zwiekszong zlewnie zwigzang z budowg Centrum
Przesiadkowego. W razie konieczno$ci Wykonawca przewidzi w dokumentacji projektowej
(oraz na etapie robdt budowlanych) wymiane powyzszego kanatu lub zabudowe urzadzen
retencjonujgcych wody, ktére umozliwig kontrolowane odprowadzenie wéd powyzszym
kanatem.

Dodatkowo w ramach projektu (oraz robét budowlanych) nalezy uja¢ dodatkowy odcinek
kanatu deszczowego, ktéry odbierze wody z projektowanych (wg odrebnego

opracowania) powierzchni zagospodarowania terenu przed Urzedem Gminy w Psarach
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oraz doprowadzony zostanie do kanatu obstugujgcego projektowane Centrum
Przesiadkowe.

Od Wykonawcy wymaga sie dokonania wizji terenowej w celu okreslenia faktycznych
mozliwosci odwodnienia inwestycji w zaproponowany powyzej sposob.

Na powyzisze Wykonawca dokumentacji dziatajgcy w imieniu Inwestora uzyska
prawomocne pozwolenie wodno-prawne zezwalajgce na odprowadzenie wdd ze
zwiekszonej zlewni.

Jesli w wyniku zaproponowanych rozwigzan projektowych wystgpi koniecznosc
przebudowy lub budowy wylotu to na powyisze robdty réwniez nalezy uzyskac
pozwolenie wodno-prawne.

Wszystkie materiaty uzyte do budowy kanalizacji deszczowej muszg by¢ dostosowane do
zabudowy pod drogami i w pasach drdg dla ruchu ciezkiego.

Poza powyzszym roboty zwigzane z wykonaniem odwodnienia drogi polega¢ bedg na:

— wykonaniu ew. rowéw przydroznych, zbiornikdw retencyjnych, przepustow,
drenazu w zaleznosci od przyjetych w projekcie rozwigzan,

— ewentualnej przebudowie istniejgcej kanalizacji deszczowej (polegajgcej na ew.
zwiekszeniu sSrednicy) do ktérej Wykonawca doprowadzi nowoprojektowane kanaty
deszczowe zwigzane z odwodnieniem Centrum Przesiadkowego oraz z
odwodnieniem terenu przed budynkiem Urzedu Gminy w Psarach

— na odmuleniu, wyprofilowaniu skarp i dna rowu wraz z uzyskaniem odpowiednich
spadkéw umozliwiajgcych sptyw woéd opadowych w miejscu istniejgcego wylotu
kanalizacji,

— zabudowaniu ew. innych elementéw odwodnienia w nawierzchni jezdni (poza
omawianymi wyzej wpustami deszczowymi)

— wykonaniu ewentualnych Sciekéw z elementéw prefabrykowanych w zaleznosci od
przyjetych rozwigzan projektowych

— odprowadzeniu wod do odbiornika

— dodatkowo wymaga sie, aby na dzien odbioru istniejgca kanalizacja deszczowa
(wpusty deszczowe, przykanaliki, kolektory deszczowe, Scieki, ew. studnie chtonne)

byty oczyszczone,
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Dodatkowe wymagania Zamawiajgcego:

— Opracowanie odwodnienia powinno by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepiséw techniczno-
budowlanych dotyczgcych drdg publicznych. (tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1518 z
pozniejszymi zmianami)

— Uktad odwodnienia powinien uwzglednia¢ rowniez wptyw uksztattowania terenu

znajdujacego sie poza pasem drogowym.

1.5.5. Wymagania dotyczace wykonania skrzyzowan

Na skrzyzowaniach (autor PFU celowo postuguje sie liczbg mnogg poniewaz pozostawia
sie do rozstrzygniecia na etapie sporzadzenia opracowania projektowego czy potaczenie
Centrum Przesiadkowego z projektowang drogg gminng realizowane bedzie w formie
wyjazdu/wjazdu czy w formie skrzyzowania) w obrebie wszystkich wlotéw nalezy
przewidzie¢ konstrukcje wykonang z nawierzchni asfaltobetonowej. W obszarze
poszerzen wynikajgcych z koniecznosci zapewnienia przejezdnosci pojazdom
miarodajnym nalezy przewidzie¢ konstrukcje z nawierzchni z betonu cementowego.
Projektowana konstrukcja ma zapewnia¢ wymagang nosnos¢ oraz odpornos¢ na
powstanie wysadzin. Z uwagi, iz zakres przebudowy skrzyzowania drogi powiatowej z
drogg gminng nie miesci sie w granicach projektowanego pasa drogowego (czyli pasa,
ktory stanie sie wtasnoscig Inwestora), dopuszcza sie wyjscie poza pas drogowy drogi w
zakresie dopuszczonym obowigzkami wynikajgcymi z Art. 11f. Ustawy z dnia 10 kwietnia
2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie drog
publicznych (ze wszystkimi zmianami).

Ponadto przewiduje sie wprowadzenie rozwigzan uwzgledniajgcych poprawe
bezpieczenstwa ruchu drogowego i zapewnienie sprawnego odprowadzenia wod
opadowych. W zakresie robdét miesci sie wykonanie korekty tukow wyokraglajgcych,
poprawa niwelety istniejgcych wlotéw oraz dowigzanie wysokosciowe drég do niwelety
projektowanego skrzyzowania. W przypadku podniesienia niwelety nalezy zwrdci¢ uwage
na wielko$é¢ spadku wtgczenia sie do drdg podporzgdkowanych. Rozwigzanie ma by¢
pokazane na planie sytuacyjnym oraz na przekrojach podtuznych, profilach. Skrzyzowania

nalezy zaprojektowac i wykonac jako skrzyzowania zwykfe.
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1.5.6. Wymagania dotyczace wykonania urzgdzen dla pieszych

a) Nawierzchnie chodnikéw nalezy wykonac¢ z kostki uzgodnionej z Inwestorem

b) Szerokos¢ chodnika — 2m

c) Spadek podtuzny — dostosowany do spadku projektowanych nawierzchni dla ruchu
kotowego

d) Spadek poprzeczny — 2% w kierunku jezdni

e) Obramowanie — obrzeza betonowe o wymiarach 8x30x100cm.

f) Urzadzenia dla pieszych nalezy projektowa¢ zgodnie z wytycznymi GZM t;j.
dokumentem pn. ,Standardy dostepnosci ruchu pieszych dla miast i gmin Gérnoslgsko-
Zagtebiowskiej Metropolii - Styczen 2020”

g) W rejonie przejs¢ dla pieszych nalezy przewidzie¢ zabudowanie paséw ostrzegawczych
oraz pasow prowadzgcych o parametrach przedstawionych w standardach.

h) Projektowane ostrzegawcze pasy dotykowe wyposazone w guzki (lub wypustki ze
stozka sScietego) zastosowac nalezy w kolorze z6ttym; Nalezy zastosowacé ptyty/kostke
integracyjng o wifasciwosciach antyposlizgowych. Przed przejsciami dla pieszych
wykonacd pas ostrzegawczy zgodnie z ZAYtACZNIKIEM nr 1 (wzor GZM) :

— na szer. przejscia dla pieszych, o szerokosci 80-100cm bezposrednio przy krawedzi
chodnika (za kraweznikiem);

— na szer. przejscia dla pieszych pas szerokosci 50-60cm w odlegtosci 0,3-0,5m od
krawedzi jezdni (preferowane rozwigzanie);

— ww pasy zabudowaé prostopadle do kierunku przejscia (o$ oznakowania pionowego
P-10tj. rownolegle do pierwszego pasa oznakowania poziomego P-10).

i) Pasy ostrzegawcze nalezy lokalizowa¢ réwniez jako ostrzezenie przed miejscami
niebezpiecznymi — wloty drég podporzadkowanych/ wewnetrznych oraz wzdtuz
peronu autobusowego.

j) Projektowane pasy prowadzgce przed przejsciem dla pieszych nalezy zlokalizowaé¢ w
potowie (osi) szerokosci przejscia dla pieszych. Struktury kierunkowe uktada¢ nalezy
prostopadle do przejscia dla pieszych (linii kraweznika). Zastosowa¢ dwa rzedy ptytek
kierunkowych (ZAtACZNIK nr 1). Dzieki takiej lokalizacji osoba kierowana jest

centralnie do przejscia dla pieszych w kierunku ptyt ostrzegawczych, ktére z kolei
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k)

informujag o mogacym wystgpi¢ zagrozeniu w ruchu drogowym. Kolor ptyt
kierunkowych — jasny szary lub biaty.

Zgodnie z przepisami nalezy pamieta¢ o szerokosci efektywnej ciggow pieszych —
200cm szerokosci kostki. Catkowita szerokos¢ chodnika bedzie miata min. 216cm dla
ciaggu oddalonego od jezdni (8 cm OBRZEZE + 200cm KOSTKA + 8 cm OBRZEZE) lub
223cm dla ciggu zlokalizowanym bezposrednio przy jezdni (15 cm KRAWEZNIK + 200cm
KOSTKA + 8 cm OBRZEZE)

Szczegéblnie na diugosci przejscia dla pieszych - zalecana szerokos$¢ chodnika powinna
mie¢ min. 2,0m (na potrzeby projektowanych pasdw ostrzegawczych dla oséb
niewidomych i niedowidzgcych) oraz obnizenie kraweznika do 1-2cm ponad poziom

nawierzchni jezdni.

m)Nawierzchnie chodnikéw powinny by¢ wykonane w kostce z mikrofaza

n) Wymagania dot. konstrukcji warstw nawierzchni:

Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przy zastosowaniu nastepujgcego pakietu

warstw:

— 8cm - kostka betonowa wibroprasowana

— 3cm - podsypka cementowo-piaskowa 1:4

— 15cm - warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem
C90/3
WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA SPODZIE PODBUDOWY ZASADNICZE)
E2>=80MPa

— Wzmocnienie podfoza wg projektu Wykonawcy

1.5.7. Wymagania dotyczace wykonania drég dla roweréow

Drogi dla rowerdow (DDR) nalezy projektowaé zgodnie z wytycznymi GZM tj. dokumentem

pn. ,Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej - 12/2018 Gérnoslgsko

— Zagtebiowska Metropolia”

a) Szerokos¢ DDR w sSwietle (bez obrzezy i kraweznikdw) powinna wynosi¢ co najmniej

2,50 m (w przypadku gtdwnych tras).
Szerokos¢ drogi dla roweréw powinna by¢ dostosowana do spodziewanego natezenia

ruchu rowerowego oraz kategorii trasy rowerowej. Wymagane szerokosci bez
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kraweznikdw i obrzezy przedstawiono w Tabelach 9 i 10 wyzej przywotanych
standardow. Zaleca sie, by dla gtéwnych tras rowerowych, niezaleznie od natezenia
ruchu rowerowego, szerokos¢ dwukierunkowej drogi dla rowerdw wynosita co
najmniej 2,5 m, a jednokierunkowej co najmniej 2 m.

b) Oznakowanie DDR wg pkt 3.1.2. Oznakowanie drog dla rowerow
»-.Zaleca sie stosowanie odblaskowego oznakowania poziomego
cienkowarstwowego z wykorzystaniem technologii termo lub chemoutwardzalnych.
Wymaga sie, aby do oznakowania poziomego stosowane byty farby i tworzywa nie
wplywajgce na pogorszenie przyczepnosci nawierzchni drogi dla roweréw”

c) Ze wzgleddw ekonomicznych oraz uzytkowania zalecana jest nawierzchnia
bitumiczna AC5S gr. 4cm w kolorze czarnym z wyodrebnieniem poczgtkdéw i korncéw
DDR oraz w miejscach kolizyjnych w kolorze czerwonym (np. przy pomocy zywic
epoksydowych).

d) Nie zaleca sie stosowania farb chemoutwardzalnych na przejazdach rowerowych ze
wzgledu brak szorstkosci nawierzchni.

e) Potgczenie DDR z jezdnig wykona¢ bez kraweznikdw, taczac pakiety bitumiczne w

poziomie jezdni.
Uzupetnieniem powyzszego przepisu prawa sg wytyczne szczegotowe GZM pkt.4.1.
SKRZYZOWANIA Z DROGAMI DLA ROWEROW. ,Nie dopuszcza sie realizacji uskokéw
wyzszych niz 0 cm w ciggu drég dla rowerdw. Wszystkie skrzyzowania z drogami dla
rowerow powinny by¢ realizowane bez kraweznika i obrzeza w poprzek trasy
rowerowej. W obszarze przejazdéw dla rowerzystéw warstwy wchodzgce w sktad
nawierzchni jezdni powinny zachodzi¢ na warstwy drogi dla rowerdw. Nalezy
analizowac spadki poprzeczne oraz podtuzne drogi dla rowerdw oraz przylegtej jezdni
i w uzasadnionych przypadkach przewidzie¢ dodatkowgq lokalizacje wpustu kanalizacji
deszczowej lub przesunac istniejgca.”

f) skrajnia rowerowa od istniejgcych przeszkod terenowych, tj. stupow oswietlenia
ulicznego, drzew oraz od istniejgcego kraweznika jezdni; minimalna skrajnia
rowerowa pozioma (zgodnie z wytycznymi infrastr. rowerowej) to 0,3m, optymalna i
sugerowana przez spotecznos¢ rowerzystow powinna wynosi¢ 0,5m;

g) Wg wytycznych GZM 3.1.3. tUKI POZIOME NA DROGACH DLA ROWEROW
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»,Geometria drogi dla roweréw musi umozliwiaé, oprdcz poruszania sie réznych typow
roweréw (w tym np. z przyczepka, cargo), rowniez prawidtowg prace urzadzen do
mechanicznego czyszczenia oraz odsniezania nawierzchni. Z tych powodéw na tukach
poziomych o promieniu mniejszym niz 20 m nalezy wprowadzaé¢ poszerzenia
przekroju poprzecznego drogi dla roweréw o minimum 30% na catej dtugosci tuku,
h) Przesuwanie osi drogi dla roweréw nalezy wykonywa¢ w tagodny sposdb na dtugosci
L=4xB, gdzie B to odlegtos¢ przesuniecia osi drogi dla rowerdw.
i) Przy projekcie DOR nalezy zastosowa¢ znaki typu Il o wielkosci mini dla DDR
i) Nawierzchnia powinna by¢ wykonana z betonu asfaltowego
k) Wymagania dot. konstrukcji warstw nawierzchni:
Nawierzchnia powinna by¢ wykonana przy zastosowaniu nastepujgcego pakietu
warstw:
- 4cm - warstwa $cieralna z betonu asfaltowego ACS8S,
WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA PODBUDOWIE E2>=130MPa
— 15cm - podbudowa z mieszanki niezwigzanej stabilizowanej mechanicznie C90/3
(zgodna z PN-EN 13242+A1:2010)
— 10cm — warstwa odsgczajgca z pospotki
WTORNY MODUt ODKSZTALCENIA NA POZIOMIE SPODU W-WY ODSACZAJACE)
E2>=80MPa

— Wzmocnienie podfoza wg projektu Wykonawcy

1.5.8. Zabezpieczenie i przebudowa uzbrojenia terenu, kolidujgcego z rozbudowa
drogi wraz z optatami za nadzér nad przebudowag ze strony witascicieli sieci

a) Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i ewentualna przebudowa urzadzen
obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowang inwestycja, zlokalizowanych
na obszarze objetym rozbudowga drogi (ew. sieci elektroenergetyczne, teletechniczne,
wodociggowe, kanalizacyjne i gazowe).

b) Wykonawca na podstawie opracowanej przez siebie dokumentacji projektowej
rozpozna i wskaze konieczno$¢ przebudowy lub zabezpieczenia obiektow i urzadzen
kolidujagcych z projektowang inwestycjg, zlokalizowanych na obszarze objetym

inwestycja,
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c) Nie dopuszcza sie pozostawienia w chodniku lub w obrebie drég dla roweréw zadnych
urzadzen ograniczajgcych skrajnie chodnika lub drogi dla rowerdw takich jak: skrzynki
elektryczne, skrzynki gazowe, stupy elektroenergetyczne, stupy teletechniczne i in..

d) Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowang
inwestycjg, winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia wtascicieli
tych urzadzen, ktore pozyska we wtasnym zakresie wykonawca robét.

e) Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzgdzen obcych ze strony
wtascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych opfat wymaganych przez

wiascicieli sieci (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci).

1.5.9. Wymagania dotyczace oswietlenia
Nalezy zaprojektowac oswietlenie projektowanego Centrum Przesiadkowego.
Nalezy zaprojektowac i wybudowac instalacje elektryczng oswietlenia oraz oswietlenie ze
zrodtami LED, stopniu szczelnosci IP66, przewidywanym czasie eksploatacji nie krotszym
niz 100000h (L80), ochrong przepieciowg 10kV, z uktadem optycznym pozwalajagcym na
uzyskanie wymaganego Sredniego natezenia oswietlenia. Sterowanie oswietleniem za
pomocg zegara astronomicznego lub czujnika zmierzchowego (dobierze projektant).
Oprawy zaprojektowa¢ i montowa¢ na stupach stalowych ocynkowanych Iub
aluminiowych, posadowionych na fundamentach prefabrykowanych. Stupy instalacji
oswietleniowej uziemic.
Przed przystgpieniem do prac projektowych nalezy pozyska¢ warunki przytgczenia.
Przy projektowaniu nalezy uwzgledni¢ normy:
— CEN/TR 13201-1:2016-02 Oswietlenie drég - Cze$¢ 1: Wytyczne dotyczace wyboru
klas oswietlenia,
— PN-EN 13201-2:2016-03 Oswietlenie drdog - Czes¢ 2: Wymagania eksploatacyjne,
— PN-EN 13201-3:2016-03 Oswietlenie drég - Czes¢ 3: Obliczenia parametréw
oswietleniowych,
— PN-EN 13201-4:2016-03 Oswietlenie drég - Czes¢ 4: Metody pomiaru efektywnosci
oswietlenia.
— PN-EN 13201-5:2016-03 Oswietlenie drog - Cze$¢ 5: Wskazniki efektywnosci

energetyczne,;.
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Oswietlenie przejs¢ dla pieszych nalezy zaprojektowaé zgodnie z ,,Wytycznymi organizacji
bezpiecznego ruchu pieszych - wytyczne prawidtowego oswietlenia przejs¢ dla pieszych
(grudzien 2017).” - tj. dokumentem rekomendowanym przez Ministra Infrastruktury —
data rekomendac;ji 20 lipca 2018 r., ktory jest uzupetnieniem przywotanych wyzej norm.
W obrebie Centrum nalezy zaprojektowaé oswietlenie jak dla stref kolizyjnych czyli na
Klase typu C wg. normy drogowej 13201. Poziom oswietlenia powinien wynosi¢ Em > 20Ix
(klasa C2). Wg normy zewnetrznej 12464-2:2014, tab. 5.1, poz. 5.1.3: Normalny ruch
pojazdéw, max. 40 km/h: Em > 20Ix / UO > 0,40.

W obrebie ulicy Malinowickiej nalezy wyliczy¢ klase wg. kryteridw doboru (ale nie mniej

niz klasa M4).

1.5.10. Oznakowanie pionowe i poziome
a) Wykonawca jest zobowigzany:
— Opracowac projekt docelowe] organizacji ruchu,
— Opracowac projekt organizacji ruchu na czas prowadzenia robét,

b) Projekty musza by¢ wykonane zgodnie z zataczonymi do niniejszego PFU
Specyfikacjami i obowigzujgcymi przepisami oraz zaopiniowane przez witasciwe organy
i zatwierdzone przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem.

c) Wykonanie oznakowania pionowego i poziomego na czas robdt obejmuje montaz
oznakowania zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robdt
oraz jego demontaz po zakonczeniu budowy.

d) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiérke istniejgcych
znakow i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego wg
zatwierdzonego projektu oraz ,Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
oznakowania pionowego" stanowigcych zatgcznik do niniejszego PFU.

e) Do montazu oznakowania w ramach oznakowania docelowego nalezy uzywac
wyfacznie znakdw nowych, nie dopuszcza sie stosowania znakéw i innych materiatow
uprzednio zdemontowanych.

f) Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze ,Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzgdzen bezpieczenistwa ruchu

drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach” Zatgcznik do nr Dz. U.220, poz.
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2181 z dnia 23 grudnia 2003 r oraz specyfikacjami technicznymi zatgczonymi do
niniejszego PFU, przy zachowaniu nastepujgcych warunkéw:

— Tarcza znaku profilowana z blachy stalowej ocynkowanej grubosci 1,5 mm,
krawedz tarczy usztywniona na catym obwodzie poprzez dwukrotne
wywiniecie.

— Lico znaku z folii odblaskowej typu Il mikropryzmatycznej PN EN 12899 o
gwarancji 5 letniej z minimalnym wspotczynnikiem odblaskowosci dla folii biatej
na poziomie 250 cg/Lux/m2 - wykonanej z jednego kawatka folii.

— Symbole znaku nalezy wykonaé¢ metodg technologii druku o trwatosci i
odpornosci na promieniowanie UV odpowiednich dla typu i rodzaju folii.

— Tarcze znakoéw nalezy wyposazy¢ w poprzeczne profile montazowe stuzgce do
mocowania uchwytéw uniwersalnych na dowolng $rednice stupka, lub tasm
stalowych nierdzewnych.

— Kazdy znak drogowy (tarcza, tabliczka i tablica) ma posiada¢ na tylnej
powierzchni: numer i date normy (PN-EN 12899-1:2010), typ folii, miesigc i rok
produkcji, nazwe, znak handlowy i inne oznaczenia identyfikujgce producenta
lub dostawce jezeli nie jest producentem, numer aprobaty IBDiM, numer
certyfikatu zgodnosci i numer jednostki certyfikujace;j.

— Stupki do znakéw z rur stalowych ocynkowanych o srednicy 60,3 mm lub 76,1
mm z kotwg uniemozliwiajgcg jego obrécenie, grubosé scianki min. 3,2 mm.

— W przypadku duzych tablic konstrukcje wsporczg dobraé indywidualnie zgodnie
z wymaganiami normy PN-EN 12767 ,Bierne bezpieczenstwo konstrukcji
wsporczych dla urzadzen drogowych”.

g) Oznakowanie poziome nalezy wykonaé, jako cienkowarstwowe wykonane
mechanicznie i recznie. Wykonanie tego oznakowania winno by¢ zgodne z wymogami
zawartymi w Zatgczniku do Dz.U. nr 220 poz. 2181 z dnia 23.12.2003r. oraz
specyfikacjami technicznymi zatgczonymi do niniejszego PFU

h) Jezeli z warunkdéw organu opiniujgcego lub zatwierdzajgcego projekt docelowej
organizacji ruchu wynika¢ bedzie konieczno$é zastosowania punktowych elementéw
odblaskowych to nalezy takie elementy przewidzie¢ w ostonach ptugoodpornych (typu

ciezkiego) montowanych w nawierzchni (odpowiednio barwy biatej, biato-czerwonej
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lub czerwonej). Punktowe elementy odblaskowe majg zosta¢ wykonane zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami.
i) Nie dopuszcza sie stosowania punktowych elementéw odblaskowych naklejanych na

nawierzchni i na kraweznikach.

1.5.11. Roboty wykonczeniowe

Roboty wykonczeniowe bedy polega¢ na humusowaniu min. 10cm, plantowaniu i
obsianiu terendéw zielonych (niezabudowanych obszaréw pasa drogowego) skarp i dna
ewentualnych rowdw mieszankg traw oraz uporzgdkowaniu terenu budowy. Dodatkowo
wymaga sie aby na dzied odbioru istniejgca kanalizacja deszczowa (wpusty deszczowe,

przykanaliki, kolektory deszczowe, Scieki, ew. studnie chtonne) byty oczyszczone.

1.5.12. Wymagania dotyczace budynku wielofunkcyjnego na terenie Centrum
Przesiadkowego

Nalezy zaprojektowaé i wybudowac¢ budynek murowany z pustaka ceglanego typu
porotherm w technologii tradycyjnej dostosowany do oséb niepetnosprawnych, dach
jednospadowy kryty blachodachdwkg dostosowany do zamocowania instalacji
fotowoltaicznej. Wszystkie przegrody zewnetrzne w budynku (Sciany, dach, podfoga na
gruncie, okna i drzwi zewnetrzne) spetniajcie wymagania izolacyjnosci cieplnej zgodnie z
warunkami technicznymi. Wykorniczenie wewnetrzne: tynki cementowe, sufity
podwieszane kasetonowe, posadzki ptytki gresowe, w sanitariatach na Scianach ptytki
szkliwione, stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i PCV, drzwi wewnetrzne
techniczne. Drzwi zewnetrzne oraz drzwi miedzy toaletg a poczekalnig z automatem
zamykajacym (przeciwdziatajgcym wychtadzaniu pomieszczen). Ogrzewanie w budynku
elektryczne podtogowe (maty grzejne) z regulatorami temperatury, wentylacja z
zastosowaniem wentylatoréw wyciggowych elektrycznych, woda ciepta tylko dla celéw
sprzatania - podgrzewacz wody.

Do budynku nalezy przewidzie¢ doprowadzenie przytgcza wody, elektryki i kanalizacji
sanitarnej z szamba przewidzianego do montazu w na terenie Centrum Przesiadkowego.
Wewnatrz budynku nalezy zaprojektowaé i wykonac¢ instalacje wodng, instalacje
elektryczng oraz instalacje kanalizacji sanitarnej. Nalezy przewidzie¢ szambo o pojemnosci

minimalnej 10m>. Wyposazenie: baterie umywalkowe - bezdotykowe na fotokomdrke z
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czujnikiem ruchu, kosz na smieci w poczekalni oraz w pomieszczeniu z umywalkami, tawki
w poczekalni, umywalki oraz muszle klozetowe ze stali nierdzewnej, interaktywna tablica
informacyjna wewnatrz projektowanego Centrum Przesiadkowego (tablica do montazu
przez GZM).

Poczekalnia klimatyzowana klimatyzatorem typu SPLIT o mocy 3,5kW. Dodatkowo

wymagana kurtyna powietrzna nad wejsciem.

1.5.13. Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci
dokumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia
wykonania przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej,
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach

pokrewnych (tekst jedn. Dz.U. 2021 poz. 1062 z pdzn. zm.).

1.5.14. Wymagania materiatowe
a) Nawierzchnie bitumiczne powinny spetnia¢ wymagania okreslone w nastepujgcych
dokumentach:

— Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwalen
na drogach krajowych WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Zatgcznik
do zarzadzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014 .

— Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2014 — czes$¢ | Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. - Zatacznik do zarzagdzenia Nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.

— Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2016 — czes¢ |l
Wykonanie warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. -
Zatacznik do zarzadzenia Nr 7 Generalnego Dyrektora Drdg Krajowych i
Autostrad z dnia 09.05.2016 r.

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPiP)
- Zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

b) Nawierzchnie z betonu cementowego powinny spetnia¢ wymagania okreslone w

nastepujgcych dokumentach:
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— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (stanowigcym zatgcznik
do zarzadzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
16.06.2014r.) — dalej okreslany jako KTKNS 2014.

— Warunkami Wpykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-05,03,04 v2.
Nawierzchnia z betonu cementowego. Warszawa 30 wrzesnia 2019r.

c) Warstwy konstrukcyjne z mieszanek niezwigzanych, stabilizowanych mechanicznie
powinny spetnia¢ wymagania okreslone w nastepujgcych dokumentach:

— Mieszanki niezwigzane do drég krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne —
Zatacznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPiP)
- Zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

d) W przypadku przewidzenia wzmocnienia podtoza przez stabilizacje, warstwy
konstrukcyjne stabilizowane spoiwami hydraulicznymi powinny by¢ wykonane zgodnie
z nastepujgcymi dokumentami:

— Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WT-5 2010
Zatacznik nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

— Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Pétsztywnych (KTKNPiP)
- Zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.

lub za zgoda nadzoru w szczegdlnych przypadkach (np. pod ciggami pieszymi lub
rowerowymi) z:

— PN-5-96012:1997 Podbudowa i ulepszone podioze z gruntu stabilizowanego

cementem
e)  Przy zastosowaniu kraweznikow betonowych i obrzezy wymaga sie, aby spetniaty, co
najmniej wtasciwosci podane w PN-EN 1340:

— Nasigkliwos¢ — 2B

— Odporno$¢ na zamrazanie — 3D

—  Wytrzymatos¢ na zginanie — 2T

— Odpornos¢ na scieranie — 3H
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f)

g)

2.

Przy zastosowaniu $ciekdw wymaga sie, aby spetniato, co najmniej wtasciwosci podane
w PN-EN 1339

— Nasigkliwos¢ — 2B

Odpornos¢ na zamrazanie — 3D

Wytrzymatosé na zginanie — 2T

Odpornosé na Scieranie — 4l

Klasa obcigzenia niszczgcego — 140

Przy robotach ziemnych wszelkie materiaty powinny spetnia¢ wymagania normy PN-S-
02205:1998 "Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". Do
wykonania nasypow lub wymiany gruntéw nalezy uzy¢ gruntéw kwalifikowanych.
Zaleca sie zastosowanie gruntdw np. pochodzacych z wykopu w rejonie prowadzonej
inwestycji pod warunkiem sprawdzenia ich przydatnosci do zastosowania w budowlach

ziemnych zgodnie z PN-502205:1998.

WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO DLA PRZEDMIOTU ZAMOWNIENIA
Drogi po wykonaniu inwestycji muszg zapewni¢ przydatnos¢ strukturalng dla przenoszenia
obcigzen od przejezdzajacych pojazdéw, a warstwa scieralna - funkcje bezpieczenstwa i
komfortu uczestnikdw ruchu. Urzadzenia infrastruktury po wykonaniu modernizacji
muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak, aby stuzby utrzymaniowe
dokonywaty tylko zabiegédw utrzymania porzadku.
Zamawiajgcy stawia warunek, aby nawierzchnie drogowe uzyskaty trwatos¢ 20 lat oraz
aby Wykonawca udzielit gwarancji na nie mniej niz 60 miesiecy liczac od daty odbioru
koncowego przedmiotu umowy (z opcjg wydtuzenia o dodatkowe 12 m-cy jezeli nie
zostanie spetniony warunek szczepnosci miedzywarstwowej — pkt. 1.5.3) z wytgczeniem
oznakowania poziomego cienkowarstwowego, dla ktérego okres gwarancji wynosi 12
miesiecy liczac od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy. Okres rekojmi za wady
jest réwny okresowi gwarancji.
Wykonawca w ciggu 14 dni kalendarzowych od podpisania umowy przedtozy:

1) Harmonogram prac w ktorym, ujete zostang zakresy i czesci robét wykonywane

przez podwykonawcow,

2) Harmonogram pfatnosci.
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2.1. Wymagania dotyczgce dokumentacji projektowej

2.1.1.

Dokumentacja projektowa

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowg obejmujaca

wszystkie branze, obiekty oraz urzgdzenia wchodzgce w sktad inwestycji (w tym drogowe,

inzynierskie, infrastruktury technicznej, budynki i inne) i na jej podstawie uzyska zgode

wiasciwego organu na prowadzenie robdt (decyzje ZRID oraz w przypadku koniecznosci

inne dodatkowe decyzje, ktére obejmowac bedg roboty, ktérych nie mozna bedzie objaé

decyzjg ZRID).

Dokumentacja projektowa powinna uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej

inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajgcemu.

Dokumentacja projektowa powinna zosta¢ opracowana w oparciu o:

niniejszy Program Funkcjonalno-Uzytkowy wraz z zatgcznikami,

pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez
obowigzujgce przepisy (w przypadku zaistnienia takiej koniecznosci),

pozyskane przez Wykonawce aktualne mapy do celéw projektowych

wiasne pomiary sytuacyjno - wysokosSciowe stanowigce podstawe do
opracowania elementéw dokumentacji,

badania, odkrywki, pomiary, obliczenia.

Dokumentacja projektowa powinna zawierac (w zakresie wszystkich niezbednych branz):

a) Czes¢ opisowa:

Opis techniczny,

Wyniki obliczen konstrukcji nawierzchni i/lub elementéw konstrukcyjnych.

b) Czes¢ rysunkoway:

Plan orientacyjny w skali 1:10 000

Plan sytuacyjny w skali 1:500 na mapie do celéw projektowych,

Profil podtuzny projektowanej drogi w skali 1:500/50 (skala pozioma/pionowa),
Profile podtuzne wszystkich zjazdéw w skali 1:500/50 (skala pozioma/pionowa),
Przekroje typowe w skali 1:50,

Szczegdty rozwigzan w skali 1:50,

Przekroje charakterystyczne
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c)

d)
e)
f)
g)

h)

j)

— Rzuty i przekroje budynku wielofunkcyjnego w skali zapewniajgcej widocznos¢

— Inne szczegdty rozwigzan,

Projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujgcej z przedmiotowy inwestycjg (w przypadku
koniecznosci). Zakres i forma projektu branzowego umozliwiajgca uzyskanie
stosownych decyzji, uzgodnien oraz realizacje i kontrole prowadzonych robot
budowlanych

Projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot

Projekt statej organizacji ruchu

Projekt budynku wielofunkcyjnego

Przedmiar robdt z wyliczeniem ilosci (w formie tabel i zestawied z podaniem nr
specyfikacji)

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Projekty podziatu nieruchomosci

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — roboty nalezy
wykonacé w oparciu o zatgczone do niniejszego PFU Specyfikacje Techniczne Wykonania
i Odbioru Robét Budowlanych (STWIORB). W przypadku braku czesci STWiIORB nalezy
je opracowaé w oparciu o:

— aktualne wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych
(WWIiORB), ktore sg dostepne na stronie Generalnej Dyrekcji Drég Publicznych i
Autostrad

— w przypadku braku WWIORB w oparciu o aktualne Ogdlne Specyfikacji
Techniczne opracowane przez Branzowy Zaktad Doswiadczalny Budownictwa
Drogowego i Mostowego dla GDDKIiA, ktére nalezy dostosowa¢ do wymagan
technicznych WT-1, WT-2 (z 2014 r.), WT-4, WT-5 (z 2010 r.), zalecanych do
stosowania przez GDDKIA;

Dokumentacja projektowa winna spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane,
Ustaw, Rozporzadzen i Wytycznych wymienionych w pkt.3, innych rozporzadzen i
ustaw oraz zawieraé zatgczniki, decyzje i opinie, ktére s3 wymagane, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,

Dokumentacja projektowa musi by¢ przedstawione do akceptacji Zamawiajgcemu.
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2.1.2. Odstepstwa od przepisow techniczno-budowlanym, od robét w poblizu linii
kolejowych, od koniecznosci budowy kanatu technologicznego i inne.

Dokumentacja projektowa winna zosta¢é opracowana zgodnie z obowigzujacymi
przepisami w szczegdlnosci z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca
2022r. w sprawie przepisow techniczno-budowlanych dotyczacych drdg publicznych.
(tekst jednolity Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdiniejszymi zmianami). W przypadku
koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw, obowigzek pozyskania
zgody wiasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy/Projektancie
dokumentacji projektowe;j.

Dodatkowo informuje sie, iz z uwagi na wejscie w zycie Ustawy z dnia 30 sierpnia 2019 r.
0 zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju ustug i sieci telekomunikacyjnych oraz niektérych
innych ustaw - Dz.U. 2019 poz. 1815, Wykonawca dokumentacji projektowej wystapi z
whnioskiem do Ministra Cyfryzacji o zwolnienie zarzadcy drogi z obowigzku budowy kanatu
technologicznego. Nalezy przy tym pamietac, iz wniosek do ministra wtasciwego do spraw
informatyzacji sktada sie najpdzniej na 3 miesigce przed dniem ztozenia wniosku o
wydanie decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, o zezwoleniu na realizacje
inwestycji drogowej, o pozwoleniu na budowe albo przed dniem zgtoszenia przebudowy
drég. (Art. 39 ust. 6¢c Ustawy o drogach publicznych).

Obowigzek pozyskania wszelkich innych odstepstw niewymienionych w niniejszym
punkcie a wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw i przyjetych rozwigzan projektowych

spoczywa na Wykonawcy/Projektancie dokumentacji projektowe;.

2.1.3. Zakres opracowan projektowych oraz ilo$é egzemplarzy dla Zamawiajgcego
Dokumentacja projektowa — 3 egz. w wersji papierowej + wersja elektroniczna, na
cyfrowym nosniku informacji zapisane z rozszerzeniem *.dwg (czes¢ rysunkowa) oraz
*pdf wszystkich branz w tym miedzy innymi: drogowej, konstrukcyjnej, obiektéw
inzynierskich, odwodnienia, oswietlenia nalezy wykonaé¢ w zakresie umozliwiajgcym
zrealizowanie inwestycji z uwzglednieniem kompletu zagadnien wchodzacych w jej skfad.
Zakres dokumentac;ji:

— Projekt budowlany wraz z informacje dotyczgcg bezpieczenstwa i ochrony

zdrowia

— Projekty podziatéw nieruchomosci
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Inwentaryzacje zieleni przewidzianej do wycinki

— Projekt wykonawczy wraz z  wszystkimi  projektami  branzowymi
uwzgledniajgcymi konieczno$é przebudowy i zabezpieczenia infrastruktury
technicznej kolidujgcej z przedmiotowg inwestycjg

— Przedmiar robdt

— Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbiory Robét Budowlanych - 2 egz.

— Wersja elektroniczna dokumentacji na nos$niku CD (w formacie pdf oraz w

formacie edytowalnym)

Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza - z naniesionymi zmianami, winna by¢
sporzadzona w 2 egz. wersji papierowej + wersja elektroniczna, na cyfrowym nosniku
informacji zapisana z rozszerzeniem *.dwg z wykorzystaniem map zasadniczych lub
sytuacyjno — wysokosciowych w skali 1:500 lub 1:1000, uzytych przy sporzadzaniu
dokumentacji projektowej. Przy opracowaniu dokumentacji powykonawczej obowigzuje
kilometraz referencyjny. Ponadto nalezy uzyskaé przyjecie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej wykonanej na mapach zasadniczych lub sytuacyjno-wysokosciowych do

powiatowego osrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej,

Operat kolaudacyjny — 2 egz. w wersji papierowej oraz 1 egz. wersja elektroniczna na

cyfrowym nosniku pamieci zapisana w formacie *PDF zgodnie z pkt. 1.2 o).

Projekt organizacji ruchu nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami,
wymaganiami organéw opiniujgcych oraz organy zatwierdzajgcego oraz zgodnie ze
specyfikacja techniczng — D-07.01.01 Oznakowanie pionowe, oraz specyfikacja

techniczng — D-07.02.01 Oznakowanie poziome (zatgcznik do niniejszego PFU).

2.1.4. Kontrolai odbidr dokumentacji projektowej
Przedstawiciel Zamawiajgcego wymieniony w specyfikacji istotnych warunkdow
zamodwienia ma prawo zapoznania sie z przebiegiem i postepem prac na kazdym etapie

realizacji zadania.
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Dokumentacja powinna by¢ opracowana w formie papierowej oraz w formie
elektronicznej przekazanej na komputerowym nosniku informacji z rozszerzeniem *.pdf i
*.dwg.

Dokumentacja powinna by¢ zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze),
informacja o zawartosci teczki powinna by¢ podpisana 2 razy (na wierzchu teczki i na
grzbiecie). Kazdy egzemplarz musi stanowi¢ odrebng catos¢ zawierajacg dokumentacje
techniczng wszystkich branz.

Na kazdym etapie opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowigzek do
wprowadzania zmian wynikajgcych z dokonanych uzgodnien, opinii i pozyskanych decyzji.
Zamawiajgcy dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocg protokotu zdawczo —
odbiorczego (po pozyskaniu zgody wiasciwego organu administracji na prowadzenie

robot).

2.1.5. Inne ustalenia dotyczgce dokumentacji

a) W terminie do 14 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca przedstawi do
zatwierdzenia Zamawiajgcemu harmonogram prac projektowych, roboét i ptatnosci.

b) Kompletne opracowanie przed ztozeniem wniosku o pozyskanie zgody na prowadzenie
robét i rozpoczeciem prac budowlanych musi by¢ zaakceptowane przez
Zamawiajgcego,

c) Wykonawca dziatajagc z upowaznienia Inwestora zobowigzany jest do uzyskania
wszelkich niezbednych zgdd i uzgodnien pozwalajgcych na realizowanie inwestycji w
zakresie zgodnym z przedmiotem zamodwienia i niezwiloczne przekazanie ich
Inwestorowi.

d) Wszystkie niezbedne materiaty do przygotowania dokumentacji projektowej oraz
materiatow niezbednych do uzyskania prawa do rozpoczecia robdt budowlanych,
Wykonawca pozyska wtasnym kosztem i staraniem w zakresie zleconego zadania.

e) Projekty muszg uwzgledniaé stan prawny na dzien przekazania dokumentacji
Zamawiajgcemu.

f) Wykonawca dotgczy do projektu oswiadczenie, iz jest on wykonany zgodnie z umowsa,
obowigzujgcymi przepisami, normami i wytycznymi oraz, ze zostat wykonany w stanie

kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzyé.
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2.1.6. Materialy posiadane przez Zamawiajacego do wykorzystania przez Wykonawce

podczas opracowania dokumentacji projektowej

Zamawiajacy udostepni Wykonawcy nastepujgce materiaty:

a) Warunki (w tym warunki przytgczenia) i uzgodnienia pozyskane dla projektu Centrum
Przesiadkowego zrealizowanego w 2021r. ale w odrebnej lokalizacji (tj. w
bezposrednim sgsiedztwie budynku Urzedu Gminy oraz oddalonej o ok. 200m)

b) Projekt koncepcyjny branzy drogowej dla budowy przedmiotowego Centrum
Przesiadkowego

c) Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Urzedu Gminy Psary wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr
ewidencyjnych 2367/22. 2367/38 i 2542 oraz budowa parkingu, rozbidrka istniejgcego
budynku, wykonanie chodnikéw, schoddéw terenowych, budowa przytacza wody i
budowa kanalizacji deszczowej" (objetego pozwoleniem na budowe nr 961.2017 z dnia
2017.08.31)

2.2. ,Wymagania dotyczace dokumentacji geodezyjno-prawnej do wniosku o wydanie

decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowe] (ZRID)

Nalezy przygotowa¢ dokumentacje geodezyjno-prawng do wniosku o wydanie decyzji

ZRID w dwoch etapach.

— | ETAP - opracowanie projektow podziatu dziatek

— Il ETAP — prace terenowe konieczne do wykonania w ciggu 1 miesigca po uzyskaniu
ostatecznosci decyzji ZRID oraz skompletowanie i przekazanie operatow geodezyjno-
kartograficznych do PODGIK

| ETAP

a) Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami — Wykonawca zobowigzany jest zapoznad sie
Z wymaganiami Zamawiajgcego i projektantow poszczegdlnych branz

b) Zebranie niezbednych materiatéw i informacji — prace zwigzane z dokumentacja
geodezyjno-prawng powinny zostaé poprzedzone:

— pobraniem od Zamawiajgcego niezbednej dokumentacji,
— uzyskaniem danych dotyczacych poziomej osnowy geodezyjnej, mapy zasadniczej,
wynikdéw opracowan jednostkowych itp.,

— pobraniem danych z katastru nieruchomosci dotyczgcych dzielonych dziatek,
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c)

d)

— dokonaniem we wifasciwym sadzie badan ksigg wieczystych (zbioru dokumentow)
lub innych dokumentow stwierdzajgcy stan prawny nieruchomosci.

Analiza i ocena zebranych materiatdw — zebrane materiaty nalezy przeanalizowa¢ w

celu:

— okreslenia stanu i jakosci mapy zasadniczej,

— ustalenia, w jaki sposéb i w jakim zakresie nalezy dokona¢ aktualizacji dokumentéw
bedacych w zasobach skfadnicy osrodka dokumentac;ji,

— stwierdzenia, czy na terenie przewidzianym do pomiaru jest dostateczna ilos¢
punktow geodezyjnej osnowy poziomej - jesli nie, konieczne bedzie opracowanie
projektu technicznego sieci, w oparciu o ktérg bedzie wykonany pomiar.

Wywiad szczegdtowy w terenie — prace powinny by¢é w pierwszej fazie poprzedzone

wywiadem terenowym majgcym na celu:

— o0godlne rozeznanie w terenie,

— odszukanie punktéw istniejgcej osnowy poziomej i ustalenie ich stanu technicznego,
sprawdzenie widocznosci pomiedzy punktami i ich oczyszczenie,

— aktualizacje opisow topograficznych punktow,

— wstepne uzupetnienie lub zaprojektowanie usytuowania punktow szczegdtowej
osnowy poziomej lll klasy lub osnowy pomiarowej, jezeli zaistnieje taka potrzeba,

— pordwnanie mapy zasadniczej z terenem i zaznaczenie do uzupetnienia zaistniatych
zmian.

Przygotowanie osnowy do prac. Jezeli osnowa byta zatozona na etapie sporzadzania

mapy dla celow projektowych nalezy jg wykorzysta¢ do nawigzania pomiarow. W

przypadku, gdy osnowa nie byta zaktadana, a istniejagca w terenie osnowa nie

umozliwia wtasciwego nawigzania, nalezy jg uzupetnic¢ lub zatozy¢ nowa. Lokalizacja
punktéw poziomej osnowy geodezyjnej powinna umozliwia¢ ich pdzniejsze
wykorzystanie jako punktoéw osnowy realizacyjnej. Osnowa pozioma - jej uzupetnienie,
wzglednie zatozenie, stosowanie znakdéw geodezyjnych do stabilizacji punktow oraz
pomiar i obliczenie wspotrzednych regulujg szczegdtowe przepisy instrukcji technicznej

G-1 ,Geodezyjna osnowa pozioma" i G-4 ,Pomiary sytuacyjne i wysokosciowe" oraz

wytyczne techniczne G-1.9 ,Katalog znakéw geodezyjnych oraz zasady stabilizacji

punktéw". Punkty osnowy pomiarowej nalezy zastabilizowac.
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f) Wstepne opracowanie projektu podziatu nieruchomosci

Punkty zatamania projektowanych granic pasa drogowego powinny by¢ wykazane

przez Wykonawce, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, w zaftgczniku mapowym oraz w

formie wykazu wspédtrzednych.

Jezeli granice nieruchomosci podlegajgce podziatowi byty objete pomiarem na etapie

wykonania mapy dla celéow projektowania dréog, Wykonawca zobowigzany jest do ich

sprawdzenia i uaktualnienia. W przeciwnym przypadku, Wykonawca powinien dokonac¢
ustalenia granic dzielonych nieruchomosci wg ich stanu prawnego.

Granicami prawnymi sg granice wyznaczone przez punkty, ktdrych potozenie zostato

okreslone w trybie postepowania:

— rozgraniczeniowego,

— podziatowego,

— scaleniowego i podziatu nieruchomosci (wymiany gruntéw),

— innego niz wymienionych wyzej, zakonczonego decyzjg lub uchwaty przenoszaca
wtasnos¢ lub decyzjg dotyczgcg stwierdzenia nabycia wtasnosci z mocy prawa,

— sadowego,

— dotyczacego zatozenia katastru nieruchomosci zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 29 marca 2001 r. w sprawie ewidencji
gruntéw i budynkow lub Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z
dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntéw i budynkdéw.

W przypadkach, kiedy nie mozna stwierdzi¢ stanu prawnego, granice nieruchomosci

nalezy przyja¢ wedtug stanu uwidocznionego w katastrze nieruchomosci - zgodnie z

art. 26 ustawy o gospodarce nieruchomosciami i § 6 ust. 1 rozporzadzenia Rady

Ministréw z dnia 7 grudnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw

nieruchomosci (Dz.U. 2004 nr 268 poz. 2663). Dla gruntéw pokrytych wodami

ptyngcymi nalezy dokonad rozgraniczenia nieruchomosci w trybie przepiséow ustawy z

dnia 20.07.2017 Prawo wodne.

Przy opracowaniu projektu podziatu nieruchomosci pod projektowane zadanie

projektowe nalezy zachowac nastepujgcg kolejnos¢ prac:

— analityczne opracowanie projektu podziatu (w tym wspdirzedne punktéw

granicznych powierzchnie dziatek) i jego wkartowanie na mape,
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g)

h

~

— uzgodnienie projektu podziatu z Zamawiajgcym,

— uzgodnienie projektu podziatu z wtascicielami nieruchomosci,

— wyznaczenie projektowanych granic pasa drogowego w terenie poprzez
zamarkowanie nowych punktéw granicznych za pomoca palikow.

Projekty podziatu nieruchomosci powinny zawiera¢ dane dotyczace dzielonej

nieruchomosci i nowo wydzielanych dziatek gruntu oraz dziatek sgsiednich (wypis z

ewidencji gruntéw, mape ewidencyjng, odpisy z ksigg wieczystych).

Prace polowe

Przyjecie granic nieruchomosci do podziatu

Punkty graniczne ustalone wg stanu prawnego majg by¢ wznowione zgodnie z

przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, jezeli znaki graniczne

umieszczone w tych punktach ulegty przesunieciu, uszkodzeniu lub zniszczeniu.

Przyjete granice podziatu nieruchomosci majg by¢ wyniesione w teren.

Z czynnosci ustalenia istniejgcych granic Wykonawca sporzgdza protokdt - § 7 ust.1

rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu

dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004r. nr 268 poz. 2663).

Pomiar kontrolny granic

Punkty graniczne dzielonych nieruchomosci oraz ostatecznie ustalone punkty graniczne

projektowanego pasa drogowego Wykonawca powinien pomierzy¢ z dokfadnoscig

szczegotdéw | grupy doktadnosciowe;j.

Prace kameralne i terenowe

Opracowanie wynikdéw prac pomiarowych

Po dokonaniu kontrolnego pomiaru granic Wykonawca przystepuje do:

— sprawdzenia i ew. korekty obliczenia wspdtrzednych punktéw granicznych
dzielonych nieruchomosci i punktéw granicznych projektowanego pasa drogowego,

— sprawdzenia i ew. korekty obliczenia ze wspodirzednych powierzchni dziatek z
dokfadnoscia do 1 m?,

— uzupetnienia mapy zasadniczej lub przyjetej do zasobu geodezyjnego mapy dla
celéw projektowania drog o wyniki podziatu nieruchomosci i brakujgce szczegoty

sytuacyjne,
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— sporzadzenia oddzielnych map dla kazdej dzielonej dziatki i zbiorczej mapy
sytuacyjnej z ostatecznie projektowanym podziatem,
— sporzadzenia wykazu zmian gruntowych,
— skompletowanie dokumentacji dotyczgcej podziatu nieruchomosci obejmujgcego
dane zgodnie
— z rozporzgdzeniem Rady Ministrow z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i
trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004r. nr 268 poz. 2663).
j) Skompletowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
Dokumentacje nalezy skompletowaé zgodnie z przepisami instrukcji o-3 ,Zasady
kompletowania dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej", z podziatem na:
— akta postepowania przeznaczone dla Wykonawcy,
— dokumentacje przeznaczong dla Zamawiajacego,
— dokumentacje przeznaczong dla Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej.
Sposdb skompletowania dokumentacji oraz forme dokumentéw przeznaczonej dla
osrodka dokumentacji nalezy uzgodnic¢ z osrodkiem dokumentac;ji.
Dokumentacja dotyczgca podziatu nieruchomosci powinna by¢ skompletowana w
formie operatu, zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w
sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatéw nieruchomosci (Dz.U. 2004r. nr 268
poz. 2663). Dokumentacja ta podlega ocenie i przyjeciu do panstwowego zasobu
geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne, przed wydaniem decyzji zatwierdzajacej projekt podziatu
nieruchomosci tj. decyzji ZRID. Dokumentacje te nalezy, przed ich oddaniem, okazac
Zamawiajgcemu do zaopiniowania.
Il ETAP
k) Opis stanu nieruchomosci
Opis stanu nieruchomosci wykonuje sie na dzien wydania decyzji o zezwoleniu na
realizacje inwestycji drogowej, a z przeprowadzone] wizji w terenie sporzadza sie
protokét (wzér protokotu Wykonawca uzgodni z Zamawiajacym), dotgczajac

dokumentacje fotograficzng. Materiaty zostang przekazane przez Wykonawce w
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terminie podanym w zaakceptowanym przez Zamawiajgcego harmonogramie prac
projektowych.

[) Prace terenowe
Ostateczna decyzja zatwierdzajgca projekt podziatu tj. ostateczna decyzja ZRiD stanowi
podstawe do utrwalenia przez Wykonawce w terenie nowo wyznaczonych punktow
granicznych pasa drogowego znakami granicznymi, skompletowania operatow
geodezyjnych, przekazania ich do zasobu ODGK w celu dokonania wpiséw w ksiegach
wieczystych oraz w katastrze nieruchomosci.
Wyznaczenie i utrwalenie w terenie znakami granicznymi punktéw granicznych
projektowanego pasa drogowego i granic dziatek wydzielonych pod urzadzenia
infrastruktury Wykonawca dokonuje w obecnosci oséb zainteresowanych, zgodnie z
rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu
dokonywania podziatow nieruchomosci (Dz.U. 2004r. nr 268 poz. 2663) - po uzyskaniu
ostatecznej decyzji zatwierdzajgcej projekt podziatu nieruchomosci. Utrwaleniu
podlegajg wszystkie punkty zatamania linii rozgraniczajgcych oraz dodatkowo punkty
na odcinkach linii proste]j granicy w odlegtosci nie wiekszej niz 200 m.
Z czynnosci stabilizacji granic Wykonawca sporzadza protokét okazania znakow
granicznych wiascicielom nieruchomosci - zgodnie z rozporzgdzeniem Rady Ministréow z
dnia 7 grudnia 2004r. w sprawie sposobu i trybu dokonywania podziatow
nieruchomosci (Dz.U. 2004r. nr 268 poz. 2663).

m)Skompletowanie i przekazanie operatu do Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej
W ramach kompletowania operatu Wykonawca sporzadzi i przekaze do zasobu ODGK
wykazy zmian danych ewidencyjnych dot. podziatu nieruchomosci z uwzglednieniem
zmiany uzytkow innych niz dr, dla dziatek przeznaczonych pod pas drogowy, na uzytek
oznaczony symbolem Tp - podstawa: Rozporzadzenie ministra rozwoju, pracy i
technologii z dnia 27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntow i budynkow.
Sktad dokumentacji dla Zamawiajgcego z lI-go etapu podziatu nieruchomosci
— Poswiadczone przez ODGK kopie wykazédw zmian danych ewidencyjnych
— Poswiadczone przez ODGK szkice graniczne

— Poswiadczone przez ODGK protokoty z czynnosci okazania granic
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— Woykazy wspoétrzednych punktow granicznych
n) Dokumentacja geodezyjno - prawna zwigzana z czasowym korzystaniem z
nieruchomosci

Czasowe korzystanie z nieruchomosci - to korzystanie z nieruchomosci przez

Zamawiajgcego, ktére w zaleznosci od rodzaju obiektu, potrzeb oraz uzgodnien z

wiascicielem moze mie¢ rézng podstawe prawng:

— Baza budowy - czasowe korzystanie z nieruchomosci na podstawie umowy z
wiascicielem,

— Budowa lub przetozenie urzadzen infrastruktury technicznej - czasowe korzystanie z
nieruchomosci w celu utozenia na trwate urzadzen infrastruktury na podstawie
umowy z wiascicielem lub decyzji Starosty/Wojewody,

— Budowa i uzytkowanie tymczasowych obiektéw budowlanych - czasowe korzystanie
z nieruchomosci na podstawie umowy z wiascicielem Ilub  decyzji
Starosty/Wojewody,

— Budowa lub przebudowa urzadzen wodnych lub urzadzeh melioracji wodnych
szczegdtowych - czasowe korzystanie z nieruchomosci na podstawie umowy z
wtascicielem lub decyzji Starosty/Wojewody,

— budowa lub przebudowa zjazdéw - czasowe korzystanie z nieruchomosci na
podstawie umowy z wtascicielem lub decyzji Starosty/Wojewody,

— budowa lub przebudowa innych drdég publicznych — czasowe korzystanie z
nieruchomosci na podstawie umowy z wtascicielem lub decyzji Starosty/Wojewody.

Prace przygotowawcze

— Zapoznanie sie z wytycznymi i ustaleniami - Wykonawca zobowigzany jest zapoznac¢
sie z wymaganiami Zamawiajacego i projektantéw poszczegdlnych branz.

— Zebranie niezbednych materiatéow i informacji — prace powinny by¢ poprzedzone
uzyskaniem danych z ksigg wieczystych oraz pobraniem danych z katastru
nieruchomosci dotyczgcych nieruchomosci zwigzanych z czasowym korzystaniem.

Zadaniem projektanta jest uzyskanie zgody od wtascicieli nieruchomosci na czasowe

zajecie nieruchomosci i prawa do dysponowania nieruchomosciami na cele budowlane

w celu usytuowania na nich urzadzen uzbrojenia terenu lub innych elementéw poza

liniami rozgraniczajgcymi.
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W deklaracjach zgody na zajecie czasowe muszg znalez¢ sie zapisy o braku roszczen

wiascicieli w stosunku do Inwestora (Gminy Psary, Wojta Gminy Psary).

Sktad dokumentacji dla Zamawiajgcego dotyczacej czasowego korzystania z

nieruchomosci:

— Deklaracja zgody na czasowe zajecie w formie pisemnej (w przypadku braku zgody -
pisemne oswiadczenie wtasciciela),

— Lista dziatek przewidzianych do czasowego korzystania wraz z powierzchnig zajecia i
celem zajecia dziatki (z podziatem na rodzaj sieci uzbrojenia terenu lub innego celu),

— Mapy zawierajgce zakres terenu, znajdujgcego sie poza pasem drogowym,
przeznaczonego do czasowego korzystania z nieruchomosci z zaznaczonym
rodzajem uzbrojenia terenu

— Woypisy z rejestru gruntow (aktualne !),

— Aktualne wyciagi z ksigg wieczystych potwierdzajacych tytuty wtasnosci,

— Inne dokumenty wynikajgce z przeprowadzonych rozmow i rokowan.

2.3. Nadzor autorski

Wykonawca zapewni sprawowanie nadzoru autorskiego.

Nadzor autorski obejmuje czynnosci okreslone wymogami prawa budowlanego (art. 20

pkt. 4), w szczegdlnosci:

stwierdzanie w toku wykonywania robdt budowlanych zgodnosci realizacji inwestycji z
projektem, poprzez udziat w Radzie budowy lub wizyte na budowie (nie rzadziej niz 1
raz w miesigcu),

uzgadnianie mozliwosci wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do
przewidzianych w projekcie, zgtoszonych przez kierownika budowy lub inspektora

nadzoru inwestorskiego w terminie 14 dni od daty otrzymania takiego wniosku.

2.4. Wymagania dotyczace robét budowlanych

2.4.1. Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami

Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone
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wszystkich punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku

ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

2.4.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy destrukcji podtoza i jego
nawodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopéw powinien gwarantowaé ich
statecznos¢. Miejsca odktaddow wraz z kosztami ewentualnej rekultywacji ustala swoim
staraniem Wykonawca.

Przed wykonaniem prac z obszaru prowadzonych robét nalezy zdjg¢ humus na gtebokos¢
jego zalegania. Wszelkie roboty ziemne pod projektowanym obiektem budowlanym
nalezy wykonywac¢ zgodnie z normg PN-5-02205:1998 "Drogi Samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania". Do wykonania nasypow nalezy uzy¢ gruntéw
kwalifikowanych. Zaleca sie zastosowanie gruntdéw np. pochodzacych z wykopu w rejonie
prowadzonej inwestycji pod warunkiem sprawdzenia ich przydatnosci do zastosowania w
budowlach ziemnych zgodnie z PN-502205:1998. Ewentualny nadmiar gruntu lub grunty
nieprzydatne do wykonywania budowli ziemnych nalezy wykorzysta¢ na innym terenie
lub zutylizowad.

Pod projektowanymi obiektami budowlanymi objetymi niniejszym projektem nalezy
grunt zagesci¢ do osiggniecia wspotczynnikdw zageszczenia wymaganych normg PN-S-
02205:1998 "Drogi Samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania". Kontrole
zageszczenia gruntu nalezy prowadzi¢ réwnolegle metodg okreslong w normie BN-
77/8931-12 poprzez okreslenie wskaznika zageszczenia Is oraz w normie PN-5-02205:1998
poprzez okreslenie wskaznika odksztatcenia lo. Wskaznik zageszczenia i odksztatcenia
powinien byé zgodny z okreslonym w normie PN-02205:1998 dla odpowiedniego ruchu.
Nosnos¢ warstwy gruntu podtoza nalezy okresli¢ na podstawie pomiaru wtérnego modutu

odksztatcenia E2 zgodnie z PN-02205:1998.

2.4.3. Roboty drogowe
Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajacych warunkach
atmosferycznych. Przy prowadzeniu robét nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdod w

przylegtych obiektach. Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robdt, dostosowujgc
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harmonogramy realizacji przedmiotu zamdwienia do pracy zmianowej. W miesigcach

letnich praca zmianowa winna wynosi¢ minimum 12 godzin.

2.4.4. Nawierzchnia
W zakresie nawierzchni bitumicznych przewidzianych dla ruchu KR4 (wszystkie
nawierzchnie bitumiczne z wyjatkiem odcinka drogi gminnej po zachodniej stronie od
wyjazdu/wjazdu na teren Centrum Przesiadkowego do korica opracowania) nalezy przyjac
konstrukcje w oparciu o KTKNPiP (zatgcznik do zarzadzenia nr 31 GDDKiA z dn.
16.06.2014r.). Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni
jest przyjecie w zakresie gérnych warstw konstrukcji nawierzchni nastepujgcego pakietu
warstw sktadajgcego sie z:
— warstwy Scieralnej z mieszanki mineralnej AC 11S o grubosci min. 4 cm
— warstwy wigzacej z betonu asfaltowego AC 16W, o grubosci min. 6 cm na catej
szerokosci jezdni;
— warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P, o grubosci min.
10cm na catej szerokosci jezdni;
— warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o

grubosci 20cm.

W zakresie nawierzchni bitumicznych przewidzianych dla ruchu KR3 (odcinek drogi
gminnej po zachodniej stronie od wyjazdu/wjazdu na teren Centrum Przesiadkowego do
korica opracowania) nalezy przyja¢ konstrukcje w oparciu o KTKNPiP (zatgcznik do
zarzadzenia nr 31 GDDKIA z dn. 16.06.2014r.). Warunkiem przyjecia proponowanych
warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest przyjecie w zakresie gérnych warstw konstrukgji
nawierzchni nastepujacego pakietu warstw sktadajgcego sie z:

— warstwy Scieralnej z mieszanki mineralnej AC 11S o grubosci min. 4 cm

— warstwy wigzgcej z betonu asfaltowego AC 16W, o grubosci min. 5 cm na catej

szerokosci jezdni;
— warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego AC16P o grubosci min. 7cm

na catej szerokosci jezdni;
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— warstwy podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 o

grubosci 20cm.

W zakresie nawierzchni z betonu cementowego dla ruchu KR4 nalezy przyja¢ konstrukcje
w oparciu o KTKNS (zatacznik do zarzadzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Droég
Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014r.). Warunkiem przyjecia proponowanych warstw
konstrukcyjnych nawierzchni jest przyjecie w zakresie gérnych warstw konstrukcji
nawierzchni nastepujgcego pakietu warstw sktadajgcego sie z:

— warstwy nawierzchniowej z betonu cementowego C30/37 — 23cm

— warstwy poslizgowej wykonanej przez powierzchniowe utrwalenie Ilub z

geowtokniny
— warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym

C5/6 —20cm

Mieszanki z kruszywa famanego do wykonania podbudowy zasadniczej i pomocniczej
muszg spetni¢é wymagania postawione w WT-4 2010r., za wyjatkiem wskaznika
piaskowego. W tym przypadku wymaga sie, aby jakos¢ pytéw ( wg. PN-EN 933-8 zatgcznik
A na frakcji 0/4 (SE4)) oznaczona po 5- krotnym zageszczeniu metodg Proctora PN-EN
13286-2 wynosita nie mniej niz 35.

Zamawiajacy wymaga spetnienia warunku nosnosci konstrukcji nawierzchni dla
zaprojektowanej nawierzchni.

Projektowana konstrukcja nawierzchni musi spetnia¢ wymagania odnosnie odpornosci
konstrukcji na wysadziny.

Ocena rownosci podtuznej

Do oceny réwnosci podtuznej warstwy Scieralnej i wigzgcej nalezy stosowa¢ metody
okreslone w Zatgczniku nr 6 do Rozporzgdzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
z dnia 02.03.99 w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi
publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. 2016 poz. 124 z péz. zm. (UWAGA: Autorzy niniejszego
PFU celowo przywotujg dziennik w brzemieniu poprzednim)

Ocena rownosci poprzecznej
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Do oceny réwnosci poprzecznej warstw nawierzchni nalezy stosowaé metody nalezy
stosowac¢ metody okreslone w Zataczniku nr 6 do Rozporzadzeniu Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 02.03.99 w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac drogi publiczne i ich usytuowanie - Dz.U. 2016 poz. 124 z pdz. zm. (UWAGA:

Autorzy niniejszego PFU celowo przywotujg dziennik w brzemieniu poprzednim)

2.4.5. Budowa budynku wielofunkcyjnego

Nalezy wybudowaé budynek murowany z pustaka ceglanego typu porotherm w
technologii tradycyjnej dostosowany do osdb niepetnosprawnych, dach jednospadowy
kryty blachodachowka dostosowany do zamocowania instalacji fotowoltaicznej.
Wszystkie przegrody zewnetrzne w budynku (Sciany, dach, podtoga na gruncie, okna i
drzwi zewnetrzne) wykonac tak aby spetniaty wymagania izolacyjnosci cieplnej zgodnie z
warunkami technicznymi. Wykonczenie wewnetrzne wykona¢ w postaci tynkow
cementowych, sufity podwieszane kasetonowe, posadzki ptytki gresowe, w sanitariatach
na Scianach ptytki szkliwione, stolarka okienna i drzwiowa zewnetrzna aluminiowa i PCV,
drzwi wewnetrzne techniczne. Drzwi zewnetrzne oraz drzwi miedzy toaletg a poczekalnia
powinny zostaé wyposazone w automat zamykajacy (przeciwdziatajgcy wychtadzaniu
pomieszczen). W budynku nalezy zabudowaé ogrzewanie elektryczne podtogowe (maty
grzejne) z regulatorami temperatury. Wentylacja z zastosowaniem wentylatorow
wyciggowych elektrycznych, woda ciepta tylko dla celéw sprzgtania - podgrzewacz wody.
Do budynku nalezy przewidzie¢ doprowadzenie przytgcza wody, elektryki i kanalizacji
sanitarnej z szamba przewidzianego do montazu w na terenie Centrum Przesiadkowego.
Wewnatrz budynku nalezy wykonaé instalacje wodng, instalacje elektryczng oraz
instalacje kanalizacji sanitarnej. Nalezy zabudowac¢ szambo o pojemnosci minimalnej
10m3. W toaletach nalezy zainstalowac¢ baterie umywalkowe - bezdotykowe na
fotokomorke z czujnikiem ruchu. Dodatkowo budynek nalezy wyposazy¢ w kosz na Smieci
w poczekalni oraz w pomieszczeniu z umywalkami oraz tawki w poczekalni. Umywalki oraz
muszle klozetowe ze powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewne;.

Poczekalnia powinna by¢ klimatyzowana klimatyzatorem typu SPLIT o mocy 3,5kW.

Dodatkowo wymagana instalacja kurtyny powietrznej nad wejsciem.
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2.4.6. Obstuga terenow przyleglych
W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do posesji
oraz dojazd do terenéw przylegtych, w razie koniecznosci zapewni¢ komunikacje

alternatywng np. w przypadku zamkniecia wlotow skrzyzowania przy ich przebudowie.

2.4.7. Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii
odblaskowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢
zamocowane na konstrukcjach wsporczych i stupkach zgodnie z zatgcznik nr 6 do
niniejszego PFU. Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie i recznie, jako
oznakowanie cienkowarstwowe z materiatdbw wolnych od rozpuszczalnikdw
aromatycznych. Catkowity zakres oznakowania poziomego zgodnie z projektem nalezy

wykonaé przed koncowym odbiorem robét.

2.4.8. Warunki wykorzystania terenu w fazie realizacji inwestycji
Warunki i terminy prowadzenia robdt, lokalizacja zaplecza budowy oraz sposéb
zagospodarowania odpaddw powstatych w trakcie realizacji przedsiewziecia winny by¢

zgodne z wymaganiami wszelkich przepiséw oraz powinny by¢ uzgodnione z Inwestorem

2.4.9. Organizacja ruchu na czas robot

Projekt tymczasowej organizacji ruchu ma zosta¢ przygotowany w oparciu o przepisy
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 roku w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzeniem (Dz. U. nr 177 z dnia 14 pazdziernika 2003, poz. 1729).

Jezeli organizacja ruchu na czas robot przewidywaé bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji Swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym — nalezy opracowad
kompletny projekt ruchowy sygnalizacji Swietlnej — w oparciu o aktualnie pomierzone
natezenia ruchu kotowego.

Wykonawca jest zobowigzany do uzgodnienia ucigzliwego transportu z kazdym zarzadca
drég i wykonanie przeglagdu stanu technicznego tych drég przed ich wykorzystaniem.
Wykonawca bedzie modgt transportowaé materiaty wytgcznie po drogach

zinwentaryzowanych w/w sposdb i potwierdzony u wtasciwego zarzadcy drogi. W
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przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport

Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na witasny koszt.

CZESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z
WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Wykonawca we witasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwierdzajgce

zgodnos$¢ zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych przepisow w

przypadku zaistnienia takiej koniecznosci

2. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO, STWIERDZAJACE JEGO PRAWO DO DYSPONOWANIA
NIERUCHOMO§CIA NA CELE BUDOWLANE

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w
sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego,
oswiadczenie Zamawiajgcego nie jest wymagane.

W przypadku koniecznosci pozyskania zgody na realizacje robdt z pominieciem SPEC Ustawy
drogowej, Wykonawca wtasnym kosztem i staraniem pozyska dokumenty umozliwiajgce
Zamawiajgcemu wydanie oswiadczenia stwierdzajgcego jego prawo do dysponowania
nieruchomoscia na cele budowlane.

Wszelkich upowaznien niezbednych na etapie opracowania dokumentacji, uzyskania decyzji

administracyjnych, oraz w trakcie prowadzenia roboét budowlanych - udzieli Wéjt Gminy

Psary.

3. PRZEPISY PRAWNE, NORMY | INNE DOKUMENTY ZWIAZANE | KONIECZNE DO

UWZGLEDNIENIA W PROJEKTOWANIU | WYKONANIU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Ustawy

[1] Ustawa z dnia 07.07.1994r.- Prawo budowlane (tekst jednolity Dz.U. 2021 poz. 2351 z
poZ. zmianami);

[2] Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drog publicznych (Dz.U. 2022 poz. 176 z pdz. zmianami)

[3] Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1693);

[4] Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Srodowiska (tekst jedn. Dz.U. 2021

poz. 1973 z pozn. zm.);
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[5]

[6]

[7]

[8]

[9]

[10]

[11]

[12]

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na srodowisko (tekst jedn. Dz.U. 2022 poz. 1029 z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. - Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624, z pozn. zm.);
Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz.U. 2021 poz.
1899, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 11 wrzesnia 2019r. Prawo zamowien publicznych (tekst jednolity Dz.U.
2022 poz. 1710, z pozn. zm.);

Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i gérnicze (tekst. jedn. Dz.U. 2022
poz. 1072 z pdin. zm.);

Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U. 2022 poz. 988 z
pdin. zm.);

Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne. drogowym (Dz.U.
2021 poz. 1990 z pdzn. zm.);

Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn.

Dz.U. 2021 poz. 1062 z pdzn. zm.).

Rozporzadzenia

[13]

[14]

[15]

[16]

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie
przepiséw techniczno-budowlanych dotyczacych drég publicznych. (tekst jednolity
Dz.U. 2022 poz. 1518 z pdzniejszymi zmianami);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegbtowych warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegétowych
warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U.
2019 poz. 2311, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. 2019 poz. 2310, z

pdin. zm.);

DROPLAN’ Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl 71



Program Funkcjonalno — Uzytkowy dla zadania pn.: ,Budowa Centrum Przesiadkowego w Psarach
polegajgca na budowie drogi gminnej wraz z petlg obstugujacg pojazdy komunikacji zbiorowej oraz

infrastrukturg towarzyszaca”

[17]

[18]

[19]

[20]

[21]

[22]

[23]

[24]

[25]

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25
kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdow posadawiania
obiektow budowlanych (Dz. U. 2012, poz. 463 z pézn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie
szczegdtowych wymagan dotyczgcych projektéw robodt geologicznych, w tym robot
ktérych wykonanie wymaga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 18 listopada 2016 r. w sprawie
dokumentacji hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz.U. 2016
poz. 2033);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2022 poz. 1679, z pdzn. zm.);
Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz.U. 2021 poz. 2454, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie
okre$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania
planowanych kosztéow prac projektowych oraz planowanych kosztéw robédt
budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz.U. 2021 poz.
2458, z pdin. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji
dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126, z pdzn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw
technicznych wykonywania geodezyjnych pomiardw sytuacyjnych i wysokosciowych
oraz opracowywania i przekazywania wynikdw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. 2022 poz. 1670, z pdzn. zm.);
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca
2019 r. w sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz

warunkéw, jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu do waéd lub do ziemi Sciekdw, a
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Norm

[26]

[27]

[28]

[29]

[30]

[31]

[32]

[33]

[34]

[35]

[36]

[37]

[38]

[39]

[40]
[41]

takze przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wdéd lub do urzadzen

wodnych (Dz.U. 2019 poz. 1311);

PN-EN 12899-1:2010 State pionowe znaki drogowe -- Cze$¢ 1: Znaki state

PN-EN 12767:2019 Bierne bezpieczenstwo konstrukcji wsporczych dla urzadzen
drogowych -- Wymagania i metody badan

PN-EN 1317-1:2010 Systemy ograniczajgce droge - Czes$¢ 1: Terminologia i ogdlne
kryteria metod badan

PN-EN 1317-2:2010 Systemy ograniczajgce droge - Czes¢ 2: Klasy dziatania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych i metody badan barier ochronnych i balustrad

PN-EN 1317-3:2010 Systemy ograniczajgce droge - Czes¢ 3: Klasy dziatania, kryteria
przyjecia badan zderzeniowych i metody badan poduszek zderzeniowych

PN-EN 1317-5+A2:2012 Systemy ograniczajgce droge -- Czes¢ 5: Wymagania w
odniesieniu do wyrobdw i ocena zgodnosci dotyczaca systemdw powstrzymujgcych
pojazd

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Robdéty ziemne. Wymagania i badania.
PN-S-02204:1997 Drogi samochodowe. Odwodnienie drég.

PN-S-96012:1997 Drogi samochodowe. Podbudowa i ulepszone podtoze z gruntu
stabilizowanego cementem

PN-EN 14227-1:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje --
Czesc 1: Mieszanki zwigzane cementem

PN-EN 14227-5:2013-10 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje --
Czes¢ 5: Mieszanki zwigzane spoiwem drogowym

PN-EN 14227-15:2015-12 Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym -- Specyfikacje -
- Czesc¢ 15: Grunty stabilizowane hydraulicznie

PN-B-04481:1998 Grunty budowlane. Badania prébek Gruntéw

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu

PN-B-04493:1960 Grunty budowlane -- Oznaczanie kapilarnosci biernej

PN-EN ISO 10318-1 Geosyntetyki -- Cze$¢ 1: Terminy i definicje
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[42]
[43]

[44]

[45]

[46]
[47]
[48]
[49]

[50]

[51]

[52]
[53]

PN-EN ISO 10318-2 Geosyntetyki -- Czes¢ 2: Symbole i piktogramy

PN-EN 13249 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobdéw stosowanych do budowy drdg i innych powierzchni obcigzonych ruchem
(z wytaczeniem drog kolejowych i nawierzchni asfaltowych)

PN-EN 13251 Geotekstylia i wyroby pokrewne -- Wtasciwosci wymagane w odniesieniu
do wyrobow stosowanych w robdtach ziemnych, fundamentowaniu i konstrukcjach
oporowych

PN-EN 13242 Kruszywa do niezwigzanych i hydraulicznie zwigzanych materiatéw
stosowanych w obiektach budowlanych i budownictwie drogowym

PN-EN 1338 Betonowe kostki brukowe. Wymagania i metody badan

PN-EN 1340:2004 Krawezniki betonowe - Wymagania i metody badan

PN-EN 13369:2018-05 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéow z betonu

PN-EN 197-1 Cement. Czes¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce
cementu powszechnego uzytku

PN-EN-12620 Kruszywa do betonu

PN-EN 1008 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania prébek, badanie i
ocena przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 206+A2:2021-08 Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 934-2+A1:2012 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu -- Cze$¢ 2: Domieszki

do betonu -- Definicje, wymagania, zgodno$¢é, oznakowanie i etykietowanie

Inne dokumenty konieczne do uwzglednienia przy projektowaniu i realizacji roboét

[54]

[55]

[56]

Wytyczne projektowania infrastruktury dla pieszych. Czes¢ 3: Projektowanie przejsé dla
pieszych. Wzorce i standardy rekomendowane przez Ministra wtfasciwego ds.
transportu WR-D-41-3

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Potsztywnych (KTKNPiP) -
zatacznik do zarzadzenia nr 31 GDDKiA z dn. 16.06.2014r.

Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Sztywnych (KTKNS) - Zatgcznik do
zarzadzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia

16.06.2014r.
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[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]

[68]

Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaled na
drogach krajowych WT-1 2014 Kruszywa Wymagania Techniczne - Zatgcznik do
zarzagdzenia Nr 46 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
25.09.2014 .

Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2014 — czes¢ | Mieszanki
mineralno-asfaltowe. Wymagania Techniczne. - Zafacznik do zarzadzenia Nr 47
Generalnego Dyrektora Drog Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014r.

Nawierzchnie Asfaltowe Na Drogach Krajowych WT-2 2016 — czes¢ Il Wykonanie
warstw nawierzchni asfaltowych. Wymagania Techniczne. - Zatgcznik do zarzgdzenia Nr
7 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia 09.05.2016 r.

Mieszanki niezwigzane do drog krajowych WT-4 2010 Wymagania techniczne —
Zatgcznik nr 3 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i
Autostrad z dnia 19.11.2010 r.

Mieszanki zwigzane spoiwem hydraulicznym do drég krajowych WT-5 2010 Zatgcznik
nr 4 do zarzadzenia nr 102 Generalnego Dyrektora Drég Krajowych i Autostrad z dnia
19.11.2010r.

Wytyczne wzmacniania podfoza gruntowego w budownictwie drogowym, IBDiM,
Warszawa 2002.

Wytyczne zakfadania i utrzymania zieleni przydroznej na potrzeby Generalnej Dyrekcji
Drog Krajowych i Autostrad. GDDKiA. Warszawa, 2013

Wytyczne projektowania skrzyzowan drogowych Cze$¢ 1 (Generalna Dyrekcja Drog
Publicznych, Warszawa 2001)

Warunki Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych D-05,03,04 v2. Nawierzchnia z
betonu cementowego. Warszawa 30 wrzesnia 2019r.

Aktualne wzorcowe Warunki Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych (WWiORB),
ktore sg dostepne na stronie Generalnej Dyrekcji Drog Publicznych i Autostrad

Uchwata NR 308/2020 ZARZADU GORNOSLASKO-ZAGtEBIOWSKIEJ] METROPOLII z dnia
15 grudnia 2020 r. w sprawie przyjecia opracowania pn.: ,Wytyczne dotyczace
infrastruktury publicznego transportu zbiorowego”

Standardy dostepnosci ruchu pieszych dla miast i gmin Gornoslasko-Zagtebiowskiej

Metropolii - Styczen 2020
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[69] Standardy i wytyczne ksztattowania infrastruktury rowerowej - 12/2018 Gérnoslasko —
Zagtebiowska Metropolia

Dokumenty zwigzane z przedmiotem inwestycji w posiadaniu Inwestora do uwzglednienia

przy projektowaniu i realizacji robot

[70] Warunki (w tym warunki przytgczenia) i uzgodnienia pozyskane dla projektu Centrum
Przesiadkowego zrealizowanego w 2021r. ale w odrebnej lokalizacji (tj. w
bezposrednim sgsiedztwie budynku Urzedu Gminy oraz oddalonej o ok. 200m) —
traktowa¢ jako dokument pomocniczy

[71] Projekt koncepcyjny branzy drogowej dla budowy przedmiotowego Centrum
Przesiadkowego

[72] Dokumentacja projektowa dla zadania pn.: ,Rozbudowa i przebudowa budynku
Urzedu Gminy Psary wraz z zagospodarowaniem terenu na dziatkach o nr
ewidencyjnych 2367/22. 2367/38 i 2542 oraz budowa parkingu, rozbidrka istniejgcego
budynku, wykonanie chodnikéw, schodéw terenowych, budowa przytagcza wody i
budowa kanalizacji deszczowej" (objetego pozwoleniem na budowe nr 961.2017 z dnia
2017.08.31)

[73] Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

4. ZAYACZNIKI DO PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO
— Zafacznik nr 1 - Projekt koncepcyjny branzy drogowej dla budowy przedmiotowego
Centrum Przesiadkowego

— Zatacznik 2 - Specyfikacje techniczne wykonania i odbiory robét budowlanych

76 DROPLAN’ Radostaw Sobieraj, Robert Cichy s.c.; ul.Zwyciestwa 28b; 42-512 Psary; www.droplan.pl



