Zatgcznik nr 5 do SWZ

Projektowane postanowienia umowne

zawarta w dniu ...l roku pomiedzy Centrum Kultury Gminy Czorsztyn
ul. Gorczanska 3, 34-436 Maniowy, reprezentowang przez:

Dyrektora Centrum Kultury Gminy Czorsztyn — mgr Artura Majerczak
przy kontrasygnacie Gtéwnego Ksiegowego — mgr Jézefa Rusina

zwang w dalszej czesci umowy ,Zamawiajgcym”,

NIP: 735-00-18-748 REGON: 492028454
= , ktéry prowadzi dziatalno$¢ gospodarczg pod nazwa:
NIP: REGON:

zwang w dalszej czesci umowy ,Wykonawcg”

0 nastepujgcej tresci:

na podstawie dokonanego przez zamawiajgcego wyboru oferty w postepowaniu klasycznym
tryb podstawowy bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019
r. - Prawo zaméwieh publicznych (t.j., Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z p6zn. zm.) zwanej
w dalszej czesci ,ustawg Pzp” o nastepujacej tresci:

Przedmiot Umowy

§1

1. Przedmiotem zamowienia sg roboty budowlane dla zadania inwestycyjnego p.n.:

»Wymiana pokrycia dachu — Dom Kultury w Maniowach”

Przedmiotem robot jest inwestycja polegajgca na modernizacji pokrycia dachowego wraz
z wymiang obrobek blacharskich, wymiang rynien, uzupetnienie ocieplenia na skosach
stropodachu, uzupetnienie tynkéw, wymiana instalacji odgromowej, wykonanie nowych
podbitek oraz wykonanie nowych barier ochronnych na wiezy, balkonach i dojsciach do
budynku.

Przed przystgpieniem do prac nalezy zabezpieczyé teren przed dostepem oséb trzecich
wykonujgc ogrodzenie placu budowy, na ogrodzeniu nalezy umiesci¢ odpowiednie tablice
ostrzegawcze o pracach na wysokosci i o zakazie wstepu.

Istniejgce pokrycie dachu nalezy zdemontowaé tak aby arkusze blachy nadawaly sie do
ponownego uzytku, po zdemontowaniu pokrycia oraz obrobek blacharskich nalezy
zdemontowaé faty biorgc pod uwage fakt, ze mozna je jeszcze wykorzystaé. Po
zdemontowaniu pokrycia oraz tat nalezy przegladng¢ w cafosci konstrukcje dachu, oczyscic
i wymieni¢ elementy ktére sg uszkodzone lub ulegty korozji biologicznej. Nalezy uzupeic
ocieplenie w miejscach uszkodzonych na skosach i stropodachach. Nastepnie na catej
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powierzchni dachu wykona¢ izolacje z foli paro przepuszczalnej utozonej na krokwiach
i zamocowanej za pomocg kontr tat, wykona¢ deskowanie, tacenie i impregnacje konstrukcji
pofaci dachu pod montaz pokrycia dachu i obrébek blacharskich. Przed wykonaniem
pokrycia nalezy wykonac¢ okucia wszystkich komindw na catej wysokosci oraz oku¢ czapy
komindéw z blachy, wykonaé pasy rynnowe, wzmocnienie pod kosze, deski, wiatrownice.

Na wiezy, balkonach i dojsciach do budynku nalezy wykona¢ demontaz wszystkich barier
ochronnych i w ich miejsce wykona¢ montaz nowych barier z profili stalowych
zabezpieczonych antykorozyjne malowanych proszkowo.

Szczegotowe opisy dotyczace parametrow oraz rodzaju materiatow jakie nalezy wykorzystaé
w ramach wykonywanych prac, zostaty okreslone w Specyfikacji Technicznej Wykonania
i Odbioru Robét, ktéra stanowi zatacznik nr 11- Dokumentacja techniczna.

2. Integralng czescig niniejszej umowy sa:
a. specyfikacja warunkéw zamoéwienia,
b. przedmiar robét,
c. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot,
d. dokumentacja projektowa,
e. oferta Wykonawcy,
f. kosztorys ofertowy,
g. harmonogram rzeczowo — finansowy.

3. Przedmiot zamowienia musi by¢é wykonany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
normami, zasadami sztuki budowlanej oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

4. Jezeli w opisie przedmiotu zamowienia, dokumentacji projektowej znajduje sie odniesienie
przedmiotu zamowienia do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow
referencji technicznych, o ktérych mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 3 ustawy Pzp,
Zamawiajgcy informuje, ze dopuszcza woéwczas rozwigzania rownowazne opisywanym,
a odniesienie takie nalezy odczytywac¢ wraz z okresleniem ,,lub rownowazne".

Wszystkie materiaty i kolory produktéw niedookreslone w projekcie podlegajg uzgodnieniu
z Zamawiajgcym.

Wszystkie prace nalezy rozpatrywa¢ zgodnie z zatgczong dokumentacjg projektows,
przedmiarami robot. Wszystkie prace finansowane sg jako ryczatt, dlatego nalezy uwzgledni¢
ewentualne prace ktére mogty zostaé pominiete w przedmiarach.

5. Zakres robét objetych Umowag obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich
prac przygotowawczych, zwigzanych z wymogami BHP, organizacjg i realizacja Umowy bez
zaktocen oraz inne prace nieobjete SWZ, a konieczne do wykonania ze wzgledu na
obowigzujgce przepisy i sztuke budowlana.

Wszystkie prace rozpatrywac z przedmiarem robot i dokumentacija techniczna.

6. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdt zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
przetargowg w sytuacji, gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne do prawidtowego, tj.
zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieh odbioru roboét
przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.

7. Dopuszcza sie takze mozliwos¢ rezygnacji z wykonania pewnych robét przewidzianych
w dokumentaciji przetargowej w sytuacji, gdy ich wykonanie bedzie zbedne do prawidiowego,
ti. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
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przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Roboty takie w dalszej czesci umowy nazywane sg robotami zaniechanymi.

8. Zakres prac opisanych w ust. 6 i 7 powyzej zostanie wytaczony spod ryczattu i rozliczony
kosztorysowo zgodnie z § 19 ust. 10 umowy.

Materiaty
§2

1. Wykonanie Przedmiotu Umowy nastgpi w catosci z materiatdw dostarczonych przez
Wykonawce oraz z uzyciem jego maszyn i urzgdzen.
2. Materiaty, o ktérych mowa w ust. 1 powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okreslonych w art. 10
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 682 z p6zn. zm.),
w ustawie o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004r. (Dz. U. z 2021 r. poz. 2013
z pézn. zm.) oraz odpowiadac¢ polskim normom, a takze posiadaé stosowny atest, by¢
zgodne z poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego i poddawane biezgco takim testom
w miejscu wyprodukowania lub na placu budowy, jakich wymagac¢ bedzie inspektor nadzoru
inwestorskiego, odpowiada¢ wymaganiom specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
oraz dokumentacji techniczne;.
3. Zamawiajgcy dopuszcza wprowadzenie zamiany materialtdw lub  urzadzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiany te bedag korzystne dla
Zamawiajgcego. Bedzie to uzaleznione od okolicznosci:

1) powodujgcych obnizenie kosztu ponoszonego przez Zamawiajgcego na eksploatacje

i konserwacje wykonanego Przedmiotu Umowy,

2) powodujgce poprawienie parametréw technicznych,

3) wynikajgce z aktualizacji rozwigzan z uwagi na postep technologiczny lub zmiany

obowigzujgcych przepisow.
Powyzsze zmiany sg mozliwe, jezeli nie bedg narusza¢ postanowien art. 454 — 455 Ustawy
Pzp.
4. Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatdw i urzgdzen
przedstawionych w ofercie przetargowej pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje
obnizenia parametréw tych materiatéw lub urzgdzen.
5. Zmiany, o ktérych mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu muszg by¢é kazdorazowo
zatwierdzone przez inspektora nadzoru i Zamawiajgcego.
6. Wykonawca obowigzany jest bez dodatkowego wezwania przed wbudowaniem,
dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i aprobaty
techniczne lub inne dokumenty potwierdzajgce spetnienie warunkéw art. 10 Ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2021 r., poz. 235 z pdzn. zm.) na proponowane
do zastosowania materialy pod rygorem odmowy przez Zamawiajgcego zgody na
rozpoczecie robot z wykorzystaniem tych materiatow.
7. Swiadczenia, ktére ze wzgledu na zastosowany materiat bgdz wykonanie nie bedg
odpowiadaty obowigzujgcym przepisom lub wymaganiom umownym, nie zostang przez
Zamawiajgcego ani przyjete, ani wynagrodzone. Wykonawca jest zobowigzany w zaleznosci
od zadania Zamawiajgcego, do dnia odbioru koncowego, dokonac¢ zmian tych swiadczen,
usungc je lub wykona¢ na nowo.
8. Wykonawca zapewni pomoc, instrumenty, robocizne i materiaty potrzebne do wykonania
testow i zbadania jakosci, wagi, lub ilosci materiatdw oraz dostarczy przed ich uzyciem
prébki i atesty materiatbw wymagane przez inspektora nadzoru inwestorskiego i odpowiednie
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instytucje lub urzedy. Wszystkie probki i atesty Wykonawca dostarczy na wtasny koszt.
Koszty przeprowadzenia testow ponosi¢ bedzie Wykonawca.

9. Wykonawca zobowigzany jest do korzystania z pomocy wykwalifikowanej i posiadajgcej
wymagane uprawnienia kadry inzynierskiej w takim zakresie, w jakim on sam nie posiada
odpowiednich kwalifikacji, doswiadczenia oraz nie spetnia wymagan fachowosci.

10. Celem umozliwienia wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w swoim zakresie
uzyska dostep do miejsca podtgczenia medidw. Odptatnos¢ za dostawe mediow regulujg
odrebne umowy zawierane pomiedzy Wykonawcg a dostawcami mediéw lub zarzadcami
nieruchomosci, na ktorych realizowany jest Przedmiot Umowy.

Podwykonawstwo
§3

1. Strony dopuszczajg mozliwos¢ zawarcia przez Wykonawce umowy dotyczgcej Przedmiotu
Umowy w zakresie wykonania robét budowlanych, dostaw i ustug z Podwykonawcami oraz
przez Podwykonawce z dalszymi Podwykonawcami, ktorzy w dalszej czesci Umowy zwani
sg ,Podwykonawcg”. Zawarcie takiej umowy w zakresie wykonania robot budowlanych
wymaga uprzedniej zgody akceptacji warunkéw umowy przez Zamawiajgcego. Umowa
o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami niniejszej umowy.
2. Umowy zawarte z Podwykonawcami nie mogg okresla¢ terminu zapfaty wynagrodzenia
dtuzszego niz 30 dni od daty doreczenia przez Podwykonawce faktury lub rachunku.
3. Wykonawca zapewni ustalenie w umowach z Podwykonawcami takiego okresu
odpowiedzialnosci za wady, aby nie byt on krétszy od okresu odpowiedzialnosci za wady
Wykonawcy wobec Zamawiajgcego.
4. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu projektu umowy
o podwykonawstwo i/lub dalsze podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od przedstawienia mu projektu umowy
z Podwykonawcyg, wraz z czescig dokumentacji dotyczacg wykonania robét okreslonych
w projekcie nie zgtosi na piSmie zastrzezen, uwaza sig, ze nie wnosi uwag co do warunkéw
umowy wyrazit zgode na zawarcie tej umowy.
5. Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane. Jezeli Zamawiajgcy, w terminie
7 dni od przedstawienia mu projektu umowy z Podwykonawcg, nie zgtosi na pismie
sprzeciwu, uwaza sig, ze nie wnosi uwag co do warunkow umowy wyrazit zgode na zawarcie
tej umowy.
6. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu w terminie 7 dni od
zawarcia poswiadczong za zgodnos$c¢ z oryginatem kopie umowy o podwykonawstwo i dalsze
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi z zastrzezeniem ust. 7. Jezeli
w tresci przedstawionej umowy ustalono termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od daty
doreczenia faktury lub rachunku Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany tej umowy
pod rygorem kary opisanej w § 26 ust 5 pkt 4).
7. Obowigzkiem okreslonym w ust. 6 nie sg objete umowy na dostawy i ustugi, dla ktérych
tacznie spetnione sg nastepujgce warunki tj.: wartos¢ brutto umowy jest mniejsza niz 0,5 %
wynagrodzenia brutto i mniejsza niz 50 000 PLN.
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8. Zawierajgcy umowe z Podwykonawcg oraz Zamawiajgcy i Wykonawca ponoszg solidarng
odpowiedzialno$¢ za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane oraz za dostawy i ustugi
wykonane na podstawie umoéw przedtozonych Zamawiajgcemu.

9. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajgcego petng odpowiedzialnos¢ za roboty wykonane
przez Podwykonawcéw, jak réwniez za ewentualne szkody powstate w wyniku dziatan
Podwykonawcéw.

10. Zasady wynagradzania Podwykonawcy opisano w § 20.

11. Wysokos¢ kar umownych z tytulu niewypetnienia przez Wykonawce obowigzkéw
opisanych w § 3 okreslono w § 26.

Obowiazki Wykonawcy
§4

1. Do zadan Wykonawcy nalezy spetnienie wszelkich swiadczen, dokonanie wszelkich
nakfadéw, jak rowniez poczynienie wszelkich przygotowan, ktére sg konieczne badz
potrzebne dla wykonania Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowa, Specyfikacjg Warunkow
Zamdodwienia oraz ztozong ofertg, ktére stanowig integralng czes$¢ nin. Umowy oraz zasadami
techniki i sztuki budowlanej w stanie nadajgcym sie do urzedowego odbioru. Roboty
budowlane, ktore nie zostaty dokfadnie opisane, winny zosta¢ przez Wykonawce wykonane
w sposob odpowiedni dla gospodarczego przeznaczenia Przedmiotu Umowy, zgodnie
z zasadami techniki i sztuki budowlanej i Polskimi Normami budowlanymi.
2. W zwigzku z faktem, iz roboty bedg realizowane w budynku czynnego obiektu domu
kultury oraz jego otoczenia, Zamawiajgcy wymaga wykonania zabezpieczenia placu
budowy, umozliwiajgcego nieprzerwane bezpieczne uzytkowanie budynku remizy oraz jego
otoczenia (parking, podejscia, podjazdy).
2.1. Zamawiajgcy przeznacza na organizacje placu budowy i zaplecza budowy teren wraz
Z wyznaczong trasg ogrodzenia, ktérego, ustawienie jest w gestii Wykonawcy, a ktérego
zakres zostanie wskazany w dniu przekazania placu budowy.
3. Przedmiot Umowy zostanie oddany Zamawiajgcemu w stanie nadajgcym sie
bezposrednio do uzytkowania, po dokonaniu wymaganych préb kohicowych i odbioréw i po
przeprowadzeniu procedur administracyjnych skutkujgcych mozliwoscig jego uzytkowania
(decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie wydana przez wiasciwy organ/zgtoszenie
zakonczenia budowy wobec ktérego nie wniesiono sprzeciwu).
4. Po zakonczeniu robot Wykonawca zobowigzany jest uporzadkowadé/zlikwidowaé plac
budowy i przekaza¢ go Zamawiajgcemu w terminie dokonania odbioru kohcowego robdét.
5. W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia innych elementow budowli lub otoczenia,
Wykonawca zobowigzuje sie do ich naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego na
wiasny koszt.
6. Wykonawca po zakonczeniu robdt wywiezie i podda utylizacji wszystkie materiaty
odpadowe w przyjazny dla srodowiska sposéb na wlasny koszt.
7. Zamawiajgcy wymaga od Wykonawcy udokumentowania sposobu zagospodarowania
odpadéw powstalych podczas realizacji zadania, jako warunek dokonania odbioru
koncowego zadania.
8.Wykonawca zobowigzany jest do obstugi serwisowej zainstalowanych urzgdzen
w zakresie niezbednym do utrzymania ich wtasciwiej pracy w okresie udzielonej gwaranc;ji
9. Obowigzkiem Wykonawcy jest uczestnictwo w przegladach gwarancyjnych obiektu
zwotywanych w okresie udzielonej gwarancji. Termin przeglgdu zostanie ustalony przez
Strony.
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§5
Wykonawca oswiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznat sie ze wszystkimi warunkami,
ktére sg niezbedne do wykonania przez niego Przedmiotu Umowy bez koniecznosci
ponoszenia przez Zamawiajgcego jakichkolwiek dodatkowych kosztow i warunki te
akceptuje.

§6
Wykonawca zobowigzuje sie w szczegolnosci do:
1) ubezpieczenia swoich i Podwykonawcéw dziatan od odpowiedzialnosci cywilnej
wzgledem Zamawiajgcego lub oséb trzecich, w wysokosci co najmniej na kwote réwng
min. wartosci wynagrodzenia wykonawcy okreslonej w ztozonej ofercie.
a) okres trwania ubezpieczenia ustala sie co najmniej do terminu zakonczenia robét
okreslonego w § 14,
b) w przypadku wystgpienia wad Przedmiotu Umowy Wykonawca przediuzy okres
obowigzywania ubezpieczenia o czas niezbedny do usuniecia wad Przedmiotu
Umowy wskazanych w odbiorze koncowym.
2) zapewnienie bezpieczenstwa wszystkich osob w zakresie wynikajacym z przepiséw,

zalecen oraz wytycznych wydanych w zwigzku ze stanem epidemii i ryzykiem zakazen
wirusem SARS-CoV i zachorowan na COVID-19;

3) przestrzeganie warunkdéw bezpieczehstwa, a takze zapewnienia realizacji obowigzkow
zwigzanych z obowigzujgcymi przepisami, regulacjami i zaleceniami oraz wytycznymi
wydanymi w zwigzku ze stanem epidemii i ryzykiem zakazen wirusem SARS-CoV
i zachorowan na COVID-19;

§7
1. W okresie od przekazania placu budowy do dnia odbioru kohcowego Przedmiotu Umowy,
Wykonawca odpowiada za prawidtowe utrzymanie terenu budowy.
2. Dla zapewnienia bezpieczenstwa na terenie budowy, Wykonawca ma obowigzek, jezeli
wymagajg tego realizowane roboty lub na pisemne zgdanie Zamawiajgcego na swoj wtasny
koszt, zamontowac¢ tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, sygnalizujgce i ostrzegawcze,
ogrodzi¢ plac budowy oraz dostarczy¢ lub wykona¢ wszelkie tymczasowe urzadzenia lub
konstrukcje zabezpieczajgce i ochronne, w szczegdlnosci chronigce przed kurzem,
zanieczyszczeniami i hatasem, a takze zapewnic ich obstuge i dziatanie w okresie trwania
budowy.
3. Wykonawca zobowigzuje sie strzec mienia znajdujgcego sie na terenie budowy.
4. W czasie wykonywania robot Wykonawca powinien utrzymywac plac budowy w stanie
wolnym od przeszkod komunikacyjnych, bedzie wiasciwie sktadowat wszelkie urzgdzenia
pomocnicze i zbedne materiaty, usuwat odpady i Smieci oraz niepotrzebne urzgdzenia
prowizoryczne.
5. Wykonawca zobowigzuje sie do umozliwienia wstepu inspektorom nadzoru budowlanego,
do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych Ustawg prawo budowlane oraz do
udostepnienia danych i informacji ustawg wymaganych.
6. Jezeli wymagajg tego okolicznosci Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania wobec
organow administracji publicznej oraz o0sob trzecich obowigzkéw Zamawiajgcego,
wynikajgcych z przepisbw prawa budowlanego, do dnia protokolarnego przekazania
Zamawiajgcemu Przedmiotu Umowy.
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§8
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego oraz osob trzecich za
wszelkie szkody powstate na placu budowy, w czasie prowadzonych robét, chyba ze
przepisy szczegdlne stanowig inaczej. W szczegolnosci Wykonawca  ponosi
odpowiedzialnos¢ za szkody bedgce nastepstwem nieszczesliwych wypadkéw, dotyczgce
pracownikéw i oséb trzecich przebywajgcych na terenie budowy oraz za szkody polegajgce
na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia, z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy.

§9

1. Wykonawca oswiadcza, iz funkcje kierownika budowy oraz kierownikow robot
w poszczegolnych branzach beda petni¢ osoby wskazane w ztozonej ofercie.
2. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy
posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami
prawa, w szczegolnosci przepisami BHP, a takze ze bedg wyposazone w kaski, ubrania
ochronne, sprzet ochrony osobistej oraz podstawowe narzedzia.
3. Wykonawca ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ za:

1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie oséb w zakresie przepiséw BHP,

2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,

3) przeszkolenie stanowiskowe.
4. Wykonawca wyznaczy i przedstawi do akceptacji Zamawiajgcego osoby z odpowiednimi
kwalifikacjami do realizacji Umowy - utrzymywania kontaktu z Zamawiajgcym oraz
do sprawowania nadzoru nad pracownikami Wykonawcy na terenie budowy wskazane
w§31ust 2i3.
5. We wszystkich sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy Wykonawca kontaktowac sie
bedzie bezposrednio i wylgcznie z Zamawiajacym, w imieniu ktérego wystepuje
przedstawiciel Zamawiajgcego wskazany w § 31 ust.1.
6. Wykonawca jest obowigzany odsung¢ od wykonywania pracy kazdg osobe, ktéra przez
swoj brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu
wykonaniu Umowy.
7. Wykonawca oswiadcza, ze zapoznat sie z dokumentami i miejscem prowadzenia robot
oraz ze warunki prowadzenia robdt sg mu znane i je akceptuje
8. Wykonawca zobowigzuje sie przestrzega¢ polecen inspektora nadzoru inwestorskiego
oraz innych oséb sprawujgcych nadzoér ze strony Zamawiajgcego.

9. Zamawiajgcy wymaga, aby w posiedzeniach koordynacyjnych - tzw. radach budowy brali
udziat, poza kierownikiem budowy, rowniez kierownicy robot branzowych. Przedstawiciele
Wykonawcy sg zobowigzani do uczestniczenia w naradach technicznych na kazde Zzgdanie
Zamawiajgcego.

Obowiazek zatrudnienia pracownikéw
§ 10

1. Wykonawca oraz Podwykonawcy (dalsi Podwykonawcy) zobowigzani sg do zatrudnienia
na podstawie stosunku pracy osoby, ktdre bedg wykonywac czynnosci w zakresie robot:
prace budowalne, prace instalacyjne, inne prace osob, ktore wykonywac¢ bedg
bezposrednio czynnosci zwigzane z wykonywaniem robot, czyli pracownikéw fizycznych
wykonujgcych czynnoéci polegajgcy na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22
§ 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks Pracy (tj. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510
z pbézn. zm.).

Wymag ten nie dotyczy m.in. oséb kierujgcych robotami budowlanymi.
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Sposob weryfikacji zatrudnienia tych osob: Uprawnienia zamawiajgcego w zakresie
kontroli spetniania przez wykonawce wymagan zwigzanych z zatrudnianiem osoéb: Celem
zweryfikowania niniejszego Zamawiajgcy wymaga ziozenie os$wiadczenia przez
wykonawce o spetnieniu w/w warunku. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo
do ponownego zilozenia aktualnego oswiadczenia przez Wykonawce na kazdym etapie
realizacji przedmiotu zaméwienia.

W toku wykonywania Umowy, Wykonawca jest zobowigzany do przediozenia
Zamawiajgcemu aktualnego oswiadczenia, o ktérym mowa w ust. 2, w terminie przez
niego wyznaczonym, lecz nie krétszym niz 5 dni.

Nieztozenie przez Wykonawce dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 3, w terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku
zatrudnienia osob wykonujgcych Przedmiot Umowy na podstawie stosunku pracy
w rozumieniu ustawy z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks pracy.

Zamawiajgcemu w zakresie kontroli spetnienia przez Wykonawce wymagan, o ktérych
mowa w ust. 3, przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli w miejscu wykonywania
Przedmiotu umowy. Kontrola moze byé przeprowadzona bez wczesniejszego
uprzedzenia Wykonawcy.

W przypadku uzasadnionych watpliwoéci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwroci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

Sankcje z tytulu niespetnienia wymagan zwigzanych 2z zatrudnianiem osob:
Za niedopetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci okreslonych powyzej Zamawiajgcy przewiduje kare umowng —
w wysokosci kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace, ustalonego na podstawie
przepisdbw 0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujacych na dzien zawarcia
niniejszej umowy), za kazdg osobe w stosunku do ktérej stwierdzono niedopetnienie
obowigzku zatrudnienia na podstawie stosunku pracy.

Odpowiedzialnosé¢ Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy

§ 11

. Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czes$ci zamowienia podwykonawcy.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca Iub wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdrego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania.

Powierzenie wykonania czesci zamdwienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

. W sytuacji gdy Wykonawcy ztozyli wspdlng oferte tj. wystepujg w konsorcjum, ponoszg
solidarng odpowiedzialnos¢ za wykonanie umowy i wniesienie zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposoéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami niniejszej Umowy.
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Obowiazki Zamawiajacego
§12

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do:
1) przekazania Wykonawcy placu budowy.
2) odebrania wykonanych robdt, jezeli nie wystgpig okolicznosci opisane w § 18 ust. 2.
3) sprawdzania faktur wystawionych przez Wykonawce i wyptacania Wykonawcy naleznego
wynagrodzenia w terminach okreslonych w Umowie,
4) ustanowienia inspektora nadzoru inwestorskiego,
5) zapewnienia sprawowania nadzoru autorskiego nad projektem.

§13
1. Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru inwestorskiego wskazanego w § 31 ust. 6.
2. Inspektor nadzoru wypetnia obowigzki i dziata w ramach upowaznieh wyszczegodlnionych
w Umowie i przepisach odrebnych, a w szczegolnosci:
1) nie dopuszcza do wbudowania materiatéw nie posiadajgcych atestéw lub certyfikatéw
lub innych wymaganych dokumentow okreslonych w art. 10 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
prawo budowlane (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 682 z p6z. zm.),
2) sprawdza jakos¢ wykonywanych roboét oraz zainstalowanych urzgdzen i wyposazenia,
a takze nie dopuszcza do zastosowania urzadzen i wyposazenia niedopuszczonych do
obrotu i stosowania w budownictwie,
3) sprawdza i odbiera roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu,
4) uczestniczy w prébach i odbiorach technicznych instalacji, urzgdzeh technicznych
i gotowych elementdw,
5) potwierdza faktycznie wykonane roboty i sprawuje nadzér nad usunieciem wad
i usterek przez Wykonawce.
6) sprawdza stosowanie przepiséw BHP na budowie, w tym w szczegdlnosci:
a) stosowanie srodkéw ochrony indywidualnej w zakresie odziezy ochronnej —
posiadajgcej naniesiony znak firmowy Wykonawcy lub Podwykonawcy,
b) srodkéw ochrony gtowy — kaskéw ochronnych,
c) srodkdéw ochrony twarzy i oczu.
3. W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustalen wykraczajgcych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru inwestorskiego, wigzgce jest ustalenie Zamawiajgcego, z wyjgtkiem
przypadkéw wyraznie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru inwestorskiego nie ma
prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowigzan wynikajgcych
z Umowy.
4. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru inwestorskiego bedg miaty forme
pisemng zastrzezong pod rygorem niewaznosci. W sytuacjach wyjatkowych lub zagrozenia,
jesli inspektor nadzoru inwestorskiego uzna za konieczne wydanie polecenia ustnego,
Wykonawca powinien zastosowac sie do tego polecenia. Inspektor nadzoru inwestorskiego
powinien w takiej sytuacji potwierdzi¢ pisemnie swojg decyzje w ciggu 24 godzin.
5. Inspektor nakazuje kierownikowi budowy odsuniecie od pracy pracownikéw Wykonawcy,
i Podwykonawcéw, ktorzy nie stosujg przepiséw BHP, szczegdlnie w zakresie ochrony
indywidualne;.
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Termin wykonania
§14

1. Strony Umowy ustalajg, ze Przedmiot Umowy zostanie wykonany w terminie do
10.11.2023 r.

2. Termin rozpoczecia robot — z dniem podpisania umowy.

3. Terminy wykonania poszczegélnych etapow przedmiotu umowy okresla
Harmonogram Rzeczowo-Finansowy, ktory stanowi¢ bedzie zatacznik do niniejszej
Umowy.

4. Zamawiajgcy jest zobowigzany do protokolarnego przekazania placu budowy
w terminie do 7 dni od dnia podpisania umowy przez strony.

5. Harmonogram Rzeczowo-Finansowy sporzgdza Wykonawca i przedkfada do
akceptacji Zamawiajgcemu przed podpisaniem umowy w terminie 5 dni roboczych od
dnia wezwania przez Zamawiajgcego .

6. Zamawiajgcy w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia, przez Wykonawce
Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego zatwierdza Harmonogram Rzeczowo -
Finansowy lub zgtasza uwagi do Harmonogramu Rzeczowo - Finansowego,
wyznaczajgc Wykonawcy 3—dniowy termin na uwzglednienie uwag (dni robocze).

7. W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego do
Harmonogramu Rzeczowo- Finansowego, o ktorych mowa w ust. 6,
Zamawiajgcy ma prawo do odstgpienia od umowy zgodnie z postanowieniami §
30 ust. 12 umowy.

Odbioér robét

§ 15
1. Strony ustalajg nastepujgce rodzaje odbiorow:
a) odbiory robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiér czesciowy,
c) odbior koncowy,
d) odbiér usuniecia wad,
d) odbiér pogwarancyjny — dokonany nie wczesniej niz 20 dni przed wygasnhieciem
obowigzywania gwarancji oraz rekojmi za wady Przedmiotu Umowy.

§ 16
1. Gotowo$¢ do odbiorow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu oraz czesciowego
Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru, oraz informuje Zamawiajgcego.
2. Odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego stwierdzajgc wykonanie robot i zezwalajgc na kontynuacje dalszych roboét
w terminie 3 dni roboczych od daty ich zgtoszenia.

§17
1. Gotowo$¢ do odbioru koncowego Wykonawca zgtasza inspektorowi nadzoru, a ponadto
informuje pisemnie Zamawiajgcego.
2. Odbiér koncowy dokonywany jest niezwtocznie po potwierdzeniu gotowosci Wykonawcy
do dokonania odbioru przez inspektora nadzoru, przez komisje powotywang przez
Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy, kierownika budowy, inspektora nadzoru
inwestorskiego.
3. Wykonawca w trakcie czynnosci odbioru koncowego, w zaleznosci od okolicznosci
przedstawia:
1) oswiadczenie o niekorzystaniu z Podwykonawcow przy wykonywaniu zaméwienia,
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2) dowdd dokonania przez Wykonawce wypfaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom
lub jego pisemne wyjasnienie przyczyn odmowy wyptaty.
4. Z odbioru koncowego Zamawiajgcy sporzadza protokot, ktéry w zaleznosci od zaistnienia
poszczegodlnych okolicznosci zawieraé bedzie:
1) wyszczegolnienie dokonanych przez Wykonawce wyptat wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom,
2) okreslenie niewyptaconej do dnia odbioru koncowego, czesci wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom okreslonego na podstawie wyjasnien zgtoszonych zgodnie z zapisem ust.
3 pkt 2.
5. Gotowos¢ do odbioru usuniecia wad Wykonawca zgtasza Zamawiajgcemu na pismie na 3
dni przed datg gotowosci do odbioru usuniecia wad nadajgcych sie do usuniecia.
6. Odbidr usuniecia wad dokonywany jest przez Zamawiajgcego przy udziale Wykonawcy,
w terminie 3 dni roboczych od daty zgtoszenia.
7. W razie zgtoszenia zastrzezen do Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego, Wykonawca
jest zobowigzany do usuniecia usterek w terminie uzgodnionym przez Strony bez
dodatkowego wynagrodzenia.

§18
1. Przez usterke strony rozumiejg wade nadajgcg sie do usuniecia.
2. Jezeli podczas odbioru robét zanikajgcych badz ulegajgcych zakryciu, odbioru koncowego
zostang stwierdzone wady lub usterki, Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:
1) w przypadku usterek — odstepuje sie od odbioru, a Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy
termin na usuniecie usterek. W razie nieusuniecia usterek w wyznaczonym terminie,
Zamawiajgcy ma prawo powierzy¢ wykonanie poprawek innemu podmiotowi na koszt
i ryzyko Wykonawcy,
2) w przypadku wad nienadajgcych sie do usuniecia i jezeli wady nie sg istotne f{j. nie
uniemozliwiajg wykorzystania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem —
Zamawiajgcy moze, zachowujgc roszczenie o naprawienie szkody dokonac¢ odbioru
przedmiotu Umowy z wadami i uzyska¢ od Wykonawcy zwiekszenia okresu gwarancji lub
obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy,
3) odstgpi¢ od Umowy — jezeli wady sg istotne tj. uniemozliwiajg wykorzystanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem w terminie 14 dni od stwierdzenia wad.
3. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad
i usterek oraz do zgdania wyznaczenia terminu na odbior zakwestionowanych uprzednio
robét, jako wadliwych.
4. Z czynnosci odbioru czesciowego/koncowego, odbioru usunigcia wad i usterek
stwierdzonych w trakcie odbioru, odbioru pogwarancyjnego i odbioru przed uptywem okresu
gwarancji jest sporzgdzany pisemny protokdt zawierajgcy wszystkie ustalenia dokonane
w toku odbioru oraz terminy wyznaczone na usunigcie wad stwierdzonych w trakcie odbioru.

Wynagrodzenie

§19
1. Z tytulu realizacji catosci Przedmiotu Umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy
wynagrodzenie ryczattowe w kwoci€: .............u.... zt (stownie: .............. ztote 00/100)
netto, powiekszone o nalezny podatek VAT w wysokoS$cCi: ..............c....... zt (stownie:
........... ztote 00/100), co daje kwote brutto: ................. zt (stownie: ............... zZlotych

00/100), wynikajgce z Oferty Wykonawcy ztozonej w postepowaniu o udzielenie
zamowienia publicznego.
2. Wpynagrodzenie ryczattowe okreslone w wust. 1 jest wynagrodzeniem statym
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i niezmiennym przez caty okres realizacji Przedmiotu Umowy, z zastrzezeniem zmian
przewidzianych w postanowieniach Umowy.

3. Strony postanawiajg, ze rozliczenie za przedmiot Umowy odbedzie sie:

a) fakturg koncowg po odbiorze koncowym na podstawie bezusterkowego protokotu odbioru
koncowego podpisanego przez Zamawiajgcego.

4. Naleznos$¢ wynikajgca z faktury koncowej dotyczgcej wynagrodzenia Wykonawcy bedzie
wyptacana Wykonawcy w przypadku przedstawienia przez niego, w terminie
poprzedzajagcym dokonanie wyptaty naleznego mu wynagrodzenia, dowodéw wyptacenia
przez niego catosci wyptat naleznych Podwykonawcom, ktdrzy zawarli zaakceptowane przez
Zamawiajgcego Umowy z Wykonawca.

5. Zamawiajgcy przeprowadzi procedury opisane w tresci art. 447 ust. 2 oraz art. 465 Ustawy
Pzp gdy Wykonawca nie przedstawi dowodow w terminie wskazanym w ust. 4.

6. Naleznosci wynikajgce z faktur, bedg ptatne w formie przelewu bankowego na rachunek
bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w ciggu 30 od daty doreczenia Zamawiajgcemu
wystawionej przez Wykonawce faktury VAT z zastrzezeniem ust. 5.

7. Stawka podatku VAT bedzie ustalona zgodnie z przepisami prawa obowigzujgcymi w dniu
wystawienia faktury.

8. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty, zwigzane z realizacjg
Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci:

1) koszty robdt i materiatdbw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji
przetargowej, niezbednych dla wykonania catosci Przedmiotu Umowy, zgodnie z Umowg
oraz obowigzujgcymi przepisami,

2) koszty wlasne Wykonawcy, jak rowniez jego Podwykonawcéw,

3) wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust.1 zawiera réwniez wszelkie koszty robot
i materiatéw budowlanych niewyspecyfikowanych w dokumentacji ofertowej koniecznych do
wykonania poszczegdélnych asortymentow robdt, ktére sg niezbedne dla wykonania catosci
przedmiotu Umowy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

9. W przypadku, gdy w robotach objetych fakturg VAT nie brali udziatu Podwykonawcy -
Wykonawca ztozy oswiadczenie, ze w rozliczanych robotach nie brali oni udziatu.

10. W sytuacji okreslonej w § 1 ust. 6 i 7 zakres prac ,zamiennych” zostaje wytgczony spod
ryczattu o ktéorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu i rozliczony kosztorysowo wg cen
z oferty wykonawcy, a gdyby takich sktadnikow cenotwérczych w ofercie nie byto wg cen
aktualnego na date sporzgdzenia aneksu do umowy, sekocenbud dla woj. Matopolskiego.

11. Podstawg wyptaty wynagrodzenia, w przypadku doreczenia faktury koncowej, jest
bezusterkowy protokdt kohcowego odbioru robét.

12. Za doreczong uwaza sie fakture, ktéra zostanie wystawiona na:

Nabywca: Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Czorsztyn,
NIP 735 001 87 48;

Odbiorca: Centrum Kultury Gminy Czorsztyn, ul. Gorczanska 3, 34-436 Czorsztyn.

15. Jezeli zaptata dokonywana jest w formie przelewu bankowego, za zaptate uwaza sie
chwile ztozenia zlecenia zaptaty w banku na rachunek Wykonawcy, pod warunkiem, ze na
rachunku Zamawiajgcego byly zgromadzone wystarczajgce srodki; w odmiennym przypadku
za zaptate uwaza sie chwile, w ktérej Wykonawca otrzymat zaptate na rachunek.

Podwykonawcy/dalsi Podwykonawcy
§ 20
1. Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
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przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang
przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
lub ktéry zawart przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty
odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

2. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

3. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.
4. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi wykonawcy

zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy wezwie Wykonawce do
zgtoszenia uwag w terminie 10 dni od doreczenia wezwania. W uwagach nie mozna
powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem podwykonawcy niezwigzanych
Z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

5. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktdorych mowa w ust. 4, w terminie wskazanym
przez zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

a) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci
zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptfaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy,
albo

c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosc takiej
zaptaty.

6. W  przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia
naleznego wykonawcy.

7. Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wynagrodzenia okreslonego w § 19 ust. 1 Umowy moze stanowi¢ podstawe
do odstgpienia od umowy.

8. Do zasad odpowiedzialnosci zamawiajgcego, wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy z tytutu wykonanych robot budowlanych stosuje sie przepisy
Kodeksu cywilnego, jezeli przepisy ustawy Prawo zamoéwien publicznych nie stanowig
inaczej.

Klauzule waloryzacyjne
§21
1. Zamawiajgcy okreSla zasady waloryzacji wysokosci wynagrodzenia naleznego
wykonawcy, w przypadku zmiany ceny materiatdw lub kosztéw zwigzanych z realizacjg
zamoéwienia, tj.:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (tj. Dz.U.
z 2020 r., poz. 2207),

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
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4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych
mowa w ustawie z 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatlowych.

- tylko jezeli zmiany te beda mialy wplyw na rzeczywisty wzrost kosztéw realizacji
zamowienia przez wykonawce.

§ 22

Gwarancja
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu .......... miesiecznej gwarancji na wady fizyczne
kazdego z elementdow Przedmiotu Umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego
Przedmiotu Umowy.
2. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ z tytutu gwarancji za wady fizyczne zmniejszajgce
warto$¢ uzytkowa, techniczng i estetyczng wykonanych robét, a takze za usuniecie tych wad
i usterek ujawnionych w okresie gwarancyjnym.
3. Uprawnienia Zamawiajgcego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom
przystugujgcym mu z tytutu rekojmi za wady.
4. Jezeli wada elementu o diuzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu,
dla ktérego okres gwarancji juz mingt, Wykonawca zobowigzuje si¢ do usuniecia wad w obu
elementach.
5. W razie stwierdzenia przez Zamawiajgcego wad, okres gwarancji elementow objetych
naprawg zostanie wydluzony o okres pomiedzy datg zawiadomienia Wykonawcy
o stwierdzeniu wady, a datg ich usuniecia.
6. Jezeli naprawa wad wytgczyta z mozliwosci uzytkowania inne elementy Przedmiotu
Umowy okres gwarancji zostanie wydtuzony zgodnie z zapisem ust. 5 rowniez dla tych
elementow.
7. Wykonawca organizuje na witasny koszt obowigzkowe przeglady w okresie gwarancji.
Przeglady gwarancyjne bedg odbywaty sie z udziatem zaproszonych przez Zamawiajgcego
bezposrednich uzytkownikéw, inspektora nadzoru, a gdy zajdzie uzasadniona potrzeba
réwniez z udziatem rzeczoznawcow. Wykonawca ponosi koszty udziatu rzeczoznawcéw,
jezeli przyczyna ujawnionych wad bedzie lezata po jego stronie.
8. Jezeli usuniecie wady lub usterki ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe w terminie
14 dni kalendarzowych, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci
technologicznych i zasad wiedzy technicznej. Niedotrzymanie przez Wykonawce
wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane, jako odmowa usuniecia wady.

Rekojmia
§23

1. Odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady fizyczne dotyczy wad Przedmiotu
Umowy istniejgcych w czasie dokonywania czynnoéci odbioru oraz wad powstatych po
odbiorze, lecz z przyczyn tkwigcych w Przedmiocie Umowy w chwili odbioru i wygasa po
uptywie ............... m-cy od daty dokonania koncowego odbioru Przedmiotu Umowy,
z zastrzezeniem ust. 2.

2. Bieg rekojmi ulega zawieszeniu na czas niezbedny do usuniecia wady uniemozliwiajgcej
uzytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.
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3. W okresie obowigzywania rekojmi Wykonawca jest zobowigzany do usuniecia wszelkich
wad, jakie wystgpig w okresie trwania rekojmi, do nadzorowania usuwania tych wad oraz
ewentualnego  dochodzenia roszczen odszkodowawczych wobec  wszystkich
uczestniczgcych w robotach inzynieréw, architektow oraz przedsigbiorcéw. Dziatania
powyzsze Wykonawca podejmie przy wykorzystaniu odpowiedniego personelu fachowego
lub rzeczoznawcow.

Wady
§24

1. Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wiasny koszt w uzgodnionym terminie nie
diuzszym niz 1 miesigc wszystkie wady odnoszace sie do Przedmiotu Umowy, jezeli
Zamawiajgcy zazadat tego na pismie przed uptywem okresu rekojmi.

2. Termin usuniecia wad okred$la Zamawiajgcy w uzgodnieniu z Wykonawcg, biorgc pod
uwage niezbedny czas i techniczne mozliwosci ich usuniecia, pisemnie informujac o nich
Wykonawce.

3. Roszczenia z tytutu rekojmi mogg by¢ dochodzone takze po uptywie terminu rekojmi, jezeli
Zamawiajgcy zgtosit Wykonawcy istnienie wady w okresie rekojmi.

4. Wady ujawnione w okresie rekojmi bedg kwalifikowane przy udziale Stron oraz prawidtowo
oceniane pod wzgledem przyczyny ich powstania wedtug stanu na dzien sporzadzenia
protokotu.

5. Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o terminie i miejscu kwalifikacji wad na 7 dni przed
dokonaniem ogledzin.

6. Protokdt z komisyjnego zakwalifikowania wad otrzyma Wykonawca bezposrednio po
zakonczeniu dziatania komisiji.

7. Usuniecie wady zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§ 25

1.Wykonawca wniést zabezpieczenie nalezytego wykonania Przedmiotu Umowy w kwocie
(5% wartosci  umowy  brutto).........c.coiiiiii, w formie ...............
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy.

2. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien
publicznych. Za zgodg zamawiajgcego wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy
zabezpieczenia na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 450 ust. 2 ustawy Prawo
zamowien publicznych.

3. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia
i bez zmniejszenia jego wysokosci.

4. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30
dni przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego
w innej formie niz w pienigdzu, zamawiajagcy zmienia forme na zabezpieczenie
w pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

5. Zamawiajacy zwraca 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia i uznania przez zamawiajgcego za nalezycie wykonane, to jest od dnia
podpisania Koncowego Protokotu Odbioru Przedmiotu Umowy.

6. Zamawiajgcy pozostawi 30% kwoty zabezpieczenia na roszczenia z tytutu rekojmi za
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wady lub gwarancji. Powyzszg kwote Zamawiajgcy zwroci nie pdzniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady lub gwaranciji.

7. Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione
w pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktorym byto
ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji
bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

8. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w formie gwarancji, w tresci gwarancji powinny
sie znalez¢ zapisy, z ktérych bedzie wynikaé, iz przedmiotowa gwarancja jest
nieodwotalna, bezwarunkowa i ptatna na pierwsze zgdanie Zamawiajgcego.

Kary umowne ptatne przez Wykonawce
§ 26

1. Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 19 ust. 1 w przypadku odstgpienia przez
Zamawiajgcego od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub w przypadku
odstgpienia przez Wykonawce z przyczyn lezgcych po jego stronie..
2. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wartosci
wynagrodzenia brutto z Umowy, za kazdy dzieh zwtoki, terminu wskazanego w § 14 Umowy.
3. Wykonawca zapftaci Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 0,02 % wartosci
wynagrodzenia brutto, za kazdy dzieh zwioki w usunieciu wad stwierdzonych w okresie
obowigzywania gwarancji lub rekojmi danego zadania, liczony od uptywu terminu
wyznaczonego na ich usuniecie.
4. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokoéci 0,02 %
wartosci wynagrodzenia brutto, za niedotrzymanie przez Wykonawce (wynikte z okolicznosci
za ktoére ponosi odpowiedzialnos¢) kazdego obowigzku wynikajgcego z Umowy pomimo
wczesniejszego upomnienia ze strony Zamawiajgcego lub jego przedstawicieli,
z zastrzezeniem ust. 2, ust. 3, ust. 5.
5. Wykonawca zaptaci kazdorazowo kare umowng w wysokosci 5 000,00 PLN za:
1) brak zaptaty lub nieterminowg zaptate Podwykonawcy;
2) nieprzedtozenie do zaakceptowania przez Zamawiajgcego projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmiany;
3) nieprzedtozenie w terminie 7 dni od zawarcia poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem
kopii umowy o podwykonawstwo ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy i ustugi
lub jej zmiany;
4) brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapfaty.
6. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00
PLN za niezastosowanie przez pracownika witasnego lub pracownika Podwykonawcy
na placu budowy srodkéw ochrony indywidualnej, ktorych wymog stosowania jest okreslony
w obowigzujgcych przepisach, w szczegdlnosci:
1) hetmdéw ochronnych,
2) $rodkoéw ochrony twarzy,
3) $rodkéw ochrony ciata przed upadkiem z wysokosci,
4) odziezy ochronne;j.
7. Wykonawca zaptaci kazdorazowo Zamawiajgcemu kare umowng w wysokosci 200,00
PLN za niezastosowanie przez pracownika witasnego lub pracownika Podwykonawcy na
placu budowy odziezy ochronnej z nadrukiem firmy, w ktérej pracownik jest zatrudniony.
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8. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare, za niedopetnienie wymogu zatrudniania
Pracownikéw wykonujgcych roboty budowlane w zakresie okreslonym w SWZ dziale X, na
podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepiséw Kodeksu Pracy — w wysokosci kwoty
minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie przepiséw
o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowiazujacych w chwili stwierdzenia przez
Zamawiajacego niedopetnienia przez Wykonawce wymogu zatrudniania Pracownikéw
wykonujacych roboty budowlane, na podstawie stosunku pracy w rozumieniu
przepisow Kodeksu Pracy) kazdorazowo za kazdg osobe niezatrudniong na podstawie
odpowiedniego stosunku pracy, a wykonujgcg czynnosci wskazane jako obowigzkowe
w SWZ.

9. Ustala sie limit wysokosci kar umownych do wysokosci 20% wynagrodzenia brutto,
o ktorym mowa w § 19 ust.1 Umowy.

10. Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie kar umownych z naleznosci wykazanych na
fakturach.

Kary umowne ptatne przez Zamawiajgcego
§ 27
1. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng w wysokosci 10% wartosci
wynagrodzenia brutto, okreslonego w § 19 ust. 1, w przypadku odstgpienia przez
Wykonawce od umowy z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego. Kary umowne nie
zostang naliczone Zamawiajgcemu rowniez w przypadku odstgpienia od umowy przez
Zamawiajgcego z przyczyn wskazanych w § 30.

2. Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne w terminie 14 dni od daty wystgpienia
przez Wykonawce z zgdaniem zaptacenia kary.

Odszkodowanie
§ 28
Niezaleznie od kar umownych kazda ze stron Umowy zobowigzana jest do zaptacenia
drugiej stronie odszkodowania za szkode przekraczajgcg wysokos¢ kar umownych,
wyrzadzong na skutek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy. Kary wyzej
opisane mogg by¢ réwniez dochodzone kumulatywnie.

Zmiany umowy
§29
1. Zmiana sposobu $wiadczenia lub/i terminu lub/i wynagrodzenia: zmiane osoéb
skierowanych do realizacji zamowienia, zmiana winna by¢ odpowiednio umotywowana
i uzyska¢ zgode Zamawiajgcego; przedstawiona Zamawiajagcemu w zastepstwie osoba musi
posiada¢ rownowazne uprawnienia, doswiadczenie i zapewnia¢ réwnowazny poziom jakosci,

2. Zamawiajgcy, zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 1 Ustawy, dopuszcza zmiane umowy bez
przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zaméwienia:

a) zmiane podwykonawcy wskazanego w ofercie na innego podwykonawce, jak réwniez
powierzenie podwykonawcom innej czesci zamowienia niz wskazana w ofercie
Wykonawcy, za uprzednig zgodg Zamawiajgcego. Wprowadzenie Podwykonawcy robot
w przypadku, gdy oferta Wykonawcy nie zawierata wskazania czesci, ktérg na etapie
realizacji zamowienia zamierza on powierzy¢ Podwykonawcy;

b) w wyniku Sity Wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami okreslonymi w Umowie. W przypadku wystgpienia Sity Wyzszej, Strona
dotknieta jej dziataniem zobowigzana jest powiadomi¢ drugg Strone o jej wystgpieniu.
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W zawiadomieniu nalezy poda¢ réwniez, o ile jest juz wiadome, przewidywany termin jej
trwania oraz propozycje modyfikacji zapisow Umowy. Umowa moze ulec zmianie
w zakresie sposobu realizacji umowy, przy czym obowigzkiem Strony jest wskazanie
innego sposobu realizacji Przedmiotu Umowy, ktéry umozliwi realizacje Umowy, pomimo
wystgpienia Sity Wyzszej.

Wszelkie opdznienia i niedotrzymania terminéw wynikajgce z powodu sity wyzszej lub
z powodoéw wskazanych w ust. 1 nie bedg traktowane jako niedotrzymanie obowigzkéw
okreslonych Umowg i nie bedg podlegaty jakiejkolwiek odpowiedzialnosci strony za
szkode poniesiong przez drugg strone.

Pojecie sity wyzszej oznacza wszelkie wydarzenia, istniejgce lub moggce zaistniec
w przysztosci, ktore majg wptyw na realizacje Umowy, znajdujgce sie poza realng kontrolg
Stron i ktérych nie mozna byto przewidzie¢ lub, ktére, cho¢ przewidywalne, byly
nieuniknione, nawet po przedsiewzieciu przez Zamawiajgcego lub Wykonawce wszelkich
uzasadnionych krokéw dla unikniecia takich wydarzen. Pojecie to obejmuje
w szczegolnosci takie wydarzenia, jak zamieszki, protesty mieszkancow, wojny, pozary,
powodzie, dtugotrwate ulewy, huragany, trzesienia ziemi, promieniowanie, epidemie,
strajk generalny lub branzowy trwajgcy dtuzej niz 5 dni.

c) zmiany, ktorych wprowadzenie wynika z kolizji z planowanymi lub réwnolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami powodujgcymi uniemozliwienie lub
znaczne utrudnienie w prowadzeniu prac objetych umowg - w takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone do zmian Kkoniecznych w zakresie niezbednym
do unikniecia lub usuniecia tych kolizji. W tym wypadku Strony dopuszczajg réowniez
zmiane terminu realizacji o czas, w ktérym wyzej opisane kolizje uniemozliwiajg lub
w znacznym stopniu utrudniajg prowadzenie prac przez Wykonawce;

d) koniecznos$ci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych Przedmiotem umowy,
przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych Ilub technologicznych niz
wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajacych ze stwierdzonych wad tej
dokumentacji. Zmiana sposobu realizacji Przedmiotu umowy bedzie adekwatna do
koniecznosci wprowadzenia odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych.
W tej sytuacji Strony dopuszczajg réwniez zmiane wysokosci wynagrodzenia, jak rowniez
terminu realizacji wynikajgcg z koniecznosci zastosowania odmiennych rozwigzan
technicznych lub technologicznych, jak réwniez z koniecznosci wprowadzenia zmian
w dokumentaciji projektowe;,

e) odbiegajgcych w sposob istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchow lub niewypatow. W tej sytuacii
Strony dopuszczajg rowniez zmiane wysokos$ci wynagrodzenia i zmiane terminu realizacji
Umowy, o czas zwigzany koniecznoscig dostosowania prac do nowych warunkow,

f) odbiegajgcych w sposdb istotny od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkdéw
terenu budowy, w szczegolnosci napotkania niezinwentaryzowanych Ilub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektow budowlanych. W tej sytuaciji
Strony dopuszczajg réwniez zmiane terminu realizacji umowy i wynagrodzenia, o czas
zwigzany z koniecznoscig dostosowania prac do nowych warunkow,

g) pojawienia sie mozliwosci zrealizowania Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych lub innych metod budowy niz wskazane w dokumentaciji
projektowej w sytuacji, gdyby mogto to przynies¢ oszczednosci Zamawiajgcemu lub gdyby
zastosowanie przewidzianych w dokumentacji projektowej rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem Przedmiotu Umowy,

h) nadzwyczajne warunki atmosferyczne, ktérych Wykonawca nie mégt uwzgledni¢ na
etapie sktadania oferty, ze wzgledu na ich niestandardowy charakter, intensywnos¢ oraz
diugotrwatos¢  wystepowania, uniemozliwiajgce realizacje = Przedmiotu  umowy;
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Wykonawca zobowigzany bedzie do udokumentowania takich sytuacji w formie pisemne;j.
Za nadzwyczajne warunki atmosferyczne zostang uznane miedzy innymi sytuacje:

- niskie temperatury powietrza (tzn.<-15°C w ciggu co najmniej 10 kolejnych dni
roboczych, na etapie, na ktérym mogtoby to skutkowac nienalezytym wykonaniem robot
lub przedtuzeniem czasu ich wykonania);

- intensywne opady atmosferyczne (dobowa $rednia ilos¢ opaddw powyzej 7,5 mm wody
na godzine) trwajgce nieprzerwanie przez okres co najmniej 10 kolejnych dni roboczych,
na etapie, na ktérym mogtoby to skutkowa¢ nienalezytym wykonaniem robét lub
przedtuzeniem czasu ich wykonania

Termin zostanie wydluzony, o czas trwania tych nadzwyczajnych warunkéw
atmosferycznych. Do dokumentowania warunkow atmosferycznych Strony przyjmujg
warunki publikowane przez IMGW.

i) zmiany bedace nastepstwem dziatania organéw administracji publiczne;j,
w szczegoblnosci: przekroczenie zakreslonych przez prawo termindbw wydawania przez
organy administracji decyzji, zezwolen, zaniechanie dokonania stosownych czynnosci
przez organy administracji publicznej, ktore nie sg nastepstwem okoliczno$ci, za ktore
ponosi odpowiedzialnos¢ Wykonawca. Wykonawca zobowigzany jest udowodnié
wystgpienie wyzej wymienionych przestanek. Termin zostanie wydtuzony o czas
przekroczenia przez organ terminéw wyznaczonych przez prawo,

j) stwierdzone zostang obiekty podziemne lub podziemne sieci uzbrojenia terenu inne niz
wynikajgce z ewidencji geodezyjnej, bo bedzie wymagata odpowiednich zmian
w dokumentacji projektowej lub sposobie wykonania robaét,

k) przyczyny, z powodu ktérych bedzie zagrozone dotrzymanie terminu zakonhczenia
robot bedgce nastepstwem okolicznosci, za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Zamawiajacy,
w szczegodlnosci bedg nastepstwem nieterminowego przekazania terenu budowy,
koniecznosci zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okolicznosci miaty
lub bedg mogty mie¢ wptyw na dotrzymanie terminu zakonczenia robaot.

I) w przypadku zlecenia w trakcie realizacji umowy robét dodatkowych lub zamiennych
niezawinionych przez Wykonawce, termin zakonczenia robot bgdz ich poszczegdinych
etapow moze ulec przesunieciu. Przesunigecie terminu nastgpi w drodze pisemnego
aneksu do Umowy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa powyzej w ust. 1, Strona wystepujgca o zmiane
postanowien umowy zobowigzana jest do udokumentowania zaistnienia okolicznosci,
o ktérych mowa powyzej. Wniosek o zmiane postanowienh umowy musi by¢ sporzadzony
pisemnie. Druga strona zobowigzana jest do udzielenia odpowiedzi w terminie 7 dni
od otrzymania wniosku.

4. W przypadku wystgpienia, okolicznosci zwigzanych z wptywem COVID-19 na mozliwosé
prawidtowej i terminowej realizacji Umowy, Strony niezwiocznie, wzajemnie informujg sie
o wptywie okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie
umowy, o ile taki wptyw wystgpit lub jest wysoce prawdopodobne, ze wystgpi. Strony umowy
potwierdzajg ten wptyw dotgczajgc do informacji, o ktdrej mowa w zdaniu pierwszym,
o$wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢ w szczegdlnosci:

1) nieobecnosci pracownikdw lub oséb swiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej
podstawie niz stosunek pracy, ktore uczestniczg w realizacji Umowy, w iloSci
uniemozliwiajgcej wykonywanie prac zgodnie z harmonogramem;

2) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego
upowaznienia panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwigzku
z przeciwdziataniem COVID-19 naktadajgcych na wykonawce obowigzek podjecia
okreslonych czynnos$ci zapobiegawczych lub kontrolnych;

3) polecen lub decyzji wydanych przez wojewoddw, ministra wiasciwego do spraw zdrowia
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lub Prezesa Rady Ministrow, zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19;

4) wstrzymania dostaw produktow, komponentow produktu lub materiatow, trudnosci
w dostepie do sprzetu lub trudnosci w realizacji ustug transportowych;

5) innych okolicznosci, ktére uniemozliwiajg bgdz w istotnym stopniu ograniczajg mozliwosé
wykonania umowy;

6) okolicznosci, o ktérych mowa w pkt 1-5, w zakresie w jakim dotyczg one podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy.

5. Kazda ze stron umowy, moze zgdacC przedstawienia dodatkowych os$wiadczen Iub
dokumentéw potwierdzajgcych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie umowy.

6. Strona umowy, na podstawie otrzymanych oswiadczen lub dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 4-5, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje drugiej stronie swoje
stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odnosnie do wptywu okolicznosci, na nalezyte jej
wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymata kolejne oswiadczenia lub dokumenty, termin
liczony jest od dnia ich otrzymania.

7. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19,
o ktérych mowa powyzej, faktycznie istotnie wptywajg na nalezyte wykonanie umowy,
w uzgodnieniu z wykonawcg dokonuje zmiany umowy, w szczegolnosci przez:

1) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania
umowy lub jej czesci, z tym, ze zmiana terminu (wydtuzenie) nie moze by¢ diuzsze niz czas
trwania przeszkody w realizacji umowy,

2) zmiane sposobu wykonywania przedmiotu umowy,

3) zmiane producenta, komponentu produktu lub materiatdw, przy czym zastosowanie
zamiennika musi zostaé¢ uzgodnione z Zamawiajgcym a zamiennik musi by¢é pod wzgledem
swojej specyfikacji rownowazny do pierwotnie zaoferowanego.

8. W przypadku stwierdzenia, ze okolicznosci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, moga
wptynaé na nalezyte wykonanie umowy, Zamawiajacy, w uzgodnieniu z wykonawca, moze
dokonac¢ zmiany umowy zgodnie z ust. 7.

9. W przypadku dokonania zmiany Umowy, o ktérej mowa w ust. 8, jezeli zmiana ta obejmuje
czes$¢ zamowienia powierzong do wykonania podwykonawcy, wykonawca i podwykonawca
uzgadniajg odpowiednig zmiane fgczacej ich umowy, w sposdb zapewniajgcy, ze warunki
wykonania tej umowy przez podwykonawce nie bedg mniej korzystne niz warunki wykonania
umowy, zmienionej zgodnie z ust. 8.

10. Postanowienia ust. 9 stosuje sie do umowy zawartej miedzy podwykonawcg a dalszym
podwykonawca.

11. Wszelkie zmiany i uzupetnienia niniejszej Umowy mogg by¢é dokonane tylko pod
warunkiem zachowania formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

12. Do zmiany informacji kontaktowych, o ktérych mowa w § 31 Umowy nie stosuje sie
zapisu § 29 ust. 10.

13. Zmiana Umowy moze nastgpi¢ rowniez w przypadkach okreslonych w SWZ.

14. Wykonawca nie moze dokonywac cesji wierzytelnosci wynikajgcych z Umowy bez
uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

15. Wszelkie zmiany bedg dopuszczalne pod warunkiem uprzedniego otrzymania przez
Zamawiajgcego zgody na zmiane terminu wykonania zadania inwestycyjnego objetego

niniejszag umowg w ramach warunkow Promesy zaakceptowanej przez Prezesa Rady
Ministrow.
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§ 30
1. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy:
1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany
okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego
nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy
moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;
2) w razie likwidacji Wykonawcy,
3) jezeli zostanie wydany nakaz zajecia ruchomosci Wykonawcy w toku postepowania
egzekucyjnego.
4) jezeli zachodzi co najmniej jedna z nastepujgcych okolicznosci:
a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455 Ustawy,
b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
Ustawy,

2. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4 lit. a, zamawiajgcy odstepuje od umowy

w czesci, ktorej zmiana dotyczy.

3. W przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1, wykonawca moze ZzadaC wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

4. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci w sytuacjach, o ktérych

mowa w Umowie oraz, jezeli:

a) Wykonawca nie rozpoczgt prac/robot bez uzasadnionych przyczyn, albo tez nie
kontynuuje robot z przyczyn lezgcych po jego stronie, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie i przerwa ta trwa dtuzej niz 21 dni;

b) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
Umowg lub zaleceniami Zamawiajgcego, wykonuje Przedmiot Umowy wadliwie lub
w sposob niezgodny z postanowieniami Umowy oraz pomimo wezwania Zamawiajgcego
do usuniecia nieprawidtowosci, ztozonego na pismie, nie usunie ich w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego terminie;

c) Wykonawca nie realizuje Przedmiotu Umowy w sposob prawidtowy, w szczegodlnosci
w sytuacji, w ktérej pomimo dwukrotnego przystgpienia do odbioru przez Zamawiajgcego
danego ETAPU, ETAP ten nie nadaje sie do odbioru.

5. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu, Zamawiajgcy moze odstgpi¢

od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach
a Wykonawca moze zgdac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci
umowy.

6. Wykonawca moze odstgpi¢ od Umowy w catosci lub w czesci, jezeli Zamawiajgcy bedzie
w zwtoce w zapfacie naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, w okresie diuzszym niz 30
dni, a pomimo pisemnego wezwania Wykonawcy do =zapftaty z wyznaczeniem
dodatkowego terminu ptatnosci, wezwanie pozostato bezskuteczne.

7. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, gdy Zamawiajgcy odmawia bez

uzasadnionej przyczyny odbioru rob6t lub odmawia podpisania protokotu odbioru.

8. Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewazno$ci

i zawiera¢ uzasadnienie.

9. Wykonawca moze odstgpi¢c od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci

o okolicznosciach, o ktorych mowa w ust. 6, Wykonawca moze Zzgdaé wytgcznie

wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci Umowy.

10. Odstgpienie od Umowy jest skuteczne z dniem doreczenia Stronie. Pod rygorem

niewaznosci musi by¢ dokonane w formie pisemnej oraz musi zawiera¢ uzasadnienie.
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11. W przypadku rozwigzania lub odstgpienia od Umowy, Strony obowigzane sg do podjecia
nastepujacych czynno$ci:

a)

b)

12.

zabezpieczenia przerwanych robo6t w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt
Strony, z ktorej przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy;
w terminie 14 dni od dnia rozwigzania lub ztozenia oswiadczenia o odstgpieniu od
Umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokot
inwentaryzacji rob6ét w toku wg stanu na dzien wypowiedzenia lub zlozenia
oswiadczenia o odstgpieniu od Umowy. W przypadku nie przystgpienia w tym
terminie przez Wykonawce do sporzgdzenia szczegotowego protokotu inwentaryzaciji
robét w toku, Zamawiajgcy ma prawo sporzadzi¢ szczegdtowy protokot inwentaryzacii
robét w toku jednostronnie;

Wykonawca niezwlocznie usunie z terenu budowy wniesione przez siebie urzadzenia
zaplecza;

Podpisany przez Zamawiajgcego protokét inwentaryzacji robot, bedzie stanowit
podstawe do wystawienia przez Wykonawce faktury,

koszty poniesione na zabezpieczenie robot oraz wszelkie inne uzasadnione koszty
zwigzane z rozwigzaniem lub odstgpieniem od Umowy ponosi i obcigzajg Strone,
z ktdrej przyczyny nastgpito rozwigzanie lub odstgpienie od Umowy;

Zamawiajgcemu bedg przystugiwa¢ uprawnienia wynikajgce z gwarancji i rekojmi
w odniesieniu do wykonanych przez Wykonawce prac; bieg okresu gwaranciji
i rekojmi liczony bedzie od dnia protokolarnego odebrania prac.

W przypadku nie uwzglednienia przez Wykonawce uwag Zamawiajgcego do

Harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérych mowa w § 2 ust. 6 umowy,
z zastrzezeniem, ze Zamawiajgcy uprzednio wezwat Wykonawce do uwzglednienia uwag
wyznaczajgc bezskutecznie termin 3 dni roboczych na ich uwzglednienie - odstgpienie
przez Zamawiajgcego od umowy moze nastgpi¢ w terminie do 30 dni roboczych od daty
powziecia wiadomosci o okolicznosciach uzasadniajgcych odstgpienie (uwzglednienie
uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu rzeczowo-finansowego po uptywie terminu
wyznaczonego wezwaniem, nie stanowi przeszkody do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajgcego).
§ 31

Wszelka komunikacja zwigzana z realizacjg niniejszej Umowy bedzie kierowana na ponizsze
adresy:
1. Zamawiajgcy:
1) nazwa:......ccovevviiiiiiee, ,
2) nabywca — faktura Vat:...................one ,
3)ulica: ....cooiiiiians , kod miejscowosC: ................... ,
4)NIP o ,Regon ................. ,

)

)

TIYNazZWa: ..,
2)ulica: ...l , kod, miejscowose: ...
NIP ,Regon ... ,
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3. Inspektor nadzoru inwestorskiego:

1) NAZWA: ..o

2)UNCA: e , kod, miejscowosé: ... ,
4) Osoba kontaktowa: .................ooeeni ,

B)YTel oo CJFax. o ,e-mail: ..o

§ 32
W sprawach nieuregulowanych postanowieniami niniejszej Umowy beda miaty zastosowanie
przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz przepiséw ustawy Prawo
zamowien publicznych i ustawy o finansach publicznych.

§33
1. Wszelkie spory mogace powsta¢ w zwigzku z realizacjg niniejszej Umowy o roszczenia
cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom lub
innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskie, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu. W przypadku braku mozliwosci porozumienia ewentualne
spory wynikte na tle niniejszej umowy bedg rozstrzygane przez sgdy wtasciwe miejscowo dla
siedziby Zamawiajgcego.
2. Przed wystgpieniem na droge sgadowg Strony ustalajg obligatoryjny tryb postepowania
polubownego polegajgcy na koniecznosci sprecyzowania zarzutow wobec jednej ze Stron
na pismie.
3. Druga Strona ma obowigzek udzielenia pisemnej odpowiedzi na pisemne zarzuty Strony
je sktadajgcej.
4. Brak odpowiedzi w terminie 14 dni lub odmowa udzielenia odpowiedzi daje podstawe do
wystgpienia na droge sgdowa.

§ 34
Jezeli postanowienia Umowy sg lub stang sie niewazne, lub Umowa zwieraé bedzie luke,
nie narusza to waznosci pozostatych postanowien Umowy. Zamiast niewaznych
postanowien umowy, lub jako wypetnienie luki obowigzywaé bedzie odpowiednia regulacja,
ktora jezeli tylko bedzie to prawnie dopuszczalne — w sposéb mozliwie bliski odpowiadaé
bedzie temu, co Strony ustality lub temu, co by ustality, gdyby zawarty takie postanowienie.

§35
1. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajgcego, a jeden dla Wykonawcy.
2. Spis zatgcznikow:
1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia;
2) Oferta Wykonawcy;
3) Kosztorys ofertowy;
4) Kopia polisy ubezpieczeniowej;
5) Harmonogram rzeczowo — finansowy.

Zamawiajacy Wykonawca
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