Zatgcznik nr 7 do SWZ — Wzér Umowy
PROJEKT UMOWY Nr ZP....... 2023

W dniu ...ccoccevveeeeinnnes 2023 r. w Lezajsku pomiedzy:

Powiatem Lezajskim z siedzibg przy ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk, Regon: 690581360,
NIP: 816-167-32-28, reprezentowanym przez Zarzad Powiatu Lezajskiego, w imieniu, ktorego

dziataja:

zwanym dalej ,,Zamawiajgcym”

a ... (nazwa wykonawcy) z siedzibg w ..., Regon: ..., NIP: ..., reprezentowanym przez:
... (imie, nazwisko i petniona funkcja reprezentanta wykonawcy),

zwanym dalej ,,Wykonawc3g”,

w wyniku przeprowadzenia postepowania o udzielenie zamdwienia w trybie podstawowym na
podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2023 .
poz. 1605 ze zm.), dla zadania:

,Przebudowa i remont odcinkéw drogi powiatowej nr 1241R Hucisko — Ruda tancucka —
Przychojec - Lezajsk oraz remont odcinkéw drogi powiatowej nr 1264R Wola Zarczycka — Woélka
Niedzwiedzka (gr. pow.)”

CZESCNR 1

Remont odcinkdw drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda tancucka -

Przychojec - Lezajsk w km 14+155 - 14+866 i 15+077 - 15+545

w miejscowosci Przychojec

zostata zawarta umowa o ponizszej tresci:



§ 1 Postanowienia ogdlne — Definicje

. Cena jednostkowa - suma kosztow bezposredniej robocizny, materiatéw i pracy sprzetu oraz

kosztéw posrednich i zysku, wyliczona na jednostke przedmiarowg, ustalona na podstawie

kalkulacji wtasnej i podawana przez Wykonawce w kosztorysie ofertowym.

. Cena umowna - wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za wykonanie przedmiotu Umowy wraz

z usunieciem wad ujawnionych przy odbiorze koicowym lub odbiorach gwarancyjnych w

okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci okreslona w Umowie na podstawie

kosztorysu ofertowego ztozonego wraz z Ofertg przez Wykonawce.

. Data zakonczenia - faktyczna data zakonczenia robdt, stwierdzona zapisami Kierownika

Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem oraz zgtoszona

pisemnie Zmawiajgcemu a nastepnie potwierdzona ustaleniami protokotu odbioru

korncowego robét.

. Dokumentacja Powykonawcza - dokumentacja budowy =z naniesionymi zmianami

dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

. Dokumentacja budowy — zgtoszenie zamiaru przystgpienia do wykonania robdt budowlanych

nie wymagajgcych pozwolenia na budowe, dziennik budowy, protokoty odbioréw robodt

czesciowych i koncowych, dokumentacja powykonawcza — wyniki badan, projekt organizacji

robdt, harmonogram rzeczowo - finansowy,

. Dokumentacja projektowa — dokumentacja stuzgca do opisu przedmiotu zamdwienia na

wykonanie robét budowlanych, sporzagdzona zgodnie z wymaganymi przepisami, obejmujaca

w szczegodlnosci:

a) projekt budowlany, w zakresie uwzgledniajgcym specyfike robét budowlanych — przy
pozwoleniu na budowe, zgtoszenie robdt niewymagajacych pozwolenia na budowe,

b) projekty wykonawcze, techniczne, ktére uzupetniajg i uszczegétowiajg projekt budowlany
w zakresie i stopniu doktadnosci niezbednym do sporzadzenia przedmiaru robét,
kosztorysu inwestorskiego, przygotowania oferty przez wykonawce i realizacji robot
budowlanych,

c) kosztorys/przedmiar robdt, ktéry zawiera zestawienie przewidywanych do wykonania
robét podstawowych wraz z ich szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
ustalajacych szczegdtowy opis oraz wskazaniem wiasciwych Specyfikacji Technicznych
Wykonania i Odbioru Robdét Budowanych (STWIORB), z wyliczeniem i zestawieniem ilosci
jednostek przedmiarowych robét podstawowych,

Dziennik budowy — urzedowy dokument w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo

budowlane, przeznaczony do rejestracji w formie wpisdw przebiegu robdt budowlanych oraz

wszelkich innych zdarzen i okolicznosci, zachodzgcych w toku ich wykonywania i majgcych
znaczenie przy ocenie technicznej prawidlowosci budowy. Podstawowg formg
porozumiewania sie uczestnikdbw procesu budowlanego w sprawach zwigzanych

z wykonywaniem robdét budowlanych sg wpisy do dziennika budowy. Protokoty zwigzane z

budowg do dziennika budowy. Za wtasciwe prowadzenie dziennika budowy, jego stan oraz

wiasciwe przechowywanie na terenie budowy jest odpowiedzialny Kierownik budowy. Wpisy
do Dziennika budowy moga by¢ dokonywane przez osoby do tego upowaznione i bedg
traktowane odpowiednio jako: zatwierdzenia, informacje, polecenia lub zgody. W sytuacji
realizacji przedsiewziecia w ramach zgtoszenia robdt niewymagajgcych pozwolenia na



10.

budowe dziennika budowy j/w nie stosuje sie. Ewentualnie na wniosek Inwestora
zastosowanie bedzie miat wewnetrzny dziennik budowy Zamawiajgcego.

Harmonogram rzeczowo-finansowy — zestawienie sporzadzone przez Wykonawce
i zaakceptowane przez Zamawiajgcego umozliwiajgce Inwestorowi biezgcg weryfikacje
postepu robdt. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowi zatgcznik do umowy w sprawie
udzielenia zamdwienia publicznego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego (nadzér inwestorski) - osoba ustanowiona przez
Zamawiajgcego, jako jego przedstawiciel, bedgca uczestnikiem procesu budowlanego
w rozumieniu ustawy Prawo Budowlane, do ktérej zadan nalezy w szczegdlnosci:

a) reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami, zasadami wiedzy
technicznej oraz postanowieniami Umowy;

b) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) zatwierdzanie materiatéw budowlanych planowanych do wbudowania;

d) sprawdzanie i odbiér robdét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych,
uczestniczenie w  prébach i odbiorach  technicznych instalacji, udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do
uzytkowania;

e) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét oraz usuniecia wad, a takze kontrolowanie
rozliczen budowy.

Kierownik budowy — wyznaczona przez Wykonawce osoba fizyczna, posiadajgca wymagane

kwalifikacje, petnigca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, bedaca uczestnikiem

procesu budowlanego, w rozumieniu ustawy Prawo budowlane, do ktérej zadan nalezy

w szczegodlnosci:

a) protokolarne przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy
wraz ze znajdujgcymi sie na nim obiektami budowlanymi, urzadzeniami technicznymi
i statymi punktami osnowy geodezyjnej oraz podlegajgcymi ochronie elementami
Srodowiska przyrodniczego i kulturowego;

b) systematyczny pobyt na budowie pod grozbg zaptaty kary na rzecz Zamawiajgcego;

¢) prowadzenie dokumentacji budowy;

d) zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie
budowag obiektu budowlanego w sposéb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe,
przepisami techniczno-budowlanymi, zasadami wiedzy technicznej oraz przepisami
bezpieczenstwa i higieny pracy;

e) koordynowanie realizacji zadan zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia;

f) koordynowanie dziatan zapewniajacych przestrzeganie podczas wykonywania robdt
budowlanych zasad bezpieczenstwa i ochrony;

g) wprowadzanie niezbednych zmian w planie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
wynikajacych z postepu wykonywanych robdét budowlanych;


http://lex.online.wolterskluwer.pl/WKPLOnline/content.rpc?reqId=1367693211643408&nro=17669889&wersja=-1&class=CONTENT&dataOceny=2013-05-04&loc=4&tknDATA=12%2C59%2C6%2C9%2C1367378147&baseHref=http%3A%2F%2Flex.online.wolterskluwer.pl%2FWKPLOnline%2Findex.rpc&print=1#hiperlinkDocsList.rpc?hiperlink=type=merytoryczny:nro=Powszechny.892673:part=a25p1:nr=1&full=1
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h) podejmowanie niezbednych dziatarn uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom
nieupowaznionym;

i) wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania
zagrozenia oraz bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu;

j) zawiadomienie Zamawiajgcego o wpisie do dziennika budowy dotyczgcym wstrzymania
robot budowlanych z powodu wykonywania ich niezgodnie z projektem;

k) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy;

[) zgtaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia Ilub odbioru
wykonanych robét ulegajacych zakryciu badz zanikajacych oraz zapewnienie dokonania
wymaganych przepisami lub ustalonych w umowie badan, prob i sprawdzen;

m) przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego;

n) zgtoszenie obiektu budowlanego do odbioru odpowiednim wpisem do dziennika budowy
oraz uczestniczenie w czynnosciach odbioru i zapewnienie usuniecia stwierdzonych wad
w okresie rekojmi za wady fizyczne lub gwarancji jakosci.

Konsorcjum — oznacza grupe wykonawcéw wspdlnie ubiegajgcych sie o zamdwienie

publiczne i podejmujacych sie wykonania przedmiotu umowy, ktérych wzajemne relacje

reguluje umowa konsorcjum lub inna umowa o podobnym charakterze, w szczegdlnosci
umowa o wspotpracy.

Kosztorys ofertowy — kosztorys sporzadzony przez Wykonawce, na podstawie

dostarczonego przez Zamawiajgcego przedmiaru robdt, sprawdzonego i wycenionego przez

Wykonawce w formie iloczynu ilosci przedmiarowej i ceny jednostkowej, zawierajgcy

wszystkie roboty, ktére majg zostac¢ zrealizowane przez Wykonawce na podstawie Umowy,

stanowigcy integralny element Oferty Wykonawcy.

Materiat — wszelkie materiaty, surowce i inne elementy budowlane, ktére majg by¢

wykorzystane przy realizacji robdt, zgodne z obowigzujgcymi przepisami polskiego prawa

i Normami, w gatunku, rodzaju istandardzie okreslonym w dokumentacji projektowej

i STWIORB, a w przypadku braku stosownych wytycznych w gatunku, rodzaju i standardzie

zgodnym z przeznaczeniem robdt i rodzajem elementdéw, do ktérych wykonania maja zostaé

zastosowane.

Nadzdr autorski — zespdt czynnosci zasadniczo sprawowanych przez autora projektu,

polegajgcych na sprawdzaniu zgodnosci realizacji robdét z dokumentacjg projektowa

i uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania w razie potrzeby rozwigzadn zamiennych

zgtaszanych Przez Kierownika Budowy lub Inspektora Nadzoru zgodnie z ustawg Prawo

budowlane.

Normy — normy techniczne stosowane w budownictwie.

Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — odbiér dokonywany przez Inspektora

Nadzoru polegajgcy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robét, ktére w dalszym procesie

wykonywania robét zanikajg lub ulegajg zakryciu.

Odbidér czesciowy — odbidor polegajacy na ocenie ilosci wg Tabeli Elementéw

Rozliczeniowych (TER) w celu okreslenia zaawansowania procentowego i jakosci wykonanej

czesci zamodwienia oraz ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy dokonany przez

Inspektora Nadzoru w danym okresie rozliczeniowym.

Odbidér koncowy — odbior polegajacy na ocenie ilosci i jakosci wykonanych robot oraz

ustaleniu wynagrodzenia naleznego Wykonawcy po zakonczeniu wszystkich robét.
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Odbidr ostateczny — odbidér po uptywie okresu gwarancji i rekojmi.

Oferta Wykonawcy — pisemne zobowigzanie Wykonawcy do wykonania robét budowlanych
objetych Umowag, zgodnie z postanowieniami specyfikacji warunkéw zamowienia,
dokumentac;ji projektowej i STWiIORB ztozone Zamawiajagcemu w czasie postepowania w
sprawie udzielenia zamowienia publicznego.

Operat kolaudacyjny — zbiér dokumentéw budowy, przygotowanych przez wykonawce
robot w celu ich przekazania zamawiajagcemu, stanowigcy podstawe odbioru i oceny
zgodnosci wykonanych robét z dokumentacjg projektowg i kosztorysem. Wszystkie
elementy operatu kolaudacyjnego (kolaudatu) wymagane s3 w formie papierowej w
oryginale lub kopii potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem przez Kierownika budowy.
Kolaudat nalezy opracowaé w 1 egz. papierowym dla Zamawiajgcego oraz minimum w 1
egz. na nosniku typu ptyta CD/DVD lub nosniku elektronicznym (np. pendrive, dysk
zewnetrzny), dla Zarzadu Drég Powiatowych w Lezajsku.

Operat kolaudacyjny powinien zawiera¢ m.in.:

a)

f)

g)
h)

i)
j)

k)

1)

o)
p)
22.

Dokumentacja projektowa:
Projekt budowlany z powykonawczo naniesionymi zmianami nieistotnymi w swietle
przepiséw prawa budowlanego wraz z wykazem tych zmian,
Projekt wykonawczy (tylko wersja elektroniczna — .pdf),
Przedmiar robdt (tylko wersja elektroniczna — .pdf, .arkusz kalkulacyjny),
STWIORB (tylko wersja elektroniczna — .pdf);
Dokumentacja projektowa zamienna w zakresie zmiany technologii i rozwigzan
projektowych;
Protokot przekazania placu budowy;
Gwarancja nalezytego wykonania i usuniecia wad i usterek - kopia;
Oswiadczenia Kierownika Budowy i Kierownikéw branzowych, Projektanta, Inspektora
Nadzoru o przyjeciu funkcji i po zakoriczeniu robdt. (dotyczy wszystkich oséb petnigcych
funkcje przez okres trwania umowy);
Wykaz zmian nieistotnych od zatwierdzonego projektu budowlanego aprobowanych przez
Projektanta;
Informacja dotyczgca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia;
Dzienniki budowy — wytgcznie w oryginale;
dokumentacja fotograficzna z realizacji (tylko wersja elektroniczna);
Geodezyjna inwentaryzacja powykonawecza z klauzulg osrodka geodezyjnego. Wykonawca
rob6t wykona dokumentacje geodezyjng, zgodnie z wymaganiami wtasciwego
Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Dokumentacje nalezy
wykonaé w ilosci egzemplarzy wymaganych przez PODGiK oraz przekaza¢ jeden
egzemplarz Zamawiajgcemu;
Protokoty odbioréw dokonanych przy udziale Zamawiajgcego, w tym w szczegdlnosci
Protokoét odbioru Koricowego — kopie;
Kopie decyzji administracyjnych;
Operaty geodezyjne;
recepty, ustalenia technologiczne.

Podwykonawca (Dalszy podwykonawca) — osoba fizyczna, prawna lub jednostka

organizacyjna nie posiadajgca osobowosci prawnej, ktéra zawarta za zgodga lub za wiedzg
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo z Wykonawcg, Podwykonawcg lub Dalszym
podwykonawcg na wykonanie robdét budowlanych, ustug lub dostaw w celu wykonania
Umowy.


https://pl.wikipedia.org/wiki/Budowa
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Projekt budowlany — projekt budowlany w rozumieniu ustawy Prawo budowlane
zatwierdzony przez wtasciwy organ decyzjg administracyjng. Projekt budowlany obejmuje
rowniez wszystkie pdiniejsze zmiany, jakie w trybie przewidzianym w ustawie Prawo
budowlane mogg lub muszg zosta¢ wprowadzone do projektu budowlanego podczas
realizacji procesu budowlanego oraz decyzje, zgody, uzgodnienia opinie i pozwolenia
niezbedne w celu uzyskania pozwolenia na budowe. (obowigzujacy przy zadaniach
realizowanych na podstawie decyzji pozwolenie na budowe lub ZRID).

Protokoét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres proponowanych zmian do umowy na
roboty budowlane dokonywanych w celu prawidtowe] realizacji przedmiotu Umowy,
sporzadzany w szczegdlnosci w przypadku: zwiekszenia wynagrodzenia, zmiany terminow
realizacji, wystgpienia robot dodatkowych, itp. Protokét koniecznosci przygotuje Kierownik
Budowy przy udziale Inspektora Nadzoru i przekaze do zatwierdzenia do Zamawiajgcego.

Sita wyzsza — zdarzenie wydarzenie lub okolicznos$¢ o charakterze nadzwyczajnym:

— na ktérg Wykonawca ani Zamawiajacy nie majg wptywu;

— wystgpieniu ktérej Wykonawca ani Zamawiajgcy, dziatajgc racjonalnie, nie mogli
zapobiec przed zawarciem Umowy;

— ktorej, w przypadku jej wystgpienia, Wykonawca ani Zamawiajacy, dziatajac racjonalnie,
nie mogli uniknac lub jej przezwyciezy¢;

— ktora nie moze by¢ zasadniczo przypisana Wykonawcy ani Zamawiajgcemul.
(w szczegdlnosci moze to by¢: powddz, pozar i inne kleski zywiotowe, nagte przerwy w
dostawie energii elektrycznej, promieniowanie lub skazenia, wyjgtkowo niesprzyjajace
warunki atmosferyczne, zamieszki, strajki, protesty spoteczne, akty niepostuszenstwa
obywatelskiego, demonstracje irozruchy, ataki terrorystyczne, stan wojenny, stan
wyjatkowy, dziatania wojenne, stan zagrozenia epidemicznego, stan epidemii, akty wiadz
panstwowych utrudniajgce lub uniemozliwiajgce wykonanie zobowigzan umownych,
ekonomiczne nastepstwa globalnego kryzysu finansowego)

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych (STWiIORB) stanowig
opracowania zawierajgce w szczegdlnosci zbiory wymagan, ktére sg niezbedne do
okreslenia standardu i jakosci robdt, w zakresie sposobu wykonania robdét budowlanych,
wtasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny prawidtowosci wykonania poszczegdlnych
robot.

Termin wykonania zamdwienia — czas okreslony w Umowie na wykonanie i zakonczenie
catosci przedmiotu zamdwienia, liczony od daty podpisania umowy do daty zakonczenia
roboét.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumieé¢ pisemng umowe o charakterze
odptatnym, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, dostawy lub ustugi, stanowigca czesé
zamowienia publicznego, zawierana w celu wykonania Umowy pomiedzy wybranym przez
Zamawiajgcego Wykonawcg, a co najmniej jednym innym podmiotem (podwykonawcg),
pomiedzy Podwykonawcy a Dalszym Podwykonawcg oraz innymi podmiotami (Dalszymi
Podwykonawcami).

Wada — jawne lub ukryte wtasciwosci tkwigce w stanowigcych przedmiot Umowy robotach
budowlanych, utworach powstatych w zwigzku z wykonaniem przedmiotu Umowy lub
w jakimkolwiek ich elemencie, powodujgce niemozno$¢ uzywania lub korzystania
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z przedmiotu Umowy zgodnie z przeznaczeniem, zmniejszenie wartosci przedmiotu Umowy,
obnizenie stopnia uzytecznosci przedmiotu Umowy badZz obnizenie jakosci lub inne
uszkodzenia w przedmiocie Umowy.

Wykonawca — strona Umowy zobowigzana do wykonania przewidzianych Umowg robét
budowlanych zgodnie z Dokumentacjg projektowa, przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego i zasadami wiedzy technicznej

Zamawiajgcy — Strona Umowy, zobowigzana do dokonania wymaganych przez witasciwe
przepisy czynnosci zwigzanych z przygotowaniem robdt, w szczegdlnosci zwigzanych
z przekazaniem Terenu budowy i dostarczenia Dokumentacji projektowej oraz do odebrania
obiektu budowlanego i zaptaty umdéwionego wynagrodzenia.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy — zabezpieczenie w rozumieniu przepisow
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, wniesione przez Wykonawce przed zawarciem
Umowy w celu pokrycia ewentualnych roszczern Zamawiajgcego z tytutu niewykonania lub
nienalezytego wykonania Umowy, w tym roszczen z tytutu braku zaptaty lub nieterminowej
zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, w jednej lub w kilku
formach wybranych przez Wykonawce sposrod form wskazanych w SWZ.

§ 2 Przedmiot umowy i opis

Przedmiotem niniejszej umowy jest realizacja zadania pn. ,Remont odcinkéw drogi

powiatowej nr 1241R Hucisko — Ruda tancucka — Przychojec — Lezajsk w km 14+155 —
144866 i 15+077 — 15+545 w miejscowosci Przychojec”.
Szczegétowy opis przedmiotu zamodwienia okresla zataczona do niniejszej umowy

dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz przedmiar robét.

Planowany remont obejmuje odnowe jezdni przez korekcyjne frezowanie istniejgcej
nawierzchni do grub. 6 cm, profilowanie MMA 50kg/m? i utozenie warstwy $cieralnej
z mieszanek mineralno — asfaltowych o grubosci 4 cm, odhumusowanie poboczy i ich
umocnienie destruktem pozyskanym z frezowania. W km 14+314 -14+860 przewidziano
remont chodnika gtownie przez regulacje wysokosciowa z wymiang uszkodzonych
elementdw, w szczegdlnosci na zjazdach. Ponadto przewiduje sie regulacje istniejgcych
wpustow deszczowych z oczyszczeniem studzienek oraz odmulenie z oczyszczeniem
istniejgcych rowdw przydroznych.

Zamawiajgcy przy realizacji robdét budowlanych wymaga od wykonawcy zachowania
wszystkich srodkdw ochrony osobistej wynikajgcych z obowigzujgcych przepiséw.

Opisany zakres robot dotyczy przede wszystkim remontu nawierzchni drogi, tj. przywrdceniu
stanu pierwotnego konstrukcji jezdni. Nie wprowadza barier dostepnosci dla uzytkownikdéw
ruchu drogowego, w tym osoby z niepetnosprawnosciami. Obowigzkiem wykonawcy jest
wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z minimalnymi wymaganiami okreslonymi w ustawie
z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostepnosci osobom ze szczegblnymi potrzebami
(t.j. Dz. U.z 2022 r. poz. 2240).

5. Wykonanie przedmiotu zaméwienia niniejszej umowy musi by¢ zgodne z: dokumentacjg

projektowga, specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych, ofertg
wykonawcy i specyfikacjg warunkéw zamdéwienia. Dokumenty te stanowig integralna cze$é
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umowy. Przedmiot zamowienia winien by¢ rowniez wykonany zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami, normami, a w szczegdlnosci z przepisami Prawa budowlanego, wiedzg
techniczng oraz na ustalonych niniejszg umowg warunkach.

6. W razie watpliwosci poczytuje sie, ze Wykonawca podjat sie wszystkich robdt budowlanych,
niezbednych do oddania przewidzianego w Umowie obiektu budowlanego, za
wynagrodzeniem ustalonym na podstawie oferty.

7. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robdét zamiennych w stosunku do przewidzianych dokumentacjg
projektowa i przedmiarem robét oraz robdét dodatkowych, w sytuacji gdy wykonanie tych
robot bedzie konieczne i niezbedne do prawidtowego wykonania i oddania do uzytkowania
przedmiotu umowy lub przyspieszy realizacje inwestycji powodujac tym samym
zmniejszenie utrudnien i ucigzliwosci zwigzanych z przebudowa drogi. Zamawiajgcy dopusci
rowniez mozliwos¢ zmian w konstrukcji jezdni drogi po akceptacji Projektanta
i Inspektora Nadzoru.

8. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy,
w sytuacji gdy wykonanie danych robdt bedzie zbedne do prawidtowego wykonania
i oddania do uzytkowania przedmiotu umowy okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu.
Minimalny zakres realizacji przedmiotu zamodwienia wynosi 70 %.

9. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé roboty budowlane, ktére nie zostaty wyszczegdlnione
w przedmiarze robdt, a sg konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
umowy.

10. Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmiany materiatéw i urzadzen przedstawionych
w ofercie przetargowej w szczegdlnosci pod n/w warunkami:

a) powodujace obnizenie kosztu ponoszonego przez zamawiajagcego na eksploatacje
i konserwacje wykonanego przedmiotu umowy,

b) powodujace poprawienie parametréw technicznych,

C) powodujace przy$pieszenie wykonywanych prac — robét budowlanych,

d) wynikajgce z aktualizacji rozwigzann z uwagi na postep technologiczny lub zmiany
obowigzujgcych przepisow.

Dodatkowo mozliwa jest zmiana producenta poszczegdlnych materiatéw i urzadzen
przedstawionych w ofercie pod warunkiem, ze zmiana ta nie spowoduje obnizenia
parametréw tych materiatéw lub urzadzen.

11. Na Wpykonawcy spoczywa¢ bedzie w szczegdlnosci obowigzek przeprowadzenia
wymaganych prob ibadan przed uzyskaniem odbiorédw robdét i przygotowaniem
dokumentdw zwigzanych z oddaniem do uzytkowania zrealizowanej inwestycji.

12. Przedmiot umowy wykonany zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru.

13. Materiaty z rozbiorki winny by¢ usuniete poza teren budowy przy przestrzeganiu przepiséw
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1587 ze zm.).

14. Niniejsza inwestycja bedzie realizowana przez Powiat Lezajski z udziatem sSrodkéw
pochodzacych z Rzgdowego Funduszu Rozwoju Drog.



§ 3 Wynagrodzenie:

Umowne wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu Umowy okreslonego w § 2 strony
ustalajg zgodnie z ofertg Wykonawcy na kwote netto ................... zt, plus 23% podatek VAT
............ zt, co tacznie stanowi kwote brutto ..........cccccceeeueeeenne.. 2t (stownie: ............. ztotych).
Powyisze kwoty stanowig maksymalne wynagrodzenie. Faktyczne wynagrodzenie
Wykonawcy zostanie ustalone zgodnie z zasadami okreslonymi w ust. 4.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 ma charakter wynagrodzenia kosztorysowego
zgodnie z Kodeksem Cywilnym i zostato wyliczcone w oparciu o kosztorys ofertowy
sporzagdzony metodg kalkulacji uproszczonej, na podstawie przedmiaru robdt
udostepnionego przez Zamawiajgcego.

llosci robét okreslonych w przedmiarze robdét sg ilosciami szacunkowymi. Ostateczne ilosci
robot beda ustalane na podstawie ilosci potwierdzanych przez Inspektora Nadzoru.
Ostateczna wysoko$¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy bedzie obliczona
w oparciu oceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego oraz zakres faktycznie
zrealizowanych robdt wynikajacych z dokonanych obmiaréw powykonawczych i nie
przekroczy kwoty o ktérej mowa w ust. 1. Podstawg zaptaty bedzie ilo$¢ robdt potwierdzona
przez nadzoér inwestorski (Inspektora Nadzoru) przemnozona przez cene jednostkowg
z kosztorysu ofertowego.

Wynagrodzenie, okreslone w ust. 1 odpowiada: zakresowi robdt przedstawionemu w
przedmiarach robét, ktére sg zamieszczone w zatgczniku nr 8 do SWZ, dokumentacji
projektowej ispecyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére
stanowig zatgczniki do SWZ o nr odpowiednio 11 i 9. Wynagrodzenie zawiera ponadto
nastepujgce koszty: wszelkich robdt przygotowawczych, porzadkowych, przygotowania
projektu czasowe] organizacji ruchu, aktualizacji projektu statej organizacji ruchu, koszty
utrzymania zaplecza budowy, koszty wtasciwego zimowego utrzymania odcinka drogi, koszty
zwigzane z badaniami i odbiorami wykonanych robdt, wykonania dokumentacji
powykonawczej (w tym inwentaryzacja powykonawcza) oraz inne koszty wynikajace z
niniejszej umowy.

Rozliczenie za prawidtowo wykonany przedmiot umowy nastgpi w 2 czedciach - jedna

ptathos$¢ przejsciowa i jedna koncowa po zakornczeniu i odbiorze zadania. Ptatnosci za

wykonany i odebrany przedmiot umowy realizowane bedg w 2024 roku.

Powyisze ptatnosci bedg odbywaty sie w oparciu o faktury wystawione na podstawie

zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia (protokét odbioru czesciowego) oraz

protokotu odbioru korncowego zatwierdzonego przez Zamawiajgcego lub osobe przez niego
upowazniong (ptatnos¢ koricowa).

Rozliczenie za prawidtowo wykonane i odebrane prace nastgpi po zakoriczeniu i odbiorze

danego etapu robét budowlanych.

1) Podstawg do wyptaty kazdej czesci wynagrodzenia bedg faktury wystawione na
podstawie zatwierdzonego przez Inspektora Nadzoru rozliczenia wg Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych (TER) i protokotu odbioru czesciowego robdot potwierdzajgcych
prawidtowe wykonanie odpowiedniego zakresu rzeczowego oraz protokotu odbioru
korncowego robdt dla ptatnosci kofcowe;j.



8.

10.

11.

12.

13.

2) Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
wskazany na fakturze, w terminie do 30 dni od daty dostarczenia Zamawiajgcemu
poprawnie wystawionej faktury z dokumentami wymienionym w pkt 1.

Zamawiajgcy moze dokona¢ korekty kwoty zaakceptowanej w poprzedniej ptatnosci, jezeli

zostata ujawniona oczywista omytka.

Zaptata naleznosci zostanie dokonana na rachunek bankowy kazdorazowo wskazany

w fakturze. W przypadku wskazania na fakturze rachunku bankowego innego niz wskazany

w wykazie, o ktérym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od

towardw i ustug (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1570 z pdzn. zm.), Zamawiajacy dokona zaptaty

naleznosci na rachunek bankowy wskazany w ww. wykazie.

Wykonawca ma mozliwo$é przestania drogg elektroniczng ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym

fakturowaniu w zamdwieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz
partnerstwie publiczno — prywatnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1666 z péZn. zm.), zwanej dalej
ustawg o elektronicznym fakturowaniu.

W przypadku, gdy Wykonawca skorzysta z mozliwosci przestania ustrukturyzowanej faktury

elektronicznej, wéwczas zobowigzany jest do skorzystania z Platformy Elektronicznego

Fakturowania (PEF) udostepnionej na stronie internetowej https://efaktura.gov.pl

Zasady zwigzane z wystawianiem ustrukturyzowanych faktur elektronicznych i innych

ustrukturyzowanych dokumentéw okre$la ustawa o elektronicznym fakturowaniu

oraz akty wykonawcze. Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Zamawiajgcego

o wystawieniu faktury na Platformie Elektronicznego Fakturowania — na ponizszego maila:

powiat@starostwo.lezajsk.pl

Fakture nalezy wystawiac na dane:

Nabywca: Powiat Lezajski, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

NIP: 816 -16 -73 -228, REGON: 690581360

Odbiorca: Starostwo Powiatowe w Lezajsku, ul. Kopernika 8, 37-300 Lezajsk

W przypadku udziatu podwykonawcéw w wykonaniu zaméwienia Wykonawca otrzyma

wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem przedstawienia przez niego

dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom Ilub
dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.

Rozliczanie przedmiotu umowy bedzie nastepowaé na podstawie zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru dokumentéw do ptatnosci wykonanych w oparciu o nastepujgce

zatozenia:

a) ceny jednostkowe robét bedy przyjmowane z kosztorysu ofertowego, a ilosci
wykonanych w tym okresie robdt na podstawie obmiaru. Obmiary robdt beda
przeprowadzane pod nadzorem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i s3 dokonywane
w przypadku robét zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz na potrzeby przejSciowego
rozliczania. Jednak w ogdlnym rozliczeniu (w odniesieniu do catosci wykonanych robdét)
zmiana ustalonego w ust. 1 wynagrodzenia nastgpi jedynie w przypadku, gdy ilos¢
faktycznie wykonanych robot bedzie odbiegata od ilosci przedstawionej w przedmiarze
robét — w takim przypadku wynagrodzenie okreslone w ust. 1 zostanie proporcjonalnie
zmniejszone lub zwiekszone (zwiekszenie catkowitego wynagrodzenia nastepuje pod
rygorem niewaznosci na podstawie wczesniej zawartego aneksu lub dodatkowej umowy
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pomiedzy Wykonawcg aZamawiajgcym) przy zachowaniu cen jednostkowych,

przedstawionych w kosztorysie ofertowym. Zmniejszenie catkowitego wynagrodzenia

wynikajgce z ilosci faktycznie wykonanych robdt z poszczegdlnych pozycji kosztorysu
ofertowego nie wymaga zawarcia aneksu do umowy czy tez innych dokumentow.

b) w przypadku, gdy wystgpig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robét (tzn. takie,
ktérych nie mozna rozliczyé zgodnie z ust. 4 niniejszego paragrafu), a konieczne do
wtasciwego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej
ktorych wykonanie wynika w szczegdlnosci z btedéw w dokumentacji projektowej, beda
one rozliczcone na podstawie kosztoryséw szczegétowych przygotowanych przez
Wykonawce, a zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane bedg w oparciu o nastepujace zatozenia:

1) Ceny materiatdow i czynnikdw produkcji zostang przyjete nie wyzsze niz Srednie ceny
dla wojewddztwa podkarpackiego opublikowane w Wydawnictwie SEKOCENBUD dla
kwartatu, w ktérym kalkulacja jest sporzadzana.

2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy
w ppkt 1, brakujgce ceny czynnikdéw produkcji zostang przyjete z zeszytow
SEKOCENBUD (jako $rednie) za okres ich wbudowania,

3) podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg normy zawarte w kosztorysach,
a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Naktadéw Rzeczowych
(KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR — ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Naktaddéw Rzeczowych, a nastepnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru. Jezeli kalkulacja przedtozona
przez Wykonawce do akceptacji Inspektora nadzoru bedzie wykonana niezgodnie
z w/w postanowieniami Inspektor nadzoru wprowadzi odpowiednig korekte
kalkulaciji.

¢) dokumenty do ptatnosci beda zawieraé: protokdt odbioru czesciowego za dany okres,

zestawienie TER (tabela elementéw rozliczeniowych - zawierajgca wszystkie pozycje
z kosztorysu ofertowego z iloscig iwartoscia ofertowag lub zmieniong, do okresu
rozliczeniowego, w okresie rozliczeniowym, na koniec okresu rozliczeniowego, stopniem
zawansowania na koniec okresu rozliczeniowego, kwotg pozostajagcg do zaptaty).
Rozliczanie i wprowadzenie robét dodatkowych (koniecznych do wykonania przedmiotu
zamowienia) powodujacych przekroczenie wartosci umownej do zestawienia TER bedzie
mozliwe po podpisaniu aneksu do umowy lub zawarciu nowej umowy.

14. Zasady rozliczenia z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami bedg odbywaty sie

15.

zgodnie z art. 465 Prawa zamodwien publicznych (Uwaga: Termin zgtoszenia uwag, przez
Wykonawcéw, o ktérych mowa w art. 465 wynosi 7 dni kalendarzowych). Warunkiem
zapfaty przez Zamawiajgcego naleznego wynagrodzenia za odebrang czes¢ zamdwienia jest
przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym
podwykonawcom biorgcym udziat w realizacji odebranej czesci zamdwienia lub ich
oswiadczen o uregulowaniu przez Gtéwnego Wykonawce wszystkich naleznosci.
Niezaleznie od innych postanowien niniejszej umowy w przypadku zalegania przez
Wykonawce z wymagalnymi pfatnosciami na rzecz podwykonawcéow i dalszych
podwykonawcéw za roboty przez nich wykonane, Zamawiajgcy moze wstrzymac zaptate
faktury w zakresie (kwocie) niezbednym do zabezpieczenia roszczen podwykonawcéw
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16.

17.

2.

3.

i dalszych Podwykonawcéw do czasu przedtozenia przez Wykonawce dowodu zaptaty na
rzecz podwykonawcy idalszych podwykonawcow lub przedtozenia cesji wymaganej
naleznosci.

Do faktury koricowej za wykonanie przedmiotu Umowy, Wykonawca dotgczy dodatkowo
oswiadczenia Podwykonawcéw o petnym zafakturowaniu przez nich zakresu robét
wykonanych zgodnie z Umowami o podwykonawstwo i uregulowaniu wszystkich naleznosci
z tego tytutu. Zamawiajacy nie dokona ptatnosci z faktury korncowej dopdki Wykonawca nie
rozliczy sie z Podwykonawcami lub dalszymi Podwykonawcami i nie przedstawi na fakt
rozliczenia stosownych dokumentow nie budzacych watpliwosci.

Wykonawca bez pisemnej zgody Zamawiajacego nie moze dokonac cesji wierzytelnosci
naleznosci  wynikajgcych z tytutu realizacji niniejszej umowy na banki, firmy
ubezpieczeniowe, inne podmioty gospodarcze czy osoby fizyczne lub prawne.

§ 4 Terminy
Termin realizacji zaméwienia wynosi: 6 miesiecy od dnia zawarcia umowy.
Termin oznaczony w miesigcach konczy sie z uptywem dnia, ktéry datg odpowiada
poczgtkowemu dniowi terminu, a gdyby takiego dnia w ostatnim miesigcu nie byto —
w ostatnim dniu tego miesigca.
Wykonawca rozpocznie roboty budowlane niezwitocznie po przekazaniu przez
Zamawiajgcego z Inspektorem Nadzoru placu budowy.
Czas od zawarcia Umowy do przekazania Terenu budowy Wykonawca wykorzysta w
szczegdlnosci na:

a. opracowanie projektu tymczasowej organizacji ruchu, tgcznie z jego zatwierdzeniem

i dokonaniem z 7 dniowym okresem wyprzedzenia pisemnego zgtoszenia jej
wprowadzenia do organu ruchu, zarzadu drogi i komendanta powiatowego Policji i
innych stuzb ratunkowych,

b. sporzadzenie lub zapewnienie sporzadzenia przez Kierownika budowy Planu BIOZ,
c. przygotowanie przez Wykonawce informacji o wytwarzanych odpadach oraz

o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami,

urzgdzenia Zaplecza budowy,

przeszkolenie pracownikdw Wykonawcy z zakresu BHP i przepiséw Ppoz,
Za termin zakonczenia przedmiotu umowy uwaza sie date potwierdzong zapisami
Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru w dzienniku budowy lub innym dokumentem, oraz
pisemne powiadomienie Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru, a nastepnie jego
potwierdzenie ustaleniami protokotu odbioru koncowego robét, o ktérym mowa w § 8 ust. 1
niniejszej umowy.
Terminy wykonania poszczegdlnych elementdéw przedmiotu umowy, ktére mogg stanowié
osobny element odbioru czesciowego z uwzglednieniem terminéw realizacji kazdego z tych
elementdw okresla harmonogram rzeczowo - finansowy, ktéry Wykonawca jest
zobowigzany opracowac najp6zniej na dzien podpisania umowy na podstawie cen
poszczegblnych elementdéw robodt, ztozonych przez Wykonawce w ofercie. Zamawiajacy
w ciggu 7 dni od otrzymania wyzej wskazanego harmonogramu moze wnie$¢ do niego
uwagi, ktére Wykonawca winien uwzglednic.
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Zmiana harmonogramu rzeczowo - finansowego na etapie realizacji umowy jest
dopuszczalna w przypadkach uzasadnionych i nie wymaga aneksu do umowy (pod
warunkiem, ze nie prowadzi do zmiany umowy), lecz wymaga zgody obydwu Stron umowy.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec przesunieciu w przypadku
wystgpienia opdznien wynikajacych z:
a) przestojow i opdznien zawinionych przez Zamawiajgcego,
b)dziatania sity wyzszej (w szczegdlnosci kleski zywiotowe, epidemie, strajki generalne lub
lokalne, dziatania wojenne), majacej bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania
robot;
c) wystgpienia sytuacji, powodujgcych bezwzgledng niemozliwos$é dotrzymania terminu
zakonczenia i odbioru przedmiotu umowy;
d)wystgpienia okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢, pomimo
zachowania nalezytej starannosci;
e) wykopalisk uniemozliwiajgcych wykonywanie robét;
f) wystgpienia znacznych roboét dodatkowych.
Opdinienia o ktorych mowa powyzej winny by¢ udokumentowane przez Kierownika
Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
Opodznienia, o ktérych mowa w ust. 4 winny byé udokumentowane stosownymi protokotami
podpisanymi przez Kierownika Budowy i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
zaakceptowane przez Zamawiajgcego.
W przedstawionych w ust. 4 przypadkach wystgpienia opdznien, Strony ustalg nowe
terminy, z tym ze maksymalny okres przesuniecia terminu zakonczenia realizacji przedmiotu
umowy réwny bedzie okresowi przerwy lub przestoju. W odniesieniu do robét dodatkowych
okres przesuniecia bedzie musiat byé bardzo szczegétowo uzasadniony przez Wykonawce
i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Termin ustalony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec rdéwniez przesunieciu
w przypadkach opisanych w § 11 niniejszej umowy.

§ 5 Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamdwienia podwykonawcy.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.

Powierzenie wykonania czesSci zamodwienia podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamdwienia.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia zamierzajgcy zawrzed
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, jest obowigzany, w
trakcie realizacji zamdéwienia, do przedtozenia Zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy
czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy
na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

13



5. Kazdy projekt umowy i umowa o podwykonawstwo nie moze narusza¢ postanowienn umowy
zawartej miedzy Wykonawcg a Zamawiajgcym oraz powinna zawieraé nastepujgce
postanowienia:

a) okreslenie stron, z tym zastrzezeniem, ze w przypadku, gdy zamodwienie publiczne
zostato udzielone Wykonawcom, ktorzy wspdlnie ubiegali sie o jego udzielenie
(konsorcjum) i wspdlnie wystepujg w niniejszej umowie jako Wykonawca, umowa
o podwykonawstwo powinna by¢ zawarta z wszystkimi cztonkami konsorcjum;

b) zakres robét przewidzianych do wykonania - musi by¢ precyzyjnie okreslony;

c) termin realizacji - musi umozliwia¢ zakornczenie wykonania robdt przez Wykonawce
w terminie okreslonym w niniejszej umowie,

d) terminy i zasady dokonywania odbioru,

e) wynagrodzenie i zasady ptatnosci za wykonanie robét, z zastrzezeniem Zze nie bedzie ono
wyzsze od wynagrodzenia za wykonanie tego samego zakresu robdt naleznego
Wykonawcy od Zamawiajgcego;

f) termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, nie moze
by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajagcych wykonanie zleconej
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej;

g) wymédg zatrudnienia przez podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujgcych czynnosci, o ktérych mowa w § 7 ust. 4 umowy, obowigzki w zakresie
dokumentowania zatrudnienia oraz sankcje z tytutu niespetnienia tego wymogu;

h) wymagang tre$¢ postanowien projektu umowy i umowy o podwykonawstwo zawieranej
z dalszym podwykonawcy, przy czym nie moze ona by¢ mniej korzystna dla dalszego
podwykonawcy niz postanowienia niniejszej umowy,

i) umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie
przez Podwykonawce ptatnosci od Wykonawcy od zaptaty przez Zamawiajgcego
wynagrodzenia na rzecz Wykonawcy, obejmujgcego zakres robdét wykonanych przez
Podwykonawce.

6. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce projektu umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do
przedmiotowego projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3g roboty
budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w ust. 5;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z ust. 2.

7. Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedfozenia przez Wykonawce projektu umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia.
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10.

11.

12.

13.

14.

15

16.

17.

18.

19.

20.

Zamawiajgcy, w terminie 14 dni od przedtozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy
o podwykonawstwo, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci sprzeciw do
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadkach, o
ktérych mowa w ust. 6.

Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w wust. 9, do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty budowlane, w terminie 14 dni od
przedfozenia przez Wykonawce kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, uwaza sie za
akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca ma obowigzek przedtozyc
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy. Wyiaczenie, o ktéorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow
o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy réwniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury
lub rachunku, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia do
zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.

Postanowienia ust. 4-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

. Strony umowy stwierdzajg, iz w przypadku zgtoszenia sprzeciwu lub zastrzezen przez

Zamawiajgcego, wytaczona jest odpowiedzialnos¢ solidarna Zamawiajgcego z Wykonawca za
zapfate wymaganego wynagrodzenia, przystugujgcego podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy za wykonanie czynnosci przewidzianych niniejszag umowa.
Wykonawca otrzyma wynagrodzenie za wykonane i odebrane roboty pod warunkiem
przedstawienia przez niego dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, biorgcym udziat w realizacji
odebranych robdét budowlanych.
W przypadku uchylenia sie od obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce,
podwykonawce lub dalszego podwykonawce, Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedfozong Zamawiajagcemu umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 17, dotyczy wytacznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$é
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawecy lub dalszemu podwykonawcy.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie
pisemnie uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zapftaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
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21.

22.

23.

24,

25.

26.

27.

zgtaszania uwag nie krétszym niz 7 dni od dnia doreczenia przedmiotowej informacji. W

uwagach Wykonawca nie moze powotywaé sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy

wzgledem podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 20, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze:

1) nie dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatno$é sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$é
takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

Zamawiajgcy potraci kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub

dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wieksza

niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez

Zamawiajacego.

Do zasad odpowiedzialnosci Zamawiajgcego, Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego

podwykonawcy z tytutu wykonanych robét budowlanych stosuje sie przepisy ustawy z dnia

23 kwietnia 1964 r. - Kodeks cywilny, jezeli przepisy ustawy Pzp nie stanowig inacze;j.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdérego zasoby

wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustawy Pzp, w celu

wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany

wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca

samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktdérego zasoby

wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamodwienia.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamoéwienia na roboty budowlane lub

ustugi nastepuje w trakcie jego realizacji, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego jest

zobowigzany do przedstawienia oswiadczenia, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp,

lub oswiadczenia lub dokumentéw potwierdzajgcych brak podstaw wykluczenia wobec tego

podwykonawcy.

Jezeli zdolnosci techniczne lub zawodowe wymagane w postepowaniu poprzedzajgcym

zawarcie umowy, zaproponowanego podmiotu, ktéry ma zastgpi¢ podwykonawce

wskazanego w ofercie udostepniajgcego swoje zasoby na podst. art. 118 ustawy Pzp., nie

potwierdzajg spetnienia przez wykonawce warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza

wobec tego nowego podmiotu podstawy wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca

w terminie 7 dni:

a) zastgpit ten podmiot innym podmiotem w prawidtowy sposéb dokumentujgc spetnienie
wymagan okreslonych w umowie i w prowadzonym postepowaniu, lub
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b) zobowigzat sie do osobistego wykonania odpowiedniej czesci zamowienia, jezeli wykaze
zdolnosci techniczne lub zawodowe, ktére byty wymagane w postepowaniu.

28. Jezeli Zamawiajgcy stwierdzi, ze wobec danego podwykonawcy zachodzg podstawy

29.

1.

wykluczenia, Wykonawca obowigzany jest zastgpi¢ tego podwykonawce lub zrezygnowac
z powierzenia wykonania czesci zamdwienia podwykonawcy.

Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy Prawo zaméwien publicznych Wykonawca moze powierzy¢
wykonanie czesci zamodwienia Podwykonawcom. Woyktadnia literalna przepisu nie
pozostawia watpliwosci interpretacyjnych, ze podwykonawstwo catosci zamdwienia nie

jest mozliwe. W zwigzku z powyzszym, zamiar powierzenia podwykonawcom catosci
zamdwienia, skutkowaé bedzie brakiem akceptacji Zamawiajgcego wobec przediozonego
projektu umowy jako niezgodnej z przepisami ustawy Pzp (m. in. naruszenie art. 7 pkt 27
ustawy PZP).

§ 6 Obowigzki stron
Obowigzki Zamawiajgcego:
1.1. Przekazanie dokumentacji projektowej i ewentualnie dziennika budowy.
1.2. Protokolarne przekazanie Wykonawcy placu budowy.
1.3. Zapewnienie biezgcego nadzoru inwestorskiego i autorskiego,
1.4. Dokonanie odbioru wykonanych robét budowlanych na zasadach okreslonych w § 8
umowy.
1.5. Zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i odebrane roboty budowlane.

Obowigzki Wykonawcy:

2.1. Prawidtowe wykonanie wszystkich prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy
zgodnie z wtasciwymi przepisami prawa oraz z zasadami sztuki budowlanej, aktualnym
stanem wiedzy fachowej, technicznej i technologiczne;.

2.2. Zapewnienie obecnosci na budowie Kadry Technicznej zapewniajgcej wtasciwg kontrole
nad prowadzonymi robotami.

2.3. Spetnienie  warunkéow  wynikajgcych z ustawy z dnia 11 stycznia 2018r
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 z pdzn. zm.) —
zatgcznik do umowy.

2.4. Szczegodtowe sprawdzenie w terenie warunkdw niezbednych do witasciwego wykonania
zamowienia.

2.5. Dostosowanie sie do wymagan Warunkéw Umowy i zawartych w STWiORB Wymagan
Ogélnych.

2.6. Dostosowanie sie do wymagan wszystkich decyzji administracyjnych, w oparciu o ktére
realizowany bedzie przedmiot zamédwienia.

2.7. Ponoszenie odpowiedzialnosci na zasadach ogdélnych za szkody powstate z winy
Wykonawcy, zwigzane z realizacjag Umowy, w szczegdlnosci za utrate débr materialnych,
uszkodzenie ciata lub smier¢ oséb oraz ponoszenie odpowiedzialnosci za wybrane
metody dziatan i bezpieczeristwo na terenie budowy.

2.8. Niezwtoczne udzielanie odpowiedzi na zgtoszone szkody.
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2.9.

2.10

2.11.

2.12.

2.13.

2.14.

2.15.

2.16.

2.17.
2.18.

2.19.

Wytyczenie geodezyjne nowych obiektéw i wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
po zakonczeniu robot.
. Opracowanie projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt oraz jezeli
zaistnieje taka konieczno$é zaktualizowanie projektu statej organizacji ruchu z jego
zatwierdzeniem.
Zorganizowanie placu budowy, w tym: biura budowy umozliwiajgcego prowadzenia
narad technicznych, wykonanie drég i komunikacji, ogrodzen, instalacji, zabudowan
prowizorycznych i wszystkich innych czynnosci niezbednych do wtasciwego wykonania
robét. Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ i oznakowac¢ prowadzone roboty
oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania przez caty czas trwania
realizacji robot budowlanych, zapewnié, w bezpieczny sposéb, ciggtos¢ ruchu
drogowego na wszystkich drogach, chodnikach i parkingach zlokalizowanych wokét
terenu przeznaczonego pod budowe uzywanych lub przecinanych przez niego podczas
prowadzenia robot oraz uzyska¢ wszystkie niezbedne do tego celu uzgodnienia
i pozwolenia, zapewni¢ dostep do prywatnych obszaréw potozonych w poblizu placu
budowy.
Ponoszenie odpowiedzialnosci przed odpowiednimi stuzbami za uzytkowanie drég
publicznych w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy.
Ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za teren budowy od chwili przejecia placu
budowy.
Wykonywanie robdét budowlanych zgodnie z wtasciwymi przepisami z zakresu
bezpieczenstwa ihigieny pracy. Kierownik budowy przed rozpoczeciem robdt
budowlanych powinien opracowac plan bezpieczeistwa i ochrony zdrowia, zwany
»planem BIOZ” zgodnie z Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca
2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z pdzn. zm.) i
zapewnic jego stosowanie.
Opracowanie kompletnej dokumentacji powykonawczej i przekazanie jej
Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu odbioru korcowego przedmiotu umowy po
uprzednim jej uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru.
W przypadku zaistnienia okolicznosci wymagajacych zmian w dokumentacji
projektowej Wykonawca wykona projekt zamienny wraz z wymaganymi opracowaniami
i uzgodnieniami.
Wspétpraca ze stuzbami Zamawiajgcego.
Koordynacja prac realizowanych przez podwykonawcéw. Wykonawca moze zleci¢ czesc
robét do wykonania podwykonawcom. Wykonanie robét przez podwykonawcéw nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci i zobowigzan wynikajacych z warunkow
niniejszej umowy. Wykonawca, zlecajagc roboty podwykonawcom, zobowigzany jest
bezwzglednie przestrzegaé przepisdw wynikajgcych z art. 647-649 Kodeksu Cywilnego.
Zamawiajgcemu przystuguje prawo zadania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy,
jezeli ten realizuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodny z zatozeniami i przepisami.
Prowadzenie dokumentacji budowy, o ktdrej mowa w Prawie budowlanym, w tym
Dziennika budowy i udostepnianie go Zamawiajgcemu oraz innym upowaznionym
osobom lub organom celem dokonywania wpiséw i potwierdzen. Rejestr obmiaréw
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2.20.

2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

bedzie stuzyt do okreslenia: wartosci robdt, stopnia zaawansowania robot. Wykonawca
na biezgco bedzie dokonywat zapiséw pomiaréw wykonanych wspadlnie z Inspektorem
Nadzoru, w szczegdlnosci wszystkich robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu.
Wykonawca jest odpowiedzialny za biezgcg kontrole jakosci robdt budowlanych jak i
materiatdw. Wszystkie materiaty, ktére beda zuzyte do realizacji przedmiotu
zamowienia, powinny odpowiada¢ wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu
i stosowania w budownictwie okre$lonym w ustawie Prawo Budowlane i ustawie o
wyrobach budowlanych oraz winny odpowiada¢é wymaganiom okreSlonym w
dokumentacji projektowej oraz STWiORB, by¢ dobrane zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej. Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wnioski
o zatwierdzenie materiatdw wraz z kopiami wymaganych zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami orzeczen, atestow oraz deklaracji zgodnosci na materiaty uzyte do
wykonania umowy.

Utrzymanie na witasny koszt statego dostepu do wszystkich nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy przez caty okres trwania roboét.

Podejmowanie na witasng odpowiedzialno$¢ i na swdj koszt, wszelkie sSrodki
zapobiegawcze wymagane przez rzetelng praktyke budowlang oraz aktualne
okolicznosci aby zabezpieczyé nieruchomosci sgsiadujgce z Placem Budowy i znajdujgce
sie w nich budynki przed jakimkolwiek oddziatywaniem czy uszkodzeniami.

Ponoszenie odpowiedzialnosci materialnej w stosunku do Zamawiajgcego i 0sob
trzecich za wszelkie skutki finansowe z tytutu jakichkolwiek roszczen wniesionych przez
wtascicieli posesji czy budynkéw sasiadujacych z placem budowy w zakresie, w jakim
Wykonawca odpowiada za takie zaktécenia czy szkody.

Zaznajomienie sie z umiejscowieniem wszystkich urzadzen: kanalizacja, odwodnienie,
wodociagi, gazociagi, linie i stupy teletechniczne i elektryczne i podobne, przed
rozpoczeciem jakichkolwiek wykopdw lub innych prac mogacych uszkodzi¢ istniejgce
instalacje.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych, wykonanie
kontrolnych wykopdéw w celu zidentyfikowania podziemnej instalacji.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie uszkodzenia drég, rowédw odwadniajacych,
wodociggdw, sieci kanalizacyjnych, telekomunikacyjnych, gazociggdéw, stupdw i linii
energetycznych, kabli, punktéw osnowy geodezyjnej i innych instalacji jakiegokolwiek
rodzaju, spowodowane przez Wykonawce Ilub jego podwykonawcéw podczas
wykonywania robdét. Wykonawca niezwtocznie naprawi wszelkie powstate uszkodzenia,
a takze jezeli to konieczne, przeprowadzi inne prace niezbedne dla usuniecia powstatej
szkody na wiasny koszt.

Ponoszenie odpowiedzialnosci za terminowe usuwanie wad ujawnionych w czasie
wykonywania robdt lub ujawnionych w czasie odbiordow oraz w czasie obowigzywania
rekojmi.

Zorganizowanie robét w taki sposéb, aby byty jak najmniej ucigzliwe dla uzytkownikéw,
tzn. w miare mozliwosci tak, aby umozliwi¢ min. lokalny ruch kotowy i pieszy.
Zapewnienie obstugi geodezyjnej zgodnie z obowigzujgcymi przepisami obejmujgcej
m.in. wytyczenie obiektu, wyznaczenie granic pasa drogowego.
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2.29. Przygotowanie wszelkich niezbednych opracowan koniecznych do uzyskania w imieniu
Zamawiajgcego na podstawie udzielonego petnomocnictwa pozwolenia na uzytkowanie
obiektu badZ wykonanie innych obowigzkéw umozliwiajgcych uzytkowanie obiektu
budowlanego zgodnie z ustawg Prawo budowlane.

2.30. Po uzgodnieniu z Zamawiajagcym, posegregowanie i oczyszczenie materiatow
z rozbiorki nadajacych sie do wykorzystania i przetransportowanie we wskazane
miejsce do 25 km (baza ZDP w Lezajsku). Odpady powstate w trakcie realizacji budowy,
nienadajgce sie do ponownego wykorzystania winny zosta¢ zutylizowane na koszt
Wykonawcy, zgodnie z ustawg o odpadach.

2.31. Zabezpieczenie w trakcie wykonywania robét istniejgcych znakéw geodezyjnych oraz
urzgdzen zabezpieczajgcych te znaki podlegajgcych ochronie zgodnie z art.15 ustawy
z dnia 17 maja 1989r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1752 z
poin. zm.) w przypadku ich zniszczenia lub szkodzenia dokonania ich wtasciwego
odtworzenia .

2.32. Przygotowanie obiektéw i wymaganych dokumentéw we wszystkich branzach facznie
z dokumentacjg powykonawczg do dokonania odbioru przez Zamawiajacego Zgtaszanie
obiektéw i robot do odbioru.

2.33. Przestrzeganie przepisoéw BHP i przeciwpozarowych.

2.34. Zapewnienie kadry i nadzoru z wymaganymi uprawnieniami

2.35. Zapewnienie sprzetu spetniajgcego wymagania norm technicznych.

2.36. Utrzymanie porzadku na placu budowy w czasie realizacji prac.

2.37. Prowadzenie wtasciwego utrzymania drogi w okresie zimowym (odsniezanie
i zwalczanie $liskosci).

2.38. Likwidacja placu budowy i zaplecza wtasnego Wykonawcy bezzwtocznie po zakorczeniu
robét, lecz nie pdzniej niz 30 dni od daty dokonania odbioru koricowego.

§ 7 Sposdb realizacji zamdwienia oraz wymagania dotyczace zatrudniania

przez Wykonawce lub podwykonawce oséb na podstawie stosunku pracy
Szczegbtowy opis oraz sposédb realizacji zamdwienia zawarty jest w opisach technicznych
dokumentacji projektowej i STWiORB oraz w przedmiarach robét.
Przedstawicielem na budowie ze strony Zamawiajgcego bedzie Inspektor Nadzoru
INWESTOrSKIEEO, PAn ....cvcuieeeere ettt et e e
Wykonawca ustanawia Kierownika budowy w osobi€:......cccovvevirvininiccecnnen. , posiadajacy
uprawnienia w specjalnNosCi ...cuvveceeceiesecceeinenns
Na podstawie art. 95 ustawy Pzp Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce,
Podwykonawce Ilub dalszego Podwykonawce na podstawie stosunku pracy osodb
wykonujgcych wszelkie czynnosci w zakresie realizacji zamowienia w sposdb okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy. Wymodg ten dotyczy osob, ktére
wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli tzw. pracownikéw
fizycznych, wykonujgcych roboty wymienione w § 2 ust. 3 niniejszej umowy, mianowicie:

— wykonywanie czynnosci zwigzanych z robotami ziemnymi,
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wykonywanie prac zwigzanych z obstugg ciezkiego sprzetu budowlanego (koparek,
tadowarek, rowniarek itp. jak i sprzetu pozostatego (np. zageszczarek) i innych
maszyn i pojazdéw wykorzystywanych podczas budowy,

wykonywanie prac zwigzanych z ukfadaniem rur sieci kanalizacji deszczowej,
przepustéw pod zjazdami,

wykonywanie robdt drogowych.

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowigzany do zatrudnienia

0s6b wymienionych w ust. 4 na okres niezbedny do wykonania danych czynnosci.

Wymoég nie dotyczy m.in. nastepujgcych oséb: kierujgcych budowa, wykonujgcych obstuge

geodezyjng, dostawcédw materiatéw budowlanych.

Obowigzek zatrudnienia na podstawie umowy o prace nie dotyczy sytuacji, w ktorej

wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca osobiscie wykonuje powyisze

czynnosci (np. osoba fizyczna prowadzaca dziatalnos¢ gospodarczy).

6. W zwigzku z powyzszym Wykonawca zobowigzany jest przed rozpoczeciem wykonywania
czynnosci przez te osoby, wymienione w ust. 4, nie pdzniej jednak niz w dniu przekazania
placu budowy, przedstawié¢ Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zatrudnienie tych
0s6b na umowe o prace, np.:

1)
2)

3)

4)

5)

6)

o$wiadczenie zatrudnionego pracownika;

o$wiadczenia  Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy o prace;

poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy o prace zatrudnionego
pracownika. Kopia umowy/umoéw powinna by¢ zanonimizowana w sposéb
zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami
Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia
2016 r. w sprawie ochrony osdb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia
dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119
z 04.05.2016, str. 1) dalej ,,RODO” (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL
pracownikéw). Imie i nazwisko nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data
zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do
zidentyfikowania;

zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez Wykonawce
lub Podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie umoéw o prace za ostatni okres rozliczeniowy;
poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce Ilub
Podwykonawce kopie dowodu potwierdzajagcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposdb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 .
o ochronie danych osobowych;

inne dokumenty

- zawierajgce informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegoélnosci imie i nazwisko
zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
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7.

10.

11.

zakres obowigzkdéw pracownika, okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,

date ztozenia osSwiadczenia oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia

w imieniu Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy.

Pracodawcg musi by¢é Wykonawca lub jeden ze wspdlnikdw konsorcjum, zgtoszony

zgodnie  z przepisami Pzp, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca.

Bez przedstawienia jednego z powyzszych dokumentéw osoby, ktore muszg byc

zatrudnione na umowe o prace, nie beda moglty wykonywaé pracy z winy

Wykonawcy.
W trakcie realizacji zamdwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spefniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,
2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania ww.

wymogow.
Rowniez w trakcie realizacji zamoéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego, w
wyznaczonym w tym wezwaniu terminie - nie krétszym niz 3 dni - w celu potwierdzenia
spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
Podwykonawce oséb wykonujacych wskazane w ust. 4 czynnosci, Wykonawca przedtozy
Zamawiajgcemu dowody mieszczgce sie w katalogu dokumentéw potwierdzajgcych
spetnienie warunku zatrudnienia wskazane w ust. 6.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
Wykonawce lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie o przeprowadzenie kontroli
przez Panstwowa Inspekcje Pracy.
Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wykonujgcych wskazane w ust. 4
czynnosci Zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptaty przez Wykonawce
kary umownej w wysokosci 1 000,00 zt za kazde stwierdzone naruszenie. Nieztozenie przez
Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie zgdanych przez Zamawiajacego
dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace traktowane bedzie jako
niespetnienie wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace o0sdb wykonujgcych
wskazane powyzej czynnosci, a takze w sytuacji, jezeli na budowie bedzie przebywaé osoba
niezatrudniona na umowe o prace, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego lub przez inne
osoby lub organy upowaznione na podstawie odrebnych przepiséw (np. Inspekcja Pracy).
Za dziatania i zaniechania oséb dziatajgcych w imieniu Wykonawcy, Wykonawca ponosi
odpowiedzialnos¢ jak za wtasne dziatania i zaniechania.

§ 8 Odbior przedmiotu umowy
Strony ustalajg ze, podpisany i zatwierdzony protokdt odbioru koncowego z czynnosci
dokonanych przez Komisje Zamawiajgcego w obecnosci: Inspektora Nadzoru, Kierownika

22



Budowy, innych przedstawicieli Wykonawcy, przedstawiciela administratora drogi,
przedstawiciela Gminy Lezajsk stanowi¢ bedzie podstawe do ostatecznego rozliczenia
wykonanego przedmiotu umowy.
Osobnym odbiorom podlegajg roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu. Odbiér tych roboét
bedzie dokonywany przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i winien nastgpi¢ w terminie
nie dtuzszym niz 3 dni po ich zgtoszeniu do odbioru przez kierownika budowy np. wpisem do
dziennika budowy lub innym dokumentem. Przy odbiorze robét zanikajgcych wymagajacych
pomiaréw geodezyjnych nalezy zapewnic¢ udziat stuzb geodezyjnych.
Rozpoczecie czynnosci odbioru kofAcowego nastgpi po zgtoszeniu Zamawiajgcemu przez
Wykonawce zakonczenia robdt i gotowosci do odbioru. Zakoriczenie czynnosci odbioru
koricowego ze spisaniem protokotu winno nastgpi¢ najpdiniej 17-ego dnia, liczac od
zgtoszenia zakonczenia robdt. Rozpoczecie procedury odbiorowej uwarunkowane bedzie
otrzymaniem przez Inspektora Nadzoru do zaopiniowania wszystkich kompletnych
dokumentéw odbiorowych.
W czynnos$ciach odbioru korcowego powinni uczestniczy¢ rdéwniez przedstawiciele
Wykonawcy oraz jednostek, ktorych udziat nakazujg odrebne przepisy.
Najpdzniej w dniu rozpoczecia odbioru Wykonawca przedtozy Inspektorowi Nadzoru
kompletng dokumentacje powykonawczg, oraz wszystkie dokumenty pozwalajace na ocene
prawidtowosci wykonania przedmiotu odbioru, a w szczegdlnosci Dziennik budowy,
protokoty badan i sprawdzen, recepty, badania wymagane wg STWIORB, swiadectwa jakosci,
certyfikaty oraz swiadectwa wykonanych préb i atesty, wszelkie certyfikaty na zastosowane
materiaty i urzadzenia i inne wymagane przez obowigzujgce prawo dokumenty. Koszt
uzyskania tych dokumentéw obcigza Wykonawce. Celem sprawdzenia kompletnosci
i prawidtowosci przedtozonych dokumentéw i przedstawiania pisemnej opinii warunkujgcej
dokonanie odbioru.
W przypadku nie przedtozenia przez Wykonawce wszystkich kompletnych dokumentoéw, o
ktorych mowa w ust. 5, Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do ich przedtozenia lub
uzupetnienia. Do czasu przedtozenia dokumentéw lub uzupetnienia brakéw w przedfozonej
dokumentacji Zamawiajgcy moze wstrzymad sie z zakoriczeniem czynnosci odbioru.
Z czynnosci odbioru zostanie sporzadzony protokdt, ktory zawiera¢ bedzie wszystkie
ustalenia i zalecenia poczynione w trakcie odbioru.
Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot odbioru nie osiggnat
gotowosci do odbioru z powodu niezakonczenia robét, to Zamawiajgcy odmdwi odbioru
z winy Wykonawcy przy réwnoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1 lit. b.
Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego przedmiotu umowy zostang stwierdzone usterki
lub wady:
1) nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze odmowié odbioru do czasu ich usuniecia
przy jednoczesnym okresleniu terminu ich usuniecia.
2) nie nadajace sie do usuniecia, to Zamawiajgcy moze:
a) jezeli wady umozliwiajg uzytkowanie obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej
i technicznej;
b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie wykonanych elementéw obiektu zgodnie
z przeznaczeniem, to Zamawiajacy zazada rozebrania elementéw obiektu z wadami
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10.

na koszt iryzyko Wykonawcy oraz ponownego ich wykonania bez dodatkowego
wynagrodzenia przy rownoczesnym naliczaniu kar umownych zgodnie z § 13 ust. 1
lit. b.

§ 9 Gwarancja i rekojmia

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu gwarancji na przedmiot umowy na okres ....... lat,

zgodnie z trescig oferty.

Strony postanawiajg, ze okres rekojmi za wady fizyczne jest rowny okresowi gwarancji

i rozpoczyna sie z dniem podpisania protokotu odbioru koncowego catego przedmiotu

umowy.

Gwarancja obejmuje:

— usuwanie wszelkich wad ukrytych tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili zakonczenia
robot, jak i powstatych w okresie gwarancji,

— koszty przegladéw gwarancyjnych oraz koszty materiatéw eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania zamontowanych urzadzed (rzeczy) ponosi
Wykonawca.

Nie podlegajg uprawnieniom z tytutu gwarancji wady powstate wskutek:

— dziatania sity wyiszej albo wytgcznie z winy uzytkownika lub osoby trzeciej, za ktdrg
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci,

— normalnego zuzycia technicznego.

W okresie gwarancji Wykonawca obowigzany jest do nieodptatnego usuwania wad i usterek

ujawnionych po odbiorze koncowym.

O wykryciu wady, usterki w okresie gwarancji Zamawiajacy obowigzany jest zawiadomié

Wykonawce na pismie.

Ustala sie nastepujgce terminy usuniecia wad:

a) jesli wada uniemozliwia zgodne z obowigzujgcymi przepisami uzytkowanie obiektu
niezwtocznie, nie pdzniej niz w terminie 10 dni od otrzymania przez Wykonawce
zawiadomienia o wadzie lub usterce;

b) w pozostatych przypadkach, w terminach ustalonych w protokotach z przegladéw
gwarancyjnych  dokonywanych ~w  obecnosci  przedstawicieli  Wykonawcy,
Zamawiajgcego oraz Inspektora Nadzoru.

Jezeli okaze sie ze usuniecie wady ze wzgledéw technicznych nie jest mozliwe

w uzgodnionym terminie, Wykonawca jest zobowigzany powiadomi¢ o tym pisemnie

Zamawiajgcego. Zamawiajagcy wyznaczy nowy termin, z uwzglednieniem mozliwosci

technologicznych, technicznych i sztuki budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce

wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane jako odmowa usuniecia wad.

W przypadku odmowy usuniecia wad lub usterek ze strony Wykonawcy Ilub nie

wywigzywania sie z termindw, o ktérych mowa w ust. 7 i 8, Zamawiajgcy zleci usuniecie tych

wad innemu podmiotowi obcigzajgc kosztami Wykonawce lub potracajac te koszty z kwoty
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Na okolicznos¢ usuniecia wad lub usterek spisuje sie protokdt z udziatem Wykonawcy

i Zamawiajgcego, przygotowany przez Wykonawce po uprzednim zawiadomieniu

Zamawiajgcego przez Wykonawce o dokonaniu naprawy.
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11. Odbidér poprzedzajgcy zakoriczenie okresu gwarancji i rekojmi odbedzie sie na wniosek
Zamawiajgcego przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi.

§ 10 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca jest zobowigzany przed zawarciem Umowy wnie$¢ na rzecz Zamawiajacego
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy na zasadach okreslonych w przepisach ustawy
Pzp na kwote réwng 5 % ceny ofertowej, co stanowi kwote w wysokosci:
......................................... zt, stownie  ztotych..........................,  wniesione  w formie:

2. W przypadku niewykonania, nienalezytego wykonania zamdwienia lub nieusuniecia wad
przedmiotu zamowienia, zabezpieczenie wraz z powstatymi odsetkami staje sie wiasnoscia
Zamawiajgcego w wysokosci odpowiadajgcej cze$ci zamdwienia, ktdra zostata nienalezycie
wykonana lub odpowiadajgcej nieusunietym wadom i bedzie wykorzystane do zgodnego z
umowg wykonania robét i do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi za wady lub gwarancji
jakosci.

3. W przypadku nalezytego wykonania robét — 70% ( ...... zt) zabezpieczenia zostanie zwrdcone
lub zwolnione w ciggu 30 dni po odbiorze korncowym catego przedmiotu umowy,
potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie, o ktérym mowa w § 8 ust.1 niniejszej umowy.
Pozostata czesé tj. 30% (...... z) zostanie zwrdcona lub zwolniona w ciggu 15 dni po uptywie
okresu rekojmi liczonego od daty odbioru korncowego.

4. W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 4 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu
jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci wniesionego
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia
nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy.

5. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokonaé zmiany formy zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w przepisach ustawy
Pzp, pod warunkiem, ze zmiana formy zabezpieczenia zostanie dokonana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

§ 11 Zmiany umowy

1. Strony moga dokonywaé zmiany postanowien zawartej umowy w stosunku do tresci oferty,
na podstawie ktérej dokonano wyboru wykonawcy, jezeli zachodzi co najmniej jedna
z okolicznosci przewidzianych w ogtoszeniu o zamdwieniu lub w dokumentach zamdwienia,
okreslajgca ich zakres, w szczegdlnosci mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia
wykonawcy i charakter oraz warunki wprowadzenia zmian.
Zmiana postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty Wykonawcy jest mozliwa poprzez:
— zmiane sposobu wykonania przedmiotu Umowy,
— zmiane zakresu przedmiotu Umowy
— zmiane wynagrodzenia Wykonawcy lub
— zmiane terminu/terminéw okreslonych w umowie,
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zmiane etapowania ptatnosci i ich ilosci, uwzgledniajgce m. in. wczesniejsze zakonczenie
realizacji zadania,

a zmiany dokonywane s3 w celu prawidtowe] realizacji zadan objetych przedmiotem

umowy i osiggniecia zamierzonego przez Zamawiajgcego celu;

Na podstawie art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢ zmiany

umowy bez przeprowadzenia nowego postepowania o udzielenie zamdwienia w zakresie i na

warunkach wskazanych ponizej:

a)

b)

d)

f)

g)

h)

nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majacym
wptyw na realizacje przedmiotu zamdwienia powodujaca, ze realizacja przedmiotu
Umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa. Zmiana tych przepisow musi
wywieraé bezposredni wptyw na realizacje przedmiotu umowy i moze prowadzi¢ do
modyfikacji wytgcznie tych zapiséw umowy, do ktérych sie odnosi;
wystgpig uzasadnione przyczyny spowodowane czynnikami niezaleznymi od Wykonawcy,
ktére majg wptyw na jakosc realizacji zamdwienia/uniemozliwiajg realizacje zamdwienia
w pierwotnie okreslony sposdb;
konieczno$¢ wprowadzenia zmian postanowien Umowy w stosunku do tresci oferty
Wykonawcy bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w umowach zawartych
pomiedzy Zamawiajgcym, ainng niz Wykonawca strong (w tym m.in. instytucjami
nadzorujgcymi, posredniczacymi, zarzadzajgcymi, partnerami  zaangazowanymi
w realizacje projektu w ramach, ktérego realizowane jest przedmiotowe zamdwienie);
pojawi sie mozliwos¢ dokonania zmian technologicznych — korzystnych dla
Zamawiajgcego, nie powodujgcych zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy, pod
warunkiem, ze sg spowodowane w szczegdlnosci pojawieniem sie na rynku materiatow
lub urzadzen nowszej generacji, nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét
pozwalajgcych na zaoszczedzenie czasu lub kosztow realizacji przedmiotu Umowy lub
kosztéw eksploatacji wykonanego przedmiotu Umowy, lub umozliwiajgce uzyskanie
lepszej jakosci robdt;
wystgpi koniecznos$¢ zrealizowania jakiejkolwiek czesci robot, objetych przedmiotem
Umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych, materiatowych lub
technologicznych, niz wskazane w Dokumentacji projektowej, a wynikajgcych ze
stwierdzonych wad tej Dokumentacji lub zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je
przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem
lub wykonaniem nienalezytym przedmiotu Umowy;
zaistniejg inne okolicznosci (np. prawne lub techniczne), skutkujgce niemozliwoscia
wykonania lub nalezytego wykonania Umowy, zgodnie z jej postanowieniami lub
z zasadami wiedzy technicznej/sztuki budowlanej;
wystgpi niebezpieczenstwo kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg podziemna
uniemozliwiajgcg wykonanie przedmiotu umowy, a takze kolizji z planowanymi lub
rownolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do
unikniecia lub usuniecia tych kolizji;
wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajgce w sposéb istotny od przyjetych
w Dokumentacji projektowej (w szczegdlnosci w oparciu o dokonane badania
geologiczne/geotechniczne) warunki geologiczne, geotechniczne lub hydrologiczne (np.
kurzawki, osuwiska, wody gruntowe itp.), rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
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j)

k)

p)

a)

t)

archeologicznych, wystepowania niewybuchdow lub niewypatéw, ktére mogg skutkowacd

w swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem

przedmiotu Umowy;

wystgpig lub zostang ujawnione wady Dokumentacji projektowej skutkujgce

koniecznoscig dokonania w niej zmian jezeli uniemozliwia to lub wstrzymuje realizacje

przedmiotu umowy lub w inny sposdb wptywa na termin/y realizacji przedmiotu umowy;

wystgpig lub zostang ujawnione odbiegajagce w sposob istotny od przyjetych

w Dokumentacji projektowej warunki terenu budowy, w szczegdlnosci dotyczace nie

zinwentaryzowanych lub bfednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych

obiektéw budowlanych;

wystgpig okolicznosci powodujgce, ze wykonanie umowy zgodnie z opracowang

dokumentacja projektowa nie jest mozliwe, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili

zawarcia umowy;

wystgpi koniecznos¢ zwiekszenia zakresu robot prowadzaca do zmiany wynagrodzenia

Wykonawcy za realizacje przedmiotu zamowienia.

wystgpig opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajace z dziatania sity wyzszej,

uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami,

w szczegolnosci kiedy wystgpienie sity wyzszej ma bezposredni wptyw na terminowos¢

wykonywania przedmiotu umowy;

wystgpia niemozliwe do przewidzenia niekorzystne warunki atmosferyczne

uniemozliwiajace prawidtowe wykonanie przedmiotu umowy, w szczegdlnosci z powodu

technologii realizacji prac okresSlonych Umowa, normami lub innymi przepisami,

wymagajgcej konkretnych warunkéw atmosferycznych.

zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy z powodu braku dostepnosci do

miejsc niezbednych do ich wykonania z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

zaistnieje niemoznos¢ wykonywania przedmiotu umowy, gdy uprawniony organ nie

dopuszcza do wykonania robét lub nakazuje wstrzymanie robdét z przyczyn nielezacych

po stronie Wykonawcy;

wystgpig zmiany wykonawcy w przypadku sukcesji generalnej nastepujgcej w wyniku

dozwolonego przeksztatcenia podmiotu lub dziedziczenia oraz przypadkach szczegdlnej

sukcesji z mocy prawa (np. tagczenie, dzielenie, przeksztatcenie spoétek);

nastgpi odmowa lub przewlekto$¢ wydania przez wtasciwe organy decyzji, zezwolen,

uzgodnien itp. z przyczyn nielezgcych po stronie Wykonawcy;

wystgpig opdinienia w dokonaniu okreslonych czynnosci lub ich zaniechania przez

wiasciwe organy, ktére to opdinienia nie sg nastepstwem okolicznosci lezgcych po

stronie Wykonawcy;

nastgpi sprzeciw lokalnych spotecznosci np. wtascicieli/uzytkownikéw terenu wobec

zgodnych z umowg i obowigzujgcymi przepisami dziatan Wykonawcy (np. prowadzenie

prac przygotowawczych, pomiardw geodezyjnych, odkrywek geologicznych, zajecia

terenu, prowadzenie robét budowlanych, praca sprzetu budowlanego i transportowego,

wzmozony ruch pojazdow i oséb zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy);

zaistnieje koniecznos¢ zmiany etapowania ptatnosci;

dopuszcza sie takze zmiane umowy w zakresie:

e zmiany w oznaczeniu firmy (nazwy, adresu) Wykonawcy, z zastrzezeniem, iz zmiana
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umowy w takim przypadku dotyczy tylko zmiany w oznaczeniu Wykonawcy z
zachowaniem pozostatych postanowien,

e jakichkolwiek innych sytuacji, dla ktédrych w umowie wskazano na mozliwos$¢ zmiany
umowy,

e wystgpienia oczywistych omytek pisarskich i rachunkowych w tresci umowy.

w) nastgpi ustawowa zmiana podatku VAT (jezeli nastgpi w trakcie realizacji zamdéwienia —w
zakresie dotyczacym niezrealizowanej czesci przedmiotu zamdwienia, wynagrodzenie
zostanie zmodyfikowane proporcjonalnie do zmiany stawki podatku).

Powyzsze okolicznosci stanowig warunki zmiany umowy, na ktére Zamawiajagcy moze

wyrazi¢ zgode. Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci umowy mogg nastgpi¢ za zgoda obu

stron wyrazong na pismie, w formie aneksu do umowy pod rygorem niewaznosci takiej
zmiany.

W przypadku wystgpienia ktorejkolwiek z okolicznosci wymienionych powyzej, dotyczacej

terminu realizacji robot okreslonego w § 4 umowy moze on ulec odpowiedniemu

przedtuzeniu o czas niezbedny do zakonczenia ich wykonywania w sposéb nalezyty, nie
dtuzej jednak niz o okres trwania tych okolicznosci i tylko w przypadku, gdy nie byty one
nastepstwem okolicznosci, za ktére odpowiada Wykonawca.

Podpisanie aneksu do umowy powinno by¢ poprzedzone sporzgdzeniem protokotu

koniecznosci zawierajgcego istotne okolicznosci potwierdzajgce koniecznos$¢ zawarcia

aneksu oraz przedstawienie ewentualnych zmian w sposobie wykonania, zakresie,
wynagrodzeniu terminie/terminach umownych. Protokdt koniecznosci nie jest konieczny

w przypadku podpisania aneksu do umowy w oparciu o art. 455 ust. 2 ustawy Pzp.

2. Zmiana postanowien zawartej umowy moze nastgpi¢ za zgodg obu stron wyrazong na
pismie, w formie aneksu do umowy, pod rygorem niewaznosci takiej zmiany. Zmiany nie
mogg naruszac postanowien zawartych w art. 455 ust. 1 Prawa zaméwien publicznych.

3. W przypadku wystgpienia okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 i majacych
wptyw na realizacje postanowien niniejszej umowy zastosowanie bedzie miat art. 15r ustawy
z dnia 2 marca 2020 r. o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotfanych nimi
sytuacji kryzysowych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1327 z pdzn. zm.).

§ 12 Odstapienie od umowy
1. Oprécz przypadkéw wymienionych w przepisach Kodeksu cywilnego stronom przystuguje
prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych sytuacjach:
1) Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:
a) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie
lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy
lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ podstawowemu interesowi
bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu— odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych
okolicznosciach,
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2)

4.

b) w przypadku, gdy Wykonawca nie rozpoczat realizacji przedmiotu umowy bez
uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

c) w przypadku, gdy Wykonawca przerwat realizacje przedmiotu umowy z innych powoddéw
niz okreslone w § 4 ust. 4 punktu od ,a” do ,f” niniejszej umowy i przerwa ta trwa dtuzej
niz 15 dni,

d) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczegdlnych
rozwigzaniach w zakresie przeciwdziatania wspieraniu agresji na Ukraine oraz stuzacych
ochronie bezpieczenstwa narodowego (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1497 ze zm.).

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

a) Zamawiajacy nie wywigzuje sie z obowigzku zaptaty faktur, mimo dodatkowego
wezwania do zapfaty w terminie 2 miesiecy od uptywu terminu na zaptate faktur,
okreslonego w niniejszej umowie,

b) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbiér robdt lub odmawia
podpisania protokotu odbioru robét,

c) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mdgt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy.

Odstgpienie od umowy winno nastgpi¢ w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci
o przyczynie odstgpienia w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego oswiadczenia
i powinno zawierac uzasadnienie.

W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegbétowe:

a) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Inspektora
Nadzoru sporzadzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacyjny przedmiotu umowy w toku,
wedtug stanu na dzien odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

c¢) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw lub urzadzen, ktére nie moga byc
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

d) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca nie odpowiada,

e) Wykonawca niezwtocznie, najpdziniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

Zamawiajgcy, w ktérego imieniu bedzie dziatat Inspektor Nadzoru, w razie odstgpienia

od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci, zobowigzany jest

w terminie do 30 dni do:

a) dokonania odbioru prac przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za prace, ktdre zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

b) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonego w inny sposdb kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba, ze Wykonawca wyrazi zgode na przyjecie tych obiektéw i urzadzen,
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c) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

Wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za zabezpieczenie przerwanych prac nastgpi na

podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a zatwierdzonych przez

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:

— ceny jednostkowe robét z kosztoryséw ofertowych, a ilosci wykonanych robét zgodnie
z dokonanymi obmiarami,

— w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy,
brakujgce ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytéw SEKOCENBUD (jako
$rednie dla wojewddztwa podkarpackiego) za okres ich wbudowania. Podstawg do
okreslenia naktadéw rzeczowych bedg Katalogi Naktadéw Rzeczowych (KNR), a nastepnie
wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Inspektora Nadzoru.

§ 13 Kary umowne

Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kare umowna:

a) za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére odpowiedzialnosé
ponosi Wykonawca — w wysokos$ci 20% wynagrodzenia umownego brutto,

b) za zwtoke w oddaniu okreslonego w umowie przedmiotu odbioru — w wysokosci 0,2%
wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczagc od terminu zakonczenia
przedmiotu umowy,

c) za zwitoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym, gwarancyjnym lub
ostatecznym, w wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki
liczonej od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

d) za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany, w wysokosci 2 000,00 zt za
kazdy nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub jej zmiany,

e) za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany w wysokosci 2 000,00 zt za kazdg nieprzedtozong
kopie umowy lub jej zmiany,

f) za nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci ustawowych odsetek za nieterminowg zapfate,

g) za brak zaptaty naleznego podwykonawcom Ilub dalszym podwykonawcom
wynagrodzenia w wysokosci 0,5% naleznego im wynagrodzenia brutto,

h) za brak dokonania wymaganej przez Zamawiajgcego zmiany umowy o podwykonawstwo
w zakresie terminu zapfaty we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, w wysokosci
2 000,00 zt.

i) zazwtoke w oddaniu kompletnej dokumentacji o ktérej mowa w § 8 ust. 5 —w
wysokosci 0,2% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac, od dnia
rozpoczecia czynnosci odbioru.

j) za dopuszczenie do wykonywania przedmiotu umowy innego podmiotu niz Wykonawca
lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonaweca lub dalszy Podwykonawca -

w wysokosci 2% wynagrodzenia umownego brutto.
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k) za niedopetnienie przez Wykonawce wymogu zatrudniania pracownikow, o ktorym
mowa w § 7 ust. 4, w tym za kazde stwierdzone przebywanie na placu budowy osoby, o
ktérej mowa w § 7 ust. 4, niezatrudnionej na podstawie umowy o prace w rozumieniu
Kodeksu pracy — w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy taki przypadek.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umownag za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20%

wynagrodzenia umownego brutto.

Kary umowne, dotyczgce zwtoki w oddaniu przedmiotu zamodwienia oraz za zwtoke

w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, bedg potrgcane z faktury korhcowej

Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgode.

Strony umowy majg prawo dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego na zasadach Kodeksu

Cywilnego, jezeli szkoda przewyzszy wysoko$¢ kar umownych, w szczegdlnosci nie

wykonania przedmiotu umowy w terminie i utraty przez Zamawiajgcego dofinansowania

z Rzagdowego Funduszu Rozwoju Drdg.

Kary umowne bedg potracane z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bezposrednio

z wynagrodzenia lub poprzez osobng zaptate, wedtug wyboru Zamawiajacego.

Wykonawca o$wiadcza niniejszym, ze wyraza zgode na potrgcanie przez Zamawiajacego

wierzytelnosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy.

Zamawiajgcy moze usungé, w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt, wady nie usuniete

W wyznaczonym terminie po uprzednim pisemnym wezwaniu przez Zamawiajgcego.

Wykonawcy wystepujacy i realizujgcy wspdlnie przedmiot zaméwienia ponoszg solidarng

odpowiedzialnos$¢ za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zamdwienia.

taczna maksymalna wysokos¢ kar umownych, ktérych mogg dochodzi¢ Strony umowy nie

moze przekroczyé 50 % catkowitego wynagrodzenia brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1

niniejszej umowy.

§ 14 Postanowienia koricowe

Wykonawca zobowigzuje sie do uregulowania naleznosci za dostawe mediéw niezbednych
do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z zawartymi przez Wykonawce umowami
z poszczegdblnymi dostawcami.
W przypadku korzystania z innych ustug Zamawiajgcego ich okres i sposdb rozliczenia bedzie
przedmiotem dodatkowego porozumienia.
W sprawach nie uregulowanych niniejszg umowg majg zastosowanie wszystkie odpowiednie
przepisy prawa, majgce zwigzek z wykonaniem przedmiotu umowy, w tym: Kodeks cywilny,
Prawo budowlane, Prawo zaméwien publicznych.
Wykonawca zobowigzany jest do informowania Zamawiajgcego o zmianie formy prawnej
prowadzonej dziatalnosci, o wszczeciu postepowania uktadowego lub upadtosciowego oraz
zmianie jego sytuacji ekonomicznej mogacej mie¢ wptyw na realizacje umowy oraz o zmianie
siedziby firmy pod rygorem skutkéw prawnych wynikajacych z zaniechania, w tym do
uznania za doreczong korespondencje skierowang na ostatni wskazany adres podany przez
Wykonawce.
Ewentualne spory, jakie mogg wynika¢ z realizacji niniejszej umowy, Strony poddajg
rozstrzygnieciu sgdom powszechnym witasciwym dla siedziby Zamawiajgcego.
Umowe sporzgdzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze Stron.
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Integralng czes¢ Umowy stanowig zatgczniki:

a)
b)
c)
d)
e)
f)

Oferta Wykonawcy wraz z kosztorysem ofertowym,
Dokumentacja projektowa,

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét budowlanych,
Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia w zakresie nie ujetym wyzej,
Harmonogram rzeczowo — finansowy,

Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem ziemnym.

ZAMAWIAIJACY: WYKONAWCA:
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Zatgcznik do umowy — Oswiadczenie

Oswiadczenie dot. pojazdéw elektrycznych
lub napedzanych gazem ziemnym

(Petna Nazwa i adres
Wykonawcy/Wykonawcéw)

Oswiadczam/-y, iz przy wykonywaniu zadania publicznego, zleconego przez Powiat
Lezajski, pn. , Remont odcinkdw drogi powiatowej nr 1241R Hucisko - Ruda tancucka -
Przychojec - Lezajsk w km 14+155 - 14+866 i 15+077 - 15+545 w_miejscowosci Przychojec”
bedziemy dysponowac odpowiednim udziatem pojazdéw elektrycznych lub napedzanych gazem
ziemnym, spetniajgc tym samym postanowienia ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r.
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 875 ze zm.).

33



