Projekt Umowy ,,Przebudowa ul. Letniej w Marcinkowicach ” o dtugosci 370m droga i
kanalizacja deszczowa

UMOWA NR 272. ...... 2022
zawarta w dniu .............. 2022r.w Otfawie,
w wyniku prowadzonego postepowania nr RG......... ...2022.ZP w trybie podstawowym

na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrze$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych
z pbézniejszymi zmianami — zwanej dalej ustawg Pzp, pomiedzy:

Gming Otawa z siedzibg w Otawie przy pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28,
reprezentowang przez:

Artura Piotrowskiego — Wdjta Gminy Otawa,

przy kontrasygnacie

Danuty Krol — Skarbnika Gminy Otawa,

zwang w dalszej czesci umowy Zamawiajgcym,

A TIIMIG: e e e —————————

NIP oo zwanym dalej Wykonawca

FEPrEZENTOWANYIM PIZEZ : wveveeveieireereetesesesesessesessesesessesesssssssasesessessssasesssssssssaseseesenns -
wtasciciela/petnomocnika

o nastepujacej tresci:

§ 1 Przedmiot umowy

1. Przedmiotem umowy jest wykonanie robét budowlanych polegajacych na przebudowie
wewnetrznej drogi gminnej w miejscowosci Marcinkowice ul. Letnia w ramach gminnego zadania
inwestycyjnego pod nazwg ,,Przebudowa ul. Letniej w Marcinkowicach”.

2. Szczegotowy zakres i opis przedmiotu umowy zostat opisany w nastepujacych dokumentach
w podanej kolejno hierarchii ich waznosci:

1) Specyfikacja warunkéw zaméwienia — zatgcznik nr 1,

2) Dokumentacja projektowa — zatgcznik nr 2

3) Oferta Wykonawcy — zatgcznik nr 4

wraz z:

¢ kosztami witgczenia sie do sieci o ile zajdzie koniecznos¢,

e operatem kolaudacyjnym,

¢ dokumentacjg geodezyjng powykonawczg 2 szt. papierowo + 1 egz. w pdf na pendrive lub na
CD,

e uzyskaniem pozwolen na uzytkowanie/przyjecia przez organ zgtoszen o zakoriczeniu robét bez
sprzeciwu.

3. Przedmiot umowy nalezy wykonac¢ z materiatéw:

1) zakupionych i dostarczonych na wtasny koszt przez Wykonawce.
2) zakupione materialy musza posiada¢ odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczajgce do
stosowania przy budowie zewnetrznej sieci kanalizacji sanitarnej.

4. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ Przedmiot Umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
w terminie okreslonym w § 3 ust. 1 niniejszej umowy, z zachowaniem nalezytej starannosci,
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej oraz sztuki
budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami budowlanymi oraz zgodnie z ofertg
stanowigca zatgcznik nr 4 do umowy.

5. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy opisany w § 1 ust. 1 niniejszej umowy
na podstawie materiatdw bedgcych elementami dokumentacji projektowej, stanowigcej
zataczniki nr 2 do niniejszej umowy.

6. Przedmiot umowy, o ktérym mowa w ust. 1 i 2 zostanie wykonany z materiatéw i wyrobdéw
Wykonawcy w ramach wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.
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7. W ramach zaméwienia Wykonawca jest zobowigzany, we wtasnym zakresie i na wtasny koszt, do:

1) zabezpieczenia terenu robdt i wokét terenu robot na czas trwania robot;

2) zapewnienia wiasciwych warunkow bezpieczenstwa i higieny pracy,

3) opracowania planu BIOZ;

4) zapewnienia obstugi geodezyjnej inwestycji;

5) zapewnienia obstugi archeologicznej;

6) oznakowania i zabezpieczenia terenu budowy, zapewnienie bezpieczefnstwa ruchu
(obejmujgce tez poruszanie sie po terenie budowy) ze szczegdlnym uwzglednieniem
bezpieczenstwa osdb;

7) rozwigzania kwestii poboru wody i energii elektrycznej;

8) uporzadkowania terenu po zakorczeniu budowy;

9) dokonania wywozu gruzu i innych materiatdw rozbidrkowych oraz utylizacji
lub zagospodarowania odpadéw. Wykonawca ponosi wszelkie koszty zwigzane z utylizacjg lub
zagospodarowaniem odpaddw, przekazaniem i transportem odpadéw na sktadowisko;

10) przedtozenia przed zawarciem umowy dokumentu potwierdzajgcego, ze Wykonawca w
okresie realizacji umowy jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzone] dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamdéwienia na kwote nie mniejszg niz
250 000 zt, w catym okresie trwania umowy, a na 7 dni przed zakonczeniem obowigzywania
ztozonej polisy, przedtozy nowy, aktualny dokument kontynuacji ubezpieczenia pod rygorem
wstrzymania budowy z winy Wykonawcy;

11) w przypadku natrafienia na urzgdzenia drenarskie lub inne sieci uzbrojenia terenu Wykonawca
dokona ich naprawy na witasny koszt oraz zapewni odbidr techniczny przez witasciwego
inspektora powotanego przez Zamawiajgcego;

12) poniesienia kosztéw wtgczenia przedmiotu robdt do istniejgcej sieci o ile zajdzie koniecznos¢;

13) uiszczenia odszkodowania wynikte w zwigzku z prowadzonymi pracami;

14) poniesienia kosztéw zwigzanych z wykonaniem wszelkich préb i badan wynikajacych z norm
oraz warunkami wydanymi przez zarzadcow sieci;

15) poniesienia kosztéw zwigzane z optatami za wode , energie i odpady;

16) ubezpieczenia placu budowy;

17) poniesienia wszelkich kosztow zwigzane z odbiorami robét przez odpowiednie stuzby;

18) opracowania projektu organizacji ruchu na czas prowadzenia robét budowlanych jezeli bedzie
wymagany przez zarzgdcoéw drég, uzyskania zgody na zajecie pasa drogowego, wprowadzenia
organizacji ruchu zastepczego wraz z oznakowaniem i ponoszenia optat za zajecie pasa
drogowego;

19) poniesienia wszelkich kosztéw zwigzanych z zawiadamianiem, nadzorowaniem i odbiorami
robot przez odpowiednie stuzby i wtascicieli istniejgcej infrastruktury;

20) uzyskania pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia wtasciwego organu o zakorczeniu
budowy wraz z uzyskaniem oswiadczenia o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu.

8. Wykonawca odpowiada za teren budowy od dnia jego przekazania do daty protokolarnego
odbioru przedmiotu umowy.
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Terminy realizacji poszczegdlnych robdt i czynnosci okreslone bedg w Harmonogramie
stanowigcym zatgcznik nr 3 do niniejszej umowy. Wykonanie etapow robdt bedzie podlegad
weryfikacji stron, w drodze protokotéw zaawansowania prac wg wzoru stanowigcego zatgcznik
nr 5 do umowy. Harmonogram rzeczowo-finansowy stanowigcy zatgcznik nr 3 do niniejszej
umowy bedzie zaproponowany przez Wykonawce w terminie 5 dni od dnia zawarcia umowy
i podlegac bedzie akceptacji Zamawiajgcego w terminie kolejnych 5 dni. W przypadku braku
przedstawienia przez Wykonawce w terminie bazowego harmonogramu, zamawiajgcy okresli
ten harmonogram jednostronnie, ktéry wigza¢ bedzie Wykonawce. Wykonawca zobowigzuje sie
do przedtozenia przy podpisaniu umowy harmonogramu bazowego okreslajgcego rodzaj i tempo
prac budowlanych. Wzdér harmonogramu bazowego stanowi zatgcznik nr... do umowy. Zmiany
harmonogramu  bazowego w tracie realizacji zadania inwestycyjnego okreslone jako
harmonogram operacyjny wymagajg akceptacji Koordynatora Inspektora nadzoru
inwestycyjnego i zatwierdzenia Zamawiajgcego w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Harmonogram okresla tempo i zakres robdt w okresie umownym.

10.Wykonawca oswiadcza, ze upewnit sie co do prawidtowosci i kompletnosci dokumentacji

projektowej, w tym specyfikacji technicznej wykonania i odbioru Robét Budowlanych (STWiIORB)
oraz Specyfikacji Warunkdéw Zamoéwienia dostarczonych mu przez Zamawiajacego i nie zgtasza
w tej mierze zadnych zastrzezen.

11.Wykonawca oswiadcza, ze przeprowadzit szczegdtowg ocene dokumentacji przetargowej, w tym

dokumentacji projektowej oraz terenu budowy zgodnie z ustawg prawo budowlane
(tj. przestrzeni, w ktdrej prowadzone sg roboty budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez
urzadzenia zaplecza budowy), zwanego dalej ,Terenem budowy” i jest w petni swiadomy
wszystkich warunkéw fizycznych oraz ograniczer odnoszacych sie do zakresu wykonywanych
prac jak i Terenu budowy, nieruchomosci sasiadujgcych, dostepu medidw, otoczenia,
jak réwniez organizacji i funkcjonowania Terenu budowy (Srodki transportu i komunikacji,
sktadowanie materiatéw, energia elektryczna, woda, instalacje Terenu budowy, odlegtos¢ od
miejsc magazynowania odpaddw, warunki gruntowo-wodne, itp.), jak réwniez jest Swiadomy
ograniczen wynikajgcych z funkcjonowania istniejgcych i prowadzonych dziatalnosci
w sgsiedztwie Terenu budowy oraz koricowego przeznaczenia, celu i uzytkowania Przedmiotu
Umowy oraz, ze nie wnosi w tym zakresie uwag.

12.Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy do

13.

20% w sytuacji, gdy wykonanie danych robét bedzie zbedne do prawidtowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robdt przepisami prawa,
bez prawa wykonawcy do jakichkolwiek roszczen, w tym z tytutu wynagrodzenia lub
odszkodowania.

Zaleca sie, aby Wykonawca dokonat wizji lokalnej miejsca realizacji zamdwienia po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym terminu. Jakiekolwiek koszty zwigzane z dokonaniem wizji lokalnej
ponosi Wykonawca.

§ 2 Zatrudnianie oséb na podstawie umowy o prace

1.Wykonawca oswiadcza, ze osoby realizujgce czynnosci w ramach przedmiotu umowy
okreslonego w §1 niniejszej umowy s3g zatrudnione na umowe o prace (z wyjatkiem osdéb
petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie tj. kierownikéw budowy,
kierownikéw robdt). Obowigzek ten dotyczy takie Podwykonawcéw. Wykonawca jest
zobowigzany zawrzeé w kazdej umowie o podwykonawstwo stosowne zapisy.
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2.Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy listy oséb biorgcych udziat w realizacji zamodwienia z okresleniem petnionej
funkcji i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto),
a takze okresu obowigzywania umowy.

3.Wykonawca kazdorazowo na pisemne zadanie Zamawiajacego w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego nie krétszym niz 5 dni roboczych, zobowigzuje sie przedtozy¢ okreslone przez
Zamawiajgcego dowody/dokumenty w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub Podwykonawce lub dalszych Podwykonawcéw
0s0b wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci w trakcie realizacji zamowienia.
Oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku pracy oséb
wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie zamawiajgcego. Oswiadczenie to powinno
zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date
ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione
na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osdb, imion i nazwisk tych oséb,
rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej do ztozenia
oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy.

4. W przypadku koniecznosci zmiany - w okresie trwania niniejszej umowy - oséb wykonujgcych
w ramach umowy czynnosci o ktérych mowa w § 2 ust. 1 niniejszej umowy, Wykonawca
zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu dowoddéw/dokumentéw  to
potwierdzajgcych. Obowigzek ten Wykonawca realizuje w terminie 5 dni od dokonania
przedmiotowe]j zmiany.

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo kontroli zatrudnienia oséb wykonujgcych czynnosci
opisane w §2 ust. 1 niniejszej umowy przez caty okres realizacji wykonywanych przez nie
czynnos$ci, w szczegdlnosci poprzez wezwanie Wykonawcy/Podwykonawcy/dalszego
Podwykonawcy do okazania dowoddéw/dokumentéw potwierdzajgcych biezgce optacanie
sktadek i naleznych podatkéw z tytutu zatrudnienia tych osdb. Zamawiajacy zastrzega sobie
mozliwo$¢ przeprowadzenie kontroli bez wczesniejszego uprzedzenia Wykonawcy/
Podwykonawecy/ dalszego Podwykonawcy.

6. Nieprzedtozenie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce, dowoddw/
dokumentdéw o ktdrych mowa w §2 ust. 2 niniejszej umowy w terminach okreslonych § 2 ust.
2 i3 niniejszej umowy, bedzie traktowane jako niewypetnienie obowigzku zatrudnienia
pracownikéw na umowie o prace i bedzie podstawa do naliczenia kar umownych w wysokosci
okreslonej w §10 ust. 1 pkt 7niniejszej umowy, a takze moze by¢ podstawg do zawiadomienia
Panstwowej Inspekcji Pracy o podejrzeniu zastgpienia umowy o prace z osobami
wykonujgcymi prace na warunkach okreslonych w art. 22 §1 ustawy Kodeks pracy, umowg
cywilnoprawng, celem przeprowadzenia przez Panstwowg Inspekcje Pracy kontroli w tym
zakresie.

7. Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy
Wykonaweca nienalezycie wykonuje umowe lub jej nie wykonuje, w szczegdlnosci gdy zwtoka
w wykonaniu obowigzkéw przekroczy 14 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonac¢ w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia

8. Wymogi o ktérych mowa w §2 niniejszej umowy wynikajg z zapiséw art. 95 ustawy pzp.

§ 3 Terminy realizacji umowy

Strony ustalajg, ze przedmiot umowy zostanie wykonany w terminie do 12 miesiecy od dnia
zawarcia umowy oraz zostanie rozliczony zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym
stanowigcy zatgcznik nr 3 do umowy.

Przez termin zakoniczenia nalezy rozumiec date podpisania protokotu odbioru koncowego
przedmiotu umowy bez wad i usterek.
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Zmiana terminu, o ktdrym mowa w ust. 1 moze nastgpic¢ jedynie w przypadku pojawienia sie
okolicznosci, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, a takze na skutek
warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych realizacje prac potwierdzonych wpisem do
dziennika, realizacji prac dodatkowych lub zamiennych, jesli majg wptyw na termin wykonania
Umowy, a takze dziatan lub zaniechan oséb trzecich, w tym organéw administracji, ktére bedg mieé
wplyw na prowadzenie robét.

§ 4 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

1. Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w §1 niniejszej umowy Strony ustalaja

wynagrodzenie ryczattowe brutto W WYSOKOSCI  oeeeveecececeeeceeeee, (stownie
Zh e ), w tym podatek od towaréw i ustug w wysokosci 23% co stanowi
KWOLE e

2. Ze wzgledu na mozliwosci finansowania zadania z budzetu Gminy Otawa Zamawiajgcy wyptaci
w poszczegdlnych latach finansowania kwoty brutto nie wieksze niz:

3. Kwota okreslona w ust. 1 zawiera wszystkie koszty zwigzane z realizacjg zadania, o ktdrym
mowa w §1, wynikajgce wprost z przedmiaru robdt (formularza ofertowego) bedacego podstawa
obliczenia wynagrodzenia kosztorysowego w tym m.in. nastepujace koszty:
- planu bezpieczenistwa i ochrony zdrowia BIOZ,
- petnej obstugi geodezyjne;j,
- zajecia pasa drogowego,
- odtworzenia istniejgcych nawierzchni o ile zajdzie koniecznosé,
- wynagrodzenia i prac archeologa o ile zajdzie koniecznosg,
- wykonania inwentaryzacji i dokumentacji powykonawczej,
- wszelkich robdt przygotowawczych, demontazowych, wyburzeniowych, odtworzeniowych,
porzadkowych, zagospodarowania i utrzymania terenu budowy i placéw sktadowych, robét
zwigzanych z utrudnieniami wynikajacymi z realizacji obiektu bez wytgczenia z eksploatacji,
przekopéw kontrolnych, chodnikéw, wywozu lub utylizacji nadmiaru gruntu i innych odpadéw,
zageszczenia gruntu, odszkodowania za zajecia poza teren budowy wykonanie i rozebranie
tymczasowej drogi lub grodzy ziemnej, zasilanie placu budowy energia elektryczng, koszty
oznakowania i zabezpieczenia placu budowy, oraz inne koszty wynikajace z niniejszej umowy,
- zagospodarowania i utylizacji odpaddw,
- optat z tytutu zajecia pasa drogowego.

4. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwos¢é wystgpienia w trakcie realizacji przedmiotu umowy
koniecznosci wykonania robét zamiennych w stosunku do przewidzianych specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robét budowlanych, w sytuacji gdy wykonanie tych robét bedzie niezbedne
do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzien odbioru
robot przepisami wykonania przedmiotu umowy okreslonego w §1 na podstawie protokotu
koniecznos$ci wykonania robdt zamiennych/ stanowigcego zatgcznik nr 6B zatwierdzonego przez
Woéjta. Wprowadzenie robdt zamiennych nie moze spowodowac zwiekszenia wysokosci
wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4 ust 1. Roboty zamienne mogg zosta¢ wykonane
wyltgcznie na podstawie uprzednio sporzgdzonego protokotu koniecznosci, podpisanego przez
kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz zatwierdzonego przez Zamawiajgcego. Wycene
robot zamiennych Wykonawca proponuje, a Zamawiajacy zatwierdza na podstawie cen
jednostkowych wyszczegdlnionych w kosztorysie ofertowym, a w przypadku braku w kosztorysie
woéwczas w Sekocenbudzie (Biuletyn cen robét ziemnych i inzynieryjnych BRZ) dla kwartatu
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poprzedzajgcego prace w danym roku. Podstawe odbioru robét zamiennych stanowi obmiar
wykonanych robdét zamiennych. Przewiduje sie takze mozliwos¢ ograniczenia zakresu rzeczowego
przedmiotu umowy do 20%, w sytuacji gdy wykonanie danych robdét bedzie zbedne do
prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujgcymi na dzieid odbioru
robot przepisami, bez prawa wykonawcy do jakichkolwiek roszczen, w tym z tytutu wynagrodzenia
lub odszkodowania.

5. Wykonawca nie moze odmoéwi¢ zawarcia umowy o zamdwienie dodatkowe, jezeli okaze sie,
iz zachodzi konieczno$¢ wykonania robét nieobjetych Umowa, niezbednych do jej prawidtowego
wykonania, a ktérych wykonanie stato sie konieczne na skutek sytuacji niemozliwej wczesniej do
przewidzenia oraz zostaty one zaakceptowane przez Zamawiajgcego w protokole koniecznosci
robét dodatkowych zatwierdzonego przez Wajta (zatacznik nr 6a-wzoér). Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajgcego wynagrodzenia, jesli wykonat prace dodatkowe bez zawarcia umowy
0 zamoéwienie dodatkowe.

6. Bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego mogg by¢ wykonywane jedynie prace o charakterze
niezwtocznym niezbedne ze wzgledu na bezpieczeristwo lub koniecznos¢ zapobiezenia awarii.

7. Nie przewiduje sie wzrostu cen jednostkowych przedstawionych w kosztorysie ofertowym, jak
rowniez nie przewiduje sie mozliwosci zmian sktadnikdw cenotwérczych podanych w ofercie.

8. Za roboty niewykonane jako zbedne, cho¢ objete kosztorysem ofertowym oraz specyfikacjg
warunkéw zaméwienia, a takze za roboty ograniczone wg par. 1 ust. 12 wynagrodzenie nie
przystuguje.

9. Rozliczenie za wykonanie przedmiotu Umowy odbedzie sie fakturg VAT koricowg wystawiong po
zakonczeniu robét i odbiorze przedmiotu Umowy. Zamawiajacy dopuszcza wystawienie faktur
VAT czesciowych na podstawie protokotéw stanu zaawansowania prac (wzér - zatgcznik nr 5).
Podpisanie protokotu stanu zaawansowania nie oznacza odbioru ani przejscia ryzyka utraty lub
uszkodzenia na Zamawiajgcego, ani ciezaréw dotyczgcych wykonanej czesci przedmiotu umowy.

10.Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesSciowe robot budowlanych do wysokosci 80%
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy okre$lonego w § 4 wust. 1 zgodnie
z harmonogramem prac.

10. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie do
30 dni liczac od dnia wptywu do Zamawiajgcego faktury VAT z zastosowaniem mechanizmu
podzielonej pfatnosci.

11. Zamawiajacy i wykonawca wyrazajg zgode na przesytanie sobie wzajemnie dokumentéw
okreslonych w par. 1 rozporzadzenia Ministra Przedsiebiorczosci i Technologii z dnia
25 kwietnia 2019 r. (Dz. U. poz. 856) w sprawie listy innych ustrukturyzowanych dokumentéw
elektronicznych, ktdre mogg by¢ przesytane za posrednictwem platformy elektronicznego
fakturowania stuzgcej do przesytania ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych
ustrukturyzowanych dokumentéw elektronicznych.

12. Zaptata wynagrodzenia nastgpi przelewem na rachunek bankowy wykonawcy wskazany na
fakturze, ktéry musi znajdowac¢ w wykazie podmiotéw, o ktéorym mowa wart. 96b ust.1 ustawy
o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, lub na
jakikolwiek inny rachunek bankowy wykonawcy znajdujgcy sie w wykazie podmiotéw, o ktérym
mowa wart. 96b ust.1 ustawy o podatku od towardw i ustug prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowe]j pod rygorem odmowy zaptaty. Obowigzek ten odnosi sie réwniez do
faktur wystawianych przez podwykonawcéw i dalszych podwykonawcéw, a takze dotyczy
ptatnosci dokonywanych przez wykonawce dla podwykonawcéw, oraz ptatnosci ze strony
dalszych podwykonawcoéw.

13. Zaptata nastgpi na podstawie wystawionej przez Wykonawce faktury, z zastrzezeniem § 6 ust.4
lit. f. Do faktury koncowej nalezy dotgczy¢ bezusterkowy protokét odbioru podpisany przez
Zamawiajgcego i Wykonawce, natomiast do faktur czesciowych nalezy dotaczyé raport stanu
zaawansowania robot podpisany przez Koordynatora inspektora nadzoru inwestorskiego
stanowigcy zatgcznik nr 5 do umowy.
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14. Faktury za wykonane roboty nalezy wystawiaé na Gmine Otawa z siedzibg 55-200 Otawa,
pl. Marszatka J. Pitsudskiego 28, NIP: 912-17-15-754, do czasu, gdy Zamawiajgcy nie powiadomi
pisemnie Wykonawcy o zmianie sposobu fakturowania odnosnie nazwy lub innych danych
nabywcy.

15. Wykonawca, ktéry w dniu podpisania umowy nie jest czynnym podatnikiem VAT, a podczas
obowigzywania umowy stanie sie takim podatnikiem, zobowigzuje sie do niezwtocznego
powiadomienia Zamawiajgcego o tym fakcie oraz o wskazanie rachunku rozliczeniowego, na ktéry
ma wptyna¢ wynagrodzenie, dla ktérego prowadzony jest rachunek VAT.

16. Jezeli Wykonawca zatrudnia zgtoszonych i zatwierdzonych Podwykonawcéw, ustalone
wynagrodzenie przystugujagce Wykonawcy, Zamawiajgcy bedzie realizowat po przedstawieniu
przez Wykonawce dowoddéw potwierdzajgcych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom lub po ztozeniu pisemnego oswiadczenia,
ze przy realizacji zamoéwienia, bedacego przedmiotem niniejszej umowy, nie zawierat zadnych
umow z Podwykonawcami. W przypadku braku przedstawienia przez Wykonawce dowodu
zaptaty, Zamawiajacy wstrzyma wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy do czasu
dostarczenia przez Wykonawce wymaganego dokumentu, co nie stanowi zwtoki Zamawiajgcego.

17. W przypadku, gdy wystgpi koniecznos$¢ dokonania robét innego rodzaju niz w przedmiarze robdét,
a koniecznych do wykonania i objetych przedmiotem umowy, mogg by¢ one wykonane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce. Roboty te bedg rozliczane na
podstawie kosztoryséw przygotowanych przez Wykonawce potwierdzonych przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego. Kosztorysy te winny by¢
opracowane w oparciu o nastepujgce zatozenia:

a) ceny czynnikow produkcji (R-g, M, S, Kp, Kz, Z) zostang przyjete z kosztoryséw ofertowych
ztozonych przez Wykonawce,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danych robdt w oparciu o zapisy w ust.
4a, brakujgce ceny czynnikdw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
Srednie) z okresu ich wykonania. Podstawg do okreslenia naktadéw rzeczowych bedg KNR-y.
W przypadku braku odpowiednich pozycji KNR-ach, zastosowane zostang KNNR-y,
a nastepnie wycena indywidualna Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§ 50bowigzki Stron

. Zamawiajacy zobowigzany jest do:

1) wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy na podstawie protokotu przekazania placu
budowy,

2) przekazania terenu budowy w terminie do 14 dni kalendarzowych od dnia podpisania
umowy,

3) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

4) powotania komisji odbiorowej do przeprowadzenia odbioru koricowego i ostatecznego

5) odbioru robét zanikajacych i korncowego odbioru przedmiotu umowy oraz uczestniczenia
w przekazaniu do eksploatacji.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1) wykonania przedmiotu umowy przy uzyciu wtasnych materiatéw, zgodnie z umowa,
zasadami wiedzy technicznej, Polskimi i Europejskimi Normami i przepisami prawa,

2) protokolarnego przejecia terenu budowy w terminie do 14 dni roboczych od daty zawarcia
umowy,

3) wyznaczenia kierownika budowy,
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4) zabezpieczenia terenu budowy na swodj koszt, z zachowaniem najwyzszej starannosci
i uwzglednieniem specyfiki przedmiotu umowy oraz jego przeznaczenia (koszty robot
zabezpieczenia terenu budowy obcigzajg Wykonawce),

5) przeprowadzenia robét rozbiérkowych i budowlanych zgodnie z wymogami rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47, poz. 401 z pdin. zm.),

6) wykonania przedmiotu umowy z wyrobéw dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane oraz spetniajgcych parametry techniczne okreslone w dokumentacji
projektowej i szczegdtowe]j specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt budowlanych.
Wykonawca przed uzyciem wyrobdw zobowigzany jest do przekazania Zamawiajgcemu
(inspektorowi nadzoru) dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie wymogoéw okreslonych
w zdaniu poprzednim i uzyskanie jego akceptacji na uzycie danych wyrobéw,

7) zorganizowania, a nastepnie zlikwidowania zaplecza budowy w ciggu 3 dni od daty odbioru
korncowego robdt. Koszty organizacji i doprowadzenia do stanu nie zmieniajgcego sposéb
uzytkowania terenu zaplecza budowy obcigzajg Wykonawce,

8) opracowania i przekazania Zamawiajgcemu dokumentacji powykonawczej oraz protokotéw
odbioru, badan, pomiaréw, wymaganych atestow, zaswiadczen, certyfikatow lub deklaracji
zgodnosci dla materiatéw, urzadzen i wyposazenia do realizacji przedmiotu umowy wraz ze
zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru koncowego,

9) wyposazenia pracownikdw w odziez roboczg, w tym kaski zgodnie z wymogami przepiséw
o bezpieczenstwie i higienie pracy,

10) wykonania przed zgtoszeniem przedmiotu umowy do odbioru wszystkich niezbednych préb,
odbioréow i badan z wynikiem pozytywnym,

11) uczestniczenia w czynnosciach odbioru, usuniecie stwierdzonych wad,

12) natychmiastowego usuniecia wszelkich szkéd i awarii spowodowanych przez Wykonawce
w trakcie realizacji robdt,

13) przerwania robot na zgdanie Zamawiajgcego oraz zabezpieczenia wykonanych robét przed ich
zniszczeniem,

14) zgtaszania inspektorowi nadzoru gotowosci do odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych
zakryciu. Nie zgtoszenie tych robdt inspektorowi daje podstawe Zamawiajgcemu do zgdania
odkrycia robdt i przywrdcenie stanu poprzedniego na koszt i ryzyko Wykonawcy,

15) przekazania Zamawiajagcemu w  dniu  zgloszenia do odbioru dokumentacji
pozwalajgcej na ocene prawidtowego wykonania robdt zgtoszonych do odbioru oraz
dokumentdw gwarancyjnych uzyskanych od producentdéw dotyczacych gwarancji, o ktérej
mowaw §9,

16) zgtoszenia przedmiotu umowy do odbioru koricowego, uczestniczenia w czynnosciach odbioru
i zapewnienia usuniecia stwierdzonych wad,

17) dbania o nalezyty stan i porzadek na terenie budowy, uporzgdkowania terenu roboét.
Zamawiajgcy nie bierze odpowiedzialnosci za sktadniki majgtkowe Wykonawcy znajdujace sie
na terenie budowy,

18) ztozenia pisemnego zgtoszenia zakoriczenia catosci robot wraz z catg dokumentacjg
powykonawczg w siedzibie Zamawiajgcego,

19) zgtoszenia w formie pisemnej gotowosci do odbioru ostatecznego na pietnascie (15) dni przed
uptywem okresu gwarancji i rekojmi za wady,

20) powiadomienia Zamawiajgcego o kazdym opdznieniu robdt z podaniem powodéw
niedotrzymania termindw,
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21) zwrécenia Zamawiajgcemu, w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania, kwoty
stanowigcej réwnowarto$¢ wszelkiego rodzaju podatkdw, kar pienieznych, grzywien i innych
naleznosci lub optat, natozonych w postepowaniu administracyjnym lub karnym na
Zamawiajgcego, powstatych na skutek wszelkich zaniedban Wykonawcy lub zaniedban osdb,
przy ktérych pomocy wykonuje on czynnosci wynikajgce z niniejszej umowy, albo ktérym
wykonywanie tych czynnosci powierza,

22) przedtozenia Zamawiajgcemu pisemnego oswiadczenia o uregulowaniu naleznosci za
korzystanie z energii elektrycznej i wody dla celéw budowy i socjalnych wg wskazan licznikéw,
ktoére w przypadku ich braku zamontuje na wtasny koszt po zakorficzeniu prac budowlanych.

23) przekazywania miesiecznego raportu stanu realizacji prac kazdego 3 dnia roboczego za
poprzedni miesigc zgodnie z zatgcznikiem nr .... na adres email osoby wskazany w § 7 ust 5
do reprezentowania Zamawiajgcego

3. Wpykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ wobec Zamawiajgcego oraz oséb trzecich za szkody
powstate w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy i zobowigzany bedzie do ich naprawienia
w petnej wysokosci.

4. Wpykonawca odpowiada za wszystkie zadania i czynnosci zwigzane z bezpieczenstwem, higieng
pracy i ochrong przeciwpozarowg w zwigzku z prowadzonymi robotami i zabezpieczeniem miejsca
robot.

5. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu przekazania
terenu budowy listy osdb biorgcych udziat w realizacji zamdéwienia z okresleniem petnionej funkcji
i wskazaniem formy zatrudnienia (np. umowa o prace, umowa zlecenie, umowa o dzieto), a takze
okresu obowigzywania umowy.

§ 6 Podwykonawcy

1. Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z ofertg przetargowa:
1) osobiscie,
2) z udziatem podwykonawcdw, w nastepujgcym zakresie:

2. Wykonawcy nie wolno powierza¢ wykonania zadania w catosci lub w czesci podwykonawcom bez
uprzedniej zgody Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

3. Whiosek o wyrazenie zgody winien zawiera¢:

a) dane identyfikujgce podwykonawce: nazwa siedziba, REGON, NIP, numer rejestrowy, numer
rachunku bankowego Podwykonawcy,

b) projekt umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, ze wskazaniem
zakresu robot jakie zamierza powierzy¢ Podwykonawcy i wskazaniem sposobu i terminu rozliczenia
z Podwykonawcg, zgodnej z zapisami niniejszej umowy, wraz z czescig dokumentacji /projektu
budowlanego/ okreslajgcg te roboty. Datg ztozenia wniosku jest data wptywu do siedziby
Zamawiajgcego kompletnego wniosku wskazanego w ust. 2. Projekt umowy o podwykonawstwo
nalezy przedtozy¢ w terminie 14 dni przed dniem zawarcia umowy o podwykonawstwo.

4. W przypadku wykonywania robdt przy pomocy podwykonawcow:
a) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos$é z oryginatem przez
siebie kopii umowy zawartej z podwykonawca w terminie 7 dni od dnia zawarcia.
b) Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem przez
siebie kopii ewentualnych zmian do umowy, o ktdrej mowa wyzej, w terminie 7 dni od dnia zawarcia
danej zmiany.
¢) Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnosé z oryginatem kopie zawartej umowy na
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytgczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartos¢ umowy w sprawie
zamoéwienia publicznego. Wytgczenie powyzsze nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci
wiekszej niz 50 000,00 zt,
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d) Wykonawca na wniosek Podwykonawcy jest obowigzany wyda¢ Podwykonawcy kopie protokotu
odbioru robét przez Zamawiajgcego,

e) Wykonawca petni funkcje koordynacyjne bez odrebnego wynagrodzenia z tego tytutu i
odpowiada za wybér i dziatania wybranego przez siebie podwykonawcy,

f) warunkiem wyptaty wynagrodzenia dla Wykonawcy za roboty wykonane przy pomocy
Podwykonawcy - odebrane od Wykonawcy przez Zamawiajgcego - jest otrzymanie przez
Zamawiajgcego oryginatu oswiadczenia Podwykonawcy (ztozonego przez osoby uprawnione do
sktadania oswiadczen woli) o otrzymaniu zaptaty za roboty z zastrzezeniem § 6 ust.3. Zawieszenie
wyptaty wynagrodzenia w czesci naleznej dla podwykonawcy na czas spetnienia tego warunku nie
stanowi zwtoki ani opdznienia w jego wypfacie na rzecz Wykonawcy. W przypadku braku
dostarczenia przez Wykonawce oryginatu oswiadczenia zgodnego z zatgcznikiem nr 1b oraz
dowoddéw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, Zamawiajgcy zaptaci
podwykonawcy nalezne wynagrodzenie w terminie 28 dni od daty wykazania zasadnosci zadania
zaptaty. W razie bezposredniej zaptaty ze strony Zamawiajacego na rzecz podwykonawcy,
zamawiajgcy potraca te kwote z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

g) wzér oswiadczenia wskazanego w pkt f) stanowi zatgcznik nr 1b do umowy.

5. W przypadku stwierdzenia, ze roboty wykonywane sg przez Podwykonawce (Podwykonawcow),
ktory nie zostat ujawniony przez Wykonawce, a umowa o podwykonawstwo z takim podmiotem nie
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy:

- informuje o tym fakcie niezgtoszony przez Wykonawce podmiot,

- nie jest zobowigzany do dokonywania jakichkolwiek ptatnosci na rzecz nieujawnionego
podwykonawcy, a wszelkie ptatnosci na jego rzecz dokonane bedg wytgcznie przez Wykonawce.

6. Termin na zgtoszenie przez Zamawiajgcego zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, i do jej zmian wynosi 14 dni od daty
dostarczenia do Zamawiajgcego danego dokumentu. Stanowisko Zamawiajgcego zostanie
doreczone Wykonawcy i zgtoszonemu Podwykonawcy.

7. Niezgtoszenie sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w terminie do 14 dni, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.

8. Zamawiajgcy wyraza zgode na zawieranie umoéw z dalszymi podwykonawcami (z podwykonawcami
podwykonawcéw), ktére upowazniatyby do wykonywania prac przez tych dalszych podwykonawcéw.
W takim przypadku zapisy umowy dotyczagce umowy o podwykonawstwo lub podwykonawcéw
stosuje sie odpowiednio do dalszych podwykonawcéw, przy czym zgode na zatrudnienie dalszych
podwykonawcow wyraza w kazdym przypadku Zamawiajgcy i Wykonawca.

9. Zamawiajgcy nie ponosi odpowiedzialnosci za zaptate wynagrodzenia za roboty budowlane
wykonane przez podwykonawce lub dalszego podwykonawce w przypadku:

1) zawarcia umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg lub zmiany takiej umowy bez
pisemnej zgody Zamawiajgcego,

2) zmiany warunkéw umowy z podwykonawcg lub dalszym podwykonawcg bez zgody
Zamawiajgcego,

3) nieuwzglednienia sprzeciwu lub zastrzezen do umowy z podwykonawcg lub dalszym
podwykonawcg zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub naruszenia art. 647 (1) Kodeksu cywilnego.

10. Bezposrednia zaptata wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy
obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, kar umownych, odszkodowan, kaucji, potrgcen lub innych swiadczen.
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§ 7 Przedstawiciele Stron

Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru, ktéry dziata w granicach umocowania okreslonego
przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane. Inspektor nadzoru uprawniony jest do
wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoscig i iloscig robot, ktére sg niezbedne do
prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy.

Inspektor nadzoru, wymieniony w ust. 1 oraz Wykonawca nie sg uprawnieni do podejmowania
w imieniu Zamawiajgcego decyzji niosgcych skutki finansowe powodujgce zwiekszenie
wynagrodzenia Wykonawcy ustalonego w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

Zamawiajgcy moze odmowic zaptaty wynagrodzenia za wykonane roboty zamienne. Wykonawca
poniesie wszystkie konsekwencje finansowe i prawne wykonania tych robét bez zgody
Zamawiajgcego.

Wykonawca ma obowigzek uczestniczenia w naradach koordynacyjnych.

Koordynacje i nadzorowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjag umowy sprawowad

bedzie w imieniu Zamawiajgcego ............ email,....coee... ; telefon....................

Nadzorowanie wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjg umowy sprawowac bedzie w imieniu
Zamawiajgcego Koordynator inspektora nadzoru inwestorskiego ............ email,....c.oeee... ;
telefon.........c.......

Koordynacje i nadzorowanle wszelkich czynnosci zwigzanych z realizacjag umowy sprawowacd
bedzie w imieniu Wykonawcy.......cccc. ceueuvnene email,...ccceeene. ; telefon...........e.

Wykonawca jest zobowigzany do zapewnienia Zamawiajagcemu oraz wszystkim osobom przez
niego upowaznionym oraz pracownikom organéw Nadzoru Budowlanego dostepu na teren
budowy, a takze do wszystkich miejsc, gdzie sg lub gdzie przewiduje sie wykonanie robodt
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy.

Przedstawicielem Wykonawcy na budowie bedzie kierownik budowy, zatrudniony przez
Wykonawece oraz zobowigzany do codziennej obecnosci na terenie budowy.

Zmiana przedstawicieli Stron dla zadania nie wymaga zmiany umowy lecz wymagane jest pisemne
powiadomienie stron.

Przedstawicielem Wykonawcy w trakcie realizacji przedmiotu umowy bedzie kierownik budowy.
Zamawiajgcy ustanawia Inspektora nadzoru inwestorskiego.

Strony ustalajg, ze w przypadku koniecznosci zmiany upowaznionych przedstawicieli, nie jest

wymagana forma aneksu, lecz pisemne zawiadomienie.

14.

Inspektor nadzoru inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami Prawa

budowlanego i jest uprawniony do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych, z jakoscig i iloscig
robot, ktére sg niezbedne do prawidtowego oraz zgodnego z umowg wykonania przedmiotu umowy

§ 8 Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% kwoty brutto

okreslonej w § 4 ust. 1 niniejszej umowy tj. ---------- zt, (stownie.... ....) w formie --------------
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnlone / zwrécone w wysokosci 70 %
w terminie 30 dni od daty podpisania bezusterkowego protokotu odbioru koricowego przedmiotu
umowy wolnego od wad. Pozostate 30 % zabezpieczenia, w ciggu 30 dni po uptywie okresu
gwarancji i rekojmi, o ile nie zostanie potrgcone przez Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie wniesione w formie pienigdza Zamawiajgcy zwrdci z odsetkami wynikajgcymi z
umowy rachunku bankowego, na ktérym byty one przechowywane, pomniejszone o koszty
prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek bankowy
Wykonawcy.

W przypadku zabezpieczenia wniesionego w postaci gwarancji lub poreczen, Wykonawca musi
zapewnic¢, aby obowigzywato ono w sposdb ciggty przez caty okres zwigzania z umowa.
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§ 9 Rekojmia za wady i gwarancja

1. Wykonawca zobowigzuje sie do udzielenia gwarancji i rekojmi:
- na roboty budowlane....... miesiecy,
- na materiaty zgodnie z gwarancja producenta, jednak nie mniej niz 24 miesiecy.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym po zakorczeniu odbioru
bezusterkowego koricowego roboét.

2. W okresie rekojmi i gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do usuniecia wad w terminie 7 dni od
daty zgtoszenia przez Zamawiajgcego, jezeli bedzie to mozliwie technicznie lub w innym terminie
wskazanym przez Zamawiajgcego.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo obcigzenia Wykonawcy wszystkimi kosztami usuniecia wad,
jesli Wykonawca nie dokona ich usuniecia w terminie okreslonym w ust. 2.

4. Zobowigzania Wykonawcy wobec Zamawiajgcego w zakresie wymogdéw gwarancyjnych nie
dotyczg usterek powstatych w wyniku:

1) niewtasciwego uzytkowania produktu niezgodnego z instrukcjg i przepisami bezpieczenstwa,

2) napraw i przerdbek, ktére zostaty dokonane przez osoby nieuprawnione,

3) uszkodzen mechanicznych i wywotanych nimi dalszych uszkodzen,

4) uszkodzen na skutek pozaru, powodzi, uderzenia pioruna i innych klesk zywiotowych.

5. O istnieniu wad lub usterek Zamawiajacy zawiadomi niezwtocznie Wykonawce pisemnie lub
drogg elektroniczng na adres ....

6. Do napraw gwarancyjnych Wykonawca jest zobowigzany uzy¢ fabrycznie nowych elementéw
o parametrach nie gorszych niz elementéw uszkodzonych sprzed usterki.

7. Biegterminu gwarancji i rekojmi za wady rozpoczyna sie w dniu bezusterkowego odbioru
przedmiotu umowy.

§ 10 Kary umowne

1. Wykonaweca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1) za zwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy - w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) zazwioke w przekazaniu listy oséb wskazanych w § 2 ust.2 —w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia
brutto okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

3) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze, w okresie gwarancji lub rekojmi
w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto okreslonego w § 4 ust. 1 za kazdy dzier
zwtoki liczonego od dnia wyznaczonego na usuniecie wad,

4) w przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn, za ktére ponosi
odpowiedzialnos¢ Wykonawca - w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust.1,

5) z tytutu nie przedtozenia do harmonogramu prac w terminie 5 dni roboczych od podpisania
umowy - w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

6) z tytutu nie przedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmian - w wysokosci 300,00 zt za kazdy
taki przypadek,

7) z tytutu nie przedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

8) 1z tytutu nie wprowadzenia zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty —
w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,
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9) z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace oséb wykonujacych roboty budowlane w trakcie realizacji
przedmiotu zaméwienia — w wysokosci 500,00 zt za kazdy taki przypadek,

10) z tytutu braku zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom Iub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 2 000,00 zt za kazdy taki przypadek,

11) z tytutu nieterminowe] zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom w wysokosci 100,00 zt brutto za kazdy dzien opdznienia, liczagc od dnia
nastepnego po uptywie terminu okreslonego w umowie o podwykonawstwo.

12) za niedotrzymanie terminu przedktadania miesiecznego raportu stanu zaawansowania prac
projektowych tj. za kazdy dzien zwtoki Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna
w wysokosci 400 zt brutto.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

1) za zwioke w przekazaniu placu budowy — w wysokosci 0,1 % wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 4 ust.1 za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

2) w przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce z przyczyn, za ktdre ponosi
odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy — w wysokosci 20% wynagrodzenia brutto okreslonego w § 4
ust.1, z wytgczeniem przypadku okreslonego w § 13 ust. 1 pkt a).

Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszgcego wysokos¢

kar umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

taczna suma naliczonych na podstawie niniejszej umowy kar umownych nie moze przekroczy¢

100% kwoty wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust.1.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych

z wynagrodzenia Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 11 Odbié6r robot

Strony ustalajg, iz przedmiotem odbioru koricowego jest wykonany przedmiot zamdwienia objety

niniejszg umowa.

Odbidr koncowy protokotem kornicowym odbioru wykonanych robét odbedzie sie na podstawie

zgtoszenia Wykonawcy i nastgpi w terminie do 14 dni od daty pisemnego zgtoszenia przez

Wykonawce zakonczenia catosci robét oraz ztozenia wraz ze zgtoszeniem przez Wykonawce

kompletnych dokumentdw odbiorowych, w tym:

1) pozwolenia na uzytkowanie / zawiadomienia wtasciwego organu o zakonczeniu budowy wraz
z oSwiadczeniem o braku zgtoszenia przez organ sprzeciwu w drodze decyzji.

2) dziennika budowy z potwierdzeniem wykonania prac przez Inspektora Nadzoru,

3) uzupetnionej dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej— 2 egzemplarze w wersji papierowej oraz w formie elektroniczne;j.

4) wymaganych certyfikatéw, aprobat, atestdw, deklaracji zgodnosci, Swiadectw dopuszczenia,
ktore beda posiadaty oznaczenie materiatéw uzytych do remontu np. numer faktury zakupu
tych materiatow,

5) wymaganych dokumentéw do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, protokotéw i
zaswiadczen z przeprowadzonych przez Wykonawce préb, odbioréw i badan z wynikiem
pozytywnym

6) oswiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania prac budowlanych z przepisami i
obowigzujgcymi polskimi normami.

Zakonczenie robot i kompletnos¢ dokumentéw odbiorowych musi  byé stwierdzona przez

Zamawiajgcego. Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze roboty nie zostaty zakonczone lub bedzie miat

zastrzezenia co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, wyznaczy w tym celu nowy termin

ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.
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Skutki nie ztozenia kompletnej i prawidtowej dokumentacji oraz wynikajgce z tego powodu

opd6znienia obcigzajg Wykonawce.

W przypadku wykonywania robét zanikowych oraz ulegajgcych zakryciu Wykonawca zawiadomi

Zamawiajgcego i Inspektora nadzoru inwestorskiego z wyprzedzeniem co najmniej 3 dni

roboczych, celem umozliwienia ich sprawdzenia przez inspektora nadzoru oraz dokonania

protokolarnego odbioru tych robdt, pod rygorem odmowy zaptaty przez Zamawiajgcego.

Jezeli w toku czynnosci odbiorczych zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg

nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, moze odmowi¢ odbioru do czasu usuniecia wad,

2) jezeli wady nie nadaja sie do usuniecia albo Wykonawca ich nie usunat, to Zamawiajacy moze
obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie albo od umowy odstgpi¢, jesli majg charakter istotny,

3) w przypadku drobnych usterek dajgcych sie usungé¢ Zamawiajagcy moze dokonaé odbioru
i ustali¢ termin ich usuniecia w protokole odbioru korncowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosSci odbioru bedzie spisany protokdtf, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad. Zamawiajgcy

wyznaczy termin odbioru zakwestionowanych uprzednio robét jako wadliwych.

Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone protokolarnie.

Wykonawca jest zobowigzany informowaé¢ Zamawiajgcego nie pdziniej niz na trzy dni przed

terminem, kiedy roboty zanikajgce lub ulegajgce zakryciu bedg gotowe do odbioru,

a przedstawiciel Zamawiajgcego powinien w ustalonym terminie stawi¢ sie w celu odbioru tych

robot.

Wykonawca, na zgdanie Zamawiajgcego, ma obowigzek odkry¢ lub wykona¢ otwory niezbedne dla

zbadania robdt, o ile wczesniej nie poinformowat Zamawiajgcego o gotowosci robét do odbioru,

a nastepnie na wtasny koszt przywrdcié stan poprzedni.

Wykonawca powiadamia na pismie Zamawiajgcego o osiggnieciu gotowosci do odbioru

koncowego przedmiotu umowy na nie mniej niz 10 dni przed planowanym terminem zakonczenia

robét. Zamawiajgcy wyznaczy termin i rozpocznie czynnosci odbioru, przez ktére rozumie sie takze

dokonanie odbioru od Wykonawcy skompletowanych wszystkich wymaganych przepisami

dokumentdw.

Jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze przedmiot umowy zawiera wady, odmoéwi dokonania odbioru

i wyznaczy termin wykonania robdt lub usuniecia wad i ponownego ztozenia przez Wykonawce

whiosku o dokonanie odbioru koricowego.

Strony postanawiajg, ze z czynnosci odbioru bedzie spisany protokdt, zawierajgcy wszelkie

ustalenia dokonane w toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych przy

odbiorze wad.

Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego i inspektora nadzoru o usunieciu

wad oraz do zgdania wyznaczenia terminu odbioru robét. Usuniecie wad powinno by¢ stwierdzone

protokolarnie.

Zamawiajgcy zwota, w trakcie trwania okresu rekojmi i gwarancji, komisje odbioru dla dokonania

odbioru ostatecznego.

Stwierdzone w okresie rekojmi lub gwarancji, na podstawie protokotéw ujawnienia usterek,

usterki lub wady Wykonawca usunie na wiasny koszt najpdzniej w terminie 14 dni liczagc od dnia

otrzymania pisemnego ich zgtoszenia. Zgtoszenia mozna dokonywaé na adres email Wykonawcy:

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w zgdanym terminie, Zamawiajgcy po uprzednim zawiadomieniu

Wykonawcy zleci ich usuniecie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Odbiér ostateczny polega na ocenie wykonanych robét w tym takze zwigzanych z usunieciem wad

zaistniatych w okresie rekojmi i gwarancji, a wskazanych przez Komisje powotang przez

Zamawiajgcego, w protokole odbioru ostatecznego.
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20. W okresie rekojmi za wady i gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego
zawiadomienia Zamawiajgcego o zaistnieniu jednej z nastepujacych okolicznosci w terminie 7 dni
od jej zaistnienia:

a) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy;
b) zmianie o0séb reprezentujgcych Wykonawce;
c) ogtoszeniu upadtosci Wykonawcy;

d) likwidacji firmy Wykonawcy.

§ 12 Zmiany w umowie

Wszelkie zmiany i uzupetnienia tresci niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej w postaci aneksu

pod rygorem niewaznosci. Zmiany nie mogg naruszaé¢ postanowien zawartych w art. 454 ust. 2
ustawy pzp.

1)

5)

Strony ustalajg, iz zmianie mogg ulegac:

wynagrodzenie Wykonawcy w przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towaréw i ustug,

b) przedmiot zamdwienia poprzez zmiane zakresu robét budowlanych przewidzianych
w umowie i jej zatgcznikach , na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiajgcego oraz
Wykonawce kosztorysu réznicowego, w przypadku:

c) zmiany umowy i jej zatgcznikdw wykonane z inicjatywy Zamawiajgcego ze wzgledu na
stwierdzone wady, co spowoduje konieczno$¢ wykonania robét zamiennych,

d) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie ktérych prowadzone sg roboty
budowlane objete niniejszg umowg, powodujgce zmiane dotychczasowego zakresu robét
przewidzianego w dokumentacji projektowej.

zakres robét budowlanych poprzez ich ograniczenie w sytuacji, gdy wykonanie niektérych

robot okazato sie zbedne, zmienity sie okolicznosci zwigzane z wykonaniem umowy lub

wykonanie poszczegdlnych robdt nie lezy w interesie publicznym lub Zamawiajgcego,

z zastrzezeniem, ze zakres robdt nie moze ulec zmniejszeniu o wiecej niz 20% zakresu

rzeczowego lub finansowego przedmiotu zamdéwienia. Wynagrodzenie Wykonawcy zmniejsza

sie odpowiednio w stosunku do zmniejszonego zakresu robot.

przedmiot umowy, w szczegdlnosci zmiana sposobu wykonania przedmiotu umowy, zakresu

robot, lokalizacji robot w sytuacji wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatow

lub znalezisk, archeologicznych, ktére uniemozliwiajg lub utrudniajg wykonanie robét na
warunkach przewidzianych w umowie.

Postanowienia umowy dot. odbiorédw oraz uzyskiwania stosownych pozwolen, uzgodnien

itp.:

a) dopuszczalna jest zmiana sposobu przeprowadzenia, préb lub testéw w sytuacji, gdy
zmianie ulegnie technologia wykonania poszczegdélnych robot,

b) dopuszczalna jest zmiana obowigzkéw Wykonawcy innych niz wykonanie robét
budowlanych w zakresie odnoszgcym sie do uzyskania odpowiednich decyzji
administracyjnych, pozwolen, zgdd lub uzgodnien w sytuacji, gdy Zamawiajgcy takich
obowigzkéw nie wykonat lub ich wykonanie moze sie wigzac z utrudnieniami, ktére moga
wptyngé na mozliwosé wykonania umowy przez Wykonawce.

termin wykonania umowy w przypadku:

a) wystgpienia niemozliwych do przewidzenia, szczegdlnie niesprzyjajgcych warunkdéw
atmosferycznych, uniemozliwiajgcych prowadzenie robét budowlanych, tj.
intensywne opady atmosferyczne utrzymujace sie min. 3 dni. Podstawg
udokumentowania zaistnienia zdarzenia wynikajgcego z warunkéw atmosferycznych
bedzie pisemna informacja np. z Instytutu Meteorologii zatgczona do dziennika
budowy i potwierdzona pisemnie przez inspektora nadzoru inwestorskiego,
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op6znienia innych inwestycji lub robét budowlanych prowadzonych przez
Zamawiajgcego lub innych zamawiajacych, ktére to inwestycje lub roboty kolidujg

z wykonaniem robét objetych umowa, co uniemozliwia Wykonawcy terminowe
wykonanie umowy,

opo6znienia Zamawiajacego w wykonaniu jego zobowigzan wynikajacych z umowy lub
przepiséw powszechnie obowigzujgcego prawa, co uniemozliwia terminowe
wykonanie umowy przez Wykonawce,

op6znienia organdw administracji publicznej w wydaniu decyzji administracyjnych,
uzgodnien lub innych aktdw administracyjnych, ktérych wydanie jest niezbedne dla
dalszego wykonywania robdt przez Wykonawce, a opdznienie organdw nie wynika

z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,

opdznienia w uzyskaniu wymaganych uzgodnien, opinii, aprobat od podmiotéw
trzecich, ktére to opdznienie powstato z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy,
a powoduje brak mozliwosci wykonywania robdt, co ma wptyw na termin wykonania
umowy,

wstrzymania wykonania umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn nielezgcych po
stronie Wykonawcy, o ile takie dziatanie powoduje, ze nie jest mozliwe wykonanie
umowy w dotychczas ustalonym terminie,

wystgpienia na terenie budowy niewybuchdéw, niewypatéw lub znalezisk
archeologicznych, ktére wymagaty wstrzymania wykonania robét budowlanych przez
Wykonawce,

wystgpienia awarii na terenie budowy, za ktérg odpowiedzialnosci nie ponosi
Wykonawca, skutkujgcej koniecznoscig wstrzymania wykonania robét budowlanych
przez Wykonawce,

wystgpienia niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji
lub innych obiektéw w stosunku do danych wynikajgcych z dokumentacji projektowe;j
przekazanej przez Zamawiajgcego, co spowodowato wstrzymanie wykonania robét
budowlanych, zmiane dokumentac;ji projektowej lub wykonanie robét dodatkowych
lub zamiennych,

wystgpienia okolicznosci uprawniajacych do zmiany przedmiotu umowy, o ktérych
mowa powyzej, jezeli okolicznosci te majg wptyw na termin wykonania umowy,
zmiany po uptywie sktadania ofert powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa,
ktdre miaty wptyw na mozliwos¢ wykonania umowy w terminie w niej ustalonym,
wystgpienia warunkoéw sity wyzszej, ktdre uniemozliwity wykonanie umowy

w dotychczas ustalonym terminie.

Termin Umowy moze ulec zmianie o czas, w jakim wyzej wskazane okolicznosci wptynety na termin
wykonania umowy przez Wykonawce, to jest uniemozliwity Wykonawcy terminowg realizacje
przedmiotu umowy.

6)

8)

osoby skierowane do realizacji zamdéwienia w odniesieniu do o0séb wskazanych przez
wykonawce na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego. Zmiana jest
dopuszczalna w sytuacji, gdy bedzie polegac na zastgpieniu dotychczasowej osoby inng osobg,
ktéra bedzie posiada¢ doswiadczenie potwierdzajgce spetnienie warunkéw udziatu
w postepowaniu przez Wykonawce.

podwykonawca, na ktérego zdolnosciach technicznych lub zawodowych Ilub sytuacji
finansowej lub ekonomicznej polegat Wykonawca, ubiegajac sie o zawarcie umowy w sytuacji,
gdy nie dysponuje juz zasobami wskazanego w ofercie podmiotu — jezeli wykaze on, ze
zastepujgcy podmiot spetnia okreslone w dokumentach zaméwienia warunki udziatu
W postepowaniu,

kolejnosci i terminy wykonywania robét wskazanych w harmonogramie rzeczowo-finansowym
i bazowym (operacyjnym).
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4. Zmianie moze ulec termin realizacji umowy rowniez w przepadku wystgpienia dodatkowych
okolicznosci spowodowanej SARS-CoV-2, sitg wyzszg (wojnga) tj. utrudnienia zwigzane z:
a) dostepem do materiatéw budowlanych;
b) transportem i przemieszczaniem ludzi, sprzetu badz materiatéw;
c) zapewnianiem personelu odpowiedzialnego za realizacje zadania;
d) wprowadzenia dodatkowych srodkéw bezpieczenstwa majacych wptyw na termin realizacji;
e) wystgpieniem/zaistnieniem innych sytuacji majacych bezposredni badz posredni wptyw na
termin realizacji.
5. Nie stanowi zmiany umowy:
1) zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno — organizacyjng umowy (np. zmiana
numeru rachunku bankowego);
2) zmiana danych teleadresowych, zmiany oséb wskazanych do kontaktow miedzy stronami.
6. Termin powiadomienia o koniecznosci wprowadzenia zmian w zawartej umowie nie moze nastgpié
pdzniej niz 7 dni od zaistnienia okolicznosci uzasadniajgcych zmiany w umowie.
7. Wszelkie zmiany do niniejszej umowy z wyjatkiem zmian okreslonych w ust. 5i w § 7 ust. 10
wymagajg pod rygorem niewaznosci zachowania formy pisemnej w postaci aneksu.

§ 13 Odstapienie od umowy

1. Zamawiajgcemu  przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w przypadkach
okreslonych w kodeksie cywilnym, a takze gdy:

a) wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy i Zamawiajacy
odstgpit od umowy w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach.
W takim przypadku Wykonawca moze zgdac jedynie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu
wykonania czesci umowy,

b) Wykonawca z nieuzasadnionych przyczyn nie rozpoczat rob6t w terminie 10 dni roboczych od
przekazania terenu budowy,

C) Wykonawca przerwat realizacje rob6t i przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni kalendarzowych,

d) wystagpienia koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigkszg niz 10% wartosci
niniejszej umowy.

2. Odstgpienie od umowy, o ktéorym mowa w ust 1, powinno nastgpi¢ w terminie 30 dni od chwili
powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia i byé dokonane - pod rygorem niewaznosci —
w formie pisemnej i powinno zawiera¢ uzasadnienie.

3. W wypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki szczegotowe:

a) w terminie 5 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wedtug stanu na dzien
odstgpienia,

b) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym,

€) Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu wniosek o dokonanie odbioru robét przerwanych oraz
robot zabezpieczajgcych niezwtocznie, ale najpdzniej w terminie 5 dni,

d) usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wzniesione,

e) Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do:

- dokonania odbioru robdét przerwanych, o ile stanowig ukoniczony catosciowy etap lub
odcinek,

- zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktdére zostaly wykonane do dnia odstgpienia,
o ile stanowig ukonczony catosciowy etap lub odcinek,

- przejecia od Wykonawcy pod swdj dozdr placu budowy.

17



Projekt Umowy ,,Przebudowa ul. Letniej w Marcinkowicach ” o dtugosci 370m droga i
kanalizacja deszczowa

§ 14 Ochrona danych osobowych

=

Zgodnie z art. 13 obowigzujgcego Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE L 119 z dnia 4 maja 2016 r.), dalej RODO, zamawiajgcy
informuje, iz administratorem danych osobowych wykonawcy oraz pracownikéw, zleceniobiorcéw,
0s6b przy pomocy ktdérych wykonawca wykonuje niniejsza umowe, w tym ewentualnych jego
podwykonawcdw i dostawcdw, jest Zamawiajgcy - Gmina Otawa, pl. M. J. Pitsudskiego 28, 55-200
Ofawa.

2. Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Otawa jest pracownik dostepny pod adresem:
iod@gminaolawa.pl.

3. Celem przetwarzania danych jest wykonanie umowy oraz przeprowadzenie postepowania
0 udzielenie zamowienia publicznego, ocena ztozonej oferty na wykonanie zamodwienia
publicznego, podjecie stosownych dziatan przed zawarciem umowy, dochodzenie ewentualnych
roszczen - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b i lit. f ogdlnego rozporzadzenia o ochronie danych
osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych wynika z czynnosci: zebranie ofert, podpisanie umowy,
archiwizacja dokumentacji, przeprowadzenie postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego,
wykonanie umowy, dochodzenie ewentualnych roszczen.

5. Wykonawcy przystuguje prawo dostepu do tresci danych oraz ich sprostowania (skorzystanie
z prawa do sprostowania danych nie moze skutkowa¢ zmiang postanowied umowy w zakresie
niezgodnym z ustawa Pzp).

6. Wykonawcy przystuguje prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania danych
osobowych (z zastrzezeniem przypadkéw, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO), jak réwniez
prawo do wniesienia skargi do Prezes Urzedu Ochrony Danych Osobowych.

7. Wykonawcy nie przystuguje prawo do usuniecia danych osobowych (w zwigzku z art. 6 ust. 1
lit. b, ¢, d lub e RODO), prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérych mowa w art. 20 RODO,
oraz na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawg prawng przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b i c RODO.

8. Podanie przez wykonawce danych osobowych jest warunkiem zawarcia i realizacji umowy.

9. Dane udostepnione przez wykonawce bedg podlegaty udostepnieniu innym podmiotom lub
osobom w zakresie wynikajgcym z przepisow prawa.

10. Dane udostepnione przez wykonawce nie bedg podlegaty profilowaniu.

11. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywaé danych osobowych do paristwa trzeciego lub
organizacji miedzynarodowe;.

12. Dane osobowe wykonawcy bedg przechowywane przez okres wykonywania zadan wskazanych w
umowie oraz przez okres wymagany przepisami prawa dotyczgcymi archiwizowania dokumentéw
oraz do momentu przedawnienia potencjalnych roszczen wynikajgcych z umowy lub z innego
tytutu.

13. Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ zgode oraz poinformowaé swoich pracownikéw,
zleceniobiorcow, osoby przy pomocy ktorych wykonuje niniejszg umowe, w tym ewentualnych
podwykonawcdw i dostawcow, o przekazaniu ich danych osobowych do Zamawiajgcego, dla celu
wskazanego w ust. 4. Na zgdanie zamawiajgcego wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
dowodu poinformowania tych osdb, jak i dowodu wyrazenia przez nie zgody na przekazanie ich
danych zamawiajgcemu.
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§ 15 Ubezpieczenie

1. Wykonawca w okresie trwania Umowy zobowigzany jest do posiadania ubezpieczenia od
odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci zwigzanej z przedmiotem zamédwienia
i przedtozenia umowy ubezpieczenia na kazde zgdanie Zamawiajgcego.

2. Ubezpieczenie OC winno obejmowaé réwniez szkody wyrzadzone przez wszystkich
podwykonawcéw.

§ 16 Postanowienia koncowe

1. Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych w niniejszej umowie bedg miaty zastosowanie
przepisy ustawy Prawo zamédwien publicznych, Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo budowlane.

2. Wykonawca nie moze bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego, pod rygorem niewaznosci,
dokonac przelewu ani zastawu wierzytelnosci wynikajgcych z niniejszej umowy.

3. Strony umowy zobowigzujg sie do niezwlocznego powiadamiania o kazdej zmianie adresu.
W przypadku niedopetnienia tego obowigzku Wykonawce bedg obcigza¢ ewentualne koszty
mogace wynikng¢ wskutek zaniechania.

4, W przypadku niezrealizowania zobowigzania wskazanego w ust. 3, pisma dostarczane pod adres
wskazany w niniejszej umowie uwaza sie za doreczone.

5. Wykonawca zobowigzany jest do utrzymania w tajemnicy wszelkich danych o Zamawiajgcym oraz
innych informacji, jakie uzyskat w zwigzku z realizacjg niniejszej umowy bez wzgledu na sposdb
i forme ich utrwalenia i przekazania.

6. Sadem wiasciwym dla rozstrzygniecia sporéw zwigzanych z umowsa jest Sad wtasciwy miejscowo
i rzeczowo dla siedziby Zamawiajgcego.

7. Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, jeden dla Wykonawcy, dwa dla
Zamawiajgcego.

Zataczniki:
1. SWZ - Zatacznik nr 1,
. Oswiadczenie Podwykonawcy o otrzymaniu wynagrodzenia - Zatacznik nr 1b,
. Dokumentacja projektowa (PAB, PBZT, STWiORB, Przedmiar) - Zatacznik nr 2
. Harmonogram rzeczowo-finansowy wzor — Zatgcznik nr 3a;
. Wytyczne w zakresie harmonogramu bazowego - Zatgcznik nr 3b.
. Oferta Wykonawcy — Zatgcznik nr 4,
. Raport stanu zaawansowania prac wzér— Zatagcznik nr 5,
. Protokét koniecznosci roboty dodatkowe wzdor— Zatgcznik nr 6A,
. Protokét koniecznosci roboty zamienne/zaniechane wzdér— Zatgcznik nr 6B,
10. Protokot przekazania terenu wzér— Zatgcznik nr 7
11. Zatwierdzenie materiatu wzér — Zatacznik nr 8
12. Projekt umowy z Inspektorem nadzoru inwestorskiego wraz z zatgcznikami — Zatgcznik nr 9

OO NOULL A~ WN

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zatgcznik nr1b do umowy

Oswiadczenie Podwykonawcy
o otrzymaniu wynagrodzenia

Dane Podwykonawcy:

NUMET reJESTIOWY...ccvverereiereerieereeeereeeeesneens
nr. rachunku bankowego ...........cccoceeennneen.

Dziatajac jako osoba/osoby umocowana/umocowane do sktadania o$wiadczen woli
L T 0 1= LU OO PP PPPPPPPPPTNN

jako POdWykonaweca pOdmMIOtU: ......cciiiciiiiieiiiiiee ettt e st e e s ree e e s saraaeeeeans
przy realizacji zadania inwestycyjnego pn.: ,,Przebudowa ul. Letniej w Marcinkowicach” realizowanego
W oparciu o umowe zawartg z Zamawiajgcym -Gming Otawa z Wykonawcga (nr umowy 272........ 2022)
potwierdzam niniejszym, ze Podwykonawca otrzymat:
1. kopie protokotu odbioru wykonanych robét odebranych przez Zamawiajgcego od Wykonawcy,
2. w catosci wynagrodzenie od Wykonawcy z tytutu umowy z dnia ....... zawartej pomiedzy
Podwykonawcg a Wykonawcy zadania inwestycyjnego tj. kwote brutto ..................... PLN
i w zwigzku z tym Podwykonawca zrzeka sie wobec Zamawiajgcego wszelkich roszczen, w tym roszczen
o zaptate, zwigzanych z robotami objetymi powyzszym protokotem odbioru robét.

Podpis osoby/os6b uprawnionej/uprawnionych
do sktadania oswiadczen woli w imieniu Podwykonawcy
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