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1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych

Niniejsza Specyfikacja Techniczna odnosi sie i ma zastosowanie do budowy oswietlenia ulic i terenéw pu-
blicznych w Gminie Kosakowo jako zbior wymagan wspdlnych przy realizacji tego typu zadan inwestycyj-
nych. Uszczegdtowienie ponizszych wymagan zawierajg szczegétowe specyfikacje techniczne opracowane
dla poszczegdlnych zadan realizowanych w ramach inwestycji gminnych.

1.2. Zakres stosowania STWiORB

Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowig czes¢ Dokumentow Przetar-
gowych i Kontraktowych i nalezy je stosowa¢ w zlecaniu i wykonaniu Robdét opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres robét objetych STWiORB

Wymagania ogdlne nalezy rozumied i stosowaé w powigzaniu z nizej wymienionymi Specyfikacjami Tech-
nicznymi:

E-01. Oswietlenie uliczne. Wymagania szczegétowe. Roboty elektryczne.

E-02. Oswietlenie uliczne. Wymagania szczegétowe. Studnia fundamentowa.

E-03. Oswietlenie uliczne. Wymagania szczegdétowe. Umocnienie powierzchni skarp.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w STWIORB wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujgco:

1.4.1. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pie-
szych i odpowiednio utwardzony.

1.4.2. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych
wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ru-
chu.

1.4.3. Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja sporzadzana przez Wykonawce robdt zgodnie z
obowigzujgcym od 01.01.1995 roku Prawem Budowlanym, ujmujaca catos$é robdt wykonanych z
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywanych robdt oraz pomiary geodezyjne po-
wykonawcze.

1.4.4. Droga tymczasowa - droga w obrebie placu budowy umozliwiajgce dojazd sprzetu i materiatéw
do wszystkich punktéw budowy i przewidziana do usuniecia po jego zakonczeniu.

1.4.5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecia Zamawiajgcego zeszyt, z ponumerowanymi stronami, stu-
Zacy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego, rejestro-
wania dokonywanych odbioréw Robét, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inzynierem, Wykonawcg i projektantem.

1.4.6. Inzynier - osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajcego, o kto-
rej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robét i ad-
ministrowanie kontraktem. Oznacza rowniez Kierownika Projektu lub Inspektora Nadzoru Inwe-
storskiego dla prostych realizacji..

1.4.7. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pa-
sami dzielgcymi jezdnie.

1.4.10. Rejestr Obmiardw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z po-numerowanymi stronami stuzacy do
wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robdt w formie wyliczen, szkicow i ew.
dodatkowych zatacznikdw. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegajg potwierdzeniu przez Inzy-
niera.
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1.4.11.

1.4.12.

1.4.13.

1.4.14.

1.4.15.

1.4.16.

1.4.17.

1.4.18.

1.4.19.

1.4.20.
1.4.21.

1.4.22.

1.4.23.

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.
1.4.27.

1.4.28.

Laboratorium - laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego, niezbedne do
przeprowadzenia wszelkich badan robét zwigzanych z oceng, jakosci materiatéw oraz Robét.
Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projek-
towa i Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadze-
nia ruchu publicznego na okres budowy.

Objazd — odpowiednio oznakowana trasa wyznaczona na czas robot po istniejgcych drogach pu-
blicznych.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych Robét z dopuszczonymi tolerancjami,
a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecietnymi tolerancjami, przyjmowanymi przez
przepisy techniczno-budowlane dla danego rodzaju Robét budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajgcymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w
nim drogi oraz drzew i krzewdw. Pas drogowy moze réwnie z obejmowac teren przewidziany do
rozbudowy drogi i budowy urzgdzen chronigcych ludzi i Srodowisko przed ucigzliwo$ciami powo-
dowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania sie pojazdéw, umiesz-
czenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie
do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

Podtoze - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci przemarzania.
Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera, w formie pisem-
nej, dotyczgce sposobu realizacji Robdt lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
Projektant - uprawniona osoba fizyczna bedgca przedstawicielem autorskiego Biura Projektow.
Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego oswietlenia ulicznego lub catkowita
modernizacja istniejgcego.

Przeszkoda naturalna - element srodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji za-
dania budowlanego, na przykfad dolina, bagno, rzeka itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego,
na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa — Kompletna Dokumentacja Projektowa (Projekty Bu-
dowlane z BIOZ, Projekty Wykonawcze i Przedmiary Robot), ktéra wskazuje lokalizacje, charak-
terystyke i wymiary obiektéw bedgcych przedmiotem Robét.

Rekultywacja - Roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkc;ji tere-
nom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Przedmiar Robét - wykaz robdt z podaniem ich ilosci.

Zadanie budowlane - czes¢ przedsiewziecia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstruk-
cyjna lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji tech-
niczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robét zwigzanych z budowg, moder-
nizacja, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowej lub jej elementu.

Teren budowy — teren udostepniony przez Zamawiajgcego dla wykonania na nim robdt oraz inne
miejsca wymienione w kontrakcie, jako tworzace czes¢ terenu budowy

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg
Projektowg, STWIORB i poleceniami Inzyniera. Wykonawca jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonywanych
robot i bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy i terenie przylegtym do budowy oraz bez-
pieczenstwo terendéw, na ktdrych mogg wystgpic zagrozenia dla ludzi i mienia w zwigzku z prowadzonymi
robotami. Metody uzyte przy budowie wyrazajgce sie rodzajem zastosowanej technologii, maszyn, urza-
dzen i sprzetu muszg zapewniac skuteczng ochrone ludzi, srodowiska budynkdéw i budowli na tych obsza-
rach w szczegdlnosci przed:

- hatasem

- wibracja

- drganiami i wstrzagsami

- zanieczyszczeniem odpadami poprodukcyjnymi i komunalnymi gleb wod i powietrza
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- zanieczyszczeniem powietrza emisjg gazow, pytéw i dymow

- zanieczyszczeniem Srodowiska przetrwalnikami zarazkéw chorobotwérczych i metalami ciez-
kimi

- znaczacymi lub gwattownymi zmianami poziomu wéd gruntowych.

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Jezeli w zawartej umowie nie okreslono inaczej, to Zamawiajgcy w terminie 7 dni od zawarcia umowy
przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i admini-
stracyjnymi, Dziennik Budowy oraz okreslong w umowie ilo$¢ egzemplarzy Dokumentacji Projektowej i
STWIORB. Dane dotyczgce osnowy geodezyjnej poziomej i wysokosciowej oraz punktdw granicznych Wy-
konawca zobowigzany jest pobra¢ z wtasciwego Powiatowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kar-
tograficznej. Na Wykonawcy spoczywa wyznaczenie we wtasnym zakresie lokalizacji punktéw gtéwnych
trasy wraz ze wspétrzednymi i reperdw oraz ich ochrona do chwili odbioru ostatecznego Robdt. Uszko-
dzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

A. Dokumentacja Projektowa, ktéra zostanie przekazana Wykonawcy po zawarciu umowy:
- Projekt budowy oswietlenia ulicznego
- Przedmiar Robot (jezeli umowa nie stanowi inaczej)
- Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych

B. Dokumentacja, ktérg opracuje Wykonawca:

- Projekt zaplecza Wykonawcy, zasilania placu budowy w energie elektryczng oraz w wode, pro-
jekt zagospodarowania placu budowy, projekt przytaczenia urzadzen do sieci telekomunikacyj-
nej,

- Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy (jezeli zmieni technologie wykonania
robot)

- Program Zapewnienia Jakosci robdt,

- Powykonawcza Inwentaryzacja Geodezyjna,

- Dokumentacja Powykonawcza.

Wszystkie w/w projekty w zaleznosci od ztozonosci zadania i wynikajgcej z tego potrzeby, winny zawieraé
rysunki, opisy, obliczenia, wszelkie uzgodnienia oraz by¢ uzgodnione z Projektantem i zatwierdzone przez
Inzyniera. Jezeli w trakcie wykonywania Robdt okaze sie koniecznym uzupetnienie lub zmiana Dokumen-
tacji Projektowej przekazanej przez Zamawiajgcego, Wykonawca sporzadzi brakujgce lub zamienne ry-
sunki i STWiIORB na wtasny koszt w 5 egzemplarzach i przedtozy je Inzynierowi do zatwierdzenia. W przy-
padku zmian Dokumentacji Projektowej bezwzglednie wymagana jest akceptacja Projektanta.

Koszty opracowania dokumentacji projektowej przez Wykonawce nie podlegajg odrebnej zaptacie i przyj-
muje sie, ze sg wtgczone w ceny jednostkowe.

1.5.3. Zgodnos¢ Robdt z Dokumentacjg Projektowa i STWiIORB

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych oraz do-
datkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy stanowig czes¢ Umowy, a wymagania wy-
szczegblnione w chocby jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej
dokumentacji.

Brak wyszczegdlnienia w pkt. 9 odpowiedniej STWIORB wymagan wyszczegdlnionych w innych czesciach
Dokumentacji Projektowej nie moze by¢ podstawg roszczen finansowych.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentédw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w Umowie.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w Warunkach Umownych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomic Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
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Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ przekazane Dokumentacje Projektowe i STWIORB oraz zgtosic
wszystkie uwagi do ich zawartosci. Wszystkie zgtoszenia brakéw, ewentualnych btedéw, nie scistosci itp.
po tym terminie nie mogg skutkowaé¢ opdznieniami lub wstrzymaniem Robét. Dziatania takie bedg uzna-
wane za wystepujgce z winy Wykonawcy Robot.

W przypadku rozbieznosci w dokumentacji nalezy uzyskac opinie Projektanta, co do poprawnosci.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWiORB.
Dane okreslone w Dokumentac;ji Projektowej i w STWiIORB bedg uwazane za wartosci docelowe, od kto-
rych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elemen-
téw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych
cech nie mogg przekraczac dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub
STWIORB, i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie
zastgpione innymi, a Roboty rozebrane i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego, na terenie budowy i na objazdach poza
nim, zgodnie z zakresem zatwierdzonego projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy, w
okresie trwania realizacji Umowy az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robét.

Przed przystgpieniem do Robét Wykonaweca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia uzgodniony z odpo-
wiednim zarzgdem drogi, komenda policji i posiadajgcy zatwierdzenie organu zarzadzajgcego ruchem pro-
jekt organizacji ruchu i zabezpieczenia Robét w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i po-
stepu Robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezgco.
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych obiektéw
(jezdnie, $ciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia odwodnienia, zie-
len, pozostate elementy wyposazenia drogi itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji Umowy
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robat.

Powyzsze zobowigzanie Wykonawcy do utrzymania nie obejmuje utrzymania tzw. ,zimowego utrzyma-
nia”, polegajgcego na zwalczaniu sliskosci zimowej i od$niezania odcinkéw drég publicznych dopuszczo-
nych do ruchu, z a ktére odpowiedzialny jest odpowiedni organ administracji drogowej. Wymaga sie, aby
na odcinkach drogi dopuszczonych do ruchu Wykonawca nie pozostawiat na nawierzchni jezdni i poboczy
uskokdw poprzecznych lub podtuznych, mogacych stanowié zagrozenie warunkéw bezpieczenstwa ruchu
drogowego lub utrudniac¢ prowadzenie robét utrzymaniowych.

Przed przystgpieniem do robdét Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, uzgodniony z od-
powiednim zarzgdem drogi i organem zarzadzajgcym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia
robot w okresie trwania budowy.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymcza-
sowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, $wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp., zapewniajac w ten
sposob bezpieczeristwo pojazddw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla ktérych jest to
nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystgpienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposdb uzgod-
niony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach okreslonych przez Inzyniera, tablic
informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymy-
wane przez Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia réwniez Terenu Budowy w okresie trwania realizacji
Umowy az do zakonczenia i odbioru koricowego Robdét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene kontraktowg w ramach poszczegdlnych pozycji kosztorysu.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robdt
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Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace
ochrony srodowiska naturalnego.
W zwigzku z wykonywaniem inwestycji niezbedne jest przygotowanie placu budowy oraz zaplecza tej bu-
dowy. Inwestycje rozpoczyna sie od rozbidérki elementdw istniejgcych, nie wykorzystywanych w dalszych
etapach realizacji robdt rozbidrkowych. Dziatania powyzsze wraz z fazg realizacji inwestycji generujg od-
pady, ktére muszg by¢ usuniete z rejonu inwestycji, posegregowane i wtasciwie dla okreslonych grup i
rodzajow sktadowane oraz zutylizowane.
Wykonaweca robét w trakcie podjetych dziatann powodujgcych lub mogacych powodowaé powstawanie
odpaddw, powinien takie dziatania planowaé, projektowac i prowadzi¢, tak, aby:
- zapobiegac powstawaniu odpaddw lub ograniczad ilos¢ odpaddw i ich negatywne oddziatywa-
nie na srodowisko przy wytwarzaniu produktéw, podczas i po zakoriczeniu ich uzytkowania,
- zapewniac zgodny z zasadami ochrony srodowiska odzysk, jezeli nie udato sie zapobiec powsta-
waniu odpadéw,
- zapewniac¢ zgodne z zasadami ochrony srodowiska unieszkodliwianie odpaddéw, ktdérych po-
wstaniu nie udato si e zapobiec lub ktérych nie udato si e poddac odzyskowi.
W przypadku, gdy juz powstang odpady nalezy z nimi postepowac w sposéb zgodny z zasadami gospoda-
rowania odpadami, wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami. W pierwszej
kolejnosci nalezy poddaé je odzyskowi, a jezeli z przyczyn technologicznych jest on niemozliwy lub nie jest
uzasadniony z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to odpady te nalezy unieszkodliwiaé w sposdb
zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska oraz planami gospodarki odpadami.
Odpady, ktérych nie udato sie poddaé odzyskowi, powinny by¢ tak unieszkodliwiane, aby sktadowane byty
wytgcznie te odpady, ktérych unieszkodliwienie w inny sposéb byto niemozliwe z przyczyn technologicz-
nych lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych.
Zabronione jest postepowanie z odpadami w sposdb sprzeczny z przepisami ustawy oraz przepisami o
ochronie srodowiska.
Odpady powinny by¢ w pierwszej kolejnosci poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich
powstawania.
Odpady, ktére nie mogg byé poddane odzyskowi lub unieszkodliwiane w miejscu ich powstawania, po-
winny by¢, uwzgledniajgc najlepsza dostepng technike lub technologie, o ktérej mowa w ustawie z dnia
27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska, przekazywane do najblizej potozonych miejsc, w ktérych
moga by¢ poddane odzyskowi lub unieszkodliwione.
Odpady nalezy zbiera¢ w sposdb selektywny.
Zabronione jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszania odpaddéw niebez-
piecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne.

Dopuszczalne jest mieszanie odpaddw niebezpiecznych réznych rodzajéw oraz mieszanie odpadéw nie-
bezpiecznych z odpadami innymi niz niebezpieczne, w celu poprawy bezpieczenstwa proceséw odzysku
lub unieszkodliwiania odpaddw powstatych po zmieszaniu, jezeli w wyniku prowadzenia tych proceséw
nie nastapi wzrost zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska.
W przypadku, gdy odpady niebezpieczne ulegly zmieszaniu z innymi odpadami, substancjami lub przed-
miotami, to powinny by¢ one rozdzielone, jezeli zostang spetnione facznie nastepujgce warunki:

- w procesie odzysku lub unieszkodliwiania odpaddow powstatych po rozdzieleniu nastgpi ogra-

niczenie zagrozenia dla zycia i zdrowia ludzi lub srodowiska,

- jest to technicznie mozliwe i ekonomicznie uzasadnione.
Transport odpaddw niebezpiecznych z miejsc ich powstawania do miejsc odzysku lub unieszkodliwiania
odpadoéw nalezy prowadzi¢ z zachowaniem przepiséw obowigzujgcych przy transporcie towardow niebez-
piecznych.
Unieszkodliwianiu poddane zostang te odpady, z ktdrych uprzednio wysegregowano odpady nadajgce sie
do odzysku. Odzysk lub unieszkodliwianie odpaddéw moze odbywaé sie tylko w miejscu wyznaczonym w
trybie przepiséw o zagospodarowaniu przestrzennym w instalacjach lub urzadzeniach, ktére spetniaja
okreslone wymagania. Instalacje oraz urzadzenia do odzysku lub unieszkodliwiania odpadéw mogg by¢
eksploatowane tylko wéwczas, gdy:

- nie zostang przekroczone standardy emisyjne, okreslone na podstawie odrebnych przepiséw,
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- pozostatosci powstajgce w wyniku dziatalnosci zwigzanej z odzyskiem lub unieszkodliwianiem
beda poddawane odzyskowi lub unieszkodliwiane z zachowaniem wymagan okreslonych w
ustawie.
Spalanie odpadéw wymaga wydania zgody w formie decyzji.
W okresie budowy wszystkie odpady muszg byé gromadzone w pojemnikach lub w wydzielonym miejscu
z fatwym dostepem dla specjalistycznych stuzb komunalnych i wywozowych, z ktérymi wykonawcy prac
beda mieli zawarte stosowne umowy. Odbiorcy odpadéw muszg legitymowac sie wiasciwymi zezwole-
niami organéw administracyjnych na prowadzenie dziatalnosci w zakresie gospodarki odpadami.
W okresie trwania budowy i wykariczania Robdt Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdt Terenu Budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub uciazliwosci dla 0séb lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze ska-
zenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) Lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych

b) Srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i ciekdéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
- mozliwoscig powstania pozaru.

Wykonawca zobowigzany jest zminimalizowa¢ negatywny wptyw hatasu na srodowisko. Ograniczenia
emisji hatasu polegad bedzie gtéwnie na wiasciwe] organizacji budowy:
- ogrodzenie terenu budowy gtéwnie podpdr obiektdw za pomoca przegrdd z materiatéow zabez-
pieczajgcych przed przenikaniem hatasu z placu budowy
- zastosowanie sprzetu wysokiej jakosci, charakteryzujgcego sie stosunkowo niskim poziomem
emitowanego hatasu
- wylaczenia maszyn i urzadzen podczas przerw w pracy (unikanie pracy urzadzen na tzw. biegu
jatowym)
- zakazie wykonywania prac hatasliwych w porze nocnej tj. pomiedzy godzinami 22.00+6.00

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie utrzymywac
sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych,
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty fatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji Roboét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaty s g szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do Robdt bedg miaty Swiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
srodowisko.

Materiaty, ktdre s g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robdt, a po zakoriczeniu Robét ich szkodliwosé
zanika (np. materiaty pylaste) mogg byc¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych
wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Zamawiajgcy powinien otrzymac zgode na uzy-
cie tych materiatéw od wtasciwych organdw administracji pafistwowej.
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1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzadzen potwier-
dzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca za-
pewni wiasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwa-
nia budowy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem przepisowych wymagan nie podlegajg odrebnej
zaptacie i sg uwzglednione w Cenie Kontraktowej.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego rodzaju
Robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na Terenie
Budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wiadze lokalne o zamiarze rozpoczecia Robét.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i za-
interesowane witadze oraz bedzie z nimi wspdtpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy
dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostar-
czonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowa mieszkaniowa, Wykonawca bedzie realizowac ro-
boty w sposdb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkaiicow. Wykonawca odpowiada za wszel-
kie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane jego dziatalnoscis.

W celu unikniecia niestusznych roszczen odszkodowawczych ze strony wtascicieli istniejacych nierucho-
mosci, Wykonawca przed rozpoczeciem robdt budowlanych sporzadzi inwentaryzacje stanu istniejacej
zabudowy zlokalizowanej w bezposrednim s3gsiedztwie pasa drogowego, dokumentujac stan techniczny
tych obiektow.

Nieodtgczng czescig tej dokumentacji bedg zdjecia, skatalogowane w sposdb niebudzacy watpliwosci co
do momentu ich wykonania oraz obiektu, ktéry dokumentuja.

Wykonawca podpisze dwustronne protokoty z wiascicielami budynkoéw.

Inzynier bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca a wta-
Scicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wtasnosci i drég wewnetrznych. Jednakze, ani Inzy-
nier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postano-
wieniami zawartymi w warunkach umowy.

W przypadku uszkodzen uktadéw drenarskich na dziatkach wtascicieli nieruchomosci Wykonawca jest zo-
bowigzany do ich naprawy.

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych za zniszczenie drég przez transport budowy Wy-
konawca jest zobowigzany do ich naprawy na wtasny koszt.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskdw osi na drogach publicznych przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu budowy. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne ze-
zwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw (ponadnor-
matywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera. Inzynier moze polecié, aby po-
jazdy niespetniajgce tych warunkdw zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy lub tadunki powodujgce
nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $Swiezo ukonczony fragment budowy i Wyko-
nawca bedzie odpowiedzialny za naprawe wszelkich Robdt w ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z pole-
ceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robdt Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz opracuje Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia (,,Plan BIOZ”) wynikajacy z Art. 21a Prawa
Budowlanego w szczegélnym zakresie zgodnym z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dn.
27.08.2002 DZ. U Nr 151 i uzgodni go z Inzynierem.
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W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadba¢, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach nie-
bezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.
Wykonaweca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i od-
powiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bez-
pieczenstwa publicznego.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i s wigczone w ceny jednostkowe.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robdt

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone Roboét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do
Robét od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakoriczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu ostatecznego odbioru Utrzymanie powinno byé prowa-
dzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w zadowalajgcym stanie przez caty czas,
do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera powinien rozpo-
cza¢ Roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie do prawa i innych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z Robotamii bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia Robdt.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposdb
ciggty bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne
dokumenty.

Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakich-
kolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkdw, kiedy takie naruszenie wynik-
nie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Zgodnos$¢ z wymaganiami zezwolen

Wykonawca uzyska zezwolenia wymagane w Polsce na witasny koszt od odpowiednich instytucji. (Zezwo-
lenia te obejmujg zezwolenia na zmiane ruchu, zezwolenia dotyczace trasy, zezwolenia na pobyt, na uzy-
wanie krétkofaléwek, na rozpoczecie robot itd.)

W ciagu 7 dni od podpisania Umowy, Wykonawca powinien przedstawi¢ Inzynierowi liste wszystkich po-
zwolen wymaganych do rozpoczecia i zakoriczenia robét zgodnie z Programem.

W porozumieniu z wtadzami lokalnymi i uzytkownikami uzytecznosci publicznych, Wykonawca stworzy
harmonogram, do wykonania w petni udokumentowanych wnioskéw o zezwolenia dla wykonania po-
szczegblnych odcinkdw robdt. Harmonogram wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego.

Jesli Wykonawca trzyma sie tego harmonogramu, to konsekwencje, w tym ewentualny koszt opdznien
zwigzanych ze zbyt péznym wydaniem zezwolen na wykonanie robét poniesie Zamawiajacy.
Wykonawca powinien stosowac sie do wymagan tych zezwolen i powinien umozliwié instytucji wykonanie
inspekcji i sprawdzenia robdt. Ponadto, powinien on umozliwi¢ instytucji uczestniczenie w procedurach
badaniach i kontroli, ktére jednak nie zwalniajg Wykonawcy z odpowiedzialnosci zwigzanych z Kontrak-
tem.

1.5.14. Réwnowaznos$¢ norm i przepisdw prawnych

Gdziekolwiek w Umowie powotywane sg konkretne normy lub zbiory przepiséw, ktére spetnia¢ majg ma-
teriaty, wytwdrnie i inne zapasy bedace przedmiotem dostaw, oraz Roboty do wykonania i zbadania, sto-
sowac sie bedg obowigzujgce przepisy najnowszego wydania lub wydania poprawione odnosnych normi
zbioréw przepiséw, chyba, ze w kontrakcie stwierdza sie wyraznie co innego. Tam, gdzie te normy i zbiory
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przepiséw majg charakter ogdlnokrajowy, lub odnoszg sie do konkretnego regionu, zostang przyjete inne
obowigzujgce normy, ktdre zapewniajg wykonanie na zasadniczo réwnym lub wiekszym poziomie niz wy-
magany przez wczesniej wyszczegdlnione normy i zbiory przepiséw pod warunkiem ich uprzedniego
sprawdzenia i zatwierdzenia na piSmie przez Inzyniera. Rdznice pomiedzy wyszczegdlnionymi normami a
ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie odnotowane na pismie przez Wykonawce i przed-
tozone Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawce zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku, gdy Inzynier stwierdzi, ze zaproponowane zamienniki nie zapewniajg wy-
konania na zasadniczo réwnym poziomie, Wykonawca zastosuje sie do norm wyszczegélnionych we wcze-
$niej wspomnianych dokumentach.

1.5.15. Niewypaty, niewybuchy

Przed rozpoczeciem Robdét budowlanych Wykonawca zobowigzany jest sprawdzi¢ teren budowy pod ka-
tem wystepowania niewybuchdéw. W razie natrafienia w czasie prowadzenia prac na niewypaty/niewybu-
chy Wykonawca zobowigzany jest do niezwtocznego przerwania robdt, zabezpieczenia terenu oraz we-
zwania odpowiednich stuzb (policja, straz pozarna, pogotowie saperskie) i niezwtocznego powiadomienia
Inzyniera. Koszty zabezpieczenia terenu oraz akcji usuniecia niewypatéw/niewybuchdéw poniesie Wyko-
nawca.

1.5.16. Wytyczenie trasy i punktdw wysokosciowych

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie wtasciwe]j obstugi geodezyjnej budowy a w szczegélnosci
za prawidtowe wytyczenie w terenie trasy linii kablowych i innych obiektéw odjetych zakresem wykonania
robot. Wykonawca zobowigzany jest takze do sporzadzenia pomiaru geodezyjnego powykonawczego i
dotaczenia go do dokumentacji powykonawcze;.

2. MATERIALY

Jezeli Zamawiajacy nie zastrzeze inaczej, to jakakolwiek nazwa handlowa uzyta w STWiORB lub Dokumen-
tacji Technicznej oznaczaé bedzie definicje standardu, a nie specyficzny produkt do zastosowania w pro-
jekcie.

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczo-
nych do Robdét Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczgce proponowanego Zrddta wytwa-
rzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych
oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czesci) materiatéw z danego zrddta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty
z danego Zrddta uzyskaj g zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z
dopuszczonego zrédta w sposdb ciggty spetniajg wymagania Specyfikacji Technicznych Wykonania i Od-
bioru Robét Budowlanych w czasie postepu Robét.

2.2. Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych wtadz na pozyskanie materia-
téw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wtgczajgc w to zrédta wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobo-
wigzany dostarczy¢ Inzynierowi wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inzynierowi.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z
jakiegokolwiek Zrodta.
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Wykonaweca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatéw do Robét.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdéw na Terenie Budowy lub z innych miejsc wskaza-
nych w Kontrakcie bedg wykorzystane do Robét lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan
Kontraktu lub wskazan Inzyniera.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wyko-
pow w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktdre zostaty wyszczegdlnione w Kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na da-
nym obszarze.

2.3. Inspekcja wytworni materiatéw

Wytwodrnie materiatdw moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia zgodnosci
stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Prébki materiatéw mogg byé pobierane w celu
sprawdzenia ich wtasciwosci. Wynik tych kontroli bedzie podstawg akceptacji okreslonej partii materiatéw
pod wzgledem jakosci.
W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzat inspekcje wytwoérni bedg zachowane nastepujgce wa-
runki:
a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspétprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materia-
téw w czasie przeprowadzania inspekgcji,
b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych czesci wytwadrni, gdzie odbywa
sie produkcja materiatéw przeznaczonych do realizacji Kontraktu,
c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.4. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione Terenu Budowy, badz
ztozone w miejscu wskazanym przez Inzyniera. Jesli Inzynier zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materia-
téw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewarto-
Sciowany przez Inzyniera.

Kazdy rodzaj Robdt, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wyko-
nuje na wtasne ryzyko, liczac sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca, zapewni aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do Robét,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do Robét i byty do-
stepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Inzynierem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub STWiIORB przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co najmniej
3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan pro-
wadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez zgody Inzyniera.

2.7. Materiaty z rozbidrek i odpadowe.

2.7.1. Wszystkie elementy i materiaty z rozbiérek(jezeli zapisy projektu nie stanowig inaczej) stajg sie wta-
snoscig Wykonawcy i powinny by¢ usuniete z terenu budowy w sposéb i terminie niekolidujgcym z
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wykonaniem innych robot. Koszt zwigzany z rozbidrka, transportem, zwatkga (utylizacjg) w/w materiatow
Wykonawca powinien zawrze¢ w cenie kontraktowej, w odpowiednich pozycjach kosztorysowych.

2.7.2. Materiaty z rozbidrki Wykonawca usunie poza plac budowy przy przestrzeganiu zapiséw ustawy z
dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (Dz. U. nr 62, poz. 628 ze zmianami). Pozyskanie miejsca utylizacji
materiatow stanowi obowigzek Wykonawcy. Wykonawca powinien na etapie przygotowania oferty usta-
li¢ rzeczywiste odlegtosci odwozu materiatéw przeznaczonych do utylizacji i uwzglednié to w cenie ofer-
towej. Ewentualna zmiana tych odlegtosci w stosunku do zatozonych w ofercie stanowi ryzyko Wyko-
nawcy.

2.7.3. Jezeli zaistnieje taka potrzeba lub wynika to z uzgodnien z wtascicielami sieci uzbrojenia terenu,
elementy pochodzace z rozbidrek sieci uzbrojenia terenu Wykonawca zdemontuje i przetransportuje w
miejsce uzgodnione przez Wykonawce z odpowiednim wtascicielem tych sieci na koszt wiasny. Jezeli nie
zaistnieje zadna z ww. okolicznosci, z materiatem z rozbidrki postgpic jak w pkt. 2.7.1.

2.7.4. Koszt transportu w miejsca wskazane przez wtascicieli sieci uzbrojenia terenu nie podlega osobnej
zaptacie i jest zawarty w cenie kontraktowej.

2.8. Materiaty zawierajgce azbest

Obowigzki Wykonawcy prac polegajgcych na bezpiecznym usuwaniu wyrobdw zawierajgcych azbest, spo-
soby i warunki bezpiecznego usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest, warunki przygotowania do trans-
portu i transport odpaddw zawierajgcych azbest do miejsca ich sktadowania oraz wymagania, jakim po-
winno odpowiada¢ oznakowanie odpaddéw zawierajgcych azbest w szczegétowy sposdb okresla Rozporza-
dzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 2.04.2004r. w sprawie sposobow i warunkéw
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdw zawierajgcych azbest (Dz. U. 2004.71.649).

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wplywu na jako$¢ wykonywanych Robdt. Sprzet uzywany do Robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wyko-
nawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w STWiORB, PZJ lub
projekcie organizacji Robdt, zaakceptowanym przez Inzyniera; w przypadku braku ustalen w takich doku-
mentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robdt, zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w Dokumentacji Projektowej, STWiIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Kon-
traktem.

Sprzet bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robot ma byé utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzyt-
kowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub STWIORB przewidujg mozliwos$¢é wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego ak-
ceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji Inzyniera, nie moze by¢ pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw Kontraktu,
zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do Robét.

4. TRANSPORT

Wykonaweca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ w transporcie materiatow /
sprzetu na i z terenu Robét. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od witadz (zarzadcy drogi) co do
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przewozu nietypowych tadunkdéw i w sposdb ciggty bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat Inzy-
niera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych Robdt i wiasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewniac¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w Do-
kumentacji Projektowej, STWIORB i wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym Umowa.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie moga byé uzyte przez
Wykonawce, pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég publicz-
nych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.

5. WYKONANIE ROBOT - zasady ogdlne

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie zUmowag oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych Robdt, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacjg Projektowg, wymaganiami STWiORB,
PZJ, projektu organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robdt. Przed przystgpieniem do ro-
bot Wykonawca uzgodni Projekty Technologii i Organizacji Robdt, Programy Zapewnienia Jakosci oraz
Projekty uzupetniajace z Inzynierem. Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy
je ujg¢ w Cenie Kontraktowej.

Roboty budowlane Wykonawca winien prowadzi¢ wytgcznie na dziatkach objetych pozwoleniem na bu-
dowe. W przypadku koniecznosci zajecia nieruchomosci przylegtych do terenu inwestycji, nie objetych
pozwoleniem na budowe, wynikajgcych z przyjetej technologii robét, Wykonawca jest zobowigzany uzy-
skaé stosowne dokumenty i uzgodnienia z wtascicielem nieruchomosci umozliwiajgce wejscie czasowe w
teren i jest zobowigzany zastosowac odpowiednie Srodki techniczne minimalizujgce ucigzliwos¢ dziatan
Wykonawcy dla otoczenia w stopniu mozliwym do zaakceptowania przez wtasciciela przylegtego terenu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysoko$ci wszyst-
kich elementéw Robdt zgodnie z wymiarami i rzednymi okres$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub
przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu Robot
zostang, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robét lub wyznaczenia wysokosci przez Inzyniera nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnosci za ich dokfadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw Robdt bedy oparte na
wymaganiach sformutowanych w Umowie, Dokumentacji Projektowej i w STWIORB, a takze w normach i
wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan materiatéw i Robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, do swiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzyma-
niu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania Robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

Kazdorazowo przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykonac przekopy préobne dla identyfikacji
uzbrojenia podziemnego. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt zabezpieczenia urza-
dzenia na czas prowadzenia robdt w uzgodnieniu z jego wtascicielem oraz wszelkie roboty z tym zwigzane.
Wszelkie koszty z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i nalezy ujgé je w Cenie Kontraktowe;.
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Wykonawca powinien zapoznac sie z catoscig dokumentacji (wszystkimi branzami), ustali¢ miejsca koli-
zyjne i opracowac szczegdty przejsc infrastruktur przez elementy konstrukcyjne. Wykonawca prowadzi
Roboty na podstawie przyjetej wtasnej technologii robét.

Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii i Organizacji Robdt lub inne Pro-
jekty wymagane w STWIORB np.: projekt zabezpieczenia wykopdw itp. Zastosowany sprzet, wszystkie ma-
teriaty, roboty i ich zabezpieczenie wynikajgce z przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w
ramach opracowan Wykonawcy nie podlegajg odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy ujgé
w Cenie Kontraktowej.

Podczas prac nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym i nie przesuniecie
punktéw geodezyjnych, ktdre podlegajg ochronie w trybie przepiséw ustawy Prawo Geodezyjne i Karto-
graficzne. Wykonawca powinien powiadomi¢ wtascicieli urzagdzen w terminie 21 dni przed przystgpieniem
do robét zwigzanych z usunieciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melio-
racyjnych wodociggowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegajg odrebnej zaptacie i na-
lezy ujgc je w Cenie Kontraktowej.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakosci (PZ))

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do aprobaty Inzyniera programu za-
pewnienia jakosci, w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonywania Robdét, mozliwosci tech-
niczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie z Dokumentacjg Projektows,
STWIORB oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera.

Program zapewnienia jakosci bedzie zawieraé:

a) czesc ogdlng opisujaca:

- organizacje wykonania Robdt, w tym terminy i sposéb prowadzeni a Robdt,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem Robdt,

- bhp,

- wykaz zespotdéw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos$¢ wykonania poszczegdlnych elementow
Robdt,

- system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jakoscig wykonywanych Ro-
bot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli,

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikédw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, nastaw me-
chanizmoéw sterujacych a takze wycigganych wnioskéw i zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania tych informacji Inzynierowi;

b) czesc szczegdtowg opisujacy dla kazdego asortymentu Robot:

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wy-
posazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzajeiilo$¢ sSrodkéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatéw,

- sposbb zabezpieczenia i ochrony fadunkdw przed utratg ich wtasciwosci w czasie transportu,

- sposéb i procedur e pomiardow i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie préobek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow i wykonywania po-
szczegblnych elementéw Robot,

- sposbb postepowania z materiatami i Robotami nie odpowiadajgcymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakos$ci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggna¢ zatozong
jakosc Robot.
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Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni od-
powiedni system kontroli, wtaczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania prébek i bada n materiatéw oraz Robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazgda¢ od Wykonawcy przeprowadzenia badan w
celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz Robét z czestotliwosciag zapewnia-
jaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Dokumentacji Projektowe;j
i STWIORB.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w STWiORB, normach i wy-
tycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inzynier w porozumieniu z Projektantem ustali
jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnié wykonanie Robdét zgodnie z Umowa.

Wykonaweca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy po-
siadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okresla-
jacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich inspekgji.
Inzynier bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociggnieciach dotycza-
cych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badaw-
czych. Jezeli niedociggniecia te beda tak powazne, ze mogg wptyna¢ ujemnie na wyniki badan, Inzynier
natychmiast wstrzyma uzycie do Robét badanych materiatdéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy
niedociggniecia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia
jakosc¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatéw ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Prébki bedg pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobien-
stwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadzaé dodatkowe badania tych materiatéw, ktére
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete
lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inzyniera.
Prébki dostarczone prze z Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera bedg odpowiednio opi-
sane i oznakowane, w sposdb zaakceptowany przez Inzyniera.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badaniai pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w STWiORB, stosowacd
mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub
badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do
akceptacji Inzyniera.

6.5. Raporty z badan

Wykonaweca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie pdzniej
jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inzynierowi na formularzach wedtug dostarczonego przez niego

wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera
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Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inzynier uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatéw u Zrédfa ich wytwarzania, i zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do
tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

Inzynier, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli Robét prowadzonego przez Wykonawce, bedzie oce-
niac¢ zgodnos¢ materiatow i Robét z wymaganiami STWiORB na podstawie wynikéw bada i dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier moze pobiera¢ préobki materiatdw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt.
Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawecy sg niewiarygodne, to Inzynier poleci Wykonawcy
lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan, albo oprze
sie wytacznie na wtasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i Robét z Dokumentacjg Projek-
towg i STWIORB. W takim przypadku catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania
probek poniesione zostang przez Wykonawce.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére zostaty wprowadzone do obrotu zgodnie z od-
rebnymi przepisami. Wtasciwosci uzytkowe tych materiatéw, zastosowanych w obiekcie budowlanym w
sposéb trwaty muszg umozliwia¢ prawidtowo zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym
spetnienie wymagan podstawowych o ktédrych mowa w art. 5 ust.1 pktl. Ustawy Prawo budowlane. Zgod-
nie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych (Dz. U nr 92 poz. 881 z 2004r.) dopuszcza
sie do stosowania:

1) Wyroby posiadajgce znak CE — bez ograniczen,

2) Wyroby, ktére nie posiadajg znaku CE — pod warunkiem, gdy:

a) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski w zgodzie z istniejgcg Polskg Normg, a
producent zatgczyt deklaracje wtasciwosci uzytkowych,

b) wyréb zostat wyprodukowany na terytorium Polski w przypadku braku Polskiej normy lub
istotnej roznicy od jej zapiséw, to w zgodzie uzyskang aprobatg techniczng, a producent
zatgczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

c) wyrdb zostat wyprodukowany na terytorium Polski posiada znak budowlany swiadczacy o
zgodnosci z Polskg Norma wyrobu albo aprobatg techniczng, a producent zatgczyt odpo-
wiednig informacje o wyrobie,

d) wyrdb zostat wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicz-
nej a producent zatgczyt do wyrobu deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

e) jest to wyrdb umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobéw majgcych niewielkie znacze-
nie dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktérych producent wydat deklaracje zgodnosci z uzna-
nymi regutami sztuki budowlanej,

2) Jednostkowego, w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug indywidual-
nej dokumentacji technicznej, dla ktérego producent wydat specjalne o$wiadczenie o zgodnosci
wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.
3) Wyrdb budowlany, ktéry posiada oznakowanie CE lub znak budowlany, albo posiada dopusz-
czenie stosowania wyrobu.
W przypadku materiatéw, dla ktérych w STWiIORB sg wymagane dokumenty, kazda partia dostarczona do
Robdt bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.
Produkty przemystowe muszg posiada¢ odpowiednie dokumenty wydane przez producenta, a w razie po-
trzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan bedg dostarczone
przez Wykonawce Inzynierowi. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do korica okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-
nos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.
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Zapisy w Dzienniku Budowy beda dokonywane na biezgco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt, stanu bezpie-
czenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne, dokonane
trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatgcz-
nika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywac¢ w szczegélnosci:
- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,
- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowej,
- uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramoéw Robét,
- terminy rozpoczecia i zakoniczenia poszczegblnych elementéw Robot,
- przebieg Robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w Robo-
tach,
- uwagii polecenia Inzyniera,
- daty zarzadzenia wstrzymania Robdt, z podaniem powodu,
- zgtoszenia i daty odbioréw Robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, czesciowych i ostatecz-
nych odbioréw Robdt,
- wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
- stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robot podlegajgcych ogranicze-
niom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
- zgodnosc rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji Projektowej,
- dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wy-
konywania Robét,
- dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robdt,
- dane dotyczace jakosci materiatdow, pobierania prébek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
- wyniki préb poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
- inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy bedg przedtozone Inzynie-
rowi do ustosunkowania sie. Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z
zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska. Wpis Projektanta do Dziennika Budowy obliguje In-
zyniera do ustosunkowania sie.

(2) Rejestr Obmiarow

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
téw Robdt. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposdb ciggly w jednostkach przyjetych w
Przedmiarze Robét i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci
materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnio-
nej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inzyniera.

(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastepujgce dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
c) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie,
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g) docelowa organizacja ruchu wraz z zatwierdzeniem.

(5) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w for-
mie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na zyczenie
Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogdlne zasady obmiaru Robét

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg Projek-
towg i STWIORB, w jednostkach ustalonych w Przedmiarze Robét.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiardéw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze Robodt lub gdzie in-
dziej w Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych nie zwalnia Wykonawcy
od obowigzku ukoriczenia wszystkich Robot. Korekta ewentualnych btedéw lub pominietych pozycji w
przedmiarze wymaga pisemnego wystgpienia Wykonawcy i akceptacji Inzyniera po porozumieniu z Zama-
wiajacym.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw

Dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegélnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo wzdtuz
linii osiowej.

Jesli Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych witasciwe dla danych Robét nie
wymagajg tego inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dtugosé pomnozona przez sredni przekrd;j.
llosci dla materiatéw rozbiérkowych wywozonych i utylizowanych bedg ustalane jako objetosci wyliczone
w m3 na podstawie obmiaru wg wymiaréw rozbieranych konstrukcji i powiekszone mnoznikiem 1.5 dla
gruzu betonowego i 1.3 dla gruzu asfaltowego.

llosci, ktére majg by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaga-
niami Specyfikacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

Elementy policzalne jak stupy, oprawy itd. bedg podawane w sztukach lub kompletach.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robdét bedg zaakceptowane przez
Inzyniera. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzagdzenia te lub
sprzet wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania Robét.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajgce odnosnym wymaganiom Specyfi-
kacji Technicznych Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych. Bedzie utrzymywacd to wyposazenie zapew-
niajgc w sposéb ciggly zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary robét nalezy prowadzi¢ na biezgco (kazdego dnia) stosownie do postepu robot.

Obmiar Robdt zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania. Obmiar Robdt podlegajacych
zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
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Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposéb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami umiesz-
czonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogg by¢ dotgczone w formie od-
dzielnego zatacznika do Rejestru Obmiardow, ktérego wzdr zostanie uzgodniony z Inzynierem.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustaler odpowiednich STWiIORB, Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
b) odbiorowi czeSciowemu,
c) odbiorowi kornicowemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Z czynnosci odbiorowych sporzadza sie proto-
kot zatagczony do dokumentacji powykonawczej.

Odbidr Robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robét. Odbioru Robdt dokonuje In-
zynier. Gotowos$¢ danej czesci Robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jed-
noczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie
Inzyniera.

Jakos¢ i ilos¢ Robdt ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentéw zawierajgcych kom-
plet wynikdw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumen-
tacjg Projektowg, STWIORB i uprzednimi ustaleniami. W szczegdlnosci takiemu odbiorowi podlega linia
kablowa przed zasypanie rowu kablowego i fundamenty latarni przed rozpoczeciem montazu stupow.
Koszt przygotowania dokumentacji odbiorowej, w tym fotograficznej, nie podlega odrebnej zaptacie i
przyjmuje sie, ze jest wliczony w cene kontraktowa.

8.2. Odbior czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci Robdt. Odbioru czesciowego Robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robdt. Odbioru Robdét dokonuje Inzynier.

8.3. Odbiodr koncowy Robét

Odbidr korncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robdt w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci.

Catkowite zakonczenie Robét oraz gotowos¢ do odbioru koricowego bedzie stwierdzona przez Wyko-
nawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inzyniera.
Odbidr koncowy Robét nastgpi w terminie ustalonym w Umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez In-
zyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa w punkcie 8.3.1.

Odbioru koncowego Robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inzyniera i
Wykonawcy. Komisja odbierajgca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych do-
kumentow, wynikdéw badan i pomiardow, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania Robét z Dokumenta-
cjg Projektowq i STWIORB.

W toku odbioru koricowego Robdt komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw
Robdt zanikajacych i ulegajgcych zakryciu, zwtaszcza w zakresie wykonania Robét uzupetniajgcych i Robot
poprawkowych.

W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robét poprawkowych lub Robdt uzupetniajgcych lub Robdt
wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala nowy termin odbioru ostatecznego.
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W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych Robét w poszczegdlnych asorty-
mentach odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i STWIORB z uwzglednieniem tolerancji lecz
nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i nie zagraza bezpieczeristwu uzytkowania,
komisja dokona potracen wynagrodzenia, oceniajgc pomniejszong warto$¢ wykonywanych Robdt w sto-
sunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych. Wykonawca moze w takim przypadku
whnioskowac¢ o wyznaczenie dodatkowego terminu na usuniecie stwierdzonych wad co nie pozbawia Za-
mawiajgcego naliczenia kar umownych z tytutu nie wykonania rob6t w terminie umownym.

8.3.1. Dokumenty odbiorowe

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru korncowego Robét jest protokédt odbioru koricowego
Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest
zobowigzany przygotowad nastepujgce dokumenty:
1. Dokumentacje Projektowg podstawowaq z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zo-
stata sporzgdzona w trakcie realizacji Projektu.
2. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych (uzupetniajace lub za-
mienne).
3. Recepty i ustalenia technologiczne.
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiardw (oryginaty).
5.  Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z STWIORB i
ewentualnie PZJ.
6. Deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw
zgodnie z STWIORB i ew. PZJ.
7. Opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw za-
taczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z STWiIORB i PZJ.
8. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii ener-
getycznej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wtascicielom urzadzen.
9. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robét i sieci uzbrojenia terenu.
10. Kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
11. Dodatkowe dokumenty wymagane w STWiORB lub przez Zamawiajacego w umowie.
Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Inzyniera.
Termin wykonania Robét poprawkowych i Robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

8.4. Odbioér pogwarancyjny/ostateczny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.3.,,0dbiér koricowy Robét”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowg usta-
long dla danej pozycji Przedmiaru Robét. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg
ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu Ofertowego. Kwota
ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzgledniaé wszystkie czynnosci, wymagania i badania sktada-
jace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Roboét
Budowlanych i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe Robét beda obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z towarzyszgcymi kosztami,
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- wartosé zuzytych Materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubyt-
kéw i transportu na Teren Budowy,

- wartos¢ pracy Sprzetu wraz z towarzyszgcymi kosztami,

- koszty ogdlne, zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (poza VAT).
W sktad kosztéw posrednich wchodza: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru i
laboratorium, koszty urzadzenia i eksploatacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii i wody,
budowa drég dojazdowych, itp.), koszty dotyczagce oznakowania Robdt, wydatki dotyczace bhp, ustugi
obce na rzecz budowy, koszty zwigzane z zawarciem uméw u zyczenia gruntow, optaty za dzierzawe te-
renu, koszty transportu materiatdw na miejsce utylizacji i utylizacja materiatdw , koszty projektéw uzu-
petniajgcych i ich uzgodnien, koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy, koszty utrzymania
obiektéw tymczasowych w nalezytym stanie techniczno-eksploatacyjnym, koszty technologii robdt wyni-
kajace przyjetych rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy, eksper-
tyzy dotyczace wykonanych Robdt, wszelkie koszty wynikajgce z warunkdw wykorzystania terenu w fazie
realizacji i eksploatacji, ze szczegélnym uwzglednieniem koniecznosci ochrony cennych wartosci przyrod-
niczych, zasobdéw naturalnych i zabytkdw oraz ograniczenia ucigzliwosci dla terendw sgsiednich, ubezpie-
czenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy, koszty opracowania powykonawczej dokumen-
tacji geodezyjno-kartograficznej, zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu
innych wydatkdw mogacych wystgpi¢ w czasie realizacji Roboét i/lub w okresie gwarancyjnym.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

9.2. Warunki Kontraktu i Wymagania Ogdlne Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Bu-
dowlanych E-00.

Koszt dostosowania sie do wymagan Warunkéw Kontraktu i Wymagan Ogdlnych zawartych w STWiORB
E-00. obejmuje wszystkie warunki okreslone w w/w dokumentach, a nie wyszczegdlnione w przedmiarze
i jest wigczone w ceny jednostkowe.

9.3 Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu

Koszt wybudowania objazdéw / przejazddéw i organizacji ruchu obejmuije:

(a)  Ewentualne dodatkowe opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi insty-
tucjami zmian Projektédw Organizacji Ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem
kopii Projektu Inzynierowi i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z po-
stepu Robét.

(b)  zakupy i koszty zakupu potrzebnych materiatow,

(c)  dostarczenie i koszty dostarczenia potrzebnych materiatéw,

(d)  koszt zapewnienia niezbednych czynnikéw produkg;ji,

(e)  koszt zakupu i dostarczenia materiatéw niezbednych do wykonania robot,

(f)  zaprojektowanie i wybudowanie niezbednych objazddéw,

(g) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczen-
stwa ruchu,

(h)  optaty/dzierzawy terenu,

(i) przygotowanie terenu,

(i) wykonanie objazdéw tymczasowych, ramp, chodnikéw, kraweznikdw, barier, oznakowan i
drenazu,

(k)  tymczasowa przebudowa urzgdzen obcych.

Koszt Utrzymania objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
(a)  Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i $wiatet.
(b)  Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuje:
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(a)
(b)
(c)
(d)
(e)

Usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania (stanowig wtasnos¢ Wykonawcy),
doprowadzenie terenu do stanu umozliwiajgcego normalny ruch publiczny,
oczyszczenie terenu,

koszty demontazu,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego w tym przywrdcenie oznakowania zgod-
nego z uprzednig statg organizacjg ruchu, zgodnie z wymaganymi standardami.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (t.j. Dz.U. 2020 poz. 1333 z pdzniejszymi zmia-
nami).

Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 - Prawo zamdwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2021, p0z.1129 z
pdin.zm.)

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 — o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021, poz.1213 z
pdin.zm.).

Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 — o ochronie przeciw pozarowej (t.j. Dz.U. z 2021 poz.869).
Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 — o dozorze technicznym (t.j. Dz.U.2021 poz.272 z pdzniej-
szymi zmianami).

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — Prawo ochrony srodowiska (t.j. Dz.U.2020 p0z.1219 z p6z-
niejszymi zmianami).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 — o drogach publicznych (t.j. Dz.U.2021 p0z.1376 z pdzn.zm.).
Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 — o systemie oceny zgodnosci (t.j. Dz.U.2021 poz.514 z
pdin.zm.).

Ustawa z dnia 17 maja 1989r. — Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2020 poz.276 z
pozn. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardéw technicz-
nych wykonywania geodezyjnych pomiaréw sytuacyjnych i wysokosciowych oraz opracowy-
wania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do paristwowego zasobu geodezyjnego i kar-
tograficznego (Dz.U.2020 poz.1429).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakimi powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz.U.2019 poz.1065 z
pdin.zm).

Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o wyrobach budowlanych oraz ustawy o
systemie oceny zgodnosci (Dz.U.2013 poz.898).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeristwa i hi-
gieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.2003 Nr 47 poz.401 z p6zn.zm.)
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 w sprawie informacji doty-
czacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.
Nr 120, poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 w sprawie okreslenia metod i
podstaw sporzgdzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac pro-
jektowych oraz planowanych kosztéw robdt budowlanych okreslonych w programie funkcjo-
nalno— uzytkowym (Dz.U. Nr 130, poz. 1389 z pdzn.zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 w sprawie szczegétowego za-
kresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. Nr 202, poz. 2072).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 listopada 2016r. w sprawie sposobdéw de-
klarowania wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym
(Dz.U.2016, poz.1966).

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 6 wrzesnia 2021 r. w sprawie
sposobu prowadzenia dziennikéw budowy, montazu i rozbiérki (Dz.U.2021, poz.1686).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 30 sierpnia 2004 w sprawie warunkdéw poste-
powania w sprawie rozbidrek nieuzytkowanych lub niewykorczonych obiektéw budowla-
nych (Dz.U. Nr 198, poz. 2043).
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20. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 w sprawie szczegétowych
warunkéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzadze-
niem (t.j. Dz.U.2017 poz.784).

Stan prawny na dzieri 30.09.2021r.
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