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Nazwa zadania: Zarzadzanie projektem oraz nadzér prawny dla projektu ,Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich
oraz robot budowlanych w celu zwigkszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego™.

Bytom, dnia 07.06.2022r.

Zamawiajacy:

Opera Slaska w Bytomiu ul. Moniuszki 21-23
41-902 Bytom

email: kancelaria@opera-slaska.pl

Strona internetowa: http://www.opera-slaska.pl
Telefon: (+48 32 3966856; +48 32 3966800)
Faks: (+48 32 2814335)

wg rozdzielnika

Dotyczy: postepowania przetargowego o udzielenie zamdwienia publicznego prowadzonego
w trybie podstawowym z mozliwo$cig negocjacji, art. 275 pkt 2 ustawy pzp,
na zadanie pn.. Zarzgdzanie projektem oraz nadzor prawny dla projektu
»Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz robot budowlanych
w celu zwickszenia atrakcyjnosci Opery Slgskiej i ochrony jej dziedzictwa
kulturowego”.

l. Zamawiajacy na mocy art. 284 ustawy Prawo zamowien publicznych, zwanej dalej ,,ustawa
Pzp” przekazuje informacje o pytaniach i udziela wyjasnien.

Pytanie nr 1:

Prosze o weryfikacje, ujednolicenie i zmiane zapisow umowy w zakresie obowiazkoéw wykonawcy,
albowiem umowa okresla:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zarzadza¢ oraz peli¢ nadzér prawny nad
projektem ,,Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz rob6t budowlanych w celu
zwickszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego™, dofinansowanym ze
srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego
na lata 2014-2020 (zwanego dalej ,,projektem”), w tym zapewni¢ obstuge formalng i prawng nad
projektem.

§ 2 ZAKRES USLUG

2.1. Wykonawca wspiera Zamawiajgcego jako lojalny i1 sumienny doradca we wszystkich
czynnosciach zwigzanych z realizacja projektu.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest wspolpracowac z Zamawiajgcym.

2.3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca bedzie dziala¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
Wykonaweca nie jest jednakze umocowany i uprawniony do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, podejmowania jakichkolwiek wigzacych decyzji, w szczegdlnosci wydawania innym
wykonawcom lub podmiotom polecen skutkujacych wystgpieniem z zadaniem zaptaty od
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolny sposob chroni¢ i dba¢ o szeroko
rozumiany interes Zamawiajacego.

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona $rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasobow,
dziatanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziatanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe — kluczowe instytucje kultury.
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2.4. Wykonawca pelni nadzor w zakresie szeroko rozumianej kontroli wykonywania przez
Generalnego Wykonawce warunkéw Kontraktu pod wzgledem finansowym, formalnym i prawnym
oraz wlasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie udziela¢ Generalnemu Wykonawcy wszelkich,
dostepnych mu, informacji i wyjasnien dotyczacych Kontraktu.

2.6. Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzglednia¢ biezace uwagi, instrukcje, wskazowki i polecenia
Zamawiajacego.

2.7. Wykonawca zobowiazuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach,
zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji projektu czy Kontraktu.

2.8. Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiajacego w sporach pomiedzy Zamawiajacym a
Generalnym Wykonawcg (robot budowlanych, prac projektowych, nadzoru autorskiego), a takze w
innych sporach pomigdzy Zamawiajagcym a osobami trzecimi w catym okresie realizacji Umowy.
Wykonawca rozpatruje roszczenia wymienionych podmiotow, dokonuje ich szczegdétowej analizy i
przedstawia Zamawiajacemu uzasadnione stanowisko wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie
roszczenia (w szczegdlnosci wyczerpujagcymi analizami przeprowadzonymi przez Wykonawce) oraz
uzgadnia z Zamawiajacym ostateczne stanowisko, jakie zamierza zaja¢ w sprawie zgloszonego
roszczenia. Niniejsze postanowienie nie obejmuje reprezentowania Zamawiajacego przed sadem.

2.9. Wykonawca zarzadza realizacja projektu przez swoich upowaznionych przedstawicieli.

Okreslony powyzej zakres oraz uzyte terminy sg sprzeczne i powoduja bardzo duzy niewiadoma co de
facto jest w zakresie praw i obowiazkow Wykonawcy.

Ogolnie przyjete definicje w naukach zarzadzania:

Zarzadzanie — ogo6lny zakres dzialan, procesow i decyzji, ktorych zastosowanie w odniesieniu do
zasobow, osob, kapitatu lub organizacji ma zapewni¢ warunki do efektywnego ich funkcjonowania
prowadzacego do osiggnigcia postawionych celow.

za encyklopediag PWN:
zarzadzanie, to:

zbidr dziatan zmierzajacych do osiagnigcia okre$lonego celu zwigzanego z interesem (potrzeba)
danego przedmiotu zarzadzania, realizowanych w nastgpujacej sekwencji: planowanie (wybodr celow i
sposoboéw ich osiagania oraz precyzowanie stosownych zadan i terminéw ich wykonania);
organizowanie (przydzielanie i zapewnianie zasobow, niezbednych do realizacji zaplanowanych
dziatan, w sposob gwarantujacy skutecznos¢ i sprawnos$¢ zarzadzania); przewodzenie (kierowanie,
motywowanie do wspotpracy w trakcie realizacji zadan); kontrolowanie (stala obserwacja postepoéw
I podejmowanie korygujacych decyzji).

W pierwszym paragrafie ,,zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowiazuje si¢ zarzadza¢ oraz pemic
nadzor prawny nad projektem...”, by juz w drugim paragrafie zaprzeczy¢ powyzszemu zadaniu
poprzez okreSlenie: ,,Wykonawca wspiera Zamawiajgcego jako lojalny i sumienny doradca we
wszystkich czynno$ciach zwiagzanych z realizacja projektu” oraz dalszych ustgpach: ,,Wykonawca
zobowigzany jest wspotpracowaé z Zamawiajacym. W ramach niniejszej umowy Wykonawca bedzie
dziala¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego. Wykonawca nie jest jednakze umocowany i uprawniony
do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody Zamawiajacego, podejmowania jakichkolwiek wigzacych
decyzji.

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona $rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasobow,
dziatanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziatanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe — kluczowe instytucje kultury.
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ISTOTA ZARZADZANIA JEST MOZLIWOSC PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE
REALIZACJI OKRESLONEGO CELU POPRZEZ PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE,
PRZEWODZENIE I KONTROLE. Z ZAPISOW UMOWY JEDNOZNACZNIE WYNIKA, IZ
ZAMAWIAJACY OCZEKUJE DORADZTWA, NADZORU ORAZ KONTROLI NAD
REALIZACJA ZAPLANOWANEGO JUZ PROJEKTU O OKRESLONYCH ZASOBACH I
TERMINACH, BEZ JAKIEJKOLWIEK MOZLIWOSCI PODEJIMOWANIA DECYZJI.

Zwracamy si¢ do Zamawiajagcego o wprowadzenie stosownych zmian do umowy oraz podania
definicji uzywanych terminow 1 bezposredniego powigzania z zakresem zadan, obowigzkow i
odpowiedzialno$ci Wykonawcy albowiem w obecnym ksztalcie istnieje duza sprzecznos¢ w zapisach
umowy, co z duzym prawdopodobienstwem doprowadzi do konfliktu w trakcie realizacji kontraktu.

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 2:

Prosze o udostepnienie aktualnego harmonogramu finansowo - rzeczowego projektu, ktory pozwoli
potencjalnym wykonawcom okresli¢ faktycznie niezbedne zasoby i zaangazowanie do realizacji
projektu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatgcznik nr 1 do niniejszych
Odpowiedzi, jednocze$nie informujac, ze na koniec maja 2022 procent zaawansowania Wykonania
wynosit 18,05%.

Wykonawca wystapit z wnioskiem o roboty dodatkowe o ofertowej wartosci ok. 8% wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w zataczonym Harmonogramie.

Pytanie nr 3:

Czy w ramach projektu zaangazowany sg inspektorzy nadzoru budowlanego oraz nadzor
konserwatorski?

Odpowiedz:
Tak.

Pytanie nr 4:

Jako potencjalny wykonawca ustugi zarzadzania projektem uprzejmie prosz¢ o weryfikacje i zmiang
warunku udziatu w postgpowaniu w zakresie zdolnosci technicznej i zawodowej tj. 3.4.1. Wykonawca
musi wykaza¢, iz w okresie ostatnich trzech lat, przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej dwie (2) ushugi
polegajace na =zarzadzaniu projektem (ktorego przedmiotem byly roboty budowlane lub
konserwatorskie), kazda ustuga w tym zakresie o wartosci co najmniej 200 tys. zt brutto.

Wskazany przez Panstwo warunek kwotowy tj. 200 tys. zi brutto powaznie ogranicza dostgp do
zamoOwienia dla podmiotow konkurujacych na rynku ustug zarzadzania projektami. Moim zdaniem
prawidlowo postawiony warunek powinien odnosi¢ si¢ do warto$ci zarzadzanego projektu, a nie same;j

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona $rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasobow,
dziatanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziatanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe — kluczowe instytucje kultury.
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wartosci ustugi. W taki sposob najczesciej konstruowane sa warunki udzialu w postgpowaniu w naszej
branzy. Jako wykonawca ustug zarzadzania projektem posiadam doswiadczenie w zarzadzaniu i
rozliczaniu kilkudziesigciu projektéw unijnych, w tym takich o wartosci ponad 10 mln zt co sprawia,
ze posiadam niezbedne kompetencje i doswiadczenie do realizacji zamawianych przez Panstwo ustug.
Warto$¢ $wiadczonych ushug jest natomiast indywidualng kwestia przedsigbiorcy i nie przektada si¢
na posiadane kwalifikacje i doswiadczenie. W tym konteks$cie postawiony przez Panstwa warunek
udzialu w postepowaniu jest niezgodny z zasada rownego traktowania wykonawca i wptywa na
ograniczenie dostgpu do zamowienia publicznego.

W nawigzaniu do powyzszego wnioskuj¢ o zmian¢ przedmiotowego warunku udzialu w postgpowaniu
i odniesienie si¢ do wartosci zarzadzanych projektow, a nie warto$ci ustugi.

Odpowiedz:
Zamawiajacy zmienia warunek udzialu nadajac mu nastepujace brzmienie:

»Wykonawca musi wykaza¢, iz w okresie ostatnich trzech lat, przed uplywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie, wykonat nalezycie co najmniej
dwie (2) uslugi polegajace na zarzadzaniu projektem (ktérego przedmiotem byly roboty budowlane
lub konserwatorskie), kazda ustuga w tym zakresie o warto$ci co najmniej 200 tys. zt i/lub warto$¢
kazdego projektu minimum 10 mln zI”.

Pytanie nr 5:

Prosze¢ o weryfikacje, ujednolicenie i zmiang zapisOw umowy w zakresie obowigzkow wykonawcy,
albowiem umowa okresla:

§ 1 PRZEDMIOT UMOWY

1.1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zarzadza¢ oraz peli¢ nadzér prawny nad
projektem ,,Przeprowadzenie prac konserwatorskich, restauratorskich oraz rob6t budowlanych w celu
zwiekszenia atrakcyjnosci Opery Slaskiej i ochrony jej dziedzictwa kulturowego™, dofinansowanym ze
srodkéw Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa Slaskiego
na lata 2014-2020 (zwanego dalej ,,projektem”), w tym zapewni¢ obstuge formalng i prawng nad
projektem.

§ 2 ZAKRES USLUG

2.1. Wykonawca wspiera Zamawiajacego jako lojalny i sumienny doradca we wszystkich
czynnosciach zwigzanych z realizacjg projektu.

2.2. Wykonawca zobowigzany jest wspotpracowaé z Zamawiajacym.

2.3. W ramach niniejszej umowy Wykonawca bedzie dziata¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.
Wykonaweca nie jest jednakze umocowany i uprawniony do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody
Zamawiajacego, podejmowania jakichkolwiek wigzacych decyzji, w szczegolnosci wydawania innym
wykonawcom lub podmiotom polecen skutkujacych wystapieniem z zadaniem zaplaty od
Zamawiajacego. Wykonawca zobowigzany jest w szczegolny sposdb chroni¢ i dbaé o szeroko
rozumiany interes Zamawiajgcego.

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona $rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasobow,
dziatanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziatanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe — kluczowe instytucje kultury.
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2.4. Wykonawca peilni nadzor w zakresie szeroko rozumianej kontroli wykonywania przez
Generalnego Wykonawce warunkéw Kontraktu pod wzgledem finansowym, formalnym i prawnym
oraz wlasciwej interpretacji prawnej wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen.

2.5. Wykonawca jest zobowigzany niezwlocznie udziela¢ Generalnemu Wykonawcy wszelkich,
dostepnych mu, informacji i wyjasnien dotyczacych Kontraktu.

2.6. Wykonawca zobowigzuje si¢ uwzglednia¢ biezace uwagi, instrukcje, wskazowki i polecenia
Zamawiajacego.

2.7. Wykonawca zobowigzuje si¢ informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich istotnych sprawach,
zwlaszcza o dostrzezonych uchybieniach w realizacji projektu czy Kontraktu.

2.8. Wykonawca reprezentuje interesy Zamawiajacego w sporach pomiedzy Zamawiajacym a
Generalnym Wykonawca (robot budowlanych, prac projektowych, nadzoru autorskiego), a takze w
innych sporach pomigdzy Zamawiajagcym a osobami trzecimi w catym okresie realizacji Umowy.
Wykonawca rozpatruje roszczenia wymienionych podmiotow, dokonuje ich szczegotowej analizy i
przedstawia Zamawiajacemu uzasadnione stanowisko wraz z wszelkimi dokumentami w sprawie
roszczenia (w szczegdlnosci wyczerpujagcymi analizami przeprowadzonymi przez Wykonawce) oraz
uzgadnia z Zamawiajacym ostateczne stanowisko, jakie zamierza zaja¢ w sprawie zgloszonego
roszczenia. Niniejsze postanowienie nie obejmuje reprezentowania Zamawiajacego przed sadem.

2.9. Wykonawca zarzadza realizacja projektu przez swoich upowaznionych przedstawicieli.

Okreslony powyzej zakres oraz uzyte terminy sg sprzeczne i powodujg bardzo duza niewiadoma co de
facto jest w zakresie praw i obowiazkow Wykonawcy.

Ogolnie przyjete definicje w naukach zarzadzania:

Zarzadzanie — ogo6lny zakres dzialan, procesow i decyzji, ktorych zastosowanie w odniesieniu do
zasobow, osob, kapitatu lub organizacji ma zapewni¢ warunki do efektywnego ich funkcjonowania
prowadzacego do osiggnigcia postawionych celow.

za encyklopedia PWN:
zarzadzanie, to:

zbidr dziatan zmierzajacych do osiagnigcia okre$lonego celu zwigzanego z interesem (potrzeba)
danego przedmiotu zarzadzania, realizowanych w nastepujacej sekwencji: planowanie (wybor celow i
sposoboéw ich osiagania oraz precyzowanie stosownych zadan i terminéw ich wykonania);
organizowanie (przydzielanie i zapewnianie zasobdw, niezbednych do realizacji zaplanowanych
dzialan, w sposob gwarantujacy skutecznos$¢ i sprawnos$¢ zarzadzania), przewodzenie (kierowanie,
motywowanie do wspolpracy w trakcie realizacji zadan); kontrolowanie (stala obserwacja postepow i
podejmowanie korygujacych decyzji).

W pierwszym paragrafie ,,zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ zarzadzac¢ oraz petnic¢
nadzor prawny nad projektem...”, by juz w drugim paragrafie zaprzeczy¢ powyzszemu zadaniu
poprzez okre$lenie: ,,Wykonawca wspiera Zamawiajacego jako lojalny i sumienny doradca we
wszystkich czynno$ciach zwigzanych z realizacjg projektu” oraz dalszych ustegpach: ,,Wykonawca
zobowigzany jest wspotpracowac z Zamawiajacym. W ramach niniejszej umowy Wykonawca bedzie
dziata¢ w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego. Wykonawca nie jest jednakze umocowany i uprawniony
do samodzielnego, tzn. bez pisemnej zgody Zamawiajacego, podejmowania jakichkolwiek wigzacych
decyzji.

Dofinansowanie realizacji projektu w ramach: Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Slaskiego na lata 2014-2020
(Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego) dla osi priorytetowej: V. Ochrona $rodowiska i efektywne wykorzystywanie zasobow,
dziatanie: 5.3. Dziedzictwo kulturowe, poddziatanie: 5.3.3. Dziedzictwo kulturowe — kluczowe instytucje kultury.
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ISTOTA ZARZADZANIA JEST MOZLIWOSC PODEJMOWANIA DECYZJI W ZAKRESIE
REALIZACJI OKRESLONEGO CELU POPRZEZ PLANOWANIE, ORGANIZOWANIE,
PRZEWODZENIA | KONTROLE. Z ZAPISOW UMOWY JEDNOZNACZNIE WYNIKA, 1Z
ZAMAWIAJACY OCZEKUJE DORADZTWA, NADZORU ORAZ KONTROLI NAD
REALIZACJA ZAPLANOWANEGO JUZ PROJEKTU O OKRELSONYCH ZASOBACH I
TERMINACH BEZ JAKIEKOLWIEK MOZLIWOSCI PODEJMOWANIA DECYZJL

Zwracamy si¢ do Zamawiajagcego O wprowadzenie stosownych zmian do umowy oraz podania
definicji uzywanych termindw i bezposredniego powigzania z zakresem zadan, obowiazkow i
odpowiedzialno$ci Wykonawcy.

W obecnym ksztalcie nie mozna okresli¢ w sposob precyzyjny zleconego zakresu zadan i obowigzkow
oraz odpowiedzialno$ci.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody na proponowane zmiany.

Pytanie nr 6:

Prosze¢ o udostepnienie informacji dotyczacych obecnego stanu realizacji projektu oraz harmonogramu
finansowo — rzeczowego, co ma istotny wptyw na wyceng przedmiotu zlecenia w ramach niniejszego
postgpowania.

Odpowiedz:

Zamawiajacy udostepnia Harmonogram rzeczowo-finansowy — Zatacznik nr 1 do niniejszych
Odpowiedzi, jednoczes$nie informujac, ze na koniec maja 2022 procent zaawansowania Wykonania
wynosit 18,05%.

Wykonawca wystapit z wnioskiem o roboty dodatkowe o ofertowej wartosci ok. 8% wynagrodzenia
Wykonawcy wskazanego w zataczonym Harmonogramie.

Pytanie nr 7:

Czy w ramach realizacji projektu zaangazowani sg inspektorzy nadzoru budowlanego oraz kierownik
prac konserwatorskich zgodnie z Prawem Budowlanym ?

Odpowiedz:
TAK.

Pytanie nr 8:

Czy zamawiajacy wymaga od wykonawcy zaangazowania inspektorow nadzoru budowlanego zgodnie
z Prawem Budowlanym?

Odpowiedz:

Nie.
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Pytanie nr 9:
Zgodnie z zapisami SWZ:

ROZDZIAL X. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY:

1. Cena Oferty winna zawiera¢ wszelkie koszty niezbgdne do zrealizowania Przedmiotu Zamdéwienia
wynikajace bezposrednio z przekazanych dokumentow, w tym wszystkie koszty konieczne do
poniesienia celem terminowe;j i prawidtowe;j realizacji Przedmiotu Zamowienia.

2. Cena ta bedzie stata i nie moze si¢ zmienic¢, za wyjatkiem przypadkow opisanych

w projektowanych postanowieniach umowy stanowigcym zatacznik nr 5 do SWZ.

oraz

ROZDZIAL VIII. TERMIN WYKONANIA ZAMOWIENIA

1. Wykonawca bedzie wykonywal usluge od dnia podpisania Umowy, z uwzglednieniem
harmonogramu realizacji Inwestycji i jej poszczegdlnych etapow.

2. Wykonawca bedzie wykonywat obowigzki wynikajace z Umowy, co najmniej do dnia zakonczenia
projektu (w zakresie zarzadzania projektem), ostatecznego rozliczenia dofinansowania Unii
Europejskiej oraz zakonczenia kontroli koncowej projektu.

3. Zakonczenie projektu zostalo zaplanowane na dzien 30 czerwca 2023 r., z tym ze zmiana tego
terminu nie wptywa na warunki realizacji niniejszego Zaméwienia.

Powyzszy zapisy, tj.: ,,Zakonczenie projektu zostato zaplanowane na dzien 30 czerwca 2023 r., z tym
ze zmiana tego terminu nie wplywa na warunki realizacji niniejszego Zamowienia.”, sg sprzeczne
same w sobie, albowiem zmiana terminu realizacji projektu, czyli przedmiotu zlecenia, wpltywa w
istotny sposob na warunki realizacji Zamoéwienia, w tym koszty i cene wykonania.

Sama ustawa PZP okre§la istotnos¢ warunkoéw oraz zmian, jakie mozna i nalezy przewidzie¢ w
postgpowaniu przetargowym.

Podobnie projektowane postanowienia umowy nie przewidujg réwniez zmiany wynagrodzenia w
wyniku przedtuzenia si¢ terminu realizacji projektu, nawet bez winy wykonawcy ustugi ,,Zarzadzania
projektem”.

Oferent wnosi o zmian¢ powyzszych warunkow, albowiem w obecnym ksztalcie zapisow
dokumentacji przetargowej Zamawiajacy w pelni przenosi odpowiedzialno$¢ i ryzyko przedtuzenia si¢
realizacji projektu na Wykonawce ustugi bez podania nawet istniejacych ryzyk, jakie juz wystapity i
moga wystapi¢ (analiza ryzyka). Zatem Wykonawca nie moze rzetelnie oszacowaé ryzyk zwigzanych
z mozliwo$cig przedtuzenia si¢ projektu, co ma bezposredni wplyw na termin realizacji umowy, jak
rowniez na wysoko$¢ wynagrodzenia. Przy wymaganym przez Zamawiajacego ryczattowym sposobie
wynagrodzenia powoduje to nieokreslone i niecograniczone ryzyko niekorzystnej zmiany umowy w
zakresie terminu realizacji ustugi, co sprawia brak mozliwosci rzetelnego oszacowania kosztow i ceny
ofertowej. Brak mozliwosci rzetelnego oszacowania ceny sprawia, iz warunki przetargowe nie
spetniaja wymagan ustawy PZP.
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Ponadto nalezy pamigtaé, iz to zamawiajacy jest autorem 1 inicjatorem przygotowania
przedsigwzigcia, w tym jego uksztaltowania i zaplanowania zadan i niezbgdnych proceséw, w tym
planowanego zakonczenia projektu na dzien 30 czerwca 2023 r. Wykonawca nie miat wptywu oraz nie
ma zadnej wiedzy, ktéra moglaby by¢ pomocna w szacowaniu ryzyk majacych wptyw na terminowa
realizacj¢ planow Zamawiajacego i ewentualne przedtuzenie si¢ realizacji umowy. Samo umieszczenie
zapisow w SWZ o mozliwosci zmiany planowanego terminu projektu z réwnoczesnym
zablokowaniem wplywu na warunki realizacji niniejszego Zamdéwienia moga $wiadczy¢, iz wystepuje
wysokie ryzyko przedtuzenia si¢ projektu. W takim przypadku Wykonawca powinien pozna¢ w pekni
obecny stan realizacji projektu, wszystkie uwarunkowania formalno — prawne, problemy, jakie
wystepuja a mogg lub maja wptyw na termin realizacji przedsiewziecia.

Tymczasem zamawiajacy nie umiescit w niniejszym postgpowaniu zadnych informacji na temat
samego przedsiewzigcia, stanu zaawansowania prac, harmonogramu rzeczowo — finansowego, zmian
wprowadzonych do dokumentacji projektowe;j, itp. co czyni postepowanie istotnie wadliwym.

Prosze o udostepnienie ww. dokumentdéw oraz aktualnych informacji dotyczacych projektu.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody — przedstawiona cena jest ceng ryczaltowa i obejmuje pelny zakres
czynnosci.

Il.  Zamawiajacy na mocy art. 286 ustawy Pzp przekazuje informacje o zmianach tre§ci SWZ,
W zakresie jak nizej.

1. W rozdziale XIX SWZ - ,PODSTAWY (PRZESEANKI) WYKLUCZENIA
Z POSTEPOWANIA, WARUNKI UDZIALU W POSTEPOWANIU, WYKAZ
PODMIOTOWYCH SRODKOW DOWODOWYCH?” - zmianie ulega ust. 3 pkt. 3.4. ppkt
3.4.1., ktory przyjmuje brzmienie:

»Ust. 3. Warunki udzialu w postepowaniu, okreslone przez Zamawiajacego sposrdod
warunkéw, o ktérych mowa w art. 112 ust. 2 ustawy:

pkt 3.4. Zdolno$¢ techniczna lub zawodowa:

ppkt 3.4.1. Wykonawca musi wykazaé, iz w okresie ostatnich trzech lat, przed uptywem terminu
sktadania ofert, a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy -—
w tym okresie, wykonal nalezycie co najmniej dwie (2) ustugi polegajace na
zarzadzaniu projektem (ktorego przedmiotem byly roboty budowlane lub
konserwatorskie), kazda usluga w tym zakresie o warto$ci co najmniej 200 tys. zt
i/lub warto$¢ kazdego projektu minimum 10 min zt”.

2. W rozdziale XXI11 SWZ — ,,SPOSOB ORAZ TERMIN SKEADANIA OFERT” - zmianie
ulega ust. 1, ktéry przyjmuje brzmienie:

»1l. Oferte wraz z wymaganym dokumentami nalezy zlozy¢ za posrednictwem Platformy
zakupowej - platformazakupowa.pl pod adresem
https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska , nie pdzniej niz do dnia 15.06.2022r.
do godziny 09:00”.
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Zmianie ulega rozdziat XXIV SWZ - ,TERMIN ZWIAZANIA OFERTA”, ktory
przyjmuje brzmienie:

,,Termin zwigzania oferta wynosi 30 dni i uptywa w dniu 14.07.2022 r.”

W rozdziale XXV SWZ — ,,Termin otwarcia ofert. CzynnoSci zwiazane z otwarciem ofert”

- zmianie ulega ust. 1, ktéry przyjmuje brzmienie:

»l. Otwarcie ofert nastagpi w siedzibie Zamawiajacego w dniu 15.06.2022 .
0 godzinie 09:30, w pok. 253, II pigtro, na komputerze Zamawiajacego, po odszyfrowaniu
1 pobraniu z Platformy zakupowej ztozonych ofert”.

Zmiana tresci SWZ prowadzi do zmiany tresci ogloszenia o zamowieniu.

W zwigzku z powyzszym, Zamawiajacy na podstawie art. 286 ust. 9 ustawy Pzp zamiescit
w Biuletynie Zamoéwien Publicznych ogloszenie, o ktérym mowa w art. 267 ust. 2 pkt 6, tj. ogloszenie
o0 zmianie ogloszenia.

Odpowiedz i wprowadzone zmiany sa wigzace dla Wykonawcow, staja sie integralna czescia
SWZ i obowiazuja od dnia zamieszczenia na stronie internetowej.

Zatwierdzam
z up. Dyrektora Opery Slaskiej
Przemystaw Wolski

/podpis znajduje si¢ na oryginale/

Zataczniki:
1. Harmonogram rzeczowo-finansowy z dn. 28.02.2022r.
2. Ogtoszenie o zmianie Ogloszenia z dn. 07.06.2022r.

Rozdzielnik:

1. Strona internetowa Zamawiajacego: http://www.opera-slaska.pl z przekierowaniem na platforme zakupowa:
https://platformazakupowa.pl/pn/operaslaska

2. ala.
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