POLSKI
tAD

Zatacznik nr 7 do SWz
Projektowane postanowienia umowy

UMOWA NR ....ccoevvveerererenens
zawarta w Debowcu w dniu .................. 2023 r. pomiedzy:

Gming Debowiec, 38-220 Debowiec 101, NIP 685-19-50-851, Regon: 370440318
reprezentowang przez:

zwanym dalej ,,Wykonawcg”.

W wyniku wyboru przez Zamawiajgcego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia
2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 z pdin. zm.) na zadanie
pn. ,,Przebudowa i modernizacja budynkéw uzyteczno$ci publicznej na terenie Gminy Debowiec
w ramach poprawy efektywnosci energetycznej” w zakresie czesci nr Il zamdwienia zawarto umowe
0 nastepujacej tresci:

PRZEDMIOT UMOWY
§1.
1. Zamawiajgcy zamawia, a Wykonawca przyjmuje do wykonania prace polegajace na
termomodernizacji budynkdw uzytecznosci publicznej zlokalizowanych w miejscowosci Debowiec
w ramach Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych.
2. Przedmiot umowy obejmuje m.in.:
1) Modernizacje budynku komunalnego w Debowcu.
— roboty wewnatrz budynku na parterze,
— roboty wewnatrz budynku na | pietrze,
— wykonanie instalacji elektrycznej w budynku,
— wykonanie instalacji kanalizacji sanitarnej
— wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
— wykonanie instalacji gazowej
— wykonanie instalacji klimatyzacji
— roboty zewnetrzne budynku,
— wykonanie zagospodarowania terenu,
— montaz instalacji fotowoltaicznej,
— wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;j.
2) Modernizacje budynku Starej Szkoty w Debowcu, w tym:



—  roboty zewnetrzne budynku —wymiana poszycia dachu, prace remontowe elewacji, wymiana
okien
— wykonanie zagospodarowania terenu
3) Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawcze;.

. Szczegotowy zakres do realizacji zostat okreslony w zataczniku nr 1 do SWZ (Opis przedmiotu
zaméwienia) oraz w dokumentacjach projektowych, Specyfikacjach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét oraz przedmiarach robét, stanowigcych zatgcznik nr 8 do SWZ.
Wszystkie powyisze dokumenty naleizy rozpatrywaé wspdlnie i ich tres¢ traktowac jako
wzajemnie sie uzupetniajace.
. Zadanie dofinansowane jest z rzgdowego funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
wobec czego Wykonawca zapewnia, ze finansowat bedzie inwestycje w czesci niepokrytej
udziatem wiasnym Zamawiajgcego, na czas poprzedzajacy wyptaty z Promesy na zasadach
wskazanych w § 19 umowy.

Umowe nalezy wykonaé¢ w sposéb zgodny z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,
obowigzujgcymi przepisami i aktualnymi normami, przy dotozeniu nalezytej starannosci.
. Wykonawca zrealizuje roboty budowlane stanowigce przedmiot umowy z materiatéw witasnych.
. Do wykonania robét nalezy uzy¢ materiatéw posiadajacych wymagane atesty i certyfikaty. Zgodnie
z rozporzadzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011 z dnia 9 marca 2011 r.
ustanawiajgcego zharmonizowane warunki wprowadzania do obrotu wyrobéw budowlanych
i uchylajgcego dyrektywe Rady 89/106/EWG (Dz. Urz. UE L 88 z 04.04.2011, str. 5) powinny one
odpowiada¢, co do jakosci wymaganiom okreslonym ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach
budowlanych (t.j. Dz. U.z 2021 r. poz. 1213 ze zm.).
. Zamawiajacy i Wykonawca — stosownie do tresci art. 431 ustawy PZP — zobowigzani sg wspotdziatac
przy wykonaniu umowy w celu nalezytej realizacji zamdwienia.

TERMIN
§2.
Zamawiajacy przekaze, a Wykonawca przejmie plac budowy w terminie 7 dni roboczych od dnia
podpisania umowy.
Termin wykonania przedmiotu umowy: 16 miesiecy od dnia podpisania umowy, w tym:
1) Etap |, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 2 w terminie 6 miesiecy od dnia podpisania umowy
2) Etapll, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 3 w terminie 8 miesiecy od dnia podpisania umowy
3) Etap lll, o ktérym mowa w § 19 ust. 1 pkt 4 (tj. zakonczenie catosci robét) — 16 miesiecy od
dnia podpisania umowy.

§3.
Zamawiajgcy w dniu podpisania umowy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz dokumentacji
projektowej.
W przypadku wykrycia wad w dokumentach przekazanych przez Zamawiajgcego, Wykonawca
zobowigzany jest do niezwtocznego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu ujawnionych wad.
W przypadku wykrycia wad i zgtoszenia ich wystgpienia w sposéb opisany w ust. 2, Wykonawca
bedzie oczekiwaé na przekazanie poprawionych dokumentéw przez Zamawiajgcego. W takim
wypadku Zamawiajacy bedzie obowigzany na zgadanie Wykonawcy przedtuzy¢ odpowiednio
termin wykonania zaméwienia.
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OBOWIAZKI STRON
§4.

Obowigzki Zamawiajgcego:

1.

Przekazanie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1 umowy wraz z dokumentami,
o ktérych mowa w § 3 ust. 1 umowy.

Zapewnienie nadzoru inwestorskiego poprzez powotanie oséb wskazanych w § 9 umowy.
Dokonanie odbioru przedmiotu umowy i zaptata wynagrodzenia na warunkach okreslonych
niniejsza umowa.

§5.

Obowigzki Wykonawcy:

1.
2.

10.

11.

Przejecie placu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1.

Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu harmonogram rzeczowo-finansowy (do zaakceptowania)
oraz kosztorys ofertowy do 7 dni od zawarcia umowy. Jezeli zajdzie taka potrzeba, tj. realizacja
robot budowlanych badz pfatnosci za wykonane roboty budowlane bedg niezgodne z
dostarczonym Zamawiajgcemu harmonogramem rzeczowo-finansowym lub jego aktualizacja,
Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu do akceptacji zaktualizowany harmonogram.

Wykonawca zobowigzany jest do konsultowania z Zamawiajagcym wszelkich rozwigzan
technicznych i ekonomicznych, réwniez w zakresie proponowanych materiatdéw oraz uzyskania ich
akceptacji. Proponowane rozwigzania i materialy nie mogg by¢ gorsze niz wymagane w
dokumentacji projektowej. Zamawiajgcy zobowigzany jest ustosunkowac sie do przedtozonych
przez Wykonawce okreslonych wyzej propozycji w terminie do 7 dni roboczych od ich doreczenia.
Nie zgtoszenie zastrzezen przez Zamawiajgcego w terminie okreslonym w zdaniu poprzednim
uwaza sie za akceptacje przedtozonej propozycji.

Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i badania materiatéw oraz robét zgodnie z zasadami
kontroli jako$ci materiatéw i robét. Jednoczesnie Wykonawca zobowigzany jest na kazde zadanie
Inspektora Nadzoru lub Zamawiajgcego okazaé¢ na kazdym etapie realizacji robdt swiadectwa
dopuszczajgce materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie.

Wykonawca przed wbudowaniem jakichkolwiek materiatéw i urzagdzen winien uzyskac akceptacje
Inspektora Nadzoru na ich zastosowanie.

Wykonawca odpowiada za zorganizowanie i utrzymanie w nalezytym porzadku placu budowy oraz
zapewnienia warunkow pracy zgodnie z przepisami BHP oraz przeciwpozarowymi, a takze
przepisami i wytycznymi odnoszgcymi sie do zapobiegania epidemii Covid-19.

Koszty medidw niezbednych do realizacji przedmiotu umowy ponosi Wykonawca.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu
umowy od daty protokolarnego przejecia terenu budowy przez Wykonawce do daty
protokolarnego oddania budowy (odbioru koricowego robét).

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za powstate z jego winy zniszczenia lub uszkodzenia
istniejgcej infrastruktury.

W czasie realizacji robot Wykonawca bedzie utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od
przeszkéd komunikacyjnych (dojscia i dojazdy) oraz bedzie usuwat wszelkie urzagdzenia pomocnicze
i zbedne materiaty, odpady i $mieci przy przestrzeganiu przepisdw obowigzujgcych w zakresie
utylizacji odpadow.

Po zakonczeniu robdt Wykonawca zobowigzuje sie uporzagdkowad teren budowy i przekazaé go
Zamawiajgcemu w terminie odbioru robét.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

Materiaty z robdt oraz materiaty niebezpieczne Wykonawca zobowigzany jest zutylizowac zgodnie
z przepisami prawa regulujgcymi sposdb zabezpieczenia i usuwania danych wyrobdéw.

Koszt zatadowania, wytadowania, transportu i przyjecia odpaddéw (np. gruz, materiat z rozbidrki
itp.) w celu przekazania ich do zaktadu utylizacji ponosi Wykonawca.

Wykonawca, w trakcie prowadzenia prac ponosi odpowiedzialno$é za szkody wynikte na skutek
dziatania lub zaniechania Wykonawcy lub Podwykonawcédw w zwigzku z wykonywaniem
przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest posiada¢ aktualne ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej
z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej na sume gwarancyjng w wysokosci minimum
1 000 000,00 zt albo ubezpieczy¢ kontrakt na minimum te sume. Kopie dowodu ubezpieczenia,
poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia w terminie
7 dni od daty zawarcia umowy. W przypadku, gdy waznos¢ ubezpieczenia uptynie w trakcie
realizacji kontraktu, Wykonawca zobowigzany bedzie do zawarcia umowy ubezpieczenia na dalszy
okres i przedtozenia dowodu ubezpieczenia w ciggu 7 dni od daty uptywu waznosci ubezpieczenia.
Do obowigzkdow Wykonawcy nalezy organizowanie z witasnej inicjatywy oraz z inicjatywy
pozostatych uczestnikdw procesu budowlanego narad koordynacyjnych z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy, Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru, oraz innych oséb, ktérych obecnos$é okaze sie
wymagana. Terminy narad bedga kazdorazowo uzgadniane z Zamawiajgcym.

Wykonawca wykona i dostarczy tablice informacyjno-pamigtkowa.

§6.
Zamawiajgcy nie zapewnia medidow (tj. np. energii elektrycznej, wody, kanalizacji (WC))
do realizacji robét budowlanych. Organizacje mediéw niezbednych do realizacji robét i koszty
korzystania z mediéw ponosi Wykonawca. Zamawiajacy dopuszcza mozliwos$é korzystania
z mediéw dostepnych na terenie budowy (ktdrych odbiorcg jest Zamawiajacy), po uprzednim
uzgodnieniu z Zamawiajgcym warunkéw korzystania. W przypadku korzystania z ww. mediow
nalezy zapewni¢ oddzielne opomiarowanie.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie uszkodzenia istniejgcego zagospodarowania
terenu tj.: budynkéw, zieleni, ogrodzen, drég, ciggéw drenarskich, wodociggdw i gazociggow,
urzadzen naziemnych i podziemnych, stupdw i linii energetycznych, telefonicznych, kabli, itp., oraz
punktow osnowy geodezyjnej i sieci jakiegokolwiek rodzaju spowodowane przez niego lub jego
Podwykonawcéw podczas wykonywania robdét. Wykonawca, zobowigzany jest niezwtocznie
naprawic¢ wszelkie powstate uszkodzenia lub przywrécic¢ stan poprzedni na wiasny koszt, a takze,
jesli to konieczne, przeprowadzi inne prace nakazane przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie zobowigzany uzyskac wtasnym staraniem i na wtasny koszt wszelkie konieczne
zgody i zezwolenia wiascicieli, wtasciwych organéw, lub innych podmiotéow, wymagane
do niezbednego zdemontowania istniejgcych sieci, zamontowania instalacji i sieci tymczasowych,
usuniecia instalacji i sieci tymczasowych i ponownego zamontowania istniejgcych instalacji i sieci,
kazdorazowo na podstawie uzgodnien poczynionych z Inspektorem Nadzoru. Obowigzek ten
dotyczy takze uzyskania koniecznych zgdd wtascicieli nieruchomosci i drég zajmowanych lub
wykorzystywanych w celu dojazdu na teren budowy.
Wszelkie koszty z tym zwigzane, w szczegdlnosci koszty uzyskania zgdd i zezwolen uwaza sie
za wliczone w wynagrodzenie za przedmiot umowy.
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SPOSOB REALIZACJI ZAMOWIENIA
§7.
1. Zamawiajgcy wymaga, aby w okresie od dnia przekazania Wykonawcy terenu robdét do dnia
odbioru koncowego, osoby wykonujgce czynnosci polegajgce na bezposrednim (fizycznym)

wykonywaniu robot budowlanych wynikajgcych z dokumentacji projektowej i Specyfikacji

Technicznych Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych u Wykonawcy lub Podwykonawcy,

zatrudnione byty na podstawie umowy o prace w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca
1974 r. - Kodeks pracy (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1510 z pdzn. zm.) z uwzglednieniem minimalnego
wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 paZzdziernika
2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 2207).

Warunek nie dotyczy wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.

2. W celu wykazania okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 1, Wykonawca zobowigzany jest
udokumentowac zatrudnienie oséb poprzez ztozenie Zamawiajgcemu:
1. w terminie 7 dni od zawarcia umowy:

a) oswiadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy potwierdzajgcego zatrudnienie tych osdb
na podstawie umowy o prace z uwzglednieniem minimalnego wynagrodzenia za prace
ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5 ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace. Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne
okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie,
ze czynnosci okreslone w ust. 1 wykonujg osoby zatrudnione na podstawie umowy o prace
wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, imion i nazwisk tych oséb, rodzaju umowy o prace
i wymiaru etatu, wskazanie, ze wynagrodzenie tych oséb jest nie nizsze niz minimalne
wynagrodzenie przewidziane w powotanej wyzej ustawie oraz podpis osoby uprawnionej
do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy,

2. wterminie 7 dni od dnia wezwania:

a) oswiadczenia zatrudnionych pracownikdw zawierajgce informacje niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw
pracownika oraz/lub

b) poswiadczong za zgodno$¢ 1z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub
Podwykonawce kopie umowy/uméw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji
zamodwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy
(wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat sporzadzony). Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych
osobowych pracownikéw, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa o ochronie danych
osobowych (tj. w szczegdlnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikéw). Imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj
umowy o prace i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania oraz/lub

c) potwierdzony za zgodnosc¢ z oryginatem odpis ostatniej deklaracji ZUS DRA ztozonej przed
datg sktadania oswiadczenia, o ktdrym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a).

3. W przypadku, gdy oswiadczenie, o ktorym mowa w ust. 2 pkt 1 lit. a) budzi watpliwosci
Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze wezwac¢ Wykonawce do ztozenia wyjasniedt w wyznaczonym
terminie.
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Zamawiajgcy w trakcie realizacji umowy ma prawo do kontroli spetnienia przez Wykonawce
wymagan, o ktérych mowa w ust. 1, poprzez zagdanie ztozenia aktualnych dokumentéw, o ktérych
mowa w ust. 2 i 3. Zamawiajacy moze zwrdcié¢ sie do Panstwowej Inspekcji Pracy celem weryfikacji
zatrudnienia pracownikéw realizujgcych przedmiot zamowienia.

Jezeli czynnosci, ktdrych dotyczag wymagania zatrudnienia na umowe o prace wykonywane sg przez
osoby zatrudnione przez Podwykonawce, Wykonawca zobowigzany jest wprowadzi¢ do umowy
z Podwykonawcy zapisy odpowiadajgce tresci ust. 1-4, ktére umozliwia Wykonawcy
skontrolowanie spetnienia przez Podwykonawce obowigzku zatrudnienia na umowe o prace. Brak
zapiséw, o ktdrych mowa w zdaniu pierwszym jest podstawg do naliczenia Wykonawcy kar
umownych zgodnie z § 15 umowy.

KIEROWANIE ROBOTAMI | INSPEKTORZY
§8.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami specjalistycznymi
objetymi  umowg przez osoby posiadajgce  stosowne  kwalifikacje = zawodowe
i uprawnienia wymagane przepisami obowigzujgcego prawa.
Wykonawca wyznacza kierownika budowy oraz kierownikéw robét:
o e ———————— - w specjalnosci  konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,
petnigcego funkcje kierownika budowy
e - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
cieplnych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika robét,
e et raenas - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
wentylacyjnych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika

robot,

e ————— - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen
kanalizacyjnych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika
robot,

e - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji i urzadzen

gazowych bez ograniczen, petnigcego funkcje kierownika robdét,
e ————— - w specjalnosci instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych bez
ograniczen, petnigcego funkcje kierownika robot.
Zmiana oséb, o ktérych mowa w ust. 2 w trakcie realizacji umowy, musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce na pismie i wymaga zaakceptowania przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy zaakceptuje
takg zmiane niezwtocznie wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje wskazanej osoby bedg co najmniej
odpowiadaty wskazanym w ust. 2.
Propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 Wykonawca obowigzany jest ztozy¢é Zamawiajgcemu
nie pézniej niz na 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowg tej osoby. Termin
ten nie dotyczy koniecznosci zmiany wyniktej z okolicznosci nagtych. Jakakolwiek przerwa
w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku kierownictwa budowy bedzie traktowana jako
przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakoriczenia robét.
Zaakceptowang przez Zamawiajacego zmiane kierownika budowy o ktérej mowa w ust. 3, nalezy
potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy. Zmiana ta nie wymaga aneksu do umowy.
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Wymaga sie, aby zgtoszony przez Wykonawce kierownik budowy byt obecny na terenie budowy
w trakcie realizacji robdt, a kierownik robdt podczas realizacji prac z jego zakresu.

§09.
Zamawiajgcy powotuje inspektora nadzoru inwestorskiego:
o rereesessaseseesneesesreenassanenesanns — w specjalnosci konstrukcyjno-budowlane;.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo zmiany osoby wskazanej w ust. 1, o czym powiadomi na pi$mie
Wykonawce na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta winna by¢é dokonana wpisem
do dziennika budowy i nie wymaga zmiany umowy w formie aneksu.
Inspektor Nadzoru nie jest upowazniony do wydawania wigzgcych Wykonawce polecen w sprawie
podjecia robét dodatkowych lub zamiennych.

PODWYKONAWSTWO
§ 10.

1. (Wariant 1) Wykonawca wykona cato$¢ zaméwienia bez udziatu Podwykonawcéw.

2. (Wariant 2) Wykonawca zrealizuje nastepujgcy zakres umowy przy udziale Podwykonawcéw:

(nazwa albo imie i nazwisko oraz dane kontaktowe Podwykonawcy oraz osob do kontaktu z nimi,
zaangazowanych w realizacje zamdwienia)

. Wykonawca zawiadomi Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w ust. 2,
w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekaze informacje na temat nowych Podwykonawcéw,
ktédrym w pdzniejszym okresie zamierza powierzyc realizacje czesci zamdwienia.

§11.

. Wykonawca moze wykonaé¢ przedmiot umowy przy udziale Podwykonawcéw, zawierajac z nimi
stosowne umowy w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

. Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcéw i dalszych Podwykonawcow jak
za swoje wiasne.

. Wykonawca, Podwykonawca Ilub dalszy Podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane ma obowigzek przedstawic
Zamawiajgcemu projekt umowy o podwykonawstwo, a takie projekt jej zmiany, przy czym
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z jej projektem.

. Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie
moze by¢ dtuzszy niz 21 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy
dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, a termin zaptaty dalszemu Podwykonawcy nie dtuzszy niz
14 dni.

. Zamawiajacy w ciggu 14 dni od daty otrzymania projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zgtosi w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci zastrzezenia do projektu umowy, a takze do projektu jej zmiany w
przypadkach, gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zaméwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 4;
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3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 Pzp.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmian w terminie,
o ktérych mowa w ust. 5 uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmian przez
Zamawiajgcego.

. Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo lub jej zmian, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni
od dnia jej zawarcia.

. Zamawiajacy, w terminie 14 dni od daty otrzymania poswiadczonej za zgodnos$¢ z oryginatem kopii

zawartej umowy o podwykonawstwo lub jej zmian, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy lub zmian umowy, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 5.
Niezgtoszenie w formie pisemne] sprzeciwu do przedfozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub jej zmian, w terminie okreslonym zgodnie z ust. 8, uwaza sie
za akceptacje umowy lub zmiany umowy przez Zamawiajacego.
Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wytgczeniem umoéw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci
umowy w sprawie zamodwienia publicznego. Wytgczenie, o ktdrym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50.000 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy poinformuje o tym Wykonawce i wezwie go do doprowadzenia
zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umownej.
Przepisy ust. 10 i 11 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.
Zgoda Zamawiajgcego na wykonanie jakiejkolwiek czesci umowy przez Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawce nie zwalnia Wykonawcy z jakichkolwiek jego zobowigzan wynikajgcych
Z umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajgca z braku Podwykonawcy lub
dalszych Podwykonawcéw bedzie traktowana jak przerwa wynikta z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy i nie moze stanowi¢ przyczyny zmiany terminu realizacji zamdwienia.
Dopuszcza sie zmiane lub rezygnacje z Podwykonawcy. Zmiana taka nie wymaga zmiany umowy
w formie aneksu.
Jezeli zmiana lub rezygnacja z Podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych,
w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
na zgdanie Zamawiajgcego przedstawié oswiadczenie, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy
Prawo zamoéwien publicznych lub podmiotowe srodki dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy.
Warunkiem zaptaty przez Zamawiajgcego drugiej i nastepnych czesci naleznego wynagrodzenia za
odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowoddw zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktérych mowa w ust. 19, biorgcym udziat w
realizacji odebranych robdt budowlanych oraz przedtozenie oswiadczen podwykonawcow lub
dalszych podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen w stosunku do Wykonawcy lub
podwykonawcy. W przypadku realizacji niniejszej umowy z udziatem Podwykonawcéw
warunkiem wyptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy objetego fakturg korncowa
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jest przedtozenie dowoddéw zaptaty wszelkich naleznosci przystugujacych Podwykonawcom (i
dalszym Podwykonawcom) biorgcym udziat w realizacji umowy, ktérzy zawarli zaakceptowane
przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty
Wykonawca winien przedtozy¢ liste podwykonawcéw (i dalszych Podwykonawcdw) biorgcych
udziat w realizacji niniejszej umowy uwzgledniajacg zestawienie kwot zaptaconych
Podwykonawcom (i dalszym Podwykonawcom). W przypadku nieprzedstawienia przez
wykonawce wszystkich dowoddw, o ktérych mowa w niniejszym ustepie , wstrzymuje sie wyptate
naleznego wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane w czesci réwnej sumie kwot
wynikajgcych z nieprzedstawionych dowoddw zaptaty.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawecy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart
przedtozong Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce,
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zamdwienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 18 dotyczy wytacznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane lub po przedtozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy i ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek naleznych
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajacy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust. 18. Zamawiajgcy poinformuje o terminie
zgtaszania uwag, z zastrzezeniem, ze termin ten nie bedzie krétszy niz 7 dni od dnia doreczenia tej
informacji.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 21, Zamawiajgcy moze:
a) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos¢ takiej zaptaty albo
b) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy
lub dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo
c) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadnosc¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
Zamawiajgcy potragca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraé postanowien ksztattujgcych prawa i obowigzki
Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczgcych warunkéw wyptaty
wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i obowigzki Wykonawcy,
uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

ODBIORY
§12.

Strona91z23



1. Wykonawca zobowigzany jest zgtaszaé roboty zanikajgce i ulegajace zakryciu wpisem do
dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru bezposrednio poich
wykonaniu. Czynnosci odbiorowych tych robdt dokonuje inspektor nadzoru niezwtocznie, nie
pozniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy
i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru.

2. W przypadku niedokonania przez Wykonawce zgtoszenia robdt zanikajgcych lub ulegajacych
zakryciu Zamawiajgcy jest uprawniony do zadania odkrycia tych robdét i ponownego ich
wykonania na koszt i ryzyko Wykonawcy.

3. Wykonawca zobowigzany jest zgtasza¢ wykonane roboty do odbioru cze$ciowego (nie czesciej
niz raz w miesigcu) zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym wpisem do dziennika
budowy. Warunkiem przystapienia Zamawiajgcego do czynnosci odbiorowych jest
potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez inspektora nadzoru lub brak
ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych, co oznacza osiggniecie gotowosci do
odbioru czesciowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci do
odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomi¢ na pismie Zamawiajgcego.

4. Dokonanie odbioru czesciowego nastepuje protokotem odbioru czesciowego na podstawie
sporzgdzonego przez Wykonawce i akceptowanego przez inspektora nadzoru wykazu robédt
wykonanych czesciowo, w terminie 5 dni roboczych liczagc od dnia zgtoszenia przez Wykonawce
gotowosci do odbioru. Wykaz robdt jest akceptowany i korygowany przez inspektora nadzoru na
podstawie obmiaru rzeczywiscie wykonanych robdt. Zaakceptowany przez inspektora nadzoru
protokdt odbioru czesciowego jest zatwierdzany przez Zamawiajacego

5. Podstawg do odbioru czesciowego robot wykonanych przez Podwykonawce jest dokonanie

odbioru tych robdt przez Wykonawce, potwierdzone protokotem odbioru czesciowego

sporzadzonym przez przedstawicieli Wykonawcy i Podwykonawcy, ktéry stanowi¢ bedzie
zatacznik do protokotu, o ktérym mowa w & 19 ust. 3, oraz wystawienie faktury przez

Podwykonawce za wykonanie tej czesci robot. Protokdt odbioru sporzadzony przez Wykonawce i

Podwykonawce winien jednoznacznie wskazywac¢ wykonany zakres robaot.

6. Na potrzeby wyznaczenia wartosci robdt wykonanych w kazdym miesigcu realizacji przedmiotu

umowy, na dzien roboczy koriczacy dany miesigc, sporzadzany bedzie protokoét fizycznego
i procentowego zaawansowania robot. Protokdt ten nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury.

7. Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ zakonczenie wszystkich robét odpowiednio wpisem
do dziennika budowy. Potwierdzenie zgodnosci wpisu ze stanem faktycznym przez Inspektora
Nadzoru lub brak ustosunkowania sie do wpisu w ciggu 3 dni roboczych oznacza osiggniecie
gotowosci do odbioru koricowego z dniem wpisu do dziennika budowy. O osiggnieciu gotowosci
do odbioru Wykonawca jest obowigzany zawiadomic¢ na pisSmie lub drogg elektroniczng na adres:
gmina@debowiec.pl .

8. Zamawiajgcy wyznacza date i rozpoczyna czynnosci odbioru koncowego w ciggu 10 dni

roboczych od daty zawiadomienia go o osiggnieciu gotowosci do odbioru, powiadamiajgc o tym

Wykonawce. Zamawiajgcy powinien zakonczy¢ czynnosci odbioru najpdzniejw 10 dniu roboczym,

liczac od daty rozpoczecia czynnosci odbioru, z zastrzezeniem pkt 9) i pkt 11) ppkt 1 lit. a. Za dni

robocze uznaje sie dni robocze dla Zamawiajgcego.

9. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostanie stwierdzone, ze przedmiot umowy nie osiggnat
gotowosci do odbioru, Zamawiajgcy moze odmaowic odbioru.
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10. Dokumentem potwierdzajgcym przejecie przez Zamawiajgcego przedmiotu umowy jest
protokot koicowego odbioru robdt, podpisany przez strony umowy, ktérego integralng czescia
beda dokumenty wymienione w art. 57 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(t.j. Dz. U.z2020r. poz. 1333 z pézn. zm.) — oswiadczenie kierownika budowy, protokoty odbioru
robét branzowych, protokoty badan i sprawdzen jakosci robdt i materiatéw, w tym atesty
i Swiadectwa zezwalajgce na stosowanie materiatdbw w budownictwie, dokumentacja
projektowa powykonawcza (o ile okaze sie niezbedna).

11. Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady:

1) nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) odmawic odbioru do czasu usuniecia wad,

b) odebrac roboty i wyznaczy¢ termin na usuniecie wad albo

c) obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy odpowiednio do utraconej wartosci
uzytkowej, estetycznej i technicznej;

2) nie nadajgce sie do usuniecia — Zamawiajgcy moze:

a) jezeli wady nie uniemozliwiajg uzytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem — odebra¢ roboty i obnizy¢é wynagrodzenie za przedmiot umowy
odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej;

b) jezeli wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem
— odstgpi¢ od umowy zawiadamiajgc o tym wtasciwe organy nadzoru i inspekcji lub zgdaé
wykonania przedmiotu umowy po raz drugi w ramach wynagrodzenia ustalonego niniejszg
umowag, zachowujac prawo domagania sie od Wykonawcy naprawienia szkody wyniktej ze
zwtoki.

Zamawiajgcy zachowuje przy tym takze prawo do naliczania kar umownych.
12. Jezeli odbiér zostat dokonany, a nie zaszty wczesniej okolicznosci wskazane w ust. 9) i ust. 11)
ppkt 1 lit. a, Wykonawca nie pozostaje w zwtoce ze spetnieniem zobowigzania wynikajgcego z umowy
od daty gotowosci do odbioru.

REKOJMIA | GWARANCIA
§13.
1. Wykonawca udziela ......Iat rekojmi na wykonany przedmiot zamdwienia (roboty budowlane), liczac

od daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot.
2. Wykonawca udziela 2 lat gwarancji jako$ci na pozostate zastosowane materiaty i urzadzenia.

3. Wykonawca na zastosowane materiaty i urzgdzenia udziela gwarancji producenta.

4. W przypadku gdy na zastosowane materiaty i urzgdzenia Wykonawca udziela gwarancji producenta
i gwarancja producenta na materiaty i urzadzenia okreslone w ust. 2 bedzie krétsza niz 2 lata od
daty protokolarnego odbioru petnego zakresu robot, Wykonawca udzieli gwarancji wtfasnej
uzupetniajgcej do 2 lat.

5. Wykonawca przekazuje Zamawiajgcemu uzyskane gwarancje producenta na zastosowane
materiaty i urzadzenia. Udzielenie gwarancji uzupetniajgcej nie wymaga wydania dokumentu
gwarancyjnego.

6. Na wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia Wykonawca przekaze Zamawiajacemu
dokumenty gwarancyjne w jezyku polskim.

7. W ramach gwarancji Wykonawca zobowigzuje sie do nieodptatnego usuniecia wad

w zastosowanych materiatach i urzadzeniach, w odpowiednim terminie wyznaczonym przez
Zamawiajgcego.
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Gwarancjg nie sg objete wady powstate wskutek niewtasciwego uzytkowania, niewtasciwej
konserwacji, uszkodzen mechanicznych i zdarzen losowych.

Gwarancja nie wytgcza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnien Zamawiajgcego wynikajgcych
z przepiséw o rekojmi.

Jezeli w wykonaniu obowigzkdéw z tytutu udzielonej gwarancji Wykonawca dokonat istotnych
napraw, termin gwarancji biegnie na nowo od chwili naprawy. W innych przypadkach termin
gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktdrego nie mozna byto z przedmiotu umowy
korzystac.

Bieg okresu rekojmi rozpoczyna sie od daty podpisania protokotu koncowego robét budowlanych
(odbioru petnego zakresu robadt).

Bieg okresu gwarancji rozpoczyna sie:

1) od daty podpisania protokotu koricowego robét budowlanych (odbioru petnego zakresu
robot);
2) dla wymienionych materiatéw i urzadzen z dniem ich wymiany.

W przypadku ujawnienia sie wady w okresie gwarancji lub rekojmi Zamawiajgcy powota Komisje,
ktéra w obecnosci przedstawicieli Wykonawcy dokona kwalifikacji wad i wyznaczy odpowiedni
termin (z zachowaniem wymogdw technologicznych) do ich usuniecia. Niestawiennictwo
Wykonawcy na posiedzenie Komisji, nie stanowi przeszkody w jej pracach.

Jezeli dla ustalenia zaistnienia wad niezbedne jest dokonanie préb, badan, odkryé lub ekspertyz,
Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy dokonanie tych czynnosci na jego koszt.
W przypadku, jezeli te czynnosci przesadza, ze wady w robotach nie wystepujg, Wykonawca
bedzie miat prawo zgdac zwrotu poniesionych kosztow.

Po zgtoszeniu przez Wykonawce usuniecia wad, Komisja, o ktdrej mowa w ust. 16 protokolarnie
stwierdzi usuniecie wad lub wyznaczy nowy termin na ich usuniecie.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie wyznaczonym przez Komisje, Zamawiajgcy moze
naliczy¢ kary umowne zgodnie z § 15 ust. 1 pkt 2 lub zleci¢ usuniecie ich osobie trzeciej na koszt
Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie do wydania Zamawiajgcemu atestéw i certyfikatow zastosowanych
materiatdw nie pdzniej niz w dniu zgtoszenia zakonczenia prac.

Na okolicznos¢ uptywu terminéw gwarancji strony sporzadzajg protokdt gwarancyjny.

Na okolicznosé uptywu terminu rekojmi strony na 1 miesigc przed uptywem terminu rekojmi
sporzgdzajg protokot.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji takze po okresie wskazanym
w ust. 1i 2 jezeli zgtosit wade przed uptywem tego terminu (wada ujawnita sie w okresie gwarancji,
rekojmi).

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 14.
Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5% wynagrodzenia
umownego za przedmiot umowy, tj. ....cceeeeveneenes , sfownie: .
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostato wniesione w formie: .......c..cccceevereenennns
Whniesione przez Wykonawce zabezpieczenie nalezytego wykonania zostanie zwrdcone
W nastepujacy sposob:

Strona 12z 23



1) kwota .....zt, tj. 70% zabezpieczenia nalezytego wykonania zostanie zwolniona w ciggu 30 dni
po dokonaniu koncowego odbioru przedmiotu umowy;

2) kwota ... zt, tj. 30% zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, pozostawiona
na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady i gwarancji zostanie zwolniona w ciggu
15 dni od uptywu okresu rekojmi i gwarancji.

4. W przypadku wnoszenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w innej formie niz
w pienigdzu zabezpieczenie wnoszone przed zawarciem umowy musi obejmowac caty okres
realizacji umowy tj. okres realizacji zamdéwienia oraz okres rekojmi.

5. Jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie
w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a zabezpieczenie w innej formie Wykonawca wnosi
na caty okres albo na okres nie krétszy niz 5 lat, i oswiadcza, ze zobowigzuje sie do przedtuzenia
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

6. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

7. Jezeli w toku realizacji przedmiotu umowy z jakichkolwiek przyczyn nastgpi zmiana terminu
wykonania umowy, Wykonawca zobowigzany jest na wtasny koszt przedtuzyé wniesione
zabezpieczenie w ciggu 30 dni od daty wezwania go przez Zamawiajacego. W razie niewywigzania
sie przez Wykonawce z obowiazku, o ktérym mowa wyzej, Zamawiajgcy zmieni forme na
zabezpieczenie w pienigdzu poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.
Niewywigzanie sie przez Wykonawce z przedmiotowego obowigzku bedzie uznane za nienalezyte
wykonywanie niniejszej umowy.

KARY UMOWNE
§15.
1. Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za zwioke w wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z § 2 ust. 2 umowy, w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) za zwtoke w usunieciu wad w wysokosci 0,1% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki liczony od uptywu terminu wyznaczonego na usuniecie wad;

3) z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy lub osdéb, ktérymi
sie postuguje w wysokosci 30% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy;

4) jezeli czynnosci zastrzezone dla kierownika budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajgcego zgodnie z procedurg okreslong w § 8 umowy —
w wysokosci 2.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

5) w przypadku stwierdzenia nieusprawiedliwionej nieobecnosci kierownika budowy w trakcie
wykonywania prac — w wysokosci 500 zt za kazdy dzier nieobecnosci;

6) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszym Podwykonawcom, w tym braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia z
tytutu zmiany wysokosci wynagrodzenia, o ktdrej mowa w art. 439 ust. 5 Pzp — w wysokosci
1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

7) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy
stwierdzony przypadek;

Strona13z23



8) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

9) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptfaty - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

10) wbudowania materiatéw na budowie bez wczesniejszej akceptacji przez Inspektora Nadzoru
danej branzy kart materiatowych —w wysokosci 200 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

11) brak polisy ubezpieczeniowej, o ktérej mowa w § 5 ust. 15 - w wysokosci 2.000,00 zt;

12) za zwtoke w wykonaniu obowigzku przedtozenia harmonogramu rzeczowo-finansowego lub
kosztorysu ofertowego— w wysokosci 0,05% kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy
za kazdy dzien zwtoki, nie wiecej niz 2% tej kwoty;

13) za brak zapisow, o ktorych mowa w § 7 ust. 5 umowy w umowie tgczacej Wykonawce
z Podwykonawcy - w wysokosci 1.000 zt za kazdy stwierdzony przypadek;

14) niedopetnienie wymogu zatrudniania pracownikéw wykonujgcych roboty na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisdw Kodeksu pracy — w wysokosci 2.000,00 zt za kazdy
przypadek stwierdzenia powyzszego uchybienia w stosunku do pojedynczego pracownika;

15) nieprzedtozenie dokumentow, o ktorych mowa w § 7 ust. 2 — 4 umowy - w wysokosci 1.000 zt
za kazdy stwierdzony przypadek;

16) nieprzedtozenia dokumentu potwierdzajacego przedtuzenie wniesienia zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w przypadku okreslonym w § 14 ust. 7 — w wysokosci 0,05 %
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy za kazdy dziert zwtoki, nie wiecej jednak niz 2%
tej kwoty,

17) niewykonanie lub nienalezyte wykonanie innych postanowien umowy w wysokosci 0,1%
kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1 umowy.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne w przypadku:

1) zwtoki w przekazaniu placu budowy w wysokosci 0,1 % kwoty brutto wskazanej w § 16 ust. 1
umowy za kazdy dzien zwtoki;

2) odstgpienia od umowy z winy Zamawiajgcego w wysokosci 30% wynagrodzenia brutto,
o ktéorym mowa w § 16 ust. 1 umowy. Nie dotyczy to przypadku odstgpienia od umowy
z przyczyn, o ktérych mowa w § 20 umowy.

3. tgczna wysokos¢ kar umownych, do ktdrej zaptaty zobowigzana bedzie jedna ze stron umowy nie
moze przekroczy¢ 40% kwoty brutto wskazanejw § 16 ust. 1.

4. Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego kary umowne
do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci, na zasadach ogélnych.

5. Zobowigzanie do zaptaty kary umownej jest ptatne w terminie do 7 dni od dnia przekazania
oswiadczenia o jej naliczeniu wraz z notg ksiegows.

W przypadku braku zaptaty w terminie wskazanym w ust. 5, Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie

naliczonych kar umownych z naleznego wynagrodzenia.

WYNAGRODZENIE
§ 16.
1. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczattowe
W WYSOKOSCI wenerersessersnennssessesannnne ZE Brutto (STOWNIE ....oeieeceeceecee et e )

17apis zostanie dostosowany do zapiséw oferty Wykonawcy.
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2.  Wynagrodzenie nie moze ulec zmianie w czasie trwania umowy, z zastrzezeniem warunkdéw
zmiany wynagrodzenia przewidzianych w umowie.

WALORYZACIA
§17.

1. Zamawiajgcy dopuszcza mozliwo$é zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmian:

1) stawki podatku od towardw i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002r. o minimalnym
wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub ubezpieczenie zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych plandw kapitatowych, o ktdrych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych (Dz.
U.z2020r. poz. 1342)

— pod warunkiem, ze zmiany te bedg miaty wptyw na koszty wykonania umowy przez
Wykonawce — wysokosé wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona z
zastosowaniem zasad wprowadzania zmian, okreslonych w postanowieniach ust. 2 - 9.

2. Zmiana wysokosci wynagrodzenia w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 1 dotyczy tylko czesci
wynagrodzenia za roboty nie wykonane w dniu wejscia w zycie zmian wskazanych w ust. 1,
przy czym:

1) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktdrym mowa w ust. 1 pkt 2 obejmuje sume wzrostu
kosztow Wykonawcy, wynikajgcego z podwyzszenia wynagrodzenia poszczegélnych
pracownikéw biorgcych udziat w realizacji zamdwienia, niezbednych do jego realizacji —

do wysokosci wynagrodzenia minimalnego obowigzujgcego po zmianie przepisow,

2) zmiana wynagrodzenia w przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 3 obejmuje sume wzrostu
kosztow  wynikajagcych  z  koniecznosci  odprowadzenia  dodatkowych  sktadek
ubezpieczeniowych od wynagrodzen osdb biorgcych udziat w realizacji zamoéwienia,
niezbednych do jego realizacji, przy zatozeniu braku zmiany wynagrodzenia netto tych osdb.

3. Wykonawca najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepisow wprowadzajacych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze wystgpi¢ do Zamawiajgcego z pisemnym wnioskiem o
dokonanie zmiany umowy w zakresie wysokosci wynagrodzenia, zawierajgcym szczegotowe
uzasadnienie; do wniosku dofaczy¢ nalezy dokumenty niezbedne do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany majg wptyw na koszty wykonania umowy przez Wykonawce oraz
w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia
Wykonawcy okreslonego w umowie, a w szczegélnosci zawierajace:

1) szczegdtowq kalkulacjg proponowanej zmienionej wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy
oraz wykazanie adekwatnosci propozycji do zmiany wysokosci kosztéw wykonania umowy
przez Wykonawce,

2) przyjete przez Wykonawce zasady kalkulacji wysokosci kosztow wykonania umowy oraz
zatozenia co do wysokosci dotychczasowych oraz przysztych kosztéw wykonania umowy, wraz
z dokumentami potwierdzajgcymi prawidtowosé przyjetych zatozen - takimi jak np. umowy o
prace lub dokumenty potwierdzajgce zgtoszenie pracownikéw do ubezpieczen.

4. W terminie 30 dni od otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3, Zamawiajgcy moze zwrdcié
sie do Wykonawcy o jego uzupetnienie, poprzez przekazanie dodatkowych wyjasnien,
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informacji lub dokumentéw (np. zazada¢ do wglgdu oryginatéw lub kopii potwierdzonych za
zgodnos¢ z oryginatami).

5. Zamawiajacy w terminie 30 dni od otrzymania kompletnego wniosku zajmie wobec niego
pisemne stanowisko. Za dzien przekazania stanowiska uznaje sie dzien jego wystania na adres
wiasciwy dla doreczen pism dla Wykonawcy.

6. Zamawiajacy najpdzniej w terminie 30 dni od dnia wejscia w zycie przepiséw wprowadzajacych
zmiany, o ktérych mowa w ust. 1, moze przekaza¢ Wykonawcy pisemny wniosek o dokonanie
zmiany umowy. Wniosek powinien zawiera¢ co najmniej propozycje zmiany umowy w zakresie
wysokosci wynagrodzenia oraz powotanie zmian przepiséw.

7. Przed przekazaniem wniosku, o ktdrym mowa w ust. 6, Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do
Wykonawcy o udzielenie informacji lub przekazanie wyjasnien lub dokumentéw (do wgladu
oryginatéw lub kopii potwierdzonych za zgodnos¢ z oryginatem) niezbednych do oceny przez
Zamawiajgcego, czy zmiany, o ktéorych mowa w ust. 1, majg wpltyw na koszty wykonania
umowy przez Wykonawce oraz w jakim stopniu zmiany tych kosztéw uzasadniajg zmiane
wysokosci wynagrodzenia. Rodzaj i zakres tych informacji okresli Zamawiajgcy. Postanowienia
ust. 4-5 stosuje sie odpowiednio, z tym, ze Wykonawca jest zobowigzany w kazdym przypadku
do zajecia pisemnego stanowiska w terminie 30 dni od dnia otrzymania wniosku od
Zamawiajgcego.

8. Jezeli w trakcie procedury opisanej w ust. 1-7 zostanie wykazane, ze zmiany, o ktérych mowa
w ust. 1, uzasadniajg zmiane wysokosci wynagrodzenia, Strony uzgodnig tres$¢ aneksu do
umowy oraz podpiszg aneks, z zachowaniem zasady zmiany wysokosci wynagrodzenia w
kwocie odpowiadajgcej zmianie kosztéw wykonania umowy wywotanych przyczynami
okreslonymi w ust. 1, przy czym w przypadku ztozenia wniosku w terminie 30 dni od dnia
wejscia w zycie przepisdw wprowadzajgcych zmiany zmiana wynagrodzenia nastepuje od dnia
wejscia w zycie tych przepiséw. W przypadku ztozenia wniosku po tym terminie, zmiana
wynagrodzenia nastgpi od dnia ztozenia wniosku.

9. W przypadku niewykazania przez Wykonawce wptywu zmian, o ktdrych mowa w ust. 1 na
wzrost wynagrodzenia Wykonawcy, Zamawiajagcy ma prawo odmowi¢ zmiany wysokosci
wynagrodzenia Wykonawcy do czasu przedstawienia wymaganego uzasadnienia oraz
dokumentdéw potwierdzajgcych zgdania Wykonawcy.

§18.
1. Zamawiajacy dopuszcza waloryzacje wynagrodzenia naleznego wykonawcy, w przypadku zmiany
ceny materiatéw lub kosztow zwigzanych z realizacjg zamdwienia na nastepujacych zasadach:

1) Poziom zmiany ceny materiatéw lub kosztéw, o ktérych mowa w ust. 1, uprawniajgcy strony
umowy do zgdania zmiany wynagrodzenia wynosi 15% i mierzony jest:

- dla robdt budowlanych - wskaznikiem cen produkcji budowlano montazowej ogétem
- ogtaszanym co miesigc w komunikacie Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego w poréwnaniu z
poziomem z miesigca, w ktdrym nastgpito zawarcie umowy (wzrost cen w miesigcu, w ktérym nastgpito
zawarcie umowy nie jest uwzgledniany).

2) Pierwsza waloryzacja moze by¢ procedowana na wniosek strony ztozony najwczesniej w 6
miesigcu od dnia zawarcia umowy, jezeli w terminie tym wystgpi przekroczenie poziomu
zmiany ceny 15%. Kazda kolejna zmiana wynagrodzenia moze nastgpic nie czesciej niz raz na
kwartat, jezeli ogtoszony wskaznik zmiany poziomu ceny wykaze przekroczenie lub
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zmniejszenie poziomu ceny o co najmniej 15% w stosunku do poziomu z daty ostatniej
waloryzacji.

3) Zmiana cen materiatow i kosztow winna mie¢ bezposredni i rzeczywisty wptyw na koszt
wykonania zaméwienia, co powinno zosta¢ wykazane we wniosku o dokonanie zmiany
wynagrodzenia.

4) Zmiana ceny okreslonej w ofercie wykonawcy nastepowac bedzie poprzez przemnozenie
wartosci brutto prac/robét pozostatych do wykonania (z zastrzezeniem, ze dotyczy to tylko
tych materiatéw i kosztédw, ktérych zmiana cen i wptyw na koszt wykonania zamdwienia
wykazane zostaty we wniosku) przez wskaznik o ktérym mowa odpowiednio w ust. 1.

2. Za prace/roboty pozostate do wykonania uznaje sie prace/roboty pozostate do wykonania od
pierwszego dnia miesigca, w ktérym zgtoszono zasadnie wniosek o waloryzacje. Wartos$¢ prac/
robot pozostatych do wykonania ustala sie na podstawie dotychczas dokonanych odbioréw
czesciowych.

3. taczna warto$é korekt nie przekroczy (+/-) 20% wynagrodzenia netto okres$lonego w § 16 ust. 1
umowy.

4. Wpykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione w trybie okreslonym w niniejszym
paragrafie zobowigzany jest w terminie do 14 dni od zawarcia aneksu dotyczgcego zmiany
wynagrodzenia do dokonania zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym
zawart umowe, w zakresie odpowiadajgcym zmianom cen materiatdw lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tgcznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) przedmiotem umowy sg roboty budowlane lub ustugi;
2) okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

PLATNOSC
§19.
1. Wynagrodzenie za realizacje przedmiotu umowy, ptatne bedzie w nastepujacy sposdb:

1) na podstawie faktur przejsSciowych za wykonane roboty budowlane, wystawiane
w oparciu o protokoty odbioru (przedktadane nie czesciej niz raz w miesigcu, zgodnie
z zatwierdzonym przez Zamawiajgcego harmonogramem rzeczowo-finansowym), przy
czym suma wynagrodzenia objeta fakturami przejsciowymi nie moze przekroczyc
wynagrodzenia Wykonawcy w czesci pokrytej udziatem wtasnym Zamawiajgcego,
1| 2

2) na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu | etapu prac obejmujgcego: wykonanie
robét budowlanych zwigzanych z modernizacja budynku Starej Szkoty w Debowcu
okreélonych w przedmiarze robét jako: Dach (element 1); Elewacja (element2) , 3

2 Przewidywany udziat wiasny Zamawiajacego wynosi ok. 10% wartosci umowy. Wysoko$¢ wktadu wtasnego
zostanie ustalona przed podpisaniem umowy i bedzie stanowi¢ rdznice miedzy czescia dofinansowania
z Rzgdowego Funduszu Polski tad, planowang do przeznaczenia na czes$¢ nr Il zamdwienia, a wartoscig oferty
Wykonawcy.

Sw nawigzaniu do art. 443 ust. 2 ustawy Pzp oraz zgodnie z § 9 ust.2 pkt 3 Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréw
zdnia 1lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
- wyptata pierwszej transzy srodkéw wynikajgcych z promesy, nastepujgca po wykonaniu | etapu prac, wynosic¢
bedzie nie wiecej niz 20% kwoty dofinansowania z programu Polski tad przyznanego tgcznie na zadanie
,Przebudowa i modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec w ramach poprawy
efektywnosci energetycznej” objete niniejszym postepowaniem tj. na cze$¢ nr | — ,Termomodernizacja
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3) Na podstawie faktury wystawionej po wykonaniu Il etapu prac obejmujacego:
wykonanie robdét budowlanych zwigzanych z modernizacjg budynku Starej Szkoty w
Debowcu (w zakresie zgodnym z przedmiarami robdt dla nastepujgcych prac: Instalacja
odgromowa obiektu; Rozbidrka budynku gospodarczego), ORAZ wykonanie czesci robdt
zwigzanych z modernizacjg Budynku komunalnego w Debowcu, tj. nastepujgce elementy
okreslone w przedmiarze robodt: (izolacja termiczna poddasza ( element 9); Roboty
rozbiérkowe zewnetrzne (element 1); Roboty rozbiérkowe wewnetrzne (element 2);
Elementy Zelbetowe — stopy, belki podwalinowe, stupy, belki, stropy (element 4);
Elementy stalowe — belki, nadproza (element 5); Roboty murowe (element 6); Instalacje
elektryczne i fotowoltaiczne 70% wykonania; Instalacja wod-kan, c.o., gaz — 70%
wykonania). 4

4) Na podstawie faktury koricowej za wykonanie catosci przedmiotu umowy (etap ),
z zastrzezeniem, iz procentowa warto$¢ ostatniej czesci wynagrodzenia nie moze wynosic
wiecej niz 50% wynagrodzenia naleznego wykonawcy. Termin zakornczenia realizacji
zadania i tym samym wystawienia ostatniej faktury nie moze by¢ krétszy niz 12 miesiecy
od dnia podpisania umowy.

5) Terminy wykonania poszczegdlnych etapow prac zostaty szczegétowo okreslone w § 2
niniejszej umowy.

2. Kwoty objete fakturami w roku 2023 nie mogg przekroczy¢ wartosci 1 235 000,00 zt brutto (stownie:
milion dwiescie trzydziesci pie¢ tysiecy zt brutto)®.

3. Podstawe sporzadzenia faktur przejsciowych, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1 i faktury po wykonaniu
| i Il etapu prac, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2 i 3, z zastrzezeniem ust. 8 — 11, stanowi¢ bedg
protokoty odbioru wykonanych robdét zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru i przedstawiciela
Zamawiajgcego dotyczgce robdt wykonanych i/lub odebranych w okresie objetym protokotem.

4. Podstawa wystawienia faktury kofcowej, z zastrzezeniem ust. 8 — 11, bedzie podpisany protokét
odbioru korcowego robdét oraz przediozenie kompletnej dokumentacji jakosciowej
i powykonawczej. Wykonawca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajgcemu faktury w terminie 5
dni od dnia podpisania przed strony protokotu koricowego odbioru robét.

5. W przypadku gdy przedmiot umowy objety jest klasyfikacjg ustug okreslonych w Zatgczniku nr 15
do ustawy o podatku VAT i na podstawie zapiséw art. 108a ust. 1a tej ustawy, podlegaé bedzie
obowigzkowemu mechanizmowi podzielonej ptatnosci, Wykonawca zobowigzuje sie zamiescic
na fakturze dokumentujgcej wykonanie ustug adnotacje ,mechanizm podzielonej ptatnosci”.
W takiej sytuacji ptatnos$¢ bedzie realizowana w mechanizmie podzielonej pfatnosci. Faktura

budynkdw uzytecznosci publicznej w Cieklinie i Dobryni” oraz cze$¢ nr Il - , Termomodernizacja budynkdow
uzytecznosci publicznej w Debowcu”

4 W nawiazaniu do art. 443 ust. 2 ustawy Pzp oraz zgodnie z § 9 ust.2 pkt 3 Uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministrow
zdnia 1 lipca 2021 r. w sprawie ustanowienia Rzadowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
- wyptata pierwszej transzy srodkow wynikajgcych z promesy, nastepujgca po wykonaniu Il etapu prac, wynosic¢
bedzie nie wiecej niz 30% kwoty dofinansowania z programu Polski tad przyznanego tgcznie na zadanie
,Przebudowa i modernizacja budynkéw uzytecznosci publicznej na terenie Gminy Debowiec w ramach poprawy
efektywnosci energetycznej” objete niniejszym postepowaniem tj. na cze$¢ nr | — ,Termomodernizacja
budynkdw uzytecznosci publicznej w Cieklinie i Dobryni” oraz czes¢ nr Il - ,Termomodernizacja budynkdéw
uzytecznosci publicznej w Debowcu”

5 Jezeli zajdzie taka potrzeba, ustep ten zostanie zmieniony w drodze aneksu do umowy, po dokonaniu przez
Zamawiajgcego zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowe;.
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niezawierajgca tej adnotacji uwazana bedzie za fakture wystawiong nieprawidtowo, podlegajgca
odmowie przyjecia do realizacji przez Zamawiajgcego.

6. Faktury, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 1i 2 realizowane na rzecz Wykonawcy bedg ptatne w terminie
do 30 dni od daty otrzymania faktury przez Zamawiajgcego. Faktura, o ktérej mowa w ust. 1 pkt 3
bedzie ptatna w terminie do 35 dni od podpisania przez strony protokotu koncowego odbioru robét
i doreczenia prawidtowo wystawionej faktury.

7. Zapfata wynagrodzenia nastgpi przelewem na konto bankowe Wykonawcy nr .......cccoevvvveeneenen.

8. Do faktury Wykonawca jest zobowigzany przedtozyé oswiadczenia Podwykonawcéw i dalszych
Podwykonawcow o uregulowaniu wzgledem nich wszystkich naleznosci oraz dowody zaptaty
wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom. Oswiadczenia, podpisane przez
osoby upowaznione do reprezentowania sktadajacych je Podwykonawcéw lub dalszych
Podwykonawcow oraz dowody na potwierdzenie dokonanej zapfaty wynagrodzenia powinny
potwierdzaé¢ brak zalegtosci Wykonawcy, Podwykonawcy Ilub dalszego Podwykonawcy w
uregulowaniu  wszystkich wymagalnych  wynagrodzen Podwykonawcéw lub  dalszych
Podwykonawcow wynikajgcych z Umoéw o podwykonawstwo zgodnie z § 11.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktérych mowa w § 11 ust. 18 niniejszej umowy, Zamawiajacy potraci kwote
wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Zamawiajgcy wstrzyma, do czasu ustania przyczyny, ptatnosc faktury - w catosci lub w czesci — w
przypadku niewywigzania sie Wykonawcy z ktéregokolwiek ze zobowigzan wynikajgcych z umowy.
W takim przypadku Wykonawcy nie przystugujg odsetki ustawowe za opdznienie w transakcjach
handlowych.

11.W przypadku ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy, roboty niewykonane nie
podlegajg zaptacie i wynagrodzenie wskazane w § 16 ust. 1 umowy zostanie stosownie
pomniejszone.

ODSTAPIENIE OD UMOWY
§ 20.
1. Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w przypadku, gdy:

1) Wykonawca nie przystgpit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 2 ust. 1
umowy;

2) Wykonawca nie przystgpit do realizacji zamodwienia bez uzasadnionych przyczyn w ciggu
14 dni od przekazania placu budowy;

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po jego stronie realizacje robét i przerwa ta trwa
dtuzej niz 14 dni;

4) Wykonawca skierowat do kierowania robotami inne osoby niz wskazane w umowie, bez
akceptacji Zamawiajgcego, wskazanej w § 8 umowy;

5) Wykonawca realizuje roboty niezgodnie z pozwoleniem na budowe, zgtoszeniem robét,
dokumentacja projektowg, STWiORB, normami, ustaleniami Inspektora Nadzoru;

6) Wykonawca wykonuje zamdwienie nienalezycie lub niezgodnie z umowag;

7) wystgpig opdzinienia w realizowaniu przedmiotu umowy, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy w takim stopniu, ze bedzie uprawdopodobnione, iz Wykonawca nie wykona
robdt budowlanych w terminie okreslonym w § 2 ust. 2 umowy;

6 Zapis zostanie stosownie dostosowany na etapie podpisania umowy.
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8) zaistniejg okolicznosci uniemozliwiajgce zrealizowanie zamdwienia z przyczyn lezacych
po stronie Wykonawcy;

9) Wykonawca powierzyt wykonanie umowy podmiotowi trzeciemu z naruszeniem zasad
wymienionych w § 10 i § 11 umowy;

10) wystgpi koniecznos¢ wielokrotnego (co najmniej 3-krotnego) dokonywania przez
Zamawiajgcego bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy,
o ktérych mowa w § 11 ust. 18 umowy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume wiekszg niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamodwienia publicznego;

11) wobec Wykonawcy wszczeto postepowanie o ogtoszenie upadtosci lub likwidacji;

12) zaistniejg okolicznosci okreslone w art. 456 ustawy Prawo zamodwien publicznych.

2. W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce
obowigzki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
strony, z ktérej winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robdt;

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktdre nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego;

3) Woykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robot
zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada;

4) w terminie 7 dni od daty odstgpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegétowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z zestawieniem wartosci
wykonanych robét wedtug stanu na dzient odstgpienia; protokét inwentaryzacji robot w toku,
podpisany przez obie strony umowy, bedzie stanowi¢ podstawe do wystawienia faktury VAT.
Podstawa okreslenia wartosci robot bedzie zweryfikowany przez Zamawiajgcego kosztorys
powykonawczy sporzadzony przez Wykonawce w oparciu o kosztorys ofertowy;

5) Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 10 dni usunie z terenu budowy
urzadzenie zaplecza, materiaty przez niego dostarczone. W przypadku ich nie usuniecia w w/w
terminie Zamawiajgcemu przystuguje prawo zlecenia tych prac podmiotowi trzeciemu na koszt
Wykonawcy.

3. Zamawiajacy, w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada, jest
zobowigzany do:
1) dokonania odbioru robét przerwanych w terminie 14 dni od daty przerwania oraz do zaptaty
wynagrodzenia za roboty, ktdre zostaty nalezycie wykonane i odebrane do dnia odstgpienia,
2) przyjecia od Wykonawcy terenu budowy pod swodj dozér w terminie 14 dni od daty
odstgpienia od umowy.
4. Odstgpienie od umowy wymaga zachowania formy pisemnej oraz wskazania przyczyny odstgpienia.

ZMIANA UMOWY
§ 21.
1. Zmiany umowy mogg nastgpi¢ w przypadkach wskazanych w art. 455 ustawy Prawo zamoéwien
publicznych, a takze w nastepujgcych przypadkach:
1) terminu wykonania robét w przypadku:
a) wystgpienia rozwigzan zamiennych w stosunku do zawartych w dokumentacji projektowe;j,
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2)

4)

5)

b)

d)
e)
f)

g)

h)

j)

k)

m)

n)

o)

koniecznosci przeprowadzenia dodatkowych badad lub ekspertyz warunkujacych
wykonanie umowy,

wystgpienia zdarzen losowych,

wstrzymania budowy przez wtasciwy organ, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,
wystgpienia sity wyzszej, np. pozaru, powodzi, trgby powietrznej, itp.,

wystgpienie przedtuzania sie okresu osiggania parametréow technologicznych, nie
zawinionego przez Wykonawce,

wystagpienia niekorzystnych warunkéw pogodowych, uniemozliwiajacych:

— dochowania wymogdw technicznych i technologicznych,

— prowadzenia prac,

wystgpienia okolicznosci, o ktéorych mowa w § 3 ust. 3 umowy,

wystgpienia udokumentowanych przez Wykonawce, niezawinionych przez niego opéznien
w dostawie materiatéw, urzadzen,

wystapienia kolizji z niezinwentaryzowang infrastrukturg zakryta uniemozliwiajaca
wykonanie robét zasadniczych,

przedtuzenia sie okresu uzyskania zezwolen, opinii, uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji
administracyjnych, z przyczyn niezawinionych przez Wykonawce,

zaistnienia okolicznos$ci bedacych nastepstwem dziatania organdw administracji, innych
podmiotéw lub oséb indywidualnych,

koniecznoscia wykonania zaméwien lub robét dodatkowych niezbednych do
prawidtowego wykonania zamdwienia podstawowego lub innych zamdwien powigzanych,
ktorych udzielenie i wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktdre majg wptyw na termin
realizacji niniejszego zamodwienia,

wystgpienia innych szczegdlnych okolicznosci, za ktére Wykonawca nie jest
odpowiedzialny;

wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byly w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

sposobu i zakresu wykonania robdt w przypadkach:

a)

d)

zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie czesci przedmiotu
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia umowy, a wartosé pozostatego do wykonania zakresu robét jest wieksza niz 50%
wynagrodzenia,

wykonania rozwigzan zamiennych w stosunku do ujetych w dokumentacji projektowej,
wystgpienia okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposdb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnienia okolicznosci lezagcych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych  sytuacjag finansowg, zdolnosciami  pfatniczymi, warunkami
organizacyjnymi lub okoliczno$ciami, ktdre nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy

Podwykonawcow — zmiany, rezygnacji lub wprowadzenia nowego Podwykonawcy,

trybu, zasad, termindéw i sposobu rozliczenia umowy, w przypadku zaistnienia okolicznosci

uzasadniajgcych taka zmiane;

limitow fakturowania w poszczegdlnych latach realizacji inwestycji, zmiana technologii

wykonania danego zakresu robot okreslonego w dokumentacji projektowej pod warunkiem, iz
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nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zamdwienia, obnizenia trwatosci jego
przedmiotu i wzrostu kosztéw jego pdzniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegdlnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatow, sprzetu lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztéw eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robét,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robot pozwalajgcej na skrécenie czasu
realizacji robét, zmniejszenie kosztdw realizacji robét lub kosztédw eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepisbw prawa powodujacg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy
zastosowaniu innych rozwigzan technicznych lub materiatowych,

6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien lub robét dodatkowych lub
innych zamoéwien powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamdéwienia
podstawowego, ktorych wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na
realizacje niniejszego zamowienia,

2. W przypadku wystgpienia zdarzen stanowigcych podstawe do zmiany terminu umowy, termin ten
przedtuza sie o czas niezbedny do dokonania czynnosci warunkujgcych zmiane terminu lub
do dokonania czynnosci wynikajgcych z tych zdarzen.

3. Kazda ze stron przedktadajgc drugiej stronie propozycje zmian spetniajagcg warunki okreslone
w ustepach poprzedzajgcych wraz z tg propozycja przedtozy:

1) opis proponowanych zmian;
2) propozycje dotyczacg wszelkich koniecznych modyfikacji oraz oszacowanie w jaki sposob
zaktadane zmiany wptyng na termin realizacji przedmiotu umowy lub wynagrodzenie.

4. Po otrzymaniu propozycji, o ktérej mowa w ust. 3, druga strona obowigzana jest ustosunkowac sie
w terminie do 7 dni.

5. W przypadku braku odpowiedzi w terminie podanym w ust. 4, traktuje sie iz propozycja wprowadzenia
zmian nie zostata przyjeta.

KLAUZULA INFORMACYJNA RODO
§ 22.

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0séb fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych
iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, ze:

1) Administratorem danych osobowych jest Gmina Debowiec;

2) Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych w Urzedzie Gminy Debowiec pod adresem:

iodo@debowiec.pl, telefon: 13 44 13 028;
3) Dane osobowe przetwarzane bedg na podstawie art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO w celu zwigzanym

z realizacjg przedmiotowego zadania;

4) Odbiorcami danych osobowych bedg osoby lub podmioty, ktérym udostepniona zostanie
dokumentacja postepowania;

5) Dane osobowe bedg przechowywane przez caty czas trwania inwestycji oraz okres rekojmi;

6) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie bedg podejmowane w sposdb
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;

7) Osoby, ktorej dane dotyczg posiadaja:
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— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do danych osobowych ich dotyczacych,
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych,
— na podstawie art.18 RODO prawo zgdania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktérych mowa w art. 18 ust. 2 RODO,
— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznaja,
ze przetwarzanie danych osobowych ich dotyczacych narusza przepisy RODO;
8) Osobom, ktérych dane dotyczg nie przystuguje:
— wzwigzku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usuniecia danych osobowych,
— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO,
na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz podstawg
prawng przetwarzania ich danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

POSTANOWIENIA KONCOWE
§23.
Kazda zmiana umowy wymaga formy pisemnej i musi by¢é dokonana poprzez sporzgdzenie aneksu,
pod rygorem niewaznosci.

§24.
Integralng czes¢ umowy stanowig zatgczniki:
1) dokumentacja projektowa, Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt, przedmiary
robat,
2) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia.

§ 25.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg zastosowanie majg przepisy Kodeksu cywilnego,
Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, Ustawy Prawo budowlane.

§ 26.
Wykonawca oswiadcza, ze nie dokona przeniesienia wierzytelnosci przystugujgcej mu wobec
Zamawiajgcego z tytutu realizacji umowy, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego.

§ 27.
W przypadku zaistnienia pomiedzy stronami sporu, wynikajgcego z umowy lub pozostajgcego
w zwigzku z umowa, strony zobowigzujg sie do jego rozwigzania w drodze mediacji. Mediacja
prowadzona bedzie przez Mediatorow Statych Sgdu Polubownego przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej zgodnie z Regulaminem tego Sadu.

§28.
Umowe sporzgdzono w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:

Strona 23z23



