SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
D.00.00.00 Wymagania ogdlne

1. WSTEP

1.1. Przedmiot szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania techniczne dotyczace
wykonania i odbioru robot w ramach projektu:

»Przebudowa przepustu na Kanale Zlotnickim w Januszkowie”.

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji
rob6t drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja: wymagania ogdlne wspdlne dla robdt objetych
zatgczonymi do dokumentacji przetargowej szczegétowych specyfikacji technicznych w zakresie realizacji robot

Zestawienie specyfikacji:
— D.00.00.00 — Warunki ogo6lne,
— D.01.01.01a — Odtworzenie trasy i punktow wysokosciowych oraz sporzadzenie inwentaryzacji
powykonawczej
— D.01.02.04 - Rozbidrka elementéw drog i ulic,
— D.02.00.01 — Roboty ziemne — warunki ogélne,
— D.02.01.01 — Rohoty ziemne — wykopy,
— D.02.03.01 — Roboty ziemne — nasypy,
— D.04.01.01 — Wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zaggszczeniem podtoza,
— D.04.03.01. — Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych,
— D.04.04.02b - Podbudowa zasadnicza z mieszanki kruszywa niezwigzanego,
— D.04.05.01a - Podtoze ulepszone z mieszanki kruszywa zwigzanego cementem
— D.05.03.05a — Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa Scieralna,
— D.05.03.05b — Nawierzchnia z betonu asfaltowego - warstwa wigzaca/wyréwnawcza,
— D.05.03.11 - Frezowanie nawierzchni asfaltowych na zimno,
— D.05.03.269 - Potaczenie nowej konstrukcji nawierzchni z nawierzchnia istniejaca,
— D.06.01.03 — Umocnienie skarp i rowow,
— D.06.02.01a - Przepust z rur polietylenowych spiralnie karbowanych pod zjazdem,
— D.06.03.01a - Pobocza umocnione kruszywem,
— D.07.02.01 — Oznakowanie pionowe,
— D.07.05.01 - Bariery ochronne stalowe,
— D.09.09.01 - Zielen drogowa.

1.4. Okreslenia podstawowe
Uzyte w SST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ nastgpujaco:
1.4.1. Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu stwierdzajaca jego przydatno$é¢ do
stosowania w budownictwie

1.4.2. Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$é techniczno-uzytkows
(droga) albo jego cze$¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt
mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.3. Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunigty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.4. Dlugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewngtrznymi krawedziami pomostu, a w przypadku mostow
hukowych z nadsypka - odlegtos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowe;j.

1.4.5. Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz z
wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.6. Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow
obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po jego
zakonczeniu.
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1.4.7. Dziennik budowy — zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczg¢cig organu wydajacego,

wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robot
budowlanych, stuzacy do notowania zdarzen i okoliczno$ci zachodzacych w toku wykonywania robot,
rejestrowania dokonywanych odbioréw robot, przekazywania polecen i innej korespondencji
technicznej pomigdzy Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/ Kierownikiem projektu, Wykonawca i
projektantem.

1.4.8. Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkoda terenows dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.9. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu — osoba wymieniona w danych kontraktowych

(wyznaczona przez Zamawiajacego, o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca),
odpowiedzialna za nadzorowanie rob6t i administrowanie kontraktem.

1.4.10. Jezdnia - cze$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.11. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do

wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.12. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i

pasami dzielgcymi jezdnie.

1.4.13. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potaczenia.

1.4.14. Konstrukcja nosna (przesto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢é obiektu oparta na podporach

mostowych, tworzgca ustroj niosgcy dla przeniesienia ruchu pojazdéw lub pieszych.

1.4.15. Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktora jest ograniczona korona drogi i skarpami rowow.

1.4.16. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.17. Ksigzka obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zeszyt z

ponumerowanymi stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych robot w
formie wyliczen, szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w ksigzce obmiaréw podlegaja
potwierdzeniu przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

1.4.18. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajacego,

niezb¢dne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jako$ci materiatdw oraz
robot.

1.4.19. Materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa i

specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika
projektu.

1.4.20. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodna dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu

pieszego.

1.4.21. Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu

a)
b)
c)
d)
€)
f)

9)
h)

i)

na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.
Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu i czynnikow
atmosferycznych.
Warstwa wiazaca - warstwa znajdujaca si¢ miedzy warstwa Scieralng a podbudowa, zapewniajaca lepsze
rozlozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.
Warstwa wyrownawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu istniejacej
nawierzchni.
Podbudowa - dolna cz¢$¢ nawierzchni stuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze. Podbudowa
moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocniczej.
Podbudowa zasadnicza - gorna cze$¢ podbudowy spetniajgca funkcje no$ne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw.
Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajaca, obok funkcji nosnych, funkcje zabezpieczenia
nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze zawieraé warstwe
mrozoochronng, odsgczajaca lub odcinajaca.
Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej gtdéwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami
dziatania mrozu.
Warstwa odcinajaca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu do
warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.
Warstwa odsaczajaca - warstwa shuzaca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do nawierzchni.

1.4.22. Niweleta - wysoko$ciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi

lub obiektu mostowego.

1.4.23. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

BID s.c ,Przebudowa przepustu na Kanale Ztotnickim w Januszkowie."



SST D.00.00.00 WYMAGANIA OGOLNE

1.4.24.

1.4.25.

1.4.26.

1.4.27.

1.4.28.

1.4.29.

1.4.30.

1.4.31.

1.4.32.

1.4.33.

1.4.34.

1.4.35.

1.4.36.

1.4.37.

1.4.38.

1.4.39.

1.4.40.

1.4.41.

1.4.42.

1.4.43.

1.4.44.

1.4.45.

1.4.46.

Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia
ruchu publicznego na okres budowy.

Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczonymi tolerancjami, a jesli
przedziat tolerancji nie zostat okreslony - z przecigtnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla
danego rodzaju robo6t budowlanych.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i
zwigzanych z nia urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzadzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzaca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podloze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezacy pod nawierzchnia do glebokosci
przemarzania.

Podloze ulepszone nawierzchni - goérna warstwa podloza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przej¢cia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.

Polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu - wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu, w formie pisemnej, dotyczace
sposobu realizacji robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedgca autorem dokumentacji projektowe;j.

Przedsiewziecie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub calkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejacego potaczenia.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknigtym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzadzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowiacy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedrowek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurociag, kanal, cigg pieszy lub rowerowy itp.

Przetargowa dokumentacja projektowa - cze$¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje lokalizacje,
charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadaé si¢ z peinej $ciany, stupow lub innych
form konstrukcyjnych, np. skrzyn, komor.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Rozpietosc¢ teoretyczna - odleglos¢ miedzy punktami podparcia (lozyskami), przgsta mostowego.

Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odlegto$¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami
konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadlej do osi podtuznej, obejmuje calkowita szerokosc
konstrukcyjng ustroju niosacego.

Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczegodlnych
rodzajow ruchu oraz szeroko§¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych z wylaczeniem
konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

Slepy kosztorys - wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania.

Teren budowy - teren udostgpniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robét oraz inne miejsca
wymienione w kontrakcie jako tworzace czg$¢ terenu budowy.

Tunel - obiekt zaglebiony ponizej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu
pieszego.

Wiadukt - obiekt zbudowany nad linig kolejowa lub inng drogg dla bezkolizyjnego zapewnienia
komunikacji drogowe;j i ruchu pieszego.

Zadanie budowlane - cze$¢ przedsigwzigcia budowlanego, stanowigca odrebng cato$é konstrukcyjng lub
technologiczna, zdolng do samodzielnego pelnienia funkcji techniczno-uzytkowych. Zadanie moze
polega¢ na wykonywaniu robot zwigzanych z budowa, modernizacja/ przebudowa, utrzymaniem oraz
ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno§¢ z dokumentacja
projektowa, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Wykonawca jest odpowiedzialny za bezpieczenstwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy

budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

15.1. Roboty powinny by¢ oznakowane zgodnie z: Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca
2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakéw 1 sygnalow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach ( zatacznik do numeru 220,
poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r), zalaczniki 1 - 4 do powyzszego rozporzadzenia[5];
Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 31 lipca
2002r. w sprawie znakow i sygnalow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.).[6].

1.5.2. Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy, zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z realizacja robot
lub moga wptywac na sposdb prowadzenia robot.

15.3. Wykonawca powinien utrzymywaé roboty do czasu ostatecznego odbioru. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru. Jezeli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie
budowli drogowej w zadowalajacym stanie, to na polecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru powinien
rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie poézniej niz 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia. W
przeciwnym razie Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze natychmiast zatrzymac roboty.

1.5.4. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow glownych trasy oraz reperéw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze dokumentacji
projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochron¢ przekazanych mu punktdw pomiarowych do chwili
odbioru ostatecznego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wlasny koszt.

1.6. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa zawiera rysunki, obliczenia i dokumenty zgodnie z wykazem podanym w
szczegbtowych warunkach umowy.

16.1. SST opracowane sa na podstawie dokumentacji projektowe;.

1.6.2. Wszystkie zmiany w Dokumentacji Projektowej moga by¢ wprowadzone po uzgodnieniu z
Projektantem oraz uzyskaniu pozytywnej opinii Nadzoru i zgody Zamawiajacego. Jezeli w trakcie
wykonywania Robdt okaze si¢ konieczne uzupeilnienie Dokumentacji Projektowej, Wykonawca
sporzadzi brakujace rysunki i ST na wiasny koszt w 4 egzemplarzach i przedlozy je Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajagcemu do zatwierdzenia.

1.6.3. Cechy materiatdéw i elementéw budowli drogowej powinny byé jednorodne i wykazywac bliskg
zgodno$¢ z okre§lonymi wymaganiami albo z warto$ciami $rednimi okre$lonego przedziatu tolerancji.
Przedziat tolerancji okresla si¢ w celu uwzglednienia przypadkowych, matych odchylen od wartosci
docelowych, ktore s nieuniknione ze wzgledow praktycznych. Jezeli zostata okre§lona wartos¢
minimalna lub warto$¢ maksymalna albo obie te warto$ci, to roboty powinny by¢ prowadzone w taki
sposob, aby cechy materialow Iub elementéw robdt nie znajdowaly si¢ w przewazajacej mierze w
poblizu warto$ci granicznych.

1.6.4. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie s3 w pelni zgodne z dokumentacja projektowa lub
specyfikacjami i wptyneto to na niezadowalajacg jako$¢ elementu robot, to takie materiaty i roboty
powinny by¢ odrzucone a ich ponowne wykonanie nastgpi na koszt Wykonawcy.

1.7. Koordynacja dokumentow przetargowych.

1.7.1. Dokumentacja projektowa, specyfikacje, warunki ‘umowy i wszystkie dodatkowe dokumenty
dostarczone Wykonawcy przez Zamawiajacego, sa istotnymi elementami umowy i jakiekolwiek
wymaganie wystepujace w jednym z tych dokumentow jest tak samo wiazace, jak gdyby wystgpowato
ono we wszystkich dokumentach.

1.7.2. W przypadku rozbiezno$ci, wymiary okreslone liczba sa wazniejsze od wymiarow okreslonych
wedtug skali rysunku, a poszczegélne dokumenty powinny by¢ traktowane, pod wzglgdem waznosci,
w nastepujacej kolejnosci, od najbardziej waznych:
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a) Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia
b) Dokumentacja projektowa
€) Szczegodlowe specyfikacje techniczne,

1.7.3.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ na swojg korzy$¢ jakichkolwiek wyraznych bltedow lub brakow w
dokumentacji projektowej albo w specyfikacjach. W przypadku, gdy Wykonawca wykryje takie btedy
lub braki, to powinien natychmiast powiadomi¢ o tym Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Inzynier/
Inspektor Nadzoru wprowadzi niezbedne zmiany lub uzupetnienia

1.8. Przestrzeganie prawa i odpowiedzialno$¢ wobec prawa

1.8.1.

1.8.2.

1.8.3.

1.8.4.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ wszystkie ustawy i zarzadzenia wtadz centralnych, zarzadzenia wiadz
lokalnych oraz inne przepisy, instrukcje oraz wytyczne, ktore w jakikolwiek sposob sa zwigzane z
realizacja robot lub moga wptywac na sposob przeprowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypeknienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakow firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robot i w
sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu o swoich
dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigzenia i wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw
patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy takie naruszenie wyniknie z
wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika
projektu

W czasie prowadzenia robét Wykonawca powinien przestrzegaé i stosowaé wszystkie przepisy
wymienione w ust. 1.

Fakt przystapienia do robdt Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu/ Inspektorem Nadzoru oraz
przez umieszczenie, w miejscach 1 iloSciach okreSlonych przez Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktorych tre§¢ bedzie zatwierdzona przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

1.9. Ochrona wlasnoS$ci publicznej i prywatnej

19.1.

1.9.2.

1.9.3.

1.9.4.

1.9.5.

1.9.6.

1.9.7.

1.938.

Wykonawca jest zobowiazany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wilasnosci publicznej
oraz prywatnej.

W przypadku natrafienia na przedmioty zabytkowe lub majace warto$¢ archeologiczng Wykonawca
powinien powiadomi¢ Inzyniera/ Inspektora Nadzoru oraz wiladze konserwatorskie i przerwaé
roboty do czasu dalszej decyzji.

Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewlasciwym prowadzeniem robot lub brakiem koniecznych
dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie whasnoséci publicznej lub prywatnej
to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzona wiasno$é. Stan uszkodzonej lub
naprawionej wlasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca powiadomi  wszystkie instytucje obstugujace urzadzenia podziemne i nadziemne o
prowadzonych robotach i spowoduje przeprowadzenie przez te instytucje wszystkich niezbednych
adaptacji 1 innych koniecznych robdt w obrebie terenu budowy w mozliwie najkrotszym czasie, nie
dtuzszym jednak niz w czasie przewidzianym harmonogramem tych robdot. Wykonawca okaze
wspotprace 1 utatwi przeprowadzenie wymienionych robot.

Zaktada si¢, ze Wykonawca zapoznat si¢ z zakresem rob6t wymienionych w kosztorysie ofertowym i
dokumentacji i uwzglednit ich przeprowadzenie planujac swoje roboty.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien podja¢ wszystkie niezbgdne kroki majace na celu
zabezpieczenie instalacji i urzadzen podziemnych oraz nadziemnych przed ich uszkodzeniem w czasie
realizacji robot.

W przypadku przypadkowego uszkodzenia instalacji Wykonawca natychmiast powiadomi odpowiednia
instytucje uzytkujaca lub bedaca wiascicielem instalacji, a takze Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Wykonawca bedzie wspolpracowal w usunigciu powstalej awarii z odpowiednimi stuzbami
specjalistycznymi.

Jakiekolwiek uszkodzenia instalacji i urzadzen podziemnych nie wykazanych na planach i rysunkach
dostarczonych Wykonawcy przez Zamawiajacego i powstate bez winy lub zaniedbania Wykonawcy
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zostana usunigte na koszt Zamawiajacego. W pozostatych przypadkach koszt naprawy uszkodzen
obcigzg Wykonawece.

1.10. Ochrona srodowiska

1.10.1. Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy dotyczace

ochrony §rodowiska naturalnego.

1.10.2. W szczegblnosci Wykonawca powinien zapewni¢ spetnienie nastepujacych warunkow:

e Miejsca na bazy, magazyny, sktadowiska i wewnetrzne drogi transportowe powinny by¢ tak wybrane, aby
nie powodowaé zniszczen w srodowisku naturalnym.

e W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie utrzymywac teren budowy i wykopy w
stanie bez wody stojacej,

e W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki
majace na celu stosowanie si¢ do przepisOw i norm dotyczacych ochrony Srodowiska na terenie i wokot
terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oso6b lub dobr publicznych i innych, a
wynikajacych z nadmiernego halasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania

e Powinny zosta¢ podjete odpowiednie S$rodki zabezpieczajace przed: -zanieczyszczeniem zbiornikow i
cickow wodnych pylami, paliwem, olejami, materialami bitumicznymi, chemikaliami oraz innymi
szkodliwymi substancjami, i zanieczyszczeniem powietrza pylami 1 gazami, -przekroczeniem
dopuszczalnych norm hatasu, -mozliwos$cia powstania pozaru.

e Praca sprze¢tu budowlanego uzywanego podczas realizacji robot nie moze powodowal zniszczen w
srodowisku naturalnym poza pasem prowadzonych Robot.

1.10.3. Optaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji robdt norm, "okreslonych 'w “odpowiednich
przepisach dotyczacych ochrony $rodowiska, obciazajag Wykonawce.

1.11.  Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowe;.
Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed
dostepem os6b trzecich.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat
realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

1.12.  Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza si¢ uzycia materialdbw wywolujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.
Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty aprobate techniczng wydana przez uprawniong
jednostke, jednoznacznie okreslajaca brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na sSrodowisko.
Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu robét ich szkodliwo$¢ zanika
(np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan technologicznych wbudowania.
Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymaé zgode na uzycie tych materialow
od wlasciwych organdéw administracji panstwowe;.
Jezeli Wykonawca uzyl materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.13.  Utrzymanie ruchu publicznego przez budowe

1.13.1. Przed przystapieniem do robdt Wykonawca przedstawi Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru do
zatwierdzenia uzgodniony z odpowiednimi Zarzadcg drogi i organem zarzadzajacym ruchem projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania robot. W zaleznosci od potrzeb i postepu
robot projekt organizacji ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezaco.

1.13.2. Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na istniejacej drodze, na ktorej
prowadzone s3 roboty az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot.
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1.13.3.

1.134.

1.135.

1.13.6.

1.13.7.

1.13.8.

1.14.

1.14.1.

1.14.2.

1.14.3.

1.14.4.

Ruch publiczny moze by¢ skierowany zaakceptowana trasa objazdowa lub dla zapewnienia ruchu moze
by¢ wykorzystana cz¢$¢ jezdni, na ktorej nie beda prowadzone roboty.

W czasie wykonywania rob6t Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwal wymagane znaki
drogowe i elementy zabezpieczenia ruchu, takie jak: zapory, $wiatla ostrzegawcze, sygnaly itp. na
poziomie wyzszym od standardu (wg projektu tymczasowej organizacji ruchu na czas remontu drogi)
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo ruchu pojazdow i pieszych.

W przypadku zastosowania ruchu jednokierunkowego, wahadlowego, Wykonawca powinien zapewnic
odpowiednig liczbe sygnalistow lub tymczasowa sygnalizacj¢ $wietlng do kierowania ruchem.
Utrzymanie ruchu publicznego przez teren budowy nie podlega odrgbnej zaptacie i przyjmuje si¢, ze
jest wlaczone w ceng.

Wykonawca zapewni stale warunki widoczno$ci w dzien i w nocy zapoér i znakow, dla ktorych jest to
nicodzowne ze wzglgdow bezpieczenstwa

Wykonawca bgdzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych przy
transporcie materialow i wyposazenia na i z terenu rob6t. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia 1 uzgodnienia od wiasciwych wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamial Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu. Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu moze polecié, aby
pojazdy nie spetniajace tych warunkow zostaly usunicte z terenu budowy. Pojazdy powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrgbie
terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robdt w ten sposob
uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Wymagania dotyczace bezpieczenstwa i higieny pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca powinien przestrzega¢ wszystkich przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie
wykonywa pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spehniajacych
odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca powinien zapewni¢ wszelkie urzadzenia zabezpieczajace oraz sprzet dla ochrony Zycia i
zdrowia 0s6b zatrudnionych na terenie budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
Wykonawca powinien zapewni¢ i utrzymywaé w odpowiednim stanie urzadzenia socjalne dla
personelu prowadzacego roboty objete umowa.

Przed przystapieniem do robot Wykonawca opracuje i uzyska zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infastruktury z dnia 23
czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.)[4], na podstawie art. 21a ust.4 ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z p6zn. zm.),[1].

2. MATERIALY

2.1.

2.1.1.

2.1.2.
2.1.3.

2.1.4.

2.1.5.

2.1.6.

Zro6dla zaopatrzenia w materialy i wymagania jakoSciowe

Wszystkie materiaty uzyte do robdt powinny by¢ pobrane przez Wykonawce ze zrodet przez niego
wybranych. Wykonawca powinien zawiadomi¢ Inzyniera/ Inspektora Nadzoru o proponowanych
zrodtach materiatow ~ mozliwie jak najszybciej, aby umozliwi¢ kontrole¢ materiatéw przed
rozpoczeciem robot.

Materialy moga by¢ pobierane tylko ze zrddel zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.
Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatlow
przeznaczonych do Robot, Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia szczegdtowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych
materiatow jak rowniez odpowiednie $§wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow do
zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii materiatow z danego zrédla nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materialy z
danego zrédta uzyskajg zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiagzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane
z dopuszczonego zrodla w sposéb ciggly speiniajg wymagania Specyfikacji Technicznych w czasie
postepu Robot.

Jezeli materialy z zaakceptowanego uprzednio zrddla sg niejednorodne lub o niezadowalajacej
jakosci, Wykonawca powinien zmieni¢ zrédto zaopatrzenia w materiaty.
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2.2. Zrédla materialéw miejscowych

2.2.1.

2.2.2.

2.2.3.

2.25.
a)

b)

d)

Wszystkie materiaty miejscowe spetniajace zapisy SST oraz PFU powinny by¢ zaaprobowane przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru przed ich uzyciem do budowy.

Wykonawca nie moze eksploatowaé zrodta materiatow miejscowych do czasu, gdy plan eksploatacji
zrodla zostanie zatwierdzony na piSmie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru. Nie dotyczy to
istniejacych zrodet materiatow miejscowych, poprzednio eksploatowanych przemystowo na podstawie
wczeséniej wydanych decyzji odpowiednich urzedow.

Zrédta materiatéw miejscowych mogg byé wskazane przez Zamawiajacego. Generalnie, materialy z
tych Zrédta beda akceptowane, z tym ze Wykonawca bedzie odpowiedzialny za okreslenie ilosci i
typow sprzetu oraz technologii rob6t gwarantujacych wyprodukowanie materiatdw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w specyfikacjach. Bioragc pod uwage fakt, ze na podstawie probek
pobranych ze zrodta nie mozna dokladnie okresli¢ granic zalegania materialu i Ze moga wystapié
normalne wahania ich cech, Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze poleci¢ selekcj¢ materialu z danej
czesci zrodla oraz moze odrzuci¢ czes¢ zrodla jako nie nadajaca si¢ do eksploatacji. Wykonawca
zdobedzie i dostarczy Zamawiajacemu prawo eksploatacji zrodta materialu, razem z prawem uzycia
terenu  do lokalizacji wytworni, hald kruszywa i droég dojazdowych. Wykonawca nie otrzyma
oddzielnej optaty za przygotowanie, eksploatacje, ochrone przed erozja i rekultywacji zrédta materialu
oraz zwigzanym z nim terenu. Koszty te wlaczone beda w oplaty za inne roboty przeprowadzone z
wykorzystaniem materiatu z tych zrodet.

Zrédta materiatow miejscowych wybrane przez Wykonawce powinny spetnia¢ sformutowane ponizej
wymagania.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za zapewnienie, Ze:

materiaty z wybranych przez niego zrodet spieniajag wymagania techniczne okreslone w SST oraz PFU,
dostepna jest odpowiednia Ilo§¢ materiatow,

ilo§¢ 1 typ sprzgtu oraz technologia robdt gwarantuja wyprodukowanie materialdéw odpowiadajacych
wymaganiom okreslonym w SST.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z eksploatacja zréodta materialu, wiaczajac w to
przygotowanie zrodta, badania, eksploatacje, ochrone przed erozja, rekultywacje i transport. Koszty te
wilaczone beda w optaty za inne roboty, przeprowadzone z wykorzystaniem materialow z tego zrodta.
Zaaprobowanie  zrodlta wybranego przez Wykonawce jest uwarunkowane dostarczeniem przez
Wykonawce do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wiarygodnej dokumentacji, zawierajacej raporty z
badan terenowych i laboratoryjnych oraz, o ile istnieja, danych z eksploatacji zrodta w przesztosci,
ktore wykazg ze materiat o odpowiedniej jakosSci jest dostepny w danym zrédle w wymaganej ilosci.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow do niezaleznych badan zaréwno przed
zaakceptowaniem danego zrodla, jak i w czasie jego eksploatacji. Jezeli niezalezne badania, wykonane
na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru wykaza, Zze materialy nie  spelniaja ~ wymagan
jakosciowych okre§lonych w umowie, to uzycie materialéw z takiego zrédla zostanie zabronione. W
takim przypadku Wykonawca poniesie wszystkie koszty zwigzane z zaniechaniem eksploatacji
odrzuconego zrédta materialu i z zapewnieniem nowego zrodta materiatdéw o wlasciwej jakosci.

Zasady eksploatacji zrodet materialow miejscowych:

Kopalnie zwiru i piasku, kamieniolomy i inne wyrobiska kruszyw powinny by¢ tak utrzymane,
zardwno w czasie eksploatacji jak i po jej zakonczeniu, aby pyly nie zanieczyszczaty ciekéw i innych
zbiornikow wodnych. Moze to wymagaé podziatu eksploatowanego obszaru rowami i innymi
przegrodami, oczyszczenia zanieczyszczonych wod przez filtracje, wybudowania osadnikéw lub
zastosowania innych $rodkow, ktore zredukuja zawarto$¢ pytow w odprowadzanych wodach do
poziomu nie wigkszego od wystepujacego w tych wodach, do ktérych odprowadza si¢ wody ze zrodta
kruszyw.

Materiaty odpadowe ze zrodta kruszyw powinny by¢ sktadowane w taki sposob, aby chroni¢ cieki i
zbiorniki wodne przed zanieczyszczeniem pytami. Wody uzywane do ptukania kruszywa powinny by¢
oczyszczane przez filtracj¢ i osadniki w celu zminimalizowania zawarto$ci pytow do poziomu nie
wiekszego niz otaczajacych wodach.

Zrédta materialu i obszary sktadowania odpadéw z eksploatacji tych zrédel powinny byé¢ tak
zlokalizowane, aby nie byty widoczne z przylegtych drog publicznych.

Warunki umowy wymagaja rekultywacji zrédet materiatu, stad nadklad powinien by¢ zdjety,
sktadowany w hatdach i uzyty do rekultywacji. Po zakonczeniu eksploatacji zrodta, materiaty
odpadowe powinny by¢ z powrotem przemieszczone do wyrobisk. Skarpy powinny by¢ ztagodzone w
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stopniu jak najbardziej zblizonym do uksztaltowania otaczajacego terenu. Nadktad powinien byé
rownomiernie roztozony. Obszar wyrobiska powinien by¢ nastgpnie pokryty roslinnoscia.

e) Eksploatacja zrodet kruszyw powinna by¢ zgodna ze wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujacymi
na danym obszarze.

2.3. Kontrola materialow

2.3.1. Wszystkie materialy przewidziane do uzycia podczas budowy bg¢da przed dopuszczeniem do robot
podlega¢ inspekcji, pobieraniu probek, badaniom i ewentualnej dyskwalifikacji przy stwierdzeniu
niezadowalajacej jakosci.

2.3.2. Jakiekolwiek roboty, do ktorych uzyto nie badanych materiatow, bez zgody Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru, bgda traktowane jako wykonane na ryzyko Wykonawcy. Materialy o niewlasciwych cechach
zostang usunigte 1 wymienione na wlasciwe na koszt Wykonawcy.

2.3.3.  Jezeli nie wskazano inaczej, wszystkie odsytacze do norm, specyfikacji, instrukcji i wytycznych
zawarte w umowie dotyczg ich wydania aktualnego w dniu ogtoszenia przetargu.

2.3.4. Probki materialu powinny by¢ pobierane przez Wykonawce, z zastosowaniem urzadzen
zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, pod nadzorem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru i
z takg czestotliwoscia, jak okreslono w SST. W calym czasie trwania robdt Wykonawca powinien
utrzymywac personel przeszkolony w zakresie pobierania probek.

2.3.5. Jesli dokumentacja projektowa przewiduje mozliwo$¢ wariantowego zastosowania rodzaju materiatu w
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu
0 swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem tego materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli
bedzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badan wymaganych przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ p6zniej zmieniany bez
zgody Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

2.3.6. Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one uzyte do robot,
byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowaty swoja jakos$¢ i wlasciwosci i byty dostepne
do kontroli przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Miejsca czasowego skladowania materialtow beda zlokalizowane w obrgbie terenu budowy w miejscach

uzgodnionych z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu lub poza terenem budowy w

miejscach  zorganizowanych przez Wykonawce 1 zaakceptowanych przez Inzyniera/ Inspektora

Nadzoru/Kierownika projektu.

2.4. Inspekcja wytworni materialéw

Wytwornie materialdow moga by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu w celu sprawdzenia zgodno$ci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki
materiatdw moga by¢ pobierane w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych kontroli beda stanowié
podstawe do akceptacji okreslonej partii materialow pod wzgledem jakosci.

W przypadku, gdy Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przeprowadzat inspekcje wytworni,

muszg by¢ spetnione nastgpujace warunki:

a) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru bedzie miat zapewniong wspotprace i
pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatdw w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie miat wolny dostep, w dowolnym czasie, do tych
czesci wytworni, gdzie odbywa si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

C) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezacym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych
miejscach.

2.5. Przechowywanie materialow

2.5.1. Materialy powinny by¢ przechowywane w sposdb zapewniajacy zachowanie ich jakosci i przydatno$ci
do robot. Sktadowane materiaty, jezeli nawet byty badane przed rozpoczeciem przechowywania, moga
by¢ powtdrnie badane przed wilaczeniem do robot. Sktadowanie powinno by¢ prowadzone w sposob
umozliwiajacy inspekcj¢ materiatow.

25.2. Skladowanie materialtow moze odbywac¢ si¢ w pasie drogowym, miejscach zaaprobowanych przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru Dodatkowe powierzchnie poza pasem drogowym, jesli okaza si¢
konieczne, powinny by¢ uzyskane przez Wykonawce na jego koszt. Tereny prywatne moga by¢
uzywane do sktadowania materialdow na podstawie pisemnego zezwolenia wlasciciela. Kopie tego
zezwolenia powinny by¢ dostarczone do Inzyniera/ Inspektora Nadzoru na jego zyczenie.
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2.5.3. Wszystkie miejsca czasowego skladowania materialow  powinny by¢ po zakonczeniu robot
doprowadzone przez Wykonawcg do ich pierwotnego stanu, w sposob zaakceptowany przez
Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, bez dodatkowych optat ze strony Zamawiajacego.

3. SPRZET

3.1. Do wykonania robodt nalezy stosowaé sprzet okreslony w szczegétowych specyfikacjach technicznych
poszczegodlnych rodzajow robot.

3.2. Sprzgt powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST i powinien
by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

3.3. Sprzgt powinien by¢ stale utrzymany w dobrym stanie technicznym. Wykonawca powinien réwniez
dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym umozliwiajacym prowadzenie robdt w przypadku
awarii sprzgtu podstawowego.

3.4. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie  gwarantujace zachowania wymagan
jakosciowych zostang przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot

4. TRANSPORT

4.1. Wykonawca powinien dostosowac si¢ do obowigzujacych ograniczen obcigzen osi pojazdéw podczas
transportu materiatdéw na drogach publicznych poza granicami terenu budowy okre§lonymi w umowie.
Specjalne zezwolenia na uzycie pojazdéw o ponadnormatywnych obcigzeniach osi, o ile zostang
uzyskane przez Wykonawce od odpowiednich wtadz, nie zwalniaja Wykonawcy od odpowiedzialno$ci
za uszkodzenia drog, ktore moga by¢ spowodowane ruchem tych pojazdow.

4.2. Wykonawca nie moze uzywac pojazdow o ponadnormatywnych obcigzeniach osi na istniejacych ani na
wykonanych konstrukcjach nawierzchni w obrgbie granic terenu budowy.

4.3. Liczba $rodkow transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu, w
terminie przewidzianym umowa.

4.4. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za jakiekolwiek uszkodzenia spowodowane ruchem budowlanym i
powinien naprawi¢ lub wymieni¢ wszystkie uszkodzone elementy na wiasny koszt, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne zasady wykonania robot

Roboty nalezy wykona¢ z nalezytg starannoscig i zgodnie z postanowieniami niniejszych SST. Kazda
robota, ktora ulega zakryciu podlega odbiorowi przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru, przed przystapieniem do
nastepnej fazy rob6t Za wykonanie rob6t bez akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru petne ryzyko ponosi
Wykonawca. Szczegétowe zasady wykonania robot zostaly okre§lone w szczegodtowych specyfikacjach
technicznych  poszczegdélnych rodzajow robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody
wykonywania robét.

Bledy popetlione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostang, usuniete przez
Wykonawce na wlasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze si¢ skutkiem bledu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

5.2. Tablice informacyjne

5.2.1. Przed przystapieniem do robot Wykonawca dostarczy i zainstaluje tablic¢ informacyjna, w
ilosci sztuk wymaganej przez Zamawiajacego. Kazda z tablic bgdzie podawata podstawowe
informacje o budowie. Tre$¢ informacji i miejsce ustawienia tablic powinny by¢ zatwierdzone
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru.

5.2.2. Tablice informacyjne beda utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, przez caty okres
realizacji rob6t Koszt utrzymania tablic informacyjnych obcigza Wykonawce.

5.3. Inwentaryzacja geodezyjna
5.3.1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej robot ulegajacych zakryciu (robot, ktore takiej inwentaryzacji wymagaja).
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5.3.2. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej dla catego obiektu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Celem kontroli robo6t bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnaé
zatozona jako$¢ robot.
Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robot i jakosci materiatow. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli, wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do
pobierania probek i badan materiatdéw oraz robot.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatow oraz robot z czestotliwoscia zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST
Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$¢ sa okre§lone w SST, normach i wytycznych. W
przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/ Kierownik projektu ustali jaki
zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robot zgodnie z umowa.
Wykonawca dostarczy Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu §wiadectwa, ze wszystkie
stosowane urzadzenia i sprzgt badawczy posiadaja wazng legalizacje, zostaly prawidlowo wykalibrowane i
odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen
laboratoryjnych, w celu ich inspekc;ji.
Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu bedzie przekazywaé¢ Wykonawcy pisemne informacje o
jakichkolwiek niedociggnieciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium,
pracy personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, Ze moga wptynaé ujemnie
na wyniki badan, Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu natychmiast wstrzyma uzycie do robot
badanych materiatéw i dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociagniecia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usuniete i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.
Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materialdéw ponosi Wykonawca.

6.2. Pobieranie probek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych
na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu begdzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udzialu w pobieraniu
probek.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawcee i1 zatwierdzone przez Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownik projektu beda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

Na zlecenie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu Wykonawca bedzie przeprowadzac
dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie
zostang przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne
procedury, zaakceptowane przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/
Kierownika projektu o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

6.4. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu kopie
raportow z wynikami badan jak najszybcie;j.
Wryniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.
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6.5. Badania prowadzone przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu

Inspektor Nadzoru jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatlow w
miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i producent materiatow powinien udzieli¢ mu niezbedne;j
pomocy.

Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu, dokonujac weryfikacji systemu kontroli rob6t prowadzonego
przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie ocenia¢ zgodno§¢ materialdéw i robot z
wymaganiami SST na podstawie wynikéw wilasnych badan kontrolnych jak i wynikow badafn dostarczonych
przez Wykonawce.

Inzynier/Kierownik projektu/ Inspektor Nadzoru powinien pobiera¢ probki materialéw i1 prowadzi¢ badania
niezaleznie od Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa
niewiarygodne, to Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu oprze si¢ wytacznie na wlasnych badaniach
przy ocenie zgodnosci materialow i robot z dokumentacjg projektowa i SST. Moze réwniez zleci¢, sam lub
poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtdrnych lub dodatkowych badan niezaleznemu laboratorium. W
takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wlasciwych przepisow i dokumentow
technicznych,

b) deklaracje¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

— Polska Norma lub
— aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie
sa objete certyfikacja okreslong w pkt 1
i ktore spetniajag wymogi SST.
W przypadku materialow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte

wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce

Zamawiajacemu. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy
6.7.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego i
Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami [2] spoczywa na
Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy be¢da dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robdt, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora dokonata
zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata
technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zalaczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty b¢da oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/ Kierownika projektu.

Do dziennika budowy nalezy wpisywa¢ w szczegdlnosci:

— date przekazania Wykonawcy terenu budowy,

— datg przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j,

— date uzgodnienia przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu programu zapewnienia jakosci i
harmonograméw robét,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementow robot,

— przebieg robdt, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

— uwagi i polecenia Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu,

— daty zarzadzenia wstrzymania robdt, z podaniem powodu,

— zgloszenia i daty odbiorow robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych i ostatecznych odbiorow
robot,

— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
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— stan pogody i temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania robot podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom szczegoélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,

— zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji projektowej,

— dane dotyczace czynno$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania
robot,

— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,

— dane dotyczace jakos$ci materialow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem, kto
je przeprowadzat,

— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,

— inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone

Inspektorowi Nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora Nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia

lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu do

ustosunkowania si¢. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do wydawania polecen

Wykonawcy robét.

6.7.2. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o
jakosci materialow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone w formie
uzgodnionej z Inspektorem Nadzoru. Dokumenty te stanowia zalgczniki do odbioru roboét. Winny by¢
udostepnione na kazde zyczenie Inspektora Nadzoru.

6.7.3. Plan BiOZ

Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia, opracowany przez Wykonawce i zaakceptowany przez
Inspektora Nadzoru, dla robot objetych w niniejszych SST i dokumentacji projektowej. O czym stanowi
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.),
na podstawie art. 21a ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
pézn. zm.),[1].

6.7.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprocz wymienionych w punktach (6.7.1.) - (6.7.3.) nastepujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacje¢ zadania budowlanego lub zezwolenie na realizacje inwestycji drogowej ,
b) protokoty przekazania terenu budowy,
¢) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru robot,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.

6.7.5.  Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora Nadzoru

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksiagzki obmiarow.
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Jakikolwiek blad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie indziej w
SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robot. Bledne dane zostang poprawione wg
instrukcji Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu na pismie.

Obmiar gotowych roboét bedzie przeprowadzony z czesto$cig wymagang do celu miesigcznej platnosci na rzecz
Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.

7.2. Zasady okreslania iloSci robét i materialow

Dhugosci i odlegtosci pomigdzy wyszczegodlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo
wzdhuz linii osiowej.
Jesli SST whasciwe dla danych robét nie wymagaja tego inaczej, objetosci beda wyliczone w m® jako dtugosé
pomnozona przez Sredni przekroj.
Ilosci, ktore majg by¢é obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami
SST.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robot beda zaakceptowane
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawcg. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja
badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.
Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okresie
trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkdéw robot, a takze
w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach.
Obmiar robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.
Obmiar robédt podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia begda wykonane w sposdb zrozumiaty i
jednoznaczny.
Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie ksigzki obmiaréw. W razie braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie
oddzielnego zalacznika do ksiazki obmiarow, ktorego wzor zostanie uzgodniony z Inzynierem/ Inspektorem
Nadzoru/Kierownikiem projektu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbiorow roboét

W zaleznos$ci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi cze$ciowemu,
¢) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych robot, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.
Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogolnego postepu robot.
Odbioru robot dokonuje Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu.
Gotowos¢ danej czegsci robdt do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu. Odbior bedzie przeprowadzony
niezwlocznie, nie poézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i
powiadomienia o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu.
Jakos¢ i ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier/ Inspektor Nadzoru/Kierownik projektu na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w
konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbior czesciowy

Odbidér czgéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje Inzynier/ Inspektor
Nadzoru/Kierownik projektu.

8.4. Odbior ostateczny robét

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci 1 warto$ci.
Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pi$mie o tym fakcie Inzyniera/ Inspektora
Nadzoru/Kierownika projektu.
Odbidr ostateczny robdt nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia
przez Inzyniera/ Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu zakonczenia robét i przyjecia dokumentow, o
ktérych mowa w punkcie 8.4.2.
Odbioru ostatecznego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci Inzyniera/
Inspektora Nadzoru/Kierownika projektu i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiardw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania rob6t z dokumentacja projektows i SST.
W toku odbioru ostatecznego robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania robdt uzupelniajacych i robot
poprawkowych.
W przypadkach niewykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub roboét uzupetniajacych w warstwie
Scieralnej lub robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynno$ci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.
W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych robot w poszczegodlnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen,
oceniajagc pomniejszong wartos¢ wykonywanych robot w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach
umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowa¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacje projektowg podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporzgdzona
w trakcie realizacji umowy,

b) szczegdlowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentdéw umowy i ew. uzupelniajgce lub
zamienne),

c) recepty i ustalenia technologiczne,

d) dzienniki budowy;

e) wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST,

f) deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow zgodnie z SST,

g) opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiaréw zalgczonych do
dokumentéw odbioru, wykonanych zgodnie z SST,

h) sprawozdanie technicznie realizacji zadania sporzadzone przez Kierownika Budowy,

i) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o§wietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych robdt wiascicielom
urzadzen,

j) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza poszczegdlnych roboét i sieci uzbrojenia terenu,

k) kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bgda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisj¢ roboty poprawkowe lub uzupehiajace beda zestawione wg wzoru

ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robot uzupethiajacych wyznaczy komisja.
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8.5. Odbior pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistnialych w okresie gwarancyjnym.
Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad
opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbior ostateczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczaltowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglgdniaé wszystkie czynnoéci,
wymagania i1 badania skladajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowe;j.

Cena kosztorysowa jednostki obmiarowej podanej w kosztorysie ofertowym wynika z nastgpujacej formuty
kalkulacyjnej:

Ck=R+M+Kz+S+Kp+Z+P%

Cena kosztorysowa (Ck) jednostki obmiarowej rob6t obejmuje:
o Koszty bezposrednie, w sktad ktorych wchodza

a) robocizna bezposrednia (R),

b) warto$¢ zuzytych materiatdw do wykonania jednostki obmiarowej danej roboty (M),

€) koszty zakupu materialu obejmujace rowniez dowdz materialu bezposrednio lub posrednio poprzez
magazyn z miejsca zakupu do stanowiska roboczego na plac budowy (Kz),

d) warto$¢ pracy sprzgtu stosowanego przy wykonaniu danej jednostki obmiarowej robot wraz z kosztami
jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy i z powrotem, montaz i demontaz na miejscu
pracy) (S).

o Koszty posrednie (Kp), w sktad ktorych wchodza:

a) Koszty ogdélne budowy z urzadzeniem placu budowy takie jak: ptace personelu budowy nie zaliczane do
prac bezposrednich (m.in. place kierownictwa, magazynierow, sprzataczek, obstugi itp.), place
pracownikow dozoru, laborantow, narzuty na ptace (podatek, ZUS, $wiadczenia), wynagrodzenia
bezosobowe, montazu i demontazu zaplecza tymczasowego oraz odpisy z tytulu jego zuzycia,
wyposazenie zaplecza w rdézne urzadzenia jak: drogi tymczasowe, o$wietlenie, agregaty grzewcze,
zuzycie paliwa do ogrzewania, amortyzacja, remonty i konserwacja lekkiego sprzetu budowlanego,
zuzycie przedmiotow nietrwatych oraz narzgdzi uzytkowanych na budowie, wydatki dotyczace
bezpieczenstwa i higieny pracy: zuzycie odziezy i obuwia ochronnego oraz urzadzen zwigzanych z
zabezpieczeniem miejsca pracy, $rodkow higieniczno-sanitarnych i leczniczych, koszty zatrudnienia
pracownikow zamiejscowych, oplaty zuzycia materialdw oraz energii na cele administracyjne budowy,
zuzycie barakowozoéw oraz innych przedmiotéw nietrwalych uzytkowanych na cele ogdlne, koszty
podrozy shuzbowych, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe chodnikow, placéw, bocznic
uzytkowanych przez budowe, ekspertyzy dotyczace badan materiatdw, wykonanych robdt, elementow,
ubezpieczenie majatkowe budowy.

b) Koszty zarzadu jednostki gospodarczej takie jak: ptace i narzuty na ptace personelu zarzadu, koszty
delegacji i przejazdy, eksploatacja stuzbowych samochodéw osobowych, zakup materiatow biurowych i
utrzymanie obiektow ogdlnego przeznaczenia, prace badawcze oraz wydatki zwigzane z usprawnieniem
metod wykonania robot i organizacji zarzadzania, koszty finansowe jak obstuga kredytéw, prowizje
bankowe i inne oplaty, utrzymanie stotdéwek, bufetow, domoéw wypoczynkowych oraz innych ustug,
inne wydatki oraz porady prawne, korzystanie z o$rodkoéw obliczeniowych, koszty dokumentacji
powykonawczej, reprezentacyjne itp.

e Zysk kalkulacyjny (Z), ktory uwzglednia ewentualne ryzyko.

e Podatki (P) obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami inne niz VAT. (Do cen jednostkowych nie
nalezy wlicza¢ podatku VAT.)

Cena kosztorysowa obejmuje wszystkie koszty ponoszone przez wykonawce wymienione wyzej oraz inne

wydatki, ktore moga wystapi¢ w czasie wykonywania robot.

Zaptata  wynagrodzenia nastgpuje wg cen jednostkowych oraz elementdéw  rozliczeniowych

wymienionych w kosztorysie ofertowym za rzeczywista ilo§¢ wykonanych i odebranych robot okre§lonych

szczegdtowo w SST.
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9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdoéw/przejazdoéw i organizacji ruchu obejmuje:

(a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem/ Inspektorem Nadzoru/Kierownikiem projektu i odpowiednimi
instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu
Inzynierowi/ Inspektorowi Nadzoru/Kierownikowi projektu i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien
wynikajacych z postgpu robot,

(b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o$wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu,

(c) optaty/dzierzawy terenu,

(d) przygotowanie terenu,

(e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier, oznakowan i drenazu,

(f) tymczasows przebudowe urzadzen obcych.

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych, poziomych,
barier i Swiatet,

(b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a) usunigcie wbudowanych materiatow i oznakowania,

doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r - Prawo Budowlane z p6zniejszymi zmianami (Dz. U z 2003r. Nr 207, poz. 2016, z
pézn. zm.);

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r. w sprawie dziennika budowy, montazu i

rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zawierajacego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony

zdrowia (Dz.U. nr 108, poz. 953 z dnia 17 lipca 2002r.)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 roku o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14 poz. 60 z pdzniejszymi zmianami);

4. Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie dotyczacej bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz. 1126 z dnia 10 lipca 2003r.);

5.  Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatow drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczenia na drogach (
zalgcznik do numeru 220, poz. 2181, Dz. U. z dnia 23 grudnia 2003 r), zalaczniki 1 - 4 do powyzszego
rozporzadzenia z pézniejszymi zmianami;

6. Rozporzadzeniem Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002r. w
sprawie znakow i sygnatow drogowych (Dz. U. Nr 170 z dnia 12 pazdziernika 2002r.).
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