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Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) 

D.01.00.00   ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 
D.01.02.03 WYBURZENIA OBIEKTÓW BUDOWLANYCH  
D.01.02.03.01  ROZBIÓRKI OBIEKTÓW KUBATUROWYCH 
D.01.02.03.02  ROZBIÓRKI OGRODZEŃ 
D.01.02.03.03  ROZBIÓRKI INSTALACJI 
 

1 WSTĘP 
1.1 Nazwa zadania i adres 

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany budowy i przebudowy układu drogowego 
dla inwestycji pn.: „Sprawny i przyjazny środowisku dostęp do infrastruktury portu  
w Świnoujściu – etap 1’’ Część I:  

Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza) pomiędzy skrzyżowaniami z ul. 
Barlickiego i nowoprojektowaną drogą (tzw. obwodnicą Bazy Las) – Odcinek północny od ul. Barlickiego 
do ul. Norweskiej o długości ok. 220m. 

 
Zamawiającym jest Prezydent Miasta Świnoujście, ul. Wojska Polskiego 1/5, 72 – 600 Świnoujście. 
 

1.2 Przedmiot specyfikacji technicznej 
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących 
wyburzenia obiektów budowlanych. 
 

1.3 Zakres stosowania Specyfikacji technicznej 
Specyfikacja techniczna stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i 
realizacji robót wchodzących w zakres niniejszego opracowania. Specyfikacja zawiera zbiór wymagań 
w zakresie sposobu wykonania rozbiórek istniejących budynków jak i małej architektury. 
 

1.4 Zakres robót objętych Specyfikacją techniczną 
 Ustalenia zawarte w Specyfikacji Technicznej dotyczą zasad prowadzenia robót związanych  
z wyburzeniem obiektów budowlanych kolidujących z projektowaną obwodnicą w postaci: 

- obiektów kubaturowych (budynków mieszkalnych i gospodarczych) murowanych, 
- obiektów kubaturowych (budynków mieszkalnych i gospodarczych) drewnianych, 
- obiektów kubaturowych (budynków gospodarczych) stalowych, 

wraz z załadunkiem i wyładunkiem oraz odwozem materiałów z rozbiórki. 
 

1.5 Opis prac rozbiórkowych 
Rozbiórka poszczególnych części budynków powinna być poprzedzona zabezpieczeniem terenu robót 
rozbiórkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbiórki oraz rozmieszczenia tablic informacyjnych. 
Rozpoczęcie prac należy uzgodnić z gestorami sieci w tym z zakresu branż elektrycznej, 
teletechnicznej, gazowej, wodociągowej. Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć zasilanie 
elektryczne i gazowe, oraz wod-kan. 
Kolejność wykonywania robót będzie wyglądała następująco: 

- Odłączenie wszelkich mediów 
- Rozbiórka dachu 
- Rozbiórka ścian poddasza 
- Rozbiórka stropu 
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu stropu nad piwnicą 
- Rozbiórka stropu nad piwnicą 
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu ław fundamentowych 
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- Rozbiórka ław fundamentowych 
- Zasypanie i zagęszczenie powstałych wykopów. 
- Uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 
Oprócz wykonania rozbiórki budynku, należy dokonać rozbiórkę pozostałych elementów 
zagospodarowania terenu jeżeli występują tj.: 

- Rozbiórka sieci uzbrojenia terenu 
- Rozbiórka studni kopanych wraz z transportem i uporządkowaniem terenu 
- Rozbiórka ogrodzeń wraz z transportem i uporządkowaniem terenu. 

 

1.6 Określenia podstawowe 
Ilekroć w Specyfikacji Technicznej mowa o: 

 obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi, budowlę stanowiącą całość techniczno-użytkową wraz z instalacjami i 
urządzeniami, obiekt małej architektury; 

 budynku – należy przez to rozumieć taki obiekt budowlany, który jest trwale związany z 
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocą przegród budowlanych oraz posiada fundamenty 
i dach. 

 budowli – należy przez to rozumieć każdy obiekt budowlany nie będącym budynkiem lub 
obiektem małej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci 
techniczne, wolno stojące maszty antenowe, wolno stojące trwale związane z gruntem 
urządzenia reklamowe, budowle ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, 
zbiorniki, wolno stojące instalacje przemysłowe lub urządzenia techniczne, oczyszczalnie 
ścieków, składowiska odpadów, stacje uzdatniania wody, konstrukcje oporowe, nadziemne i 
podziemne przejścia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle sportowe, cmentarze, 
pomniki, a także części budowlane urządzeń technicznych (kotłów, pieców przemysłowych i 
innych urządzeń) oraz fundamenty pod maszyny i urządzenia, jako odrębne pod względem 
technicznym części przedmiotów składających się na całość użytkową. 

 obiekcie małej architektury – należy przez to rozumieć niewielkie obiekty, a w szczególności: 
- kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, 
- posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
- użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 

drabinki, śmietniki. 
 tymczasowym obiekcie budowlanym – należy przez to rozumieć obiekt budowlany 

przeznaczony do czasowego użytkowania w okresie krótszym od jego trwałości technicznej, 
przewidziany do przeniesienia w inne miejsce lub rozbiórki, a także obiekt budowlany nie 
połączony trwale z gruntem, jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedaży ulicznej i 
wystawowe, przykrycia namiotowe i powłoki pneumatyczne, urządzenia rozrywkowe, 
barakowozy, obiekty kontenerowe. 

 budowie – należy przez to rozumieć wykonanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, 
a także odbudowę, rozbudowę, nadbudowę obiektu budowlanego. 

 robotach budowlanych – należy przez to rozumieć budowę, a także prace polegające na 
przebudowie, montażu, remoncie lub rozbiórce obiektu  budowlanego.  

 remoncie – należy przez to rozumieć wykonywanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót 
budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiących bieżącej 
konserwacji. 

 urządzeniach budowlanych – należy przez to rozumieć urządzenia techniczne związane z 
obiektem budowlanym zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego 
przeznaczeniem, jak przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub 
gromadzeniu ścieków, a także przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki. 

 terenie budowy – należy przez to rozumieć przestrzeń, w której prowadzone są roboty 
budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 
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 prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – należy przez to rozumieć 
tytuł prawny wynikający z prawa własności, użytkowania wieczystego, zarządu, ograniczonego 
prawa rzeczowego albo stosunku zobowiązaniowego, przewidującego uprawnienia do 
wykonywania robót budowlanych. 

 pozwoleniu na budowę – należy przez to rozumieć decyzję administracyjną zezwalającą na 
rozpoczęcie i prowadzenie budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa 
obiektu budowlanego. 

 dokumentacji budowy – należy przez to rozumieć pozwolenie na budowę wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoły odbiorów częściowych i końcowych, w 
miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, operaty geodezyjne i książkę 
obmiarów, a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu – także dziennik montażu. 

 dokumentacji powykonawczej – należy przez to rozumieć dokumentację budowy z 
naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robót oraz geodezyjnymi pomiarami 
powykonawczymi. 

 terenie zamkniętym – należy przez to rozumieć teren zamknięty, o którym mowa w przepisach 
prawa geodezyjnego i kartograficznego: o obronności lub bezpieczeństwa państwa, będący w 
dyspozycji jednostek organizacyjnych podległych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi 
Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministrowi Spraw Zagranicznych, o bezpośredniego 
wydobywania kopaliny ze złoża, będący w dyspozycji zakładu górniczego. 

 aprobacie technicznej – należy przez to rozumieć pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzającą jego przydatność do stosowania w budownictwie. 

 wyrobie budowlanym – należy przez to rozumieć wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie 
zgodności, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w 
sposób trwały w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedynczy lub jako 
zestaw wyborów do stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość 
użytkową. 

 organie samorządu zawodowego – należy przez to rozumieć organy określone w ustawie z 
dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz 
urbanistów (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42 z późn. zm.). 

 obszarze oddziaływania obiektu – należy przez to rozumieć teren wyznaczony w otoczeniu 
budowlanym na podstawie przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem 
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu. 

 opłacie – należy przez to rozumieć kwotę należności wnoszoną przez zobowiązanego za 
określone ustawą obowiązkowe kontrole dokonywane przez właściwy organ. 

 drodze tymczasowej (montażowej) – należy przez to rozumieć drogę specjalnie 
przygotowaną, przeznaczoną do ruchu pojazdów obsługujących roboty budowlane na czas ich 
wykonywania, przewidzianą do usunięcia po ich zakończeniu. dzienniku budowy – należy przez 
to rozumieć dziennik wydany przez właściwy organ zgodnie z obowiązującymi przepisami, 
stanowiący urzędowi dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności 
zachodzących w czasie wykonywania robót. 

 kierowniku budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę robót, upoważniona do 
kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, 
ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę. 

 rejestrze obmiarów – należy przez to rozumieć – akceptowaną przez Inspektora nadzoru 
książkę z ponumerowanymi stronami, służącą do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru 
dokonanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ewentualnie dodatkowych załączników. Wpisy 
w rejestrze obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego. 

 materiałach – należy przez to rozumieć wszelkie materiały naturalne i wytwarzane jak również 
rożne tworzywa i wyroby niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją projektową i 
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 

 odpowiedniej zgodności – należy przez to rozumieć zgodność wykonanych robót z 
dopuszczalnymi tolerancjami, a jeśli granice tolerancji nie zostały określone – z przeciętnymi 
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlano - montażowych. 
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 poleceniu Inspektora nadzoru – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane 
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót 
lub innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

 projektancie – należy przez to rozumieć uprawnioną osobę prawną lub fizyczną będącą 
autorem dokumentacji projektowej. 

 rekultywacji – należy przez to rozumieć roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie 
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robót budowlanych. 

 części obiektu lub etapie wykonania – należy przez to rozumieć część obiektu budowlanego 
zdolną do spełniania przewidywanych funkcji techniczno-użytkowych i możliwą do odebrania i 
przekazania do eksploatacji. 

 ustaleniach technicznych – należy przez to rozumieć ustalenia podane w normach, 
aprobatach technicznych i szczegółowych specyfikacjach technicznych. 

 grupach, klasach, kategoriach robót – należy przez to rozumieć grupy, klasy, kategorie 
określone w rozporządzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego 
Słownika Zamówień (Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z poźn. zm.). 

 inspektorze nadzoru inwestorskiego – osoba posiadająca odpowiednie wykształcenie 
techniczne i praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane, wykonująca samodzielne 
funkcje techniczne w budownictwie, której inwestor powierza nadzór nad budową obiektu 
budowlanego. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje bieżącą kontrolę 
jakości i ilości wykonanych robót, bierze udział w sprawdzianach i odbiorach robót zakrywanych 
i zanikających, badaniu i odbiorze instalacji oraz urządzeń technicznych, jak również przy 
odbiorze gotowego obiektu. 

 instrukcji technicznej obsługi (eksploatacji) – opracowana przez projektanta lub dostawcę 
urządzeń technicznych i maszyn, określająca rodzaje i kolejność lub współzależność czynności 
obsługi, przeglądów i zabiegów konserwacyjnych, warunkujących ich efektywne i bezpieczne 
użytkowanie. Instrukcja techniczna obsługi (eksploatacji) jest również składnikiem dokumentacji 
powykonawczej obiektu budowlanego. 

 istotnych wymaganiach – oznaczają wymagania dotyczące bezpieczeństwa, zdrowia i 
pewnych innych aspektów interesu wspólnego, jakie maja spełniać roboty budowlane. 

 normach europejskich – oznaczają normy przyjęte przez Europejski Komitet Standaryzacji 
(CEN) oraz Europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej (CENELEC) jako „standardy 
europejskie (EN)” lub „dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogólnymi zasadami 
działania tych organizacji. 

 przedmiarze robót – to zestawienie przewidzianych do wykonania robót podstawowych w 
kolejności technologicznej ich wykonania, ze szczegółowym opisem lub wskazaniem podstaw 
ustalających szczegółowy opis, oraz wskazanie szczegółowych specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilości jednostek 
przedmiarowych robót podstawowych.  

 robocie podstawowej – minimalny zakres prac, które po wykonaniu są możliwe do odebrania 
pod względem ilości i wymogów jakościowych oraz uwzględniają przyjęty stopień scalenia 
robót. 

 zarządzającym realizacją umowy – jest to osoba prawna lub fizyczna określona w istotnych 
postanowieniach umowy, zwana dalej zarządzającym, wyznaczona przez zamawiającego, 
upoważniona do nadzorowania realizacji robót i administrowania umową w zakresie określonym 
w udzielonym pełnomocnictwie (zarządzający realizacją nie jest obecnie prawnie określony w 
przepisach). 

2 MATERIAŁY  
Rozbiórki obiektów budowlanych wymagać będą wykonania ogrodzeń zabezpieczających oraz 
oznakowania prowadzonych robót. Materiały użyte do wykonania powyższych robót winny uzyskać 
akceptację Inżyniera. 
Do zasypania dołów po elementach wyburzonych należy użyć grunt przydatny do budowy nasypów. 
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2.1 Materiały z rozbiórek 
Materiały pochodzące z rozbiórki stanowić będą własność Wykonawcy z wyłączeniem materiałów 

wskazanych w wydanych decyzjach administracyjnych i warunkach technicznych przez gestorów sieci.  
Materiały pochodzące z rozbiórek, zakwalifikowane przez Wykonawcę jako nadające się do 

przetworzenia na pełnowartościowy materiał do budowy dróg jak np. destrukt asfaltowy z frezowania 
nawierzchni, podbudowa z rozbieranych odcinków dróg, kostka brukowa itp. Wykonawca może 
wykorzystywać jako materiał do celów budowlanych w ramach realizowanego zadania. 

Materiały pochodzące z rozbiórek, zakwalifikowane przez Wykonawcę jako nie posiadające 
pełnowartościowych właściwości materiałowych i nie nadające się do wykorzystania, Wykonawca po 
uzyskaniu wymaganych zezwoleń wywiezie poza teren budowy na zwałkę (wysypisko) i dokona 
utylizacji zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

3 SPRZĘT  
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
uzgodniony i zaakceptowany przez Inżyniera Kontraktu. 

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonymi w dokumentacji, Specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych  
i wskazaniach Inżyniera Kontraktu. 

Sprzęt będący własnością wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 
dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca przedstawi Inżynierowi Kontraktu kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 
Wykonawca będzie naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inżyniera 
Kontraktu zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót. 
 

3.1 Sprzęt do wykonania robót 
Do wykonania robót związanych z wyburzeniem obiektów budowlanych należy stosować: 

- spycharki 
- ładowarki 
- dźwigi, 
- młoty pneumatyczne. 
- żurawie samochodowe 
- koparki 
- podnośniki - zwyżki samochodowe 
- palniki acetylenowe 
- koparki z osprzętem do robót wyburzeniowych (młot do wyburzeń, nożyce do cięcia żelbetu), 
- piły do cięcia konstrukcji metalowych, 

a w razie potrzeby specjalistyczny sprzęt do wyburzeń. 
Zastosowany sprzęt powinien być uzgodniony i uzyskać akceptację Inżyniera. 

4 TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robot i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków 
transportu powinna zapewniać prowadzenie robot zgodnie z zasadami określonymi w Specyfikacji 
technicznej wykonania i odbioru robot budowlanych i wskazaniach przedstawiciela Zamawiającego, w 
terminie przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania dotyczące przepisów 
ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. 
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Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez przedstawiciela 
Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na 
koszt wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, 
uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 
Materiały mogą być przewożone dowolnymi środkami transportu, o odpowiedniej nośności  
i dopuszczonymi do poruszania się na drogach publicznych. Przewożony materiał należy umieścić 
równomiernie na całej powierzchni ładunkowej i zabezpieczy przed spadaniem i osuwaniem. 

Transport odpadów zawierających azbest (eternit) należy prowadzić zgodnie z odpowiednimi  
przepisami o przewozie towarów niebezpiecznych. 

5 WYKONANIE ROBÓT  
Ogólne zasady wykonywania Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót. Wykonawca wykona 
poszczególne rodzaje robót zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją projektową, przepisami oraz 
obowiązującymi normami. Wykonawca musi stosować się do wymagań określonych w Rozporządzeniu 
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 kwietnia 1998 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia  
w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów. (Dz. U. Nr 45 z dnia 10 kwietnia 1998 r.).” 

Rozbiórka poszczególnych części budynków powinna być poprzedzona zabezpieczeniem terenu 
robót rozbiórkowych, w tym ustawienia ogrodzenia strefy rozbiórki oraz rozmieszczenia tablic 
informacyjnych. Przed rozpoczęciem robót należy odłączyć zasilanie elektryczne i gazowe, oraz wod-
kan. 
 

5.1 Roboty przygotowawcze 
Przed wykonaniem robót rozbiórkowych należy zabezpieczyć teren rozbiórki. 
Przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych potrzebne jest opracowanie i uzyskanie akceptacji PZJ. 
Wszystkie przejścia i przejazdy znajdujące się w zasięgu robót rozbiórkowych powinno się 

zabezpieczyć lub wytyczyć drogi, a objazdy i obejścia wyraźnie oznakować. Należy odłączyć sieci 
wodociągowe, elektryczne, telefoniczne, gazowe. 

Zabezpieczyć należy wszystkie znajdujące się w pobliżu rozbieranego obiektu urządzenia takie 
jak: latarnie, słupy z przewodami itp. przed ewentualnymi uszkodzeniami. 

Przy pracach rozbiórkowych i wyburzeniowych mają zastosowanie ogólnie obowiązujące 
przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy w robotach budowlanych.  

Obiekty znajdujące się w pasie robót drogowych lub w jego sąsiedztwie, nie przeznaczone do 
usunięcia, powinny być przez Wykonawcę zabezpieczone przed uszkodzeniem oraz chronione przed 
szkodliwym wpływem prowadzonych robót wyburzeniowych. 

Jeżeli obiekty, które mają być zachowane, zostaną uszkodzone lub zniszczone z winy 
Wykonawcy, to powinny one być odtworzone na koszt Wykonawcy, w sposób zaakceptowany przez 
Zamawiającego. 

Do obowiązków Wykonawcy należy zabezpieczenie i oznakowanie tablicami ostrzegawczymi 
terenu rozbiórki. 
 

5.2 Rozbiórka obiektów kubaturowych 
Prace rozbiórkowe prowadzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
2003, Nr 47, poz. 401) – w szczególności Rozdział 18: Roboty rozbiórkowe. 

Obiekty kubaturowe należy rozebrać metodami tradycyjnymi w kolejności odwrotnej do ich 
wbudowania przy użyciu narzędzi ręcznych lub mechanicznych. 

Przed przystąpieniem do prac rozbiórkowych należy odciąć wszystkie przyłącza mediów  
i zabezpieczyć przed uszkodzeniem w trakcie rozbiórki. 
 
Rozbiórkę należy prowadzić w następującej kolejności: 

- Odłączenie wszelkich mediów 
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- Demontaż instalacji wewnętrznej i armatury 
- Usunięcie stolarki drzwiowej i okiennej 
- Demontaż okładzin ścian i posadzek oraz sufitów 
- Rozbiórka dachu 
- Rozbiórka ścian poddasza 
- Rozbiórka stropu 
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu stropu nad piwnicą 
- Rozbiórka stropu nad piwnicą 
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu ław fundamentowych 
- Rozbiórka ław fundamentowych 
- Zasypanie powstałych wykopów piaskiem gruboziarnistym z zagęszczeniem. 
- Uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych. 

 
Oprócz wykonania rozbiórki budynku, należy dokonać rozbiórkę pozostałych elementów 
zagospodarowania terenu jeżeli występują tj.: 

- Rozbiórka sieci uzbrojenia terenu 
- Rozbiórka studni kopanych wraz z transportem i uporządkowaniem terenu 
- Rozbiórka ogrodzeń wraz z transportem i uporządkowaniem terenu przewiduje dokumentacja 

projektowa, wraz z odpowiednim ich oznakowaniem, itp.) 
 
Materiały i gruz z rozbiórki stanowią własność Wykonawcy i odtransportowane będą na jego 
składowisko z zachowaniem przepisów odnośnie ochrony środowiska. 

6 KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
Ogólne zasady kontroli jakości Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”. 

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 
jakość robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca 
zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia 
niezbędne do robót. 

Przy zasypaniu dołów po rozbiórce znajdujących się w obrębie korpusu drogowego należy 
stosować zakres, wymagania oraz częstotliwość badań zgodnie z D.02.03.01. Prace makroniwelacyjne 
poza korpusem drogi i posadowienia nowych obiektów nie podlegają nadzorowi laboratoryjnemu. 

Po zakończeniu prac należy w sposób wizualny (naoczny) skontrolować jakość i kompletność 
wykonanych robót rozbiórkowych (wyburzeniowych).  

7 JEDNOSTA OBMIAROWA 
Kontrakt ryczałtowy – jednostką obmiaru robót jest   
m3 obiektu budowalnego,  
mb ogrodzenia,  
mb sieci wodno – kanalizacyjnej i gazowej,  
kp przyłącza elektrycznego.   
 
ODBIÓR ROBÓT  
 
Ogólne zasady odbioru Robót podano w STWiORB DM.00.00.00 „Wymagania ogólne”.  

8 PODSTAWA PŁATNOŚCI 
Wynagrodzenie ryczałtowe: zasady płatności podano w umowie pomiędzy Zamawiającym a 

Wykonawcą. Na jednostkę obmiarową składa się 
m3 obiektu budowalnego,  
mb ogrodzenia,  
mb sieci wodno – kanalizacyjnej i gazowej,  
kp przyłącza elektrycznego.   
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8.1 Cena jednostkowa obmiarowej 
Cena jednostkowa wykonania robót obejmuje wykonanie wszystkich robót i czynności, a także 
przeprowadzenie wszystkich badań objętych niniejszym STWiORB oraz niniejszą 
Dokumentacja Projektową. 
 
Podstawa płatności obejmuje wszystkie roboty konieczne do wykonania rozbiórki obiektu w 
szczególności: 

- Wymagane pozwolenia 
- Roboty przygotowawcze 
- Zabezpieczenie terenu robót rozbiórkowych 
- Odłączenie wszelkich mediów 
- Demontaż instalacji wewnętrznej i armatury, 
- Usunięcie stolarki drzwiowej i okiennej, 
- Demontaż okładzin ścian i posadzek oraz sufitów, 
- Rozbiórka dachu 
- Rozbiórka ścian poddasza 
- Rozbiórka stropu 
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu stropu nad piwnicą 
- Rozbiórka stropu nad piwnicą 
- Rozbiórka ścian nośnych do poziomu ław fundamentowych 
- Rozbiórka ław fundamentowych 
- Zasypanie powstałych wykopów piaskiem gruboziarnistym z zagęszczeniem. 
- Wywóz materiałów z wyburzenia na miejsce uzgodnione z Inżynierem, wraz z ich 

kosztami składowania 
- Uporządkowanie terenu prowadzenia robót rozbiórkowych 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 
- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. – Prawo ochrony środowiska. (Dz. U. 2001.62.627), z późn. zm. 
- Ustawa z dnia 14.12.2012 r. (Dz.U.2013.21) wraz z późniejszymi zmianami, 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2.01.2020r.  w sprawie katalogu odpadów. Dz.U. 

2020.10 
- Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 23.12.2019 r. w sprawie rodzajów odpadów lub ich 

ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji odpadów. (Dz. U. 2019.2531), 
- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie listy rodzajów 

odpadów, które osoby fizyczne lub jednostki organizacyjne niebędące przedsiębiorcami mogą 
poddawać odzyskowi na potrzeby własne, oraz dopuszczalnych metod ich odzysku - 
Dz.U.2016.93 

- Ustawa z dnia 27.07.2001 r. o wprowadzeniu ustawy - Prawo ochrony środowiska, ustawy o 
odpadach oraz o zmianie niektórych ustaw. (Dz. U. 2001.100.1085), 

- Ustawa z dnia 11.05.2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie gospodarowania 
niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej i opłacie depozytowej. Dz.U.2001.63.639 z 
późn. zm. 

- Ustawa z dnia 13.09.1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Dz.U 1996.132.622 
z późn. zm. 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 2003.47.401). 

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dn. 2 kwietnia 2004 r. w 
sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających 
azbest (Dz. U. 2007.71.649 z późn. zm.). 
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