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D-00.00.00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna D-00.00.00 - Wymagania Ogdlne odnosi si¢ do wymagan
wspolnych dla poszczegdlnych wymagan technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robot,
przy realizacji zadania:

,,.Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I’ —
Czesé 1
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
1.2. Zakres stosowania SST

Jako cze$¢ Dokumentow Przetargowych i Kontraktowych Szczegétowe Specyfikacje Techniczne
nalezy odczytywac i rozumie¢ w zlecaniu i wykonaniu robot opisanych w podpunkcie 1.1.

1.3. Zakres Robdt objetych SST

1.3.1. Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmujg wymagania ogolne, wspolne dla wszystkich
robdt objetych Szczegdtowymi Specyfikacjami Technicznymi na poszczegolne asortymenty i
nalezy je rozumie¢ oraz stosowa¢ w powigzaniu z nimi.

1.3.2. Normy panstwowe, instrukcje i przepisy wymienione w Szczegdtowych Specyfikacjach
Technicznych bedg stosowane przez Wykonawce w jezyku polskim.

1.4. Okreslenie podstawowe

1.4.1.Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedacy budynkiem, stanowigcy catos¢ techniczno-
uzytkowg (droge) albo jego czes¢ stanowigca odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny
(obiekt mostowy, korpus ziemny, wezet).

1.4.2.Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu
pieszych i odpowiednio utwardzony.

1.4.3.Dhugos¢ mostu - odleglos¢ miedzy zewnetrznymi krawedziami pomostu a w przypadku
mostéw tukowych z nadsypka - odlegltos¢ w $wietle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni
drogowej.

1.4.4.Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu
pieszych wraz z wszelkimi urzadzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem
I zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu
pojazdow obstugujacych zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunigcia po
jego zakonczeniu.

1.4.6.Dziennik Budowy - opatrzony pieczgcia Zamawiajacego zeszyt, z ponumerowanymi
stronami, sluzagcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania
budowlanego, rejestrowania dokonywanych odbioréw Robot, przekazywania poleceni innej
korespondenc;ji technicznej pomigdzy Kierownikiem Projektu, Wykonawca 1 projektantem.
1.4.7.Jezdnia - cz¢$¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdow.

1.4.8.Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
Robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji Kontraktu.

1.4.9.Inzynier — osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiajacego,
o ktorej wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robot
i administrowanie kontraktem, petni réwniez funkcj¢ Inspektora nadzoru.
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1.4.10. Korona drogi - jezdnia z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
1 pasami dzielagcymi jezdnie.

1.4.11. Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
1.4.12. Konstrukcja nosna (przgsto lub przesta obiektu mostowego) - cze$¢ obiektu oparta na
podporach mostowych, tworzaca ustrdj niosacy dla przeniesienia ruchu kotowego, pieszego.

1.4.13. Korpus drogowy - nasyp lub ta cze¢$¢ wykopu, ktora jest ograniczona korong drogi
1 skarpami rowow.

1.4.14. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukeji
nawierzchni.

1.4.15 Rejestr Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera rejestr z ponumerowanymi stronami
stuzagcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonywanych Robot w formie wyliczen,
szkicow i ew. dodatkowych zatacznikow. Wpisy w Rejestrze Obmiardw podlegaja potwierdzeniu
przez Inzyniera.

1.4.16. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez
Zamawiajacego, niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i préb zwigzanych z oceng jakosci
materiatéw oraz Robot.

1.4.17. Materialy - wszelkie tworzywa niezb¢dne do wykonania Robot, zgodne z Dokumentacja
Projektowa i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Kierownika

1.4.18. Most - obiekt zbudowany nad przeszkoda wodng dla zapewnienia komunikacji drogowe;j
I ruchu pieszego.

1.4.19. Nawierzchnia - warstwa lub zespdt warstw stuzacych do przejmowania i rozktadania
obcigzen od ruchu na podtoze gruntowe i zapewniajacych dogodne warunki dla ruchu.

a) Warstwa $cieralna - gorna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddzialywaniu
ruchu 1 czynnikow atmosferycznych.

b) Warstwa wigzaca - warstwa znajdujaca si¢ migdzy warstwa S$cieralng a podbudowa,
zapewniajaca lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni 1 przekazywanie ich na podbudowg.

c) Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyréwnania nierownosci podbudowy lub
profilu istniejgcej nawierzchni.

d) Podbudowa - dolna cze$¢ nawierzchni shuzaca do przenoszenia obcigzen od ruchu na
podioze. Podbudowa moze sktada¢ si¢ z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

e) Podbudowa zasadnicza - gorna cz¢s¢ podbudowy spetniajaca funkcje nosne w konstrukcji
nawierzchni. Moze ona sktadac si¢ z jednej lub dwoch warstw.

f) Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spelniajaca, obok funkcji nosnych,
funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czgstek podtoza.
Moze zawiera¢ warstwe¢ mrozoochronng, odsaczajaca lub odcinajaca.

g) Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktorej glownym zadaniem jest ochrona nawierzchni
przed skutkami dziatania mrozu.

h) Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek
drobnych gruntu do warstwy nawierzchni lezacej powyze;j.

i) Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzgca do odprowadzenia wody przedostajacej si¢ do
nawierzchni.

1.4.20. Niweleta - wysokosciowe 1 geometryczne rozwinigcie na plaszczyznie pionowego
przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.21. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, ktadka dla pieszych i przepust.

1.4.22. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do
przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.23. Odpowiednia (bliska) zgodnos¢ - zgodno$¢ wykonywanych Robdt z dopuszczonymi
tolerancjami, a jes$li przedziat tolerancji nie zostal okreslony - z przecigtnymi tolerancjami,
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju Robot budowlanych.
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1.4.24. Pas drogowy - wydzielony liniami rozgraniczajagcymi pas terenu przeznaczony do
umieszczania w nim drogi oraz drzew i1 krzewdw. Pas drogowy moze rowniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.25. Pobocze - cze$¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego zatrzymywania si¢ pojazdow,
umieszczenia urzadzen bezpieczenstwa ruchu i wykorzystywana do ruchu pieszych, stuzaca
jednoczesnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.26. Podloze - grunt rodzimy Ilub nasypowy, lezacy pod nawierzchnig do glebokosci
przemarzania.

1.4.27. Podloze ulepszone - goérna warstwa podioza, lezaca bezposrednio pod nawierzchnig,
ulepszona w celu umozliwienia przejgcia ruchu budowlanego i wlasciwego wykonania nawierzchni.
1.4.28. Polecenie Inzyniera - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inzyniera,
w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji Rob6t lub innych spraw zwigzanych
z prowadzeniem budowy.

1.4.29. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bg¢daca autorem Dokumentacji
Projektowej.

1.4.30. Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego polaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju
podtuznym) istniejacego potaczenia.

1.4.31. Przepust - obieckty wybudowane w formie zamknigtej obudowy konstrukcyjnej, stuzace do
przeptywu matych ciekow wodnych pod nasypami korpusu drogowego lub dla ruchu kotowego,
pieszego.

1.4.32. Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, Stanowiacy utrudnienie
w realizacji zadania budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka itp.

1.4.33. Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad droga, kolej, rurociag itp.

1.4.34. Przetargowa Dokumentacja Projektowa - cze¢$¢ Dokumentacji Projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem Robot.

1.4.35. Przyczotek - skrajna podpora obiektu mostowego. Moze sktadac¢ si¢ z pelnej $ciany,
stupow lub innych form konstrukcyjnych np. skrzyn, komor.

1.4.36. Rekultywacja - Roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrocenie pierwotnych
funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.37. Rozpigtos¢ teoretyczna - odlegto§¢ miedzy punktami podparcia (tozyskami), przesta
mostowego.

1.4.38. Szeroko$¢ catkowita obiektu (mostu/wiaduktu) - odlegto$¢ migdzy zewnetrznymi
krawedziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadiej do osi podtuznej, obejmuje
catkowitg szerokos¢ konstrukcyjng ustroju niosacego.

1.4.39. Szeroko$¢ uzytkowa obiektu - szeroko$¢ jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla
poszczegdlnych rodzajéw ruchu oraz szeroko$¢ chodnikow mierzona w §wietle porgczy mostowych
z wylaczeniem konstrukcji przy jezdni dotem oddzielajacej ruch kotowy od ruchu pieszego.

14.40. SST — Szczegotowa Specyfikacja Techniczna — nalezy przez to rozumie¢ Specyfikacje
Techniczng Wykonania i Odbioru Robot Budowlanych.

1.4.41. Slepy Kosztorys - wykaz Robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci
technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Zadanie budowlane - czegs¢ przedsiewzigcia budowlanego, stanowigca odrebng catosé
konstrukcyjng lub technologiczng, zdolng do samodzielnego spetnienia przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych. Zadanie moze polega¢ na wykonywaniu Robot zwigzanych z budowa,
modernizacjg, utrzymaniem oraz ochrong budowli drogowe;j lub jej elementu.
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1.5. Ogolne wymagania dotyczace Robét

Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania, bezpieczenstwo wszelkich
czynno$ci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacja
Projektowa i STWiORB opracowanymi przez Wykonawce oraz poleceniami Inzyniera.

Koszty spetienia przez Wykonawce nizej okreslonych przedsigwzieé, nie podlegaja odrebnej
zaplacie 1 przyjmuje sie, ze sa wiaczone w Ceng Oferty (Zaakceptowang Kwote Kontraktowa).

Wykonawca robdt zobowigzany jest w trakcie realizacji do umieszczenia oraz utrzymania
tablic informacyjnych jak rowniez ustawienia po realizacji zadania tablic pamigtkowych.

Tablica informacyjna dla projektu zidentyfikowanego w Programie Operacyjnym Infrastruktura
i Srodowisko 2014-2020 na liscie projektéw morskich :
- powinna mie¢ minimalne wymiary 80x120 cm (wymiary europalety),
znaki i informacje powinny by¢ czytelne,
jezeli tablica jest potozona w znacznej odleglosci od miejsca, gdzie moga znajdowac sig¢
odbiorcy, to powierzchnia tablicy powinna by¢ odpowiednio wicksza, tak aby wszyscy
mogli tatwo zapoznac si¢ z jej trescia,
- zapisy na tablicy musza zawierac:
- nazwg¢ beneficjenta,
- tytut projektu,
- cel projektu,
- zestaw logo — znaki FE i UE oraz herb lub oficjalne logo promocyjne wojewodztwa (jesli
realizujesz projekt finansowany przez program regionalny).
W?zory tablic znajduja si¢ w Internecie na stronach www.funduszeeuropejskie.gov.pl/promocja i na
stronach internetowych programow (nalezy stosowa¢ zawsze aktualne wytyczne).

Tablice informacyjng nalezy umiesci¢ w momencie faktycznego rozpoczgcia robot
budowlanych. Jesli projekt rozpoczat si¢ przed uzyskaniem dofinansowania, tablica powinna stana¢
bezposrednio po podpisaniu umowy lub decyzji o dofinansowaniu (nie p6zniej niz dwa miesigce od
tej daty),

Tablica informacyjna powinna by¢ wyeksponowana przez okres trwania prac, az do
zakonczenia projektu. Obowigzkiem Wykonawcy jest dbanie o jej stan techniczny i o to, aby
informacja byla caly czas wyraznie widoczna. Uszkodzong lub nieczytelng tablice nalezy wymienié
lub odnowié

Nalezy dobiera¢ odpowiednio trwate materialy, aby tablica informacyjna mogta nastgpnie
stuzy¢ jako tablica pamiatkowa.

Tablice informacyjne nalezy umie$ci¢ w miejscu realizacji projektu, jedng na odcinku
poczatkowym, druga na odcinku koncowym — tam, gdzie prowadzone sa prace budowlane lub
infrastrukturalne. Nalezy wybra¢ miejsce dobrze widoczne i ogélnie dostepne, gdzie najwigksza
liczba 0s6b bedzie miata mozliwo$¢ zapoznad si¢ z trescig tablicy.

Projekt tablicy nalezy bezwzglednie uzgodnic¢ z Zamawiajacym.

Wykonawca przed rozpoczgciem robot budowlanych jest zobowigzany do obwieszczenia
publicznie (radio, telewizja lokalna, prasa 0 zasiegu wojewddzkim) o terminie rozpoczecia
I zakonczenia robdt, sposobie prowadzenia robot i rodzaju utrudnien.
Wykonawca zobowigzany jest rowniez do indywidualnego powiadomienia:

e Straz Pozarna

¢ Policja

e Pogotowie ratunkowe

e Przewoznicy komunikacji publicznej
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacj¢ i wspotrzedne punktow gtownych trasy,
Dziennik Budowy.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$§¢ za ochron¢ przekazanych mu punktéw
pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego Robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne
Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegoétowych warunkach umowy, uwzglgdniajacym podzial na dokumentacjg
projektowa:

a) Zamawiajacego; dokumentacje projektows, ktora zostanie przekazana Wykonawcy,

b) Wykonawcy; ktora Wykonawca opracuje w ramach ceny kontraktowej. Dokumentacja ta

zawiera¢ bedzie elementy potrzebne do prawidtowego wykonania zamdwienia, a nie zawarte
w dokumentacji Zamawiajacego.

1.5.3. Dokumentacja Projektowa do wykonania przez Wykonawce - jezeli bedzie to konieczne do
wykonania rob6t budowlanych. Zakres tych robot nalezy uzgodni¢ z Inzynierem Kontraktu.

Wykonawca robdt wtasnym staraniem i na swoj koszt wykona dokumentacj¢ powykonawcza w 3

egz. — w wersji papierowej i w 3 egz. — w wersji elektronicznej na CD.

Projekt Powykonawczy (PP) — jest to opracowanie projektowe wykonywane na podstawie projektu

wykonawczego stanowigce jego aktualizacj¢ 1 zawierajgce opis stanu jaki powstal po zrealizowaniu

zadania. W szczegolnosci projekt powykonawczy sporzadzony w 3 egz. - W wersji papierowej i 3

egz. w wersji elektronicznej na CD powinien zawierac:

— komplet zaktualizowanych materiatbw, wymaganych w zakresie projektu wykonawczego,
potwierdzonych w zakresie zgodnosci ze stanem faktycznym, projektem budowlanym,
warunkami pozwolenia na budowg 1 obowiazujacymi przepisami,

— geodezyjng inwentaryzacj¢ powykonawcza,
— protokoty wymaganych badan i1 sprawdzen,

— dokumenty ewidencyjne dla drog, obiektow mostowych, przepustow, prowadzonej przez
Inwestora w formie elektroniczne;.

W zakresie opracowywania inwentaryzacji powykonawczej, Wykonawca zobowigzany jest do

opracowania materiatow do ewidencji drog, obowigzujacych w ZD.

W ramach ceny kontraktowej Wykonawca we wlasnym zakresie opracuje i uzgodni z Inzynierem

oraz innymi odpowiednimi Instytucjami :

— powykonawcza dokumentacje odbiorowg (operat kolaudacyjny);

— Plan Bezpieczenstwa I Ochrony Zdrowia

— Projekt Technologii 1 Organizacji Robot Oraz Program Zapewnienia Jakosci dla
poszczegdlnych STWIORB

— geodezyjng dokumentacje powykonawcza sieci uzbrojenia terenu i wszystkich obiektéw,
z naniesieniem zmian na map¢ zasadniczg z uzyskaniem potwierdzenia z Wiasciwego Osrodka
Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej (wraz z wersja elektroniczng edytowalna
w formacie zaakceptowanym przez Inzyniera),

— inwentaryzacj¢ techniczng i fotograficzng stanu technicznego drog oraz budynkow w pierwszej
linii zabudowy przed przystgpieniem do realizacji zadania wraz z podpisaniem dwustronnych
protokotow z ich Administratorami i wtascicielami,
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— dokumentacj¢ fotograficzng i archiwalng dla wszystkich prowadzonych robot, w szczeg6lnosci
dla robot zanikajacych,

— opracowanie procedury podejmowania dziatan na wypadek przedostania si¢ do $rodowiska
substancji niebezpiecznych.

— plan zabezpieczenia dowozu materialdow budowlanych po istniejacej sieci drog oraz
ewentualnych drog technologicznych,

— ocena stanu budynkéw przed przystgpieniem do Robot,
— ewentualne projekty zamienne organizacji ruchu na czas budowy,

— projekty posadowienia oraz konstrukcji wsporczych tablic i znakéw drogowych do projektu
statej organizacji ruchu,

— projekty techniczne wykonania zabezpieczenia skarp wykopow,

— projekty techniczne odwodnienia dla odprowadzenia wody z wykopow,

— projekty techniczne doprowadzenia przewilgoconych gruntéw do wilgotno$ci optymalnej,

— projekty tablic informacyjnych zgodnie z Prawem Budowlanym,

— projekt zabezpieczenia $cian wykopow i rozkopow fundamentowych (grodzice i ksztattowniki);
— projekt organizacji i harmonogram rob6t ziemnych;

— projekt robot strzatowych dla wykopoéw w gruntach skalistych,

— projekt gospodarki odpadami zgodnie z wymaganiami obowiazujacymi. Do obowiazkéw
Wykonawcy bedzie nalezec:

(a) opracowanie programu gospodarowania odpadami niebezpiecznymi i zlozenie wniosku
0 jego zatwierdzenie przed rozpoczeciem robot rozbiorkowych,

(b) uzyskanie decyzji zatwierdzajacej program gospodarki odpadami niebezpiecznymi,
(c) sporzadzenie informacji o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania

wytworzonymi odpadami i zlozenie jej do wlasciwego organu ochrony $rodowiska przed
rozpoczgciem robot rozbidorkowych.

— projekty recept laboratoryjnych betonéw cementowych, betonow asfaltowych i stabilizacji,

— projekty fundamentow 1 konstrukcji wsporczych dla znakéw drogowych wg statej organizacji
ruchu,

— projekt tymczasowej organizacji ruchu w dostosowaniu do technologii i organizacji roboét -
aktualizacja i zatwierdzenie z uwzglednieniem objazdow w szczegolnosci w przypadku, gdy
harmonogram realizacji rob6t przedstawiony przez Wykonawce robot bedzie wymagat zmiany
tymczasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robot przekazanej przez Zamawiajacego

— projekty szczegotowe tablic i znakoéw drogowych,

— projekt warsztatowy konstrukcji stalowych (bariery, balustrady, potaczenia odcinkdéw o réznych
parametrach , posadowienie / zakotwienie),

— projekty wykonania i montazu elementow prefabrykowanych
— projekty warsztatowe mocowania lamp do wysiegnikow 1 masztow do fundamentow
— pozostale projekty 1 dokumentacje wymienione w poszczegdlnych STWiORB.

— projekty wykonawcze, w ktorych wybor — akceptacja wyrobu (materiatu) decyduje
0 zastosowaniu indywidualnej technologii (np. sprezanie konstrukcji, urzadzenia dylatacyjne,
odwodnienie obiektu, itp.),

— projekty warsztatowe, w szczegdlno$ci konstrukceji stalowych,
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projekty technologii i organizacji, w ktorych posiadany sprzet i oprzyrzadowanie wykonawcy
robot rzutuje na prowadzenie robot (w szczegdlnosci projekty montazu, nasuwania, wypychania
konstrukcji, projekty robot rozbidrkowych, projekty zabezpieczenia §cian wykopu, projekty
odwodnienia wykopow),

projekty dotyczace zabezpieczenia cigglosci ruchu pojazdéw oraz pieszych, zapewniajace
dojscia 1 dojazdy do obiektow na odcinku prowadzenia robot

projekty technologiczne rozbiorek,

projekty technologiczne wzmocnienia podtoza

projekty analizy statecznej i zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi

projekty elementéw zabezpieczajacych (rusztowan, deskowan, pomostow roboczych itp.),
projekty technologiczne montazu prefabrykatow dla obiektow z belek prefabrykowanych,
projekty montazu konstrukcji stalowych (w tym projekt technologii spawania),

program zapewnienia jako$ci zabezpieczenia antykorozyjnego konstrukcji staloweyj,

projekty technologiczne montazu do konstrukcji obiektu: barieroporgczy, balustrad, barier,
urzadzen odwodnienia i rur ostonowych dla kabli,

projekty montazu tozysk,

projekty techniczne montazu urzadzen dylatacyjnych,
projekty technologiczne robdt izolacyjnych,

projekty podpor montazowych,

projekty technologiczne wykonania robot palowych,
projekty probnego obcigzenia pali,

projekty technologiczne betonowania,

projekty technologiczne zbrojenia elementéw Zelbetowych,
projekty technologiczne oston przed porazeniem pradem,

projekty probnego obcigzenia obiektow (ktore Wykonawca zleca po akceptacji Zamawiajacego
jednostce naukowo-badawczej wykonawcy probnego obcigzenia obiektu),

projekty wykonawcze $cianek szczelnych stanowigcych zabezpieczenie, umocnienie nasypow,
wykopow i ich rozparcia

projekty technologiczne wykonywania nasypow tymczasowych

projekty technologiczne objazdow tymczasowych wraz z obiektami tymczasowymi,

opracowanie procedury podejmowania dziatania na wypadek przedostania si¢ do srodowiska
substancji niebezpiecznych,

wszelkie dokumenty wynikajace z koniecznos$ci petnienia nadzoru archeologicznego,
pozostate projekty warsztatowe,

projekty zagospodarowania i zabezpieczenia placu budowy i organizacji zaplecza
inne projekty montazowe i techniczne wymagane w poszczegdlnych STWiORB,

inwentaryzacj¢ nieruchomos$ci zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych
w dokumentacji projektowej robdot budowlanych. Zamawiajacy wymaga aby Wykonawca spisat
protokdt przejecia terenu a nastgpnie dokonal protokolarnego przekazania terenu po
zakonczeniu robot przy wspotudziale wiasciciela terenu. Po zakonczeniu robét Wykonawca ma
obowigzek uporzadkowaé teren prowadzonych robot.

dokumentacje¢ z czynnosci stabilizacji punktéw granicznych i pasa drogowego,
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— dokumentacje do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie i zawiadomienia o zakonczeniu robot
budowlanych w terminie wskazanym przez Zamawiajacego

— materiaty do ewidencji drog
— dokumentacje fotograficzng i archiwalng wszystkich prowadzonych robot w tym zanikajacych

— Wykonawca opracuje aktualizacje projektu docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem
wlasciwej numeracji i kilometracji drog.

Jezeli w trakcie wykonywania Robdt, konieczne okaze si¢ uzupetnienie rysunkow
w dokumentacjach opracowywanych przez Wykonawce, to Wykonawca wykona brakujgce
rysunki oraz niezbedne specyfikacje wlasnym staraniem i na koszt wtasny, oraz przedstawi je
Inzynierowi do zatwierdzenia w iloéciach i terminie z nim uzgodnionym, nie pézniej jednak niz
na 6 tygodni przed terminem rozpoczgcia Robot (wg harmonogramu). Wszelkie opdznienia w
powyzszym terminie sg jednoznaczne z opoéznieniami z winy Wykonawcy w terminach realizacji
Robdt. Zamawiajacy ma prawo wnie$¢ uwagi w terminie 10dni od dnia otrzymania
zatwierdzonego przez Inzyniera projektu wykonanego przez Wykonawcg.

Wszystkie koszty zwigzane z przygotowaniem, uzgodnieniem i zatwierdzeniem w/w
dokumentacji sg zawarte w Cenie Kontraktowej i nie beda podlegaty odrebnej zaptacie.

Rysunki przedstawione przez Wykonawce
Dodatkowo poza Specyfikacjami, Rysunkami i innymi informacjami zawartymi w Kontrakcie,
Wykonawca powinien dostarczy¢ wszystkie rysunki, dokumenty zezwolenia zwigzane i inne
dane potrzebne do wykonania robdt oraz osiggnigcia parametréw technicznych wymaganych
w Kontrakcie. Wykonawca moze sktadac¢ te informacje kolejno w czesciach, ale kazda
przedtozona cze$¢ musi by¢ w dostatecznym stopniu kompletna by mogta by¢ sprawdzona
| zatwierdzona przez upowaznione jednostki niezalezne od catosci projektu. Terminy
przekazania powinny by¢ zgodne z zapisami we wczes$niejszym akapicie.

Rysunki przyjete przez Inzyniera

Inzynier powinien sformutowa¢ komentarz i/lub zastrzezenia dotyczace rysunkoéw, dokumentacji
i danych przedstawionych przez Wykonawce, w ciggu 28 dni od daty ich otrzymania. Te
komentarze lub zastrzezenia nalezy uwazac za przyjete przez Wykonawce, jesli w ciggu 7 dni od
daty otrzymania nie zglosi zastrzezen na pis$mie.

Wykonawca przed ztozeniem rysunkéw, dokumentacji i danych powinien skonsultowac si¢ z
Inzynierem. Notatka dotyczaca konsultacji oraz ewentualne rysunki w wymaganej ilosci kopii,
powinny zosta¢ dostarczone przez Wykonawce co najmniej na 7 dni przed datg konsultacji.

Rysunki powykonawcze

Wykonawca powinien bezzwtocznie uzupelni¢ dokumentacje oraz rysunki dostarczone Inzynierowi
w zakresie zmian wprowadzonych w czasie wykonywania robot. Wykonawca powinien dostarczy¢
Inzynierowi rysunki powykonawcze w czytelnej, prostej formie, w trzech egzemplarzach dla
kazdego ukonczonego odcinka robot, ktory bedzie przekazany do uzycia lub bedzie wykorzystany
przez specjalistyczng firme lub Zamawiajacego, zgodnie z polskim ustawodawstwem, nie pozniej
niz 14 dni przed datg przekazania. Opdznienia w przekazaniu dokumentacji powykonawczej beda
traktowane jako opoznienia W terminowym wykonaniu robot.

Wykonawca musi uwzgledni¢ i uwidoczni¢ w Projektach Technologii i Organizacji Roboét zasadg,
7Z¢ istniejgce na terenie budowy i terenie przylegtym infrastruktura techniczna musi pozosta¢ czynna
do konca prowadzenia robot chyba, ze projekt przewiduje jej likwidacje, lub przewidziana jest jej
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przebudowa lub budowa i nastgpi przelgczenie starych instalacji do nowobudowanej, co pozwoli
zachowac ciggtos¢ dostaw mediow. Przyjmuje sig, ze koszty zwigzane z konieczno$cig zachowania
ciggtosci dostaw mediow, koszty dzierzawy $wiattowodow i otworow kanalizacji teletechnicznej,
nie podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej. Wykonawca uzgodni
odciecia przytaczy z wilascicielami poszczegdlnych mediow.

W przypadkach wymaganych Dokumentacja Projektowa Wykonawcy ma zawiera¢ uzgodnienia
z wlascicielami terenow przeznaczonych do tymczasowego lub stalego zajg¢cia oraz stosownymi
instytucjami.

1.5.2.1 Przedmiar robot.

1.5.2.1.1 Przedmiar Roboét nie uwzglgdnia robot tymczasowych tj. Robot, ktore sa projektowane
i/lub wykonywane, jako potrzebne do wykonania Robot podstawowych - niniejsze roboty nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 winny by¢ uwzglednione w Cenie Kontraktowej. Przyjmuje sie, iz
koszty robot tymczasowych zostaly wliczone i objete cenami jednostkowymi lub stawkami
wprowadzonymi przez Wykonawce w wycenionym Przedmiarze Robot

1.5.2.1.2 Przedmiar Rob6t powinien by¢ odczytywany w powiazaniu z Specyfikacja Istotnych
Warunkéw Zamowienia, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlanych
oraz Dokumentacjg Projektows. Przyjmuj¢ si¢ zasade, ze informacje zawarte, w ktorejkolwiek
czesci Dokumentacji Projektowej sag obowigzujace dla catego opracowania.

1.5.2.1.3 TloSci zawarte w Przedmiarze Robot sa wielkosciami szacunkowymi, okre§lonymi na
podstawie Dokumentacji Projektowej i zostaty okreslone w celu stworzenia wspdlnych zasad do
sporzadzenia Ofert

1.5.2.1.4 Opisy pozycji w Przedmiarze Robot przedstawione sg tylko do celow identyfikacyjnych
i nie powinny w zaden sposob modyfikowaé badz anulowaé szczegdtowego opisu zawartego
w Dokumentacji Projektowej lub Specyfikacjach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlanych

15.2.1.5 Wyceniajac poszczegdlne pozycje nalezy odnosi¢ si¢ do Warunkéw Umowy,
Dokumentacji Projektowej i STWIORB, decyzji administracyjnych, uzgodnien i pozwolen, w celu
uzyskania petnych wskazowek, informacji, instrukcji lub opiséw robot i zastosowanych materiatow.
Roboty winne by¢ wykonane wedlug zasad fachowego wykonawstwa, zgodnie z zalaczona
Dokumentacja Projektowa, STWIORB oraz dokumentacja formalno - prawna.

1.5.2.1.6 Wizja lokalna

Przed przystapieniem do wyceny Wykonawca powinien dokona¢ wizji w terenie, ze szczegdlnym
uwzglednieniem elementow przewidzianych do rozbiorki.

1.5.3. Zgodno$¢ Robot z Dokumentacja Projektowa i SST

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane
przez Inzyniera Wykonawcy stanowia cze$¢ Kontraktu, a wymagania wyszczego6lnione w chocby
jednym z nich sg obowigzujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacja projektowa oraz uzyskanymi
decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé bledow lub opuszczen w Dokumentacji Projektowe;,
a 0 ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktory dokona odpowiednich zmian lub
poprawek.

W przypadku rozbieznos$ci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materialy beda zgodne z Dokumentacja Projektowa
i SST.

Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow
i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywaé bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji.
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W przypadku, gdy materiaty lub Roboty nie bedg w peini zgodne z Dokumentacjg Projektowsa
lub SST, i wplynie to na niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy
Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego na Terenie Budowy, w okresie
trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot.

Za utrzymanie ruchu publicznego uwaza si¢ wykonanie Robot utrzymaniowych 1 remontow
biezacych, niezbednych do utrzymania Terenu Budowy w odpowiednim standardzie technicznym,
zatlozonym dla tej drogi. Powyzsze nie obejmuje od$niezania i zwalczania gotoledzi, ktore
wykonuje administrator drogi.

W czasie wykonywania Robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bgdzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajagce takie jak: zapory, czasowag sygnalizacje, $wiatla
ostrzegawcze, sygnaly itp., zapewniajagc w ten sposOb bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca wykona wspomniane wyzej czynno$ci na podstawie projektu Tymczasowej
organizacji ruchu, przekazanej przez Zamawiajgcego. W przypadku gdy Wykonawca nie akceptuje
przekazanego przez Inwestora Projektu Czasowej Organizacji Ruchu, to przed przystapieniem do
robot Wykonawca przedstawi Inzynierowi do zatwierdzenia, opracowany po wstepnym
przeanalizowaniu technologii robdt a przed przygotowaniem harmonogramu robdt, uzgodniony
i zatwierdzony z odpowiednim zarzadem drogi i organem =zarzadzajacym ruchem, Projekt
Organizacji Ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. Przy opracowaniu
1 wdrazaniu tymczasowe] organizacji ruchu nalezy przestrzega¢ zapisOw podanych w ,,Zasadach
organizacji ruchu na czas budowy”. Wszystkie te koszty zostang ujete w Cenie Kontraktowe;j.

W zalezno$ci od potrzeb i1 postgpu robdt projekt organizacji ruchu powinien by¢ na biezaco
aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu
organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien 1 W nocy tych zapor i znakow, dla
ktorych jest to nieodzowne ze wzgleddéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory 1 inne urzadzenia zabezpieczajace bedg akceptowane przez Inzyniera.

Fakt przystapienia do Robot Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposob
uzgodniony z Inzynierem oraz przez umieszczenie, na poczatku i koncu zakresu robot, w miejscach
i ilogciach (min. 2 tablice) okreslonych przez Inzyniera, tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez Wykonawce
w dobrym stanie przez caty okres realizacji Robot.

Pojazdy budowy przeznaczone do ruchu po drogach publicznych (np. transportu materialow)
przed opuszczeniem placu budowy bedg kontrolowane i1 zabezpieczane (np. poprzez mycie opon)
w celu niedopuszczenia do zanieczyszczenia nawierzchni drog publicznych, np. gruntem. Koszt
kontroli 1 zabezpieczenia nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sig, ze jest wliczony w Cene
Kontraktowa.

Przed uruchomieniem transportu budowy, Wykonawca jest zobowigzany do:
e wykonania inwentaryzacji ,przegladu zerowego” z opisem Stanu technicznego drog
przewidywanych do transportu,
e wykonania dokumentacji fotograficznej spisania protokotu z administratorem, zarzadcg drogi,
ktorego treScig begdg ustalenia dotyczace sposobu korzystania z uzgodnionych drog,
a zalgcznikiem bedzie dokumentacja inwentaryzacyjna (w tym fotograficzna).
Powyzszy protokol Wykonawca przedtozy Inzynierowi.
Wykonawca bedzie mogt transportowa¢ materialy 1 wyposazenie na i1 z terenu budowy wylacznie
po drogach, ktorych stan zostat zinwentaryzowany w w/w sposéb i potwierdzony w/w protokotem.
W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratorow 1 zarzadcow za
zniszczenie drog i ulic przez transport budowy Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na
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wilasny koszt, ktory nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w cene
Kontraktows.
W miejscach przylegajacych do drog otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposdb uzgodniony z Inzynierem.
Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéow i maszyn pracujacych przy
realizacji robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposob uzgodniony z Inzynierem.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i jest wigczony w Ceng
Kontraktow3.
1.5.5. Ochrona $rodowiska w czasie wykonywania Robot

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony §rodowiska naturalnego w tym w szczegdlnosci wynikajace z obowigzujacych
przepisow.

W okresie trwania budowy i wykanczania robot Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, ograniczy¢ do
niezbednego minimum szeroko$¢ i glebokos¢ wykopow, a prace na etapie otwartych wykopow
skroci¢ do niezbednego minimum (wykopy odwadnia¢ bezposrednio przed rozpoczeciem robot
budowlanych);

b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do zapisow
decyzji o0 srodowiskowych uwarunkowaniach oraz przepisow i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla
0sob lub dobr publicznych 1 innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan Wykonawca bedzie miat szczegolny wzglad na:

1) lokalizacj¢ baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopow i drog dojazdowych,

2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikow i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwo$cig powstania pozaru,

d) uszkodzeniami budynkéw 1 budowli w sasiedztwie prowadzonych robot.

W przypadku braku mozliwosci wypelnienia ww. warunkow nalezy uzyskaé zezwolenie na
odstepstwa od zakazoéw ujete w obowigzujacej ustawie o ochronie przyrody.

W przypadku prowadzenia rob6t w sgsiedztwie drzew nalezy unikac¢ ich mechanicznego
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia prac odwodnieniowych. W bezposrednim
sgsiedztwie koron drzew nie powinny by¢ zlokalizowane place sktadowe i drogi dojazdowe.
Wokot kazdego zagrozonego drzewa konieczne jest wyznaczenie strefy bezpieczenstwa.

Gdy konieczne jest czasowe obnizenie poziomu wod gruntowych w okresie wzrostu drzew,
nalezy zminimalizowa¢ czas trwania leja depresyjnego do minimum.

Wykonawca, w rozumieniu przepisOw prawa, jest wytworca odpadéw powstajacych
w czasie budowy. Wykonawca ma obowigzek ich wusunigcia, wykorzystania lub
unieszkodliwienia.

Wykonawca, jako wytwoérca odpaddéw, bedzie moght zleci¢ wykonanie obowigzku
gospodarowania odpadami innemu posiadaczowi odpadow, za ktorego dziatalno$¢ Wykonawca
ponosi odpowiedzialno$¢ przed Zamawiajagcym. Zamawiajacy nie ponosi zadnych kosztow
Z tytulu gospodarowania odpadami.

W czasie prowadzenia prac rozbiorkowych, podczas ktorych dochodzi do wytwarzania
odpadow, Wykonawca ma obowigzek:

- selektywnego gromadzenia powstajacych odpadow,

- zapewnienic prawidlowego postepowania w trakcie prac rozbidérkowych z odpadami
niebezpiecznymi (np. zawierajacymi azbest) i zgromadzenie ich w sposob zapewniajacy
ochrong srodowiska,
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- przekazanie odpadow niebezpiecznych podmiotowi uprawnionemu do prowadzenia

dziatalno$ci w zakresie transportu i unieszkodliwiania odpadow niebezpiecznych,

- zagospodarowanie wszystkich odpadéw powstatych w fazie budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do przestrzegania wszelkich obowigzujacych przepisow,
ustaw 1 rozporzadzen w zakresie ochrony srodowiska oraz do przestrzegania postanowien
zawartych w Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach.

Optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji rob6ét norm okreslonych w odpowiednich
przepisach obcigzajg Wykonawce.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisoéw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenic baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem osob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji Robot albo przez personel Wykonawcy.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materialy odpadowe winny spetnia¢ wymagania ustawy z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst
jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.). Materiatly, ktore w sposob trwaty sa szkodliwe dla otoczenia,
nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatdw wywotujacych szkodliwe
promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do Robot bedg miaty aprobate techniczna, wydang przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddzialywania tych materiatdéw na
srodowisko.

Materialy, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie Robot, a po zakonczeniu Robdt ich
szkodliwos¢ zanika (np. materialy pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac¢ zgode na uzycie tych materialow od wlasciwych organow administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materialow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie $rodowiska, to konsekwencje tego poniesie
Zamawiajacy.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

1.5.8. Ochrona wtasnos$ci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla
wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przelozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
InZzyniera i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspolpracowal dostarczajac wszelkiegj
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.
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Jezeli teren budowy przylega do terendw z zabudowg mieszkaniowa, Wykonawca bedzie
realizowaé roboty w sposob powodujacy minimalne niedogodnosci dla mieszkancow. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sgsiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier bedzie na biezagco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy
Wykonawcg a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z wlasno$ci i drog
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier ani Zamawiajacy nie bedzie ingerowat w takie porozumienia,
o ile nie bgda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowaé si¢ do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach
publicznych przy transporcie materiatbw i wyposazenia na i z terenu robot. Wykonawca uzyska
wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wlasciwych wiadz co do przewozu nietypowych
wagowo tadunkow (ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera.
Inzynier moze polecié, aby pojazdy nie spetniajace tych warunkoéw zostaty usunicte z terenu budowy.
Pojazdy powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie bedg dopuszczone na $wiezo ukonczony
fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadal za naprawe wszelkich
robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera.

1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow — dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy.

Kierownik budowy opracuje Plan BIOZ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegOtowego zakresu i formy planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia oraz szczegOlowego zakresu rodzajow robdt budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi. (Dz.U Nr 151, poz. 1256).

W szczego6lnosci Wykonawca ma obowiazek zadbad, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 begdzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zycia i zdrowia osob zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

WSszyscy pracownicy Wykonawcy wykonujace prace na drodze po ktorej odbywa si¢ ruch
publiczny bedg w jaskrawych ubraniach np. pomaranczowych, a od zmroku do $§witu w ubraniach
z elementami odblaskowymi.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w Cenie z Umowy.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie Robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong Robot i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do Robdt od Daty Rozpoczecia do daty wydania Potwierdzenia Zakonczenia przez Inzyniera.

Wykonawca bedzie utrzymywaé Roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone W taki sposob, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie
przez caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera
powinien rozpocza¢ Roboty utrzymaniowe nie pozniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odr¢bnej zaptacie i sg uwzglgdnione w Cenie z Umowy.
1.5.12. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne

I miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposob zwigzane
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z wykonywanymi Robotami i bedzie w pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien,
podczas prowadzenia Robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w peilni odpowiedzialny za
wypehienie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie znakéw firmowych, nazw lub innych
chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatow lub urzadzen uzytych lub zwigzanych
z wykonywaniem rob6t i w sposob ciagly bedzie informowaé Inzyniera o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i1 inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania,
obcigzenia 1 wydatki wynikle z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje
Wykonawca, z wyjatkiem przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub
specyfikacji dostarczonej przez Inzyniera.

1.5.13. Réwnowazno$¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w Dokumentacji Projektowej powotane sa konkretne normy lub przepisy, ktore
spetnia¢ majg materialy, sprzgt 1 inne dostarczane towary, oraz wykonane i zbadane Roboty, beda
obowigzywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm
i przepisow, o ile w kontrakcie nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy
i przepisy sg panstwowe lub 0dnoszg si¢ do konkretnego kraju lub regionu, moga by¢ réwniez
stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace zasadniczO réwny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy i przepisy, pod warunkiem ich uprzedniego sprawdzenia
I pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera. Roznice pomigdzy powotanymi normami a ich
proponowanymi zamiennikami musza by¢ doktadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone
Inzynierowi, co najmniej na 28 dni przed date oczekiwanego przez Wykonawceg zatwierdzenia ich
przez Inzyniera. W przypadku, kiedy Inzynier stwierdzi, Ze zaproponowane zmiany nie zapewniaja
zasadniczo roéwnego lub wyzszego poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje si¢ do norm
powotanych w dokumentach.

1.5.14 . Przeprowadzenie badan archeologicznych

Wykonawca po przekazaniu placu budowy, a 30 dni przed rozpoczgciem robdt ziemnych winien
zleci¢ prace archeologiczne archeologowi lub uprawnionej jednostce archeologicznej i wspodlnie
z nig zlozy¢ do Zachodniopomorskiego Wojewodzkiego Konserwatora Zabytkow wniosek
0 pozwolenie na wykonywanie badan archeologicznych podczas inwestycji, na ktore ZWKZ wyda
stosowne pozwolenie.

1.5.15. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci
0 znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy beda uwazane za
wlasno$¢ Zamawiajgcego.

Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ Inzyniera i postgpowaé zgodnie z jego poleceniami.
Jezeli w wyniku tych polecen wystgpia opoOznienia w robotach, Inzynier po uzgodnieniu
z Zamawiajacym 1 Wykonawcg Ustali wydluzenie czasu wykonania robo6t .

Wykonawca prac ziemnych ma obowigzek stosowac si¢ do tre$ci art. 32 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia
23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2003r., Nr 162, poz. 1568 ze
zm.), zgodnie z ktéorym ,,Kto, w trakcie prowadzenia robot budowlanych lub ziemnych, odbyt
przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest on zabytkiem, jest obowigzany:
1) wstrzymaé wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot; 2)
zabezpieczy¢, przy uzyciu dostepnych s$rodkéw, ten przedmiot i miejsce jego odbycia; 3)
niezwlocznie zawiadomi¢ o tym wlasciwego wojewoddzkiego konserwatora zabytkow, a jesli nie
jest to mozliwe, wlasciwego wojta (burmistrza, prezydenta miasta). Wojt (burmistrz, prezydent
miasta) jest obowigzany niezwtocznie, nie dtuzej niz w terminie 3 dni, przekaza¢ wojewoddzkiemu
konserwatorowi zabytkow przyjete zawiadomienie, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3."

Wykonawca rob6t musi w pelnym zakresie udostepnic teren budowy stuzbom archeologicznym.
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Kierownik robdt drogowych zobowigzany bedzie do Scistej wspotpracy z osoba (archeologiem)
nadzorujaca wykonanie badan archeologicznych w celu  umozliwienia sprawnego
przeprowadzenia badan.

Przed wykonaniem tych badan Wykonawca nie moze wej$¢ na teren objety koniecznos$cig ich
przeprowadzenia bez zgody Zamawiajacego i Wykonawcy badan archeologicznych.

Utrudnienia z tego tytulu nie moga spowodowaé zwickszenia Ceny Kontraktowe;.

Ponadto zgodnie z art. 82 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U.
72004 r., Nr 82, poz. 880 ze zm.) prace ziemne oraz inne prace zwigzane z wykorzystaniem sprz¢tu
mechanicznego lub urzadzen technicznych, prowadzone w obrebie bryty korzeniowej drzew lub
krzewow na terenach zieleni lub zadrzewieniowych (dotyczy to zadrzewien przydroznych
zlokalizowanych przy projektowanej przebudowie na odcinku objetym robotami) powinny by¢
wykonywane w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub krzewom.

Zapisy w decyzji ZWKZ sg dla Wykonawcy robot budowlanych wigzace.

1.5.16. Zaplecze wykonawcy

Zaplecze Wykonawcy znajdowac si¢ powinno na placu budowy, badz w jego bliskim sgsiedztwie
i sktada¢ si¢ z niezbe¢dnych instalacji, urzadzen, biur, placow sktadowych oraz droég dojazdowych
i wewnetrznych potrzebnych do realizacji.

a) Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy obejmuje zainstalowanie wszystkich niezbgdnych
urzadzen, instalacji, drog dojazdowych i wewngtrznych, biur, placow i zabezpieczen
potrzebnych Wykonawcy przy realizacji Robot.

b) Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne zwigzane
z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza.

c¢) Likwidacja Zaplecza Wykonawcy obejmuje usunigcie wszystkich urzadzen, instalacji, drog
dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen, oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie kontraktowe;.
1.5.17. Inwentaryzacja budynkéw
Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ inwentaryzacje budynkow wzdhuz zaprojektowane;
trasy inwestycji w strefie oddzialywania inwestycji na budynki i udokumentowac ja zgodnie
z zalacznikiem numer 1 (przyktad) w terminie 21 dni od daty podpisania umowy. Powyzsza
dokumentacja powinna by¢ poswiadczona przez wiasciciela nieruchomosci.

2. MATERIALY

2.1. Zrédla uzyskania materialow

Co najmniej na 21 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatow
przeznaczonych do Robdt Wykonawca przedstawi szczegdétowe informacje dotyczace
proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materialéw i odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inzyniera.

Zatwierdzenie partii (czg$ci) materialow z danego zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie
materiaty z danego zrodia uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty
uzyskane z dopuszczonego zrodta w sposob ciggly spelniajg wymagania Specyfikacji Technicznych
w czasie postepu Robot.

2.2. Pozyskiwanie materialow miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wiascicieli i odno$nych wtadz na pozyskanie
materiatéw z jakichkolwiek zZrédel miejscowych wilaczajac w to zrédla wskazane przez
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Zamawiajacego i jest zobowigzany dostarczy¢ Kierownikowi Projektu wymagane dokumenty przed
rozpoczgciem eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi dokumentacj¢ zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz proponowang przez Siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Kierownikowi
Projektu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan iloSciowych i jakosciowych
materiatow z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne
koszty zwigzane z dostarczeniem materialéw do Robot.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw i miejsc pozyskania piasku i zwiru beda
formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu Robot.

Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z wykopoéw na Terenie Budowy lub z innych
miejsc wskazanych w Dokumentacji Projektowej beda wykorzystane do Robot lub odwiezione na
odktad odpowiednio do wymagan Dokumentacji Projektowej lub wskazan Inzyniera.

Za wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody Inzyniera, Wykonawca nie bedzie prowadzi¢
zadnych wykopéw w obrebie Terenu Budowy poza tymi, ktore zostaly wyszczegdlnione
w Dokumentacji Projektowej.

Eksploatacja zroédet materiatow bedzie zgodna =z wszelkimi regulacjami prawnymi
obowigzujacymi na danym obszarze.

2.3 Stosowanie wyrobow budowlanych
Zgodnie z ustawag z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, podczas realizowania
przedmiotowego zadania budowlanego, do stosowania dopuszcza si¢ wylacznie:

e Wyroby posiadajace znak CE — bez ograniczen.

e Wyroby, ktére nie posiadaja znaku CE — pod warunkiem gdy:

— wyrob zostal wyprodukowany na terytorium Polski,

— w zgodzie z istniejacg Polska Norma, a producent zataczyl deklaracje zgodnosci z ta norma,

—w przypadku braku polskiej Normy lub istotnej rdéznicy od jej zapisow, to w zgodzie
z uzyskang aprobatg techniczna, a producent dotaczyt deklaracje zgodnosci z tg aprobata,

— posiada znak budowlany $wiadczacy o zgodnosci z Polska Norma wyrobu albo aprobata
techniczna, a producent zatlaczyt odpowiednig informacje¢ o wyrobie,

— Wyrob zostal wyprodukowany poza terytorium Polski, ale udzielono mu aprobaty technicznej
a producent zalaczyt do wyrobu deklaracj¢ zgodnosci z tg aprobata;

— jest to wyrob umieszczony w odpowiednim wykazie wyrobow majacych niewielkie znaczenie
dla zdrowia i bezpieczenstwa, dla ktorych producent wydat deklaracje zgodnosci
z uznanymi regutami sztuki budowlanej;

— Jednostkowego w danym obiekcie budowlanym wyrobu wytworzonego wedtug
indywidualnej dokumentacji technicznej, dla ktorego producent wydal specjalne
o$wiadczenie o zgodnosci wyrobu z tg dokumentacjg oraz z przepisami.

Wyréb budowlany, ktory posiada oznakowanie CE Iub znak budowlany, albo posiada deklaracje
zgodnosci, nie moze by¢ modyfikowany bez utraty waznosci dokumentéw dopuszczajacych do
wbudowania. W przypadku zastosowania modyfikacji nalezy uzyskac¢ aprobate techniczng dla
takiego wyrobu.

2.4. Inspekcja wytworni materialow

Wytwornie materiatbw mogg by¢ okresowo kontrolowane przez Inzyniera w celu sprawdzenia
zgodnosci stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Probki materialdw moga by¢ pobierane
w celu sprawdzenia ich wilasciwosci. Wyniki tych kontroli bedg stanowi¢ podstawe do akceptacji
okreslonej partii materiatow pod wzgledem jakosci.
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W przypadku, gdy Inzynier bedzie przeprowadzal inspekcje wytworni muszg by¢ spetnione

nastepujace warunki:

a) Inzynier bedzie miat zapewniong wspdtprace i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiatow
w czasie przeprowadzania inspekcji,

b) Inzynier bedzie miat wolny dostep, W dowolnym czasie, do tych czesci wytworni, gdzie odbywa
si¢ produkcja materiatow przeznaczonych do realizacji robot,

c) Jezeli produkcja odbywa sie w miejscu nie nalezagcym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla
Inzyniera zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badan w tych miejscach.

2.5. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Wyroby budowlane (materiaty) nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce
wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu uzyskanym staraniem Wykonawcy. Jesli Inzynier
zezwoli Wykonawcy na uzycie tych wyrobéw budowlanych do innych robot, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych wyrobow budowlanych zostanie odpowiednio przewarto$ciowany
(skorygowany) przez Inzyniera. W kazdym takim przypadku nalezy spetni¢ wymagania ustawy
z dnia 27.04.2001 r. o odpadach (tekst jednolity DZ.U. nr 39 poz.251 z 2007 r.).

Kazdy rodzaj robot, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane wyroby budowlane,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyjeciem, usunigciem
i niezaptaceniem.

2.6. Przechowywanie i skladowanie materialow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty do czasu, gdy beda one potrzebne
do Robot, bylty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i whasciwos¢ do
Robot i byly dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane w obrebie Terenu Budowy w miejscach
uzgodnionych z Kierownikiem Projektu lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.7. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego zastosowania
rodzaju materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim
zamiarze, co najmniej 21 dni przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli begdzie to
wymagane dla badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu
nie moze by¢ poézniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

2.7 Materialy z rozbidrek

Wszystkie elementy i materialy z rozbiorek z wytaczeniem Kostki brukowej kamiennej i betonowej
(w dobrym stanie technicznym) i drzew z wycinki (dtuzyc) stajg sie wlasnoscig Wykonawcy
i powinny by¢ usunigte z terenu budowy w sposob i terminie nie kolidujacym z wykonaniem innych
robot. Wykonawca powinien uwzgledni¢ pozytki wynikajace z pozyskania materialdow z rozbiorek
w cenie ofertowej. Wykonawca uwzgledni koszt utylizacji 1 sktadowania materialdéw z rozbiorek.
W przypadku demontowania urzadzen nie bedacych wlasnoscia Zamawiajagcego Wykonawca
uzgodni sposob postepowania z materiatami z rozbiodrek z wlascicielami demontowanych urzadzen.
W przypadku, gdy po dokonanej przez Inzyniera 1 Zamawiajgcego kwalifikacji, stwierdza si¢ ze
material nadaje si¢ do ponownego wykorzystania nie moze zosta¢ wykorzystany w ramach
niniejszego zadania Wykonawca winien zapewni¢ plac do jego sktadowania i nadzoru nad nim w
okresie realizacji zadania (dotyczy materiatu z wycinki oraz kostki brukowej). Dla danego rodzaju
materialu Wykonawca sporzadzi protokot przekazania z okresleniem ilosci oszacowaniem warto$ci
I dokumentacji fotograficznej, a w przypadku drewna z wycinki inwentaryzacja musi by¢ wykonana
przez brakarza. Potwierdzone przez Inspektora nadzoru dokumenty Wykonawca powinien
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przekaza¢ Zamawiajagcemu z czasowym wyprzedzeniem umozliwiajagcym ogloszenie przetargu na
ich sprzedaz.

2.8 Akceptacja receptur

Co najmniej cztery tygodnie przed zaplanowanym wykonaniem mieszanek gruntowych,
mineralnych, betonowych, mineralno-asfaltowych, Wykonawca przedstawi Inzynierowi Projekt
receptury ich wykonania do zatwierdzenia.

Inzynier rekomenduje przediozone recepty, natomiast przedstawiciel Zamawiajacego dokonuje
ostatecznej akceptacji receptur.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Roboét powinien by¢
zgodny z oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typoéw 1 ilosci wskazaniom
zawartym w SST, PZJ lub projekcie organizacji Robot, zaakceptowanym przez Inzyniera;
w przypadku braku wustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
1 zaakceptowany przez Inzyniera.

Liczba i wydajnos$¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie Robot, zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i1 wskazaniach Inzyniera w terminie przewidzianym
Kontraktem.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania Robot ma by¢ utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska
i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inzynierowi kopie dokumentow potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu
do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli Dokumentacja Projektowa lub SST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu
przy wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze wyboru
1 uzyska jego akceptacje¢ przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji InZzyniera, nie moze
by¢ p6zniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzgt, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia niegwarantujace zachowania warunkoéw
Kontraktu, zostang przez Inzyniera zdyskwalifikowane 1 niedopuszczone do Robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow/sprzetu na i z terenu Robot. Uzyska on wszelkie niezbgdne zezwolenia od wtadz, co do
przewozu nietypowych tadunkow i w sposob ciagly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
InZyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkoéw transportu, ktore nie
wplyna niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych Robot 1 wlasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robdt zgodnie z zasadami
okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, SST i wskazaniach Inzyniera, w terminie
przewidzianym Kontraktem.

Srodki transportu nieodpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga by¢
uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego uzytkowanych
odcinkow drég publicznych i wewnetrznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.
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5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania Robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robdt zgodnie z warunkami umowy z
Zamawiajacym, Dokumentacjg Projektowg oraz za jakos$¢ zastosowanych materiatow i
wykonywanych Robot, za ich zgodnos$¢ z Dokumentacja Projektowa, wymaganiami STWiORB,
PZJ, Projektu Technologii i Organizacji Robot oraz poleceniami Inzyniera.
Przed przystapieniem do robot nalezy wykonaé przekopy kontrolne w celu zlokalizowania
ewentualnych urzadzen obcych. W przypadku ich wystgpienia Wykonawca wykona projekt
zabezpieczenia urzadzenia na czas prowadzenia robot w uzgodnieniu z jego wlascicielem oraz
wykona wszelkie roboty z tym zwigzane. Wszelkie koszty z tego tytulu nie podlegaja odrebnej
zaptacie i nalezy uja¢ je w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca bedzie prowadzit Roboty na podstawie przyjetej wiasnej technologii 1 metod
wykonania Robot, za ktore jest odpowiedzialny.
Dla przyjetej technologii Wykonawca opracowuje Projekty Technologii 1 Organizacji Robdt,
Program Zapewnienia Jakosci, harmonogramy lub inne Projekty wymagane w STWiORB.
Harmonogram bedzie uaktualniany na kazde zadanie Inzyniera. Wykonawca bedzie na zadanie
Inzyniera przedstawiat dzienne raporty/wg wzoru podanego przez Inzyniera /dotyczace zakresu
zrealizowanych robot, ilosci zatrudnionych pracownikéw fizycznych Wykonawcy, pracownikow
dozoru Wykonawcy a takze ilo$ci pracujacego sprzetu na budowie i warunkéw pogodowych.
Wykonawca przewidzi w swoim harmonogramie rezerwe czasowa z tytutu uwarunkowan
czasowych realizacji robét wynikajacych z Decyzji o Srodowiskowych Uwarunkowaniach oraz
robot zwigzanych z przebudowa urzadzen obcych.
Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zatrudnienia na swoj koszt nadzoru wtascicielskiego
zwigzanego z przebudowa urzadzen obcych oraz nadzoru innych Zarzadcéw/ drog, Gospodarki
Wodnej oraz specjalistycznego nadzoru przyrodniczego oraz archeologicznego powierzchniowego
wynikajacego z uzgodnien realizacyjnych.
Zabezpieczenia skarp wykopdéw jamistych nalezy do Wykonawcy 1 majg by¢ ujete w cenie
jednostkowej wykonania wykopu. Sposob zabezpieczenia podlega uzgodnieniu przez Inzyniera.
Zastosowany sprzet, wszystkie materialy, roboty 1 ich zabezpieczenie wynikajace przyjetych
rozwigzan technicznych i technologicznych w ramach opracowan Wykonawcy nie podlegaja
odrebnej zaptacie, wszelkie koszty z tego tytutu nalezy uja¢ w Cenie Kontraktowe;.
Wykonawca zobowiazany jest do uzyskania umowy uzyczenia gruntow w przypadku koniecznosci
wejscia na tereny dzialek, nie bedacych we wladaniu Zamawiajacego jak rowniez do ponoszenia
optat za dzierzawe tego terenu
Podczas prac nalezy zwroci¢ szczegdlng uwage na zachowanie w stanie nienaruszonym
(zabezpieczenie) i nie przesunigcie punktow panstwowej osnowy geodezyjnej, ktore podlegaja
ochronie w trybie przepisow ustawy Prawo Geodezyjne i1 Kartograficzne. O pracach w poblizu
punktow geodezyjnych powiadomi¢ nalezy odpowiednie starostwo. W przypadku uszkodzenia
punktu panstwowej osnowy geodezyjnej, Wykonawca dokona jego odtworzenia lub
zastabilizowania w nowym miejscu, w tej samej klasie co punkt zniszczony.
Wykonawca powinien powiadomi¢ wiascicieli urzadzen w terminie wynikajagcym z zawartych
z nimi uzgodnien, nie pdzniej jednak niz na 21 dni przed przystapieniem do robot zwigzanych
z usuni¢ciem kolizji sieci energetycznych, teletechnicznych, kanalizacyjnych, melioracyjnych
wodociagowych i gazowych. Koszty nadzoru z tego tytutu nie podlegaja odrebnej zaptacie i nalezy
uja¢ je w Cenie Kontraktowej
Wykonawca sporzadzi wszelkie niezbedne harmonogramy przetaczen istniejacych mediow
1 uzgodni je z ich odbiorcami (zaktady pracy, gospodarstwa itp.) Koszty z tego tytutu nie podlegaja
odrebnej zaptacie 1 nalezy ujac¢ je w Cenie Kontraktowe;.
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Wykonawca usunie z pasa drogowego, w uzgodnieniu z wlascicielami tych urzadzen

I Z Inzynierem, wszelkie reklamy, bilbordy (tacznie z fundamentami) itp. Koszty z tego tytutu
Wykonawca ujmie we wiasciwej pozycji Kosztorysu Ofertowego branzy drogowe;j.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokos$ci
wszystkich elementéw Robot zgodnie z wymiarami i rzgdnymi okreslonymi w Dokumentacji
Projektowej, STWIORB lub przekazanymi na pismie przez Inzyniera.

Nastepstwa jakiegokolwiek btgdu spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu
Robot zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt.
Sprawdzenie wytyczenia Robot lub wyznaczenia wysokos$ci przez Inzyniera nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadnosé.

Decyzje Inzyniera dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatlow i elementéw Robodt beda oparte
na wymaganiach sformutowanych w Kontrakcie, Dokumentacji Projektowej, STWiORB, takze

w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inzynier uwzgledni wyniki badan
materialdow 1 Robot, rozrzuty normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatow,
doswiadczenia z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wptywajace na
rozwazang kwestie.

Polecenia Inzyniera beda wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich
otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania Robot. Skutki finansowe z tego tytutu
ponosi Wykonawca.

5.2 Wykonanie prac
Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie i wykonanie prac zgodnie z warunkami umowy
| przepisami prawnymi oraz poleceniami Zamawiajacego (wszelkie polecenia i uzgodnienia migdzy
Zamawiajacym a Wykonawcg wymagaja formy pisemnej). Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢
za nastepstwa wynikajace z nieprawidlowego wykonania prac.
Przed przystawieniem do wykonania prac geodezyjnych i kartograficznych Wykonawca
zobowigzany jest zglosi¢ prace do osrodka dokumentacji (jezeli zgodnie z przepisami podlegaja one
zgloszeniu), a nastepnie po ich zakonczeniu, przekaza¢ materiaty 1 informacje powstate w wyniku
tych prac do panstwowego zasobu geodezyjno-kartograficznego.
Pracami geodezyjnymi i kartograficznymi powinna kierowac i sprawowac nad nimi bezposredni
nadzor i kontrole wytacznie osoba posiadajaca odpowiednie uprawnienia zawodowe — zgodnie
z wymaganiami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.
Przed przystapieniem do robot Wykonawca powinien opracowa¢ zwymiarowanie geodezyjne
catego zadania w formie cyfrowej na podstawie danych z Projektu Budowlanego. Jezeli
wykonaweca stwierdzi, ze rzeczywiste rz¢dne terenu istotnie roznig si¢ znaczgco od rzednych
okreslonych w Dokumentacji Projektowe;j, to powinien powiadomic o tym Inwestora.
Uksztattowanie terenu w takim rejonie nie powinno by¢ zmieniane przed podjeciem odpowiedniej
decyzji przez Inwestora. Wszystkie roboty, ktore bazujg na pomiarach Wykonawcy, nie mogg by¢
rozpoczete przed zaakceptowaniem wynikOw pomiaréw przez Zamawiajacego.
Geodezyjna Obstuga Budowy obejmuje w szczegdlnosci:

e zalozenie osnowy realizacyjne;,

e wyznaczenie i stabilizacje punktéw oznaczajacych linie rozgraniczajgca teren inwestycji,

e geodezyjne opracowanie projektu,

e wytyczenie punktéw gtownych trasy i obiektow Inzynierskich,

e biezacg obstuge geodezyjng budowy,

e prowadzenie mapy dyzurnej inwestycji,

¢ inwentaryzacje elementoéw ulegajacych zakryciu,

¢ niezb¢dne obmiary przemieszczen i odksztalcen prowadzone w miarg potrzeby do konca

okresu gwarancyjnego,

e pomiary stanu wyj$ciowego reperéw na obiektach inzynierskich,
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e geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg wnoszgcg zmiany w zakresie mapy zasadniczej,
ewidencji gruntéw i budynkow oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu,

e odtworzenie granic pasa drogowego po zakonczeniu inwestycji.
5.2.1 Kontrola jakosci prac geodezyjnych
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy zapewnienie na wszystkich etapach realizowanych prac
pelnej, wewnetrznej kontroli. Kontrola ta powinna by¢ tak zorganizowana, aby na biezaco
zapewniata mozliwos$¢ $ledzenia przebiegu prac, oceniania ich jako$ci oraz usuwania
nieprawidlowos$ci mogacych mie¢ wplyw na kolejne etapy. Z przeprowadzonej wewnetrznej
koncowej kontroli prac geodezyjnych i kartograficznych, Wykonawca (osoba posiadajgca
odpowiednie uprawnienia zawodowe) ma obowigzek sporzadzi¢ protokot, ktory bedzie stanowit
jeden z dokumentéw do odbioru prac.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Program zapewnienia jakos$ci (PZJ)
Do obowigzkow Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do akceptacji Inzyniera
programu zapewnienia jakosci, w ktorym przedstawi on zamierzony sposob wykonywania Robot,
mozliwo$ci techniczne, kadrowe 1 organizacyjne gwarantujace wykonanie Robdt zgodnie
z Dokumentacjg Projektowa, SST oraz poleceniami i ustaleniami przekazanymi przez Inzyniera
Program zapewnienia jakos$ci bedzie zawierac:
e cze$¢ 0golng opisujaca:
— organizacj¢ wykonania Rob6t, w tym terminy 1 sposob prowadzenia Robot,
— bhp,
— wykaz zespotéw roboczych, ich kwalifikacje i1 przygotowanie praktyczne,
— wykaz oso6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegélnych
elementow Robot,
— system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cia wykonywanych
Robét,
— wyposazenie w sprzet 1 urzadzenia do pomiardéw 1 kontroli (opis laboratorium wilasnego lub
laboratorium, ktoremu Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),
— sposob oraz form¢ gromadzenia wynikoéw badan laboratoryjnych, zapis pomiarow, nastaw
mechanizmow sterujacych a takze wyciaganych wnioskdéwi zastosowanych korekt w procesie
technologicznym, proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji Kierownikowi
Projektu;
e czes¢ szczegotowa opisujacy dla kazdego asortymentu Robdt:
— wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo-kontrolne,
— rodzaje 1 ilo$¢ srodkow transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,
— sposob zabezpieczenia i ochrony tadunkow przed utratg ich wlasciwosci w czasie transportu,
— sposob 1 procedure pomiaréw i1 badan (rodzaj i czg¢stotliwos¢, pobieranie probek, legalizacja
1 sprawdzanie urzadzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow, wytwarzania
mieszanek i wykonywania poszczeg6lnych elementéw Robot,
— sposob postepowania z materiatami i Robotami nieodpowiadajagcymi wymaganiom.
— wiasciwe projekty stanowigce Dokumentacje Wykonawcy wg pkt 1.5.3
Program zapewnienia jakosci nalezy opracowac i uzyskaé jego akceptacj¢ przez Inzyniera
przed przystapieniem do prowadzenia robot.
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6.1.1 Projekt technologii i organizacji rob6t (PTIOR)

Za jako$¢ wykonywanych robét oraz zastosowanych elementow i materiatow — odpowiedzialny jest

Wykonawca robdt. W zakresie jego obowiazkoéw przed przejeciem terenu budowy jest opracowanie

I przedstawienie do akceptacji Inzyniera Projektu Technologii i Organizacji Rob6t (PTiOR)

zawierajacego mozliwos$ci techniczne, kadrowe i organizacyjne oraz zamierzony sposob wykonania

robot zgodnie z projektem i sztukg budowlana.

PTiOR powinien zawierac cze$¢ opisowa i rysunkowa ujmujaca co najmniej ponizsze zagadnienia:

¢ informacje ogdlne

sposob prowadzenia prac z podziatem na etapy

szczegOlowy opis technologii i organizacji wykonywania robot,

terminy 1 sposob prowadzenia robot,

organizacje ruchu na budowie,

oznakowanie placu budowy (zgodnie z BHP),

wykaz maszyn i urzadzen oraz ich charakterystyke,

wykaz $rodkdéw transportu,

wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ 1 terminowos$¢ wykonania poszczegodlnych robot,

wykaz zespoldw roboczych z podaniem ich kwalifikacji i przygotowania praktycznego, opis
sposobu i procedury kontroli wewnetrznej dostarczanych na budowie materiatow,
sprawdzania i cechowania sprzetu podczas prowadzenia robot,

e sposob postepowania z materiatami nie odpowiadajagcymi wymaganiom,

e rodzaje 1 1los¢ uzytych srodkéw transportu oraz urzadzen do magazynowania i zatadunku

materialow,

e sposob zabezpieczenia 1 ochrony tadunkow przed utrata ich wtasciwosci w czasie transportu,

szczegdtowe metody wykonywania poszczegolnych rodzajow robdt w tym schematy pracy
brygad i maszyn,

graficzne prezentacj¢ ruchu budowlanego,

schematy organizacji miejsc roboczych plan zagospodarowania placu budowy,

opis zasad bezpiecznej realizacji pracy,

informacj¢ o organizacji kierownictwa budowy 1 kierownictwa robot,

informacje o sposobie kontroli poprawnosci i jakosci prowadzonych robot,

inne informacje wskazane na roboczo przez Inzyniera

6.2. Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggnac
zatozong jako$¢ Robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrolg Roboét i jakosci materiatdow. Wykonawca
zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie
1 wszystkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i badan materiatow oraz Robot.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inzynier moze zazada¢ od Wykonawcy przeprowadzenia
badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary 1 badania materiatow oraz Robot z czgstotliwoscia
zapewniajaca stwierdzenie, ze Roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w Dokumentacji Projektowej i SST.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos$¢ sg okreslone w SST, normach
1 wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaly one tam okreslone, Inzynier ustali, jaki zakres kontroli
jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie Rob6t zgodnie z Kontraktem.
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Wykonawca dostarczy Inzynierowi $wiadectwa, ze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet
badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostalty prawidlowo wykalibrowane i1 odpowiadaja
wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Inzynier bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych, w celu ich
inspekcji.

Inzyniera bedzie przekazywa¢ Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociaggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy
personelu lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te beda tak powazne, ze moga wptynaé
ujemnie na wyniki badan, Kierownik Projektu natychmiast wstrzyma uzycie do Robot badanych
materiatdw 1 dopusci je do uzycia dopiero wtedy, gdy niedociggnigcia w pracy laboratorium
Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem 1 prowadzeniem badan materiatow ponosi
Wykonawca.

6.3. Pobieranie prébek

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod pobierania probek,
opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogg by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inzynier bedzie mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inzyniera Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow,
ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostang przez
Wykonawce usunigte lub ulepszone z wtasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa
Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa
Zamawiajacy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i1 zatwierdzone przez
Inzyniera. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inzyniera beda
odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inzyniera.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetlnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;j.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w WWIORB, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Przed przystgpieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inzyniera o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi
na pismie ich wyniki do akceptacji Inzyniera.

Wyniki pomiarow geodezyjnych beda przekazywane w formie szkicow uzupetlionych
wspotrzednymi x,y,z w wersji cyfrowej oraz wydruku.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaplacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowe;.

6.5. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inzynierowi kopie raportdéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) beda przekazywane Inzynierowi na formularzach wedlug dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

Uznaje sig¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypeklieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrebnej zaptacie i sag uwzglednione w cenie kontraktowej.

IVIA S.A. 26



,,Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinouj$ciu — etap I’ — Cze$é |
Zadanie nr 3a. Przebudowa drogi powiatowej (ul. Ludzi Morza)
BUDOWA | PRZEBUDOWA UKLADU DROGOWEGO

6.6. Badania prowadzone przez Inzyniera lubZamawiajacego

Do celéw kontroli Inzynier lub Zamawiajacy jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania
probek i badania materiatow oraz pomiaréw geodezyjnych, a Wykonawca powinien udzieli¢ mu
niezbednej pomocy. Inzynier lub Zamawiajacy dokonujac weryfikacji systemu kontroli robot
prowadzonego przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodno$¢ materiatdéw 1 robot z dokumentacja
projektowa 1 SST na podstawie wynikow badan kontrolnych dostarczonych przez Wykonawce.
Inzynier lub Zamawiajgcy ma prawo prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy. Jezeli wyniki
tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inzynier lub Zamawiajacy oprze si¢
wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatow i1 robdt z dokumentacjg 1 SST.
Moze réwniez zlecié przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan niezaleznej jednostce.
Koszty wszystkich dodatkowych badan i pomiarow pokrywa Wykonawca tylko w przypadku
stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inzynier moze dopusci¢ do uzycia tylko te materialy, ktore posiadaja:
Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepiséw i dokumentow technicznych, Deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:
Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono
Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w pkt.1. i ktore speiniajg wymogi
Szczegotowej Specyfikacji Technicznej.

W przypadku materiatow, dla ktorych w/w dokumenty sg wymagane przez SST kazda partia
dostarczona do Robdt bedzie posiadaé te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ w/w dokumenty wydane przez producenta, a w razie
potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda
dostarczone przez Wykonawce Inzynierowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy
(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajacego
i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do konca okresu
gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiazujacymi
przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy.

Zapisy w Dzienniku Budowy begda dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu Robdt,
stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy beda
czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim,
bez przerw.

Zalaczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym
numerem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i InZyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolno$ci:

— date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

— date przekazania przez Zamawiajagcego Dokumentacji Projektoweyj,

— uzgodnienie przez Inzyniera programu zapewnienia jakosci i harmonogramow Robot,

— terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegdlnych elementéw Robot,

— przebieg Robot, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw

w Robotach,
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— uwagi i polecenia Inzyniera,
— daty zarzadzenia wstrzymania Robét, z podaniem powodu,
— zgloszenia 1 daty odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, czgsciowych
1 ostatecznych odbioréw Robot,
— wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,
— stan pogody 1 temperatur¢ powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajacych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegdlnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
— zgodno$¢ rzeczywistych warunkoéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,
— dane dotyczace czynnos$ci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robot,
— dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia Robot,
— dane dotyczace jakos$ci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan
z podaniem, kto je przeprowadzat,
— wyniki prob poszczegdlnych elementéw budowli z podaniem, kto je przeprowadzat,
— inne istotne informacje o przebiegu Robot.
Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do Dziennika Budowy beda przediozone
Inzynierowi do ustosunkowania si¢.
Decyzje Inzyniera wpisane do Dziennika Budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich
przyjecia lub zajeciem stanowiska.
Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inzyniera do ustosunkowania si¢. Projektant
nie jest jednak strong Kontraktu i nie ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy Robot.
(2) Rejestr Obmiarow
Rejestr Obmiarow stanowi dokument pozwalajacy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego
z elementow Robot. Obmiary wykonanych Robot przeprowadza si¢ w sposob ciggly w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie 1 wpisuje do Rejestru Obmiardw.
Obmiary ma przeprowadzi¢ uprawniony geodeta z ramienia Wykonawcy. W szczeg6lnosci dotyczy
to bilansu robot ziemnych oraz kluczowego asortymentu robot, ktory podlega uzgodnieniu
z Inzynierem 1 Zamawiajacym.
(3) Dokumenty laboratoryjne
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialow, orzeczenia
o jakosci materiatow, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy beda gromadzone
w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowiag zataczniki do
odbioru Robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie InZyniera.
(4) Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza si¢, oprécz wymienionych w pkt. (1)-(3) nastgpujace
dokumenty:
a) pozwolenie na realizacj¢ zadania budowlanego,
b) protokoty przekazania Terenu Budowy,
€) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
d) protokoty odbioru Robét,
e) protokoty z narad i ustalen,
f) korespondencje na budowie.
(5) Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie
w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inzyniera i przedstawiane do wgladu na
zyczenie Zamawiajacego.
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7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru Robot

Obmiar Robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robdt zgodnie z Dokumentacijg
Projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w Kosztorysie.

Obmiaru Robo6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie
obmierzanych Robo6t i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiarow.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Slepym Kosztorysie lub
gdzie indziej w Szczegdétowych Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od
obowigzku ukonczenia wszystkich Robot. Btedne dane zostang poprawione wg instrukcji Inzyniera
na pismie.

Obmiar gotowych Robot bedzie przeprowadzony z czesto$ciag wymagang do celu miesigcznej
ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w Kontrakcie lub oczekiwanym
przez Wykonawce i Inzyniera.

Obmiar nie powinien obejmowaé dodatkowych Robot nie wykazanych w Dokumentacji
Projektowej z wyjatkiem Robdt zaakceptowanych przez Inzyniera na pismie. Zwickszona ilosci
Robdét w stosunku do Dokumentacji Projektowej wykonana bez pisemnego upowaznienia Inzyniera
nie moze stanowi¢ podstawy do roszczen o dodatkowa zaptatg.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robdt i materialow

Dhugosci i odleglosci pomigdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi begda obmierzone
poziomo wzdluz linii osiowe].

Jesli Szczegotowe Specyfikacje Techniczne wiasciwe dla danych Robdt nie wymagaja tego
inaczej, objetosci bedg wyliczone w m3 jako dlugo$¢ pomnozona przez $redni przekro;j.

Ilosci, ktore maja by¢ obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie
z wymaganiami Specyfikacji Technicznych.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia 1 sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru Robot beda
zaakceptowane przez Inzyniera.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub
sprzet wymagaja badan atestujacych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne §wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania Robot.

7.4. Wagi i zasady wazenia

Wykonawca dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace odnoSnym wymaganiom
Specyfikacji Technicznych. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie zapewniajagc w sposob ciagly
zachowanie doktadnosci wg norm zatwierdzonych przez Inzyniera.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkow Robot,
a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach.

Obmiar Robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar Robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob
zrozumialy i jednoznaczny.
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Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupelione odpowiednimi
szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiarow. W razie braku miejsca szkice mogg by¢
dolaczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktérego wzodr zostanie
uzgodniony z Kierownikiem Projektu.

8. ODBIOR ROBOT

W zalezno$ci od ustalen odpowiednich SST, Roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi czgsciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.1. Odbidr Robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci 1 jakosci
wykonywanych Robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr Robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu Robot.

Odbioru Robot dokonuje Inzynier.

Gotowos$¢ danej czesci Robdt do odbioru zgltasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inzyniera. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwlocznie, nie
pézniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do Dziennika Budowy
1 powiadomienia o tym fakcie InZyniera.

Jako$¢ i ilo§¢ Robot ulegajacych zakryciu ocenia Inzynier na podstawie dokumentow
zawierajacych komplet wynikow badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary,
w konfrontacji z Dokumentacja Projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbidr czeSciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanyCh czgsci Robdt. Odbioru
czgsciowego Robot dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym Robot. Odbioru Robot
dokonuje inzynier.

8.3. Odbidr ostateczny Robdt

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania Robot w odniesieniu do
ich ilosci, jakosci 1 wartosci.

Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawcg wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na piSmie o tym
fakcie Inzyniera.

Odbidr ostateczny Robot nastagpi w terminie ustalonym w Dokumentach Kontraktowych, liczac
od dnia potwierdzenia przez Inzyniera zakonczenia Robot i przyjecia dokumentow, o ktérych mowa
w punkcie 8.3.1.

Odbioru ostatecznego Robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci
Inzyniera i Wykonawcy. Komisja odbierajagca Roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie
przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i1 pomiardéw, ocenie wizualnej oraz zgodnos$ci
wykonania Robot z Dokumentacja Projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego Robdt komisja zapozna si¢ z realizacjg ustalen przyjetych
w trakcie odbiorow Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, zwlaszcza w zakresie wykonania
Robot uzupetniajacych 1 Robodt poprawkowych.
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W przypadkach niewykonania wyznaczonych Robdt poprawkowych lub Roboét uzupetniajgcych
w warstwie $cieralnej lub Robotach wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako§¢ wykonywanych Robot w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznic odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i SST
z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wigkszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu
1 bezpieczenstwo ruchu, komisja dokona potracen, oceniajagc pomniejszong warto$¢ wykonywanych
Robot w stosunku do wymagan przyjetych w Dokumentach Kontraktowych.

8.3.1. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego Robot jest protokot odbioru
ostatecznego Robdt sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastgpujace dokumenty:
Dokumentacj¢ Projektowg podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostala
sporzadzona w trakcie realizacji Projektu.

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Projektu i ew. uzupeiniajace lub zamienne).
Recepty i ustalenia technologiczne.

Dzienniki Budowy 1 Rejestry Obmiarow (oryginaly).

Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodnie z SST i ew. PZJ.
Deklaracje zgodnos$ci lub certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materialow zgodnie z SST i ew.
PZJ.

Opini¢ technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikow badan 1 pomiaréw
zalaczonych do dokumentow odbioru, wykonanych zgodnie z SST 1 PZJ.

Rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej,
energetycznej, gazowej, o$wietlenia, wodociggowej itp.) oraz protokoty odbioru i przekazania tych
robot wihascicielom urzadzen.

Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg Robot 1 sieci uzbrojenia terenu.

Kopi¢ mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

W przypadku, gdy wg komisji, Roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie
beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny
termin odbioru ostatecznego Robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje Roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.

Termin wykonania Robdt poprawkowych 1 Robdt uzupetiajacych wyznaczy komisja.

8.4. Odbiér pogwarancyjny

Odbidér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych Robdt zwigzanych z usunigciem wad
stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

Odbidr pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia Ogdlne

Podstawa ptlatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke
obmiarowg ustalong dla danej pozycji Kosztorysu.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest warto§¢ (kwota)
podana przez Wykonawce w danej pozycji Kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji Kosztorysowej bedzie uwzglgdnia¢ wszystkie
czynnosci, wymagania i1 badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okreslone dla tej Roboty
w Szczegotowej Specyfikacji Technicznej i w Dokumentacji Projektowe;j.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczaltowe Robot bedg obejmowaé w szczegolnosci:
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— Robocizng bezposrednia,

— Warto$¢ materiatlow i wbudowanych urzadzen wraz z kosztami zakupu (transportu od miejsca
zakupu lub wytworni do stanowiska roboczego),

— Warto$¢ pracy sprzgtu wraz z kosztami jego sprowadzenia na teren budowy, przemieszczania
migdzy stanowiskami pracy, montazu i demontazu oraz odwiezienia z terenu budowy do bazy
sprzetowej po zakonczeniu robot,

— Koszty posrednie obejmujgce m.in: place personelu i kierownictwa budowy, koszty zarzadu
jednostki gospodarczej, koszty dziatalnosci laboratorium, koszty urzadzenia, eksploatacji
1 likwidacji zaplecza, koszty biezacej obstugi geodezyjnej, koszty oznakowania
I zabezpieczenia robot, koszty zabezpieczenia istniejgcej zieleni, wydatki na BHP i Ppoz.,
naleznos$ci za ustugi obce na rzecz budowy, oplaty za dzierzawe placoéw, nalezno$ci za
badania 1 ekspertyzy dotyczace wykonanych robot, koszty korzystania z rozwigzan
opatentowanych,

— Inne koszty: wykonania, eksploatacji, rozebrania drog tymczasowych, technologicznych
i montazowych, rusztowan, pomostow itp.,

— Zysk kalkulacyjny zawierajacy ewentualne ryzyko wykonawcy z tytutu innych wydatkow
mogacych wystapi¢ w czasie realizacji oraz w okresie gwarancyjnym,

— Opracowania projektowe wykonywane przez Wykonawce (Projektowa Dokumentacja
Wykonawcy)

— Koszty ewentualnych uzgodnien 1 pozwolen.

— Podatki obliczane zgodnie z obowigzujacymi przepisami, z wylaczeniem podatku VAT.

Ponadto w kosztach posrednich Wykonawca powinien uwzglgdni¢ ponizsze koszty okoto
inwestycyjne:

- koszty towarzyszgace robotom, opisane w pkt. 7 i 9 danej STWiORB,

- koszty podrozy stuzbowych personelu budowy,

- wynagrodzenia bezosobowe, ktore wedlug Wykonawcy obciazajg dang budowe,

- koszty dziatalnos$ci laboratorium,

- koszty urzadzenia, eksploatacji i likwidacji zaplecza budowy (w tym doprowadzenie energii
1 wody, budowa drog dojazdowych 1 inne koszty zwigzane z urzadzeniem, utrzymaniem
1 likwidacjg zaplecza), wyposazenia terenu budowy w urzadzenia zaplecza tymczasowego,
urzadzenia zabezpieczajace materiaty i1 roboty przed deszczem, stoncem, mrozem,

- koszty zuzycia materialow i energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

- koszty wytaczen i wlaczen energii, gazu, wody, itp.,

- koszty amortyzacji 1 zuzycia obiektow zaplecza budowy,

- koszty zuzycia, konserwacji i remontow lekkiego sprzetu, przedmiotow 1 narzedzi
kwalifikowanych jako pozostate srodki trwale (wyposazenie),

- wydatki dotyczace bhp,

- koszty szkolenia BHP pracownikéw i dozoru budowy,

- koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

- koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegdlowo okreslonym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

- koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegdlowo okreslonym opinig konserwatora
zabytkow,

- koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania
z przeprowadzonych badan i przekazaniem sprawozdania Wojewodzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow;

- koszty nadzoru saperskiego,
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- koszty zwigzane z ochrong przeciwpozarowa,

- koszty zwigzane z ochrong wtasno$ci publicznej i prywatnej,

- nalezno$ci za ustugi obce na rzecz budowy,

- koszty wymaganych gwarancji i ubezpieczen budowy, pracownikow, itp., zgodnie z SIWZ,

- oplaty za dzierzawg placow, drog, chodnikow i innych terendow na cele budowy, niezbednych do
prawidlowej realizacji zadania,

- koszty technologii robot,

- koszty wykonania przeciskow/przewiertow, wynikajagcych z przyjetej organizacji ruchu
1 technologii robot,

- naleznos$ci za badania 1 ekspertyzy dotyczace wykonywanych robot, badania jako$ci materiatow,
robot 1 prob odbiorowych,

- koszty pomostow zabezpieczajacych przed spadaniem gruzu, tymczasowych podpar¢,
rusztowan, deskowan i innych,

- koszty zwigzane 2z czasowym zajgciem terenu oraz ograniczeniem w korzystaniu
z nieruchomosci na okres niezbedny do wykonania robdt budowlanych,

- koszty naprawy wyrzadzonych szkéd, w tym m.in. koszty odtworzenia zniszczonych drég
i infrastruktury, wynikajacych z prowadzonych robét i transportu budowy, w tym koszty
uzasadnionych roszczen wiascicieli 1 uzytkownikow wieczystych nieruchomosci, zwigzanych
z powstalymi szkodami oraz czasowym zajeciem io0graniczeniem w Kkorzystaniu
z nieruchomosci,

- koszty naprawy uszkodzonych sieci drenarskich,

- koszty zwigzane z zagospodarowaniem 1 utylizacjg odpadow.

- koszt nadzoru specjalistycznego pelnionego przez wiascicieli instalacji na powierzchni ziemi
1 urzadzen podziemnych,

- koszty zapewnienia wymaganych ubezpieczen

- koszty utrzymania ciggtosci dostawy mediow

- koszty urzadzenia 1 utrzymania zaplecza wykonawcy

- zabezpieczenie wykonanych warstw nasypu i konstrukcji jezdni

- zabezpieczenie terenu budowy

- biezace kontrole stanu robot

- wykonanie tymczasowego odwodnienia

- roboty utrzymaniowe zwiazane z projektowanym oraz istniejgcym odwodnieniem, w tym
regulacja istniejagcych rowOw oraz czyszczenie przepustow.

- roboty utrzymaniowe wykonanych elementéw

- tymczasowg organizacj¢ ruchu

- projekt docelowej organizacji ruchu

- zapewnienie bezpieczenstwa uzytkownikom drog lokalnych w czasie przerwy w robotach
budowlanych

- wykonanie innych czynno$ci wraz z niezb¢dnymi materiatami, potrzebnymi do realizacji zadania

- badania kontrolne i uzupetniajace w tym badania no$nosci podtoza i uzupelniajace badania
geotechniczne

9.2. Warunki umowy i wymagania ogélne D.00.00.00
Koszt dostosowania si¢ do wymagan warunkoOw umowy 1 wymagan ogdlnych zawartych

w DMU.00.00.00 obejmuje wszystkie warunki okreslone w ww. dokumentach, a nie
wyszczegdlnione w kosztorysie.

Koszt dostosowania si¢ do wymagan ogélnych zawartych w Specyfikacji Technicznej
DM.00.00.00 oraz OPZ, powinnien uwzglednia¢ koszty, ktore nie zostaty uwzglednione
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W poszczegdlnych pozycjach TER w kosztach bezposrednich i1 posrednich, a ktoére
Wykonawca winien uwzgledni¢, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu zamdwienia. Sg
to m.in.:

koszty przygotowania, zatwierdzenia i wdrozenia projektu czasowej organizacji ruchu oraz jego
aktualizacji w trakcie prowadzonych robdt wraz z ponownym zatwierdzeniem i wdrozeniem,

koszty dotyczace czasowego oznakowania robot i objazdow, koszty utrzymania oraz pozniejszej
likwidacji oznakowania miejsca robot i objazdow,

koszty zabezpieczenia terenu budowy, ustawienia, utrzymania i demontazu urzadzen
zabezpieczajacych teren budowy, swiatet ostrzegawczych, sygnalizacji, zapor, ogrodzen, itp.,

koszty zabezpieczenia obiektoéw bedacych w zasiggu oddzialywania prowadzonych robot,

koszty wykonania, ustawienia i utrzymania tablic informacyjnych: ,,Budujemy dla Was”,

koszty zwigzane z utrzymaniem przejezdnosci i ciggtosci ruchu drogowego, pieszego,

koszty wykonania, eksploatacji, rozebrania drog technologicznych i montazowych,

koszty zwigzane z prowadzeniem rob6t pod ruchem,

koszty zwigzane z ochrong i utrzymaniem robot,

koszty przygotowania nowego projektu docelowej organizacji ruchu wraz z uwzglednieniem
uwarunkowan okreslonych w projekcie docelowej organizacji ruchu przekazanym przez
Inwestora,

koszty aktualizacji projektu docelowej organizacji ruchu oraz jego zatwierdzenia i wdrozenia,

koszt uporzadkowania terenu budowy po zakonczeniu robot,

koszt wykonania dokumentacji, ktore winien dostarczy¢ Wykonawca, ich uzgodnien
| zatwierdzen, ewentualnych aktualizacji w trakcie prowadzonych robot, w zaleznosci od
potrzeb, wszelkich ponownych uzgodnien i zatwierdzen,

koszty wykonania dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej dokumentacji
powykonawczej,

koszty wypetnienia wymogoéw wynikajacych z uzgodnien, pozwolen, opinii, decyzji, wydanych
dla danego zadania,

koszty uzgodnien i nadzoru wtascicieli urzadzen obcych,

koszty przekopoéw kontrolnych, wykonywanych recznie, bez uzycia sprzetu mechanicznego,

koszty usuniecia ewentualnych awarii i uszkodzen urzadzen obcych,

koszty tymczasowych zabezpieczen i przetozen urzadzen obcych,

koszty zwigzane z regulacja wysokos$ciows istniejacych elementéw drogi i urzadzen oraz koszty
zwigzane z odtworzeniem istniejacych elementow drogi i urzadzen naruszonych w trakcie
wykonywania robot,

koszty nadzoru administratora rowu melioracyjnego, administratoréw drog lokalnych i innych,

koszty zwigzane z ochrong srodowiska,

koszty nadzoru przyrodniczego w zakresie szczegdtowo okreslonym decyzja o srodowiskowych
uwarunkowaniach,

koszty nadzoru archeologicznego w zakresie szczegdtowo okreslonym opinig konserwatora
zabytkow,

koszty wykonania badan archeologicznych wraz ze sporzadzeniem sprawozdania
z przeprowadzonych badan i1 przekazaniem sprawozdania Wojewddzkiemu Konserwatorowi
Zabytkow;

koszty przebudowy masztow reklam — koszty obejmowac rowniez beda: demontaz masztow
reklam wraz z fundamentem, przestawienie masztow reklam poza pas drogowy badz odwoz
1 przekazanie reklam wiadcicielowi reklamy w zaleznosci od uzgodnien z wlascicielem
reklamy,

koszty wykonania inwentaryzacji istniejacej infrastruktury drogowej, po ktorej odbywac si¢
bedzie ruch technologiczny, inwentaryzacji obiektow oraz inwentaryzacji nieruchomosci,
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zajmowanych na okres niezbedny do wykonania okreslonych w dokumentacji robot
budowlanych, przed i po zakonczeniu robét, zgodnie z wymaganiami OPZ,

koszty inwentaryzacji nieruchomosci przylegajacych bezposrednio do pasa drogowego,
narazonych na wplyw prowadzonych robot budowlanych i generowanych przez nie
oddziatywan,

wszelkie inne, nie wymienione wyzej ogolne koszty budowy, ktoére moga wystagpi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych, zgodnie z warunkami niniejszej STWIORB, OPZ,
umowy, dokumentacjg oraz przepisami technicznymi i prawnymi.

koszt analizy statecznosci na obszarze zagrozenia ruchami masowymi ziemi

koszt projektu zabezpieczenia przed osuwiskami wraz z ewentualnymi badaniami
uzupetiajacymi.

koszt zabezpieczenia przed ruchami masowymi ziemi, wraz z uzytymi materiatami

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Koszt wybudowania objazdow /przejazdow i organizacji ruchu, obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji
ruchu na czas trwania budowy wraz z dostarczeniem kopii projektu Inzynier i wprowadzeniem
dalszych zmian i uzgodnien wynikajacych z postgpu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i o§wietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczenstwa
ruchu,

C) oplaty/dzierzawy,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni,

Koszt utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier i §wiatel,

b) utrzymanie ptynno$ci ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:
a) usunig¢cie wbudowanych materialow i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdow. przejazdow i organizacji ruchu ponosi
Wykonawca.

Za wszelkie uszkodzenia drog publicznych, z ktérych korzysta Wykonawca w zwiazku
z transportem technologicznym podczas realizacji inwestycji odpowiada Wykonawca robot.
Wszelkie powstale uszkodzenia ma obowigzek usunaé¢ na swoj koszt.

94. Opracowanie i dostarczenie Rysunkoéw przez Wykonawce obejmuje bez ograniczen:

(@) przygotowanie Rysunkow zgodnie 2z wymaganiami prawa polskiego zawartymi
w odpowiednich normach, wytycznych, kodeksach i przepisach;

(b) uzyskanie wymaganych uzgodnien, zezwolen i zatwierdzen odpowiednich wtadz i Inzyniera;

(c) powielanie Rysunkow w ilo$ci jak okreslono;

(d) dostarczenie Rysunkow Inzynierowi oraz odpowiednim wtadzom zgodnie z obowigzujacymi

zasadami;
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9.5.

(@)
(b)

(©)
(d)
(€)

9.6.

(a)

(b)
(©)
(d)
(€)

(f)

Podporzadkowanie si¢ wymaganiom administracji drogowej obejmuje bez ograniczen:

uzyskiwanie wymaganych uzgodnien i1 zezwolen odpowiednich wladz, uzytkownikow,
wilascicieli 1 innych 0séb prawnych i fizycznych;

przeprowadzenie inwentaryzacji (w tym dokumentacji fotograficznej) stanu istniejagcych drog
publicznych, z ktorych korzysta¢ beda pojazdy Wykonawcy transportujagce wyroby budowlane
(materiaty): przed przystgpieniem do robot i po zakonczeniu robot ;

przywrocenie drog publicznych do stanu pierwotnego zgodnie z wymaganiami odpowiednich
wladz 1 po zgodzie i aprobacie Inzyniera;

uzgodnienie z poszczegdlnymi administratorami drog zasad korzystania z drog, szczeg6lnie
w przypadku wystepowania na drogach ograniczen w ruchu;

wykonanie wszelkich zabiegdw utrzymaniowych, remontéw, wzmocnien, przebudow
istniejacych drog, jezeli taka potrzeba wynika¢ bedzie z uzgodnien z administratorami drég.

Objazdy, Przejazdy i Organizacja Ruchu obejmuje bez ograniczen:

Opracowanie oraz uzgodnienie z Inzynierem i odpowiednimi instytucjami Projektu Organizacji
Ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii Projektu Inzynierowi oraz
Zamawiajacemu i wprowadzaniem dalszych zmian 1 uzgodnien wynikajacych z postepu Robot;
Ustawienie tymczasowego oznakowania, barier ochronnych 1 os$wietlenia zgodnie
z wymaganiami bezpieczenstwa ruchu;

Optaty/dzierzawy terenu;

Przygotowanie terenu;

Wykonanie konstrukcji tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikow, kraweznikow, barier,
oznakowan i drenazu;

Tymczasowa przebudowa urzadzen obcych;

Koszt Utrzymania objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(a)
(b)

Oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunigcie tymczasowych
oznakowan pionowych, poziomych, barier 1 Swiatet
Utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

Koszt Likwidacji objazdow/przejazdow i organizacji ruchu obejmuje:

(@)
(b)
9.7.
(@)

(b)
(©)

(d)
(€)

(f)

9.8.

Usunigcie wbudowanych materiatow 1 oznakOwania z transportem na sktadowisko Wykonawcy
1 kosztem sktadowania,
Doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

Utrzymanie drég publicznych w czystosci obejmuje bez ograniczen:

budowa i utrzymanie urzgdzen do mycia opon w czasie trwania Kontraktu jak uzgodniono
InZynierem;

usuni¢cie urzadzen do mycia opon po zakonczeniu Robot;

usunig¢cie wszelkich przydatnych i nie nieprzydatnych materialow na sktadowisko Wykonawcy
poza Plac Budowy;

przywrocenie Placu Budowy do stanu pierwotnego;

utrzymanie czystosci drog publicznych zgodnie z zakresem uzgodnionym w punkcie 9.4
1 zatwierdzonym przez Inzyniera;

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm 1 przepisow.

Zapewnienie dostepu do drog, posesji i lokali obejmuje bez ograniczen:
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(@)

(b)
(©)

(d)
(€)

()
(@)
(h)
(i)
9.9.

()
(b)

9.10.

(a)
(b)

9.11.

(a)
(b)

uzgodnienie z wiascicielem zakresu zapewnienia dostgpu i zatwierdzenie przez Inzyniera przed
przystapieniem do robot,

dostarczenie na Plac Budowy wszelkich niezb¢dnych materialow i sprzetu,

tymczasowe przetozenie urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich (jezeli to
konieczne),

roboty pomocnicze zwigzane z budowg lub utrzymaniem dostepu,

budowa lub/i utrzymanie dostgpow (dojazdy, przejazdy, zjazdy itp.) w tym wielokrotne
przemieszczanie,

usuni¢cie dostepdéw oraz tymczasowych urzadzen infrastruktury i/lub konstrukcji inzynierskich
(jezeli to konieczne),

przywrécenie lub przelozenie do ostatecznej lokalizacji urzadzen obcych lub konstrukcji
inzynierskich (jezeli jest to wymagane),

usunigcie wszelkich rozbidrkowych materiatow i1 sprzetu na sktadowisko Wykonawcy poza
Placem Budowy,

koszty podporzadkowania wymaganiom Specyfikacji norm i przepisow.

Koszty zwigzane z zabezpieczeniem budowy obejmuja bez ograniczen:

koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom klauzuli 1.6 niniejszej ST;
koszty podporzadkowania si¢ wymaganiom specyfikacji, polskich norm i przepisow.

Tymczasowe zajecie gruntow obejmuje bez ograniczen:

koszty uzyskiwania wymaganych uzgodnien, zezwolen oraz rekompensat spowodowanych
czasowym zajeciem gruntu dla jego wiascicieli;

inne konieczne koszty w celu dotrzymania warunkow Klauzuli 1.6 D.00.00.00 ,,Warunki
Ogo6lne”.

Gwarancje 1 ubezpieczenia obejmujg bez ograniczen:

koszty uzyskania, obstugi i przedtozenia zabezpieczenia wykonania i wszelkich ubezpieczen.
Okres pogwarancyjny obejmujacy:

1. konstrukcje nawierzchni wraz z poboczami, ekrany akustyczne, prefabrykaty betonowe,

drogowe elementy inzynierskie — wynosi min. 60 miesiecy lub deklarowany w ofercie przez

Wykonawce,

2. oznakowanie drog :

- poziome cienkowarstwowe — wynosi min. 12 miesiecy,

- poziome grubowarstwowe — wynosi min. 36 miesiecy,

- poziome z punktowych elementéw odblaskowych — wynosi min. 60 miesiecy lub

deklarowany w ofercie przez Wykonawce,

- pionowe — wynosi min. 60 miesiecy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawce,

3. zielen (w tym nasadzenia drzew i krzewow, powierzchnie obsiane trawa wraz z ich

pielegnacja tj. koszeniem min. 2 razy w ciggu roku W terminie uzgodnionym z odpowiednim

RDW, uzupelnianiem ubytkow itp.)

- wynosi min. 60 miesiecy lub deklarowany w ofercie przez Wykonawce,
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9.12. Ubezpieczenie obejmuje bez ograniczen
(@) koszty uzyskania obstugi i przedtozenia wszelkich ubezpieczen.
9.13. Koszty zwigzane z Zapleczem Wykonawcy obejmujg bez ograniczen:

(@) koszty niezbednych instalacji, urzadzen, biur, placow skladowych oraz droég dojazdowych
1 wewnetrznych potrzebnych do realizacji robot

(b) koszty utrzymania Zaplecza Wykonawcy obejmujace wszystkie koszty eksploatacyjne

(c) koszty likwidacji Zaplecza Wykonawcy obejmujace usunigcie wszystkich instalacji, urzadzen,
biur, placow sktadowych oraz drog dojazdowych i wewngtrznych i doprowadzenie terenu do
stanu pierwotnego.

Uznaje sig, ze wszystkie koszty zwigzane z wypelnieniem wymagan okreslonych w pkt. od 9.1 do 9.10
oraz 1.5.3 nie podlegaja odrebnej zaptacie 1 sa uwzglednione we wskazniku kosztow posrednich 1 tym
samym w cenie kontraktowe;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 89 z 25.08.1994r, poz. 414) z p6zn.
zmianami.

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 — O odpadach (Dz.U.Nr 62, poz. 628)

Ustawa o drogach publicznych — Dz.U. Nr 204 poz. 2086 — tekst jednolity

Ustawa prawo ochrony srodowiska - Dz.U.z 2008 r. Nr 25 poz.150 — tekst jednolity

Ustawa prawo o ruchu drogowym — Dz.U. z 2003 r. Nr 58 poz. 515

Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne — Dz.U. Nr 30, poz. 163 z p6zn. zmianami
Rozporzadzenie MGPiB w sprawie aprobat i1 kryteriow technicznych dotyczacych wyrobow
budowlanych (Dz.U. Nr 10, poz. 48).

Rozporzadzenie MGPiB w sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno — kartograficznych
oraz czynnosci geodezyjnych obowigzujacych w budownictwie (Dz.U. Nr 25, poz. 133)
Rozporzadzenie MI w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. Nr 120 poz. 1126)
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D.00.00.02 Zaplecze Wykonawcy i Zamawiajacego

1. WSTEP

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
Rob6t zwigzanych z urzadzeniem, utrzymaniem 1 likwidacja zaplecza Wykonawcy
i Zamawiajacego, w ramach zadania:

,,.Sprawny i przyjazny $rodowisku dostep do infrastruktury portu w Swinoujsciu — etap I’ —
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2. ZAPLECZE WYKONAWCY

Zaplecze Wykonawcy sktada si¢ z niezbednych instalacji, urzadzen, biur, laboratorium, placow
sktadowych oraz drog dojazdowych i wewnetrznych potrzebnych do realizacji wymienionych
Robot oraz uwzglednia potrzeby podwykonawcow.

3. ZAPLECZE ZAMAWIAJACEGO
Wykonawca w ramach urzadzenia zaplecza Zamawiajacego zobowigzany jest zapewnié
w szczegolnosci:
3.1 Dla Kierownika Projektu:
— pomieszczenie biurowe wraz z podstawowym wyposazeniem (sprzet biurowy, biurko,
krzesta, szafy na dokumenty itp..),
— laptop z licencjonowanym oprogramowaniem biurowym, mozliwoscig odbioru poczty
elektronicznej 1 dostgpem do Internetu,
— drukarka formatu A3,
— kserokopiarka,
— parking dla min 2 pojazdéw osobowych.
3.2 Dla Zespotu Inzyniera (Inspektorow Nadzoru):
— pomieszczenie biurowe powierzchni >100m2 z podstawowym wyposazeniem (sprzet
biurowy, biurka, krzesta, szafy na dokumenty itp.), w tym sale konferencyjng na co najmniej
20 os6b (stot 1 krzesta),
— pomieszczenia gospodarcze i toalete,
— parking dla co najmniej 10 samochodow.
Podziat powierzchni pomieszczen winien by¢ adekwatny do sktadu zespotow powotanych do
wykonania zadania, tj. nie utrudnia¢ réwnoczesnej pracy wszystkich cztonkéw zespotow.
Wyposazenie pomieszczen w podstawowe media.
Pomieszczenia znajdowac si¢ beda w obrebie realizacji inwestycji.
Koszty utrzymania i eksploatacji pomieszczen wraz z mediami ponosi¢ bedzie Wykonawca

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do akceptacji planowang lokalizacje oraz powyzsze
wyposazenie.

4. PODSTAWA PLATNOSCI

4.1 Wynagrodzenie ryczaltowe: zasady ptatno$ci podano w Umowie pomigdzy Zamawiajagcym
i Wykonawcg. Podstawg platnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa Roboét ustalong dla danej pozycji Kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych
wycenionych ryczattowo podstawa platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce
w danej pozycji Kosztorysu.
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Urzadzenie Zaplecza Wykonawcy i Zamawiajacego obejmuje:
— Zapewnienie pomieszczen,
— zainstalowanie wszystkich niezbgdnych mebli, urzadzen, instalacji, drég dojazdowych
1 wewnetrznych, biur, placow i zabezpieczen potrzebnych Wykonawcy 1 Zamawiajagcemu
przy realizacji Robot.

4.2 Utrzymanie Zaplecza Wykonawcy i Zamawiajacego obejmuje wszystkie koszty eksploatacyjne
zwigzane z uzytkowaniem powyzszego Zaplecza, w tym m.in.:

— wszystkie czynsze oraz oplaty za korzystanie z mediow,

— utrzymanie sprzgtu biurowego,

— utrzymanie czystos$ci,

— niezbegdne zabezpieczenia bhp i1 p-poz.,

— utrzymanie wszystkich tych urzadzen w dobrym stanie, a w razie potrzeby wymiana na nowe,

— zabezpieczenie niezbgdnych obstug serwisowych sprzetu i instalacji.
4.3 Likwidacja Zaplecza Wykonawcy i Zamawiajacego obejmuje usuniecie wszystkich urzadzen,
instalacji, drog dojazdowych i wewnetrznych, biur, placow zabezpieczen., oczyszczenie terenu
i doprowadzenie do stanu pierwotnego.
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