
L.p. Wyszczególnienie

1 2

PRZEDMIAR

NR TER BRANŻA / ELEMENT

1 Wymagania ogólne

2 Branża drogowa

3 Odwodnienie

4 Przepusty

5 Gaz

6 Wodociąg

7 Energetyka

8 Oświetlenie

9 Teletechnika

ZAŁĄCZNIK NR 1

ZBIORCZE ZESTAWIENIE PRZEDMIARÓW
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Nr TER 

1

Lp. Nr STWIORB Opis robót J.m. Ilość

1  WYMAGANIA OGÓLNE x x

1 DM.00.00.00
Koszt dostosowania do wymagań ogólnych zawartych w 

dokumentacji oraz OPZ
kpl. 1,00

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice – etap II

WYMAGANIA OGÓLNE
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Nr TER 

2

Lp. Nr STWIORB Opis robót J.m. Ilość

2 ROBOTY DROGOWE x x

2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE x x

1 D - 01.01.01A
 Odtworzenie (wyznaczenie) trasy i punktów wysokościowych w 

terenie równinnym
km 5,20

1b
D-00.00.00 + 

OPZ
Wyniesienie i stabilizacja granic pasa drogowego ryczałt 1,00

2

 Usunięcie krzewów i drzew wraz z karczowaniem pni i 

usunięciem pozostałości po karczowaniu. Pozostałości z 

karczowania przechodzą na własność Wykonawcy, który jest 

odpowiedzialny za jego zagospodarowanie zgodnie z ustawą o 

odpadach. 

x x

2a Karczowanie krzaków ha 0,20

2b Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy do 15 cm szt. 148,00

2c Ścinanieścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 16-25 cm szt. 93,00

2d Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 26-35 cm szt. 57,00

2e Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 36-45 cm szt. 54,00

2f Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 46-55 cm szt. 36,00

2g Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 56-65 cm szt. 10,00

2h Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy 66-75 cm szt. 6,00

2i Ścinanie drzew z karczowaniem pni o średnicy powyżej 75 cm szt. 4,00

3  D - 01.02.02 

Usunięcie ziemi urodzajnej (humusu) wraz z transportem 

nadmiaru na miejsce składowania Wykonawcy. Humus 

przechodzi na własność Wykonawcy

m3 8 128,00

2.2 ROZBIÓRKI x x

4 D - 01.02.04
Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej wraz z transport 

odpadów na miejsce składowania z opłatą za składowisko.
m2 5 386,20

5

Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej. Materiał do 

wywiezienia na miejsce składowania z opłatą za składowisko 

lub jeśli spełnia kryteria ujęte w dokumnetacji projektowej 

do ponownego wykorzystani.

x x

5a
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - materiał do 

ponownego wykorzystania
m2 306,96

5b
Rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej - materiał do 

wywiezienia na miejsce składowania z opłatą za składowisko
m2 10 061,79

6 D - 01.02.04
Rozebranie nawierzchni betonowej, transport odpadów na miejsce 

składowania z opłatą za składowisko
m2 108,20

7 D - 01.02.04
Rozebranie stopni betonowych, transport odpadów na miejsce 

składowania z opłatą za składowisko
m3 0,34

8 D - 01.02.04
Rozebranie nawierzchni z płyt chodnikowych, transport odpadów 

na miejsce składowania z opłatą za składowisko.
m2 77,52

9 D - 01.02.04

 Rozebranie nawierzchni z trylinki i płyt wielootworowych, 

transport odpadów na miejsce składowania z opłatą za 

składowisko.

m2 201,70

10 D - 01.02.04
Rozebranie nawierzchni z płyt wielootworowych, materiał do 

ponownego wykorzystania
m2 28,80

11 D - 01.02.04
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych, transport odpadów na 

miejsce składowania z opłatą za składowisko.
m2 648,00

12

Frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej na zimno wraz 

z transportem materiału do zabudowania. Nadmiar materiały 

należy odwieźć na miejsce składowania z opłatą za 

składowisko.

x x

12a -Frezowanie wraz z wywozem materiału na składowisko m3 6 597,99

12b - Frezowanie z transportem materiały do miejsca wbudowania m3 456,20

13 D - 01.02.04
Rozebranie nawierzchni z asfaltu na chodniku, transport odpadów 

na miejsce składowania z opłatą za składowisko.
m2 76,70

PRZEDMIAR
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D - 01.02.04

D - 05.03.11
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14 D - 01.02.04
Rozebranie krawężników betonowych, transport odpadów na 

miejsce składowania z opłatą za składowisko.
m 3 111,70

15 D - 01.02.04
Rozebranie obrzeży betonowych, transport odpadów na miejsce 

składowania z opłatą za składowisko.
m 2 034,70

16 D - 01.02.04
Rozebranie korytka betonowego, transport odpadów na miejsce 

składowania z opłatą za składowisko.
m 86,20

17 D - 01.02.04
Rozbórki elementów oznakowania pionowego wraz z transport 

odpadów na miejsce składowania z opłatą za składowisko.
szt. 239,00

18 Rozebranie bariery chodnikowej x x

18a
Rozebranie bariery chodnikowej wraz z transport odpadów na 

miejsce składowania z opłatą za składowisko.
m 85,10

18b
Rozebranie bariery chodnikowej materiał do ponownego 

wykorzystania
m 8,00

19 D - 01.02.04
Demontaż wiat przystankowych z infrastrukturą przystankową, 

transport odpadów na miejsce składowania
kpl. 5,00

20 D - 01.02.04
Demontaż istniejącej drewnianej reklamy. Materiał własnością 

Właściciela.
kpl. 1,00

21 D - 01.02.04
Rozebranie kładki drewnianej na posesję. Materiał własnością 

Właściciela.
kpl. 1,00

22 D - 01.02.04

Rozebranie kładki dla pieszych wraz z rozbiórką barier 

ochronnych.Transport materiałów na miejsce składowania i opłatą 

za składowisko. Skrzyżowanie z ul. 3-go Maja

kpl. 1,00

23 D - 01.02.04
Rozebranie ogrodzeń, transport odpadów na miejsce składowania 

z opłatą za składowisko.
m 285,70

24 D - 01.02.04 Przeniesienie obiektu kultu religijnego. kpl. 3,00

2.3 ROBOTY ZIEMNE x x

25

Wykonanie wykopów. Transport materiału do zabudowania. 

Nadmiar materiały należy odwieźć na miejsce składowania z 

opłatą za składowisko.

x x

25a Roboty ziemne wraz z transportem na wysypisko. m3 24 491,80

25b Roboty ziemne wraz z transportem materiału do zabudowania m3 11 394,15

25c
Roboty ziemne wraz z transportem na wysypisko - grunty 

zanieczyszczone substancjami ropopochodnymi (OPZ pkt. 6a)
m3 1 000,00

26

Wykonanie nasypów. Grunt na nasypy częściowo 

pozyskiwany z terenu budowy, niedobór gruntu nasypowego 

dostarcza Wykonawca

x x

26a Formowanie i zagęszczanie nasypów. Grunt z terenu budowy. m3 11 394,15

26b
Formowanie i zagęszczanie nasypów. Grunt dostarczony przez 

Wykonawcę.
m3 4 883,21

2.4 PODBUDOWY x x

27 Profilowanie i zagęszczenie podłoża. m2 88 680,14

27a
Naprawy dróg gruntowych - profilowanie. Profilowanie 

gruntowych zjazdów
m2 245,80

28
Oczyszczenie i skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją 

asfaltową /jezdnia drogi/
x x

28a

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe 

kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 200 [g/m2 

emulsji]

m2 80 292,12

28b

Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe 

kationową emulsją asfaltową C 60 BP 3 ZM w ilości 300 [g/m2 

emulsji]

m2 40 062,45

28c
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie międzywarstwowe 

kationową emulsją asfaltową C 60 B 5 ZM w ilości 0,8 [kg/m2]
m2 40 180,47

29
WTW SMA 16 

W

Wykonanie podbudowy z betonu asfaltowego SMA 16 W na bazie 

asfaltu PMB 45/80-80, grubośc warstwy 8 cm (ułożenie dwóch 

warstw)

m2 80 381,06

30 WTW PKSM 
Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwiązanego C90/3 

#0/31,5mm gr. 30 cm
m2 417,39

31 WTW PKSM 

Podbudowa pomocnicza dolna z kruszywa niezwiązanego C50/30 

#0/31,5mm gr. 30 cm lub grubość warstwy podbudowy zgodnie z 

projektem Wykonawcy (OPZ pkt. 6a)

m2 4 451,55

32 WTW PKSM 

Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwiązanego C90/3 

#0/31,5mm gr. 25 cm - wyrównanie podbudowy z kruszywa za 

ławą betonową krawęznika od strony wyspy środkowej ronda

m2 38,62

D - 04.01.01 

WTW ZM

D - 01.02.04

D - 02.01.01 

D - 02.03.01
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33 WTW PKSM 

Podbudowa pomocnicza z kruszywa niezwiązanego C50/30 

#0/31,5mm gr. 25 cm lub grubość warstwy podbudowy zgodnie z 

projektem Wykonawcy (OPZ pkt. 6a)

m2 4 044,11

34 WTW PKSM 
Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwiązanego C90/3 

#0/31,5mm gr. 20 cm
m2 59 789,77

35 WTW PKSM 
Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwiązanego C90/3 

#0/31,5mm gr. 16 cm
m2 48,40

36 WTW PKSM 
 Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwiązanego C90/3 

#0/31,5 mm grubość warstwy 15cm
m2 11 573,52

37 WTW PKSM 
Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwiązanego C90/3 

#0/31,5 mm grubość warstwy 11 cm 
m2 680,50

38 WTW PKSM 
WTW PKS- Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa 

niezwiązanego CNR #0/31,5 mm grubość warstwy 10 cm
m2 245,80

39 WTW PKSM 
Podbudowa zasadnicza dolna z kruszywa niezwiązanego C90/3 

#0/31,5 mm grubość warstwy 9 cm 
m2 306,80

40 D - 04.06.01B
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 zbrojona 

przeciwskurczowo siatką DN10 o wymiarach 15/15 cm, gr. 25
m2 680,50

41 D - 04.06.01B
Podbudowa zasadnicza z betonu cementowego C25/30 zbrojona 

przeciwskurczowo siatką DN10 o wymiarach 15/15 cm, gr .30
m2 306,80

42 Wykonanie warstwy pośredniej z georusztu x x

42a
Wzmacnianie podłoża - georuszt wieloboczny o sztywnych 

węzłach 40/40 kN/m (typ 1)
m2 4 370,06

42b
Wzmacnianie podłoża - georuszt wieloboczny o sztywnych 

węzłach 40/40 kN/m (typ 2)
m2 4 614,53

43 D - 04.10.01C
 Podbudowa pomocnicza z gruntu  stabilizowanego cementem 

C3/4 z dodatkiem preparatu jonowymiennego grubość 25cm.
m2 35 463,17

44 D - 04.10.01C
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem C3/4 

z dodatkiem preparatu jonowymiennego gr 40cm. Grunty G3/G4
m2 23 751,34

45 D - 04.06.01b
Ulepszone podłoże z mieszanki związanej cementem C1,5/2 

grubość 15cm. Mieszanka z dowozu. Dla G3,G4
m2 9 166,70

2.5 NAWIERZCHNIE x x

46 WTW SMA 8 S

 Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej SMA 

8 S na bazie asfaltu PMB 45/80-80, grubość warstwy ścieralnej 

3cm.

m2 37 677,55

47
WTW SMA11 

KO100

Wykonanie nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej 

SMA11S na bazie asfaltu PMB 45/80-80, grubość warstwy 

ścieralnej 4 cm 

m2 2 413,98

48 D - 05.03.05A
Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC8S na bazie 

asfaltu 45/80-55 kolor czarny, grubość 4 cm
m2 7 446,90

49

WTW 

SMA16W 

Ko100

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego SMA16W na bazie 

asfaltu PMB 45/80-80, grubość warstwy wiążącej 9cm jezdnia 

ciąg główny

m2 40 062,45

49a

WTW 

SMA16W 

Ko100

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego SMA16W na bazie 

asfaltu PMB 45/80-80, grubość warstwy wiążącej 8 cm (rondo)
m2 2 413,98

50
WTW AC16W 

Ko100

Wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego AC16W na bazie 

asfaltu 35/50, grubość warstwy wiążącej 8 cm
m2 7 446,90

51 D - 05.03.01 

Wykonanie nawierzchni z kostki granitowej płomieniowanej ciętej 

ze wszystkich stron, spoinowaną ciekłą mieszanką betonową 

wysokości 16 cm - przejazd kolejowy

m2 90,00

D - 04.08.27

Strona 3 z 5



51a
D.05.03.04 + 

OPZ

Warstwa ścieralna z betonu cementowego C35/45 gr. 22cm, 

zbrojona siatką fi10 100x100 mm, dyblowana w dylatacjach – 

PIERŚCIEŃ RONDA + ZATOKI AUTOBUSOWE

m2 945,70

52 D - 05.03.05

Wykonanie nawierzchni zjazdu z destruktu pofrezowego gr. 15 

cm, powierzchniowo utrwalonego emulsją asfaltową i kruszywem 

#5/8 mm

m2 421,80

53 D - 05.03.05

Wykonanie pobocza z destruktu pofrezowego 0/31,5 mm - gr. 12 

cm, powierzchniowo utrwalonego emulsją asfaltową i kruszywem 

#5/8 mm w kolorze jasnym

m2 3 274,40

54
 Wykonanie nawierzchni z kostki brukowej betonowej o 

gr.8cm na podsypce cementowo-piaskowej.
x x

54a Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - kostka szara m2 10 522,70

54b Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej - kostka grafitowa m2 3 485,80

55

D - 01.02.04, D 

- 05.03.23a i D - 

05.03.01

 Przełożenie istniejącej nawierzchni zjazdów. m2 172,70

56 D - 05.03.26G
Wykonanie połączenia konstrukcji istniejącej i projektowanej - 

ułożenie geokompozytu
m2 140,88

2.6 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE x x

57 D - 06.01.01 Wzmocnienie skarp polipropylenową matą przeciwerozyjną m2 2 016,33

58 Humusowanie powierzchni w obszarze zagospodarowania. x x

58a
Humusowanie skarp z obsianiem przy średniej grubości warstwy 

humusu 12 cm
m2 17 041,67

58b
Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 2 

cm
m2 245,80

59 D - 06.01.01 

Umocnienia powierzchniowe skarp, rowów i ścieków z kostki 

kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm  Wloty i 

wyloty kanalizacji.

m2 72,88

60 D - 06.04.01 Czyszczenie i profilowanie rowów m 115,00

61 D - 06.04.01 
Umocnienia powierzchnioweskarp rowu płytami ażurowymi - 

materiał pochodzi z rozbiórki
m2 28,80

62 D - 07.06.01

Regulacja wysokościowa istniejących bram wjazdowych. Bramy 

"klasyczne" uchyle wyregulować należy na zawiasch (odcinając 

stare a następnie poprzez przyspawanie nowych na istniejących 

słupkach wyżej). Słupki dla których wykonano regulację 

wysokościową zawiasów należy zabezpieczyć antykorozyjnie 

farbą podkładową oraz farbą w kolorze istniejącego 

słupka/bramy.Bramy przesuwe Wykonawca wyreguluje na 

rolkach/wózkach.

szt. 6,00

2.7 URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU x x

63
WTW OP D - 

07.01.01

Oznakowanie poziome jezdni materiały grubowarstwowe, masy 

chemoutwardzalne.
m2 1 459,26

63a
WTW OP D - 

07.01.01
Punktowe elementy odblaskowe PEO w krawężnikach szt 200,00

63b
WTW OP D - 

07.01.01
Punktowe elementy odblaskowe PEO w jezdni szt 100,00

64
WTW ZPKW D 

- 07.02.01 

Oznakowanie pionowe , słupki do znaków drogowych wraz z 

fundamentem stałym.
szt. 234,00

65
WTW ZPKW D 

- 07.02.01
Oznakowanie pionowe szt 530,00

66 Ustawienie bariery chodnikowej wraz z wykonaniem fundamentu x x

66a Ustawienie bariery U-11a m 621,00

66b Ustawienie bariery U-12b typu olsztyńskiego m 174,90

66c Ustawienie bariery U-12b łańcuszkowej m 82,50

67 D - 07.06.01B
Ustawienie bariery chodnikowej wraz z wykonaniem fundamentu - 

barierka pochodzi z rozbiórki
m 8,00

68 Ustawienie drogowych barier x x

68a
Ustawienie drogowych bariero-poręczy wraz z wykonaniem 

fundamentu
m 211,00

68b Ustawienie drogowych barier m 332,00

D - 05.03.23a

D - 06.01.01

D - 07.06.01B

WTW BO D - 

07.05.01
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69
Płotki naprowadzające dla zwierząt oraz stoprynna służąca 

ochronie płazów
x x

69a
Montaż płotków do prowadzenia drobnej zwierzyny/płazów. 

Płotki betonowe
m 306,50

69b

Ułożenie ścieków drogowych korytkowych o gr. 15 cm na 

podsypce z pospółki - stoprynna o wymiarach 73x60 cm  

zabezpieczona kratą żeliwną w klasie D400

m 7,00

2.8 ELEMENTY ULIC x x

70 D - 08.01.01b
Ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wys. 22cm x 

szer.20cm na ławie betonowej C12/15
m 4 255,60

71 D - 08.01.01b
Ustawienie krawężników betonowych ulicznych o wys. 30cm x 

szer.20cm na ławie betonowej C12/15
m 5 176,70

72 D - 08.01.02a
Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wys. 30cm x 

szer.20cm na ławie betonowej C12/15
m 1 160,50

73 D - 08.01.02a
Ustawienie krawężników kamiennych ulicznych o wys. 22cm x 

szer.20cm na ławie betonowej C12/15
m 169,00

74 D - 08.03.01
Ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 30x8cm na ławie 

betonowej C12/15
m 8 420,20

75 D - 08.05.01 
Ściek prefabrykowany - prefabrykowane korytka trójkątne 

50x50x18/20cm na ławie z betonu C12/15
m 170,10

76 D - 08.05.01 
Ściek prefabrykowany - prefabrykowane korytka półokrągłe 

50x50x15 cm na ławie z betonu C12/15
m 176,00

77 D - 08.05.03 Ułożenie ścieków z kostki betonowej na ławie betonowej C12/15. m 6 139,28

78 D - 08.05.03
Ułożenie ścieków z kostki kamiennej o wymiarach 10x10x10 cm 

pozyskanej z rozbiórki na ławie betonowej C12/15.
m 1 534,82

2.9 NASADZENIA DRZEW I KRZEWÓW x x

79 D - 09.01.01

Zabezpieczenie powierzchni obszarów zieleni urządzanej na 

wyspach środkowych rond oraz pod krzewami połaciowymi (irga, 

berberys) - rozścielenie agrowłókniny i wysypanie kory sosnowej 

gr. 5cm. Wysiew nawozów minerlanych.

m2 550,60

80 Sadzenie krzewów liściastych i drzew iglastych x x

80a Materiał nasadzeniowy - Berberys Thunberga Red Jewel szt. 237,00

80b Materiał nasadzeniowy - Berberys Thunberga Bonanza Gold szt. 216,00

80c Materiał nasadzeniowy - Irga pozioma Cotoneaster horizontalis szt. 736,00

80d Materiał nasadzeniowy - Jałowiec chiński szt. 20,00

80e Materiał nasadzeniowy - Żywotnik zachodni szt. 12,00

2.10 INNE ROBOTY x x

81 D - 10.01.01 Skarpa z gruntu zbrojonego m2 882,30

82 D - 10.10.01

Montaż kompletnych wiat przystankowych modułowych o 

długości 4500 mm, szerokości 1400 - 1450 mm i wysokości w 

świetle min. 2200 mm

szt. 5,00

83

Przepusty pod koroną drogi PPZ-1 i PPZ-2 - przejście dla 

zwierząt w postaci przepustu skrzynkowego o wymiarach 1,5 

x 1,0 m

x x

83a
Wykonanie wykopów wraz z transport odpadów na miejsce 

składowania i opłatą za składowisko.
m3 589,05

83b Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 380,73

83c

Ułożenie przepustów pod koroną drogi, przepust skrzynkowy 1,5 

x 1,0 m wraz z wykonaniem zewnętrznej izolacji przepustu i 

ułożeniem warstwy ochronnej z betonu.

m 36,70

83d Wykonanie żelbetowej płyty przejściowej z betonu klasy C30/37 m3 35,64

83e D - 07.06.01B Wykonaniem gzymsu z betonu C30/37 pod barierkę m3 0,89

84 D - 10.02.01 Schody terenowe przy przejściu dla zwierząt PPZ-1 m 6,40

D - 03.01.03C

D - 08.05.04

D - 09.01.01
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Nr TER 

3

Lp. Nr STWIORB Opis robót J.m. Ilość

3 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO x x

3.1 KD Roboty rozbiórkowe x x

1 D - 01.02.04

Rozebranie studzienek ściekowych ulicznych żelbetowych o 

średnicy 500 mm wraz z transport odpadów na miejsce 

składowania i opłatą za składowisko. Wpusty częściowo 

rozbierane zamulić piaskiem i zagęścić.

kpl. 34,00

2 D - 01.02.04
Demontaż i unieczynnienie przykanalików - zamulić piaskiem i 

zagęścić.
m 209,50

3 D - 01.02.04
Rozebranie istniejącej kanalizacji kolidującej z projektowanym 

kolektorem. Pozostałą część istniejącej kanalizacji zamulić
m 579,80

4 D - 01.02.04
Rozbiórka studni betonowych. Studnie częściowo demontowane 

po usunięci kręgów zamulić piaskiem i zagęścić.
kpl. 10,00

5 D - 01.02.04 Likwidacja rowu krytego m 42,00

3.2 KD Roboty ziemne - wykopy x x

6 D - 03.02.01 
Wykonanie wykopów wraz z transport odpadów na miejsce 

składowania i opłatą za składowisko.
m3 6 474,48

7 D - 03.02.01 Zasypanie wykopów wraz z zagęszczeniem m3 3 003,15

3.3 KD Budowa wpustów DN 500 x x

8 D - 03.02.01 
Wpusty: studzienka dn 500 betonowa z osadnikiem ( wpust 

żeliwny krawężnikowo-jezdniowy / wpust żeliwny uliczny)
szt 194,00

3.4 KD Budowa przykanalików DN 200 x x

9 D - 03.02.01 
Budowa przykanalika dn 200 PVC SN-8 z wydłużonym 

kielichem 
m 1 113,60

3.5 KD Budowa osadników x x

10
Osadnik wirowe jednokomorowe EOW o wysokości 1,5-2,0 m i 

średnicy DN 1000 mm
kpl 1,00

11
Osadnik wirowe jednokomorowe EOW o wysokości 2,0-2,5 m i 

średnicy DN 1000 mm
kpl 2,00

12
Osadnik wirowe jednokomorowe EOW o wysokości do 1,5 m i 

średnicy DN 1200 mm
kpl 1,00

13
Osadnik wirowe jednokomorowe EOW o wysokości 1,5-2,0 m i 

średnicy DN 1200 mm
kpl 2,00

14
Osadnik wirowe jednokomorowe EOW o wysokości 2,0-2,5 m i 

średnicy DN 1200 mm
kpl 2,00

15
Osadnik wirowe jednokomorowe EOW o wysokości 2,0-2,5 m i 

średnicy DN 1500 mm
kpl 1,00

3.6 KD Budowa studni DN 1200 x x

16 Studnia 1200mm betonowa o wysokości do 1,5 m szt. 42,00

17 Studnia 1200mm betonowa o wysokości 1,5 - 2,0 m szt. 46,00

18 Studnia 1200mm betonowa o wysokości 2,0 - 2,5 m szt. 17,00

19 Studnia 1200mm betonowa o wysokości 2,5 - 3,0 m szt. 1,00

20 Studnia 1200mm betonowa o wysokości 3,0 - 3,5 m szt. 4,00

21 Wykonanie kaskady m 4,87

3.7 KD Budowa studni DN 1400 x x

22 Studnia 1400mm betonowa o wysokości 1,5 - 2,0 m szt. 1,00

23 Studnia 1400mm betonowa o wysokości 2,0 - 2,5 m szt. 5,00

24 Studnia 1400mm betonowa o wysokości 2,5 - 3,0 m szt. 2,00

PRZEDMIAR

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice – etap II
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3.8 KD Budowa kolektorów DN 500 x x

25 D - 03.02.01  Budowa kolektora rura dn 500 PVC SDR 34 SN8 m 130,00

3.9 KD Budowa kolektorów DN 400 x x

26 D - 03.02.01 Budowa kolektora rura dn 400 PVC SDR 34 m 1 061,17

3.10 KD Budowa kolektorów DN 315 x x

27 D - 03.02.01 Budowa kolektora rura dn 315 PVC SDR 34 m 2 578,35

3.11 Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 200 mm x x

28 D - 03.03.01
Wykopy pod studnie drenarskie wraz z transportem na miejsce 

składowania z opłatą za składowisko.
m3 180,19

29 D - 03.03.01
Zasypanie wykopów pod studnie drenarskie gruntem 

piaszczystym
m3 153,32

30 D - 03.03.01
Roboty montażowe - sączek PVC DN 200 w otulinie z włókna 

PP w obsypce żwirowej
m 1 594,60

31 D - 03.03.01 Roboty montażowe - studnie DN 425 kpl. 62,00

3.12 Sączki podłużne z tworzyw sztucznych o średnicy 125 mm x x

32 D - 03.03.01
Roboty montażowe - sączek DN 125 pod płytą przejściową 

przepustów
m 42,75

3.13 Roboty wykończeniowe x x

33 D - 03.02.01  Regulacja poziomów włazów na istniejących studzienkach. szt 92,00

34
D - 03.02.01 i 

D - 07.06.01

 Montaż kraty wlotu i wylotu kanalizacji oraz siatki stalowej 

mocowanej do kraty.
kg 231,30
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Nr TER 4

Lp. Nr STWIORB Opis robót J.m. Ilość

4 PRZEPUSTY x x

4.1

Przepust pod koroną drogi PDR - 1 w km 4+068,32 budowa 

żelbetowego przepustu skrzynkowego o wymiarach 3,0 x 2,0 

m

x x

1 D - 03.01.03C 
Roboty ziemne - wykopy - wraz załadunkiem z transportem 

gruntu na wysypisko
m3 427,36

2 D - 03.01.03C Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 226,24

3 D - 03.01.03C 

Ułożenie przepustów pod koroną drogi, przepust skrzynkowy 

dwudzielny 3,0x2,0 m wraz z wykonaniem zewnętrznej izolacji 

przepustu i ułożeniem warstwy ochronnej z betonu

m 15,00

4 D - 03.01.03C 
Wykonanie ścianki czołowej przepustu i komory połączeniowej z 

betonu C30/37 zbrojonej prętami DN 12 mm
m3 32,16

5 D - 03.01.03C 
Wykonanie żelbetowej płyty przejściowej z betonu klasy C30/37 

zbrojonej prętami DN 12 mm
m3 22,68

6 D - 03.01.03C 
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki 

kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm
m2 40,83

4.2

Przepusty pod koroną drogi PDR - 4 km 6+251,00 - 

adaptacja istniejącego przepustu żelbetowego DN 800. 

Budowa ścianki przepustu.

x x

7 D - 03.01.03C 
Roboty ziemne - wykopy - wraz załadunkiem z transportem 

nadmiaru gruntu na wysypisko.
m3 15,62

8 D - 03.01.03C Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 14,23

9 D - 03.01.03C 
Wykonanie ścianki czołowej przepustu z betonu wylewanego 

klasy C30/37 zbrojonej prętami DN 12 i 16 mm
m3 4,92

10 D - 03.01.03C 
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki 

kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm
m2 20,40

4.3

 Przepusty pod koroną drogi PDR - 5 km 7+478,92 - budowa 

żelbetowego przepustu skrzynkowego o wymiarach 1,5 x 1,2 

m

x x

11 D - 03.01.03C 
Roboty ziemne - wykopy - wraz załadunkiem z transportem 

gruntu na wysypisko
m3 248,40

12 D - 03.01.03C Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 160,71

13 D - 03.01.03C 

Ułożenie przepustów pod koroną drogi, przepust żelbetowy 

skrzynkowy 1,5 x 1,2 m wraz z wykonaniem zewnętrznej izolacji 

przepustu i ułożeniem warstwy ochronnej z betonu

m 14,60

14 D - 03.01.03C 
Wykonanie ścianki czołowej przepustu  z betonu wylewanego 

klasy C30/37 zbrojona prętami DN 12 mm
m3 19,08

15 D - 03.01.03C 
Wykonanie żelbetowej płyty przejściowej z betonu klasy C30/37 

zbrojonej prętami DN 12 mm
m3 23,49

16 D - 03.01.03C 
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki 

kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm
m2 120,83

4.4

Przepusty pod koroną drogi PDR - 6 km 747,65 - budowa 

żelbetowego przepustu skrzynkowego o wymiarach 1,5 x 1,2 

m

x x

17 D - 03.01.03C 
Roboty ziemne - wykopy - wraz załadunkiem z transportem 

gruntu na wysypisko
m3 256,54

18 D - 03.01.03C Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 134,15

19 D - 03.01.03C 

Ułożenie przepustów pod koroną drogi, przepust żelbetowy 

skrzynkowy 1,5 x 1,2 m wraz z wykonaniem zewnętrznej izolacji 

przepustu i ułożeniem warstwy ochronnej z betonu

m 25,00

20 D - 03.01.03C 
Wykonanie ścianki czołowej przepustu  z betonu wylewanego 

klasy C30/37 zbrojona prętami DN 12 mm
m3 3,87
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21 D - 03.01.03C 
Wykonanie żelbetowej płyty przejściowej z betonu klasy C30/37 

zbrojonej prętami DN 12 i 16 mm
m3 17,28

22 D - 03.01.03C 
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki 

kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm
m2 26,08

23 D - 07.06.01
Ogrodzenie panelowe o wys. do 1.5 m na słupkach stalowych 

wraz z wykonaniem podwaliny
m 5,70

24 D - 07.06.01
Osadzenie przęseł z siatki w ramach z kształtowników - montaż 

zdemontowanych przęsłe ogrodzenia stalowego
m2 2,40

4.5
Przepusty pod koroną drogi PDR - 10 km 0+056,40 ul. 

Chabrowa, rura betonowa DN 600
x x

25 D - 03.01.03C 
Roboty ziemne - wykopy - wraz załadunkiem z transportem 

gruntu na wysypisko
m3 23,50

26 D - 03.01.03C Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 15,49

27 D - 03.01.03C Ułożenie przepustów pod koroną drogi, rury o średnicy 60cm m 11,75

28 D - 03.01.03C 
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki 

kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm
m2 13,25

4.6  Przepusty pod zjazdami P1, P2, P4, P5, rura PP DN 600 x x

29 D - 06.02.01 
Roboty ziemne - wykopy - wraz załadunkiem z transportem 

gruntu na wysypisko
m3 71,42

30 D - 06.02.01 Roboty ziemne - zasypka przepustu m3 49,18

31 D - 06.02.01 Roboty montażowe przepusty P1-P2, P4-P5 m 45,20

32 D - 06.02.01 
Umocnienia powierzchniowe skarp i dna rowu z kostki 

kamiennej na podbudowie betonowej C12/15 gr.10cm
m2 34,12

4.7
Likwidacja przepustu PDR-2 w km 4+290,40 i umocnienie 

dna i skarp płytą ażurową
x x

33 D - 01.02.04 
Likwidacja przepustu PDR-2 w km 4+290,40  po przez 

zamulenie piaskiem w całym świetle przekroju.
m 14,00

34 D - 06.04.01 
umocnienie płytą ażurową 60*40*10cm w świetle zamulonego 

przepustuw
m2 0,50

4.8 Rozebranie przepustów z rur betonowych x x

35 D - 01.02.04 
Rozebranie przepustów z rur betonowych, transport odpadów na 

miejsce składowania z opłatą za składowisko.
m 559,00
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Nr TER 

5

Lp. Nr STWIORB Opis robót J.m. Ilość

5
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ NISKIEGO CIŚNIENIA 

- ODCINEK G1-G7, G7C-G12, G13-G21 i G15-G15B
x x

1 D - 11.01.04
Roboty ziemne - wykopy - wraz załadunkiem z transportem 

gruntu na wysypisko
m3 303,37

2 D - 11.01.04 Roboty ziemne - zasypka gazociągu m3 146,66

3 D - 11.01.04 Roboty montażowe - gazociąg DN 90 m 13,20

4 D - 11.01.04 Roboty montażowe - gazociąg DN 110 m 42,25

5 D - 11.01.04 Roboty montażowe - gazociąg DN 250 m 139,70

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice – etap II
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Nr TER 

6

Lp. Nr STWIORB Opis robót J.m. Ilość

6 PRZEBUDOWA WODOCIĄGU x x

1 D 01.02.04 Demontaż istniejącego wodociągu - odciąć, zamulić i zaślepić m 77,60

2 D 01.02.04
Rozbórka hydrantów nadziemnych z trasportem materiału na 

miejsce wskazane przez właściciela urządzenia
kpl. 1,00

3 D - 01.03.05
Roboty ziemne - wykopy - wraz załadunkiem z transportem 

gruntu na wysypisko
m3 161,49

4 D - 01.03.05 Roboty ziemne - zasypka wodociągu m3 85,77

5 D - 01.03.05 Roboty montażowe - wodociąg DN 355 SDR 11 PN 16 m 42,70

6 D - 01.03.05 Roboty montażowe - wodociąg DN 160 SDR 11 PN 16 m 4,80

7 D - 01.03.05 Roboty montażowe - wodociąg DN 110 SDR 11 PN 16 m 35,40

8 D - 01.03.05 Roboty montażowe - hydrant DN 80 kpl. 2,00

Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 921 w Gminie Pilchowice – etap II

SIEĆ WODOCIĄGOWA

PRZEDMIAR

Strona 1 z 1



Nr TER 

7

Lp. Nr STWIORB Opis robót J.m. Ilość

7 ENERGETYKA x x

7.1 Wykonanie linii napowietrznej x x

1 D-01.03.02. 
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 4X 95 +2x50 

mm2 linii napowietrznej nn
km/1 przew 0,01

2 D-01.03.02. 
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 4X 70 +2x50 

mm2 linii napowietrznej nn
km/1 przew 0,02

3 D-01.03.02. 
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 1 X 35 mm2 

linii napowietrznej nn
km/1 przew 0,01

4 D-01.03.02. 
Montaż przewodów nieizolowanych o przekroju do 1 X 50 mm2 

linii napowietrznej nn
km/1 przew 0,04

5 D-01.03.02. 
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x25 mm2
m 581,00

6 D-01.03.02. 
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x70+2x35 mm2
m 500,00

7 D-01.03.02. 
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x35 mm2
m 156,00

8 D-01.03.02. 
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x120+2x50 mm2
m 274,00

9 D-01.03.02. 
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x70+2x25 mm2
m 53,00

10 D-01.03.02. 
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnycho przekroju do 4x70+2x50 mm2
m 32,00

7.2 Wykonanie lini kablowej x x

11 D-01.03.02. 
Kopanie rowów z podsypką piaskowa i zasypaniem dla kabli w 

sposób ręczny w gruncie kat.
m 282

12 D-01.03.02. 
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w 

wykopie - rura SRS 110
m 60,00

13 D-01.03.02. 
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w 

rowach kablowychYAKXS 4X240
m 70

14 D-01.03.02. 
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w 

rowach kablowych YAKXS 4x120 mm
m 104

15 D-01.03.02. 
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w 

rowach kablowych YAKXS 4x70 mm2
m 74

16 D-01.03.02. 
Ręczne układanie kabli wielożyłowych o masie do 0.5 kg/m w 

rowach kablowych YAKXS 4x35 mm2
m 34

17 D-01.03.02. Łączenie w rowach kabli kpl. 5

7.3 Montaz słupów x x

18 D-01.03.02. 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 

wirowanych - pojedynczy o długości do E-10.5/4,3 ustój UB1
słup 8
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19 D-01.03.02. 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 

wirowanych pojedynczy o długości do E-10.5 /10 ustój UP2 UP 3
słup 3

20 D-01.03.02. 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 

wirowanych pojedynczy o długości do E-10.5 /6 ustój US 6
słup 1

21 D-01.03.02. 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 

wirowanych pojedynczy o długości do E-10.5 /15 ustój UP2 UP 3
słup 1

22 D-01.03.02. 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 

wirowanych pojedynczy o długości do E-10.5 /20 ustój UP2 UP 3
słup 1

23 D-01.03.02. 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 

wirowanych pojedynczy o długości do E-10.5 /20 ustój UP2 UP 3
słup 4

24 D-01.03.02. 
Montaż i stawianie słupów linii napowietrznej nn z żerdzi 

wirowanych pojedynczy o długości do E-10.5 /25 ustój UP2 UP 3
słup 2
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Nr TER 

8

Lp. Nr STWIORB Opis robót J.m. Ilość

8 BUDOWA OŚWIELTENIA x x

8.1 Wykonanie linii kablowej x x

1 D.07.07.01
Kopanie rowów  wraz z zasypaniem, podsypką dla kabli  i 

bednarką
m 1 681,00

2 D.07.07.01
Układanie rur ochronnych z PCW o średnicy do 110 mm w 

wykopie - rura SRS 110/6,3
m 220,00

3 D.07.07.01
Układanie kabli YAKXS 0,6/1 kV 2x25 mm2 w rowach 

kablowych 
m 128,00

4 D.07.07.01
Układanie kabli YAKXS 0,6/1 kV 4x35 mm2 w rowach 

kablowych 
m 1 774,00

5 D.07.07.01
Montaż przewodów izolowanych linii napowietrznej nn typu 

AsXSn lub podobnycho przekroju do 2x25 mm2
m 476,00

6 D.07.07.01 Badanie linii kablowej N.N - kabel 4-żyłowy odc. 40,00

7 D.07.07.01 Demontaż słupów słup 2,00

8 D.07.07.01 Przesunięcie kolidujących słupów słup 13,00

8.2  Montaż słupów oświetleniowych x x

5 D.07.07.01

Montaż kompletnych słupów oświetleniowych z ustawieniem 

fundamentu prefabrykowanego i oznakowaniem i pomiarami  - 

słup 6m

kpl. 29,00

6 D.07.07.01

Montaż kompletnych słupów oświetleniowych z ustawieniem 

fundamentu prefabrykowanego i oznakowaniem i pomiarami - 

słup 10m

kpl. 26,00

7 D.07.07.01
Uziomy szpilkowe kpl. pojedyncze o dł. pręta  do 10 m wraz z 

pomiarami 
kpl 19,00

8 D.07.07.01 Montaż wysięgników rurowych na słupie - dł. 1,5 m szt. 13,00

9 D.07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa 

LED-owa  ze źródłem światła 71W
szt. 40,00

10 D.07.07.01
Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wysięgniku -oprawa 

HPS ze źródłem światła 70W
szt. 2,00

11 D.07.07.01

Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na wtsięgniku -oprawa 

HPS ze źródłem światła 150W wraz z montażem przewodów, rur 

osłonyowych i wysięgników przy wysokości latarni do 10 m

szt. 13,00

12 D.07.07.01 Montaż skrzynek rozdzielczych szafa SOU kompletna szt. 2,00

13 OPZ

Projekt doświetlenia wszystkich przejść dla pieszych wraz 

pozyskaniem map, uzgodniemi Tauron i innymi wymaganymi 

dokumentami

ryczałt 1,00
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Nr TER 9

Lp. Nr STWIORB Opis robót J.m. Ilość

9 PRZEBUDOWA SIECI TELETECHNICZNEJ x x

1 D.01.03. 04
Kopanie wraz z zasypaniem rowów i ułozeniem rur -rura 

dwudzielna 110
m 718,00

2 D.01.03. 04
Budowa rurociągu kablowego w wykopie wykonanym ręcznie - 

rury w będnach - 1 rura HDPE 40 mm w rurociągu
km 0,18

3 D.01.03. 04 Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 110 m 65,00

4 D.01.03. 04 Budowa studni kablowych SKR-1 szt. 10,00

5 D.01.03. 04 Układanie kabla wypełnionego XzTKMXpw 15x4x0,5 m 119,00

6 D.01.03. 04 Układanie kabla wypełnionego XzTKMXpw 50x4x0,5 m 35,00

7 D.01.03. 04 Przesuniecie isteniejącej kanalizacji 2 otw m 42,00

8 D.01.03. 04 Przesuniecie isteniejącej infrastruktury telekomuniakcyjenj m 57,00

9 D.01.03. 04 Montaż złączy przelotowych XAGA 500 43/8-150 złącz. 7,00
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