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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 
WSTĘP 
 
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej 

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 
technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  
TERMODERNIZACJA Z ROZBUDOWĄ BUDYNKU ŚWIETLICY WIEJSKIEJ na działce 102/2 

1.2. Zakres stosowania ST  
Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy 
zlecaniu i wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.1 
 
1.3. Zakres Robót objętych S T       
   
B  01.00  Roboty budowlane                                        Kod CPV:   45215500-2     

 
B 01.01. Roboty ziemne 
B 01.02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe  
B 01.03. Roboty murowe 
B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie  
B 01.06. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

            B 01.07. Roboty tynkarskie i malarskie  
            B 01.08. Roboty posadzkowe 
            B 01.09. Roboty termoizolacyjne i elewacja 
            S 02.01. Instalacja wod-kan i przyłącze wody    Kod CPV:   45330000-9     

            E 02.02. Instalacje elektryczne                             Kod CPV:   45310000-3 
 
 
1.4 Określenia podstawowe 
Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru 
nad realizacją Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
Robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy. 
Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją 
Projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji 
Projektowej. 
Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności 
technologicznej ich wykonania 
 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 
Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność z  
Dokumentacją Projektową, obowiązującymi przepisami i normami . 
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1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 
Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze 
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz 
dwa egzemplarze Dokumentacji Projektowej i  komplet ST.  
Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera : 

Projekt architektoniczno – budowlany 

Projekt techniczny 

Przedmiary robót  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa 

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane 
przez Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania 
wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte 
były w całej dokumentacji. Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w 
Dokumentacji Projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora 
Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności opis 
wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie wykonane Roboty i 
dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST. Dane określone w 
Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 
dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i 
elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału 
tolerancji. W przypadku gdy materiały lub Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją 
Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie 
materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na koszt wykonawcy. 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  
 
Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji 
budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i 
będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, 
oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do 
ochrony Robót. Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i 
przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną. 
1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 
 
Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy 
dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót . 
Wykonawca będzie: 
 a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 
b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 
norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać 
uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 
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skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 
Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami  
    toksycznymi, 
b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy. 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia 

Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte 
do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, 
jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 
1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej 

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 
wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i 
urządzeń podziemnych na terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

2. MATERIAŁY 
2.1. Źródła uzyskania materiałów 
Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów 
przeznaczonych do robót (beton, stal, pustaki ścienne, zaprawa, dachówka, stolarka okienna i 
drzwiowa) Wykonawca przedstawi  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania tych materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do 
zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  
2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 
właściwość do Robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego 
składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z 
inwestorem lub poza Terenem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 
2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu 
Budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 
nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 
zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora 
nadzoru.  
2.5. Wariantowe stosowanie materiałów 
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Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania 
rodzaju materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i 
Inwestora o swoim zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału. 
3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie 
gwarantować przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, ST Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma 
być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami 
ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, 
urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania warunków umowy zostaną przez 
Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót. 
4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko 
takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i 
właściwości przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom 
dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem 
przywrócenia do stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt 
Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie 
zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do 
terenu budowy. 
5. WYKONANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją 
Projektową wymaganiami ST, Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru. 
6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 
6.1. Zasady kontroli jakości Robót                                                                                         
Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć 
założoną jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości 
materiałów. Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 
normach i wytycznych. W przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru 
ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową. 
6.2. Pobieranie próbek 
Przewiduje się  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu, 
przyczepności tynku, wytrzymałości zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest 
dostarczyć atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku 
uzasadnionych wątpliwości Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy 
badania jakości każdego wbudowanego materiału. 

6.3. Badania i pomiary 
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Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można 
stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. 
Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru . 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest 
do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i 
zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy. 
6.5. Certyfikaty i deklaracje 

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 
certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz 
właściwych przepisów i dokumentów technicznych, deklarację zgodności lub certyfikat 
zgodności z:-     Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla 
których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 
1. i które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

Produkty przemysłowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, itp) muszą posiadać ww. 
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań 
wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 
Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 
odrzucone. 
6.6. Dokumenty budowy 
6(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i 
Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z 
obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy  
będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i 
mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. Każdy zapis w Dzienniku Budowy 
będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem 
imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą 
techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera. 
Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 
- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej, 
- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót, 
- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny 

przerw w Robotach, 
- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 
- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 
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- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót 
podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z 
warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 
Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w 
trakcie wykonywania Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 
Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą 
przedłożone Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika 
Budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną 
umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 
 
6(2) Rejestr  obmiarów 
Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego 
z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w 
kosztorysie i wpisuje do Rejestru obmiarów. 
6.(3) Pozostałe dokumenty budowy 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące 
dokumenty: pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

protokoły przekazania Terenu Budowy, 
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne, 

                 protokoły odbioru Robót, 
protokoły narad i ustaleń, 
korespondencję dotyczącą budowy. 
 

6.(4) Przechowywanie dokumentów budowy 
Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego 
natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty 
budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglądu na 
życzenie Zamawiającego. 

7. OBMIAR ROBÓT 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót zgodnie 
z Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym ; 
przedmiarze robót.  
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub 
gdzie indziej w Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia 
wszystkich Robót.  Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na 
piśmie. Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu 
miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie . 
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 7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów 
Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  
wymaganiami Polskich Norm. 
 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone 
przez Wykonawcę. Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to 
Wykonawca będzie posiadać ważne świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe 
będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 
7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 
Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w 
przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających 
przeprowadza się w czasie ich wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu 
przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne 
obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych 
powierzchni lub objętości na życzenie Inspektora nadzoru będą uzupełnione odpowiednimi 
szkicami. 
8. ODBIÓR ROBÓT 
W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
 b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 
wykonywanych Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 
Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 
Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza 
Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora 
nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później niż w ciągu 3 dni od 
daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora 
nadzoru. Jakość i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o 
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi 
ustaleniami. 
 8.2. Odbiór częściowy                                                                                                            
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje 
się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
8.3. Odbiór końcowy robót 
 
Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich 
ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego 
będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym 
powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót 
dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru i 
Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie 
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przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 
wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego komisja 
zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i 
ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót 
poprawkowych. W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 
uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. 
W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robót w poszczególnych 
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i ST z 
uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 
bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych 
robót w stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W przypadku błędów 
nieakceptowanych przez Inwestora Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu 
zamówienia. 
8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego 
odbioru  robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli 

została sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 
2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne). 
3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 
4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 
5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    
6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.      
7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących (np. na 

przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i 
przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią     
mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie 
będą gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 
według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 
9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 
9.1. Ustalenia Ogólne 

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 
B 01. 01. Roboty ziemne 
1.1.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach 
III kategorii i ich zasypania na budowie: Budynku socjalno - szatniowego w Kowalach Oleckich  
S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 
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Zakres robót 
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w 
czasie budowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres 
robót obejmuje:  wykopy fundamentowe – otwarte, oczyszczanie dna wykopów zasypanie 
wykopów zewnętrznych z ubijaniem, wywóz nadmiaru  ziemi samochodami 
samowyładowczymi 

1.1.2. Transport 
Ręczny i samochodem samowyładowczym 

1.1.3. Wykonanie robót 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania – ręcznie. Ziemię z 
wykopów w ilości przewidzianej do ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy 
składować wzdłuż wykopu. Nadmiar wydobytego gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do 
zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na odkład. Zagęszczenie gruntu w 
zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyczące wartości wskaźnika 
zagęszczenia  Is = 0,97. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ 
kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na 
spełnienie wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót 
ziemnych. Wody opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.  
Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 
określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli 
szczególną uwagę należy zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w  
rzędnych dna wykopu (+/_) 5cm 
b) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 
c) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 
d) zagęszczenie zasypanego wykopu. 
e) Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność 

występującego gruntu z założeniami projektowymi 

Jednostka obmiaru 
(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek , 

Odbiór robót 
Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 
częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót  

Podstawa płatności  
(m3) - po odbiorze robót      

Przepisy związane 
PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i 
badania przy  odbiorze 
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 
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B 01. 02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe 
1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie   konstrukcji 
żelbetowych (fundamenty, wieńce, nadproża) wykonywanych podczas budowy. 
1.2.2. Zakres robót 

Wykonanie ław  fundamentowych, wieńców, nadproży. 
1.2.3. Materiały 

Beton konstrukcyjny klasy C20/25 i C 25/30,  stal zbrojeniowa klasy A-III N RB 500, drut  
wiązałkowy. 

 deski , krawędziaki. 
1.2.4. Sprzęt 

Sprzęt specjalistyczny: 
betoniarka elektryczna, spawarki, giętarka do prętów, prościarka do prętów, 
wibrator pogrążalny , deskowanie systemowe drobnowymiarowe ,  
rusztowanie warszawskie 

1.2.5. Transport 
Samochodowa mieszarka transportowa do betonu, samochód ciężarowy, rozładunek 
ręczny,  transport ręczny,  

1.2.6. Wykonanie robót 
- Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr. 10 cm – C8/10 

Sprawdzenie stopnia zagęszczenia i poziomu wykonanej  podsypki piaskowej  
Na przygotowanym podłożu ułożenie betonu wraz z zagęszczeniem 
Pielęgnacja powierzchni betonu 

- Wykonanie ław fundamentowych wraz z montażem przejść dla przewodów 
kanalizacyjnych, elektrycznych i wodociągowych 

Na wymienionym i zagęszczonym podłożu ułożyć warstwę podkładową z betonu 
C8/10 gr. 10 cm 
Przygotować płyty i ustawić deskowanie  
Osadzić skrzynki (rury) dla przejść instalacyjnych 
Montaż zbrojenia  
Ułożenie i zagęszczenie betonu 
Pielęgnacja betonu 

- Wykonanie nadproży, podciągów stropów i wieńców 
Ustawienie deskowania  
Montaż zbrojenia 
Ułożenie i zagęszczenie betonu  
Przygotowanie i ustawienie deskowań 
Montaż zbrojenia 
Ułożenie i zagęszczenie betonu  
Pielęgnacja betonu 

1.2.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej w trakcie odbiorów 
częściowych przed zakryciem (odbiór zbrojenia), sprawdzenie jakości materiałów i 
elementów, zachowanie zaleceń technologicznych i zgodności z projektem.  

1.2.8. Jednostka obmiaru 
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       Wylewki betonowe (m3)  
1.2.9. Odbiór 

       Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych 
1.2.10. Podstawa płatności 

       Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy 
1.2.11. Przepisy związane 
 

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe 
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  
PN-90/M-47850 -Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  
BN-73/6736-01- Beton zwykły.  Metody badań. 

 

B 01. 03. Roboty murowe 
1.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót 
murowych.. 
1.3.2. Zakres robót 

wymurowanie ścian fundamentowych z bloczków betonowych gr 25 cm na zaprawie 
cementowej. 
izolacja przeciwwilgociowa ścian 
wymurowanie ścian zewnętrznych z cegieł ceramicznych gr 25 cm na zaprawie 
cementowo-wapiennej. 
wymurowanie kominów z cegły na zaprawie cementowo-wapiennej. 
Oblicowanie kominów ponad dachem cegłą klinkierową. 

     Wymurowanie ścian działowych miedzy pomieszczeniami z pustaków z betonu  
komórkowego gr. 12 cm 
Wymurowanie ścianek działowych z pustaków z betonu komórkowego  gr. 6 i 12 cm. 
Osadzenie nadproży, ościeżnic drzwiowych.  

1.3.3 Materiały    Bloczki betonowe 25x25x14, cegła ceramiczna pełna kl. 15, bloczki z 
betonu komórkowego: 6x24 x 49,  12 x 24 x 49, cegła klinkierowa, zaprawa cementowa M 7,   
zaprawa cementowo-wapienna M 4 . 
papa izolacyjna termozgrzewalna. 
1.3.4. Sprzęt 

 Skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica, łaty kierująca i   
murarska, warstwomierz narożny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra 

1.3.5. Transport 
Samochód ciężarowy, rozładunek ręczny lub mechaniczny, wózek widłowy, taczki, dźwig 
pionowy lub wciągarka ręczna, 
1.3.6. Wykonanie robót 
Murowanie ścian fundamentowych, ścian  nośnych nadziemia i kominów oraz ścian działowych 
1.3.7. Kontrola jakości 
Sprawdzenie jakości cegieł, bloczków betonowych i bloczków z betonu komórkowego . 
Sprawdzenie jakości materiałów stosowanych do zapraw, sprawdzenie konsystencji zaprawy. 
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Sprawdzenie efektu ostatecznego – kontrola największych odchyłek wymiarów murów 

Zwichrowanie i skrzywienie powierzchni: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie więcej niż 6 mm 
na wysokości jednej kondygnacji. Odchylenie krawędzi od linii prostej nie więcej niż 2mm/m i 
nie więcej niż jedno na długości łaty (2 m). Odchylenie powierzchni i krawędzi muru od 
kierunku pionowego: nie więcej niż 3 mm/m i ogółem nie  więcej niż 6 mm na wysokości 
jednej kondygnacji oraz 20 mm na całej wysokości budynku. 
 Odchylenie od kierunku poziomego: górnej powierzchni każdej warstwy cegieł /pustaków/ : 
nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 15 mm na całej długości budynku, górnej 
powierzchni ostatniej warstwy pod stropem: nie więcej niż 1 mm/m i ogółem nie więcej niż 10 
mm na całej długości budynku , sprawdzenie wykonania nadproży, sprawdzenie wykonania 
kominów (jakość wykonania i przelotowość przewodów). 
1.3.8. Jednostka obmiaru 

(m3) ścian fundamentowych i kominów, (m2) ścian nadziemia i ścianek działowych 
1.3.9. Odbiór 

Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie odbiorów częściowych, oglądu, 
wpisów do dziennika budowy i sprawdzeniu z dokumentacją projektową 

1.3.10. Podstawa płatności 
       Zgodnie z obmiarem (m2 i m3), po odbiorach poszczególnych robót  
1.3.11. Przepisy związane 
           PN-68/B- 10020  Roboty murowe z cegły. Wymagania i badania przy odbiorze 

PN-68/B-10024 Roboty murowe. Mury z drobnowymiarowych elementów z 
autoklawizowanych betonów komórkowych. Wymagania i badania przy odbiorze. 
PN-89/B-10425 Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. 
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze. 
PN-65/B- 14503  Zaprawy budowlane cementowo-wapienne 
PN-69/B- 30302 Wapno suchogaszone do celów budowlanych 
PN- 74/B-3000 Cement Portlandzki 

B 01. 04. Roboty ciesielskie 
 

1.4.2 Zakres 

      Wykonanie więźby dachowej. 
Impregnacja konstrukcji więźby dachowej.  

1.4.3. Materiały 
      Drewno iglaste o wilgotności poniżej 20% - Drewno konstrukcyjne klasy C 27  

Asortyment wyrobów zgodny z zestawieniem drewna podanym w D.T. OSB ,folie do 
uszczelnienia, śruby M-14, gwoździe, preparaty solne zabezpieczające p. pożarowo  
powszechnego stosowania, folia paroprzepuszczalna dachowa. 

1.4.4 Sprzęt 

Piła elektryczna, piła spalinowa,  siekierki, młotki, klucze, poziomica, pion, kątomierz, łaty, 
pędzle, wciągnik, wiadra 

1.4.5 Transport 
Dostawa - samochodem ciężarowym , rozładunek ręczny, transport ręczny lub za pomocą 
ręcznej lub elektrycznej wciągarki, żuraw samojezdny 

1.4.6 Wykonanie robót 
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- Odwiązanie elementów składowych konstrukcji 
- Zaimpregnowanie miejsc obrabianych 
- Impregnacja więźby preparatem solnym.  

  -     Ułożenie i zamontowanie konstrukcji z gotowych elementów. 
- Zamocowanie folii polietylenowej - paroizolacja 
- Ułożenie izolacji cieplnej z płyt wełny mineralnej 
- Odeskowanie połaci dachowej z tarcicy nasyconej 

1.4.7 Kontrola jakości 
Polega na sprawdzaniu bieżącym prawidłowości zabezpieczeń impregnacyjnych i 
ognioodpornych, kontroli jakości zastosowanych materiałów i preparatów. Badania 
prawidłowości kształtu i wymiarów głównych konstrukcji, prawidłowości oparcia 
konstrukcji na podporach i rozstawu elementów składowych,   badania prawidłowości 
wykonania złączy między poszczególnymi elementami konstrukcji, sprawdzenie odchyłek 
wymiarowych oraz odchyleń od kierunku poziomego i pionowego. 

1.4.8 Jednostka obmiaru 
Powierzchnie pokrycia połaci dachowej (m2), ilość drewna obrobionego wbudowanego 
w konstrukcję więźby dachowej (m3)  

1.4.9 Odbiór 
       Odbiory częściowe przed zakryciem, zapisy w dzienniku budowy - odbiera Inspektor     
Nadzoru. 
1.4.10 Podstawa płatności 

Po odbiorze końcowym, według zapisów w dzienniku budowy 
1.4.11 Przepisy związane 

PN-71/B-10080- Roboty ciesielskie, warunki i badania przy odbiorze  
PN-75/D-96000- PN - Tarcica iglasta ogólnego przeznaczenia 
 

B 01.05. Roboty blacharskie i dekarskie  
1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dekarskich i blacharskich. 
1.5.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 
Jednowarstwowe pokrycie dachu papą termozgrzewalną, ołacenie, wykonanie obróbek 
blacharskich z blachy powlekanej, pokrycie dachu blachodachówką powlekaną, montaż 
rynien i rur spustowych z PCV oraz montaż parapetów okiennych.  

1.5.3. Materiały 
Papa podkładowa termozgrzewalna, łaty z tarcicy nasyconej, blachodachówka powlekana 
poliestrem, blacha powlekana, parapety zewnętrzne z blachy powlekanej, rynny dachowe 
i  rury spustowe PCV 

1.5.4. Sprzęt 
Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do cięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 
poziomice, piony, łaty, drabiny, aparat do zgrzewania papy. 
1.5.5. Transport 

Samochodowy i ręczny 
1.5.6. Wykonanie robót 

- Ułożenie papy podkładowej  z zachowaniem właściwych zakładów 
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- Ołacenie połaci w odstępach wymaganych instr. produc. blachodachówli 
- Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek, 
- Ułożenie blacho dachówki- mocowanie za pomocą wkrętów systemowych. 
- Kalenice i okapy należy obrobić zapewniając szczelność. 
- Rynny i rury wykonać z zachowaniem spadków, szczelności i właściwych dylatacji 

1.5.7. Kontrola jakości 

Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, prawidłowości wykonania elementów,  

poziomów i pionów, estetyki wykonania,  prawidłowości spadków rynien  

1.5.8 Jednostka obmiaru 
(m2) pokrycia dachowego, obróbki blacharskiej, ilość zamontowanych elementów 
systemowych)  

1.5.9. Odbiór 

          Dokonuje lnspektor Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i     
kontroli zgodności  z dokumentacją projektową 
1.5.10. Podstawa płatności 

Za (m2) pokrycia, za (m2) obróbki blacharskiej, za ilość szt elementów systemowych 
1.5.11. Przepisy związane 

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej 
cynkowej Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.  
PN-80/B – 10240 – Pokrycia dachowe z papy i powłok asfaltowych Wymagania i badania 
przy odbiorze 
Instrukcja montażu producenta blachodachówki 

B 01. 06. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 
1.6.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu 
stolarki okiennej  i drzwiowej. 
1.6.2. Zakres 
      Montaż  okien PCW  

Montaż stolarki drzwiowej zewnętrznej  
Montaż stolarki drzwiowej wewnętrznej. 
Montaż parapetów wewnętrznych z PCW 

  
1.6.3. Materiały 
Okna i parapety z PCV o wymiarach podanych w zestawieniu stolarki, drzwi zewnętrzne 
drewniane klepkowe, drzwi wewnętrzne płytowe pełne, ościeżnice drewniane, pianka 
poliuretanowa. 
1.6.4. Sprzęt 

 łaty, wiertarka udarowa, poziomica,  
1.6.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
1.6.6. Wykonanie robót 

Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów okiennych i drzwiowych 
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Obsadzenie okien i ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową  
Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją 
Założenie podokienników wewnętrznych 
 

1.6.7.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie 

pionowości okien , szerokości ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony okna +/- 
2 mm), sprawdzenie poprawności otwierania i zamykania skrzydeł. 

1.6.8. Jednostka obmiaru 

(m2) okien , ościeżnice – szt. 
1.6.9. Odbiór 

Poprawność montażu okien odbiera Inspektor Nadzoru. 
1.6.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem. 
1.6.11. Przepisy związane 
     PN- 88/B-10085/A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania (zmiana A2).     
Instrukcje i certyfikaty producenta materiałów 
 

B 01. 07. Roboty tynkarskie i malarskie  
1.7.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót tynkarskich oraz 
malarskich wewnętrznych i elewacyjnych 
1.7.2. Zakres 

Wykonanie okładzin stropu z płyt gipsowo-kartonowych 12,5 mm na ruszcie met. 
Wykonanie tynku wewnętrznego kat III  
Ułożenie płytek glazurowanych ściennych 
Malowanie wnętrz budynku 

1.7.3. Materiały 

Listwy montażowe do rusztu pod płyty g-k, płyty g-k zwykłe 12,5 mm 
Zaprawy zwykłe do wykonywania tynków przygotowywane na placu budowy, suche mieszanki 
tynkarskie przygotowywane fabrycznie, płytki ceramiczne ścienne, kleje do płytek 
ceramicznych, farby emulsyjne białe do przemalowań  wewnętrznych. 
1.7.4. Sprzęt 
Pomosty robocze, rusztowania, stoliki tynkarskie, łaty, taczki, mieszadła do tynków i farb, 
Pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna, pędzle, agregat tynkarski, 
1.7.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
1.7.6. Wykonanie robót 

Wykonanie sufitów podwieszanych i umocowanie okładzin z płyt g-k. 
Przygotowanie podłoża po robotach murarskich, konstrukcyjnych oraz robotach 

instalacyjnych. 
      Wykonanie tynków zwykłych wewnętrznych warstwowych  

Ułożenie płytek ceramicznych na kleju 
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Malowanie ścian wewnętrznych farbą emulsyjna.  
1.7.7.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych tynków z dokumentacją opisową i rysunkową według protokołów badań 
kontrolnych i atestów jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i 
podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i 
pomiarów.  

 Badanie przyczepności tynku do podłoża poprzez opukiwanie tynku lekkim młotkiem, 
 badania grubości tynku poprzez wycięcie pięciu otworów o średnicy około 30 mm w ten 

sposób, aby podłoże było odsłonięte lecz nie naruszone.   
 sprawdzenie sposobu wykonania obrzutki 
 sprawdzenie kolorystyki i jakości robót malarskich 
  sprawdzenie jakości ułożenia glazury  

 
1.7.8. Jednostka obmiaru 

(m2) tynków wewnętrznych oraz malowanych powierzchni wewnątrz i na elewacji 
1.7.9. Odbiór 

Roboty tynkarskie wewnętrzne i roboty malarskie odbiera Inspektor Nadzoru wraz z 
Nadzorem Autorskim 
1.7.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
1.7.11. Przepisy związane 

       PN-65 /B-14503 - Roboty tynkowe.  Zaprawy budowlane 
PN-70 /B-10100 - Roboty tynkowe tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze 
PN-76/ 6734-02- Plastyczna zaprawa tynkarska do wykonania wypraw wewnętrznych 
PN-75/B-10121 Okładziny z płytek ściennych ceramicznych szkliwionych. Wymagania i 
badania przy odbiorze. 
PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi 
farbami emulsyjnymi. 

 

B 01. 08. Roboty posadzkowe  
1.8.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych. 
1.8.2. Zakres  

przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku, podkład betonowy,) 
wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty 
styropianowe 8 cm) 
warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm 
ułożenie płytek terakotowych 30*30 podłogowych 

1.8.3. Materiały 

Piasek zwykły, chudy beton B-10, folia polietylenowa izolacyjna, styropian Fs 30, zaprawa 
cementowa M12, płytki terakotowe posadzkowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa. 
1.84. Sprzęt 
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Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna 
1.8.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
1.8.6. Wykonanie robót 

przygotowanie podłoża pod posadzki (podsypka z ubitego piasku 30 cm, podkład 
betonowy 10 cm,) 

wykonanie izolacji przeciwwilgociowej i termicznej (folia podposadzkowa, płyty 
styropianowe 8 cm) 

warstwa wyrównawcza z zaprawy cementowej 5 cm 

Ułożenie płytek ceramicznych na kleju 
Ułożenie cokolika z płytek ceramicznych na kleju 

1.8.7.  Kontrola jakości robót 
Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 
wykonanych podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów 
jakości materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie 
wzajemnej zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów.     
1.8.8. Jednostka obmiaru 

(m2) posadzek i izolacji (m3) podłoży 
1.8.9. Odbiór 

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
1.8.10. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
1.8.11. Przepisy związane 

      PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i   
lastrykowych.  Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 
 

B 01. 09.  Roboty termoizolacyjne elewacji  
1.9.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót termoizolacyjnych 
ścian i robót elewacyjnych 
1.9.2. Zakres  

Ocieplenie ścian zewnętrznych płytami styropianowymi 12 cm metodą lekką-mokrą z 
wyprawą cienkowarstwową z suchej mieszanki. 

Dwukrotne malowanie tynków farbami akrylowymi. 
Licowanie cokołu płytkami klinkierowymi 25*6 cm 

1.9.3. Wykonanie robót 

        Mocowanie płyt styropianowych 

-Przed przystąpieniem do prac należy dokonać oceny geometrii podłoża nierówności i odchylenia  

Od (pionu wyrównać zaprawą cementową), podłoże chłonne zagruntować preparatem gruntującym 

-Mocowanie listew startowych; nad cokołem zaizolowanym styropianem umocować łącznikami  

mechanicznymi listwy metalowe z okapnikiem 
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-Styk z cokołem uszczelnić samoprzylepną taśmą rozprężną Przyklejanie płyt w układzie poziomym z 
zachowaniem mijankowego układu spoin na zaprawę klejącą nakładaną na płyty metodą pasmowo - 
punktową grubość pokrycia do l0 mm, powierzchnia pokrycia zaprawą; min. 40% płyty. Ścianę  
zaszpachlować zaprawą w miejscach przyłożenia płyt. 

-Narożniki ościeżowe wykonać z listwą narożną z siatką nałożoną pod siatkę szklaną 

-Mocowanie mechaniczne płyt do podłożą, łącznikami rozporowymi na głębokość min. 8cm. 

Wykonanie warstwy zbrojonej 

-Nakładanie zaprawy klejącej pasami na szerokość siatki i rozprowadzenie pacą zębatą. 

-Nałożenie siatki szklanej, równomiernie napiętej i całkowicie zatopionej w zaprawie, nałożenie siatki   
wzmacniającej (arkusze o wym. 20x3 5cm pod kątem 45° na naroża otworów, naniesienie warstwy 

 zaprawy o gr. I mm dla wygładzenia 

-Siatka nie może być widoczna, musi być w pełni zatopiona. 

Wykonanie zewnętrznej wyprawy tynkarskiej 
-Gruntowanie warstwy zbrojonej po jej związaniu (48 godzin, temperatura =20°C, wilgotność 60% 

-nakładanie wyprawy tynkarskiej ustalonej w projekcie. 

-Wyprawę tynkarską malować dwukrotnie farbą akrylową elewacyjną w kolorze ustalonym 

 dokumentacją projektową 

Warunki wykonania robót związanych z ociepleniem ścian 

-temperatura powietrza od 5 do 25°C 

-temperatura podłoża od 5 do 25°C 

-prac nie można wykonywać na powierzchniach narażonych na bezpośrednie 

nasłonecznienie, przy silnym wietrze oraz w czasie deszczu i bezpośrednio po opadach  deszczu 
1.9.4. Jednostka obmiaru 

(m2) powierzchni ścian 
1.9.5. Odbiór 

Roboty termoizolacyjne i elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim 
1.9.6. Podstawa płatności 
Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 
 
1.9.7   Przepisy związane: 

               Bezspoinowy system ocieplania budynków 1999 

               PN-B-20130: Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie 

               PN-91/B-10102- Płyty styropianowe 

               PN-91/B-10105 Masy tynkarskie do wykonania pocienionych wypraw elewacyjnych 

               PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojące metalowe robocze Rusztowania stojakowe z rur 
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 S 02.01    INSTALACJE WEWNĘTRZNE WOD-KAN ORAZ PRZYŁĄCZE         
    WODOCIĄGOWE 
2.1.1. Przedmiot 
Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót instalacyjnych 
wodociągowo-kanalizacyjnych. 
2.1.2. Zakres  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót instalacji wod-kan i obejmują 

wykonanie kompletnej instalacji wod-kan. w obiekcie wraz z niezbędnymi próbami i dezynfekcja  

instalacj oraz wykonanie przyłącza wodociągowego  

 
2.1.3.  Materiały 

przewody z tworzyw sztucznych, ciśnieniowe z polipropylenu wg PN-C-89207 : 1997 
 kształtki, złączki do przewodów instalacyjnych 

nawiertka NWZ 80/32 

 armatura – zwory, baterie stanowiące uzbrojenie rurociągów wodociągowych 

      przewody PVC do kanalizacji sanitarnej wewnętrznej – PN-81/C-89203 

urządzenia sanitarne – umywalki porcelanowe, miski ustępowe fajansowe typu kompakt, 

 pisuar z zaworem spłukującym, zlewozmywak z blachy nierdzewnej i zlew żeliwny. 

      Armatura w instalacjach powinna odpowiadać warunkom pracy (ciśnienie, temperatura) 

      danej instalacji. Przewody z tworzyw w odcinkach powinny być proste bez zgnieceń, zniekształceń  

      oraz odpowiadać   warunkom pracy. Wewnętrzne instalacje wody należy wykonywać z 

      rur posiadających atesty higieniczne  Państwowego Zakładu Higieny. 

 
2.1.4. Sprzet 

Sprzęt odpowiadający pod względem typów i ilości wymaganiom zawartym w projekcie  

organizacji Robót zaakceptowanym przez Inżyniera. 
 
2.1.5. Tansport 

Samochody skrzyniowe i inne środki transportu – odpowiadające pod względem typów i 
ilości wymaganiom zawartym w projekcie organizacji Robót zaakceptowanym przez 
Inżyniera. 

 
2.1.6. Wykonanie robót 

Wymagania dotyczące prowadzenia Robót podano w ST „Wymagania ogólne” 
 
 Roboty ziemne 

Roboty ziemne wykonać zgodnie z PN/B-06050 : 1999 i PN-B-10736 : 1999 ręcznie 
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 na odkład. Po ułożeniu rur wykop zasypać ręcznie warstwami grubości 20 cm i ubijać do  

zagęszczenia 0,95. Nadmiar ziemi usunąć z budynku. 
 
.  Rury kanalizacyjne 

Montaż rur PCW wykonać przy użyciu pierścienia gumowego dostosowanego do średnicy  

rury. Bosy koniec rury, sfazowany pod katem 15 – 20o należy wsunąć do kielicha przy 

 użyciu pasty poślizgowej, tak aby odległość między nim a podstawą kielicha wynosiła  

0,5 – 1,0 cm. Rurę należy układać ze spadkiem i na rzędnych określonych w Dokumentacji 

 projektowej. Przy przejściu poziomów kanalizacyjnych PVC pod ławami fundamentowymi  

stosować rury ochronne  
 
.  Montaż rur wodociągowych i armatury 

Montaż rur wodociągowych i armaturę montować zgodnie z opisem w Dokumentacji 
projektowej i zaleceniami producenta. 

           Montaż przyłącza wodociągowego 

         Przyłącze wykonać rury wodociągowej PE połączonej z siecią poprzez nawiertkę NWZ80/32 

         Przewód układać na podsypce piaskowej 20 cm i przykryć piaskiem o grubości 30 cm 

2.1.7.  Kontrola jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
 Badania szczelności instalacji wodociągowej i przyłącza powinny być wykonane 

 przed zakryciem bruzd i kanałów, przed robotami malarskimi i wykonaniem izolacji cieplnej.  

Po napełnieniu należy przeprowadzić kontrolę całej instalacji, 

 zwracając szczególną uwagę czy połączenia przewodów i armatury są szczelne. Po stwierdzeniu  

szczelności należy instalację poddać próbie podwyższonego ciśnienia za pomocą urządzenia 

 przystosowanego do wykonania prób ciśnieniowych. Instalację uważa się za szczelna, jeśli manometr 

 w ciągu 20 min.nie wykazuje spadku ciśnienia. 
 
2.1.8. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru Robót podano w ST „Wymagania ogólne”. 
        Jednostka obmiaru 

Jednostką obmiaru Robót jest : 
- mb  - dla wykonanej i odebranej sieci, z dokładnością do 1,0 
- szt – dla zainstalowanego wyposażenia, armatury, osprzętu. 

 
2.1.9. Odbiór robót 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne”  
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Badania należy przeprowadzać w czasie montażu, odbiorów międzyoperacyjnych 

        i odbioru końcowego robót. W wypadku stwierdzenia odchyleń lub nieprawidłowości, 

Inżynier ustala zakres robót poprawkowych. Roboty poprawkowe dokonuje Wykonawca 

 na swój koszt w terminie uzgodnionym z Inżynierem. 
 

2.1.10. Podstawa płatności 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST „Wymagania ogólne”  
 
2.1.11. Przepisy zwiazane 
 
PN-81/B-10700  Instalacje wewnętrzne wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania i  

badania przy odbiorze. 
PN-81/B-10700.02 Instalacje wewnętrzne, wodociągowe i kanalizacyjne. Wymagania  
   i badania przy odbiorze. Przewody wody zimnej z polichlorku winylu  

i polietylenu. 

 
 

E 02.02    INSTALACJA ELEKTRYCZNA 
2.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru instalacji elektrycznej.. 
2.2.2. Zakres  

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczą prowadzenia robót elektrycznych i obejmują 
wykonanie kompletnej instalacji elektrycznej w obiekcie szczegółowo opisanej w projekcie 
budowlano-wykonawczym. 
 2.2.3. Materiały 
Ogólne wymagania  dotyczące materiałów podano w ST „Wymagania ogólne” 

2.2.4.. Sprzęt 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny. 
2.2.6. Materiały 
 
Rozdzielnie 

Tablicę wykonać wg rysunków szczegółowych w Dokumentacji projektowej. 
 

Oprawy oświetleniowe 
Oświetlenie pomieszczeń wykonać należy oprawami zgodnie z planami dokumentacji projektowej. 
 
Przewody 
Całość instalacji elektrycznej wykonać przewodami YDYp o różnym przekroju żył (wg przedmiaru) 
. 
2.2.7. Wykonanie robót 
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Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” 5. 

Określenia podstawowe. 

Trasowanie – wyznaczenie trasy przebiegu przewodów i miejsc punktów gniazd, wyłączników, opraw itp. 
Podłoże – mur, tynk, beton, na których układane są przewody. 
Punkt oświetleniowy – oprawa oświetleniowa jarzeniowa lub żarowa. 

Trasowanie – należy wykonać uwzględniając konstrukcję budynku oraz zapewniając bezkolizyjność z innymi 
instalacjami. Wskazane jest aby trasa przewodów przebiegała w liniach poziomych i pionowych. 

Bruzdy – dostosować do średnicy rur, aby w przypadku układania dwóch, więcej rur odstępy między nimi 
wynosiły nie mniej niż 5 mm. 

 
Wykonanie tablic – wykonać zgodnie z rysunkami szczegółowymi Dokumentacji  
projektowej i zamontować zgodnie z jej zaleceniami. 

 
Instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych 230 – wykonać przewodami YDYp o przekroju żył  
zgodnie z projektem. Przewody wprowadzone do puszek powinny mieć nadmiar długości niezbędny do 
wykonania podłączeń. Przewód neutralny powinien być nieco dłuższy od przewodów fazowych. Zagięcia i łuki 
w płaszczyźnie przewodu powinny być łagodne. Puszki należy osadzić na ścianach w sposób trwały i po 
zamontowaniu przykryć pokrywkami montażowymi. 

 
Montaż osprzętu i opraw oświetleniowych 
gniazda wtyczkowe i łączniki należy mocować do podłoża w sposób trwały 
oprawy oświetleniowe montować zgodnie z Dokumentacją projektową. 
 
2.2.8. kontrola jakości 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości podano w ST „Wymagania ogólne”  
2.2.9. Próby montażowe 
Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary: 
pomiar rezystancji izolacji należy wykonać dla każdego obwodu oddzielnie od strony zasilania; 
 pomiar należy dokonać induktorem 500 V lub 1000 V; rezystancja izolacji z przewodem 
 neutralnym lub uziemiającym dla instalacji 220 V nie może być mniejsza niż 0,25 MΩ. 
pomiar rezystancji izolacji odbiorników należy wykonać induktorem 500 V i nie może być mniejszy  
od 1,0 MΩ. Z prób montażowych należy sporządzić protokół. 

 
Po pozytywnym zakończeniu wszystkich badań i pomiarów objętych próbami 
 montażowymi należy załączyć instalacje pod napięcie i sprawdzić czy: 

Podstawą odbioru robót izolacyjnych są badania obejmujące: 
punkty świetlne są załączone zgodnie z założonym programem 
w gniazdach wtyczkowych przewody są dokładnie dołączone do właściwych zacisków 

 
2.2.10. Obmiar robót 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru robó podano w ST „Wymagania ogólne”  
 

2.2.11. Odbiory międzyoperacyjne – powinien przeprowadzić organ nadzoru Wykonawcy. 
Odbiorom tym powinny podlegać: 

osadzone konstrukcje wsporcze, oprawy oświetleniowe 
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ułożone rury, listwy, korytka przed wciągnięciem przewodów 
instalacja przed załączeniem pod napięciem 
 
2.2.12. Odbiór końcowy 
Do odbioru końcowego wykonanych robót Wykonawca powinien przedłożyć: 
aktualną dokumentacje powykonawczą 
protokoły prób montażowych 
oświadczenie Wykonawcy o zakończeniu robót i gotowości instalacji do eksploatacji 

 
Komisja odbioru końcowego: 
bada aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
bada protokoły odbiorców częściowych i sprawdza usunięcie usterek 
bada zaświadczenia o jakości materiałów i urządzeń oraz przedstawia ewentualne wnioski i uwagi 
bada i akceptuje protokoły prób montażowych 
dokonuje prób i odbioru instalacji włączonej pod napięcie 
ustala okres i warunki wstępnej eksploatacji instalacji 
spisuje protokół odbiorczy 
 
2.2.13. Podstawa płatności 

Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 

2.2.14. Przepisy związane 
 
PN/E-05009 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych 
PN-88/E-08501 Urządzenia elektryczne. Tablice i znaki bezpieczeństwa  
PN-61/E-01002 Przewody elektryczne. Nazwy i określenia 
PN-87/E-90050 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  
                           na stałe. Ogólne wymagania i badania. 
PN-87/E-90060 Przewody elektroenergetyczne ogólnego przeznaczenia do układania  
                           na stałe. Przewody Płaskie. 
PN-91/E-06160 Bezpieczniki topikowe niskonapięciowe  
PN-88/E-88605 Przekaźniki elektroenergetyczne. Izolacja elektryczna, wymagania i badania 
PN-84/E-02033 Oświetlenie wnętrz światłem elektryczny 

 
2.2.15 Instalacja odgromowa 
Zwody poziome 
- druty FeZn fi 8mm przeznaczone na zwody należy przed montażem wyprostować za pomocą 
 wstępnego naprężenia lub przy zastosowaniu odpowiedniego urządzenia prostującego. 
- zwody poziome należy instalować na stałe przy użyciu odpowiednich wsporników odstępowych  
- zwody poziome nie izolowane powinny być układane co najmniej 2 cm od połaci dachowej  
na dachach o pokryciach nie palnych i trudnopalnych oraz co najmniej 40 cm na dachach o pokryciach  
z blach stalowych ocynkowanych, cynkowych i miedzianych o grubości mniejszej niż 0,5 mm  
i blach aluminiowych o grubości mniejszej niż 1 mm, jak również na dachach o pokryciach z materiałów  
łatwo zapalnych. Układ i lokalizacja zwodów powinny być zgodne z dokumentacją projektową a zwłaszcza: 
- zwody niskie powinny stanowić sieć, której krańcowe przewody muszą przebiegać wzdłuż krawędzi  
dachu 
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- na dachach pochyłych przy nachyleniu ponad 30° jeden z przewodów sieci należy prowadzić nad  
kalenicą dachu. 
- wszystkie nie przewodzące elementy budowlane, wystające nad powierzchnią dachu należy  
wyposażyć w zwody niskie połączone z siecią zwodów zamocowanych na powierzchni dachu 
- zwody natęży prowadzić bez ostrych zagięć i załamania ( promień zagięcia nie może być mniejszy  
niż 10 cm ); nad szczelinami dylatacyjnymi należy stosować kompensację 
- do mocowania zwodów należy stosować wsporniki, uchwyty i złączki zgodnie z normami 
- przy zastosowaniu wsporników naruszających szczelność pokrycia dachowego po ich 
zamontowaniu należy uszczelnić miejsca zainstalowania lepikiem w przypadku pokrycia 
papą, a przy pokryciu blachą- przez oblutowanie. 
Przewody odprowadzające i uziemiające. 
- przewody odprowadzające i uziemiające mogą być układane na zewnętrznych ścianach 
 budynku na wspornikach lub metodą bez uchwytową jako instalacje naprężane. 
- na zewnętrznych ścianach budynku przewody odprowadzające należy układać w 
odległości nie mniejszej niż 2 cm od podłoża niepalnego i trudno zapalnego a 40 cm od 
podłoża z materiałów łatwo palnych. 
- Przy montażu zewnętrznych przewodów odprowadzających na wspornikach odstępowych 
 odległości pomiędzy wspornikami nie mogą być większe niż 1,5 m. 
- sposoby mocowania wsporników do ściany powinny być dostosowane do rozwiązania 
konstrukcyjnego i materiału budynku 
- w instalacjach wykonywanych metodą naprężania należy przewody odprowadzające 
montować według dokumentacji projektowej. 
- przewody odprowadzające pionowe w instalacjach naprężanych należy mocować w taki sposób 
 i w takich odstępach, aby uniemożliwić ich uciążliwe drgania i uderzenia o ściany wymuszone parciem  
wiatru 
- połączenia przewodów odprowadzających ze zwodami należy wykonać jako spawane, 
śrubowe lub zaciskane 
Badania techniczne i pomiary kontrolne podczas montażu 
Badania powinny obejmować następujące czynności: 
- oględziny części nadziemnej - polegają one na sprawdzeniu zgodności z dokumentacją  
projektową rozmieszczenia poszczególnych elementów urządzenia piorunochronnego oraz na  
sprawdzeniu wymiarów i rodzaju połączeń elementów instalacji odgromowej 
- sprawdzanie ciągłości połączeń , które należy -wykonać .za pomocą omomierza lub mostka do 
 pomiaru rezystancji, przyłączonego z jednej strony do zwodów z drugiej do przewodu uziemiającego 
 na wybranych losowo gałęziach urządzenia. 
- pomiaru rezystancji uziemienia, który należy wykonać mostkiem do pomiaru uziemień lub  
metodą techniczną, pomiary należy wykonać co najmniej w 2 przeciwległych punktach; jeżeli obwód  
uziomu otokowego nie przekracza 50 m; dla uziomu o obwodzie L większym najmniejszą liczbę  
punktów pomiarowych P należy określić z zależności : 
P>=0,01-L + 2 
W przypadku przekroczenia dopuszczalnej wartości rezystancji uziomu należy zainstalować dodatkowe  
uziomy szpilkowe lub rurowe aż do uzyskania wymaganej oporności. 

Kontrola jakości 

Zasady kontroli powinny być zgodne z wymogami PN-IEC 60364-6-61:2000 -Instalacje elektryczne w  

obiektach budowlanych. Sprawdzanie. Sprawdzanie odbiorcze 
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Odbiór 
Przy przekazywaniu obiektu do eksploatacji wykonawca zobowiązany jest do dostarczyć 
inwestorowi dokumentację powykonawczą urządzenia piorunochronnego a w szczególności: 
- dokumentację techniczną z naniesionymi na niej ewentualnymi zmianami. 
- protokół badań technicznych i pomiarów kontrolnych  
- dziennik budowy (jeśli jest) z adnotacjami dotyczącymi kontroli robót ulegających zakryciu. 
 Odbiór częściowy 
W ramach odbioru częściowego należy dokonać kontroli robót ulegających zakryciu. 
Kontrola ta obejmuje: 
- sprawdzenie ułożenia krytych przewodów odprowadzających i uziemiających przed ich 
zakryciem 
- sprawdzenie instalacji uziemiającej w wykopach przed ich zasypaniem 
Odbiór końcowy 
Przed przystąpieniem do odbioru robót wykonawca powinien : 
- przygotować dokumentację powykonawczą 
- przygotować komplet protokołów badań 
- sporządzić oświadczenie o zakończeniu robót 
- przygotować metrykę urządzenia piorunochronnego wg PN - 86/E - 05003/0 - ochrona 
odgromowa obiektów budowlanych ( wymagania ogólne) 
Komisja odbiorowa powołana przez inwestora powinna: 
- zbadać aktualność i kompletność dokumentacji powykonawczej 
- zbadać dostarczone przez wytwórcę (dostawcę) świadectwa jakości elementów i materiałów oraz 
 je zaakceptować 
- zbadać kompletność protokółów pomiarów i prób na zgodność z dokumentacją oraz zaakceptować 
 wyniki tych pomiarów i badań 
- przeprowadzić oględziny urządzenia piorunochronnego z punktu widzenia zgodności z dokumentacją  
jego materiałów, wymiarów i rozmieszczenia 
- sporządzić protokół odbiorcy z uwzględnieniem wszystkich podstawowych uwag i podjętych zaleceń. 

 

Podstawa płatnosci 
 
Ogólne zasady dotyczące płatności za wykonane roboty podano w ST „Wymagania ogólne”. 
 
Przepisy związane 
PN-86/E-05003.01 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. 
PN-89/E-05003.03 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Ochrona obostrzona  
PN-IEC/TS 61312-2:2003 Ochrona przed piorunowym impulsem elektromagnetycznym (LEMP).  
PN-IEC 61024-1-1:2001 Ap1:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych  
PN-IEC 61024-1-2:2002 Ochrona odgromowa obiektów budowlanych. Zasady ogólne.  
 

 

Opracował: 
 


