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00. WYMAGANIA OGOLNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania ogolne
dotyczace wykonania i odbioru budowlanych, przy przebudowie budynku garazu — wozowni OSP
Kurnos zlokalizowanego w miejscowosci Kurnos Drugi, gm. Betchatéw, zwigzanych z:

o robotami rozbidrkowymi,

. wzmocnieniem pekniecia $ciany zewnetrznej,

o wykonaniem elementdw Zelbetowych,

o wykonaniem konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

o ociepleniem fundamentow i Scian,

o montazem stolarki okiennej i bram garazowych,

o wykonaniem posadzki w budynku,

° remontem masztu syreny alarmowej.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robdt
wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robét i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie na trwatosé
obiektu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Niniejsza SST obejmuje cato$¢ niezbednych do wykonania robdt remontowo-budowlanych dla
zrealizowania zadania przedstawionego w pkt. 1.1. majgcego odzwierciedlenie w sporzgdzonym
projekcie budowlanym przebudowy budynku garazu.

Zakres robot obejmuje:

o demontaz pokrycia i konstrukcji dachu,

. rozbidrka fragmentu Scian,

. rozbidrka istniejgcej posadzki,

o demontaz okien i bram garazowych,

o demontaz fragmentdw instalacji elektrycznej kolidujacej z przebudowg dachu,

o naprawa Sciany zewnetrznej budynku,

o wykonanie elementdéw zelbetowych (fundament, stup, nadproza, wieniec),

. prace murarskie,

o montaz konstrukcji dachu wraz z pokryciem,

. montaz stolarki okiennej i bram garazowych,

o naprawa i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej,

o wykonanie izolacji termicznej fundamentow i Scian wraz z oktadzing zewnetrzng,
o wykonanie nowej posadzki w budynku,

o odtworzenie instalacji elektrycznej,

o odtworzenie utwardzenia terenu,

. roboty wykonczeniowe.



1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku nieustanowienia
takiego - poleceniami Zamawiajgcego.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ roboty zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, przepisami
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony $rodowiska, przepisami p.poz. oraz planem BiOZ.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowsq i
SST. Wielkosci okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe,
od ktoérych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreSlonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatow i elementéw budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczone materiaty lub wykonane roboty nie beda zgodne z dokumentacjag
projektowg lub SST i majg wptyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione prawidtowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt
Wykonawcy.

1.4.1.Informacja o terenie budowy

Dziatka, na ktorej zlokalizowany jest budynek garazu (wozownia OSP Kurnos) zabudowana jest
budynkiem, ktdry obecnie przechodzi gruntowng przebudowe i modernizacie. W ramach w/w
zadania teren na dziatce zostanie utwardzony, zagospodarowany i uporzadkowany.

Z uwagi na wymienione wyzej nowo wykonane utwardzenie terenu (kostka betonowa) prace
prowadzone przy przebudowie budynku garazu zostang utrudnione i ograniczone. Nalezy
bezwzglednie dokona¢ zabezpieczenia budynku sali OSP, utwardzenia terenu i nowych nasadzen,
przy wykonywaniu prac zwigzanych z przebudowg garazu. Wszystkie materialy i elementy
wykorzystywane do przebudowy garazu nalezy transportowac etapami i nie przekracza¢ tonazu 3,5t.
Szczegodlnie na etapie transportu gruzu z elementdw rozbidrki oraz transportu mieszanki betonowe;.

W poblizu Sciany budynku garazu zlokalizowany jest maszt syreny alarmowej (przewidziany do
remontu) na ktory nalezy zwrdci¢ szczegblng uwage na etapie rozbidrki dachu oraz montazu nowej
konstrukgji i pokrycia dachu.

W poblizu $ciany wschodniej budynku zamontowany zostat zbiornik szczelny do obstugi Sali OPSP.
W trakcie prowadzenia robdt ziemnych przy fundamentach nie mozna urobku odktada¢ na piyte
zbiornika.

Budynek garazu zlokalizowany jest w zblizeniu do granic od strony potudniowej i zachodniej.
Wszystkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ z poszanowaniem granic i znajdujgcych sie za nimi
terendw prywatnych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisébw w zakresie bezpieczenstwa pracy, a
takze powinien zapewni¢ ochrone wtasnosci publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody
spowodowane w trakcie wykonywania robot budowlanych.

Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie niezbedne dziatania, aby stosowac sie do przepisow z
zakresu ochrony $rodowiska na placu budowy i poza jego terenem.

Powstate odpady, w wyniku demontazu stolarki drzwiowej, robdt rozbiérkowych, Wykonawca bedzie
usuwac z placu budowy na wtasny koszt. Wykonawca bedzie musiat réwniez uzyskac¢ pozwolenie od
na postawienie kontenera na odpady. Zamawiajacy nie udostepnia miejsca parkingowego.

1.4.2.Przekazanie terenu budowy.




Zamawiajacy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy protokotem
teren robdt wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz
dokumentacje projektowg i SST.

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy.

Na czas prowadzenia robdt Wykonawca jest zobowigzany ogrodzi¢ miejsce prowadzonych robét.
Koszt zabezpieczenia terenu robdt nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowna.

1.4.4.0chrona $rodowiska na czas wykonywania robét

Wykonawca ma obowigzek znac i przestrzegaé wszelkich przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska
naturalnego. W czasie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca bedzie podejmowat wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm dotyczacych ochrony
$rodowiska na terenie prowadzonych robot.

1.4.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat sprawny
sprzet przeciwpozarowy i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem wtasnosci publicznej
i prywatnej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem robot lub brakiem
koniecznych dziatan ze strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wiasnosci publicznej
lub prywatnej to Wykonawca na swoj koszt naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnoS¢. Stan
naprawionej wasnosci powinien by¢ nie gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzadzen zlokalizowanych na terenie obiektu, na
powierzchni terenu i pod jego poziomem, takze instalacje wewnetrzne i uzbrojenia terenu (rurociagi,
kable itp.).Wykonawca zapewni witasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi Inspektora
nadzoru i zainteresowanych uzytkownikow oraz bedzie z nimi wspdtpracowat, dostarczajgc wszelkiej
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.4.7.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow i wyposazenia na i z terenu robdt. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
stosownych wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw.

Zastrzezenie obejmuje brak mozliwosci transportu po dziatce Inwestora obcigzenia powyzej 3,5
tony.

1.4.8._Bezpieczenstwo i higiena pracy
Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat




pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okre$lonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczace zgodnosci materiatow

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty powinny by¢ zgodne z dostarczonym
kosztorysem ofertowym, dokumentacjg projektowg i specyfikacjg techniczng. W przypadku gdy
zastosowane materiaty lub roboty nie beda zgodne w petni z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
techniczng badz ofertg przetargowg Wykonawcy to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione
wiasciwymi, a roboty rozbidrkowe i ponowny montaz wiasciwych elementéw wykonany zostanie na
koszt Wykonawcy. Kazdy rodzaj robot, w ktdrych uzywa sie niezaakceptowanych materiatdw i
urzadzen Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z ich nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.2. Dopuszczalne materiatow

Inspektor Nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktére posiadajg certyfikat
na znak bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub Aprobatg
Techniczng a takze znajdujg sie w wykazie wyrobéw dopuszczonych do stosowania w budownictwie.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie

Miejsca czasowego sktadowania materiatdbw bedg zlokalizowane na terenie budowy, w
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w
miejscach zorganizowanych przez Wykonawce w zaleznosci od dokonanych uzgodnien z
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i dostepem osdb
trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatéw i urzagdzen uzywanych do robét
od daty rozpoczecia do daty ostatecznego odbioru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiajgcego.
Liczba i wydajno$¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonym w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Musi on spetniaé normy ochrony S$rodowiska i przepisy
dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca ma obowigzek dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentéw
potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, gdy jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ Inspektora Nadzoru



Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskaé jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest obowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktdre nie wptyne
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robdt i wiasciwosci przewozonych materiatdéw. Liczba
$rodkéw transportu musi zapewniaC przeprowadzenie robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w
umowie.

Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszg spetnia¢é wymagania przewidziane Kodeksem
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Srodki transportu nie odpowiadajace
warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg by¢ dopuszczone przez wiasciwy zarzad pod
warunkiem przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkdw drog na koszt Wykonawcy.
Wykonawca ma obowigzek na biezgco usuwac, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

Z uwagi na specyfike terenu przy na ktdérym zlokalizowany jest budynek garazu transport musi
odbywac sie na szczegdlnych warunkach. Wszystkie materiaty i elementy wykorzystywane do
przebudowy garazu nalezy transportowac etapami i nie przekracza¢ tonazu 3,5t. Szczegdlnie na
etapie transportu gruzu z elementdw rozbidrki oraz transportu mieszanki betonowe;j.

5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robdt zgodnie z warunkami umowy oraz za jako$¢
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodno$¢ z dokumentacjg projektowsa,
wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiajgcego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane
metody wykonywania robdt, za dokladne wytyczenie w planie i wyznaczenie usytuowania i
wysokosci  wszystkich elementéw robdt zgodnie z wymiarami  okreSlonymi w dokumentagji
projektowe;j.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wyznaczaniu robdt zostang usuniete przez Wykonawce na
wiasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych
dostarczonych Wykonawcy na pi$mie przez Zamawiajgcego.

Ewentualne sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosc.

Decyzje Zamawiajgcego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatdw i elementdéw robot beda
oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a takze w
normach i wytycznych. Polecenia zamawiajgcego powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w
czasie okreSlonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robot. Skutki finansowe z tego
tytutu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wigczajac w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badan materiatdéw oraz robdét.
Wykonawca bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatdw oraz robdt z czestotliwoscig
zapewniajaca stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentagji



projektowej i SST. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatow i
robot ponosi Wykonawca.

6.2. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktdre:

1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczefstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnosS¢ z kryteriami
technicznymi okre$lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych
przepisow,

2. posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

- Polskg Norma lub

- aprobatg techniczng, w przypadku wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy,

3. W przypadku materiatdw, dla ktérych ww. dokumenty sg wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone

7. OBMIAR ROBOT

Obmiar robot powinien okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robdt, zgodnie z dokumentacjg
projektowg, w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robdt i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym
terminem, chyba ze warunki umowy stanowig inaczej.

Wyniki obmiaru bedg wpisywane do ksigzki obmiaréw. Obmiar robdt zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania, a robét podlegajacych zakryciu przed ich zakryciem.

Jakikolwiek bfad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci robdt podanych w kosztorysie ofertowym lub
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukoniczenia wszystkich robét. Btedne
dane zostang poprawione wg ustalen Inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie. Obmiar
gotowych robot bedzie prowadzany z czesto$cig wymagang do celu ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub innym czasie okreslonym w umowie.

Zasady okreslania ilosci robdt podane sg w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach.

Jednostki obmiaru powinny by¢ zgodne z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i
przedmiarze robot.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt musi byc
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jezeli urzadzenia te wymagajg badan
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne Swiadectwa w tym zakresie.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujgcym odbiorom:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czeSciowemu,

¢) odbiorowi korncowemu,

d) odbiorowi pogwarancyjnemu



8.2. Odbiodr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych
robot oraz ilosci tych robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robét
zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robdt. Odbioru tego dokonuje
Inspektor nadzoru. Gotowo$¢ danej czeSci robdt do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robot ulegajgcych
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentdw zawierajgcych komplet wynikow
badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjq
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami

8.3. Odbiodr czesciowy

Odbioér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robdt. Odbioru czeSciowego
robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbior koncowy

8.4.1.Zasady odbioru koncowego robdt

Odbioér koncowy robdt polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos$¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy.

Odbidér koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentdw, o ktérych mowa
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w
obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej
oraz zgodnosci wykonania robdt z dokumentacjg projektowg i SST.

W toku odbioru koncowego robdt, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbiorow robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz odbiordw czeSciowych, zwiaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych w
poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci i
ustali nowy termin odbioru korcowego.

8.4.2. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robot, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

1. dokumentacje powykonawczg oraz dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi
w toku wykonania robét,

2. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

3. ustalenia technologiczne,




4. ksigzki obmiarow (oryginaty),

5. wyniki pomiaréw kontrolnych

6. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST,

7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru koficowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robdt poprawkowych i robdt uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z usunieciem wad, ktdére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,,0dbiér koncowy robot".

9. PLATNOSCI

Zasady i warunki dokonywania ptatnosci winny by¢ okresSlone w umowie. Ponadto uznaje sie ze
wszystkie koszty zwigzane z zapewnieniem wszelkich wymagan dotyczacych bezpiecznego
prawidtowego prowadzenia robdt budowlanych nie podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w
cenie umownej.

Podstawg ptatnosci bedzie cena ryczattowa obejmujgca wszystkie koszty zwigzane z budowg oraz z
kosztami nie ujetymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien by¢
sporzadzony na podstawie przedmiardw, projektu, witasnych pomiardw uzupetniajgcych i
kontrolnych, jak réwniez wizji lokalnej na obiekcie.

W przypadku wystgpienia robdt dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja
ich ceny przeprowadzona zostanie wedtug stawek ofertowych Wykonawcy.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

o Ustawa z dnia 7 lipca 1994 ,Prawo Budowlane”

. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z
pOzniejszymi zmianami

o Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonania rob6t budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.)
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01. ROZBIORKA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z rozbidrkg pokrycia i konstrukcji istniejgcego dachu,
fragmentdw $cian, posadzek i demontazem stolarki okiennej i bram garazowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢
obiektu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

W skiad niniejszej specyfikacji wchodza:

o zabezpieczenie terenu rozbiorki,

o demontaz instalacji elektrycznej kolidujgcej z przebudowg,
o demontaz bram garazowych i okien budynku,

o demontaz pokrycia dachu,

. demontaz konstrukgji drewnianej dachu,

o demontaz elementdw stalowych konstrukcji dachu,

. rozbiorka fragmentéw Scian obwodowych budynku,

o rozbiorka filarka pomiedzy bramami garazowymi,

o rozbiorka posadzki w budynku,

. demontaz fragmentu nawierzchni z kostki betonowej,
. wywiezienie gruzu,

. wywiezienie surowcow wtérnych i ich utylizacja.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,

1.4.1.Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane bedg prowadzone bedg na terenie nowo-wykonczonego terenu przy Sali OSP
Kurnos. Przed rozpoczeciem robot zwigzanych z rozbidrkg nalezy zabezpieczy¢ teren ze szczegdlna
uwaga na zmodernizowany budynek sali OSP oraz nowo-wykonane utwardzenie terenu, ktérym
bedzie prowadzone komunikacja do budynku garazu

Teren rozbidrki wygrodzi¢ i oznaczy¢ znakami ostrzegawczymi (tasma, tablice ostrzegawcze).

1.4.2.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspotrzedne punktow gtéownych obiektu oraz reperéw, dziennik robét oraz egzemplarz dokumentagji
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projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnoS¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru korcowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca jest zobowigzany zabezpieczy¢ teren rozbidrki tablicami i
znakami ostrzegawczymi (tasmy, tablice ostrzegawcze).

1.4.4.0chrona $rodowiska na czas wykonywania robot

W trakcie wykonywania robdt rozbidérkowych nalezy przestrzegaé wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie prowadzonych robét.

1.4.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdbw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat sprawny
sprzet przeciwpozarowy i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6.0chrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony wiasnosci publicznej i prywatnej. Rozbierane elementy
znajdujq sie przy budynku Sali OSP. Przy pracach rozbidrkowych nalezy szczegdlnie zwrdci¢ uwage
na istniejgce elementy nie podlegajgce rozbidrce, np.: ogrodzenie dziatki, maszt syreny alarmowej.

1.4.7.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na oS przy transporcie
materiatdw np.: wywdz rozebranych elementéw. Z uwagi na lokalizacje obiektu dojazd odbywac sie
bedzie ciggami komunikacji pieszej. Cigg komunikacyjny prowadzacy do budynku nie przewiduje
obcigzen powyzej 3,5t, zatem transport musi odbywac sie etapami.

1.4.8. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisdw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia osob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiatow.

3. SPRZET

Sprzet budowlany powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci rozbieranych elementdéw.
Zgodnie z technologig zatozong do wykonania robot rozbidrkowych i wycinek proponuje sie uzyc
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nastepujgcego sprzetu: miot hydrauliczny, mtot udarowy, nozyce hydrauliczne, szlifierki, pity
mechaniczne, kontenery do gromadzenia odpaddéw, drobne sprzety mechaniczne do wykonywania
robot sposobem recznym, spycharka, koparka, tadowarka.

4. TRANSPORT

Transport surowcow wtornych i gruzu powinien odbywaé sie specjalistycznym taborem
samochodowym umozliwiajgcym szybki roztadunek. Transportowany tadunek musi by¢ w sposob
catkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem sie, wysypywaniem lub spadnieciem ze
skrzyni fadunkowej. Urobek nie moze w czasie transportu wydzielac pytu.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Zasady wykonywania wykopow

1. Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy mie¢ na uwadze stan techniczny i sposéb pracy konstrukgcji
istniejgcego obiektu.

2. Wykonawca robot rozbidrkowych musi posiada¢ odpowiednie kwalifikacje i doswiadczenie w tym
zakresie.

3. Wykonawca robot rozbidrkowych powinien posiada¢ zezwolenie na wywoz i utylizacje odpaddéw
wydane przez miejscowe wiadze.

4. Prowadzac roboty rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie
robot. Prowadzone dziatania powinny by¢ prowadzone w sposéb minimalizujgcy ucigzliwos¢ i nie
naruszajacy interesu osob trzecich.

5. Podczas prac rozbidrkowych powinien by¢ prowadzony ciggty nadzoér budowlany.

6. Dobor metody rozbidrki zalezy od tego, czy chce sie mie¢ odzysk materiatow.

7. Rozbidrka powinna by¢ przeprowadzona tak, aby stopniowo odcigzac elementy nosne konstrukcji.
Usuniecie elementu nie moze powodowac naruszenia statecznosci elementow przylegtych.

8. Elementy wykonczenia i wyposazenia oraz materiaty z odzysku znosi sie recznie lub przy
zastosowaniu prostych przenosnikow.

Przed przystgpieniem do robot trzeba przeprowadzic doktadne badanie konstrukcji i stanu
technicznego poszczegodlnych elementdw, ustali¢ metode rozbidrki.

5.2. Przebieg robot rozbiorkowych

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U.
2003 nr 47 poz.401 z pdzniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych. Roboty rozbidrkowe i urzadzen towarzyszacych obejmujg
usuniecie z terenu budowy wszystkich elementdéw. Roboty rozbidrkowe mozna wykonywac
mechanicznie lub recznie. Wszystkie elementy mozliwe do powtdrnego wykorzystania powinny by¢
usuwane bez powodowania zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscig
Wykonawcy, powinien on przewiez¢ je na miejsce okreslone przez Inspektora Nadzoru. Elementy i
materiaty, ktdre stajg sie wiasnoscig Wykonawcy, powinny by¢ usuniete z terenu budowy.
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparé i pomosty dla robét rozbidérkowych wykonawca musi
wykonac¢ na wiasny. Przed przystgpieniem do robét rozbidrkowych nalezy wykonaé bezwzglednie
wszystkie niezbedne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robot. Strefy
gromadzenia odpaddw wygrodzi¢ i oznakowac. Materiaty z rozbiorki usuwac w sposob ograniczajacy
rozrzut i pylenie. Przejscia i przejazdy w zasiegu robot muszg by¢ zabezpieczone. Przy rozbidrce gruz
i inne drobne materiaty nalezy. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. Gruz i materiaty drobnicowe
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nalezy usuwac z rejonu robdt na biezgco, wywozac na sktadowisko odpaddw. Przed przystgpieniem
do robdt nalezy zidentyfikowac istniejgce uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczy¢ i w
przypadku koniecznosci odtgczy¢ przeptyw medidw (gaz, prad elektryczny, woda, Scieki).

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontrola jakosci robdt polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymogami niniejszej
specyfikacji. Kontrola jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robdt
rozbiorkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementéw przewidzianych do powtdrnego
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrozen na miejscu budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady dokonywania obmiaréw robét podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej. Podstawg
dokonywania obmiaréw, okreslajgcg zakres prac wykonywanych w ramach poszczegdinych pozyciji,
jest zatgczony do dokumentacji przetargowej przedmiar robot.

Jednostkami obmiarowymi sa:

e 1 m? rozebranych elementdw matej architektury, itp. (rozumianych jako objetos¢
zdemontowanych elementdw) oraz wywozu i utylizacji odpadow.

8. ODBIOR ROBOT
Ogdlne zasady odbioréw robdt podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objete
specyfikacjg podlegajg zasadom odbioru robot zanikajgcych.

9. PLATNOSCI

Ogdlne zasady dokonywania ptatnosci podano w Ogodlnej Specyfikacji Technicznej. Cena robét
obejmuje w przypadku wszystkich robdt rozbiorkowych objetych niniejszg ST:
e wyznaczenie zakresu prac,

e oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod wzgledem BHP,

e zabezpieczenie zachowywanych elementéw przed uszkodzeniem,

e przeprowadzenie demontazu,

¢ rozdrobnienie zdemontowanych elementow,

e oczyszczenie podioza po zdemontowanych elementach,

e przetransportowanie odpadéw z miejsca rozbidrki do kontenerdw,

o selektywne ztozenie odpadéw w kontenerach.

Cena robot obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpaddw:
zatadunek odpaddw,

zabezpieczenie tadunku,

przewdz odpadéw do miejsca utylizacji,

utylizacje odpadow.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z
pOzniejszymi zmianami.

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montazu I
rozbidrki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.)
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e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegdtowego zakresu formy
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegétowego zakresu rodzajéw robdt budowlanych,
stwarzajgcych zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.),

e Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz.
1126 z 2003 r.)
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02. PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru przygotowania terenu pod przebudowe budynku garazu.

Roboty ziemne zwigzane sg z wykonaniem stopy fundamentowej pod projektowany filarek pomiedzy
bramami garazowymi oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentow.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie na trwatosé
obiektu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

W sktad niniejszej specyfikacji wchodza:

o wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego z zatadunkiem urobku na $rodki transportu,
o wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca sktadowania,

o dowoz mieszanki betonowej na plac budowy,

o zasypywanie wykopow fundamentowych,

o podsypka, obsypka i zasypka przewoddw,

. zageszczenie mechaniczne gruntu

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja
projektowa,

1.4.1.Informacja o terenie budowy

Roboty budowlane beda prowadzone przy funkcjonujgcym budynku Starostwa Powiatowego. Przed
rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zabezpieczy¢ i zamkngé wejscie do budynku oraz uruchomic
wejscie tymczasowe z innej strony budynku.

1.4.2.Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajgcy w terminie okreSlonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje i
wspdtrzedne punktdw gtownych obiektu oraz reperdw, dziennik robét oraz egzemplarz dokumentacii
projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych
mu punktéw pomiarowych do chwili odbioru koricowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wtasny koszt.

1.4.3.Zabezpieczenie terenu budowy.
W czasie wykonywania robot Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: tablice, taSmy ostrzegawcze itp., zapewniajac w
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ten sposdb bezpieczenstwo pieszych. Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w
nocy tych znakéw, dla ktérych jest to nieodzowne ze wzgledéw bezpieczenstwa. Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w
cene umowng

1.4.4.0chrona $rodowiska na czas wykonywania robot

W trakcie wykonywania prac ziemnych nalezy przestrzega¢ wszelkich przepiséw dotyczacych
ochrony $rodowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robot budowlanych Wykonawca bedzie
podejmowat wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie prowadzonych robét.

1.4.5.0chrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegal przepisdw ochrony przeciwpozarowej. Bedzie posiadat sprawny
sprzet przeciwpozarowy i bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem
wywotanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy.

1.4.6.0chrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony istniejgcej infrastruktury podziemnej (kanalizacji
deszczowej, gazu oraz kable energii elektrycznej) oraz naziemnej (istniejgce Sciany oporowe
stanowigce naswietla pomieszczen piwnic budynku, istniejgce utwardzenia terenu ktére nie sa
objete przebudowg). Elewacje budynku nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem lub zniszczeniem.

1.4.7.0graniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw np.: do zasypywania wykopdw. Z uwagi na lokalizacje obiektu dojazd odbywac sie
bedzie ciggami komunikacji pieszej.

1.4.8._Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robdt wykonawca bedzie przestrzegac przepisow dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy. W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia
zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony Zzycia i zdrowia o0sob
zatrudnionych na budowie.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i s uwzglednione w cenie umownej.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce zgodnosci materiatow

Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego zrédia wytwarzania,
zamawiania lub wydobywania materiatéw i odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz
prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia
badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego zrédta w sposdb ciagly
spetniajg wymagania SST w czasie postepu robdt.
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2.2. Dopuszczalne materiatow

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcqg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych
oraz

proponowang przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatow
z jakiegokolwiek zrodta.

Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty
zwigzane z dostarczeniem materiatdw do robot, chyba Ze postanowienia ogolnych Ilub
szczegotowych warunkéw umowy stanowig inaczej.
Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopow, ukopdw i miejsc pozyskania piasku i zwiru bedg
formowane w hatdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu robot.
Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robot lub odwiezione na odktad
odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru. Z wyjatkiem uzyskania na to
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie
terenu budowy poza tymi, ktore zostaty wyszczegdlnione w dokumentach umowy.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie

Miejsca czasowego sktadowania materiatow bedg zlokalizowane na terenie budowy, w miejscu
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiaty przed ich uszkodzeniem i
dostepem osdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone wszelkich materiatow i urzagdzen uzywanych do robét
ziemnych.

3. SPRZET

Wykonawca przystepujgcy do wykonania robdt ziemnych powinien wykaza¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu do:

o odspajania i wydobywania gruntéw (narzedzia mechaniczne, mioty pneumatyczne, zrywarki,
koparki, tadowarki, wiertarki mechaniczne itp.),

o jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntdw (spycharki, zgarniarki, réwniarki,
urzadzenia do hydromechanizacji itp.),

o transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, tasmociagi itp.),

o sprzetu zageszczajgcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Wybdr $rodkdw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do kategorii
gruntu (materiatu), jego objetosci, technologii odspajania i zatadunku oraz odlegtosci transportu.
Wydajnos¢ srodkow transportowych powinna by¢é ponadto dostosowana do wydajnosci sprzetu
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiatu). Zwiekszenie odlegtosci transportu
ponad wartosci zatwierdzone nie moze by¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych dodatkowej
zaptaty za transport, o ile zwiekszone odlegtosci nie zostaty wczesniej zaakceptowane na piSmie
przez Inspektora nadzoru.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Przed przystgpieniem do wykonywania robo6t ziemnych nalezy wykonac niezbedne drogi dojazdowe
do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawedzie wykopdw nalezy oznakowac jako
miejsca niebezpieczne. Wykonywanie wykopdw nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami BHP.
Wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wod z wykopu lub wykluczenie ich naptywu.
Zastosowanie drenazu obwodowego lub innych podobnych metod nie jest zalecane z uwagi na
budynki sasiednie. W zwigzku z istnieniem tych obiektéow konieczne jest, aby Wykonawca robét
ziemnych przed rozpoczeciem robdt zapoznat sie ze sposobem posadowienia obiektow sgsiednich.

5.1. Zasady wykonywania wykopow

1. Metoda wykonywania wykopow powinna by¢ dobrana odpowiednio do wielkosci robdt,
gtebokosci wykopu,

2. Wykop fundamentowy powinny by¢ wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich
zakonczeniu mozna byto przystgpi¢ natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robét i szybko
zlikwidowa¢ wykopy przez ich zasypanie.

3. Ze wzgledu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezposrednim sgsiedztwie istniejgcych
fundamentéw nalezy gteboko$¢ wykopu dostosowac do poziomu najgtebiej posadowionego
fundamentu.

4. Wymiary wykopdw powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie
fundamentéw oraz dostosowane do sposobu zaktadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju
gruntu.

5. Wykonywanie wykopédw w gruntach powinno sie odbywac bez naruszenia naturalnej struktury
gruntu dna wykopu. Warstwe gruntu nalezy usung¢ bezposrednio przed wykonaniem fundamentu
sposobem recznym zapewniajgcym uzyskanie wymaganej doktadnosci wykonania powierzchni
podtoza pod fundament.

6. Niezaleznie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu nalezy w miejscu i na
gtebokosci posadowienia obiektu sprawdzi¢ nosnos$¢ gruntu na obcigzenia, jakie bedg przekazywane
na grunt przez wykonany obiekt.

7. Odeskowanie $cian wykopu moze by¢ petne lub azurowe. Odeskowanie azurowe mozna stosowac
w gruntach o dostatecznej spoistosci, uniemozliwiajgcej wypadanie gruntu spomiedzy bali
przysciennych. Odeskowanie azurowe Scian wykopdw mozna stosowac tylko w gruntach spoistych,
potzwartych i zwartych.

8. Stan rozparcia i podparcia $cian wykopdw powinien by¢ sprawdzany okresowo i niezwtocznie po
wystgpieniu czynnikédw niekorzystnych dla wzmacniajgcych konstrukcji, np.: intensywne opady
deszczu, Sniegu, duze mrozy, silny wiatr, oraz przed kazdym zej$ciem pracownikéw do wykopu.
Kontrole stanu zabezpieczen wykopu nalezy rejestrowac w dzienniku robot.

9. Rozbieranie umocnien $cian lub skarp wykopdéw powinno by¢ przeprowadzone stopniowo w miare
zasypywania wykopow poczynajgc od dna wykopu.

5.2. Skiadowanie urobku z wykopow

1. Ukopany grunt powinien by¢ przetransportowany niezwtocznie na samochody wywozgce go poza
teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia.

2. W przypadku przygotowania oktadéw gruntdw przeznaczonych do zasypania wykopow odlegtosé
podstawy skarpy odktadu od goérnej krawedzi wykopu powinna wynosic:

a) nie miej niz 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych,

b) nie mnigj niz 5,0 m — na gruntach nieprzepuszczalnych.
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3. Niedozwolone jest sktadowanie gruntu w postaci oktadow:
a) w odlegtosci mniejszej niz 1,0 m od krawedzi wykopu obudowanego,
b) w granicach klina odtamu gruntu.

5.3. Zasypywanie wykopow

1. Zasypywanie wykopow powinno by¢ dokonane bezpoSrednio po zakonczeniu w nich
przewidzianych robét.

2. Przed zasypaniem wykopu nalezy w fundamencie osadzi¢ zbrojenie fgcznikowe

3. Zasypywanie wykopu wykonywaé z zageszczaniem gruntu warstwami o grubosci dostosowanej
do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszacej nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakdw
recznych lub zageszczarek mechanicznych spalinowych .

4. Nasypywanie warstw gruntu, ich zageszczanie w poblizu $Scian obiektdw powinno by¢
dokonywane w taki sposdb, aby nie powodowato uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub
przeciwwilgociowej, jezeli taka zostata wykonana.

6. KONTROLA JAKOSCI

Kontroli podlega zgodnoS¢ z dokumentacjg techniczng, wyglad zewnetrzny i doktadno$¢ wykonania.
Dokfadno$¢ wykonania wykopéw ma by¢ zgodna z wymogami normowymi. Kontrola wykonania
robot musi dotyczy¢ rzednych dna wykopu, ktore nie mogg odbiega¢ od wielkosci projektowanych
wiecej niz o +1 cm i -3 cm. Pozostate odchytki podaje norma.

7. OBMIAR ROBOT

Ilos¢ mas ziemnych oblicza sie w metrach szeSciennych odspojonego gruntu. W przypadku
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze sktadowisk nalezy uwzgledni¢ odpowiednie
wspdtczynniki korygujace. Wielkosci obmiaru okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze.

8. ODBIOR ROBOT
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki.

9. PLATNOSCI

Podstawg rozliczenia finansowego bedzie umowa zawierajgca wynagrodzenie ryczattowe pomiedzy
Wykonawcy z Zamawiajgcym. Cena wykonania jednego m3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe,
wykonanie wykopu zgodnie z zatozong technologig, wywdz urobku we wskazane miejsce,
zabezpieczenie $cian wykopu oraz istniejgcej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie
miejsca prowadzenia prac. Cena ewentualnego wykonania | m3 zasypki (podsypki, obsypki)
obejmuje: dowdz gruntu, utoZenie, zageszczenie, badania stopnia zageszczenia, oznaczenie i
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wyréwnanie terenu w miejscu prowadzenia prac

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogodlne.

e PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe

e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu

e PN-81/B-03020 Gteboko$¢ przemarzania gruntow

e PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogdlne.
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e PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia, symbole, podziat i opis gruntow
e BN-70/8931-05 Oznaczania wskaznika nosnosci gruntu jako podtoza nawierzchni podatnych.
e PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne.
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03. ZBROJENIE KONSTYRUKCII

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zbrojenia konstrukgcji.

Roboty te zwigzane sg ze zbrojeniem stopy fundamentowej, stupa, nadproza i wienca budynku
garazu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie na trwatosé
obiektu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

W sktad niniejszej specyfikacji wchodza:
o przygotowanie zbrojenia,

o montaz zbrojenia,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
W ramach wykonywanych robét zbrojeniowych szczegdinej uwadze wymaga doktadnos$¢ utozonego
zbrojenia.

2. MATERIALY

2.1. Stal zbrojeniowa — cechy

Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej

Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali dla walcowki i pretdw powinny odpowiadaé
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002

W technologicznej probie zginania powierzchnia prébek nie powinna wykazywaé peknie¢, naderwan
i rozwarstwien

2.2. Wady powierzchniowe

Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknie¢, pecherzy i naderwan. Na powierzchni
czotowej pretdw niedopuszczalne sg pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pekniecia
widoczne gotym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia
niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatosci sg dopuszczalne:

e jesli mieszczg sie w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcdwki i pretow gtadkich,

e jesli nie przekraczajg 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o Srednicy nominalnej do 25
mm, za$ 0,7 mm dla pretéw o wiekszych $rednicach.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogolne".
Sprzet niezbedny do tego typu prac:

o Klucz do wigzania zbrojenia,
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nozyce do ciecia stali,
gietarki reczne oraz gietarki na stotach,
zgrzewarki

4. TRANSPORT
Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi Srodkami transportu zeby unikng¢ trwatych
odksztatcen, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Czysto$¢ powierzchni zbrojenia.

Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych
ptatkdow rdzy, kurzu i btota, Prety zbrojenia zanieczyszczone ttuszczem (smary, oliwa) lub farbg
olejng nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego usuniecia zanieczyszczen.
Czyszczenie pretdw powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujgcymi zmian we
wiasciwosciach technicznych stali ani pdzniejszej ich korozji.

5.2. Przygotowanie zbrojenia.

Prety stalowe uzyte do wykonania wkladek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane. Haki,
odgiecia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywac wg projektu z rdwnoczesnym zachowaniem
postanowien normy PNB-03264:2002. taczenie pretdw nalezy wykonywa¢ zgodnie z
postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyzowania pretéw nalezy wigza¢ drutem miekkim,
spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

5.3. Montaz zbrojenia.

Zbrojenie nalezy uktadac po sprawdzeniu i odbiorze deskowan. Nie nalezy podwieszac i mocowac do
zbrojenia deskowan, pomostéw transportowych, urzadzen wytwdrczych i montazowych. Montaz
zbrojenia z pojedynczych pretéw powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu. Montaz
zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca sie wykonywal przed ustawieniem szalowania
bocznego. Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretéw
oznaczonego W projekcie. Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu
zbrojenie podpiera¢ podktadkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubosci réwnej grubosci
otulenia.

6. KONTROLA JAKOSCI
Kontrola jakosci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz z podanymi
wyzej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiarowg jest 1 tona. Do obliczania naleznosci przyjmuje sie teoretyczng ilos¢ (t)
zmontowanego zbrojenia, tj. faczng diugos¢ pretdw poszczegdinych Srednic pomnozong przez ich
ciezar jednostkowy t/mb. Nie dolicza sie stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretdéw, przektadek
montazowych ani drutu wigzatkowego. Nie uwzglednia sie tez zwiekszonej ilosci materiatu w wyniku
stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wiekszych od wymaganych w projekcie.

8. ODBIOR ROBOT
Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogodlne".
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Odbiér zbrojenia przed przystgpieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera
nadzoru. Odbidér powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnosci zbrojenia z rysunkami roboczymi
konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretéw
w poszczegdlnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakoéw ztacz i dtugosci zakotwien
pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretéw betonem.

9. PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".

Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tone. Cena obejmuje dostarczenie materiatu,
oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie, przycinanie, fgczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca
drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszg specyfikacjg, a takze
oczyszczenie terenu robdt z odpaddw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robét.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.
e PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Projektowanie.
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04. BETONOWANIE

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) s wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét betonowych i zelbetowych w technologii monolityczne;j.

Roboty te zwigzane sg z betonowaniem elementéw zelbetowych oraz warstw posadzki w garazu.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢
obiektu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

W skiad niniejszej specyfikacji wchodza:

o przygotowanie mieszanki betonowej,

o wykonanie deskowania wraz z usztywnieniem,
o montaz zbrojenia,

o uktadanie i zageszczanie mieszkanki betonowej,
o pielegnacja betonu.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robot.

W ramach wykonywanych roboét betonowych szczegdinej uwadze wymaga doktadnos$¢ wykonanego
deskowania oraz cechy/sktadniki uktadanej mieszanki betonowej, jej: cement, kruszywo, domieszki,
dodatki. Uwadze podlega nasigkliwo$¢ betonu, stopien wodoszczelnosci, stopien mrozoodpornosci
oraz klasa betonu.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania dotyczgce zgodnosci materiatow

Do wykonania konstrukcji nalezy uzywac¢ wylacznie betonu z wytwdrni (betonu towarowego)
wyprodukowanego w warunkach uprzemystowionych. Klasa oraz inne wiasciwosci betonu musza
odpowiada¢ wymaganiom dokumentacji projektowej, a kazdy ze sktadnikdw musi odpowiadac
wymaganiom norm, a zwfaszcza PN-B-G6250 i PN-EN 197-1.

Do zbrojenia konstrukcji betonowych i zelbetowych nalezy uzy¢ stali o parametrach zgodnych z
dokumentacjg projektowg a wszystkie wiasciwosci stali muszg by¢ zgodne z odpowiednimi Polskimi
Normami, a zwiaszcza PN-H-84023, PN-ISO 6935. Podktadki dystansowe uzyte jako element
zapewniajgcy wiasciwe otulenie stali betonem muszg by¢ dostosowane do masy zbrojenia na nich
lezgcego wraz z obcigzeniami technologicznymi. W przypadku fundamentéw zelbetowych zalecane
jest uzycie betonowych elementéw dystansowych w trosce o ochrone antykorozyjng zbrojenia.

Do deskowania stosowac tarcice iglasta ogodlnego stosowania do wykonania indywidualnych
deskowan. Nie nalezy stosowac zbyt duzych gwozdzi, aby nie przebija¢ poszycia deskowan
systemowych. Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace proponowanego zrddta
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiatdbw i odpowiednie $wiadectwa badan
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laboratoryjnych oraz probki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowigzany
jest do prowadzenia badan w celu udokumentowania, ze materiaty uzyskane z dopuszczalnego
zrodta w sposdb ciggly spetniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

2.2. Dopuszczalne materiaty

Beton do konstrukcji musi spetnia¢ nastepujgce wymagania:

¢ nasigkliwos¢ - do 5%,

e mrozoodporno$¢ - ubytek masy nie wiekszy od 5%, spadek wytrzymatosci na Sciskanie nie
wiekszy niz 20% po 150 cyklach zamrazania i odmrazania (F150),

e wodoszczelno$¢ - wieksza od 0,8MPa (W8),

o wskaznik wodno-cementowy (w/c) - ma by¢ mniejszy od 0,5.

Sktad mieszanki betonowej powinien by¢ ustalony tak, aby przy najmniejszej ilosci wody zapewnic
szczelne utozenie mieszanki w wyniku zageszczania przez wibrowanie. Sktad mieszanki betonowej
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwérni betondw i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora
nadzoru. Konsystencja mieszanek betonowych powinna by¢ nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie

Mieszanka betonowa, ktdra zostata dostarczona na plac budowy powinna na biezaco by¢ uktadana.
Z uwagi na charakter materiatu jakim jest beton nie ma mozliwosci sktadowania mieszanki
betonowej na budowie.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora
nadzoru. Do podawania mieszanek nalezy stosowa¢ pojemniki lub pompy przystosowane do
podawania mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowac
wibratory z butawami o czestotliwosci 6000 drgan/min i faty wibracyjne charakteryzujace sie
jednakowymi drganiami na catej dtugosci.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkdw transportowych podano w SST ,Wymagania ogdine".
Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywac przy pomocy mieszalnikow samochodowych (tzw.
gruszek). Ilo$¢ ,gruszek" nalezy dobra¢ tak, aby zapewni¢ wymagang szybko$¢ betonowania z
uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku
awarii samochodu. Podawanie i ukfadanie mieszanki betonowej mozna wykonywac przy pomocy
pompy do betonu lub innych $rodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz:

- 90 min. - przy temperaturze +15°C,

- 70 min. - przy temperaturze +20°C,

- 30 min. - przy temperaturze +30°C

Z uwagi na lokalizacje budynku garazu mieszkanka betonowa musi by¢ transportowana do miejsca
wbudowania podzielonymi na niewielki tonaz wielkoSciami. Bezwzglednie zakazuje sie dojazdu
»gruszek” na nowo powstate utwardzenie terenu przy budynku Sali OSP.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Zalecenia ogdlne
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Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru
prawidtowos¢ wykonania wszystkich robét poprzedzajgcych betonowanie, a w szczegdlnosci:

e prawidtowo$¢ wykonania deskowan, rusztowan, usztywnien pomostow itp.,

e zgodnosc¢ rzednych z projektem,

e czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkiadek dystansowych zapewniajgcych wymagang wielkos¢
otuliny,

e przygotowanie powierzchni betonu uprzednio utozonego w miejscu przerwy roboczej,

e prawidtowo$¢ wykonania wszystkich robot zanikajgcych, miedzy innymi wykonania przerw
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp.,

e prawidtowo$¢ rozmieszczenia i niezmienno$¢ ksztattu elementéw wbudowanych w betonowa
konstrukcje (kanatdéw, wpustow, sgczkow, kotw, rur itp.),

e gotowos¢ sprzetu i urzadzen do prowadzenia betonowania.

Betonowanie mozna rozpoczgé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2. Podawanie mieszanki betonowej

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe
ich oprdznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktdrg
spada. W przypadku, gdy wysoko$¢ ta jest wieksza, nalezy mieszanke podawac za pomocg rynny
zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci 8,0 m).

Podczas zageszczania wibratorami wgtebnymi nalezy zagtebia¢ butawe na gteboko$¢ 5-8 cm w
warstwe poprzednig i przytrzymywac¢ butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym
wyjmowac powoli w stanie wibrujgcym,

e kolejne miejsca zagtebienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R. jest
promieniem skutecznego dziatania wibratora; odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m,

e (Czas zageszczania wibratorem powierzchniowym lub belka (fatg) wibracyjng w jednym miejscu
powinien wynosi¢ od 30 do 60 s., zasieg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do
50 cm w kierunku gtebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci elementu; rozstaw wibratoréw
nalezy ustali¢ doswiadczalnie tak, aby nie powstawaty martwe pola.

Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno by¢ uzgodnione w Projektantem, a
w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasadg, ze powinna ona by¢ prostopadta do
powierzchni elementu.

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do
pofgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni betonu stwardniatego,
luznych okruchdw betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie woda.

Powyzsze zabiegi nalezy wykonac bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania.

W przypadku przerwy w ukifadaniu betonu zageszczanym przez wibrowanie wznowienie
betonowania nie powinno sie odby¢ pdzniej niz w ciggu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu
betonu. Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C, czas trwania przerwy hie powinien
przekraczac 2 godzin.

Po wznowieniu betonowania nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania i poprzednio
utozonego betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej
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Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywac wylacznie w temperaturach nie nizszych niz plus 5°C,
zachowujgc warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci, co najmniej 15 MPa przed
pierwszym zamarznieciem. Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na prdbkach
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili
uktadania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie, co najmniej 7 dni.
Temperatura mieszanki betonowej w chwili oprdzniania betoniarki nie powinna by¢ wyzsza niz 35°C.
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, nalezy zabezpieczy¢
miejsce robdt za pomocg mat lub folii.

5.4. Pielegnacja betonu

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed
deszczem i nastonecznieniem.

Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie pozniej niz po 12 godz. od zakonczenia
betonowania rozpoczac pielegnacje wilgotnosciowg betonu i prowadzi¢ jg, co najmniej przez 7 dni
(przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobe).

Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyzszej beton nalezy polewaé w ciggu pierwszych 3 dni, co 3
godziny w dzien i co najmniej 1 raz w nocy, a w nastepne dni, co najmniej 3 razy na dobe.

W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzeniami i drganiami
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na Sciskanie, co najmniej 15 MPa

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

Dla powierzchni betonu obowigzujg nastepujgce wymagania:

e wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rdwne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnie,

e pekniecia i rysy sg niedopuszczalne,

e réwnos¢ powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje: wypuktosci i wgtebienia nie
powinny by¢ wieksze niz 2 mm.

Ostre krawedzie betonu po rozdeskowaniu powinny by¢ oszlifowane. Jezeli dokumentacja
projektowa nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych konstrukgcji, to
bezposrednio po rozebraniu deskowan nalezy wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnac za pomocg
tarcz karborundowych i czystej wody.

Wyklucza sie szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu.

5.6. Deskowanie

Deskowania dla podstawowych elementdw konstrukcji obiektu (ustroju nosnego, podpdr) nalezy
wykona¢ wedtug projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczen
statyczno-wytrzymatosciowych.

Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem.

Konstrukcja deskowan powinna by¢ sprawdzana na sity wywotane parciem $wiezej masy betonowej
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemnikéw oraz powinna uwzgledniac:

e szybko$¢ betonowania,

e sposob zageszczania,

e obcigzenia pomostami roboczymi.
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Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujgce warunki:

e zapewnia¢ odpowiednig sztywno$¢ i niezmiennos$¢ ksztattu konstrukcji,

o zapewnia¢ jednorodng powierzchnie betonu,

o zapewnia¢ odpowiednig szczelnosc,

e zapewniac fatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotno$¢ uzycia,

o wykazywacé odpornos¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych.

Deski powinny byc¢ jednostronnie strugane i przygotowane do fgczenia na wpust i pioro. Styki, gdzie
nie mozna zastosowac potgczenia na pioro i wpust, nalezy uszczelni¢ taSmami z tworzyw sztucznych
albo pianka. Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na uszczelnienie stykdw $cian z dnem deskowania
oraz stykow deskowan belek i poprzecznie.

Stazowania nalezy wykonywac zgodnie z dokumentacjg projektowa.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

Dla okreslenia wytrzymatosci betonu wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie betonowania
pobierac prébki kontrolne w postaci kostek szesciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niz:

- 1 prébka na 100 zarobdw,

- 1 prébka na 50 m betonu,

- 3 prébki na dobe,

- 6 prébek na partie betonu.

Prébki pobiera sie losowo po jednej, rdwnomiernie w okresie betonowania, a nastepnie przechowuije
sie, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normg PN-B-06250.

Jezeli probki pobrane i badane jak wyzej wykazg wytrzymato$¢ nizszg od przewidzianej dla danej
klasy betonu, nalezy przeprowadzi¢ badania probek wycietych z konstrukcji.

Jezeli wyniki tych badan bedg pozytywne, to beton nalezy uzna¢ za odpowiadajgcy wymaganej
klasie betonu.

W przypadku niespetnienia warunkdéw wytrzymatosci betonu na $ciskanie po 28 dniach dojrzewania,
dopuszcza sie w uzasadnionych przypadkach, za zgodg Inspektora nadzoru, spetnienie tego
warunku w okresie pozniejszym, lecz nie dtuzszym niz 90 dni.

Dopuszcza sie pobieranie dodatkowych probek i badanie wytrzymatosci betonu na Sciskanie w
okresie krotszym niz od 28 dni.

Dla okreslenia nasigkliwosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden
raz W okresie betonowania obiektu oraz kazdorazowo przy zmianie skladnikow betonu, sposobu
uktadania i zageszczania po 3 probki o ksztatcie regularnym lub po 5 probek o ksztatcie
nieregularnym.

Nasigkliwo$¢ zaleca sie rowniez badac¢ na probkach wycietych z konstrukciji.

Dla okreslenia mrozoodpornosci betonu nalezy pobrac przy stanowisku betonowania, co najmniej
jeden raz w okresie betonowania obiektu Zaleca sie bada¢ mrozoodpornos¢ na probkach wycietych z
konstrukgji.

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych (przez wtasne
laboratoria lub inne uprawnione), a takze gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi
nadzoru wszystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:

10 mm przy klasie tolerancji N1

- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego
nie powinno by¢ wieksze niz:
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+ 20 mm przy klasie tolerancji N1,

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

Jednostkg obmiaru jest 1 m3® (metr szeScienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilosci
przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potraca
sie rowkow, skosdéw o przekroju rownym lub mniejszym od 6 cm2.

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbiér robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,

e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu okre$lajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robét
zawartych w umowie.

9. PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".

Cena jednostkowa uwzglednia:

o zakup i dostarczenie niezbednych czynnikéw produkcji,

¢ wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem,

e oczyszczenie deskowania,

e przygotowanie i transport mieszanki,

e ulozenie mieszanki betonowej z zageszczeniem i pielegnacja,

e wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otwordw, jak réwniez osadzenie
potrzebnych do zakotwien, marek, rur itp.,

e rozbiorke deskowan, rusztowan i pomostdow,

e oczyszczenie stanowiska pracy i usuniecie, bedacych wiasnoscia Wykonawcy, materiatdw
rozbiorkowych,

e wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 197-1:2012P Cement - Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementéw powszechnego uzytku

e PN-EN 413-1:2011P Cement murarski - Cze$¢ 1: Sktad, wymagania i kryteria zgodnosci PN-EN
196-1:2006P Metody badania cementu - CzeS¢ 1: Oznaczanie wytrzymatosci

e PN-EN 1992-1-1:2008P, PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011P, PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010P, PN-
EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010P Eurokod 2 - Projektowanie konstrukgji z betonu - Cze$¢ 1-1: Reguly
ogolne i reguty dla budynkdéw
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Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej:

e 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozjg konstrukcji betonowych i zelbetowych,

e 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatkéw mineralnych,
e Warunki wykonania i odbioru robét budowlanych
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05. MONTAZ KONSTRUKCJII STALOWE]

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt montazowych konstrukcji stalowej.

Roboty te zwigzane sg z konstrukcjg dachu pod poszycie z ptyt warstwowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢
obiektu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

W skiad niniejszej specyfikacji wchodza:

o przygotowanie belek stalowych, oczyszczenie, pomalowanie,

o montaz belek stalowych do przygotowanych wczesniej elementéw wg. projektu technicznego,

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakoS¢ wykonania robdt oraz za ich zgodno$¢ ze
Specyfikacjg Techniczng Wykonania i Odbioru Robdét Budowlanych, Dokumentacjg Projektowq i
Poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty budowlane nalezy wykonywac zgodnie z przepisami BHP,
warunkami odbioru robdt ogdéinobudowlanych i sztukg budowlana.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogdlne

Wszystkie materiaty stosowane do wykonania robdt muszg by¢ zgodne z wymaganiami niniejszej
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych i dokumentacji projektowe;.

Do wykonania robot mogg by¢ stosowane wyroby budowlane spetniajgce warunki okreslone w:

o ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z pdzniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z
pOzniejszymi zmianami),

e ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz.
1360, z pdzniejszymi zmianami).

Na Wykonawcy spoczywa obowigzek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej
przez w/w ustawy. Materiaty stosowane do wykonywania montazu konstrukcji metalowych powinny
odpowiada¢ wymaganiom zawartym w aktualnych normach.

2.2. Stal konstrukcyjna

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementow stalowych powinna odpowiadac
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005.
Ksztattowniki i blachy (zaréwno walcowane na gorgco jak i wykonane na zimno) stosowane do
wykonania elementdw stalowych powinny ponadto odpowiadac nastepujgcym wymaganiom:
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e miec atesty hutnicze i zaswiadczenia odbioru,
e miec trwate ocechowanie,
e mie¢ wybite znaki cechowe.

2.3. Laczniki

Sruby, nakretki, kotwy i inne akcesoria do faczenia elementéw stalowych powinny odpowiada¢
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto:
e Sruby w potaczeniach zwyktych (niesprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PNEN
ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008,

e Sruby w potagczeniach ciernych (sprezanych) powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN
14399-1 do 5:2007

2.4. Materiaty do spawania

Materiaty do spawania elementéw stalowych powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO
544:2011, a ponadto:

e elektrody powinny odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-91/M-69430,

e drut spawalniczy powinien odpowiada¢ wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012.

e topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiada¢ wymaganiom norm: PN-EN ISO
14174:2012, PN-EN 13479:2007.

2.5. Pozostate materialy

$ruby, podktadki, nakretki,

kotwy,

systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwien

3. SPRZET

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlanych stosowaé m.in. nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany przez
Inzyniera, sprzet:

e WycCigg masztowy z napedem elektrycznym,

e zurawia budowlanego samochodowego,

e wciggarki mechanicznej,

e rusztowan, drabin, pomostéw, deskowan,

e samochoddéw samowytadowczych,

e  nozyce,

e spawarki,

e palniki gazowe,

e sprezarka,

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ i srodowisko wykonywanych robét.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace Srodkdw transportowych podano w SST ,Wymagania ogdine".

Do transportu materiatow i sprzetu budowlanego stosowa¢ m.i.n. nastepujgce, sprawne technicznie i
zaakceptowane przez Inspektora $rodki transportu.
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Uwaga: parametry sprzetu podane sg orientacyjnie. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania
jedynie takich Srodkoéw transportu, ktore nie wpityng niekorzystnie na jakos$¢ robdt i wiasciwosci
przewozonych towaréw. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania
przepisow ruchu drogowego (kotowego, szynowego, wodnego) tak pod wzgledem formalnym jak i
rzeczowym. Materialy nalezy przewozi¢ Srodkami transportu zapewniajgcymi unikniecie uszkodzen,
odksztatcen oraz zawilgocenia przewozonych materiatdw. Materiaty muszg by¢ ukladane na
$rodkach transportu i przewozone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogoélne warunki wykonania robét budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczgce wykonywania robot podano w SST ,,Wymagania ogolne".

5.2. Szczegoétowe warunki wykonywania robot budowlanych

Elementy stalowe winne by¢ wykonywane w Wytwdrni (zaktadach specjalistycznych). Elementy
stalowe drugorzedne mogg by¢é wykonywane na budowie przez spawaczy posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia.

5.2.1. Wytwarzanie konstrukcji

Przy wytwarzaniu i montazu konstrukcji nalezy uwzglednic klase konstrukgcji zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg. Kazda cze$¢ sktadowa konstrukcji powinna by¢ oznakowana trwatym znakiem
identyfikacyjnym w sposob nie powodujacy jej uszkodzenia. Nie dopuszcza sie znakowania za
pomocg przecinaka. System oznaczen elementéw wysytkowych powinien by¢ okreSlony przy
sporzadzaniu rysunkéw warsztatowych: elementy wysytkowe oznacza¢ nalezy za pomocg kodu
literowo-cyfrowego tworzonego z duzych liter tacinskich i cyfr arabskich. Oznaczenia nalezy nanosic
W sposob trwaty, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementow
stalowych przed wbudowaniem powinny by¢ sprawdzone pod wzgledem:

e gatunku stali,

e asortymentu,

e wiasnosci,

e wymiardw i prostoliniowosci.

Materiaty hutnicze przed skierowaniem do produkcji nalezy wstepnie oczysci¢ i wyprostowad.
Powierzchnie ciecia oraz krawedzie uzyskane w wyniku obrébki materiatu powinny by¢ czyste, bez
nierownosci (naderwan, zadzioréw, naciekow itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczac¢ 3%.
Brzegi spawania nalezy przygotowa¢ zgodnie z normg PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO
9013:2008. Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna by¢ zgodna z PN-EN
1011-1 i PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mie¢ odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a
operatorzy automatéw spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze
powinny by¢ wykonywane pod nadzorem spawalniczym, ktdérego uprawnienia i zakres
odpowiedzialnosci okreslajg PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakosci procesu
spawania nalezy przeprowadza¢ wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.

Kazde potaczenie spawane powinno podlegac kontroli — przynajmniej badaniom wizualnym — jesli w
dokumentacji nie okreslono koniecznosci wykonania innych badan. Potgczenia spawane blach
weztowych dla elementéw tgczonych na montazu za pomocg $rub sprezajgcych powinny byé
poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradzwiekowo dla spoin czotowych, metoda
magnetyczno proszkowgq dla spoin pachwinowych).
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Badania wizualne winny byC przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny
umiejscowiono prawidtowo, ogledzin ksztattu i powierzchni, grubosci i dtugosci powierzchniowych
niezgodnosci spawalniczych (podtopien, odpryskéw itp.). Kontroli jakosSci potgczen spawanych
powinien dokonac personel majacy przynajmniej I stopien kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg
PNEN 473.

5.2.2. Skladanie i spawanie elementow

Czesci do sktadania powinny by¢ czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach,
ktore po scaleniu beda trudno dostepne. Czesci sktadowe ztgcza powinny by¢ obrobione i ztozone
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchytek zgodnie z
PNEN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchytki wymiarédw przekroju ksztattownikdw spawanych powinny
by¢ zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Czesci ztozone do spawania dla materiatu o grubosci nie wiekszej
niz 50mm, powinny by¢ unieruchomione za pomocg odpowiedniego oprzyrzagdowania lub spoin
sczepnych o minimalnej df. 50mm. W ztgczach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne nalezy
wigczy¢ w spoine projektowang, a materiat do jej wykonania winien spetnia¢ wymagania materiatu
do spoiny projektowanej. Podczas sktadania dopuszcza sie stosowanie odksztatcen wstepnych w
granicach niezbednych do uzyskania prawidtowych ztgczy po spawaniu.

Konstrukcja winna by¢ odebrana w wytwdrni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego.
Konstrukcje nalezy wysyta¢ w kolejnosci uzgodnionej z wykonawcg montazu.

5.2.3. Montaz elementow stalowych na budowie
Montaz konstrukcji stalowych powinien sie odbywac zgodnie z projektem technologicznym robét
opracowanym przez Wykonawce zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.
e do wykonania konstrukcji nalezy stosowal jedynie materiaty oznaczone umozliwiajgce
identyfikacje dostawy. Przed przystgpieniem do montazu konstrukcji, wykonawca montazu powinien
zapoznac sie z protokotem odbioru elementéw od
e dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej nalezy uktada¢ w kolejnosci odwrotnej
w stosunku do kolejnosci podawania ich do montazu. Nalezy je uktadal tak by oznaczenia byty
widoczne, na podktadkach drewnianych na wyréwnanym i utwardzonym podtozu.
e montaz nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem zapewniajgcym stateczno$¢ konstrukcji we
wszystkich fazach prowadzenia robdt, z zastosowaniem Srodkéw zapewniajgcych stateczno$¢ w
kazdej fazie montazu, tak aby konstrukcja miata zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami
atmosferycznymi oraz obcigzeniami montazowymi, sprzetem i materiatem.
o wszystkie elementy konstrukcji winny by¢ trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami
na rysunkach montazowych. Roboty nalezy prowadzi¢ tak, by zadna cze$¢ konstrukcji nie zostata
podczas montazu przecigzona lub trwale odksztatcona.
e potozenie elementow konstrukcji powinno by¢ ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za
pomocg odpowiedniego sprzetu pomiarowego z doktadnosciq niezbedng do zachowania
wymaganych tolerancji montazu.
e elementy kotwigce nalezy osadzi¢ trwale w prawidtowym potozeniu za pomocg szablonéw lub
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaz przelotowy):
o przed rozpoczeciem montazu nosnos¢ zakotwien powinna osiggng¢ warto$¢ odpowiednig do
bezpiecznego przenoszenia obcigzen montazowych. Regulacje potozenia tych elementdw nalezy
przewidzie¢ w granicach tolerancji okreslonych w normie PN-EN 1090-2:2009.
o po wyregulowaniu konstrukcji nalezy unieruchomi¢ elementy, ktére mogg doznac
przypadkowych zmian potozenia ( np. dokreci¢ nakretki $rub).

35



o podpory nalezy utrzymywal przez caly okres montazu w stanie zapewniajgcym
przekazywanie obcigzen.
o taczna powierzchnia pakietow podkfadek stalowych powinna stanowi¢ co najmniej 15%
powierzchni podstawy stupa, z tym, Zze na kazdg Srube kotwigcg powinny przypadaé¢ po dwa
pakiety. Gérna powierzchnia pakietéw powinna leze¢ w dolnej ptaszczyznie blachy podstawy.
Usytuowanie pakietdow statych powinno umozliwia¢ otoczenie ich podlewkg lub zaprawag
cementowg klasy M20 na szeroko$ci nie mniejszej niz 25mm.
o bezposrednio przed wykonaniem podlewki nalezy oczysci¢ przestrzen do wypetniania pod
blachg podstawy.
o zaprawe nalezy przed uzyciem wymieszac i stosowac¢ odpowiednio do konsystencji w stanie
ciektym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzen pod blachg
podstawy zostata catkowicie wypetniona.
e montaz elementdw wysytkowych wykonac¢ za pomocg zurawia samojezdnego przystosowanego
do udzwigu najciezszego elementu wysytkowego, wymaganej wysoko$¢ podnoszenia, oraz
wymaganego wysiegu. Elementy wysytkowe powinny by¢ zabezpieczone podczas unoszenia oraz
uchwycone do haka za pomocg zawiesi w taki sposob, aby w trakcie podnoszenia i montazu
zachowana byfa ich stateczno$¢, nie dopuszcza sie owiniecia linami. Dopuszcza sie montaz lekkich
elementdw o ciezarze <0,5kN recznie zgodnie z przepisami BHP.
e state potgczenia elementéw konstrukcji powinny by¢ wykonywane dopiero po dopasowaniu
stykow i wyregulowaniu catej konstrukgji lub jej niezaleznej czesci:
o przektadki stosowane do regulacji konstrukcji w potgczeniach nalezy wykonywaé ze stali o
takich samych wiasnosciach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyé przez
wypadnieciem.
o W potgczeniach S$rubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna
przekracza¢ 2mm, a w styku sprezanym 1mm. Stosowane przektadki nie powinny by¢ ciensze niz
2mm.

5.3. Montaz

¢ elementy nalezy montowac po okresie dojrzewania betonu, zgodnie z Dokumentacjg Projektowg,
e marki, Sruby i elementy kotwigce nalezy przez zabetonowaniem osadzi¢ trwale w prawidtowym
potozeniu za pomocg szablondw,

5.4. Montaz na Sruby

e roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009,

e montaz elementdw wysytkowych za pomocag $rub nalezy zawsze wykona¢ z zastosowaniem
podktadki pod teb $ruby i nakretke. Na kazdg ze $rub muszg przypadac dwa pakiety podktadek.

5.5. Montaz metoda spawania
e roboty montazowe wykona¢ zgodnie z Dokumentacjg Projektowg i wytycznymi PN-EN 1090-
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne

Stal weglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwatosci powyzej 15 lat
(H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO
12944- 2:2001 kategorii korozyjnosci atmosfery lub kategorii korozyjnosci wody i gruntu za pomoca
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powtok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocg ocynkowania wg PN-EN 14713
2000. Wszystkie elementy powinny by¢ wstepnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytworni. Przed
natozeniem powlok elementy powinny by¢ odttuszczone i oczyszczone metodg strumieniowo-cierna.
Po dostarczeniu na teren budowy powinny by¢ usuniete wszelkie defekty fabryczne i transportowe.
Wykonawca powinien zabezpieczy¢ elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane
warunkami atmosferycznymi. Po zakonczeniu montazu nalezy naprawi¢ ewentualne defekty i
wykona¢ koncowe powtoki zabezpieczajgce.

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogdlne zasady kontroli jakosci robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".

Kontrola jakosci wykonanych robdt Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli
prowadzonych robdt w zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej specyfikacji i uzyskania
akceptacji przez Inspektora. Do Wykonawcy nalezy réwniez przeprowadzenie prob i badan
stanowigcych podstawe odbioru robot. Badania jakosSci robot w czasie ich realizacji nalezy
wykonywac¢ zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiatéw
i systemow technologicznych. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:

e kontrola stali,

e sprawdzenie elementéw stalowych,

e sprawdzenie potgczen,

e sprawdzenie zgodnosci wykonania elementéw stalowych z dokumentacjg projektowa,

o kontrole jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

Odbiér elementédw oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w
czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola montazu elementéw
stalowych:

e sprawdzenie zgodnosci wykonania elementdéw stalowych z dokumentacjg projektowa,

e sprawdzenie pofgczen,

¢ kontrola jakosci wykonania montazu z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranciji.

Tolerancje wykonania elementéw, oraz montazu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonaé
zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.

Odbiér elementéw konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejgcg konstrukcje oraz
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstatych uszkodzen w czasie transportu potwierdza
Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine".

Jednostka obmiaru jest t (tona). Do obliczenia ilosci przedmiarowej przyjmuje sie ilos¢ konstrukcji
wg dokumentacji projektowe;j.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogodlne".

Roboty powinny by¢ wykonywane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg techniczng oraz
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru.

Odbidr robdt zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu Podstawg odbioru robdt zanikajgcych lub
ulegajgcych zakryciu jest:

e pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robdt zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,
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e inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robét.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru.

Odbiér koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku
budowy zakonczenia robdt betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych tych robdt
zawartych w umowie.

9. PLATNOSCI
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-1: Reguty ogodlne
i reguty dla budynkow

e PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Cze$¢ 1-3: Reguty
ogolne. Reguty uzupetniajgce dla konstrukgji z ksztattownikdéw i blach profilowanych na zimno

e PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukgji stalowych. Cze$¢ 1-8: Projektowanie
weztéw

e PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 1. Zasady oceny
zgodnosci elementow konstrukcyjnych

e PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukgcji aluminiowych i stalowych. Cze$¢ 2. Wymagania
techniczne dotyczace konstrukcji stalowych

e PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozjg konstrukcji stalowych za
pomocg ochronnych systemdéw malarskich
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06. MONTAZ STOLARKI

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru montazu stolarki okiennej i bram garazowych.

Roboty te zwigzane sg z wymiang stolarki okiennej oraz montazem dwodch bram garazowych w
budynku garazu — wozowni OSP Kurnos.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wplywie na trwatosé
obiektu, dla ktorych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

W sktad niniejszej specyfikacji wchodza:

. montaz dwdch sztuk okien typu fix

o montaz dwdch bram garazowych strazackich,

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace roboét.
W ramach wykonywanych robét montazowych szczegdlnej uwadze wymaga doktadnos¢ i obrdbka
zamontowanych okien i bram.

2. MATERIALY

Montowanym materiatem sg automatyczne drzwi wejsciowe do budynku Starostwa Powiatowego.
Drzwi w Swietle przejscia musze spetnia¢ wymogi drogi ewakuacyjnej — min. 120cm. System
automatycznego otwierania drzwi uzbroic z istniejgcej instalacji elektrycznej w budynku.
Projektowane drzwi automatyczne wyposazone w automatyczny system teleskopowy drzwi
przesuwnych do drég ewakuacyjnych i ratunkowych. Posiadaja funkcje drogi ewakuacyjnej
z redundantnym wykonaniem napedu. Drzwi nalezy wyposazyé w zintegrowany akumulator
umozliwiajgcy otwarcie lub zamkniecie awaryjne drzwi w razie awarii zasilania. Drzwi powinny by¢
wyposazone w rozne rygle mechaniczne i elektryczne oraz wytgcznik awaryjny.

Ogdlne wymagania podano w ST 00 "Wymagania ogolne".

Materiaty powinny posiadac:

o Aprobaty Techniczne i/lub by¢ produkowane zgodnie z obowigzujgcymi normami,

o Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobatg Techniczng lub z PN,

o Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

o Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru norm
polskich,

. na opakowaniach powinien znajdowac sie termin przydatnosci do stosowania.

Jako stolarke okienng nalezy zastosowaé typowe okna z PVC, kolor antracyt z zestawem szyb
termoizolacyjnych o U=0,9 [W/m2K]. Okna typu FIX.
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Jako bramy garazowe nalezy zastosowac¢ bramy brama ocieplane o warto$¢ wspétczynnika U/ min.
0,9 (W/m2/K). Bramy wyposazone w system ostrzegawczo-zabezpieczajgcy informujacy o ich
otwieraniu i zamykaniu oraz blokujgcy przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania. Kolor
czerwony. Jedna z bram garazowych wyposazona w drzwi serwisowe.

Wykonawca przed zamdwieniem stolarki okiennej oraz bram garazowych dokona pomiaréw
kontrolnych celem potwierdzenia prawidtowosci wymiaréw.

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

Roboty mozna wykonac przy uzyciu dowolnego sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.
Do montazu przewidzie¢ nalezy koniecznoS¢ uzycia:

e dzwigu do roztadunku i montazu

e specjalnych przyssawek podcisnieniowych umozliwiajgcych podniesienie szyby zespolonej,

e wiertarek

e wkretarek

e  wobzkdw do transportu

e innych materiatdw, ktorych zastosowanie powinno zosta¢ sprecyzowane przez dostawce
systemu Do wykonania robdt nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robdt. Sprzet uzywany do robdt powinien by¢
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiadaé pod wzgledem typdw i iloSci zaakceptowanym
przez Inwestora. W przypadku braku takich ustalen w dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony
i zaakceptowany przez Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportowych podano w SST ,Wymagania ogdine".
Transport wykonac przy uzyciu wozkoéw transportowych.

5. WYKONYWANIE ROBOT

5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed osadzeniem stolarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$¢ wykonania oscieza, do ktérego ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepujacych wad w wykonaniu oscieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy naprawic i oczyscic.

5.2. Osadzenie stolarki

Przed rozpoczeciem robdt zwigzanych z osadzaniem drzwi nalezy zapozna¢ sie z warunkami
istniejgcymi w miejscu osadzania tych wyrobdw i oceni¢, czy zapewniajg one mozliwos¢
bezusterkowego wykonania robét. Elementy metalowe powinny by¢é osadzone zgodnie z
dokumentacja techniczng i instrukcjg wbudowania. Do mocowania elementéw w murze lub betonie
nie wolno uzywac¢ zadnych materiatdw, ktdére mogtyby uszkodzi¢ wbudowywane wyroby metalowe.
Oscieznice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny by¢ dostatecznie zakotwione w
przegrodach (Scianach i stropach) budynku. Elementy metalowe powinny by¢ przed wbudowaniem
wykonczone docelowo i oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczen. Elementy i segmenty
metalowe powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcja wbudowania.
Osadzone w $cianach oscieznice metalowe nalezy uszczelni¢c miedzy osSciezem a o$cieznicg badz
$ciang w sposdb trwaty materiatem nie zmieniajgcym parametréw w czasie wigzania i starzenia, aby
nie nastepowato przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Materiat uszczelniajacy
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ma wypehic szczeline catkowicie i by¢ odporny na drgania i wstrzgsy wynikajace z uzytkowania
wbudowanych elementéw. W drzwiach skrzydfa tak wyregulowac, aby sie szczelnie zamykaty oraz
prawidtowo dziataty. Dokfadno$¢ wykonania osciezy powinna odpowiadaé wymogom dla robét
murowych. Przy ustalaniu $wiatta osciezy nalezy bra¢ pod uwage zaréwno wymiary przekroju
elementéw oscieznicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokosci oscieza powinien by¢
uwzgledniany poziom posadzki wykonczonej ostatecznie i ewentualne uksztattowanie progu

6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdine".

Badanie materiatéw zastosowanych do wykonania elementéw nalezy przeprowadzi¢ posrednio na
podstawie zaftgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez Producenta oraz zaswiadczen
wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatow z
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit
badania jakos$ci materiatdw we wiasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do
dokumentacji odbiorczej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogoélne".

Nalezy przyja¢ jako jednostke obmiarowg sztuki zamontowanych elementdéw stolarki i Slusarki
drzwiowej, chyba, ze ustalenia kontraktu wymagajg inaczej. Wielkosci obmiarowe zamontowanej
stolarki drzwiowej, elementéw metalowych okre$la sie na podstawie dokumentacji projektowej.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogodlne".

Zaleca sie przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach:

e przed wbudowaniem - na zgodno$¢ z aprobata techniczng lub dokumentacja indywidualng (w
zakresie rozwigzania konstrukcyjnego, zastosowanych materiatdw i jako$ ci wykonania) oraz na
zgodno$¢ z zamowieniem. - w ramach odbioru robot podlegajgcych zakryciu

e w trakcie prac budowlanych (podparcia progéw, zamocowania oscieznic, uszczelnienia luzéw),

e po wbudowaniu

Przy odbiorze elementdw powinny by¢ sprawdzone:

o prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

e zgodno$¢ wbudowanego elementu z projektem.

Przy wbudowaniu stolarki nie powinno doj$¢ do zmian cech geometrycznych oscieznic, uszkodzen
mechanicznych i trwatych zabrudzen skrzydet, oscieznic i oku¢. Odchylenie od pionu oscieznic nie
moze przekracza¢ 2 mm na 1 metr oscieznicy, nie wiecej jednak jak 3 mm na catg oScieznice.
Otwierania — zamykanie skrzydet powinno odbywac sie bez zacie¢. Zamkniete skrzydta powinny
dolegac do oscieznicy rownomiernie wszystkimi narozami.

9. PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdine".

Podstawg rozliczenia finansowego z uwzglednieniem zapiséw zawartych pomiedzy Wykonawcg a
Zamawiajacym w umowie o wykonanie robét, jest wykonana i odebrana stolarka drzwiowa. Cena
obejmuje:

o dostarczenie gotowej stolarki i Slusarki,
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e osadzenie stolarki i $lusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem
listwami,

e dopasowanie i wyregulowanie,

e ewentualna naprawe powstatych uszkodzen.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana -- Okna i drzwi — Terminologia

PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalnos¢ powietrza -- Metoda badania

PN-EN 1027:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelnos¢ -- Metoda badania

PN-EN 1191:2013-06E Odpornos¢ na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania
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07. IZOLACIA CIEPLNA

1. WSTEP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem izolacji cieplnej fundamentéw oraz Scian
budynku garazu — wozowni OSP Kurnos.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji
robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ migjsce tylko w przypadku
matych, prostych robdt i konstrukcji trzeciorzednych o pomijalnie matym wptywie na trwatos¢
obiektu, dla ktdrych istnieje pewnos¢, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy zastosowaniu
metod wykonania na podstawie doswiadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlane;j.

1.3. Zakres robot objetych SST

Specyfikacja dotyczy wszystkich czynnosci, majacych na celu wykonanie bezspoinowych systeméw
dociepleniowych, wykonywanych na zewnetrznej powierzchni $cian (przegréd) budynu w ramach
robot termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest okreslenie wymagan odnos$nie
wiasciwosci materiatdw, wymagan w zakresie sposobow oceny i przygotowania podtozy i wymagan
dotyczacych wykonania bezspoinowych systemoéw ociepleniowych oraz ich odbiorcow.

2. MATERIALY

Materiaty stosowane do wykonania robét ociepleniowych powinny miec:

e oznakowanie znakiem CE oznaczajgce, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze zharmonizowang
normg europejskg, wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z europejska aprobatg techniczng lub
krajowg specyfikacjg techniczng panstwa cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego
Obszaru Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejska za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, albo

o deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez producenta, jezeli
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobdw majacych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, albo

e oznakowanie znakiem budowlanym oznaczajagce, ze s to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, badz uznano za ,regionalny wyrdb budowlany",

e Dodatkowo oznakowanie powinno umozliwia¢ identyfikacje producenta i typu wyrobu, kraju
pochodzenia, daty produkgji.

Wszystkie materiaty do wykonania ocieplen powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

Stosowane materiaty:

o Srodek gruntujacy

e Zaprawa (masa) klejgca

e Plyty termoizolacyjne styropianowe styrodur XPS

43



e Plyty z welny mineralnej

e taczniki mechaniczne

e Zaprawa zbrojgca

e Siatka zbrojaca

e Zaprawy (masy) tynkarskie ,okfadziny

e Farby

e Elementy uzupetniajgce (akcesoria systemowe

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogdlne".

o Do prowadzenia robdt na wysokosci - wszystkie typy rusztowan i urzadzen transportu pionowego,
stosowanych do robét elewacyjnych,

e Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do
mieszania mas, zapraw i klejéw budowlanych,

e Do transportu i przechowywania materiatdw - opakowania fabryczne, duze pojemniki (silosy,
opakowania typu ,big bag") do materiatow suchych i o konsystencji past,

e Do nakfadania mas i zapraw - tradycyjny sprzet i narzedzia do nakfadania recznego (pace,
kielnie, szpachelki, taty) oraz do podawania i nakfadania mechanicznego (pompy, pompy
mieszajgce, agregaty, pistolety natryskowe), takze w systemowym zestawieniu z pojemnikami na
materiaty,

e Do ciecia ptyt izolacji termicznej ,okfadzin elewacyjnych oraz ksztattowania ich powierzchni i
krawedzi - szlifierki reczne, pity reczne i elektryczne, frezarki do ksztattowania krawedzi i
powierzchni ptyt (boniowanie),

e Do mocowania piyt - wiertarki zwykte i udarowe, osprzet (nasadki) do ksztattowania otwordw
(zagtebianie talerzykdw i krgzkédw termoizolacyjnych),

e Do ksztattowania powierzchni tynkéw - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzedzia do
modelowania powierzchni,

e Pozostaly sprzet - przyrzady miernicze, poziomnice, taty, niwelatory, sznury traserskie itp.

4. TRANSPORT

Materiaty nalezy transportowa¢ zgodnie z wymaganiami producentow materiatéw, aprobaty
technicznej, zasadami eksploatacji Srodkéw transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby
do robot ociepleniowych mogg by¢ przewozone jednostkami transportu samochodowego,
kolejowego, wodnego i innymi. Zatadunek i wytadunek wyrobdéw w jednostkach tadunkowych (na
paletach) nalezy prowadzi¢ sprzetem mechanicznym, wyposazonym w osprzet widtowy, kleszczowy
lub chwytakowy. Zatadunek i wytadunek wyrobdw transportowanych luzem wykonuje sie recznie.
Reczny zatadunek zaleca sie prowadzi¢ przy maksymalnym wykorzystaniu sprzetu i narzedzi
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciggniki, wozki. Przy zatadunku wyrobdéw nalezy
przestrzega¢ zasad wykorzystania petnej fadownosci jednostki transportowej. Do zabezpieczenia
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek tadunkowych w czasie transportu nalezy
stosowac: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobdw luzem w trakcie transportu nalezy
wykorzysta¢ materiaty wyscidtkowe, amortyzujgce, takie, jak: maty stomiane, widry drzewne, ptyty
styropianowe, Scinki pianki poliuretanowej.
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5. WYKONYWANIE ROBOT

Wykonanie systemu ocieplen. Roboty nalezy wykonywaé przy spetnieniu wymagan producenta
systemu, dotyczacych dopuszczalnych warunkéw atmosferycznych (najczesciej - temperatura od +5
do +25°C, brak opaddw, silnego nastonecznienia, wysokiej wilgotnosci powietrza). Zalecane jest
stosowanie mocowanych do rusztowan oston, zabezpieczajacych przed oddziatywaniem opadéw
atmosferycznych, promieniowania stonecznego i wiatru. Niektdre systemy zawierajg odmiany
materiatow, umozliwiajgce wykonywanie prac w warunkach podwyzszonej wilgotnosci powietrza i
obnizonej temperatury powietrza (nocnych przymrozkéw). Te szczegdlne warunki danego systemu
docieplenia nalezy uwzgledni¢ w specyfikacji technicznej szczegotowe;.

5.1. Gruntowanie podtoza - zaleznie od rodzaju i stanu podtoza oraz wymagan producenta systemu
nalezy nanies¢ Srodek gruntujacy na catg jego powierzchnie.

5.2. Montaz ptyt izolacji termicznej - przed rozpoczeciem montazu ptyt nalezy wyznaczy¢ potozenie
ich dolnej krawedzi i zamocowac wzdtuz niej listwe cokotowg (3 kotki rozporowe na mb listwy oraz
po jednym w skrajnych otworach). Zamocowac takze profile i listwy w miejscach krawedzi -
zakonczen lub stykdéw z innymi elementami elewacji. Za pomocg sznuréw wyznaczy¢ ptaszczyzne
ptyt izolacji termicznej. Nanie$¢ zaprawe klejgcg na powierzchnie ptyt izolacji termicznej, zaleznie od
rownosci podfoza, w postaci plackdéw i ciggtego pasma na obwodzie ptyty (metoda pasmowo -
punktowa) lub pacg zabkowang na catej powierzchni ptyty. Ptyty z welny mineralnej nalezy
zaszpachlowac wczesniej zaprawg na catej powierzchni. Nie nalezy dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
krawedzi ptyty zaprawa. Plyty nakleja¢ w kierunku poziomym (pierwszy rzad na listwie cokotowej)
przy zastosowaniu wigzania (przesuniecie min. 15 cm). Zapewni¢ szczelno$¢ warstwy izolacji
termicznej poprzez Sciste utozenie ptyt i wypetnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w
przypadku styropianu - piankg uszczelniajgcg. Po zwigzaniu zaprawy klejacej, ptaszczyzne piyt
izolacji termicznej zeszlifowa¢ do uzyskania réwnej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami
systemowymi, nie wczesniej, niz 24 godziny po zakonczeniu klejenia, nalezy wykonac¢ ewentualnie
przewidziane projektem mocowanie fgcznikami mechanicznymi (kotkami rozporowymi).

5.3. Wykonanie detali elewacji - oscieza, krawedzie naroznikdw budynku i osciezy, szczeliny
dylatacyjne, styki i potgczenia - przy zastosowaniu paskdw cienkich ptyt izolacji termicznej,
naroznikow, listew, profili, katownikéw, tasm i paskéw siatki zbrojacej.

5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej z paskéw siatki zbrojacej wykonaé zbrojenie ukos$ne przy
naroznikach otworéw okiennych i drzwiowych. Na powierzchnie piyt izolacji termicznej naciggngc
pacg warstwe zaprawy zbrojgcej (klejgcej), natozy¢ i wtopi¢ w nig za pomocg pacy siatke zbrojaca,
w pierwszej kolejnosci ewentualng siatke pancerng. Powierzchnie warstwy zbrojonej wygtadzi¢ -
siatka zbrojgca powinna by¢ catkowicie zakryta zaprawa.

5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zaleznie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej
nanie$¢ srodek gruntujacy.

5.6. Montaz elementdw dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocowac (naklei¢) na powierzchni
wykonanej warstwy zbrojonej.

5.7. Warstwa wykonczeniowa — tynkowanie, okfadziny i malowanie. Warstwe wykonczeniowq
wykonac¢ po zwigzaniu (wyschnieciu) zaprawy zbrojgcej - nie wczesniej, niz po uptywie 48 godzin od
jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zaleznie od wymagan systemowych) nanies¢ mase
tynku cienkowarstwowego i poddac jego powierzchnie obrébce, zgodnie z wymaganiami producenta
systemu i dokumentacjg projektowg oraz specyfikacjg techniczng szczegdtowg (w SST nalezy te
wymagdania opisac). Sposdb wykonania tynku zalezny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnie tynku pomalowa¢ wybranym rodzajem farby -zaleznie od
wymagan projektu, systemu, warunkow s$rodowiskowych. Ze wzgledu na powstawanie naprezen
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termicznych na elewacjach potudniowych i zachodnich nalezy unika¢ stosowania koloréw ciemnych o
wspotczynniku  odbicia  rozproszonego  ponizej SO.  Sposdb  mocowania  okfadzin
naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych
wyrobu dotyczacych sposobu mocowania i wykonczenia.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Badania przed przystgpieniem do robot

Przed przystgpieniem do robdt ociepleniowych nalezy przeprowadzi¢ badania materiatow, ktére beda
wykorzystane do wykonywania robot oraz dokonac oceny podtoza.

6.2. Badania materiatow

Badanie materiatdw przeprowadza sie posrednio na podstawie zapisow w dzienniku budowy,
dotyczacych przyjecia materiatéw na budowe oraz dokumentéw towarzyszacych wysytce materiatow
przez producenta, potwierdzajgcych zgodno$¢ uzytych materiatéw z wymaganiami dokumentacji
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegdtowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego
przedmiotu zamoéwienia oraz normami.

6.3. Ocena podtoza

Badanie stanu podtoza nalezy przeprowadzi¢ wedtug wymagan. Badania w czasie robdt Jakos¢ i
funkcjonalno$¢ zalezy od prawidlowosci wykonania wszystkich kolejnych etapéw systemowo
okreslonych robdt. Z tego wzgledu, w czasie wykonywania robot szczegdlnie wazna jest biezaca
kontrola robdt zanikajgcych (ulegajgcych zakryciu).

6.4. Kontroli przygotowania podtoza - nos$nosci, czystosci, wilgotnosci, nasigkliwosci (wykonania
warstwy gruntujacej), rownosci powierzchni,

6.5. Kontroli jakosci klejenia ptyt izolacji termicznej - montazu profili cokotowych, przyklejenia ptyt
na powierzchni i krawedziach, szczelnosci stykow ptyt, wypetnienia szczelin, czystosci krawedzi ptyt,
uksztattowania detali elewacji - dylatacji, stykdw i potaczen,

6.6. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kotkow
rozporowych, potozenia talerzykdw (krgzkéw) wobec ptaszczyzny ptyt (w ptaszczyznie lub do 1 mm
poza nig),

6.7. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukosnego otwordw, zabezpieczenia
krawedzi, wielkosci zaktaddw siatki, pokrycia siatki zbrojgcej, grubosci warstwy i jakosci powierzchni
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno
powodowac szkodliwych peknie¢ w warstwie zbrojonej, tzn. peknie¢ na potgczeniach ptyt i/lub
peknie¢ o szerokosci wiekszej niz 0,2mm,

6.8. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej — sprawdzenie zakresu
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),

6.9. Kontroli wykonania warstwy wykonczeniowej: - tynku - pod wzgledem jednolitosci, réwnosci,
koloru, faktury, - malowania - pod wzgledem jednolitosci i koloru. - oktadzin-pod wzgledem jakosci
mocowania z godnie z wytycznymi .rownomiernego rozmieszczenia elementdw na elewacji oraz
kolorystyki.

6.10.Badania w czasie odbioru robot

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robot podano w ST ,Wymagania ogdine".
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni Scinay.
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8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady odbioru robdt podano w ST ,Wymagania ogdine".

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne

9. PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogoine".
Cena wykonania 1 m? nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

e prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

e dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania,

e wykonanie podsypki,

¢ utozenie kostki brukowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,

e przeprowadzenie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;j.

Rozliczenie robdt ociepleniowych moze by¢ dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu
robot i ich koncowym odbiorze lub etapami okre$lonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw
czesciowych robot. Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci za wykonany i
odebrany zakres ocieplenia stanowi wartos¢ tych robot obliczona na podstawie:

e okreSlonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robdt
zaakceptowanych przez zamawiajgcego lub

o ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robdét.

Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczattowe obejmujgce roboty ociepleniowe
uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie do stanowiska roboczego materiatdow, narzedzi i sprzetu,

e obstuge sprzetu niewymagajacego etatowej obstugi,

e ustawienie i rozbidrke rusztowan, o wysokosci do 4 m,

e ocene i przygotowanie podtoza,

o zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych przed
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot,

¢ gruntowanie podtoza,

e przyklejenie piyt izolacji termicznej do podioza lub mocowanie za pomocg profili mocujgcych,
wypetnienie ewentualnych nieszczelnosci,

¢ szlifowanie powierzchni ptyt,

e mocowanie mechaniczne piyt za pomoca kotkdw rozporowych - zaleznie od systemu i projektu
robot ociepleniowych,

o ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwe zaprawy i wyréwnanie jej,

¢ wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem uko$nym otworow,

e gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po zwigzaniu zaprawy), mocowanie ewent.
elementdw dekoracyjnych (profili),

e wyznaczenie przebiegu i montaz profili, listew naroznikowych, ochronnych, brzegowych,
dylatacyjnych itp., wraz z docieciem potgczen na naroznikach wklestych i wypuktych, wymaganym
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych paséw siatki zbrojacej itp.,
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¢ wykonanie warstwy wykonczeniowej (po wyznaczeniu ewent. ptaszczyzn kolorystycznych) - tynki,
oktadziny, ewent. malowanie,

e usuniecie zabezpieczen stolarki, oktadzin i innych elementéw elewacyjnych i ewentualnych
zanieczyszczen,

e uporzadkowanie terenu wykonywania prac,

e usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatdw w sposdb uzgodniony ze Zleceniodawcy i
zgodnie z zaleceniami producenta,

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

e PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.

e PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnetrzne zespolone systemy
ocieplania (ETICS) z wetng mineralng. Specyfikacja.
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