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00. WYMAGANIA OGÓLNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania ogólne 
dotyczące wykonania i odbioru budowlanych, przy przebudowie budynku garażu – wozowni OSP 
Kurnos zlokalizowanego w miejscowości Kurnos Drugi, gm. Bełchatów, związanych z: 
 robotami rozbiórkowymi, 
 wzmocnieniem pęknięcia ściany zewnętrznej, 
 wykonaniem elementów żelbetowych, 
 wykonaniem konstrukcji dachu wraz z pokryciem, 
 ociepleniem fundamentów i ścian, 
 montażem stolarki okiennej i bram garażowych, 
 wykonaniem posadzki w budynku, 
 remontem masztu syreny alarmowej. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Niniejsza SST jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót 
wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Niniejsza SST obejmuje całość niezbędnych do wykonania robót remontowo-budowlanych dla 
zrealizowania zadania przedstawionego w pkt. 1.1. mającego odzwierciedlenie w sporządzonym 
projekcie budowlanym przebudowy budynku garażu. 
Zakres robót obejmuje: 
 demontaż pokrycia i konstrukcji dachu, 
 rozbiórka fragmentu ścian, 
 rozbiórka istniejącej posadzki, 
 demontaż okien i bram garażowych, 
 demontaż fragmentów instalacji elektrycznej kolidującej z przebudową dachu, 
 naprawa ściany zewnętrznej budynku, 
 wykonanie elementów żelbetowych (fundament, słup, nadproża, wieniec), 
 prace murarskie, 
 montaż konstrukcji dachu wraz z pokryciem, 
 montaż stolarki okiennej i bram garażowych, 
 naprawa i wykonanie izolacji przeciwwilgociowej, 
 wykonanie izolacji termicznej fundamentów i ścian wraz z okładziną zewnętrzną, 
 wykonanie nowej posadzki w budynku, 
 odtworzenie instalacji elektrycznej, 
 odtworzenie utwardzenia terenu, 
 roboty wykończeniowe. 
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1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub w przypadku nieustanowienia 
takiego -  poleceniami Zamawiającego. 
Wykonawca jest zobowiązany prowadzić roboty zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej,  przepisami 
prawa budowlanego, BHP, wymaganiami ochrony środowiska, przepisami p.poż. oraz planem BiOZ. 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały mają być zgodne z dokumentacją projektową i 
SST. Wielkości określone w dokumentacji projektowej i w SST będą uważane za wartości docelowe, 
od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy 
materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać zgodność z określonymi 
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. 
W przypadku, gdy dostarczone materiały lub wykonane roboty nie będą zgodne z dokumentacją 
projektową lub SST i mają wpływ na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały 
zostaną zastąpione prawidłowymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt 
Wykonawcy. 
 
1.4.1. Informacja o terenie budowy 
Działka, na której zlokalizowany jest budynek garażu (wozownia OSP Kurnos) zabudowana jest 
budynkiem, który obecnie przechodzi gruntowną przebudowę i modernizację. W ramach w/w 
zadania teren na działce zostanie utwardzony, zagospodarowany i uporządkowany. 
Z uwagi na wymienione wyżej nowo wykonane utwardzenie terenu (kostka betonowa) prace 
prowadzone przy przebudowie budynku garażu zostaną utrudnione i ograniczone. Należy 
bezwzględnie dokonać zabezpieczenia budynku sali OSP, utwardzenia terenu i nowych nasadzeń, 
przy wykonywaniu prac związanych z przebudową garażu. Wszystkie materiały i elementy 
wykorzystywane do przebudowy garażu należy transportować etapami i nie przekraczać tonażu 3,5t. 
Szczególnie na etapie transportu gruzu z elementów rozbiórki oraz transportu mieszanki betonowej. 
W pobliżu ściany budynku garażu zlokalizowany jest maszt syreny alarmowej (przewidziany do 
remontu) na który należy zwrócić szczególną uwagę na etapie rozbiórki dachu oraz montażu nowej 
konstrukcji i pokrycia dachu. 
W pobliżu ściany wschodniej budynku zamontowany został zbiornik szczelny do obsługi Sali OPSP. 
W trakcie prowadzenia robót ziemnych przy fundamentach nie można urobku odkładać na płytę 
zbiornika. 
Budynek garażu zlokalizowany jest w zbliżeniu do granic od strony południowej i zachodniej. 
Wszystkie prace budowlane należy prowadzić z poszanowaniem granic i znajdujących się za nimi 
terenów prywatnych. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów w zakresie bezpieczeństwa pracy, a 
także powinien zapewnić ochronę własności publicznej. Jest odpowiedzialny za szkody 
spowodowane w trakcie wykonywania robót budowlanych. 
Wykonawca będzie podejmował wszystkie niezbędne działania, aby stosować się do przepisów z 
zakresu ochrony środowiska na placu budowy i poza jego terenem. 
Powstałe odpady, w wyniku demontażu stolarki drzwiowej, robót rozbiórkowych, Wykonawca będzie 
usuwać z placu budowy na własny koszt. Wykonawca będzie musiał również uzyskać pozwolenie od  
na postawienie kontenera na odpady. Zamawiający nie udostępnia miejsca parkingowego. 
 
1.4.2. Przekazanie terenu budowy. 
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Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy protokołem 
teren robót wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi oraz 
dokumentację projektową i SST. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
Na czas prowadzenia robót Wykonawca jest zobowiązany ogrodzić miejsce prowadzonych robót. 
Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną. 
 
1.4.4. Ochrona środowiska na czas wykonywania robót 
Wykonawca ma obowiązek znać i przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 
naturalnego. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie podejmował wszelkie 
uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony 
środowiska na terenie prowadzonych robót. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie posiadał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem własności publicznej 
i prywatnej. Jeżeli w związku z zaniedbaniem, niewłaściwym prowadzeniem robót lub brakiem 
koniecznych działań ze strony Wykonawcy nastąpi uszkodzenie lub zniszczenie własności publicznej 
lub prywatnej to Wykonawca na swój koszt naprawi lub odtworzy uszkodzoną własność. Stan 
naprawionej własności powinien być nie gorszy niż przed powstaniem uszkodzenia. 
Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń zlokalizowanych na terenie obiektu, na 
powierzchni terenu i pod jego poziomem, także instalacje wewnętrzne i uzbrojenia terenu (rurociągi, 
kable itp.).Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 
instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora 
nadzoru i zainteresowanych użytkowników oraz będzie z nimi współpracował, dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. 
Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia 
instalacji wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 
 
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od 
stosownych władz, co do przewozu nietypowych wagowo ładunków.  
Zastrzeżenie obejmuje brak możliwości transportu po działce Inwestora obciążenia powyżej 3,5 
tony. 
 
1.4.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
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pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotyczące zgodności materiałów 
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny być zgodne z dostarczonym 
kosztorysem ofertowym, dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną. W przypadku gdy 
zastosowane materiały lub roboty nie będą zgodne w pełni z dokumentacją projektową, specyfikacją 
techniczną bądź ofertą przetargową Wykonawcy to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione 
właściwymi, a roboty rozbiórkowe i ponowny montaż właściwych elementów wykonany zostanie na 
koszt Wykonawcy. Każdy rodzaj robót, w których używa się niezaakceptowanych materiałów i 
urządzeń Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z ich nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 
 
2.2. Dopuszczalne materiałów 
Inspektor Nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które posiadają certyfikat 
na znak bezpieczeństwa, deklaracje zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Norma lub Aprobatą 
Techniczną a także znajdują się w wykazie wyrobów dopuszczonych do stosowania w budownictwie. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy, w 
pomieszczeniach w budynku wskazanych przez Inspektora Nadzoru lub poza terenem budowy w 
miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę w zależności od dokonanych uzgodnień z 
Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich uszkodzeniem i dostępem osób 
trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót  
od daty rozpoczęcia do daty ostatecznego odbioru. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. 
Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 
określonym w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w 
terminie przewidzianym umową. 
Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w 
dobrym stanie i gotowości do pracy. Musi on spełniać normy ochrony środowiska i przepisy 
dotyczące jego użytkowania. 
Wykonawca ma obowiązek dostarczyć Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów 
potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania, gdy jest to wymagane przepisami. 
Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca ma obowiązek powiadomić Inspektora Nadzoru 
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Inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i uzyskać jego akceptację przed użyciem sprzętu. 
Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora Nadzoru nie może być później zmieniany bez jego zgody. 
 
4. TRANSPORT 
Wykonawca jest obowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłynę 
niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba 
środków transportu musi zapewniać przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w 
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora Nadzoru w terminach przewidzianych w 
umowie. 
Przy ruchu po drogach publicznych, pojazdy muszą spełniać wymagania przewidziane Kodeksem 
Ruchu Drogowego i przepisami wykonawczymi do niego. Środki transportu nie odpowiadające 
warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być dopuszczone przez właściwy zarząd pod 
warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 
Wykonawca ma obowiązek na bieżąco usuwać, na własny koszt,  wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych  oraz dojazdach do terenu budowy. 
Z uwagi na specyfikę terenu przy na którym zlokalizowany jest budynek garażu transport musi 
odbywać się na szczególnych warunkach. Wszystkie materiały i elementy wykorzystywane do 
przebudowy garażu należy transportować etapami i nie przekraczać tonażu 3,5t. Szczególnie na 
etapie transportu gruzu z elementów rozbiórki oraz transportu mieszanki betonowej. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość 
zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją  projektową, 
wymaganiami SST oraz poleceniami Zamawiającego. Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane 
metody wykonywania robót, za dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie usytuowania i 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami  określonymi w dokumentacji 
projektowej. 
Błędy popełnione przez Wykonawcę w wyznaczaniu robót zostaną usunięte przez Wykonawcę na 
własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych 
dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego. 
Ewentualne sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora Nadzoru nie 
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 
Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą 
oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej a także w 
normach i wytycznych. Polecenia zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w 
czasie określonym przez Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego 
tytułu poniesie Wykonawca. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Zasady kontroli jakości robót 
Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót i stosowanych materiałów. 
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając w to personel, laboratorium, sprzęt, 
zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. 
Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 
zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji 
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projektowej i SST. Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów i 
robót ponosi Wykonawca. 

 
6.2. Certyfikaty i deklaracje 
Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które: 
1. posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami 
technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 
przepisów, 
2. posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: 
- Polską Normą lub 
- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, 
3. W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda ich partia 
dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. 
Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone 

 
7. OBMIAR ROBÓT 
Obmiar robót powinien określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z dokumentacją 
projektową, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 
Obmiaru robót dokonuje Wykonawca, po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru 
inwestorskiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym 
terminem, chyba że warunki umowy stanowią inaczej. 
Wyniki obmiaru będą wpisywane do książki obmiarów. Obmiar robót zanikających przeprowadza się 
w czasie ich wykonywania, a robót podlegających zakryciu przed ich zakryciem. 
Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilości robót podanych w kosztorysie ofertowym lub 
gdzie indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 
dane zostaną poprawione wg ustaleń Inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. Obmiar 
gotowych robót będzie prowadzany z częstością wymaganą do celu płatności na rzecz Wykonawcy 
lub innym czasie określonym w umowie. 
Zasady określania ilości robót podane są w KNR-ach i KNNR-ach oraz ZKNR-ach. 
Jednostki obmiaru powinny być zgodne z jednostkami określonymi w dokumentacji projektowej i 
przedmiarze robót. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót musi być 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. 
Urządzenia i sprzęt pomiarowy dostarcza Wykonawca. Jeżeli urządzenia te wymagają badań 
legalizacyjnych, to Wykonawca musi posiadać ważne świadectwa w tym zakresie. 
  
8. ODBIÓR ROBÓT 
8.1. Rodzaje odbiorów robót 
W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym odbiorom: 
a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi końcowemu, 
d) odbiorowi pogwarancyjnemu 
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8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie jakości wykonywanych 
robót oraz ilości tych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór robót 
zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru tego dokonuje 
Inspektor nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza wykonawca wpisem do 
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbiór będzie 
przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do 
dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakość i ilość robót ulegających 
zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników 
badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją 
projektową, SST i uprzednimi ustaleniami 
 
8.3. Odbiór częściowy 
Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego 
robót dokonuje się dla zakresu robót określonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy 
odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. 
 
8.4. Odbiór końcowy 
8.4.1. Zasady odbioru końcowego robót 
Odbiór końcowy robót polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 
zakresu (ilości) oraz jakości. 
Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez 
Wykonawcę wpisem do dziennika budowy. 
Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 
potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa 
w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w 
obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny 
jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej 
oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 
W toku odbioru końcowego robót, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 
odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu oraz odbiorów częściowych, zwłaszcza w 
zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 
W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 
poszczególnych elementach konstrukcyjnych i wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i 
ustali nowy termin odbioru końcowego. 
 
8.4.2. Dokumenty do odbioru końcowego 
Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robót, sporządzony wg wzoru 
ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
1. dokumentację powykonawczą oraz dokumentację budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi 
w toku wykonania robót, 
2. szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub 
zamienne), 
3. ustalenia technologiczne, 
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4. książki obmiarów (oryginały), 
5. wyniki pomiarów kontrolnych 
6. deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, certyfikaty na znak 
bezpieczeństwa zgodnie z SST, 
7. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących 
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 
gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 
odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg 
wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja i stwierdzi ich 
wykonanie. 
 
8.5. Odbiór pogwarancyjny 
Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad, które 
ujawnią się w okresie gwarancyjnym i rękojmi. 
Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem 
zasad opisanych w punkcie 8.4. „Odbiór końcowy robót". 
 
9. PŁATNOŚCI 
Zasady i warunki dokonywania płatności winny być określone w umowie. Ponadto uznaje się że 
wszystkie koszty związane z zapewnieniem wszelkich wymagań dotyczących bezpiecznego 
prawidłowego prowadzenia robót budowlanych nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w 
cenie umownej. 
Podstawą płatności będzie cena ryczałtowa obejmująca wszystkie koszty związane z budową oraz z 
kosztami nie ujętymi w przedmiarze a koniecznymi do wykonania. Kosztorys ofertowy winien być 
sporządzony na podstawie przedmiarów, projektu, własnych pomiarów uzupełniających i 
kontrolnych, jak również wizji lokalnej na obiekcie. 
W przypadku wystąpienia robót dodatkowych zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru kalkulacja 
ich ceny przeprowadzona zostanie według stawek ofertowych Wykonawcy. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 „Prawo Budowlane” 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. Nr 75, poz. 690) wraz z 
późniejszymi zmianami 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i 
higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz.U. Nr 47 poz.401 z dnia 19.03.2003 r.) 
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01. ROZBIÓRKA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z rozbiórką pokrycia i konstrukcji istniejącego dachu, 
fragmentów ścian, posadzek i demontażem stolarki okiennej i bram garażowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą: 
 zabezpieczenie terenu rozbiórki, 
 demontaż instalacji elektrycznej kolidującej z przebudową, 
 demontaż bram garażowych i okien budynku, 
 demontaż pokrycia dachu, 
 demontaż konstrukcji drewnianej dachu, 
 demontaż elementów stalowych konstrukcji dachu, 
 rozbiórka fragmentów ścian obwodowych budynku, 
 rozbiórka filarka pomiędzy bramami garażowymi, 
 rozbiórka posadzki w budynku, 
 demontaż fragmentu nawierzchni z kostki betonowej, 
 wywiezienie gruzu, 
 wywiezienie surowców wtórnych i ich utylizacja. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  
 
1.4.1. Informacja o terenie budowy 
Roboty budowlane będą prowadzone będą na terenie nowo-wykończonego terenu przy Sali OSP 
Kurnos. Przed rozpoczęciem robót związanych z rozbiórką należy zabezpieczyć teren ze szczególna 
uwaga na zmodernizowany budynek sali OSP oraz nowo-wykonane utwardzenie terenu, którym 
będzie prowadzone komunikacja do budynku garażu 
Teren rozbiórki wygrodzić i oznaczyć znakami ostrzegawczymi (taśma, tablice ostrzegawcze). 
 
1.4.2. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik robót oraz egzemplarz dokumentacji 



 
 

12 
 

projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca jest zobowiązany zabezpieczyć teren rozbiórki tablicami i 
znakami ostrzegawczymi (taśmy, tablice ostrzegawcze). 
 
1.4.4. Ochrona środowiska na czas wykonywania robót 
W trakcie wykonywania robót rozbiórkowych należy przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie posiadał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony własności publicznej i prywatnej. Rozbierane elementy 
znajdują się przy budynku Sali OSP. Przy pracach rozbiórkowych należy szczególnie zwrócić uwagę 
na istniejące elementy nie podlegające rozbiórce, np.: ogrodzenie działki, maszt syreny alarmowej. 
 
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów np.: wywóz rozebranych elementów. Z uwagi na lokalizację obiektu dojazd odbywać się 
będzie ciągami komunikacji pieszej. Ciąg komunikacyjny prowadzący do budynku nie przewiduje 
obciążeń powyżej 3,5t, zatem transport musi odbywać się etapami.  
 
1.4.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
Niniejsza specyfikacja nie dotyczy stosowania materiałów. 
 
3. SPRZĘT 
Sprzęt budowlany powinien odpowiadać pod względem typów i ilości rozbieranych elementów. 
Zgodnie z technologią założoną do wykonania robót rozbiórkowych i wycinek proponuje się użyć 
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następującego sprzętu: młot hydrauliczny, młot udarowy, nożyce hydrauliczne, szlifierki, piły 
mechaniczne, kontenery do gromadzenia odpadów, drobne sprzęty mechaniczne do wykonywania 
robót sposobem ręcznym, spycharka, koparka, ładowarka. 
 
4. TRANSPORT 
Transport surowców wtórnych i gruzu powinien odbywać się specjalistycznym taborem 
samochodowym umożliwiającym szybki rozładunek. Transportowany ładunek musi być w sposób 
całkowicie pewny zabezpieczony przed przemieszczaniem się, wysypywaniem lub spadnięciem ze 
skrzyni ładunkowej. Urobek nie może w czasie transportu wydzielać pyłu. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Zasady wykonywania wykopów 
1. Prowadząc roboty rozbiórkowe należy mieć na uwadze stan techniczny i sposób pracy konstrukcji 
istniejącego obiektu. 
2. Wykonawca robót rozbiórkowych musi posiadać odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie w tym 
zakresie. 
3. Wykonawca robót rozbiórkowych powinien posiadać zezwolenie na wywóz i utylizację odpadów 
wydane przez miejscowe władze. 
4. Prowadząc roboty rozbiórkowe należy prowadzić je zgodnie z przepisami BHP w tym zakresie 
robót. Prowadzone działania powinny być prowadzone w sposób minimalizujący uciążliwość i nie 
naruszający interesu osób trzecich. 
5. Podczas prac rozbiórkowych powinien być prowadzony ciągły nadzór budowlany. 
6. Dobór metody rozbiórki zależy od tego, czy chce się mieć odzysk materiałów. 
7. Rozbiórka powinna być przeprowadzona tak, aby stopniowo odciążać elementy nośne konstrukcji. 
Usunięcie elementu nie może powodować naruszenia stateczności elementów przyległych. 
8. Elementy wykończenia i wyposażenia oraz materiały z odzysku znosi się ręcznie lub przy 
zastosowaniu prostych przenośników. 
 
Przed przystąpieniem do robót trzeba przeprowadzić dokładne badanie konstrukcji i stanu 
technicznego poszczególnych elementów, ustalić metodę rozbiórki. 
 
5.2. Przebieg robót rozbiórkowych 
Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 roku (Dz.U. 
2003 nr 47 poz.401 z późniejszymi zmianami) w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 
wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe i urządzeń towarzyszących obejmują 
usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów. Roboty rozbiórkowe można wykonywać 
mechanicznie lub ręcznie. Wszystkie elementy możliwe do powtórnego wykorzystania powinny być 
usuwane bez powodowania zbędnych uszkodzeń. O ile uzyskane elementy nie stają się własnością 
Wykonawcy, powinien on przewieźć je na miejsce określone przez Inspektora Nadzoru. Elementy i 
materiały, które stają się własnością Wykonawcy, powinny być usunięte z terenu budowy. 
Ewentualne rusztowania, konstrukcje podparć i pomosty dla robót rozbiórkowych wykonawca musi 
wykonać na własny. Przed przystąpieniem do robót rozbiórkowych należy wykonać bezwzględnie 
wszystkie niezbędne zabezpieczenia, jak oznakowanie i wygrodzenie terenu robót. Strefy 
gromadzenia odpadów wygrodzić i oznakować. Materiały z rozbiórki usuwać w sposób ograniczający 
rozrzut i pylenie. Przejścia i przejazdy w zasięgu robót muszą być zabezpieczone. Przy rozbiórce gruz 
i inne drobne materiały należy. Niedopuszczalne jest ich zrzucanie. Gruz i materiały drobnicowe 
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należy usuwać z rejonu robót na bieżąco, wywożąc na składowisko odpadów. Przed przystąpieniem 
do robót należy zidentyfikować istniejące uzbrojenie obiektu i odpowiednio je zabezpieczyć i w 
przypadku konieczności odłączyć przepływ mediów (gaz, prąd elektryczny, woda, ścieki). 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości robót polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z wymogami niniejszej 
specyfikacji. Kontrola jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonanych robót 
rozbiórkowych, sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementów przewidzianych do powtórnego 
wykorzystania oraz sprawdzeniu braku zagrożeń na miejscu budowy. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady dokonywania obmiarów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Podstawą 
dokonywania obmiarów, określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji, 
jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.  
Jednostkami obmiarowymi są: 
 1 m3 rozebranych elementów małej architektury, itp. (rozumianych jako objętość 
zdemontowanych elementów) oraz wywozu i utylizacji odpadów. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte 
specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 
 
9. PŁATNOŚCI 
Ogólne zasady dokonywania płatności podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Cena robót 
obejmuje w przypadku wszystkich robót rozbiórkowych objętych niniejszą ST: 
 wyznaczenie zakresu prac, 
 oznakowanie i zabezpieczenie obszaru prac pod względem BHP, 
 zabezpieczenie zachowywanych elementów przed uszkodzeniem, 
 przeprowadzenie demontażu, 
 rozdrobnienie zdemontowanych elementów, 
 oczyszczenie podłoża po zdemontowanych elementach, 
 przetransportowanie odpadów z miejsca rozbiórki do kontenerów, 
 selektywne złożenie odpadów w kontenerach. 
 
Cena robót obejmuje w przypadku wywozu i utylizacji odpadów: 
 załadunek odpadów, 
 zabezpieczenie ładunku, 
 przewóz odpadów do miejsca utylizacji, 
 utylizację odpadów. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 - Prawo budowlane (Dz. U Nr 207 z 2003 r., poz. 2016) z 
późniejszymi zmianami. 
 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 26.06.2002 r. dot. dziennika budowy, montażu I 
rozbiórki oraz tablicy informacyjnej (Dz. U. Nr 108 poz. 953 z 2002 r.) 
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z 27.08.2002 r. w sprawie szczegółowego zakresu formy 
planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz szczegółowego zakresu rodzajów robót budowlanych, 
stwarzających zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 z 2002 r.), 
 Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczącej 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U.Nr 120 poz. 
1126 z 2003 r.) 
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02. PRZYGOTOWANIE TERENU I ROBOTY ZIEMNE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru przygotowania terenu pod przebudowę budynku garażu. 
Roboty ziemne związane są z wykonaniem stopy fundamentowej pod projektowany filarek pomiędzy 
bramami garażowymi oraz wykonaniem izolacji przeciwwilgociowej i termicznej fundamentów. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą: 
 wykonywanie wykopu szerokoprzestrzennego z załadunkiem urobku na środki transportu, 
 wywiezienie nadmiaru urobku do miejsca składowania, 
 dowóz mieszanki betonowej na plac budowy, 
 zasypywanie wykopów fundamentowych, 
 podsypka, obsypka i zasypka przewodów, 
 zagęszczenie mechaniczne gruntu 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją 
projektową,  
 
1.4.1. Informacja o terenie budowy 
Roboty budowlane będą prowadzone przy funkcjonującym budynku Starostwa Powiatowego. Przed 
rozpoczęciem robót ziemnych należy zabezpieczyć i zamknąć wejście do budynku oraz uruchomić 
wejście tymczasowe z innej strony budynku. 
 
1.4.2. Przekazanie terenu budowy. 
Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren budowy 
wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizację i 
współrzędne punktów głównych obiektu oraz reperów, dziennik robót oraz egzemplarz dokumentacji 
projektowej i komplet SST. Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych 
mu punktów pomiarowych do chwili odbioru końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki 
geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt. 
 
1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy. 
W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie 
tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: tablice, taśmy ostrzegawcze itp., zapewniając w 
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ten sposób bezpieczeństwo pieszych. Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w 
nocy tych znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Koszt 
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w 
cenę umowną 
 
1.4.4. Ochrona środowiska na czas wykonywania robót 
W trakcie wykonywania prac ziemnych należy przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących 
ochrony środowiska naturalnego. W czasie prowadzenia robót budowlanych Wykonawca będzie 
podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 
dotyczących ochrony środowiska na terenie prowadzonych robót. 
 
1.4.5. Ochrona przeciwpożarowa 
Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Będzie posiadał sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy i będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem 
wywołanym jako rezultat prowadzonych prac albo przez personel Wykonawcy. 
 
1.4.6. Ochrona własności publicznej i prywatnej 
Wykonawca jest zobowiązany do ochrony istniejącej infrastruktury podziemnej (kanalizacji 
deszczowej, gazu oraz kable energii elektrycznej) oraz naziemnej (istniejące ściany oporowe 
stanowiące naświetla pomieszczeń piwnic budynku, istniejące utwardzenia terenu które nie sa 
objęte przebudową). Elewacje budynku należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. 
 
1.4.7. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów 
Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 
materiałów np.: do zasypywania wykopów. Z uwagi na lokalizację obiektu dojazd odbywać się 
będzie ciągami komunikacji pieszej. 
 
1.4.8.  Bezpieczeństwo i higiena pracy 
Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy. W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 
pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia 
zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób 
zatrudnionych na budowie. 
Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 
 
2. MATERIAŁY 
2.1. Wymagania dotyczące zgodności materiałów 
Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, 
zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz 
próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia 
badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego źródła w sposób ciągły 
spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
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2.2. Dopuszczalne materiałów 
Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i laboratoryjnych 
oraz 
proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru. 
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów 
z jakiegokolwiek źródła. 
Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty 
związane z dostarczeniem materiałów do robót, chyba że postanowienia ogólnych lub 
szczegółowych warunków umowy stanowią inaczej. 
Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, ukopów i miejsc pozyskania piasku i żwiru będą 
formowane w hałdy i wykorzystywane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukończeniu robót. 
Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc 
wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład 
odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru. Z wyjątkiem uzyskania na to 
pisemnej zgody Inspektora nadzoru Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie 
terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy.  
 
2.3. Przechowywanie i składowanie 
Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane na terenie budowy, w miejscu 
uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru. Wykonawca zabezpieczy materiały przed ich uszkodzeniem i 
dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę wszelkich materiałów i urządzeń używanych do robót 
ziemnych. 
 
3. SPRZĘT 
Wykonawca przystępujący do wykonania robót ziemnych powinien wykazać się możliwością 
korzystania z następującego sprzętu do:  
 odspajania i wydobywania gruntów (narzędzia mechaniczne, młoty pneumatyczne, zrywarki, 
koparki, ładowarki, wiertarki mechaniczne itp.), 
 jednoczesnego wydobywania i przemieszczania gruntów (spycharki, zgarniarki, równiarki, 
urządzenia do hydromechanizacji itp.), 
 transportu mas ziemnych (samochody wywrotki, samochody skrzyniowe, taśmociągi itp.), 
 sprzętu zagęszczającego (walce, ubijaki, płyty wibracyjne itp.). 
 
4. TRANSPORT 
Wybór środków transportowych oraz metod transportu powinien być dostosowany do kategorii 
gruntu (materiału), jego objętości, technologii odspajania i załadunku oraz odległości transportu. 
Wydajność środków transportowych powinna być ponadto dostosowana do wydajności sprzętu 
stosowanego do urabiania i wbudowania gruntu (materiału). Zwiększenie odległości transportu 
ponad wartości zatwierdzone nie może być podstawą roszczeń Wykonawcy, dotyczących dodatkowej 
zapłaty za transport, o ile zwiększone odległości nie zostały wcześniej zaakceptowane na piśmie 
przez Inspektora nadzoru.  
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5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Przed przystąpieniem do wykonywania robót ziemnych należy wykonać niezbędne drogi dojazdowe 
do terenu i na terenie budowy. Drogi dojazdowe oraz krawędzie wykopów należy oznakować jako 
miejsca niebezpieczne. Wykonywanie wykopów należy prowadzić zgodnie z zasadami BHP. 
Wykonawca odpowiedzialny jest za odprowadzenie wód z wykopu lub wykluczenie ich napływu. 
Zastosowanie drenażu obwodowego lub innych podobnych metod nie jest zalecane z uwagi na 
budynki sąsiednie. W związku z istnieniem tych obiektów konieczne jest, aby Wykonawca robót 
ziemnych przed rozpoczęciem robót zapoznał się ze sposobem posadowienia obiektów sąsiednich. 
 
5.1. Zasady wykonywania wykopów 
1.  Metoda wykonywania wykopów powinna być dobrana odpowiednio do wielkości robót, 
głębokości wykopu, 
2. Wykop fundamentowy powinny być wykonywane w zasadzie w takim okresie, aby po ich 
zakończeniu można było przystąpić natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robót i szybko 
zlikwidować wykopy przez ich zasypanie. 
3.  Ze względu na wykonywania wykopu fundamentowego w bezpośrednim sąsiedztwie istniejących 
fundamentów należy głębokość wykopu dostosować do poziomu najgłębiej posadowionego 
fundamentu. 
4. Wymiary wykopów powinny być dostosowane do wymiarów budowli lub wymiarów w planie 
fundamentów oraz dostosowane do sposobu zakładania fundamentu, głębokości wykopu i rodzaju 
gruntu. 
5. Wykonywanie wykopów w gruntach powinno się odbywać bez naruszenia naturalnej struktury 
gruntu dna wykopu. Warstwę gruntu należy usunąć bezpośrednio przed wykonaniem fundamentu 
sposobem ręcznym zapewniającym uzyskanie wymaganej dokładności wykonania powierzchni 
podłoża pod fundament. 
6. Niezależnie od danych zawartych w projekcie po wykonaniu wykopu należy w miejscu i na 
głębokości posadowienia obiektu sprawdzić nośność gruntu na obciążenia, jakie będą przekazywane 
na grunt przez wykonany obiekt. 
7. Odeskowanie ścian wykopu może być pełne lub ażurowe. Odeskowanie ażurowe można stosować 
w gruntach o dostatecznej spoistości, uniemożliwiającej wypadanie gruntu spomiędzy bali 
przyściennych. Odeskowanie ażurowe ścian wykopów można stosować tylko w gruntach spoistych, 
półzwartych i zwartych. 
8. Stan rozparcia i podparcia ścian wykopów powinien być sprawdzany okresowo i niezwłocznie po 
wystąpieniu czynników niekorzystnych dla wzmacniających konstrukcji, np.: intensywne opady 
deszczu, śniegu, duże mrozy, silny wiatr, oraz przed każdym zejściem pracowników do wykopu. 
Kontrole stanu zabezpieczeń wykopu należy rejestrować w dzienniku robót. 
9. Rozbieranie umocnień ścian lub skarp wykopów powinno być przeprowadzone stopniowo w miarę 
zasypywania wykopów poczynając od dna wykopu. 
 
5.2. Składowanie urobku z wykopów 
1. Ukopany grunt powinien być przetransportowany niezwłocznie na samochody wywożące go poza 
teren budowy na wyznaczone miejsce odwiezienia. 
2. W przypadku przygotowania okładów gruntów przeznaczonych do zasypania wykopów odległość 
podstawy skarpy odkładu od górnej krawędzi wykopu powinna wynosić: 
a) nie miej niż 3,0 m - na gruntach przepuszczalnych, 
b) nie mniej niż 5,0 m – na gruntach nieprzepuszczalnych. 
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3. Niedozwolone jest składowanie gruntu w postaci okładów: 
a) w odległości mniejszej niż 1,0 m od krawędzi wykopu obudowanego, 
b) w granicach klina odłamu gruntu. 
 
5.3. Zasypywanie wykopów 
1. Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich 
przewidzianych robót. 
2. Przed zasypaniem wykopu należy w fundamencie osadzić zbrojenie łącznikowe 
3. Zasypywanie wykopu wykonywać z zagęszczaniem gruntu warstwami o grubości dostosowanej 
do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej nie więcej niż 25 cm - przy stosowaniu ubijaków 
ręcznych lub zagęszczarek mechanicznych spalinowych . 
4. Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczanie w pobliżu ścian obiektów powinno być 
dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstw izolacji wodochronnej lub 
przeciwwilgociowej, jeżeli taka została wykonana. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontroli podlega zgodność z dokumentacją techniczną, wygląd zewnętrzny i dokładność wykonania. 
Dokładność wykonania wykopów ma być zgodna z wymogami normowymi. Kontrola wykonania 
robót musi dotyczyć rzędnych dna wykopu, które nie mogą odbiegać od wielkości projektowanych 
więcej niż o +1 cm i -3 cm. Pozostałe odchyłki podaje norma. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ilość mas ziemnych oblicza się w metrach sześciennych odspojonego gruntu. W przypadku 
operowania gruntem spulchnionym pobieranym ze składowisk należy uwzględnić odpowiednie 
współczynniki korygujące. Wielkości obmiaru określa się na podstawie dokumentacji projektowej z 
uwzględnieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w naturze. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami nadzoru, jeżeli 
wszystkie pomiary i badania dały pozytywne wyniki. 
 
9. PŁATNOŚCI 
Podstawą rozliczenia finansowego będzie umowa zawierająca wynagrodzenie ryczałtowe pomiędzy 
Wykonawcy z Zamawiającym. Cena wykonania jednego m3 wykopu obejmuje: roboty pomiarowe, 
wykonanie wykopu zgodnie z założoną technologią, wywóz urobku we wskazane miejsce, 
zabezpieczenie ścian wykopu oraz istniejącej infrastruktury podziemnej, oznaczenie i zabezpieczenie 
miejsca prowadzenia prac. Cena ewentualnego wykonania l m3 zasypki (podsypki, obsypki) 
obejmuje: dowóz gruntu, ułożenie, zagęszczenie, badania stopnia zagęszczenia, oznaczenie i 
zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac, wyrównanie terenu w miejscu prowadzenia prac 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 PN-B-06050 Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
 PN-B-04452 Grunty budowlane. Badania polowe 
 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Badania próbek gruntu 
 PN-81/B-03020 Głębokość przemarzania gruntów 
 PN-B-06050 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 
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 PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów 
 BN-70/8931-05 Oznaczania wskaźnika nośności gruntu jako podłoża nawierzchni podatnych. 
 PN-66/B-06714 Kruszywa mineralne. Kruszywo kamienne, budowlane. Badania techniczne. 
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03. ZBROJENIE KONSTYRUKCJI 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót zbrojenia konstrukcji. 
Roboty te związane są ze zbrojeniem stopy fundamentowej, słupa, nadproża i wieńca budynku 
garażu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą: 
 przygotowanie zbrojenia, 
 montaż zbrojenia, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
W ramach wykonywanych robót zbrojeniowych szczególnej uwadze wymaga dokładność ułożonego 
zbrojenia. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Stal zbrojeniowa – cechy 
Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej 
Własności mechaniczne i technologiczne stali dla walcówki i prętów powinny odpowiadać 
wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002 
W technologicznej próbie zginania powierzchnia próbek nie powinna wykazywać pęknięć, naderwań 
i rozwarstwień 
2.2. Wady powierzchniowe 
Powierzchnia walcówki i prętów powinna być bez pęknięć, pęcherzy i naderwań. Na powierzchni 
czołowej prętów niedopuszczalne są pozostałości jamy usadowej, rozwarstwienia i pęknięcia 
widoczne gołym okiem. Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne łuski i zawalcowania, wtrącenia 
niemetaliczne, wżery, wypukłości, wgniecenia, zgorzeliny i chropowatości są dopuszczalne: 
 jeśli mieszczą się w granicach dopuszczalnych odchyłek dla walcówki i prętów gładkich, 
 jeśli nie przekraczają 0,5 mm dla walcówki i prętów żebrowanych o średnicy nominalnej do 25 
mm, zaś 0,7 mm dla prętów o większych średnicach. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 
Sprzęt niezbędny do tego typu prac: 
 Klucz do wiązania zbrojenia, 
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 nożyce do cięcia stali,  
 giętarki ręczne oraz giętarki na stołach,  
 zgrzewarki 
 
4. TRANSPORT 
Stal zbrojeniowa powinna być przewożona odpowiednimi środkami transportu żeby uniknąć trwałych 
odkształceń, oraz zgodnie z przepisami BHP i ruchu drogowego. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Czystość powierzchni zbrojenia.  
Pręty i walcówki przed ich użyciem do zbrojenia konstrukcji należy oczyścić z zendry, luźnych 
płatków rdzy, kurzu i błota, Pręty zbrojenia zanieczyszczone tłuszczem (smary, oliwa) lub farbą 
olejną należy opalać np. lampami lutowniczymi aż do całkowitego usunięcia zanieczyszczeń. 
Czyszczenie prętów powinno być dokonywane metodami nie powodującymi zmian we 
właściwościach technicznych stali ani późniejszej ich korozji. 
5.2. Przygotowanie zbrojenia.  
Pręty stalowe użyte do wykonania wkładek zbrojeniowych powinny być wyprostowane. Haki, 
odgięcia i rozmieszczenie zbrojenia należy wykonywać wg projektu z równoczesnym zachowaniem 
postanowień normy PNB-03264:2002. Łączenie prętów należy wykonywać zgodnie z 
postanowieniami normy PN-B-03264:2002 Skrzyżowania prętów należy wiązać drutem miękkim, 
spawać lub łączyć specjalnymi zaciskami.  
5.3. Montaż zbrojenia. 
Zbrojenie należy układać po sprawdzeniu i odbiorze deskowań. Nie należy podwieszać i mocować do 
zbrojenia deskowań, pomostów transportowych, urządzeń wytwórczych i montażowych. Montaż 
zbrojenia z pojedynczych prętów powinien być dokonywany bezpośrednio w deskowaniu. Montaż 
zbrojenia bezpośrednio w deskowaniu zaleca się wykonywać przed ustawieniem szalowania 
bocznego. Zbrojenie płyt prętami pojedynczymi powinno być układane według rozstawienia prętów 
oznaczonego w projekcie. Dla zachowania właściwej otuliny należy układane w deskowaniu 
zbrojenie podpierać podkładkami betonowymi lub z tworzyw sztucznych o grubości równej grubości 
otulenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Kontrola jakości wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodności z projektem oraz z podanymi 
wyżej wymaganiami. Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem. 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiarową jest 1 tona. Do obliczania należności przyjmuje się teoretyczną ilość (t) 
zmontowanego zbrojenia, tj. łączną długość prętów poszczególnych średnic pomnożoną przez ich 
ciężar jednostkowy t/mb. Nie dolicza się stali użytej na zakłady przy łączeniu prętów, przekładek 
montażowych ani drutu wiązałkowego. Nie uwzględnia się też zwiększonej ilości materiału w wyniku 
stosowania przez Wykonawcę prętów o średnicach większych od wymaganych w projekcie. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
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Odbiór zbrojenia przed przystąpieniem do betonowania powinien być dokonany przez Inżyniera 
nadzoru. Odbiór powinien polegać na sprawdzeniu zgodności zbrojenia z rysunkami roboczymi 
konstrukcji żelbetowej i postanowieniami niniejszej specyfikacji, zgodności z rysunkami liczby prętów 
w poszczególnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania haków złącz i długości zakotwień 
prętów oraz możliwości dobrego otulenia prętów betonem. 
 
9. PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  
Podstawę płatności stanowi cena jednostkowa za 1 tonę. Cena obejmuje dostarczenie materiału, 
oczyszczenie i wyprostowanie, wygięcie, przycinanie, łączenie oraz montaż zbrojenia za pomocą 
drutu wiązałkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejszą specyfikacją, a także 
oczyszczenie terenu robót z odpadów zbrojenia i usunięcie ich poza teren robót. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 PN-89/H-84023/06 Stal do zbrojenia betonu.  
 PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Projektowanie. 
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04. BETONOWANIE 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót betonowych i żelbetowych w technologii monolitycznej. 
Roboty te związane są z betonowaniem elementów żelbetowych oraz warstw posadzki w garażu. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą: 
 przygotowanie mieszanki betonowej, 
 wykonanie deskowania wraz z usztywnieniem, 
 montaż zbrojenia, 
 układanie i zagęszczanie mieszkanki betonowej, 
 pielęgnacja betonu. 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
W ramach wykonywanych robót betonowych szczególnej uwadze wymaga dokładność wykonanego 
deskowania oraz cechy/składniki układanej mieszanki betonowej, jej: cement, kruszywo, domieszki, 
dodatki. Uwadze podlega nasiąkliwość betonu, stopień wodoszczelności, stopień mrozoodporności 
oraz klasa betonu. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania dotyczące zgodności materiałów 
Do wykonania konstrukcji należy używać wyłącznie betonu z wytwórni (betonu towarowego) 
wyprodukowanego w warunkach uprzemysłowionych. Klasa oraz inne właściwości betonu muszą 
odpowiadać wymaganiom dokumentacji projektowej, a każdy ze składników musi odpowiadać 
wymaganiom norm, a zwłaszcza PN-B-G6250 i PN-EN 197-1. 
Do zbrojenia konstrukcji betonowych i żelbetowych należy użyć stali o parametrach zgodnych z 
dokumentacją projektową a wszystkie właściwości stali muszą być zgodne z odpowiednimi Polskimi 
Normami, a zwłaszcza PN-H-84023, PN-ISO 6935. Podkładki dystansowe użyte jako element 
zapewniający właściwe otulenie stali betonem muszą być dostosowane do masy zbrojenia na nich 
leżącego wraz z obciążeniami technologicznymi. W przypadku fundamentów żelbetowych zalecane 
jest użycie betonowych elementów dystansowych w trosce o ochronę antykorozyjną zbrojenia. 
Do deskowania stosować tarcice iglastą ogólnego stosowania do wykonania indywidualnych 
deskowań. Nie należy stosować zbyt dużych gwoździ, aby nie przebijać poszycia deskowań 
systemowych. Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła 
wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie świadectwa badań 
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laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru. Wykonawca zobowiązany 
jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczalnego 
źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie postępu robót. 
 
2.2. Dopuszczalne materiały 
Beton do konstrukcji musi spełniać następujące wymagania: 
 nasiąkliwość - do 5%, 
 mrozoodporność - ubytek masy nie większy od 5%, spadek wytrzymałości na ściskanie nie 
większy niż 20% po 150 cyklach zamrażania i odmrażania (F150), 
 wodoszczelność - większa od 0,8MPa (W8), 
 wskaźnik wodno-cementowy (w/c) - ma być mniejszy od 0,5. 
Skład mieszanki betonowej powinien być ustalony tak, aby przy najmniejszej ilości wody zapewnić 
szczelne ułożenie mieszanki w wyniku zagęszczania przez wibrowanie. Skład mieszanki betonowej 
ustala laboratorium Wykonawcy lub wytwórni betonów i wymaga on zatwierdzenia przez Inspektora 
nadzoru. Konsystencja mieszanek betonowych powinna być nie rzadsza od plastycznej, oznaczonej. 
 
2.3. Przechowywanie i składowanie 
Mieszanka betonowa, która została dostarczona na plac budowy powinna na bieżąco być układana. 
Z uwagi na charakter materiału jakim jest beton nie ma możliwości składowania mieszanki 
betonowej na budowie. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego typu sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora 
nadzoru. Do podawania mieszanek należy stosować pojemniki lub pompy przystosowane do 
podawania mieszanek plastycznych. Do zagęszczania mieszanki betonowej należy stosować 
wibratory z buławami o częstotliwości 6000 drgań/min i łaty wibracyjne charakteryzujące się 
jednakowymi drganiami na całej długości. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST „Wymagania ogólne". 
Transport mieszanki betonowej należy wykonywać przy pomocy mieszalników samochodowych (tzw. 
gruszek). Ilość „gruszek" należy dobrać tak, aby zapewnić wymaganą szybkość betonowania z 
uwzględnieniem odległości dowozu, czasu twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku 
awarii samochodu. Podawanie i układanie mieszanki betonowej można wykonywać przy pomocy 
pompy do betonu lub innych środków zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru. 
Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien być dłuższy niż: 
- 90 min. - przy temperaturze +15°C, 
- 70 min. - przy temperaturze +20°C, 
- 30 min. - przy temperaturze +30°C 
Z uwagi na lokalizacje budynku garażu mieszkanka betonowa musi być transportowana do miejsca 
wbudowania podzielonymi na niewielki tonaż wielkościami. Bezwzględnie zakazuje się dojazdu 
„gruszek” na nowo powstałe utwardzenie terenu przy budynku Sali OSP.  
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Zalecenia ogólne 
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Przed przystąpieniem do betonowania powinna być stwierdzona przez Inspektora nadzoru 
prawidłowość wykonania wszystkich robót poprzedzających betonowanie, a w szczególności: 
 prawidłowość wykonania deskowań, rusztowań, usztywnień pomostów itp., 
 zgodność rzędnych z projektem, 
 czystość deskowania oraz obecność wkładek dystansowych zapewniających wymaganą wielkość 
otuliny, 
 przygotowanie powierzchni betonu uprzednio ułożonego w miejscu przerwy roboczej, 
 prawidłowość wykonania wszystkich robót zanikających, między innymi wykonania przerw 
dylatacyjnych, warstw izolacyjnych, itp., 
 prawidłowość rozmieszczenia i niezmienność kształtu elementów wbudowanych w betonową 
konstrukcję (kanałów, wpustów, sączków, kotw, rur itp.), 
 gotowość sprzętu i urządzeń do prowadzenia betonowania. 
Betonowanie można rozpocząć po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru potwierdzonego 
wpisem do dziennika budowy. 
 
5.2. Podawanie mieszanki betonowej 
Do podawania mieszanek betonowych należy stosować pojemniki o konstrukcji umożliwiającej łatwe 
ich opróżnianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu 
pomp wymaga się sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. 
Mieszanki betonowej nie należy zrzucać z wysokości większej niż 0,75 m od powierzchni, na którą 
spada. W przypadku, gdy wysokość ta jest większa, należy mieszankę podawać za pomocą rynny 
zsypowej (do wysokości 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokości 8,0 m). 
Podczas zagęszczania wibratorami wgłębnymi należy zagłębiać buławę na głębokość 5-8 cm w 
warstwę poprzednią i przytrzymywać buławę w jednym miejscu w czasie 20-30 s., po czym 
wyjmować powoli w stanie wibrującym, 
 kolejne miejsca zagłębienia buławy powinny być od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R. jest 
promieniem skutecznego działania wibratora; odległość ta zwykle wynosi 0,3-0,5 m, 
 czas zagęszczania wibratorem powierzchniowym lub belką (łatą) wibracyjną w jednym miejscu 
powinien wynosić od 30 do 60 s., zasięg działania wibratorów przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 
50 cm w kierunku głębokości i od 1,0 do 1,5 m w kierunku długości elementu; rozstaw wibratorów 
należy ustalić doświadczalnie tak, aby nie powstawały martwe pola. 
Ukształtowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej powinno być uzgodnione w Projektantem, a 
w prostszych przypadkach można się kierować zasadą, że powinna ona być prostopadła do 
powierzchni elementu. 
Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do 
połączenia betonu stwardniałego ze świeżym przez usunięcie z powierzchni betonu stwardniałego, 
luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego oraz zwilżenie wodą. 
Powyższe zabiegi należy wykonać bezpośrednio przed rozpoczęciem betonowania. 
W przypadku przerwy w układaniu betonu zagęszczanym przez wibrowanie wznowienie 
betonowania nie powinno się odbyć później niż w ciągu 3 godzin lub po całkowitym stwardnieniu 
betonu. Jeżeli temperatura powietrza jest wyższa niż 20°C, czas trwania przerwy nie powinien 
przekraczać 2 godzin. 
Po wznowieniu betonowania należy unikać dotykania wibratorem deskowania i poprzednio 
ułożonego betonu. 
 
5.3. Warunki atmosferyczne przy układaniu mieszanki betonowej 
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Betonowanie konstrukcji należy wykonywać wyłącznie w temperaturach nie niższych niż plus 5°C, 
zachowując warunki umożliwiające uzyskanie przez beton wytrzymałości, co najmniej 15 MPa przed 
pierwszym zamarznięciem. Uzyskanie wytrzymałości 15 MPa powinno być zbadane na próbkach 
przechowywanych w takich samych warunkach, jak zabetonowana konstrukcja. 
W wyjątkowych przypadkach dopuszcza się betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga 
to zgody Inspektora nadzoru oraz zapewnienia temperatury mieszanki betonowej +20°C w chwili 
układania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratą ciepła w czasie, co najmniej 7 dni. 
Temperatura mieszanki betonowej w chwili opróżniania betoniarki nie powinna być wyższa niż 35°C. 
Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu, należy zabezpieczyć 
miejsce robót za pomocą mat lub folii. 
 
5.4. Pielęgnacja betonu 
Bezpośrednio po zakończeniu betonowania zaleca się przykrycie powierzchni betonu lekkimi 
wodoszczelnymi osłonami zapobiegającymi odparowaniu wody z betonu i chroniącymi beton przed 
deszczem i nasłonecznieniem. 
Przy temperaturze otoczenia wyższej niż +5°C należy nie później niż po 12 godz. od zakończenia 
betonowania rozpocząć pielęgnację wilgotnościową betonu i prowadzić ją, co najmniej przez 7 dni 
(przez polewanie, co najmniej 3 razy na dobę). 
Przy temperaturze otoczenia +15°C i wyższej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3 dni, co 3 
godziny w dzień i co najmniej 1 raz w nocy, a w następne dni, co najmniej 3 razy na dobę. 
W czasie dojrzewania betonu elementy powinny być chronione przed uderzeniami i drganiami 
przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymałości na ściskanie, co najmniej 15 MPa 
 
5.5. Wykańczanie powierzchni betonu 
Dla powierzchni betonu obowiązują następujące wymagania: 
 wszystkie betonowe powierzchnie muszą być gładkie i równe, bez zagłębień między ziarnami 
kruszywa, przełomami i wybrzuszeniami ponad powierzchnię, 
 pęknięcia i rysy są niedopuszczalne, 
 równość powierzchni ustroju nośnego przeznaczonej pod izolację: wypukłości i wgłębienia nie 
powinny być większe niż 2 mm. 
Ostre krawędzie betonu po rozdeskowaniu powinny być oszlifowane. Jeżeli dokumentacja 
projektowa nie przewiduje specjalnego wykończenia powierzchni betonowych konstrukcji, to 
bezpośrednio po rozebraniu deskowań należy wszystkie wystające nierówności wyrównać za pomocą 
tarcz karborundowych i czystej wody. 
Wyklucza się szpachlowanie konstrukcji po rozdeskowaniu. 
 
5.6. Deskowanie 
Deskowania dla podstawowych elementów konstrukcji obiektu (ustroju nośnego, podpór) należy 
wykonać według projektu technologicznego deskowania, opracowanego na podstawie obliczeń 
statyczno-wytrzymałościowych. 
Projekt opracuje Wykonawca w ramach ceny kontraktowej i uzgadnia z Projektantem. 
Konstrukcja deskowań powinna być sprawdzana na siły wywołane parciem świeżej masy betonowej 
i uderzeniami przy jej wylewaniu z pojemników oraz powinna uwzględniać: 
 szybkość betonowania, 
 sposób zagęszczania, 
 obciążenia pomostami roboczymi. 
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Konstrukcja deskowania powinna spełniać następujące warunki: 
 zapewniać odpowiednią sztywność i niezmienność kształtu konstrukcji, 
 zapewniać jednorodną powierzchnię betonu, 
 zapewniać odpowiednią szczelność, 
 zapewniać łatwy ich montaż i demontaż oraz wielokrotność użycia, 
 wykazywać odporność na deformację pod wpływem warunków atmosferycznych. 
Deski powinny być jednostronnie strugane i przygotowane do łączenia na wpust i pióro. Styki, gdzie 
nie można zastosować połączenia na pióro i wpust, należy uszczelnić taśmami z tworzyw sztucznych 
albo pianką. Należy zwrócić szczególną uwagę na uszczelnienie styków ścian z dnem deskowania 
oraz styków deskowań belek i poprzecznie. 
Stażowania należy wykonywać zgodnie z dokumentacją projektową. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Dla określenia wytrzymałości betonu wbudowanego w konstrukcję należy w trakcie betonowania 
pobierać próbki kontrolne w postaci kostek sześciennych o boku 15 cm w liczbie nie mniejszej niż: 
- 1 próbka na 100 zarobów, 
- 1 próbka na 50 m betonu, 
- 3 próbki na dobę, 
- 6 próbek na partię betonu. 
Próbki pobiera się losowo po jednej, równomiernie w okresie betonowania, a następnie przechowuje 
się, przygotowuje i bada w okresie 28 dni zgodnie z normą PN-B-06250. 
Jeżeli próbki pobrane i badane jak wyżej wykażą wytrzymałość niższą od przewidzianej dla danej 
klasy betonu, należy przeprowadzić badania próbek wyciętych z konstrukcji. 
Jeżeli wyniki tych badań będą pozytywne, to beton należy uznać za odpowiadający wymaganej 
klasie betonu. 
W przypadku niespełnienia warunków wytrzymałości betonu na ściskanie po 28 dniach dojrzewania, 
dopuszcza się w uzasadnionych przypadkach, za zgodą Inspektora nadzoru, spełnienie tego 
warunku w okresie późniejszym, lecz nie dłuższym niż 90 dni. 
Dopuszcza się pobieranie dodatkowych próbek i badanie wytrzymałości betonu na ściskanie w 
okresie krótszym niż od 28 dni. 
Dla określenia nasiąkliwości betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej jeden 
raz w okresie betonowania obiektu oraz każdorazowo przy zmianie składników betonu, sposobu 
układania i zagęszczania po 3 próbki o kształcie regularnym lub po 5 próbek o kształcie 
nieregularnym. 
Nasiąkliwość zaleca się również badać na próbkach wyciętych z konstrukcji. 
Dla określenia mrozoodporności betonu należy pobrać przy stanowisku betonowania, co najmniej 
jeden raz w okresie betonowania obiektu Zaleca się badać mrozoodporność na próbkach wyciętych z 
konstrukcji. 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych (przez własne 
laboratoria lub inne uprawnione), a także gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inspektorowi 
nadzoru wszystkich wyników badań dotyczących jakości betonu i stosowanych materiałów. 
Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentów w planie nie powinno być większe niż: 
±10 mm przy klasie tolerancji N1 
- Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu w stosunku do poziomu pozycyjnego 
nie powinno być większe niż: 
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± 20 mm przy klasie tolerancji N1, 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiaru jest 1 m3 (metr sześcienny) konstrukcji z betonu. Do obliczenia ilości 
przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji wg dokumentacji projektowej. Z kubatury nie potrąca 
się rowków, skosów o przekroju równym lub mniejszym od 6 cm2. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Podstawą odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu jest: 
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, 
 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
 
9. PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  
Cena jednostkowa uwzględnia: 
 zakup i dostarczenie niezbędnych czynników produkcji, 
 wykonanie deskowania oraz rusztowania z pomostem, 
 oczyszczenie deskowania, 
 przygotowanie i transport mieszanki, 
 ułożenie mieszanki betonowej z zagęszczeniem i pielęgnacją, 
 wykonanie w konstrukcji wszystkich wymaganych projektem otworów, jak również osadzenie 
potrzebnych do zakotwień, marek, rur itp., 
 rozbiórkę deskowań, rusztowań i pomostów, 
 oczyszczenie stanowiska pracy i usunięcie, będących własnością Wykonawcy, materiałów 
rozbiórkowych, 
 wykonanie badań i pomiarów kontrolnych. 
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 PN-EN 197-1:2012P Cement - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności dotyczące 
cementów powszechnego użytku 
 PN-EN 413-1:2011P Cement murarski - Część 1: Skład, wymagania i kryteria zgodności PN-EN 
196-1:2006P Metody badania cementu - Część 1: Oznaczanie wytrzymałości 
 PN-EN 1992-1-1:2008P, PN-EN 1992-1-1:2008/AC:2011P, PN-EN 1992-1-1:2008/NA:2010P, PN-
EN 1992-1-1:2008/Ap1:2010P Eurokod 2 - Projektowanie konstrukcji z betonu - Część 1-1: Reguły 
ogólne i reguły dla budynków 
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Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej: 
 240/82 Instrukcja zabezpieczenia przed korozją konstrukcji betonowych i żelbetowych, 
 306/91 Zabezpieczenie korozji alkalicznej betonu przez zastosowanie dodatków mineralnych, 
 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 
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05. MONTAŻ KONSTRUKCJI STALOWEJ 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót montażowych konstrukcji stalowej. 
Roboty te związane są z konstrukcją dachu pod poszycie z płyt warstwowych. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą: 
 przygotowanie belek stalowych, oczyszczenie, pomalowanie, 
 montaż belek stalowych do przygotowanych wcześniej elementów wg. projektu technicznego, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność ze 
Specyfikacją Techniczną Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, Dokumentacją Projektową i 
Poleceniami Inspektora nadzoru. Roboty budowlane należy wykonywać zgodnie z przepisami BHP, 
warunkami odbioru robót ogólnobudowlanych i sztuką budowlaną. 
 
2. MATERIAŁY  
2.1. Wymagania ogólne  
Wszystkie materiały stosowane do wykonania robót muszą być zgodne z wymaganiami niniejszej 
Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych i dokumentacji projektowej. 
Do wykonania robót mogą być stosowane wyroby budowlane spełniające warunki określone w: 
 ustawie Prawo budowlane (Dz. U. z 1994 r. Nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami), 
 ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881z 
późniejszymi zmianami), 
 ustawie z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2002 r. Nr 166, poz. 
1360, z późniejszymi zmianami). 
Na Wykonawcy spoczywa obowiązek posiadania dokumentacji wyrobu budowlanego wymaganej 
przez w/w ustawy. Materiały stosowane do wykonywania montażu konstrukcji metalowych powinny 
odpowiadać wymaganiom zawartym w aktualnych normach. 
 
2.2. Stal konstrukcyjna  
Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów stalowych powinna odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-EN 10025-1 do 6:2007, PN-EN 10219-1 do 2:2007, PN-EN 10162:2005. 
Kształtowniki i blachy (zarówno walcowane na gorąco jak i wykonane na zimno) stosowane do 
wykonania elementów stalowych powinny ponadto odpowiadać następującym wymaganiom: 
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 mieć atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru, 
 mieć trwałe ocechowanie, 
 mieć wybite znaki cechowe.  
 
2.3. Łączniki  
Śruby, nakrętki, kotwy i inne akcesoria do łączenia elementów stalowych powinny odpowiadać 
wymaganiom norm: PN-ISO 8992:1996, PN-ISO 1891:1999 oraz PN-EN ISO 2320:2004, a ponadto: 
 śruby w połączeniach zwykłych (niesprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PNEN 
ISO 4016:2002, PN-EN 15048-1:2008, 
 śruby w połączeniach ciernych (sprężanych) powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 
14399-1 do 5:2007 
 
2.4. Materiały do spawania 
Materiały do spawania elementów stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 
544:2011, a ponadto: 
 elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-91/M-69430, 
 drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN ISO 21952:2012. 
 topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 
14174:2012, PN-EN 13479:2007. 
 
2.5. Pozostałe materiały  
 śruby, podkładki, nakrętki, 
 kotwy, 
 systemowa bezskurczowa zaprawa do zakotwień 
 
3. SPRZĘT 
Do wykonania robót będących przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru 
Robót Budowlanych stosować m.in. następujący, sprawny technicznie i zaakceptowany przez 
Inżyniera, sprzęt: 
 wyciąg masztowy z napędem elektrycznym, 
 żurawia budowlanego samochodowego, 
 wciągarki mechanicznej, 
 rusztowań, drabin, pomostów, deskowań, 
 samochodów samowyładowczych, 
 nożyce, 
 spawarki, 
 palniki gazowe, 
 sprężarka,  
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót.  
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST „Wymagania ogólne". 
Do transportu materiałów i sprzętu budowlanego stosować m.i.n. następujące, sprawne technicznie i 
zaakceptowane przez Inspektora środki transportu. 
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Uwaga: parametry sprzętu podane są orientacyjnie. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania 
jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość robót i właściwości 
przewożonych towarów. Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszą spełniać wymagania 
przepisów ruchu drogowego (kołowego, szynowego, wodnego) tak pod względem formalnym jak i 
rzeczowym. Materiały należy przewozić środkami transportu zapewniającymi uniknięcie uszkodzeń, 
odkształceń oraz zawilgocenia przewożonych materiałów. Materiały muszą być układane na 
środkach transportu i przewożone zgodnie z warunkami opracowanymi przez Producenta. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Ogólne warunki wykonania robót budowlanych 
Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót podano w SST „Wymagania ogólne". 
 
5.2. Szczegółowe warunki wykonywania robót budowlanych 
Elementy stalowe winne być wykonywane w Wytwórni (zakładach specjalistycznych). Elementy 
stalowe drugorzędne mogą być wykonywane na budowie przez spawaczy posiadających 
odpowiednie uprawnienia. 
 
5.2.1. Wytwarzanie konstrukcji 
Przy wytwarzaniu i montażu konstrukcji należy uwzględnić klasę konstrukcji zgodnie z Dokumentacją 
Projektową. Każda część składowa konstrukcji powinna być oznakowana trwałym znakiem 
identyfikacyjnym w sposób nie powodujący jej uszkodzenia. Nie dopuszcza się znakowania za 
pomocą przecinaka. System oznaczeń elementów wysyłkowych powinien być określony przy 
sporządzaniu rysunków warsztatowych: elementy wysyłkowe oznaczać należy za pomocą kodu 
literowo-cyfrowego tworzonego z dużych liter łacińskich i cyfr arabskich. Oznaczenia należy nanosić 
w sposób trwały, w widocznych miejscach. Wyroby hutnicze stosowane do wykonania elementów 
stalowych przed wbudowaniem powinny być sprawdzone pod względem: 
 gatunku stali, 
 asortymentu, 
 własności, 
 wymiarów i prostoliniowości.  
Materiały hutnicze przed skierowaniem do produkcji należy wstępnie oczyścić i wyprostować. 
Powierzchnie cięcia oraz krawędzie uzyskane w wyniku obróbki materiału powinny być czyste, bez 
nierówności (naderwań, zadziorów, nacieków itp.), a ubytek przekroju nie powinien przekraczać 3%. 
Brzegi spawania należy przygotować zgodnie z normą PN-EN ISO 9692-2:2008 i PN-EN ISO 
9013:2008. Przygotowanie technologii i realizacja procesu spawania powinna być zgodna z PN-EN 
1011-1 i PN-EN 1011-2. Spawacze powinni mieć odpowiednie uprawnienia wg normy PN-EN 287, a 
operatorzy automatów spawalniczych i zgrzewarek uprawnienia wg PN-EN 1418. Prace spawalnicze 
powinny być wykonywane pod nadzorem spawalniczym, którego uprawnienia i zakres 
odpowiedzialności określają PN-EN 1090-2:2009 i PN-EN 719. Badania kontrolne jakości procesu 
spawania należy przeprowadzać wg norm PN-EN 288-3, PN-EN 288-8 i PN-EN 2889.  
Każde połączenie spawane powinno podlegać kontroli – przynajmniej badaniom wizualnym – jeśli w 
dokumentacji nie określono konieczności wykonania innych badań. Połączenia spawane blach 
węzłowych dla elementów łączonych na montażu za pomocą śrub sprężających powinny być 
poddane kontroli defektoskopowej (radiograficznie lub ultradźwiękowo dla spoin czołowych, metodą 
magnetyczno proszkową dla spoin pachwinowych).  
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Badania wizualne winny być przeprowadzone w zakresie: sprawdzenia czy wszystkie spoiny 
umiejscowiono prawidłowo, oględzin kształtu i powierzchni, grubości i długości powierzchniowych 
niezgodności spawalniczych (podtopień, odprysków itp.). Kontroli jakości połączeń spawanych 
powinien dokonać personel mający przynajmniej I stopień kwalifikacji i odpowiedni certyfikat wg 
PNEN 473. 
 
5.2.2. Składanie i spawanie elementów 
Części do składania powinny być czyste oraz zabezpieczone antykorozyjnie co najmniej w miejscach, 
które po scaleniu będą trudno dostępne. Części składowe złącza powinny być obrobione i złożone 
odpowiednio do stosowanej metody spawania i z zachowaniem dopuszczalnych odchyłek zgodnie z 
PNEN 29692 i PN-EN ISO 9692-2. Odchyłki wymiarów przekroju kształtowników spawanych powinny 
być zgodne z PN-EN 1090-2:2009. Części złożone do spawania dla materiału o grubości nie większej 
niż 50mm, powinny być unieruchomione za pomocą odpowiedniego oprzyrządowania lub spoin 
sczepnych o minimalnej dł. 50mm. W złączach wykonywanych automatycznie spoiny sczepne należy 
włączyć w spoinę projektowaną, a materiał do jej wykonania winien spełniać wymagania materiału 
do spoiny projektowanej. Podczas składania dopuszcza się stosowanie odkształceń wstępnych w 
granicach niezbędnych do uzyskania prawidłowych złączy po spawaniu.  
Konstrukcja winna być odebrana w wytwórni protokolarnie na podstawie odbioru ostatecznego. 
Konstrukcję należy wysyłać w kolejności uzgodnionej z wykonawcą montażu. 
 
5.2.3. Montaż elementów stalowych na budowie 
Montaż konstrukcji stalowych powinien się odbywać zgodnie z projektem technologicznym robót 
opracowanym przez Wykonawcę zatwierdzonym przez Inspektora nadzoru.  
 do wykonania konstrukcji należy stosować jedynie materiały oznaczone umożliwiające 
identyfikację dostawy. Przed przystąpieniem do montażu konstrukcji, wykonawca montażu powinien 
zapoznać się z protokołem odbioru elementów od  
 dostarczone na plac budowy elementy konstrukcji stalowej należy układać w kolejności odwrotnej 
w stosunku do kolejności podawania ich do montażu. Należy je układać tak by oznaczenia były 
widoczne, na podkładkach drewnianych na wyrównanym i utwardzonym podłożu. 
 montaż należy prowadzić zgodnie z projektem zapewniającym stateczność konstrukcji we 
wszystkich fazach prowadzenia robót, z zastosowaniem środków zapewniających stateczność w 
każdej fazie montażu, tak aby konstrukcja miała zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami 
atmosferycznymi oraz obciążeniami montażowymi, sprzętem i materiałem. 
 wszystkie elementy konstrukcji winny być trwale i widocznie oznakowane zgodnie z oznaczeniami 
na rysunkach montażowych. Roboty należy prowadzić tak, by żadna część konstrukcji nie została 
podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. 
 położenie elementów konstrukcji powinno być ustalone i oceniane metodami geodezyjnymi za 
pomocą odpowiedniego sprzętu pomiarowego z dokładnością niezbędną do zachowania 
wymaganych tolerancji montażu. 
 elementy kotwiące należy osadzić trwale w prawidłowym położeniu za pomocą szablonów lub 
poprzez wiercenie przez blachy podstawy (tzw. montaż przelotowy):  

o przed rozpoczęciem montażu nośność zakotwień powinna osiągnąć wartość odpowiednią do 
bezpiecznego przenoszenia obciążeń montażowych. Regulację położenia tych elementów należy 
przewidzieć w granicach tolerancji określonych w normie PN-EN 1090-2:2009. 
o po wyregulowaniu konstrukcji należy unieruchomić elementy, które mogą doznać 
przypadkowych zmian położenia ( np. dokręcić nakrętki śrub). 
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o podpory należy utrzymywać przez cały okres montażu w stanie zapewniającym 
przekazywanie obciążeń.  
o łączna powierzchnia pakietów podkładek stalowych powinna stanowić co najmniej 15% 
powierzchni podstawy słupa, z tym, że na każdą śrubę kotwiącą powinny przypadać po dwa 
pakiety. Górna powierzchnia pakietów powinna leżeć w dolnej płaszczyźnie blachy podstawy. 
Usytuowanie pakietów stałych powinno umożliwiać otoczenie ich podlewką lub zaprawą 
cementową klasy M20 na szerokości nie mniejszej niż 25mm. 
o bezpośrednio przed wykonaniem podlewki należy oczyścić przestrzeń do wypełniania pod 
blachą podstawy. 
o zaprawę należy przed użyciem wymieszać i stosować odpowiednio do konsystencji w stanie 
ciekłym do podlewania i w stanie wilgotnym do podbijania, tak aby wolna przestrzeń pod blachą 
podstawy została całkowicie wypełniona. 

 montaż elementów wysyłkowych wykonać za pomocą żurawia samojezdnego przystosowanego 
do udźwigu najcięższego elementu wysyłkowego, wymaganej wysokość podnoszenia, oraz 
wymaganego wysięgu. Elementy wysyłkowe powinny być zabezpieczone podczas unoszenia oraz 
uchwycone do haka za pomocą zawiesi w taki sposób, aby w trakcie podnoszenia i montażu 
zachowana była ich stateczność, nie dopuszcza się owinięcia linami. Dopuszcza się montaż lekkich 
elementów o ciężarze ≤0,5kN ręcznie zgodnie z przepisami BHP. 
 stałe połączenia elementów konstrukcji powinny być wykonywane dopiero po dopasowaniu 
styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub jej niezależnej części: 

o przekładki stosowane do regulacji konstrukcji w połączeniach należy wykonywać ze stali o 
takich samych własnościach plastycznych, jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przez 
wypadnięciem. 
o w połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna 
przekraczać 2mm, a w styku sprężanym 1mm. Stosowane przekładki nie powinny być cieńsze niż 
2mm. 
 

5.3. Montaż  
 elementy należy montować po okresie dojrzewania betonu, zgodnie z Dokumentacją Projektową, 
 marki, śruby i elementy kotwiące należy przez zabetonowaniem osadzić trwale w prawidłowym 
położeniu za pomocą szablonów, 
 
5.4. Montaż na Śruby 
 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090- 
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009, 
 montaż elementów wysyłkowych za pomocą śrub należy zawsze wykonać z zastosowaniem 
podkładki pod łeb śruby i nakrętkę. Na każdą ze śrub muszą przypadać dwa pakiety podkładek. 
 
5.5. Montaż metodą spawania 
 roboty montażowe wykonać zgodnie z Dokumentacją Projektową i wytycznymi PN-EN 1090- 
1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009. 
 
5.6. Zabezpieczenie antykorozyjne 
Stal węglowa lub niskostopowa wymaga zabezpieczenia antykorozyjnego o trwałości powyżej 15 lat 
(H wg PN-EN ISO 12944-5:2009) dla przewidzianej w Dokumentacji Projektowej wg PN-EN ISO 
12944- 2:2001 kategorii korozyjności atmosfery lub kategorii korozyjności wody i gruntu za pomocą 
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powłok malarskich wg PN-EN ISO 12944-5:2001 lub za pomocą ocynkowania wg PN-EN 14713 
2000. Wszystkie elementy powinny być wstępnie zabezpieczone antykorozyjnie w wytwórni. Przed 
nałożeniem powłok elementy powinny być odtłuszczone i oczyszczone metodą strumieniowo-cierną. 
Po dostarczeniu na teren budowy powinny być usunięte wszelkie defekty fabryczne i transportowe. 
Wykonawca powinien zabezpieczyć elementy przed uszkodzeniami mechanicznymi i spowodowane 
warunkami atmosferycznymi. Po zakończeniu montażu należy naprawić ewentualne defekty i 
wykonać końcowe powłoki zabezpieczające. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Kontrola jakości wykonanych robót Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli 
prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością określoną w niniejszej specyfikacji i uzyskania 
akceptacji przez Inspektora. Do Wykonawcy należy również przeprowadzenie prób i badań 
stanowiących podstawę odbioru robót. Badania jakości robót w czasie ich realizacji należy 
wykonywać zgodnie z instrukcjami zawartymi w Normach i Aprobatach Technicznych dla materiałów 
i systemów technologicznych. Kontrole prowadzone w procesie wytwarzania:  
 kontrola stali, 
 sprawdzenie elementów stalowych, 
 sprawdzenie połączeń, 
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
 kontrolę jakości wykonania z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji. 
Odbiór elementów oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w 
czasie transportu potwierdza Inspektor wpisem do Dziennika Budowy. Kontrola montażu elementów 
stalowych: 
 sprawdzenie zgodności wykonania elementów stalowych z dokumentacją projektową, 
 sprawdzenie połączeń, 
 kontrola jakości wykonania montażu z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji.  
Tolerancje wykonania elementów, oraz montażu konstrukcji wraz z pomiarami kontrolnym wykonać 
zgodnie z PN-EN 1090-1:2010 oraz PN-EN 1090-2:2009.  
Odbiór elementów konstrukcji przeznaczonych do wbudowania w istniejącą konstrukcję oraz 
ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstałych uszkodzeń w czasie transportu potwierdza 
Inspektora wpisem do Dziennika Budowy.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiaru jest t (tona). Do obliczenia ilości przedmiarowej przyjmuje się ilość konstrukcji 
wg dokumentacji projektowej.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Roboty powinny być wykonywane zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną oraz 
pisemnymi decyzjami Inspektora nadzoru. 
Odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu Podstawą odbioru robót zanikających lub 
ulegających zakryciu jest: 
 pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i SST, 
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 inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robót. 
Zakres robót zanikających lub ulegających zakryciu określają pisemne stwierdzenia Inspektora 
nadzoru lub inne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru. 
Odbiór końcowy odbywa się po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w dzienniku 
budowy zakończenia robót betonowych i spełnieniu innych warunków dotyczących tych robót 
zawartych w umowie. 
 
9. PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 PN-EN 1993-1-1:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-1: Reguły ogólne 
i reguły dla budynków 
 PN-EN 1993-1-3:2008 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-3: Reguły 
ogólne. Reguły uzupełniające dla konstrukcji z kształtowników i blach profilowanych na zimno 
 PN-EN 1993-1-8:2006 Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych. Część 1-8: Projektowanie 
węzłów 
 PN-EN 1090-1:2010 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 1. Zasady oceny 
zgodności elementów konstrukcyjnych 
 PN-EN 1090-2:2009 Wykonywanie konstrukcji aluminiowych i stalowych. Część 2. Wymagania 
techniczne dotyczące konstrukcji stalowych 
 PN-EN ISO 12944-1do 8:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozją konstrukcji stalowych za 
pomocą ochronnych systemów malarskich 
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06. MONTAŻ STOLARKI  

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru montażu stolarki okiennej i bram garażowych. 
Roboty te związane są z wymianą stolarki okiennej oraz montażem dwóch bram garażowych w 
budynku garażu – wozowni OSP Kurnos. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
W skład niniejszej specyfikacji wchodzą: 
 montaż dwóch sztuk okien typu fix 
 montaż dwóch bram garażowych strażackich, 
 
1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót. 
W ramach wykonywanych robót montażowych szczególnej uwadze wymaga dokładność i obróbka 
zamontowanych okien i bram. 
 
2. MATERIAŁY  
Montowanym materiałem są automatyczne drzwi wejściowe do budynku Starostwa Powiatowego. 
Drzwi w świetle przejścia musze spełniać wymogi drogi ewakuacyjnej – min. 120cm. System 
automatycznego otwierania drzwi uzbroić z istniejącej instalacji elektrycznej w budynku.  
Projektowane drzwi automatyczne wyposażone w automatyczny system teleskopowy drzwi 
przesuwnych do dróg ewakuacyjnych i ratunkowych. Posiadają funkcję drogi ewakuacyjnej 
z redundantnym wykonaniem napędu. Drzwi należy wyposażyć w zintegrowany akumulator 
umożliwiający otwarcie lub zamknięcie awaryjne drzwi w razie awarii zasilania. Drzwi powinny być 
wyposażone w różne rygle mechaniczne i elektryczne oraz wyłącznik awaryjny. 
Ogólne wymagania podano w ST 00 "Wymagania ogólne".  
Materiały powinny posiadać: 
 Aprobaty Techniczne i/lub być produkowane zgodnie z obowiązującymi normami, 
 Certyfikat lub Deklaracje Zgodności z Aprobatą Techniczną lub z PN, 
 Certyfikat na znak bezpieczeństwa, 
 Certyfikat zgodności ze zharmonizowaną normą europejską wprowadzoną do zbioru norm 
polskich, 
 na opakowaniach powinien znajdować się termin przydatności do stosowania. 
 
Jako stolarkę okienną należy zastosować typowe okna z PVC, kolor antracyt z zestawem szyb 
termoizolacyjnych o U=0,9 [W/m2K]. Okna typu FIX. 
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Jako bramy garażowe należy zastosować bramy brama ocieplane o wartość współczynnika U/ min. 
0,9 (W/m2/K). Bramy wyposażone w system ostrzegawczo-zabezpieczający informujący o ich 
otwieraniu i zamykaniu oraz blokujący przy napotkaniu przeszkody podczas zamykania. Kolor 
czerwony. Jedna z bram garażowych wyposażona w drzwi serwisowe. 
Wykonawca przed zamówieniem stolarki okiennej oraz bram garażowych dokona pomiarów 
kontrolnych celem potwierdzenia prawidłowości wymiarów. 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 
Roboty można wykonać przy użyciu dowolnego sprzętu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. 
Do montażu przewidzieć należy konieczność użycia: 
 dźwigu do rozładunku i montażu 
 specjalnych przyssawek podciśnieniowych umożliwiających podniesienie szyby zespolonej, 
 wiertarek 
 wkrętarek 
 wózków do transportu 
 innych materiałów, których zastosowanie powinno zostać sprecyzowane przez dostawcę 
systemu Do wykonania robót należy stosować jedynie taki sprzęt, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być 
zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości zaakceptowanym 
przez Inwestora. W przypadku braku takich ustaleń w dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inwestora. 
 
4. TRANSPORT 
Ogólne wymagania dotyczące środków transportowych podano w SST „Wymagania ogólne". 
Transport wykonać przy użyciu wózków transportowych. 
 
5. WYKONYWANIE ROBÓT 
5.1. Warunki przystąpienia do robót 
Przed osadzeniem stolarki należy sprawdzić dokładność wykonania ościeża, do którego ma przylegać 
ościeżnica. W przypadku występujących wad w wykonaniu ościeża lub zabrudzenia powierzchni 
ościeża, ościeże należy naprawić i oczyścić. 
 
5.2. Osadzenie stolarki 
Przed rozpoczęciem robót związanych z osadzaniem drzwi należy zapoznać się z warunkami 
istniejącymi w miejscu osadzania tych wyrobów i ocenić, czy zapewniają one możliwość 
bezusterkowego wykonania robót. Elementy metalowe powinny być osadzone zgodnie z 
dokumentacja techniczną i instrukcją wbudowania. Do mocowania elementów w murze lub betonie 
nie wolno używać żadnych materiałów, które mogłyby uszkodzić wbudowywane wyroby metalowe. 
Ościeżnice drzwiowe, lub inne elementy metalowe powinny być dostatecznie zakotwione w 
przegrodach (ścianach i stropach) budynku. Elementy metalowe powinny być przed wbudowaniem 
wykończone docelowo i oczyszczone z brudu i innych zanieczyszczeń. Elementy i segmenty 
metalowe powinny być osadzone zgodnie z dokumentacją techniczną lub instrukcją wbudowania. 
Osadzone w ścianach ościeżnice metalowe należy uszczelnić miedzy ościeżem a ościeżnicą bądź 
ścianą w sposób trwały materiałem nie zmieniającym parametrów w czasie wiązania i starzenia, aby 
nie następowało przewiewanie i przemarzanie lub przecieki wody opadowej. Materiał uszczelniający 
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ma wypełnić szczelinę całkowicie i być odporny na drgania i wstrząsy wynikające z użytkowania 
wbudowanych elementów. W drzwiach skrzydła tak wyregulować, aby się szczelnie zamykały oraz 
prawidłowo działały. Dokładność wykonania ościeży powinna odpowiadać wymogom dla robót 
murowych. Przy ustalaniu światła ościeży należy brać pod uwagę zarówno wymiary przekroju 
elementów ościeżnicy, jak i wymiary luzu na wbudowanie. W wysokości ościeża powinien być 
uwzględniany poziom posadzki wykończonej ostatecznie i ewentualne ukształtowanie progu 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Badanie materiałów zastosowanych do wykonania elementów należy przeprowadzić pośrednio na 
podstawie załączonych zaświadczeń o jakości wystawionych przez Producenta oraz zaświadczeń 
wykonawcy z kontroli jakości elementów stwierdzających zgodność użytych materiałów z 
wymaganiami dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementów przeprowadził 
badania jakości materiałów we własnym zakresie, wyniki tych badań powinny być załączone do 
dokumentacji odbiorczej.  
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Należy przyjąć jako jednostkę obmiarową sztuki zamontowanych elementów stolarki i ślusarki 
drzwiowej, chyba, że ustalenia kontraktu wymagają inaczej. Wielkości obmiarowe zamontowanej 
stolarki drzwiowej, elementów metalowych określa się na podstawie dokumentacji projektowej. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Zaleca się przeprowadzenie odbioru stolarki w trzech etapach: 
 przed wbudowaniem - na zgodność z aprobata techniczną lub dokumentacja indywidualną (w 
zakresie rozwiązania konstrukcyjnego, zastosowanych materiałów i jakoś ci wykonania) oraz na 
zgodność z zamówieniem. - w ramach odbioru robót podlegających zakryciu 
 w trakcie prac budowlanych (podparcia progów, zamocowania ościeżnic, uszczelnienia luzów), 
 po wbudowaniu  
Przy odbiorze elementów powinny być sprawdzone: 
 prawidłowość osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej, 
 zgodność wbudowanego elementu z projektem.  
Przy wbudowaniu stolarki nie powinno dojść do zmian cech geometrycznych ościeżnic, uszkodzeń 
mechanicznych i trwałych zabrudzeń skrzydeł, ościeżnic i okuć. Odchylenie od pionu ościeżnic nie 
może przekraczać 2 mm na 1 metr ościeżnicy, nie więcej jednak jak 3 mm na całą ościeżnicę. 
Otwierania – zamykanie skrzydeł powinno odbywać się bez zacięć. Zamknięte skrzydła powinny 
dolegać do ościeżnicy równomiernie wszystkimi narożami. 
 
9. PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  
Podstawą rozliczenia finansowego z uwzględnieniem zapisów zawartych pomiędzy Wykonawcą a 
Zamawiającym w umowie o wykonanie robót, jest wykonana i odebrana stolarka drzwiowa. Cena 
obejmuje:  
 dostarczenie gotowej stolarki i ślusarki, 
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 osadzenie stolarki i ślusarki w przygotowanych otworach z uszczelnieniem i ewentualnym obiciem 
listwami, 
 dopasowanie i wyregulowanie, 
 ewentualna naprawę powstałych uszkodzeń.  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 PN-B-91000:1996P Stolarka budowlana -- Okna i drzwi – Terminologia 
 PN-EN 1026:2001P Okna i drzwi -- Przepuszczalność powietrza -- Metoda badania 
 PN-EN 1027:2001P Okna i drzwi -- Wodoszczelność -- Metoda badania 
 PN-EN 1191:2013-06E Odporność na wielokrotne otwieranie i zamykanie -- Metoda badania 
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07. IZOLACJA CIEPLNA 

 
1. WSTĘP 
1.1. Przedmiot specyfikacji 
Przedmiotem niniejszej Szczegółowej Specyfikacji Technicznej (SST) są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem izolacji cieplnej fundamentów oraz ścian 
budynku garażu – wozowni OSP Kurnos. 
 
1.2. Zakres stosowania SST 
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji 
robót wymienionych w pkt. 1.1. 
Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadku 
małych, prostych robót i konstrukcji trzeciorzędnych o pomijalnie małym wpływie na trwałość 
obiektu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu 
metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej. 
 
1.3. Zakres robót objętych SST 
Specyfikacja dotyczy wszystkich czynności, mających na celu wykonanie bezspoinowych systemów 
dociepleniowych, wykonywanych na zewnętrznej powierzchni ścian (przegród) budynu w ramach 
robót termomodernizacyjnych. Przedmiotem opracowania jest określenie wymagań odnośnie 
właściwości materiałów, wymagań w zakresie sposobów oceny i przygotowania podłoży i wymagań 
dotyczących wykonania bezspoinowych systemów ociepleniowych oraz ich odbiorców. 
 
2. MATERIAŁY  
Materiały stosowane do wykonania robót ociepleniowych powinny mieć: 
 oznakowanie znakiem CE oznaczające, że dokonano oceny ich zgodności ze zharmonizowaną 
normą europejską, wprowadzoną do zbioru Polskich Norm, z europejską aprobatą techniczną lub 
krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 
podstawowymi, albo 
 deklarację zgodności z uznanymi regułami sztuki budowlanej wydaną przez producenta, jeżeli 
dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobów mających niewielkie znaczenie dla zdrowia i 
bezpieczeństwa określonym przez Komisję Europejską, albo 
 oznakowanie znakiem budowlanym oznaczające, że są to wyroby nie podlegające 
obowiązkowemu oznakowaniu CE, dla których dokonano oceny zgodności z Polską Normą lub 
aprobatą techniczną, bądź uznano za „regionalny wyrób budowlany", 
 Dodatkowo oznakowanie powinno umożliwiać identyfikację producenta i typu wyrobu, kraju 
pochodzenia, daty produkcji.  
 
Wszystkie materiały do wykonania ociepleń powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w 
dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 
 
Stosowane materiały: 
 Środek gruntujacy 
 Zaprawa (masa) klejąca  
 Płyty termoizolacyjne styropianowe styrodur XPS 
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 Płyty z wełny mineralnej  
 Łączniki mechaniczne  
 Zaprawa zbrojąca  
 Siatka zbrojąca  
 Zaprawy (masy) tynkarskie ,okładziny 
 Farby  
 Elementy uzupełniające (akcesoria systemowe 
 
3. SPRZĘT 
Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST „Wymagania ogólne". 
 Do prowadzenia robót na wysokości - wszystkie typy rusztowań i urządzeń transportu pionowego, 
stosowanych do robót elewacyjnych,  
 Do przygotowania mas i zapraw - mieszarki mechaniczne (wolnoobrotowe), stosowane do 
mieszania mas, zapraw i klejów budowlanych, 
 Do transportu i przechowywania materiałów - opakowania fabryczne, duże pojemniki (silosy, 
opakowania typu „big bag") do materiałów suchych i o konsystencji past, 
 Do nakładania mas i zapraw - tradycyjny sprzęt i narzędzia do nakładania ręcznego (pace, 
kielnie, szpachelki, łaty) oraz do podawania i nakładania mechanicznego (pompy, pompy 
mieszające, agregaty, pistolety natryskowe), także w systemowym zestawieniu z pojemnikami na 
materiały, 
 Do cięcia płyt izolacji termicznej ,okładzin elewacyjnych oraz kształtowania ich powierzchni i 
krawędzi - szlifierki ręczne, piły ręczne i elektryczne, frezarki do kształtowania krawędzi i 
powierzchni płyt (boniowanie), 
 Do mocowania płyt - wiertarki zwykłe i udarowe, osprzęt (nasadki) do kształtowania otworów 
(zagłębianie talerzyków i krążków termoizolacyjnych), 
 Do kształtowania powierzchni tynków - pace stalowe, z tworzywa sztucznego narzędzia do 
modelowania powierzchni, 
 Pozostały sprzęt - przyrządy miernicze, poziomnice, łaty, niwelatory, sznury traserskie itp. 
 
4. TRANSPORT 
Materiały należy transportować zgodnie z wymaganiami producentów materiałów, aprobaty 
technicznej, zasadami eksploatacji środków transportowych i przepisami ruchu drogowego. Wyroby 
do robót ociepleniowych mogą być przewożone jednostkami transportu samochodowego, 
kolejowego, wodnego i innymi. Załadunek i wyładunek wyrobów w jednostkach ładunkowych (na 
paletach) należy prowadzić sprzętem mechanicznym, wyposażonym w osprzęt widłowy, kleszczowy 
lub chwytakowy. Załadunek i wyładunek wyrobów transportowanych luzem wykonuje się ręcznie. 
Ręczny załadunek zaleca się prowadzić przy maksymalnym wykorzystaniu sprzętu i narzędzi 
pomocniczych, takich jak: kleszcze, chwytaki, wciągniki, wózki. Przy załadunku wyrobów należy 
przestrzegać zasad wykorzystania pełnej ładowności jednostki transportowej. Do zabezpieczenia 
przed przemieszczaniem i uszkodzeniem jednostek ładunkowych w czasie transportu należy 
stosować: kliny, rozpory i bariery. Do zabezpieczenia wyrobów luzem w trakcie transportu należy 
wykorzystać materiały wyściółkowe, amortyzujące, takie, jak: maty słomiane, wióry drzewne, płyty 
styropianowe, ścinki pianki poliuretanowej. 
 
 
 



 
 

45 
 

5. WYKONYWANIE ROBÓT 
Wykonanie systemu ociepleń. Roboty należy wykonywać przy spełnieniu wymagań producenta 
systemu, dotyczących dopuszczalnych warunków atmosferycznych (najczęściej - temperatura od +5 
do +25°C, brak opadów, silnego nasłonecznienia, wysokiej wilgotności powietrza). Zalecane jest 
stosowanie mocowanych do rusztowań osłon, zabezpieczających przed oddziaływaniem opadów 
atmosferycznych, promieniowania słonecznego i wiatru. Niektóre systemy zawierają odmiany 
materiałów, umożliwiające wykonywanie prac w warunkach podwyższonej wilgotności powietrza i 
obniżonej temperatury powietrza (nocnych przymrozków). Te szczególne warunki danego systemu 
docieplenia należy uwzględnić w specyfikacji technicznej szczegółowej.  
5.1. Gruntowanie podłoża - zależnie od rodzaju i stanu podłoża oraz wymagań producenta systemu 
należy nanieść środek gruntujący na całą jego powierzchnię. 
5.2. Montaż płyt izolacji termicznej - przed rozpoczęciem montażu płyt należy wyznaczyć położenie 
ich dolnej krawędzi i zamocować wzdłuż niej listwę cokołową (3 kołki rozporowe na mb listwy oraz 
po jednym w skrajnych otworach). Zamocować także profile i listwy w miejscach krawędzi -
zakończeń lub styków z innymi elementami elewacji. Za pomocą sznurów wyznaczyć płaszczyznę 
płyt izolacji termicznej. Nanieść zaprawę klejącą na powierzchnie płyt izolacji termicznej, zależnie od 
równości podłoża, w postaci placków i ciągłego pasma na obwodzie płyty (metoda pasmowo - 
punktowa) lub pacą ząbkowaną na całej powierzchni płyty. Płyty z wełny mineralnej należy 
zaszpachlować wcześniej zaprawą na całej powierzchni. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia 
krawędzi płyty zaprawą. Płyty naklejać w kierunku poziomym (pierwszy rząd na listwie cokołowej) 
przy zastosowaniu wiązania (przesunięcie min. 15 cm). Zapewnić szczelność warstwy izolacji 
termicznej poprzez ścisłe ułożenie płyt i wypełnienie ewentualnych szczelin paskami izolacji lub - w 
przypadku styropianu - pianką uszczelniającą. Po związaniu zaprawy klejącej, płaszczyznę płyt 
izolacji termicznej zeszlifować do uzyskania równej powierzchni. Zgodnie z wymaganiami 
systemowymi, nie wcześniej, niż 24 godziny po zakończeniu klejenia, należy wykonać ewentualnie 
przewidziane projektem mocowanie łącznikami mechanicznymi (kołkami rozporowymi).  
5.3. Wykonanie detali elewacji - ościeża, krawędzie narożników budynku i ościeży, szczeliny 
dylatacyjne, styki i połączenia - przy zastosowaniu pasków cienkich płyt izolacji termicznej, 
narożników, listew, profili, kątowników, taśm i pasków siatki zbrojącej.  
5.4. Wykonanie warstwy zbrojonej z pasków siatki zbrojącej wykonać zbrojenie ukośne przy 
narożnikach otworów okiennych i drzwiowych. Na powierzchnię płyt izolacji termicznej naciągnąć 
pacą warstwę zaprawy zbrojącej (klejącej), nałożyć i wtopić w nią za pomocą pacy siatkę zbrojącą, 
w pierwszej kolejności ewentualną siatkę pancerną. Powierzchnię warstwy zbrojonej wygładzić - 
siatka zbrojąca powinna być całkowicie zakryta zaprawą.  
5.5. Gruntowanie warstwy zbrojonej Zależnie od systemu, na powierzchni warstwy zbrojonej 
nanieść środek gruntujący.  
5.6. Montaż elementów dekoracyjnych Elementy dekoracyjne zamocować (nakleić) na powierzchni 
wykonanej warstwy zbrojonej.  
5.7. Warstwa wykończeniowa – tynkowanie, okładziny i malowanie. Warstwę wykończeniową 
wykonać po związaniu (wyschnięciu) zaprawy zbrojącej - nie wcześniej, niż po upływie 48 godzin od 
jej wykonania. Po ewentualnym zagruntowaniu (zależnie od wymagań systemowych) nanieść masę 
tynku cienkowarstwowego i poddać jego powierzchnię obróbce, zgodnie z wymaganiami producenta 
systemu i dokumentacją projektową oraz specyfikacją techniczną szczegółową (w SST należy te 
wymagania opisać). Sposób wykonania tynku zależny jest od typu spoiwa, uziarnienia zaprawy i 
rodzaju faktury powierzchni. Powierzchnię tynku pomalować wybranym rodzajem farby -zależnie od 
wymagań projektu, systemu, warunków środowiskowych. Ze względu na powstawanie naprężeń 
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termicznych na elewacjach południowych i zachodnich należy unikać stosowania kolorów ciemnych o 
współczynniku odbicia rozproszonego poniżej SO. Sposób mocowania okładzin 
naturalnych(kamiennych)oraz ceramicznych zgodnie z wytycznymi producenta i kart informacyjnych 
wyrobu dotyczących sposobu mocowania i wykończenia. 
 
6. KONTROLA JAKOŚCI 
6.1. Badania przed przystąpieniem do robót 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania materiałów, które będą 
wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny podłoża. 
6.2. Badania materiałów  
Badanie materiałów przeprowadza się pośrednio na podstawie zapisów w dzienniku budowy, 
dotyczących przyjęcia materiałów na budowę oraz dokumentów towarzyszących wysyłce materiałów 
przez producenta, potwierdzających zgodność użytych materiałów z wymaganiami dokumentacji 
projektowej i specyfikacji technicznej (szczegółowej) pokrycia, opracowanej dla realizowanego 
przedmiotu zamówienia oraz normami. 
6.3. Ocena podłoża 
Badanie stanu podłoża należy przeprowadzić według wymagań. Badania w czasie robót Jakość i 
funkcjonalność zależy od prawidłowości wykonania wszystkich kolejnych etapów systemowo 
określonych robót. Z tego względu, w czasie wykonywania robót szczególnie ważna jest bieżąca 
kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu).  
6.4. Kontroli przygotowania podłoża - nośności, czystości, wilgotności, nasiąkliwości (wykonania 
warstwy gruntującej), równości powierzchni,  
6.5. Kontroli jakości klejenia płyt izolacji termicznej - montażu profili cokołowych, przyklejenia płyt 
na powierzchni i krawędziach, szczelności styków płyt, wypełnienia szczelin, czystości krawędzi płyt, 
ukształtowania detali elewacji - dylatacji, styków i połączeń,  
6.6. Kontroli wykonania mocowania mechanicznego - rozmieszczenia i rozstawu kołków 
rozporowych, położenia talerzyków (krążków) wobec płaszczyzny płyt (w płaszczyźnie lub do 1 mm 
poza nią), 
6.7. Kontroli wykonania warstwy zbrojonej - zbrojenia ukośnego otworów, zabezpieczenia 
krawędzi, wielkości zakładów siatki, pokrycia siatki zbrojącej, grubości warstwy i jakości powierzchni 
warstwy zbrojonej, wykonania jej gruntowania, mocowania profili. Wykonanie systemu nie powinno 
powodować szkodliwych pęknięć w warstwie zbrojonej, tzn. pęknięć na połączeniach płyt i/lub 
pęknięć o szerokości większej niż 0,2mm,  
6.8. Kontroli wykonania gruntowania powierzchni warstwy zbrojonej – sprawdzenie zakresu 
wykonania (w przypadku systemowego wymagania),  
6.9. Kontroli wykonania warstwy wykończeniowej: - tynku - pod względem jednolitości, równości, 
koloru, faktury, - malowania - pod względem jednolitości i koloru. - okładzin-pod względem jakości 
mocowania z godnie z wytycznymi .równomiernego rozmieszczenia elementów na elewacji oraz 
kolorystyki.  
6.10. Badania w czasie odbioru robót 
 
7. OBMIAR ROBÓT 
Ogólne zasady obmiaru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej powierzchni ścinay. 
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8. ODBIÓR ROBÓT 
Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne".  
Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały wyniki pozytywne 
 
9. PŁATNOŚCI 
Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne".  
Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje: 
 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, 
 dostarczenie materiałów na miejsce wbudowania, 
 wykonanie podsypki, 
 ułożenie kostki brukowej wraz z zagęszczeniem i wypełnieniem szczelin, 
 przeprowadzenie badań i pomiarów wymaganych w specyfikacji technicznej. 
 
Rozliczenie robót ociepleniowych może być dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego zakresu 
robót i ich końcowym odbiorze lub etapami określonymi w umowie, po dokonaniu odbiorów 
częściowych robót. Ostateczne rozliczenie umowy pomiędzy zamawiającym a wykonawcą następuje 
po dokonaniu odbioru pogwarancyjnego. Podstawę rozliczenia oraz płatności za wykonany i 
odebrany zakres ocieplenia stanowi wartość tych robót obliczona na podstawie: 
 określonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilości robót 
zaakceptowanych przez zamawiającego lub 
 ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót.  
 
Ceny jednostkowe wykonania ocieplenia lub kwoty ryczałtowe obejmujące roboty ociepleniowe 
uwzględniają: 
 przygotowanie stanowiska roboczego,  
 dostarczenie do stanowiska roboczego materiałów, narzędzi i sprzętu, 
 obsługę sprzętu niewymagającego etatowej obsługi, 
 ustawienie i rozbiórkę rusztowań, o wysokości do 4 m, 
 ocenę i przygotowanie podłoża, 
 zabezpieczenie stolarki okiennej i drzwiowej, okładzin i innych elementów elewacyjnych przed 
zanieczyszczeniem i uszkodzeniem w trakcie wykonywania robót, 
 gruntowanie podłoża, 
 przyklejenie płyt izolacji termicznej do podłoża lub mocowanie za pomocą profili mocujących, 
wypełnienie ewentualnych nieszczelności, 
 szlifowanie powierzchni płyt, 
 mocowanie mechaniczne płyt za pomocą kołków rozporowych - zależnie od systemu i projektu 
robót ociepleniowych, 
 ewentualne naklejenie siatki pancernej, wtopienie w warstwę zaprawy i wyrównanie jej, 
 wykonanie standardowej warstwy zbrojonej - ze zbrojeniem ukośnym otworów, 
 gruntowanie powierzchni warstwy zbrojonej (po związaniu zaprawy), mocowanie ewent. 
elementów dekoracyjnych (profili), 
 wyznaczenie przebiegu i montaż profili, listew narożnikowych, ochronnych, brzegowych, 
dylatacyjnych itp., wraz z docięciem połączeń na narożnikach wklęsłych i wypukłych, wymaganym 
zabezpieczeniem przed zanieczyszczeniem, mocowaniem dodatkowych pasów siatki zbrojącej itp., 
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 wykonanie warstwy wykończeniowej (po wyznaczeniu ewent. płaszczyzn kolorystycznych) - tynki, 
okładziny, ewent. malowanie,  
 usunięcie zabezpieczeń stolarki, okładzin i innych elementów elewacyjnych i ewentualnych 
zanieczyszczeń,  
 uporządkowanie terenu wykonywania prac, 
 usunięcie pozostałości, resztek i odpadów materiałów w sposób uzgodniony ze Zleceniodawcą i 
zgodnie z zaleceniami producenta,  
 
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA 
 PN-EN 13499:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) ze styropianem. Specyfikacja.  
 PN-EN 13500:2005 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Zewnętrzne zespolone systemy 
ocieplania (ETICS) z wełną mineralną. Specyfikacja. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


