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ADRES OBIEKTU BUDOWLANEGO, KTÓREGO DOTYCZY PROGRAM FUNKCYJONALNO UŻYTKOWY A W 

PRZYPADKU BRAKU ADRESU OPIS LOKALIZACJI OBIEKTU BUDOWLANEGO. 

 

Działka o nr ewidencyjnym nr 278 oraz 903/1 w miejscowości Rembieszów 98 - 161, Gmina Zapolice, powiat Zduńska Wola, obręb 12 

Rembieszów  

 

NAZWY I KODY ZAKRESU ROBÓT OBJĘTYCH PRZEDMIOTEM ZAMÓWIENIA:  

 71.32.00.00-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania 

 71.32.33.00-3 Usługi projektowania rurociągów 

 45.20.00.00-9: Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub  ich części oraz roboty w zakresie inżynierii 

lądowej i wodnej; 

 45.00.00.00-7 Roboty budowlane, 

 45.10.00.00-8 Przygotowanie terenu pod budowę, 

 45.11.12.91-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 

 45.23.13.00-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 45.23.20.00-2 Roboty pomocnicze w zakresie rurociągów i kabli 

 45.23.21.00-3 Roboty w zakresie wodociągów  

 45.33.00.00-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne  

 45.25.21.26-7: Zakłady uzdatniania wody pitnej  

 45.25.99.00-6: Modernizacja zakładów;  

 45.25.21.20-5: Roboty budowlane w zakresie zakładów uzdatniania wody  

 45.31.00.00-3: Roboty instalacyjne elektryczne, AKPIA   

 45.25.22.10-3 Roboty budowlane w zakresie zakładów oczyszczania wody   

 51.51.41.10-2 Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania  wody  

 42.91.23.00-5 Maszyny i aparatura do filtrowania lub oczyszczania wody  

 50.41.11.00-0 Usługi w zakresie napraw i konserwacji wodomierzy   

 51.51.41.10-2 Usługi instalowania maszyn i aparatury do oczyszczania lub filtrowania wody  

 65.10.00.00-4 Usługi przesyłu wody i podobne   

 65.11.00.00-4 Przesył wody   

 65.11.10.00-4 Przesył wody pitnej   

 65.13.00.00-3 Obsługa stacji wody 

 45.25.51.10-3: Roboty budowlane w zakresie studni 

 45.26.22.20-9: Wiercenie studni wodnych, 

 45.26.22.00-3: Fundamentowanie i wiercenie studni wodnych 

 45.23.10.00-5: Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych 

 45.00.00.00-7 Roboty budowlane 

 71.00.00.00-8: Usługi architektoniczne  

 71.24.70.00-1 Nadzór nad robotami budowlanymi 

 71.24.80.00-8: Nadzór nad projektem i dokumentacją 

 71.35.19.10-5: Usługi geologiczne 

 71.33.10.00-7: Wiertnicze usługi inżynieryjne  

 76.43.15.00-8: Usługi nadzorowania wierceń 
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NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:  

 

GMINA ZAPOLICE                  

Ul. Plac Strażacki 5        

98 – 161 Zapolice                            

 

 

SPIS  ZAWARTOŚCI  PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:  

  

  

1. CZĘŚĆ OPISOWA  

  

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia. 
 

1.1.1. Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych.  

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe.  

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo – kubaturowych ustalone 

zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „ Właściwości użytkowe w budownictwie.  

  

1.2. Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia. 

 

1.2.1. Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy  

1.2.2. Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury  

1.2.3. Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji  

1.2.4. Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji  

1.2.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia obiektu 

1.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu  

 

1.3. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

  

1.3.1. Wymagania ogólne 

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawcę 

1.3.3. Dokumenty Wykonawcy 

1.3.4. Zgodność robót z PFU i dokumentami 

1.3.5. Stosowanie przepisów prawa i norm 

1.3.6. Decyzje i postanowienia administracyjne 

1.3.7. Harmonogram robót 

1.3.8. Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji 

1.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

1.3.10. Materiały 

1.3.11. Sprzęt 

1.3.12. Transport 

1.3.13. Składowanie 

1.3.14. Bezpieczeństwo i Higiena Pracy 

1.3.15. Ochrona środowiska 

1.3.16. Ochrona i utrzymanie robót 

1.3.17. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

1.3.18. Odwodnienie wykopów 

1.3.19. Kontrola Robót 

1.3.20. Odbiory robót 
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1.3.21. Dokumenty odbioru robót 

1.3.22. Uwagi końcowe 

 

 

2. CZĘŚĆ  INFORMACYJNA  

  

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów   

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania  nieruchomością na cele budowlane  

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem   zamierzenia  budowlanego   

2.3.1. Przepisy prawne 

2.3.2. Normy 

2.4. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych w szczególności:  

2.4.1. Kopia mapy zasadniczej  

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów  

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

2.4.4. Inwentaryzacja zieleni  

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza oraz  posiadane raporty, opinie lub ekspertyzy z zakresu 

ochrony środowiska  

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości  

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, 

rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania 

zamawiającego dotyczące zachowania urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i 

ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek  

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci 

wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, 

kolejowych lub wodnych  

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem. 

 

3. ZAŁĄCZNIKI  
 

3.1. Zał. Nr 1 do PFU OPERAT WODNOPRAWNY SUW REMBIESZÓW NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA W 

MIEJSCOWOŚCI REMBIESZÓW I ODPROWADZANIE WÓD POPŁUCZNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU 

WIEJSKIEGO z kwietnia 2018 roku 

3.2. Zał. nr 2 do PFU Decyzja Wodnoprawna  Rembieszów 16.08.2018 r. nr. PO.ZUZ.5.421.272.2018.MK 

3.3. Zał. nr 3 do PFU DECYZJA WODNOPRAWNA z 03.08.2020 nr. PO.ZUZ.5.4211.57m.2020.AZ - przejecie Gmina Zapolice 

3.4. ZAŁ. NR 4 DO PFU Mapa sytuacyjno-wysokościowa Rembieszów zał. nr 4 do operatu 

3.5. ZAŁ. NR 5 DO PFU  Zasięg leja depresyjnego Rembieszów jako zał. nr 5 do Operatu 

3.6. ZAŁ. NR 6 DO PFU - Przekrój geologiczny studni jako zał. nr 6 do operatu 

3.7. ZAŁ. NR 7 DO PFU - Obudowa studni jako zał. nr 7 do operatu 

3.8. ZAŁ. NR 8 DO PFU - Schemat technologiczny SUW RZUT jako zał nr 8 do operatu 

3.9. ZAŁ. NR 9 DO PFU - Rzut poziomy odstojnika popłuczyn jako zał. 9 do operatu 

3.10. ZAŁ. NR 10 DO PFU - Przekroje odstojnika wód popłucznych jako zał. 10 do operatu 

3.11. ZAŁ. NR 11 DO PFU - Wylot ścieków - plan - zał nr 11 cz 1 do operatu 

3.12. ZAŁ. NR 12 DO PFU - Wylot ścieków Rembieszów jako zał nr 11 cz 2 do operatu 

3.13. ZAŁ. NR 13 DO PFU - badania wody surowej jako zał. nr 12 do operatu 

3.14. ZAŁ. NR 14 DO PFU -  Badania ścieków oczyszczonych jako zał. nr 13 do operatu 

3.15. ZAŁ. NR 15 DO PFU - Zestawienie poboru wody w II pół. 2016 jako zał nr 14 do operatu 

3.16. ZAŁ. NR 16 DO PFU - PZT istn SUW w Rembieszowie 

3.17. ZAŁ. NR 17 DO PFU - Projekt istn SUW REMBIESZÓW OPIS 

3.18. ZAŁ. NR 18 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 1 

3.19. ZAŁ. NR 19 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 2 

3.20. ZAŁ. NR 20 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 3 

3.21. ZAŁ. NR 21 ILOŚĆ WODY POBRANEJ SUW REMBIESZÓW 08.2020 -03.2022 
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3.22. ZAŁ. NR 22 DO PFU BADANIA WODA SUROWA I POPŁUCZNA SUW REMBIESZÓW 2020-2021 

3.23. ZAŁ. NR 23 DO PFU BADANIA WODY 376 473 585 Z 2020 SUW REMBIESZÓW 

3.24. ZAŁ. NR 24 DO PFU BILANS WODY PERSPEKTYWA WODOCIĄG Rembieszów 

3.25. ZAŁ. NR 25 DO PFU ZESTAWIENIE ZUŻYCIA ENERGII SUW REMBIESZÓW ZA OKRES 30.11.2020 DO 30.11.2021. 

3.26. ZAŁ. NR 26 DO PFU DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA. 

 

 

 

 

IMIĘ I NAZWISKO OSOBY OPRACOWUJĄCEJ PFU O ILE WYSTĘPUJĄ – NAZWĘ I ADRES PODMIOTU 

OPRACOWUJĄCEGO PFU:  

 

MK-H-B2B Management Konsulting Handel Budownictwo Business 

Maciej Klimacki 

ul. Leśna 10 

62 - 200 Gniezno 
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(opracowany zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii   z dnia 20 grudnia 2021r.  

(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. „MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ 

GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE” 

 

 

1 CZĘŚĆ OPISOWA 

 

 

 

Zamawiający:       

                                              

GMINA ZAPOLICE 

Ul. Plac Strażacki 5 

98 – 161 Zapolice 
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1. Część Opisowa 

 

1.1 Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

 

Przedmiotem zadania jest opracowanie Programu Funkcjonalno- Użytkowego DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. „MODERNIZACJA 

SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE” Program Funkcjonalno- 

Użytkowy dla planowanego zadania pn. „Modernizacja sieci wodociągowej oraz generalny remont stacji uzdatniania wody w Rembieszowie” 

będzie punktem wyjścia do zaprojektowania i przebudowy Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Rembieszów, gm. Zapolice oraz 

uzyskania wszelkich niezbędnych opinii, pozyskania map do celów projektowych, zgód, uzgodnień i pozwoleń wraz z pozwoleniem na 

budowę. Zadaniem Inwestycji będzie zwiększenie ilości produkowanej wody poprzez zmianę technologii uzdatniania oraz przygotowanie i 

podanie do sieci wodociągowej wody o jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r.(Dz. U. Poz. 2294) 

w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. 

Program funkcjonalno-użytkowy służy do ustalenia planowanych kosztów prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty 

szczególnie w zakresie obliczania ceny oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Celem przebudowy SUW Rembieszów jest: 

podniesienie jakości życia  mieszkańców poprzez zapewnienie w stabilny sposób dostawy wody o odpowiedniej jakości. W wyniku realizacji 

przebudowy SUW, mieszkańcy otrzymają wodę o parametrach zgodnych z wymogami obowiązujących przepisów, jednocześnie o dobrych 

walorach smakowych i w ilości zapewniającej ich bezpieczeństwo pożarowe. Efektem budowy będzie też niezawodność pracy SUW 

poprzez zastosowanie nowoczesnej aparatury kontrolno-pomiarowej, sterującej oraz wymiana na nowe urządzenia technologiczne. 

Punktem wyjścia opracowywania nowej technologii na potrzeby niniejszej dokumentacji PFU jest analiza wody surowej z istniejącej studni 

głębinowej w Rembieszowie z dnia 19-02-2021 roku przedstawiona w udostępnionych badaniach przez Zamawiającego. 

Z uwagi na brak innych analiz wody surowej, w ramach zamówienia należy przeprowadzić badania technologiczne na pilotowej stacji 

doświadczalnej  w celu potwierdzenia parametrów wody surowej (także w nowowierconych studniach oraz określenia optymalnych 

warunków technologii uzdatniania wody. 

Wstępnie określony zakres przebudowy na podstawie dostępnej analizy wody surowej obejmuje dostawę i montaż: 

- nowej instalacji napowietrzania wody surowej; 

- urządzeń dla dwustopniowej filtracji; 

- urządzeń dla instalacji częściowego zmiękczania wody po filtracji; 

- zestawu hydroforowego pomp sieciowych i płuczących; 

- instalacji płukania filtrów powietrzem wraz z dmuchawą; 

- instalacji dezynfekcji końcowej i awaryjnej. 

 

Przedmiotem zamówienia jest również: 

- budowa drugiej studni głębinowej wraz z podłączeniem do stacji uzdatniania wody oraz zakup zapasowej pompy głębinowej,,  

- wymiana starego i wykonanie nowego ogrodzenia,  

- wykonanie zakresu robót elektrycznych i AKPIA,  

- zakup i dostawa przewoźnego agregatu prądotwórczego; 
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- przebudowa istniejącej instalacji kanalizacji technologicznej (odprowadzenie popłuczyn), 

- wykonanie instalacji zewnętrznych międzyobiektowych oraz podłączenie i włącznie w projektowany układ technologiczny zbiornika wody 

uzdatnionej (wykonywanego w odrębnym postepowaniu) 

 

W zakres wykonania wchodzi również termomodernizacja i remont budynku technologicznego SUW ; wykonanie kompletnych węzłów 

poprzez zabudowę na istniejących sieciach wodociągowych hydrantów i zasuw w Rembieszowie.  a także pełnienie nadzoru autorskiego 

w trakcie realizacji inwestycji. 

Przedmiot zamówienia obejmuje:  

-- wykonanie badań technologicznych na pilotowej stacji doświadczalnej w celu optymalnego doboru prędkości filtracji, wysokości i 

uziarnienia złoża 

-  wykonanie Projektu budowlanego ( PZT i PAB), Projektu Technicznego (PT); Projektu  Geologicznego, Operatu Wodnoprawnego i 

Decyzji – Pozwolenia Wodnoprawnego  dla  SUW w Rembieszowie  

- uzyskanie niezbędnych decyzji, pozwoleń i uzgodnień,  

- wykonanie robót budowlanych,  

- uzyskanie decyzji lub zaświadczenia o możliwości użytkowania SUW w Rembieszowie  

Zgodnie z § 15 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Technologii   z dnia 20 grudnia 2021r. (Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego), program funkcjonalno - użytkowy służy do opisu przedmiotu zamówienia, ustalenia 

planowanych kosztów oraz prac projektowych i robót budowlanych, przygotowania oferty, szczególnie w zakresie obliczenia ceny 

oferty oraz wykonania prac projektowych. 

Wykonanie zadania w systemie „Zaprojektuj i wybuduj” narzuca na Wykonawcę obowiązek sporządzenia:  

a)      projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z 

późniejszymi zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu 

i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-

użytkowego (Dz. U. z 2021 r. poz. 2454),  

b) wykonawca obowiązany jest do dokonania wizji w terenie jako warunek obligatoryjny.   

d) projekt musi obejmować wszystkie wymagane branże. Projekt należy wykonać na aktualnej mapie do celów projektowych (3 

egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie DVD),  

e) badania gruntowo – wodne na terenie inwestycyjnym, (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie DVD – Jeżeli to konieczne),   

f) dokonanie wszelkich uzgodnień, uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszelkich opinii i decyzji, w tym zgód na dysponowanie 

gruntem wraz z pozwoleniem na budowę, niezbędne do wybudowania i uruchomienia.   

g) dokumentacji wykonawczej dla celów realizacji inwestycji. Projekty techniczne wykonawcze stanowić będą uszczegółowienie dla 

potrzeb wykonawstwa projektu budowlanego. Dokumentacja powinna być opracowana z uwzględnieniem warunków zatwierdzenia projektu 

budowlanego oraz warunków zawartych w uzyskanych opiniach i uzgodnieniach, jak również szczegółowych wytycznych Zamawiającego 

(4 egzemplarzy + wersja elektroniczna na płycie DVD),   

h) dokumentacji powykonawczej z naniesionymi w sposób czytelny wszelkimi zmianami wprowadzonymi w trakcie budowy, 

inwentaryzację geodezyjną wykonanych sieci, szkicami powykonawczymi z domiarami wykonanej sieci i przyłączy do punktów stałych w 

terenie  (2 egzemplarze + wersja elektroniczna na płycie DVD),  
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i) dokumentację terenu przekazanego przed rozpoczęciem robót oraz terenów odtworzonych do stanu pierwotnego. (1 egzemplarz 

+ wersja elektroniczna na płycie DVD).  

Dokumentacja winna być wykonana zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi i Polskimi 

Normami przenoszącymi europejskie normy zharmonizowane. Opracowane przez Wykonawcę Dokumenty wg formuły „Zaprojektuj i 

wybuduj” muszą obejmować zakres objęty niniejszym PFU. Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania i wybudowania SUW w 

Rembieszowie oraz przepompowni ścieków w Zapolicach w zakresie wynikającym z zapisów niniejszego programu funkcjonalno-

użytkowego i w oparciu o inne materiały i dokumenty uzyskane od Inwestora. Opracowania projektowe winny zawierać:  

- opisy i obliczenia techniczne,  

- plany sytuacyjno-wysokościowe zagospodarowania terenu na aktualnych mapach do celów projektowych,  

- schematy technologiczne, rzuty, przekroje i profile na rysunkach 

- rysunki szczegółowe projektowanej SUW.  

Wykonawca uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne 

dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania przedmiotu zamówienia. Dokumentacja uwzględniająca 

poprawki i uwagi oraz zawierające wszelkie niezbędne uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne, zostanie przekazana 

Inwestorowi do uzyskania ostatecznego zatwierdzenia, we wskazanej liczbie egzemplarzy. Zatwierdzenie dokumentacji przez Inwestora 

nie będzie zwalniać Wykonawcy z obowiązków wykonania Robót zgodnie z PFU. Za błędy w zatwierdzonej dokumentacji odpowiada 

Wykonawca. Rozpoczęcie Robót lub ich części będzie możliwe jedynie po zatwierdzeniu dokumentacji lub ich części przez Inwestora. 

Jeżeli prawo lub względy praktyczne wymagają, aby niektóre dokumenty projektowe były poddane weryfikacji przez osoby uprawnione lub 

po uzgodnieniu przez odpowiednie władze, to przeprowadzenie weryfikacji i/lub uzyskanie uzgodnień będzie przeprowadzone przez 

Wykonawcę na jego koszt i ryzyko przed przedłożeniem tej dokumentacji do zatwierdzenia przez Inwestora.  

Wykonawca jest zobowiązany wykonać wszystkie niezbędne opracowania projektowe wraz z koniecznymi opiniami i uzyskać w imieniu 

Zamawiającego niezbędne decyzje, pozwolenia, uzgodnienia lub opinie innych organów, a także inne dokumenty wymagane przepisami 

szczególnymi oraz zbudować (zrealizować roboty budowlane, sanitarne, drogowe i elektryczne) i oddać do użytkowania planowaną 

modernizację stacji uzdatniania wody.  

Szacunkowy zakres rzeczowy planowanych do realizacji prac projektowych oraz robót budowlanych przewidzianych do wykonania w 

ramach obowiązków Wykonawcy jest przedstawiony w dalszej części niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.    

Dokumenty zawarte w niniejszym PFU stanowią opis przedmiotu zamówienia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii 

z dnia 20 grudnia 2021r.  (Dz. U. z 2021r. poz. 2454 z) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego).   

Wykonawca zobowiązany jest do zaprojektowania i wybudowania przedmiotu inwestycji zgodnie z niniejszym PFU, uwzględniając 

planowany cel i funkcję przedsięwzięcia, zgodnie z wymaganiami powszechnie obowiązującego prawa (także prawa miejscowego), norm, 

wiedzy technicznej oraz sztuki budowlanej.   

1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych. 

Na zamówienie składa się wykonanie kompletu opracowań projektowo-kosztorysowych oraz wykonanie robót budowlanych po uzyskaniu 

przez Gminę Zapolice i/lub działającego w jej imieniu pełnomocnika Wykonawcy; pozwolenia na budowę lub zgłoszeniu zamiaru wykonania 

robót budowlanych oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji robót budowlanych. 

a) Wykonanie badań technologicznych na pilotowej stacji doświadczalnej w celu określenia optymalnej technologii uzdatniania. 

b) Opracowanie  dokumentacji  projektowo-technicznej i kosztorysowej w zakresie  projektu budowlanego zgodnego  z załączonym 

programem funkcjonalno użytkowym.  
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c) Wykonanie prac budowlano – montażowych na podstawie zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu budowlanego i 

technicznego.  

Podstawą wykonania robót budowlanych powinna być dokumentacja projektowa, którą wykonawca sporządzi we własnym zakresie. 

Rozwiązania przyjmowane w opracowaniach projektowych będą:  

- oparte na informacjach zawartych w Programie Funkcjonalno – Użytkowym,  

- na bieżąco uzgadniane z Zamawiającym,  

- zgodne z polskim Prawem Budowlanym,  Polską Normą i aktualną  wiedzą techniczną.  

Zamawiający wymaga, aby rozwiązania zastosowane podczas projektowania inwestycji, jak i jej realizacji były optymalne z punktu widzenia 

potrzeb użytkownika, zarówno pod względem jakości użytkowania, trwałości, jak i kosztów wykonania i eksploatacji. Podczas sporządzania 

dokumentacji technicznej Zamawiający będzie uzgadniał przedstawiane przez zespół projektowy rozwiązania, które dopiero po jego 

akceptacji zostaną przyjęte do realizacji.  

Projektant Wykonawcy ma obowiązek konsultować z Zamawiającym stosowane w projekcie rozwiązania celem ich akceptacji bądź 

wniesienia ewentualnych uwag.  

Wszystkie podane parametry w PFU w tym zakresy robót, należy traktować, jako ilości i wielkości przewidywane i orientacyjne 

oraz szacunkowe, ustalone na podstawie dostępnych na etapie opracowania PFU materiałów, wstępnych pomiarów i wizji 

lokalnej. Docelowe i ostateczne ilości ,wielkości i wartości będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej. Podane  

w niniejszym programie funkcjonalno – użytkowym informacje stanowią obraz przedsięwzięcia i nie zwalniają oferentów  

z konieczności przeprowadzenia wizji lokalnej na przedmiotowym terenie, która jest obowiązkowa oraz uwzględnienia innych 

 i ewentualnie nieopisanych uwarunkowań. 

Na etapie opracowywania dokumentacji technicznej wykonawca zobowiązany jest do:  

- analizy i weryfikacji założeń odnośnie projektowanego obiektu,  

- pozyskanie materiałów wyjściowych do projektowania,  

- niezbędnych obliczeń techniczno-projektowych  

- uzgodnienia projektowanych rozwiązań z Zamawiającym,  

- sporządzenia projektów budowlanego i technicznego, w tym branżowych  dla przedmiotowej inwestycji  i uzyskanie pozwolenia 

na budowę.  

  

Zamawiający oczekuje, że Wykonawca uzgodni z nim przyjęte założenia projektowe w odniesieniu do wymagań zawartych w programie 

funkcjonalno-użytkowym w formie Koncepcji Technicznej. Zamawiający zgłosi swoje uwagi do proponowanych rozwiązań i wyda zalecenia 

do uwzględniania i zatwierdzenia w przedmiotowej koncepcji oraz następnie w projekcie budowlanym.   

  

Przed złożeniem wniosku Wykonawcy o wydanie pozwolenia na budowę niezbędne będzie uzyskanie akceptacji od Zamawiającego 

rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga również przedłożenia do akceptacji rysunków 

wykonawczych przed ich skierowaniem do realizacji, w aspekcie ich zgodności  z ustaleniami programu funkcjonalno-użytkowego i umowy.  

  

Parametry określające wielkość obiektu:  

1) Przebudowana i wyremontowana Stacja Uzdatniania Wody w Rembieszowie będzie realizować bezawaryjną produkcję wody 

pitnej z wody podziemnej w ramach istniejącego i budowanego ujęcia wody na terenie działki nr 278 i 903/1 w Rembieszowie. 

 

Technologia nowoprojektowanej stacji musi zapewnić: 

- uzyskanie docelowej wydajności filtracji Qhśr= 32 m3/h; 

- docelową produkcję dobową wody pitnej w ilości Qdmax = 700m3/d;  
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- dystrybucję wody uzdatnionej do gminnej sieci wodociągowej (z wydajnością Qhmax= 60 m3/h, p= 5 bar) o jakości odpowiadającej 

Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej 

do spożycia przez ludzi, a w przypadku następujących parametrów maksymalna zawartość zanieczyszczeń powinna być następująca: 

-- żelazo poniżej 0,1 mg/dm3; 

-- mangan poniżej 0,03 mg/dm3; 

-- twardość: poniżej 450 mg/dm3; 

 

- równomierną eksploatacje istniejącej studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 278 oraz dwóch nowoprojektowanych studni; 

- praca urządzeń SUW w trybie automatycznym; 

- odprowadzenie popłuczyn do urządzenia wodnego (stawu) zlokalizowanego na działce nr 428 w związku ze zwiększeniem strumienia 

popłuczyn po wymianie urządzeń do filtracji; 

Inwestycja wymagać będzie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na zwiększony pobór wody z ujęć głębinowych. 

 

Inwestycja obejmować będzie także: 

- budowę nowej studni głębinowej  

- wykonanie rurociągu wody surowej z nowobudowanej studni do budynku SUW; 

- wykonanie podłączenia hydraulicznego i włączenia w projektowany układ technologiczny zbiornika wody pitnej V= 100 m3 (którego 

budowa objęta jest osobnym postepowaniem przetargowym); 

- przebudowa odstojnika wód popłucznych zapewniającego gromadzenie wody z płukania filtrów i zmiękczaczy; 

-  montaż agregatu prądotwórczego wraz z instalację SZR; 

 

Przy wycenie technologii uzdatniania należy wziąć pod uwagę zmieniającą się jakość wody ujmowanej w ramach ujęcia  

 

Proponowany układ uzdatniania powinien redukować wartości zanieczyszczeń występujących w wodzie surowej  (żelazo, 

mangan, mętność, amoniak, barwa i inne) do zgodnych z obecnie obowiązującym  Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 

grudnia 2017 roku (Dz.U. 2017 poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Koncepcje zawierającą 

dobór układu technologicznego oparto tylko i wyłącznie o badania wody surowej z jednej studni ( badania są zawarte w 

załącznikach do PFU); po wykonaniu drugiej studni i badań wody surowej z tej studni należy dokonać weryfikacji układu 

technologicznego.  

 

2) Zakup 1 zapasowej pompy głębinowej typu Grundfos SPE 30-7 7.5 kW – 1 kpl. Ostateczny dobór na podstawie stosownych badań i 

obliczeń dokona projektant. 

 

3) Zaplanowano wykonanie na terenie działki 278 i/lub 903/1 nowej studni głębinowej nr 2 o głębokości ujęcia ok.70 mb. i zakładanej 

wydajności ok. 40 m3/h. Należy wykonać otwór studzienny nr 2 metodą obrotową z lewym lub prawym obiegiem płuczki wiertniczej 

dla której przedstawia się następujący proces wiercenia. Wiercenie pod konduktor średnicą świdra fi 580 mm – 10 mb. Wiercenie 

pod kolumnę rur świdrem fi 470 mm – 25 mb. Wiercenie otwór bosy świdrem fi 311 mm – 35 mb. Cementowanie kolumny rur 

cembrowych - 35 mb. Zapuszczanie kolumny rur cembrowych – 35 mb. Rura  z PVC typ. KV DN 350/400.– 35 mb. Mleczko 

cementowe 3,5m3. Pompowanie oczyszczające 24h. Pompowanie pomiarowe – 48h. Chlorowanie dezynfekcja otworu – 1 kpl. 

Pobór i badanie wody fizykochemia i bakteriologia  - 1 kpl. Dobór dostawa i montaż pompy głębinowej Grundfos typ SP 30-7/ 7,5 

kW – 1 kpl. Montaż rur pompowych DN 100 - stal nierdzewna 304 - 30mb. Króciec przyłączeniowy do pompy -1 kpl. Zestawy 

przyłączeniowe 6 szt. Sonda do pomiaru lustra wody 1 kpl. Obudowa studni naziemna termoizolacyjna. Obudowa ma zapewniać 

prawidłową cyrkulację powietrza na linii studnia-atmosfera, zapewniając hermetyczność obudowy i wysokie parametry izolacyjne, 

czystość wewnątrz obudowy i prostą obsługę. Armatura wodna w obudowie wykonana ze stali k.o. 304. Przygotowanie podłoża 

pod obudowie, wykonanie betonowej podstawy, wyciągnięcie rury pompowej, montaż obudowy naziemnej termoizolacyjnej 

 - 1 kpl. Wykonanie rurociągu wody surowej PEHD DN 100 od studni S2 do SUW – ok 50 mb. Wykonanie kompleksowych robót 

elektrycznych i AKPIA związanych z budową i przyłączeniem nowej studni głębinowej nr 2 do układu technologicznego SUW w 

Rembieszowie oraz dostosować technologię uzdatniania wody do jakości wody surowej – 1 kpl. Do zakresu wykonania nowej 

studni głębinowej należy również wykonanie szczegółowej analizy wielkości zasobów eksploatacyjnych nowych ujęć i oceny ich 

ewentualnych oddziaływań na inne ujęcia oraz stan zasobów wodnych w tym rejonie, opracowanie niezbędnej dokumentacji 
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hydrogeologicznej ujęcia wody, wykonanie odwiertu zgodnie z zatwierdzonym projektem robót geologicznych, przeprowadzenie 

niezbędnych prób i badań laboratoryjnych, przeprowadzenie pompowań próbnych i oczyszczających wykonany odwiert, obsługę 

geodezyjną (wytyczenie obiektu w terenie, inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza), nadzór autorski projektanta oraz nadzór 

hydrogeologiczny, uruchomienie i przekazanie do użytkowania i eksploatacji studni głębinowej. Pompy głębinowe należy 

wyposażyć w przetwornice częstotliwości Szczegółowy algorytm pracy studni powinien zapewnić: równomierne zużywanie się 

pomp, prace SUW z jak największą ilością godzin na dobę, z wydajnością nie przekraczającą projektowanej wydajności na jaką 

zostały dobrane urządzenia układu technologicznego, z wydajnością nie przekraczającą wydajności eksploatacyjnej ujęcia 

określonej w pozwoleniu wodno- prawnym 

Pompy głębinowe powinny posiadać ciśnienie pracy uwzględniające następujące parametry: 

poziom statyczny zwierciadła wody w studni, 

poziom depresji, 

straty na armaturze w studni, 

straty liniowe na odcinku Studnia – Budynek SUW, 

straty na technologii uzdatniania, (zestaw aeracji) 

wysokość zbiornika retencyjnego 

Zabezpieczenie pomp głębinowych przed suchobiegiem: 

sonda hydrostatyczna – I stopień zabezpieczenia 

zabezpieczenie podprądowe – II stopień zabezpieczenia 

Ostateczny dobór na podstawie stosownych badań, analiz i obliczeń dokona projektant. 

 

4) Termomodernizacja i remont budynku Stacji Uzdatniania Wody: roboty ogólnobudowlane, malowanie pomieszczeń w 

budynku stacji uzdatniania wody, remont pomieszczeń sanitarnych, wymiana instalacji elektrycznych ( wymiary 

zewnętrzne budynku  ok. 13,5 m x 10 m. Wysokość części wyższej ok 4,2 mb; wysokość części niższej ok. 3,2 mb.) – 

1KPL. 

Zakres robót obejmuje m.in.: 

 Termomodernizacja budynku, docieplenie dachu styropapą o grubości min 20 cm. Docieplenie dachu styropapą spadkową EPS 200 

Lambda 35. Pokrycie dachu papą termozgrzewalną 2 warstwy pierwsza podkładowa termozgrzewalna o gr. min. 4,0 mm; druga 

nawierzchniowa termozgrzewalna SBS gr. min 5,2 mm. Wykonanie nowego opierzenia z blachy ocynkowanej. Rynny oraz rury 

spustowe w wykonaniu PVC. Wymiana na nowe drzwi zewnętrzne  wejściowe stalowe ocieplone  (U=1,5 W/m2K)  do hali 

technologicznej o wymiarach ok.2,2 wysokość i  2,5 m szerokość z wykonaniem nowego nadproża i poszerzeniem istniejącego otworu 

drzwiowego. Wymiana drzwi do chlorowni oraz biura i części technologicznej na drzwi stalowe ocieplone drzwi zewnętrzne ocieplane 

U=1,5 W/m2K ( dla chlorowni chemoodporne) o wym. ok. 1,0/2,0 m – 2 szt. Wymiana 10 okien na okna z PVC ok. 0,85/0,85, ramy 

pięciokomorowe, szklone zestawem 3 szybowym, z mikrowentylacją, z okuciami krajowymi – U=1,1 W/m2K. Wykonanie nowych 

parapetów zewnętrznych do okien z blachy ocynkowanej i/lub płytek gresowych.. Odkopanie ścian na głębokość i szerokość ok. 1 

metra wokół budynku SUW. Izolacja oraz ocieplenie fundamentów styrodurem o grubości ok. 15 cm i zabezpieczenie folią kubełkową.. 

Zasypanie z zagęszczeniem piaskiem wokół budynku oraz utylizacja ziemi z wykopów. Wykonanie termomodernizacji ścian budynku 

poprzez wykonanie nowego docieplenia styropianem gr. 20 cm. Należy dokonać termomodernizacji ocieplić ściany zewnętrzne 

styropianem grafitowym,  współczynnik przewodzenia lambda min 0,033 ( W/mK). Wykonanie systemowego tynku silikonowego w 

kolorze jasnym od poziomu +0, 60 cm w górę ( system jednego producenta siatka, klej, tynk). Wykonanie systemowego tynku 

mozaikowego od poziomu 0,00 do poziomu + 0,60 cm w kolorze ciemnym. ( system jednego producenta siatka, klej, tynk). Wykonanie  

modernizacji dwóch daszków na drzwiami chlorowni i biura oraz wykonanie nowego systemowego daszku nad drzwiami do hali 

technologicznej SUW. Należy też wykonać naprawę pęknięcia jednego z narożników budynku przed wykonaniem termomodernizacji 

oraz częściowej naprawy gzymsu. 

 Fundamenty pod wymieniane i nowe urządzenia można wykorzystać istniejące po zbadaniu ich stanu technicznego i/lub wykonać 

nowe żelbetonowe, blokowe, wykończone płytkami gresowymi.  
Przewiduje się wykonanie nowej posadzki z gresu. Płytki gresowe antypoślizgowe, w kolorze uzgodnionym wcześniej z 

Zamawiającym.. Skucie i wykonanie nowej posadzki z płytek gresowych na wylewce betonowej. Wykonanie okładzin ścian z płytek 

ceramicznych na wcześniej przygotowanym podłożu - do wysokości 2 mb. 

 Dwukrotne malowanie ścian powyżej 2 mb na wcześniej przygotowanym podłożu. Dwukrotne malowanie sufitu powyżej 2 mb na 

wcześniej przygotowanym podłożu. Ściany nad płytkami i sufit pomalować dwukrotne farbami odpowiednimi do pomieszczeń o 

podwyższonej wilgotności Wymiana drzwi wewnętrznych w wykonaniu z  PVC. Wymiana białej armatury w chlorowni w tym wykonanie 

oczomyjki. Wymiana wentylatora ( wentylacja musi zapewnić prawidłową i zgodną z przepisami wymianę powietrza budynku 

technologicznego w tym chlorownii), wymiana kratek wentylacyjnych.. Wymiana w pomieszczeniu WC, białej armatury, podgrzewacza 
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do wody.. Umeblowanie dyżurki w biurko, krzesło i szafkę. Wykonanie instalacji wewnętrznych wod-kan. Wykonanie wentylacji i 

wymiana wentylatora w chlorowni. Wymiana instalacji elektrycznej i oświetlenia wewnątrz i na zewnątrz budynku technologicznego – 

1 kpl. Przekucia, przewiercenia, wykonanie demontaż częściowy posadzki, ścian ( z późniejszym odtworzeniem)  do wprowadzenia 

nowych i przebudowywanych  instalacji technologicznych z przywróceniem do stanu pierwotnego. Inne roboty wyżej niewymienione 

wynikające z szczegółowych rozwiązań projektowych a niezbędne do wykonania przedmiotu umowy. Wymiana i wykonanie nowych 

opasek wokół budynku na szerokość ok. 1 m – 1 kpl. Wymiana na nowy chodnika od furtki do budynku technologicznego o szerokości  

min. 1,25 m – 1 kpl. Utwardzenie powierzchni ok. 9 m2 kostką betonową przed wejściem do części technologicznej SUW – 1 kpl. 

 

5) Wymiana ogrodzenia terenu ujęcia wody – 1 kpl. 

Demontaż starego ogrodzenia z siatki stalowej na słupkach ok 170 m – 1 kpl oraz dwóch bram stalowych o szerokości 5 metrów  

– 1 kpl i 1 furtki stalowej o szerokości 1 m – 1 KPL. 

Montaż ogrodzenia panelowego o wysokości min 1,5 m i gr. drutu ok 5  mm, ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo – ok. 

180 mb. Brama wjazdowa o szer. 5 metrów i wys. min 1,5 m - ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo – 2 KPL. Furtka o 

szerokości 1 m i wysokości min 1,5 m ocynkowane ogniowo i malowane proszkowo   – 1kpl. 

6) Kompleksowe roboty elektryczne, sterowanie i AKPIA, wizualizacja i monitoring pracy poszczególnych elementów układu 

technologicznego, z przesyłem danych z przepływu, ciśnienia i pracy urządzeń do operatora i do Zamawiającego. Przebudowa 

instalacji elektrycznej z dostosowaniem obiektu do pracy w trybie automatycznym (roboty elektryczne i automatyka) – 1 KPL w 

tym m.in.: 

 Instalacje wewnętrzne technologiczne: m.in instalacja zasilająca odbiorniki stacji,  instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i 

pomiarowa, Instalacje wewnętrzne ogólne: instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych,  

 instalacja połączeń wyrównawczych, uziemień, instalacji odgromowej i przepięciowej,   

 rozdzielnice zasilające, technologiczne i sterujące, 

   wykonanie sieci kabli zewnętrznych  

 system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracą stacji,   

 wymiana oświetlenia wewnętrznego i niezbędne oświetlenie zewnętrzne. 

- ogrzewanie elektryczne obiektu (grzejniki konwektorowe) 

  Aparatura Akpia, zestaw komputerowy, wizualizacja, zaprogramowanie sterownika 

 dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w pełni automatycznym (niezbędna aparatura kontrolno-pomiarowa i 

automatyka – AKPiA), 

   instalacja sterowania pomp głębinowych i studni przetwornicami częstotliwości. 

 Instalacja sterowania dla zbiornika wody czystej 

   instalacja SSWIN z monitoringiem kamerami.   

 włączenie obiektu do systemu monitoringu do operatora i Zamawiającego  

 

7) Dobór, dostawa i montaż  przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy ok. 45 kW  

( agregat w razie potrzeby awaryjnie może obsługiwać również 3 popegeerowskie miejscowości zasilane z SUW Rembieszów) –  

1 kpl. Ostateczny dobór na podstawie stosownych obliczeń i bilansu mocy dokona projektant. 

 

8) Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej  w miejscowości Rembieszów. Należy wymienić istniejące hydranty wraz z węzłami 

na nowe w tych samych miejscach na sieciach wodociągowej w Rembieszowie. Miejsca hydrantów do wymiany wskaże 

Zamawiający. Przewidywana przez Zamawiającego ilość hydrantów do wymiany to – 9 kpl. 

Materiał na węzły: Hydrant nadziemny PN10 - typ 3000 żeliwo sferoidalne GJS 500-7 Kolumna: STAL 235 (czarna), Zasuwa 

klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem i wymiennym uszczelnieniem trzpienia (typ 2100) żeliwo sferoidalne GJS 500-7 

PN16 -szereg 14, Złącze rurowo-kołnierzowe uniwersalne z zakresem na dane średnice. Króciec dwukołnierzowy FF (GJS 500-

7) Trójnik kołnierzowy T (GJS 500-7). Kolano dwukołnierzowe N (GJS 500-7). Skrzynki żeliwne. Istniejące sieci wodociągowe na 

których będą wykonane węzły z zasuwami mają średnicę DN 90, DN 110, DN 150. Miejsca wymiany węzłów z hydrantami wskaże 

Wykonawcy Zamawiający na etapie realizacji inwestycji. Szacunkowa ilość hydrantów do wymiany to – 9 kpl. 

 

9) Wykonanie kompletnych węzłów z zasuwami poprzez zabudowę na istniejących sieciach wodociągowych zasuw w 

Rembieszowie. Materiał: zasuwa klinowa kołnierzowa z miękkim uszczelnieniem i wymiennym uszczelnieniem trzpienia (typ 2100) 

żeliwo sferoidalne GJS 500-7 PN16 , złącze rurowo-kołnierzowe uniwersalne dopasować do średnicy istniejącego wodociągu w 

danym miejscu, skrzynki na zasuwy żeliwne. Istniejące sieci wodociągowe na których będą wykonane węzły z zasuwami mają 
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średnicę DN 90, DN 110, DN 150. Miejsca wykonania  węzłów do zabudowy zasuw na wodociągach wskaże Wykonawcy 

Zamawiający na etapie realizacji inwestycji. Szacunkowa ilość węzłów do wykonania – 6 kpl. 

 

W zakresie robót związanych z modernizacją stacji uzdatniana wody w Rembieszowie, wystąpią w szczególności:  

A.USŁUGI PROJEKTOWE  

B. ROBOTY BUDOWLANE (WYKONAWCZE) 

Ad. A  usługi projektowe  

Opracowanie dokumentacji technicznej w formie projektu budowlanego i technicznego, wraz  z  wszystkimi  pracami  uzupełniającymi w  

zakresie  uzyskania  warunków  przyłączenia, uzgodnień (w tym z Państwową Inspekcją Sanitarną), pozwoleń (np. wodno prawnych jeżeli 

będą wymagane) i ustaleń dokonywanych w trakcie procesu projektowego włącznie z opracowaniem wniosków między innymi o wydanie 

decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (jeżeli będzie wymagana) wraz z 

uzyskaniem decyzji - pozwolenia na budowę, oraz kosztorysu (wykonawczego) obejmującego poszczególnego zakresy prac (do rozliczania 

poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron).Uzyskanie  wszystkich  

niezbędnych  dla opracowania  kompletnej dokumentacji projektowej: map, warunków technicznych, pozwoleń, decyzji, uzgodnień (w tym 

z właścicielami gruntów, na których planowana jest inwestycja,  opinii (w tym opinii z posiedzenia Narady Koordynacyjnej, Sanepidu, 

rzeczoznawcy ppoż. i innych) oraz sprawdzeń  dokumentacji  projektowej, oraz pozostałych spraw formalno-prawnych niezbędnych do 

opracowania wniosku o wydanie pozwolenia na budowę wraz z jej uzyskaniem; 

Zakres usług projektowych obejmuje. 
 

1) Wizja lokalna w terenie, inwentaryzacja istniejącej infrastruktury i pomiary kontrolne w zakresie niezbędnym dla wykonania 

przedmiotu zamówienia. 

2) Opracowanie badań technologicznych wody surowej na stacji pilotowej i przedstawienie wyników w formie koncepcji projektowej. 

3) Uzyskanie aktualnych map do celów projektowych 1 :500 lub dokładniejszych. 

4) Uzyskanie warunków technicznych na włącznie w sieć wodociągową 

5) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora dokumentacji projektowej, dostosowanie się do istniejących 

dokumentacji posiadanej przez inwestora, zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami wraz z wymaganymi uzgodnieniami i 

pozwoleniami, w zakresie umożliwiającym uzyskanie pozwolenia lub zgłoszenia na budowę w Starostwie Powiatowym 

6) W razie konieczności wykonanie operatu wodnoprawnego uzyskanie pozwolenia wodno-prawnego 

7) W razie konieczności przygotowanie Karty Informacyjnej Przedsięwzięcia do uzyskania Decyzji Środowiskowej 

8) Przygotowanie w razie konieczności Raportu Oddziaływania na Środowisko 

9) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora projektów wykonawczych w formie planów, rysunków, opisów lub 

innych dokumentów umożliwiających jednoznacznie określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych, dokładną lokalizację i 

uwarunkowania ich wykonania. 

10) Opracowanie i przekazanie do zatwierdzenia przez Inwestora szczegółowych STWiORB. Specyfikacje techniczne wykonania i 

odbioru robót budowlanych muszą być spójne z projektem budowlanym, wykonawczym i przedmiarem robót 

11) Opracowanie informacji  dotyczących  bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Plan BIOZ).  

12) Pełnienie nadzoru autorskiego podczas prowadzenia robót budowlanych do czasu zakończenia budowy 

13) Dokumentacja projektowo-kosztorysowa powinna zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno-użytkowe, materiałowe i 

kosztowe oraz niezbędne rysunki szczegółowe. 

14) Wymagane ilości opracowań projektowych które należy przekazać zamawiającemu: 

• Koncepcja projektowa na podstawie badań technologicznych- 2 egzemplarze + wersja elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg) 

• Projekt budowlany ( PZT i PAB) wymaganych do złożenia  z wnioskiem o pozwolenie na budowę — 3 egzemplarzy + wersja 

elektroniczna (opisy pdf, rysunki pdf i dwg ) 

• Projekt Technicznego (PT)  wymaganych do zgłoszenia rozpoczęcia robót budowlanych — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna 

(opisy pdf, rysunki pdf i dwg) 
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• Opracowanie kosztorysu (wykonawczego) dla w/w projektu w ilości 2 egzemplarzy w wersji papierowej + wersja elektroniczna; 

(do rozliczania poszczególnych etapów budowy lub rozliczenia budowy  w przypadku odstąpienia od umowy jednej ze stron). 

• Pozostałe opracowania — 3 egzemplarze + wersja elektroniczna 

15) Wykonawca dołączy do projektu oświadczanie, iż jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami i 

wytycznymi oraz że został wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

 

Ad. B. Zakres robót wykonawczych 

 

 Wykonanie przedmiotu umowy robót budowlano – montażowych obejmujących „Generalny remont stacji uzdatniania wody w 

Rembieszowie, gm. Zapolice”, które realizowane jest w ramach zadania inwestycyjnego pn. Modernizacja infrastruktury wodno-

kanalizacyjnej w gm. Zapolice”, w ustalonym terminie, zgodnie z dokumentacją projektową, sztuką budowlaną i zasadami 

współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego, na ustalonych warunkach oraz z 

należytą starannością 

 Przedłożenie Zamawiającemu nie później niż w dniu przekazania palcu budowy harmonogramu rzeczowo — finansowego 
wykonania robót oraz planu BIOZ 

 Zapewnienia objęcia kierownictwa budowy przez osobę posiadające uprawnienia budowlane zgodne z zakresem wykonywanych 
prac będącym członkiem PIIB  

  Zabezpieczenie mienia Zamawiającego znajdującego się na placu budowy 

 Utrzymywanie porządku na terenie budowy oraz usuwanie na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci 

 Ponoszenie odpowiedzialności finansowej i karnej za szkody wyrządzone przez Wykonawcę właścicielom lub użytkownikom 
posesji sąsiadujących z terenem budowy 

 Ponoszenie odpowiedzialności za naruszenie istniejącego wszelkiego rodzaju sieci uzbrojenia terenu i urządzeń podziemnych i 
nadziemnych. Naprawa uszkodzonych podczas prowadzenia robót urządzeń nadziemnych i podziemnych - w uzgodnieniu z ich 
użytkownikami (administratorami) 

 Zorganizowania miejsca stanowiącego zaplecze socjalno-magazynowe oraz ponoszenie kosztów związanych z jego utrzymaniem 

 Zapewnienie i uzgodnienie Projektu organizacji ruchu oraz oznakowanie dróg zgodne z tym projektem 

 Zajęcie pasa drogowego na czas prowadzonych robót oraz poniesienie kosztów z tym związanych u zarządcy drogi w przypadku 
takiej konieczności, 

 Zabezpieczenie dojazdu do posesji przyległych do placu budowy, a w razie utrudnień poinformowanie mieszkańców z 
odpowiednim wyprzedzeniem. 

 Dbałość o środowisko naturalne, w tym aby odpady i emisje zanieczyszczeń terenu budowy, a w szczególności ścieki, pyły, 
wyziewy i hałas były możliwe najmniejsze, nie przekraczały dopuszczalnych prawem norm i nie stanowiły zagrożenia dla środowiska 
naturalnego 

 Prowadzenie dziennika budowy przez osoby uprawnione 

 Zgłaszanie Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego gotowości do odbioru każdej roboty zanikającej lub ulegającej zakryciu z 
odpowiednim wyprzedzeniem. Jeśli wykonawca nie poinformował o tym Zamawiającego / lnspektora nadzoru zobowiązany jest dokonać 
odkryć, odwiertów niezbędnych do zbadania robót, a następnie przywrócić roboty do stanu pierwotnego na własny koszt. 

 Przeprowadzenie prób końcowych (próby ciśnień, szczelności   i badań bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego) i 
nadzór nad próbami eksploatacyjnymi; w tym także spełnienie wymagań dozoru technicznego dla urządzeń ciśnieniowych;  

 Dokonanie wszelkich uzgodnień, zgłoszeń i uzyskanie pozwoleń niezbędnych na etapie prowadzenia robót budowlanych 
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 Przywrócenie do stanu pierwotnego nawierzchni dróg, chodników, znaków w przypadku ich zniszczenia podczas robót, z 
uprzednim zagęszczeniem wszystkich przejść poprzecznych i podłużnych wykonywanych w pasach drogowych, po wykonaniu 
zagęszczenia należy wykonać pomiar zagęszczenia gruntu i przedłożyć wyniki Zamawiającemu na piśmie przed podpisaniem protokołu 
odbioru robót. 

 Przywrócenie do stanu pierwotnego wszystkich nieruchomości na których prowadzone będą roboty budowlane wraz z 
potwierdzeniem powyższego oświadczeniami właścicieli nieruchomości 

 Wykonanie pełnej obsługi geodezyjnej wraz z inwentaryzacją powykonawczą przedmiotu zamówienia. Zamawiający może 
zażądać w każdym etapie wykonywanych robót szkice z tycznia i inwentaryzacji. Dla zewnętrznych instalacji wodociągowo-sanitarno-
technologicznych inwentaryzację należy przeprowadzić w odkrytych otwartych i umocnionych wykopach. 

 Opracowanie i przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach papierowych i wersji 
elektronicznej w formacie pdf, spiętej w teczce ze spisem treści i -ponumerowanymi stronami. Dokumentacja winna zawierać: oświadczenie 
kierownika budowy, uprawnienia budowlane i potwierdzenie przynależności do PIIB, dokumentację powykonawczą z naniesionymi 
odstępstwami i zmianami, mapę inwentaryzacyjną, protokoły z prób, badań, pomiarów i sprawdzeń, atesty i certyfikaty dla wbudowanych 
urządzeń i  materiałów 

 Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie 

 W przypadku powierzenia części zamówienia Podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest zgłosić ten fakt Zamawiającemu 
celem uzyskania na to zgody. Wykonawca odpowiada za działania i uchybienia Podwykonawcy. 

Realizacja powyższego zakresu winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy, a w szczególności ustawę Prawo Budowlane 

wraz z przepisami wykonawczymi , przez Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy określony w SWZ 

oraz przez osoby posiadające stosowne kwalifikacje i doświadczenie. 

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy kierować się wynikami wizji terenowych, analiz, 

pomiarów i inwentaryzacji własnych, oraz zapisami programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca musi liczyć się z sytuacją, że rodzaj i 

ilość robót określonych w PFU i koncepcji może ulec zmianie po opracowaniu szczegółowej dokumentacji projektowej. Szczegółowe 

rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu i wartości robót stanowią ryzyko Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe. 

 

1.1.2 Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia 

 

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia zawarte są w aktualnej decyzji wodnoprawnej  znak: 

PO.ZUZ.5.421.675.2018.TS oraz znak: PO.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ., operacie wodnoprawnym z wraz z załącznikami, dokumentacji 

technicznej istniejącej SUW w Rembieszowie, zestawieniu ilości wody pobranej z okresu VIII.2020 – III.2022.; badań wody surowej oraz 

badań wód popłucznych z okresu 2020 – 2022,  załącznikach badania wody surowej i wód popłucznych SUW Rembieszów 2020-2021 w 

zestawieniu bilans wody dla wodociągu Rembieszów. 

Skrótowy opis aktualnego stanu formalno-technicznego dla SUW Rembieszów przedstawia się następująco : 

    Studnia głębinowa oraz stacja uzdatniania wody znajdują się na działce stanowiącej własność Gminy Zapolice o nr ewidencyjnym 278 

obręb 12 i powierzchni 931 m2. Teren na którym zlokalizowana jest studnia głębinowa oraz Stacja Uzdatniania Wody jest wygrodzony i 

przylega do drogi asfaltowej prowadzonej przez wieś Rembieszów. Z pozostałych stron działka przylega do gruntów  prywatnych 

zabudowanych.  Z informacji podanych w dokumentacji hydrogeologicznej wynika, że zasoby eksploatacyjne studni wierconej zostały 

ustalone i zatwierdzone w wysokości Q = 61,00 m3/h przy depresji s = 2,85 m (decyzja Urzędu Wojewódzkiego w Sieradzu z dnia 3 grudnia 

1991 r.) Wyliczony teoretyczny zasięg leja depresji przy maksymalnych zasobach wynosi R = 111,1 m, natomiast dla maksymalnego 

zapotrzebowania wynosi 29,25 m i obejmuje działki, na których nie ma zlokalizowanych studni ujmujących ten sam poziom wodonośny.  

Zasięg leja obejmuje działki: 278, 279, 280 – własność Gmina Zapolice, 902/1 – własność Zenon Pierzak, Stanisława Pierzak zam. 

Rembieszów 3, 903/1 – własność Anna Zamarlicka, Janina Zamarlicka zam. Rembieszów 4, 901/1 – własność Maria Kaliska, Andrzej 

Kaliski zam. Zduńska Wola ul. Getta Żydowskiego 31/16, 282 – własność Dariusz Stępień zam. Rembieszów 6. Pobór ze studni nie 

oddziaływuje ujemnie na tereny przyległe do działki, gdyż nie ma na nich studni głębinowych ujmujących wodę z tego samego poziomu 
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wodonośnego. Ponadto okoliczni mieszkańcy zaopatrywani są w wodę wodociągową. Na tej samej działce znajduje się 3-komorowy 

odstojnik wód popłucznych oraz sieć kanalizacyjna odprowadzająca wody popłuczne, przechodząca pod drogą (dz. o nr ewid. 877) na 

działkę o nr ewid. 428 kanałem krytym do zbiornika wodnego. Właścicielem działki o nr ewid. 428 jest: Aldona Gruda zam. pod adresem ul. 

Widawska 92, 98-200 Sieradz. Najbliżej położone ujęcie wód podziemnych ujmujące ten sam poziom wodonośny znajduje się poza lejem 

depresji w miejscowości Jelno (studnia stanowiąca własność Gminy Zapolice), która nie jest eksploatowana, a wieś Jelno zaopatrywana 

jest w wodę ze SUW w Rembieszowie. Wprowadzanie wód popłucznych do urządzenia wodnego, jakim jest zbiornik wodny nie wpływa 

ujemnie na przyległe tereny, gdyż wody popłuczne nie zawierają zanieczyszczeń , które mogłyby pogarszać jakość wody w zbiorniku jak i 

wód podziemnych. Zawarta w wodach popłucznych nadmierna ilość strąconych związków żelaza i zawiesiny zostaje zatrzymana w 

odstojniku. 

 Celem korzystania z wód jest pobór wód podziemnych ze studni głębinowej, jej uzdatnienie i zabezpieczenie potrzeb bytowo-

gospodarczych mieszkańców wsi, pojenia zwierząt gospodarskich, podlewania upraw, procesów technologicznych stacji uzdatniania wody 

oraz celów p.poż.  w wodę zdatną do picia miejscowości Rembieszów, Woźniki, Pstrokonie, Kalinowa, Kolonia Rembieszów, Jeziorka, 

Branica i Jelno. Przedsiębiorstwo eksploatujące ujęcie wody posiada ważne pozwolenie wodnoprawne z dnia 03.08.2020 roku znak: 

PO.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ.  

Aktualne pozwolenie wodnoprawne obejmuje: 

- pobór wód podziemnych z ujęcia zlokalizowanego na działce nr 278 do zaopatrzenia w wodę wodociągu komunalnego w ilości: 

Qhmax= 20,59 m3/h 

Qdśr=152,13 m3/d 

Qr= 55.527,45 m3/r 

 

- wprowadzanie wód popłucznych pochodzących z SUW Rembieszów istniejącym wlotem kanalizacyjnym d100 do urządzenia wodnego 

(stawu) położonego na działce nr 428, w ilości: 

 

Qhmax= 7,56 m3/h 

Qdśr=7,4 m3/d 

Qr= 1154,4 m3/r 

o stężeniu substancji zanieczyszczających nieprzekraczających: 

- zawiesina ogólna poniżej 35 mg/dm3; 

- żelazo ogólne poniżej 10 mg/dm3. 

 

Jakość wody surowej wg badań przedstawionych przez Zamawiającego (Załącznik nr 22.) jest następująca (charakterystyczne parametry): 

Barwa 9 mg Pt/l 

Jon amonowy 0,56 mg NH4+/l 

Przewodność el. 561 μS/cm 

Kwaśne węglany 370 mg/l 

Mangan 0,108 mg/l 

Mętnośc 32 NTU 

pH 7,4 

Twardość ogólna 560 mg CaCO3/l 

Żelazo 4,46 mg/l 

 

 

Opis techniczny urządzeń służących do poboru wody i uzdatniania wody 

           Studnia głębinowa zlokalizowana jest na działce o nr ewidencyjny 278 stanowiącej własność Gminy Zapolice, a użytkowana w 

imieniu Gminy przez Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe „Wodnik” Marian Janas z siedzibą Pstrokonie 60; 98 – 161 Zapolice. Teren, na 

którym jest studnia oraz Stacja Uzdatniania Wody jest wygrodzony i przylega z jednej strony do drogi gminnej, a z dwóch do gruntów 

prywatnych. Stan sanitarny wokół studni jest odpowiedni. Teren wygrodzony pokryty jest trawą. Otwór ten posiada głębokość 50,0 m. 

Konstrukcja otworu jest następująca: do głębokości 7,0 m ppt. zabudowana jest rura  obsadowa Ø 24 ” (680 mm), do głębokości 29,5 m 

zabudowana jest rura obsadowa Ø 16” (400 mm), od głębokości 27,9 do 35,0 m rura ø14” (350 mm) (w przestrzeni między rurą ø 16” i 14” 
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wykonany jest korek cementowy, w który wciśnięto kolumnę rur ø 14”), od głębokości 35,0 do 50,0 m otwór „bosy” ø 308 mm , Zwierciadło 

wody statyczne  ustabilizowało się na głębokości 3,45 m ppt. Nawiercona w przelocie 4,5 – 11,00 m warstwa glin tworzy izolację dla 

ujmowanych wód. Obudowa eksploatowanej studni wykonana została z kręgów betonowych o średnicy 1600 mm i głębokości 1,9 m. 

Obudowa wyniesiona jest ponad teren ponad 1 m i obsypana ziemią. Szyb przykryty jest płytą żelbetową z dwoma włazami stalowymi 

zamykanymi na kłódkę, z których jeden spełnia rolę włazu montażowego, drugi komunikacyjnego. Wentylacja studni odbywa się poprzez 

wywiewkę zlokalizowaną na środku pokrywy. Zejście do obudowy odbywa się po drabince.  Głowica studni o średnicy 480 mm wystaje 

ponad dno obudowy na wysokość 14 cm. W pokrywie głowicy znajdują 2 otwory: jeden na kabel zasilający silnik pompy, a drugi do pomiaru 

lustra wody. Z głowicy wyprowadzony jest przewód z kurkiem probierczym do pobierania wody surowej. Woda ze studni tłoczona jest za 

pomocą rurociągu ø 100 mm do stacji uzdatniania wody. Na rurociągu tłocznym w obudowie zamontowany jest zawór zwrotny i wodomierz. 

Na ścianie obudowy zamontowana jest skrzynka elektryczna. Do poboru wody służy pompa głębinowa Grundfos typu SP 27-11 o 

parametrach: wydajność nominalna – 27 m3/h,  wysokość podnoszenia – 66 m sł. wody w zależności od wydajności z silnikiem elektrycznym 

o mocy Ns = 13 kW. Pompa zawieszona jest na rzędnej ok. 121,60  m npm., tj. 18 m poniżej terenu. Pompa zabezpieczona jest przed 

sucho biegiem przy pomocy czujnika lustra wody. Woda ze studni głębinowej za pomocą pompy tłoczona jest do stacji uzdatniania wody 

zlokalizowanej obok ujęcia wody. Zadaniem urządzeń znajdujących w budynku stacji jest uzdatnianie wody pobieranej ze studni wierconej 

dla pokrycia zapotrzebowania wody do picia do celów socjalno-bytowych mieszkańców i ich gospodarstw, zakładów pracy oraz instytucji.  

W celu przygotowania wody w taki sposób, by posiadała parametry odpowiadające wodzie do picia wykonano stację wodociągową, w której 

zlokalizowane są  następujące urządzenia: 

- mieszacz wodno-powietrzny – 3 szt. produkcji „PROWODROL - SUECHÓW” S.A. 66-100 Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 2 typ M-6 o 

średnicy 600 mm ciśn. 6 bar i V = 220 l, 

- filtr pionowy typ F14 – 3 szt.  produkcji „PROWODROL - SUECHÓW” S.A. 66-100 Sulechów, ul. Żwirki i Wigury 2  o średnicy 1400 mm 

ciśn. 6 bar i V = 3 150 l, 

- agregat sprężarkowy typ SJP-36 produkcji WAN-E  o wydajności Q = 16 m3/h i ciśnieniu 8 kG/m3 z silnikiem 3 kW , 

- zbiornik sprężonego powietrza – 1 szt. o pojemności V = 1,5 m3 i średnicy 1,0 m produkcji PROWODROL – SULECHÓW S.A. 

- zbiornik hydroforowy o średnicy 1800 mm – 2 szt. o pojemności 6,30 m3 produkcji PROWODROL – SULECHÓW S.A. 

- chlorator produkcji Przedsiębiorstwa Aparatury Urządzeń Komunalnych PoWoGaz Poznań typ C-52, 

Ze względu na to, że woda surowa posiada zwiększoną zawartość związków m.in. żelaza i manganu musi podlegać uzdatnieniu. Proces 

uzdatniania polega na napowietrzaniu, wymieszaniu wody z powietrzem, wytrąceniu związków żelaza i manganu i zatrzymaniu wytrąconych 

kłaczków na filtrach pośpiesznych. Wypełnienie filtrów to odpowiedniej granulacji złoże filtracyjne, które zapewnia efektywną i ekonomiczną 

eliminację związków żelaza i manganu. Sprężone powietrze ze zbiornika usytuowanego wewnątrz budynku stacji, do którego podawane 

jest powietrze ze sprężarki przeznaczone jest do napowietrzania wody i wzruszania złoża przed płukaniem filtrów. W przypadku 

konieczności (pojawienia się w wodzie zanieczyszczenia bakteriologicznego) wykonana została instalacja do dawkowania podchlorynu 

sodu za pomocą chloratora do sieci wody uzdatnionej. W celu usunięcia zatrzymanych na filtrach zawiesin dokonywane jest wstępne 

wzruszanie złoża, a następnie płukanie wodą. Płukanie filtrów odbywa się – średnio 1 raz w tygodniu każdy  filtr w zależności od potrzeby. 

Ilość wody zużywanej do płukania filtrów jest ustalana na podstawie wodomierza zamontowanego na rurociągu wody podawanej z 

hydroforów do płukania filtrów. Na terenie stacji wodociągowej powstają ścieki z regeneracji filtrów. Proces regeneracji filtra odbywa się w 

następujących etapach : I etap – wzruszenie złoża powietrzem, II etap – płukanie wodą . Woda z płukania filtra odprowadzana jest 

rurociągiem ø 150 do 3-komorowego odstojnika (każda komora o średnicy 1500 mm). W ostatniej komorze zamontowana jest zasuwa 

klinowa  płaska ø 100 mm umożliwiająca gromadzenie wód popłucznych. Po odstaniu wód min. 2 godziny i otwarciu zasuwy wody popłuczne 

odprowadzane są za pomocą rurociągu do zbiornika wodnego. Konstrukcja zbiorników zapewnia prawidłowe zatrzymanie zawiesin 

(kłaczków żelaza i manganu), a odprowadzane ścieki nie zawierają ponadnormatywnych zawartości zawiesiny i żelaza. Prowadzone 

systematyczne badania nie wykazały przekroczeń. Wprowadzenie do zbiornika wodnego obliczonej ilości oczyszczonych wód popłucznych 

nie będzie miało niekorzystnego wpływu na stan jego wód oraz  na grunty otaczające. Odbiornik może przyjmować oczyszczone wody 

popłuczne ze stacji uzdatniania, gdyż spełniony jest warunek zawarty w § 13 ust.1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 18 

listopada 2014 r. w sprawie warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu ścieków do wód lub do ziemi, oraz w sprawie substancji 

szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego i ujmowany poziom wody użytkowej ze studni znajduje się poniżej 1,5 m. Woda ze studni 
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ujmowana jest z utworów kredowych, a zwierciadło wody stabilizuje się na głębokościach 3,5 i 3,55 m ppt. Ścieki z chlorowni za pomocą 

rurociągu odprowadzane są do zbiornika bezodpływowego z kręgów betonowych ø 1200 mm i pojemności 1,7 m3. Natomiast ścieki 

socjalno-bytowe ze SUW odprowadzane są do drugiego zbiornika bezodpływowego o takich samych parametrach. Odbiornikiem ścieków 

oczyszczonych pochodzących z płukania odżelaziaczy jest urządzenie wodne - zbiornik wodny bezodpływowy zlokalizowany na działkach: 

428, 430, 432/1 i 432/2 o powierzchni lustra wody ok. 0,20 ha i głębokości 2,8 m. Wody w zbiorniku są wodami powierzchniowymi o 

charakterystyce podobnej do wód gruntowych. Wylot ścieków zlokalizowany jest w skarpie, ok. 1 m nad lustrem wody. Poziom wody w 

zbiorniku uzależniony jest od opadów atmosferycznych i może się nieznacznie ulegać wahaniom. 

1.1.2 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

Charakterystyczne parametry określające wielkości obiektów i zakresy robót poszczególnych części zamówienia – 

założenia projektowe oraz wykonawcze  

Planowana inwestycja w postaci robót projektowych i budowlanych związanych z realizacją przedmiotowego zadania powinna być 

realizowana w oparciu o wymagania, które zapewnią jej prawidłowe właściwości funkcjonalno-użytkowe: 

• Jako podstawę opracowania projektów i wykonania robót należy przyjąć założenia i wymagania przedstawione w Programie Funkcjonalno-

Użytkowym, które pod względem technicznym pozwolą uzyskać spodziewany efekt inwestycji. 

• Rozwiązania projektowe, zastosowane urządzenia, wyroby budowlane oraz jakość wykonanych robót powinny zapewniać wysoką 
trwałość i niezawodność. Przyjęte rozwiązania powinny również uwzględniać możliwość bezawaryjnej pracy urządzeń w zmiennych 
warunkach eksploatacyjnych, możliwych do przewidzenia na etapie projektowania i robót budowlanych. 

• Dobór parametrów technicznych urządzeń i wyrobów budowlanych powinien być przeprowadzony w oparciu o analizę rzeczywistych 
warunków pracy stacji uzdatniania i sieci wodociągowej. 

• Zastosowane do zabudowy urządzenia i wyroby budowlane winny być wysokiej jakości, trwałe i odporne na korozję. 

• Zastosowane urządzenia i wyroby budowlane powinno charakteryzować się wysoką jakością, niezawodnością oraz wysokim standardem 
wykonania. 

• Wszystkie wymienione i nie wymienione w PFU wyroby budowlane powinny uzyskać akceptację Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego. 

• Akceptację Zamawiającego powinny uzyskać również technologia prowadzenia robót na etapie projektu i wykonawstwa. 

• Roboty powinny być realizowane w oparciu o Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych, opracowanych na etapie projektowania. 

1.1.2.01 Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe 

 

„Modernizacja sieci wodociągowej oraz generalny remont stacji uzdatniania wody w Rembieszowie” polega na zaprojektowaniu i 

przebudowie istniejącej Stacji Uzdatniania Wody o wydajności Q= 32 m3/h w miejscowości Rembieszów, wraz z dostosowaniem 

infrastruktury towarzyszącej przebudowie istniejącej pompowni  

Stacja Uzdatniania Wody będzie pracowała w pełni automatycznie, z monitoringiem stanu urządzeń i przesyłem danych do systemu 

wizualizacji komputerowej w siedzibie Zamawiającego. Nie przewiduje się stałej obsługi stacji. 
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1.1.2.02 Ogólne warunki wykonania 

 

1.1.2.03 Ujęcie wody 

 

Przed rozpoczęciem prac projektowych Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania Projektu Robót Geologicznych odwiertu nowej 

studni na głębokość ok. 70 mb na terenie działki 278 i/lub 903/1 odwiercenia oraz uzbrojenia studni głębinowej.  

Po dokonaniu próbnych pompowań dla studni pracujących osobno i/lub równolegle ( istniejąca studnia i planowana w tym zadaniu 

nowoprojektowana studnia oraz planowana w odrębnym zadaniu inwestycyjnym trzecia studnia głębinowa) należy uzyskać uaktualnione 

pozwolenie wodnoprawne na budowę urządzeń wodnych oraz pobór wód podziemnych dla potrzeb przebudowywanej stacji uzdatniania 

wody w Rembieszowie, gm. Zapolice w imieniu Zamawiającego tj. Gminy Zapolice.  

Łączna wydajność ujęcia zostanie określona w oparciu o uzgodnienia z Zamawiającym i na podstawie przewidywanego zapotrzebowania 

na wodę dla gminy w okresie perspektywicznym 

1.1.2.04 Badania pilotowe 

W celu określenia prawidłowego procesu technologii uzdatniania w SUW Rembieszów należy przeprowadzić badania technologiczne na 

pilotażowej stacji badawczej. Celem badań będzie: 

- określenie efektywnego procesu napowietrzania wody surowej oraz określenie wymaganej dawki tlenu; 

- sprawdzenie konieczności zastosowania jedno lub dwustopniowej filtracji, określenie wysokości i typów złóż, potwierdzenie optymalnej 

prędkości filtracji; 

- sprawdzenie celowości lub konieczności ewentualnego zastosowania koagulacji i określenia dawki i rodzaju koagulanta; 

- określenie sposobu płukania i ewentualnego wymogu ich aktywacji. 

 

1.1.2.05 Budynek SUW (stacji uzdatniania wody)  

Wykonać zgodnie z punktem 1.1.1 Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych 

ppkt. 4.  

 

1.1.2.06 Zbiornik wody pitnej o pojemności 100 m3 realizowany będzie wg odrębnego zadania i procedury 

przetargowej) 

Należy wykonać podłączenia hydraulicznego i włączenia w projektowany układ technologiczny zbiornika wody pitnej V= 100 m3 (którego 

budowa objęta jest osobnym postepowaniem przetargowym); 

 

1.1.2.07 Odprowadzenie popłuczyn 

W zależności od zastosowanego złoża, średnicy filtrów i częstotliwości płukania przewiduje się zwiększenie ilości powstających popłuczyn.  

Przebudowywana instalacja technologiczna musi zapewnić odprowadzenie popłuczyn powstających w czasie płukania zbiorników 

filtracyjnych i zmiękczaczy. Po zamontowaniu filtrów o średnicy d1600 mm należy założyć płukania wodą z wydajnością ok. 80 m3/h. Należy 

uwzględnić powyższe parametry przy projektowaniu i wykonywaniu kanalizacji technologicznej i odprowadzeniu popłuczyn. 

1.1.2.08 Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia dezynfektanta 

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków z pomieszczenia dezynfektanta. 

1.1.2.09 Odprowadzenie ścieków z pomieszczenia dezynfektanta 

Przewiduje się wykorzystanie istniejącego bezodpływowego zbiornika ścieków sanitarnych z budynku SUW. 
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1.1.2.10 Technologia uzdatniania wody 

Projektowana stacja uzdatniania wody powinna spełniać wymagania określone w Polskich Normach oraz w odrębnych przepisach prawa 

oraz zapewnić bezawaryjną produkcję i dystrybucję wody pitnej o jakości zgodnej z właściwym Rozporządzeniem i zapewnić bezawaryjny 

sposób odprowadzenia ścieków. 

Woda tłoczona do gminnej sieci wodociągowej musi być jakości odpowiadającej Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. 

(Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w przypadku następujących 

parametrów maksymalna zawartość zanieczyszczeń powinna być następująca: 

-- żelazo poniżej 0,1 mg/dm3; 

-- mangan poniżej 0,03 mg/dm3; 

-- twardość: poniżej 50 mgCaCO3/dm3. 

 

Uzyskanie oczekiwanych efektów wydajności i parametrów jakości wody uzdatnionej opierać się powinno o wysoką jakość zastosowanej 

technologii i urządzeń przy minimalizacji kosztów eksploatacji. Dobór urządzeń należy przeprowadzić w oparciu o zaktualizowaną analizę 

składu fizyko-chemicznego wody surowej oraz w oparciu o badania technologiczne na stacji pilotowej. 

Sterowanie technologią uzdatniania powinno odbywać się w oparciu o wyposażenie urządzeń pompowych w przetwornice częstotliwości. 

Prędkość filtracji dla filtracji dwustopniowej przyjąć na max. 8 m/h. Średnica filtrów co najmniej 1600 mm (przy dwóch filtrach pracujących 

równolegle na jednym stopniu filtracji). 

Możliwości zwiększenia prędkości filtracji w przypadku filtracji dwustopniowej do ok.9-11 m/h muszą potwierdzić badania technologiczne, 

które mogą zostać wykonane do odwierceniu nowych studni i zamontowaniu pomp głębinowych. 

Ewentualne zwiększenie prędkości filtracji musi być poparte wykonaniem doświadczalnych badań uzdatniania wody na stacji 

pilotowej, które określą wymagany stopień napowietrzania, prędkość filtracji, uziarnienie złoża, wydajność płukania powietrzem 

i wodą oraz długość ciągu filtracyjnego 

„MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE”  

-zakłada m.in.: 

a) Dobór i montaż urządzeń technologicznych na SUW uwzględniając drugą studnię. Wymiana ciągu technologicznego uzdatniania i 

dystrybucji na urządzenia, armaturę i orurowanie nowe dla wyżej zaproponowanej technologii uzdatniania wody. W technologii 

należy uwzględnić jakość wody z nowoprojektowanych studni głębinowych jednej zaplanowanej w tym zadaniu inwestycyjnym. 

Druga nowoprojektowana studnia będzie przedmiotem wykonania w odrębnym zadaniu inwestycyjnym  – 1 kpl, 

b) Budowę drugiej studni głębinowej S2 wraz z włączeniem do układu technologicznego stacji uzdatniania wody – 1 kpl, 

c) Zakup zapasowej pompy głębinowej; – 1 kpl 

d) Termomodernizacja i remont budynku technologicznego SUW – 1 kpl;  

e) Wykonanie nowego ogrodzenia działki 278 i 903/1 i demontaż starego ogrodzenia – 1 kpl; 

f) Kompleksowe wykonanie robót elektrycznych, sterowanie, wizualizacja i monitoring pracy poszczególnych elementów układu 

technologicznego, z przesyłem danych z przepływu, ciśnienia i pracy urządzeń do operatora i do Zamawiającego – 1 kpl;  
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g) Dobór, dostawa i montaż  przewoźnego agregatu prądotwórczego o mocy ok. 45 kW – 1 kpl;  

h) Wymiana hydrantów na sieci wodociągowej  w miejscowości Rembieszów  9 kpl; 

i) Wykonanie kompletnych węzłów poprzez zabudowę na istniejących sieciach wodociągowych zasuw w Rembieszowie – 6 KPL. 

 

Szczegółowy zakres i parametry robót określono w punkcie 1.1.1. „ Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu 

lub zakres robót budowlanych.” 

Podane parametry urządzeń Stacji Uzdatniania Wody, ustalone na podstawie dostępnych  na etapie opracowania PFU materiałów, 

wstępnych pomiarów i wizji lokalnej zostały podane jako wartości służące opisowi przedmiotu zamówienia. Określone parametry w 

niniejszym PFU pozwolą uzyskać osiągniecie zamierzonego przez realizację inwestycji celu. Docelowe wartości poszczególnych 

parametrów będą wynikać z opracowanej dokumentacji projektowej lecz nie mogą być gorsze od zakładanych w PFU.  

Postanowienia ogólne  

Zakres prac obejmuje również uporządkowanie terenu inwestycji z przywróceniem do stanu pierwotnego oraz wykonanie niezbędnych prób 

i sprawdzeń, oraz zgłoszenie zakończenia robót do odpowiedniej jednostki Nadzoru Budowlanego lub uzyskanie pozwolenia  na 

użytkowanie (odbiór obiektu przez Państwową Inspekcję Sanitarną i Straż Pożarną oraz Dozór Techniczny) – o ile będzie wymagane. W 

zakresie wykonania pozostaje także obsługa geodezyjna z inwentaryzacją powykonawczą oraz obsługa geotechniczna. Przebudowę 

obiektu zaprojektować w sposób ograniczający  do niezbędnego minimum wyłączenia SUW z produkcji (uzdatniania) wody.  

1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych 

ustalone zgodnie z Polską Normą PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określenie wskaźników 

powierzchniowych i kubaturowych. 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie określa się szczegółowych właściwości funkcjonalno-użytkowych.   

 

1.2 Opis wymagań Zamawiającego w stosunku do przedmiotu Zamówienia 

 

Ogólne wymagania Zamawiającego 
 

Terminy realizacji zamówienia. 
Przedmiotowe zadanie realizowane będzie w terminie określonym przez Zamawiającego w SWZ 

Gwarancja i rękojmia 

 

Zamawiający wymaga od wykonawcy udzielenia co najmniej 5 – letniej gwarancji na przedmiot zamówienia. 

Udzielony przez Wykonawcę okres rękojmi i gwarancji stanowi dodatkowe kryterium przy ocenie ofert na przedmiotowe zadanie. 

Reklamacje dotyczące stwierdzonych usterek i wad załatwiane będą z należytą starannością w terminie 7 dni od zgłoszenia. 

1.2.1 Wymagania Zamawiającego dotyczące architektury 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do architektury. 
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1.2.2 Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania terenu budowy 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do przygotowania terenu budowy. 

1.2.3 Wymagania Zamawiającego dotyczące konstrukcji 
Ze względu na specyfikę zamówienia nie zgłasza się wymagań w odniesieniu do konstrukcji. 

 

1.2.4 Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji 

Wykonanie robót należy zaprojektować zgodnie z wymaganiem Polskich Norm i spełnieniem szczegółowych zasad określonych w 

przepisach szczególnych, zaaprobowane przez zamawiającego, w ramach akceptacji rozwiązań koncepcyjnych i projektowych.  Projekt 

budowlany musi uwzględniać wszelkie istotne zagadnienia projektowe związane z wyborem metody przebudowy i doborem technologii, 

urządzeń, materiałów oraz sposobu prowadzenia robót. Dobrana technologia, urządzenia i materiały muszą spełniać wymagania zawarte 

w niniejszym PFU, a w szczególności posiadać niezbędne deklaracje zgodności, aprobaty techniczne, atesty higieniczne, dokumentacje 

techniczno – ruchowe.  

 

1.2.4.01 Technologia uzdatniania wody 
Na podstawie przekazanych przez Zamawiającego analiz wody oraz uwzględniając charakterystykę wód górnokredowych w okolicy należy 

założyć w zawartości wody surowej ponadnormatywne ilości żelaza, manganu, jonu amonowego i mętności co wymaga uzdatniania wody 

przed wprowadzeniem do sieci. Należy wziąć też pod uwagę, że w jednej z dostępnej analiz przekroczona jest norma twardości w wodzi 

ujmowanej ze studni na działce nr 278 w Rembiszowie. 

Wykonawca ma za zadanie zaprojektować i wykonać pełny układ technologiczny uzdatniania wody podziemnej i uzyskać produkcję wody 

o wydajności docelowej QSUW = 32 m3/h, spełniającej wytyczne Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku (Dz.U.2017 

poz. 2294) w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi, a w przypadku zawartości żelaza, manganui twardości zakłada 

się uzyskanie następujących parametrów: 

 

-- żelazo poniżej 0,1 mg/dm3; 

-- mangan poniżej 0,03 mg/dm3; 

-- twardość: poniżej 450 mgCaCO3/dm3. 

 

W układzie technologicznym należy przewidzieć co najmniej: 

 

- ujęcie głębinowe (1 studnia istniejące, 1 studnia nowoprojektowana) z pompami wyposażonymi w silniki z magnesami trwałymi i 

falowniki 

- układ napowietrzania wody surowej; 

- dwustopniowa filtracja wody; 

- układ magazynowania wody (w odrębnym postepowaniu); 

- zmiękczanie części strumienia wody uzdatnionej; 

- układ dystrybucji wody (pompy wyposażone w falowniki + 1 pompa rezerwowa); 

- system płukania filtrów powietrzem i wodą (pompy wyposażone w falowniki + 1 pompa 

rezerwowa); 

- dezynfekcję końcową i awaryjną; 

- układ aktywacji złoża filtracyjnego. 

 

Prędkość filtracji dla filtracji dwustopniowej przyjąć na max. 8 m/h. Średnica filtrów co najmniej 1600 mm (przy dwóch filtrach pracujących 

równolegle na jednym stopniu filtracji). 

Możliwości zwiększenia prędkości filtracji w przypadku filtracji dwustopniowej np. do ok.9-11 m/h muszą potwierdzić badania 

technologiczne, które mogą zostać wykonane do odwierceniu nowych studni i zamontowaniu pomp głębinowych. 
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Określą one wymagany stopień napowietrzania, prędkość filtracji, uziarnienie złoża, wydajność płukania powietrzem i wodą oraz długość 

ciągu filtracyjnego. Potwierdzą one także czy jest wymagane zmiękczanie wody. 

 

1.2.4.02 Ujęcie wody 

W ramach niniejsze Inwestycji Wykonawca zobowiązany jest do budowy drugiej studni głębinowej wraz z podłączeniem do stacji 

uzdatniania wody oraz zakup zapasowej pompy głębinowej. Szacunkowa głębokość studni: ok. 70 m. 

Opis dotyczący zakresu obowiązków przy odwierceniu nowej studni 

Szczegółowy algorytm pracy studni powinien zapewnić: 

• równomierne zużywanie się pomp głębinowych, 

• prace SUW z jak największą ilością godzin na dobę, 

• z wydajnością nie przekraczającą projektowanej wydajności na jaką zostały dobrane urządzenia układu technologicznego, 

• z wydajnością nie przekraczającą wydajności eksploatacyjnej ujęcia określonej w pozwoleniu wodnoprawnym 

Pompy głębinowe powinny posiadać ciśnienie pracy uwzględniające następujące parametry: 

• poziom statyczny zwierciadła wody w studni, 

• poziom depresji, 

• straty na armaturze w studni, 

• straty liniowe na odcinku Studnia – Budynek SUW, 

• straty na technologii uzdatniania, (zestaw aeracji) 

• wysokość zbiornika retencyjnego 

Dobór pomp do studni głębinowych 

Dobór pomp przeprowadzić w oparciu o koszty LCC to jest łączne koszty zakupu i eksploatacji pomp w okresie dziesięcioletnim. Przewidzieć 

montaż pomp głębinowych o jak najwyższej sprawności, np., z silnikami z magnesami trwałymi. Dobrać pompy z regulacją prędkości 

obrotowej i charakteryzujące się niższymi kosztami eksploatacji (w porównaniu z typowymi pompami głębinowymi). Konstrukcja pomp w 

całości ze stali nierdzewnej. 

Silnik pompy głębinowej powinien charakteryzować się energooszczędnością i być wyposażony w wewnętrzne magnesy trwałe (IPM) 

osadzone na wirniku i dodatkowo zabezpieczone hermetycznie cienką warstwą metalu. 

Silniki pracujące synchronicznie i wymagające współpracy z przetwornicą częstotliwości, która jednocześnie zabezpiecza instalację 

pompową, minimalizuje ryzyko uderzenia hydraulicznego i redukuje naprężenia silnika głębinowego powstające podczas rozruchu. 

Pompa wyposażona powinna być w płaszcz chłodzący zapewniający odpowiednie chłodzenie silnika w przypadku pracy pompy z 

przetwornicą częstotliwości. 
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W przypadku, gdy odległość studni od budynku SUW przekracza 20 m, należy przewidzieć konieczność zainstalowania przetwornicy w 

dedykowanej szafie sterowniczej w bezpośrednim sąsiedztwie studni. Wyposażenie szafy stanowić będą m.in.: 

- przetwornica częstotliwości klasy min. IP 20; 

- filtr sinusoidalny; 

- moduł wejść czujnikowych MCB 114; 

- panel sterownika z wyświetlaczem LCD 

 

Szacunkowe parametry pompy głębinowej (do potwierdzenia po dokonaniu odwiertów): 

- wydajność 32 m3/h; 

- wysokość podnoszenia max ok. 50 m; 

- moc nominalna max 7,5 kW; 

- sprawność pompy w punkcie pracy pow. 70%. 

 

Obudowa studni 

 

Zaprojektować i wykonać obudowy studni naziemną termoizolacyjną. Nowe obudowy składać się będą z podstawy i pokrywy w wykonaniu 

z laminatu poliestrowo szklanego. Pokrywy muszą mieć możliwość łatwego podnoszenia i umożliwiać dostęp do armatury z powierzchni 

terenu. 

Płyta głowicy ma być przymocowana do podstawy obudowy za pomocą śrub. W przestrzeni pomiędzy głowicą a podstawą obudowy 

umieścić gumową uszczelkę. Głowica powinna być wyposażona w zamontowany centralnie rurociąg pompowy d119,6x3 mm zakończony 

kołnierzem DN100 DN10. Głowica w wykonaniu ze stali nierdzewnej AISI 304. 

Podstawa obudowy o wymiarach co najmniej 1,565x1,02 m posadowiona ma być na podłożu betonowym (fundamencie), wystającym ok 

10 cm ponad powierzchnię terenu z zapewnieniem prostopadłego usytuowania podstawy obudowy do osi orurowania studni. 

Montaż obudowy należy rozpocząć od wykonania fundamentu betonowego (wylewki). Fundament powinien sięgać poza strefę 

przemarzania gruntu. Zalecane jest osadzenie króćca np. z rury PVC/PE na odcinku podejścia rury wodociągowej przed wylaniem 

fundamentu (w celu łatwiejszego wsunięcia ocieplenia). 

Fundament wykonać zgodnie z zaleceniem dostawcy obudowy studni: o wymiarach co najmniej: 1865 x 1320 mm. Proponowane wymiary: 

2100 x 1500 mm. 

Wysokość fundamentu: co najmniej 200-250 mm. 

Fundament wykonać z betonu min. C30/37, zbrojony konstrukcyjnie krzyżowo d10 mm co 20 cm dołem i górą. 

Prace należy wykonywać w ten sposób, aby nie uszkodzić rury osłonowej studni głębinowej. Powierzchnia fundamentu powinna tworzyć z 

rurą osłonową studni kąt 90°. 

Poniżej płyty fundamentowej wykonać podsypkę z grysu granitowego na głębokość co najmniej 1,0 m poniżej przyległego terenu (głębokość 

przemarzania). Zastosować kruszywo o frakcji 0-31,5 mm zagęszczone do Is=0,97. 

Przed wylaniem podłoża na pionowym odcinku podejścia rurociągu wodnego osadzić króciec z rury PCV lub blachy, który po wylaniu 

podłoża umożliwia swobodne wsunięcie łupin ocieplających pionowy odcinek rury wodociągowej. Można również łupiny ocieplające 

montować bezpośrednio na pionowym odcinku rurociągu wodnego bez otworu przejściowego wykonanego z rury PCV lub blachy. 
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Rura osłonowa studni oraz w/w rura osłonowa ocieplenia rury wodociągowej mogą wystawać ponad podłoże betonowe nie więcej niż 50 

mm. Po ustawieniu obudowy na podłożu wystający odcinek rury osłonowej studni powinien znaleźć się w otworze podstawy pod głowicę, 

a wystający odcinek ocieplenia rury wodociągowej w drugim otworze podstawy. Odległość osi otworu pod głowicę do osi otworu rury 

wodociągowej wynosi 640 mm. 

Pokrywa o wymiarach wewnętrznych 1,345x0,965 m składa się z dwóch elementów (wewnętrznego i zewnętrznego) wykonanych z laminatu 

poliestrowo-szklanego. Przestrzeń pomiędzy  elementami wypełniona jest warstwą ocieplającą z pianki poliuretanowej grubości 60 mm. 

Wewnątrz pokrywy  znajduje się gumowa uszczelka 10 mm, Pokrywa leży na podstawie, opierając się na uszczelce 

Obudowę wyposażyć w urządzenie automatycznego awaryjnego ogrzewania (np. termostat elektroniczny R-2001) w klasie IP55 pracujące 

w zakresie temperatur 2-4ºC. 

Orurowanie na zewnątrz od studni budynku technologicznego 

Rury pompowe do wody surowej wykonać z ze stali gat. co najmniej AISI304 DIN 1.4301 o grubości ścianki co najmniej 3 mm. Łączenie 

rur z kołnierzami wg DIN 2576 poprzez współosiowe spawanie elektryczne w osłonie argonu, połączenia wytrawione i pasywowane. 

Rurociąg wody surowej wykonać z rur PEHD zgrzewanych doczołowo.   

 

1.2.4.03 Układ napowietrzania wody  - 1 KPL 
 

Układ napowietrzania powinien zapewnić stopień natlenienia pow. 7,5-8,5 mgO2/l w wodzie dopływającej do filtrów I stopnia. Układ 

napowietrzania powinien składać się z: 

-  mieszacza statycznego- rurowego 

- sprężarek 

- rozdzielni pneumatycznej  

- oraz zbiornika kontaktowego. 

 

Nie zaleca się stosowania mieszaczy dynamicznych z wypełnieniem pierścieniami. 

 

Mieszacz statyczny: 
 

W celu wymieszania, rozproszenia i umożliwienia reakcji wody z powietrzem przewidzieć zainstalowanie przed zbiornikiem kontaktowym 

miksera statycznego typu NP zapewniającego wysoki stopień wymieszania powietrza z przepływającą wodą, wykonanego ze stali 

nierdzewnej 304 lub 316 L. Mieszacz z wyjmowanym trzpieniem z szykanami powodującymi turbulencje. Montaż miksera w miejscu  

o łatwym dostępie do wykonywania czynności serwisowych. W celu ułatwienia demontażu miksera należy wykonać kształtkę serwisową 

kołnierzową (równą długości mieszacza) zapewniającą korzystanie z pozostałych urządzeń SUW w czasie serwisowania miksera –  

1 KPL. 

Przyłącze procesowe główne: DN100 

Przyłącze dozujące:  GZ 1/2” 

Przepływ wody:   32 m3/h 

Przepływ powietrza:  3-4 m3/h 

Długość mieszacza:  min 650 mm 

Sprężarki: 
 

Należy wykonać remont urządzeń istniejących sprężarek na ujęciu wody i ich włączenie do projektowanego układu technologicznego 

SUW. Jednak w przypadku negatywnej oceny stanu technicznego sprężarek i/lub w przypadku konieczności zmniejszenia powierzchni 

zajmowanej przez układ sprężonego powietrza należy zakupić nowe sprężarki. 
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Przewiduje się układ dwóch sprężarek tłokowych  montowanych na 1 zbiorniku ciśnieniowym – 1 KPL (chłodzonych powietrzem, 

bezolejowych), wyposażonych w wentylator i chłodnicę międzystopniową z filtrami powietrza, pracujących zamiennie, które będą 

wykorzystywane zarówno do napowietrzania wody, jak i sterowania napędami zaworów pneumatycznych.  Sterowanie za pomocą 

łącznika ciśnieniowego. – 2 KPL. 

Parametry sprężarek: 

Wydajność:   2x0,1m3/min 

Ciśnienie:   6-8 bar(e)  

Moc nominalna:  2x1.5 kW 

Ciężar:   200 kg 

Pojemność zbiornika: 240 l 

Przyłącze spr. pow.: ½” 

Wyposażenie: 

Filtr wlotowy do stopnia sprężającego 

Zawór zwrotny 

Dren elektroniczny automatyczny, czasowy 

Zawór bezpieczeństwa 11bar, zawór 11bar, typ ZB1/II  (1/2") 

Filtr dokładny ½” sprężonego powietrza odpylający i odolejający, znamionowy przepływ sprężonego powietrza 1 m3/min przy ciśnieniu  

7 bar(e). Klasa czystości wg ISO 8573-1 klasa 1. 

 

Rozdzielnia pneumatyczna: 
 

Rozdzielnia pneumatyczna realizuje proces przygotowania powietrza do aeracji oraz do zasilania siłowników pneumatycznych. Zadaniem 

części układu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla siłowników pneumatycznych jest zapewnienie odpowiedniego ciśnienia oraz 

czystości powietrza, zadaniem części układu odpowiedzialnej za przygotowanie powietrza dla napowietrzania jest zapewnienie 

odpowiedniego ciśnienia powietrza, ilości podawanego powietrza oraz czystości  1 KPL. 

W skład rozdzielni pneumatycznej powinny wchodzić następujące elementy: 

- zawór odcinająco-napowietrzający; 

- filtr powietrza; 

- filtroreduktor; 

- przetwornik ciśnienia; 

- zawór elektromagnetyczny; 

- zawór zwrotny; 

- czujnik ciśnienia powietrza zasilającego sterowniki; 

- rotametr; 

- wężyki poliamidowe powietrza do siłowników przepustnic. 

Opis komponentów rozdzielni pneumatycznej 
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• zawór odcinająco-napowietrzający – umożliwia doprowadzenie sprężonego powietrza do zespołu przygotowania powietrza, oraz 

odcięcie zasilania z równoczesnym odpowietrzeniem układu (otwarcie poprzez obrót z dopchnięciem pokrętła) 

• filtro-reduktor z automatycznym spustem kondensatu – łączy funkcje filtra powietrza i zaworu redukcyjnego. Przez obrót z dopchnięciem 

pokrętła obserwując manometr, ustawia się żądane ciśnienie sprężonego powietrza podawanego ze sprężarki do instalacji zasilającej 

siłowniki – wymagana wartość 6 bar. 

• przetwornik ciśnienia – kontrola prawidłowości ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza zasilającej siłowniki przepustnic. Sygnał 

binarny z przekaźnika przekazywany jest do sterownika SUW rozdzielni technologicznej. Spadek ciśnienia poniżej ustalonej w sterowniku 

wartości (około 5,5 bara) powoduje wyłączenie SUW 

• elektrozawór – otwiera w trybie automatycznym przepływ powietrza do napowietrzania wody surowej w aeratorze w momencie 

uruchomienia uzdatniania i napełniania zbiornika retencyjnego. Zawór jest sterowany z rozdzielni technologicznej stacji uzdatniania 

wody. W przypadku, gdy pracuje pompa głębinowa zawór jest otwarty i powietrze ze sprężarki kierowane jest na aerator. W przypadku, 

gdy pompa głębinowa nie pracuje zawór powinien automatycznie zostać zamknięty. Zawór ten jest normalnie zamknięty tzn. przy braku 

zasilania elektrycznego jest zamknięty. Istnieje możliwość niezależnego, ręcznego otwarcia zaworu za pomocą pokrętła na drzwiach 

rozdzielni technologicznej SUW. Należy pamiętać że podczas pracy SUW w trybie automatycznym pokrętło to powinno znajdować się 

w pozycji „auto” 

• regulator ciśnienia – umożliwia ustawienie właściwego ciśnienia a przez to strumienia powietrza do napowietrzania. Przez obrót z 

dopchnięciem pokrętła obserwując manometr, i wskazania pływaka rotametru, ustawić należy żądany przepływ. Wymagane ciśnienie 

powietrza do aeracji odczytane na manometrze reduktora podczas aeracji to p = ciśnienie wody w aeratorze + 0,1 MPa. 

• filtr mgły olejowej – usuwa wodę, olej i cząstki stałe z powietrza do napowietrzania wody surowej. 

• rotametr – umożliwia ustawienie i kontrolę strumienia powietrza do napowietrzania podczas procesu uzdatniania wody surowej. 

Rotametr jest przepływomierzem pływakowym przeznaczonym do pomiaru natężenia przepływu cieczy i gazów. Powietrze przepływając 

od dołu do góry kanału pomiarowego rotametru, podnosi ruchomy pływak. Wysokość uniesienia pływaka jest proporcjonalna do 

natężenia przepływu, które jest odczytywane na skali na rurze pomiarowej, a jego wartość wyznacza pływak 

• zawór zwrotny – uniemożliwia przedostanie się drobin wody z instalacji 

Zbiornik kontaktowy: 
 

Zbiornik kontakt przewidzieć na czas kontaktu 150-200 s.  

Wstępnie przyjęto zbiornik stalowy o objętości ok min 1,5 m3, średnica 1000 mm, ciśnienie robocze PN6 bar, medium: woda+ powietrze; 

wysokość części cylindrycznej 1500 mm, wysokość całkowita 2650 mm, króciec wlotowy pionowy DN100, króciec wylotowy pionowy 

DN100 (zgodnie z rysunkiem), zabezpieczenie antykorozyjne: lakierowanie: od wewnątrz żywicą epoksydową dwuskładnikową, z 

atestem PZH, od zewnątrz: zestaw epoksydowo-poliuretanowy. Ciężar: 335 kg. – 1 KPL. 

Zbiorniki wyposażyć w odpowietrzniki automatyczne np. typu Mankenberg, wlot G1”, wylot G¾” oraz w odpowietrzenie ręczne 

Zamontować zgodnie z wytycznymi producenta (tak aby były chronione przez bezpośrednimi uderzeniami wodnymi). 

1.2.4.04 Układ filtrowania wody – 1 KPL 
 

W celu redukcji żelaza  i manganu oraz usunięcia jonu amonowego i mętności wstępnie się dwustopniową filtrację na filtrach 

odżelaziających i odmanganiających przy uzdatnianiu wody o jakości zbliżonej do jakości wody w studni nr 1. Przyjęto prędkość filtracji 

max. 8m/h, wysokość warstw odżelaziającej min. 200 cmi wysokość warstwy odmanganiającej min. 40 cm. Założono 4 filtry o średnicy 

minimum DN 1600. – 4 KPL. 

Powyższe założenia mogą być zmienione w przypadku wykonania badań technologicznych na stacji pilotowej na 

etapie projektowania przebudowy SUW. 

Orurowanie filtrów ze stali 1.4301 AISI 304– 1 KPL. 

Orurowanie pojedynczego filtra stanowić będą: 
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- rurociąg doprowadzający wodę napowietrzoną wyposażony w przepustnicę z dyskiem ze stali nierdzewnej oraz napędem 

pneumatycznym, przepustnica DN 80, PN 10 montowana między kołnierzowo, 

- rurociąg odprowadzający wodę uzdatnioną wyposażony w przepustnicę z napędem pnemautycznym, przepustnica DN 80, PN 10 

montowana między kołnierzowo, 

- rurociąg doprowadzający wodę do płukania wyposażony w przepustnicę z napędem pnemautycznym, przepustnica DN 125, PN 10, 

montowana między kołnierzowo, 

- rurociąg doprowadzający powietrze do płukania wyposażony w przepustnicę z napędem pnemautycznym, przepustnica DN 65, PN 10, 

montowana między kołnierzowo, 

- rurociąg odprowadzający popłuczyny wyposażony w przepustnicę z napędem pnemautycznym, przepustnica DN 125, PN 

10,montowana między kołnierzowo, 

- spust pierwszego filtratu wyposażony w przepustnicę z napędem pneumatycznym, przepustnica DN 80, PN 10, 

 

Dodatkowo przewiduje się montaż przepustnic z napędem ręcznym: 

- przepustnica na rurociągu doprowadzającym wodę napowietrzoną i odprowadzającym wodę uzdatnioną: DN80; 

- przepustnica na rurociągu doprowadzającym wodę do płukania: DN125; 

- przepustnica na rurociągu spustu zerowego z filtra o średnicy DN 50, PN 10. 

Zbiorniki wyposażyć w odpowietrzniki np. typu Mankenberg, wlot G1”, wylot G¾”. Zamontować zgodnie z wytycznymi producenta (tak 

aby były chronione przez bezpośrednimi uderzeniami wodnymi ze zbiornika). Rurociąg odwadniający odpowietrzniki włączyć  do 

kanalizacji technologicznej z zachowaniem przerwy powietrznej. 

Instalację odwodnienia odpowietrzenia wykonać z PE lub PVC o średnicy co najmniej ¾”, ze spadkiem w kierunku skrzynki popłuczyn. 

Wszystkie elementy filtra  

 

Zbiornik filtracyjny 

 (płaszcz, dna wypukłe, włazy, króćce, itp.) wykonać ze stali niestopowych- atestowanych. Dopuszczalne ciśnienie eksploatacji: 6 bar, 

Temperatura dopuszczalna 50C.. 

Wysokość płaszcza bocznego min. 1750 mm. 

Powłoka wewnętrzna epoksydowa odporna na ścieranie.  

Zewnętrzna powłoka malarska (farba antykorozyjna) o grubości min. 80 μm. 

Filtry wyposażone w trzy włazy załadunkowe – boczny, górny i dolny (pod rusztem filtracyjnym). 

Stopy podtrzymujące filtra dospawane do dolnej dennicy niewychodzące poza obrys filtra. 

Powłoka wewnętrzna epoksydowa odporna na ścieranie.  

Zewnętrzna powłoka malarska (farba antykorozyjna) o grubości min. 80 μm. 

 

 

Ruszt filtracyjny 

Zbiornik filtracyjny powinien być wyposażony w płytowy układ filtracyjny wykonany w postaci płaskiego dna wewnętrznego, w które 

wkręcone są dysze filtracyjne (sączki) w układzie trójkątnym lub kwadratowym. Dysze powinny być wykonane z materiału odpornego na 
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zniszczenia mechaniczne np. z tworzywa sztucznego PP, ze szczeliną filtracyjną o szerokości s=0,3 do 0,5 mm. Ilość i rozmieszczenie 

dysz musi zapewniać równomierne odprowadzenie wody z całego rusztu i zapobiegać powstawaniu stref kolmatacji.  

Dennica dolna zbiornika filtracyjnego powinna być wyposażona we właz umożliwiający rewizję wewnętrzną pod płytą filtracyjną. 

Złoże filtracyjne i katalityczne – 1 kpl. 

Warstwa podtrzymująca (dla obu stopni filtracji): 

- 15 cm żwir 10x20 mm; 

- 10 cm żwir 4x8 mm; 

- 10 cm żwir 2x4 mm 

Warstwa filtracyjna  (łącznie min 240 cm dla obu stopni filtracji): 

- minimum 200 cm krzemionki filtracyjnej 0,8x1,4 mm (łącznie dla obu stopni filtracji); 

- minimum 40 cm złoża katalicznego (typu brausztyn lub G-2). 

 

Płukanie powietrzem 

Powietrze do płukania doprowadzić z dmuchawy, np. z agregatem typu Roots’a, wyposażonej w obudowę dźwiękochłonną (wyposażoną 

we wskaźnik ciśnienia, wskaźnik spadku ciśnienia na filtrze wlotowym, wentylator obudowy) – 1 KPL 

Parametry dmuchawy: 

Qn:   130  m3/h 

dp:   800 mbar 

Moc silnika:  5.5 kW 

Poziom hałasu: 82 dB (bez osłony) 

 

Dmuchawa powinna być wyposażona w: 

- tłumik wlotowy i wylotowy; 

- filtr wlotowy ze wskaźnikiem poziomu zabrudzenia (klasy G4); 

- silnik klasy IE3, klasa ochrony IP 55; 

- zawór bezpieczeństwa; 

- kompensator; 

- zawór zwrotny i rozruchowy; 

- automatyczny napinacz pasa napędowego; 

- wskaźnik wymiany filtrów; 

- wskaźnik ciśnienia wylotowego; 

- osłona pasa napędowego; 

- komplet akcesoriów tłumiących wibracje. 

 

Płukanie wodą 

Woda do płukania doprowadzona będzie za pomocą pompy płucznej z falownikiem ze zbiornika wody uzdatnionej. Pompy o wydajności 

minimum 80,5 m3/h i wysokości podnoszenia 1.7-1.9 bar. (opis w punkcie 1.2.4.06). Należy zapewnić długi czas rozpędzenia prędkości 

obrotowej pompy od 0 do 81 m3/h (ok. 20 s) – 1 KPL. 

 

Zmiana powyższych wysokości złóż filtracyjnych, wydajności płukania wodą i powietrzem, prędkości filtracyjnych  możliwa w 

przypadku przeprowadzenia badań technologicznych dla wody surowej w SUW Rembieszów. 
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1.2.4.05 Dezynfekcja wody- chlorator  1 KPL. 
 

W celu dezynfekcji końcowej przewidzieć zainstalowanie układu dozowania NaOCl - chlorator. Układ dozowania NaOCl składać się  

będzie z dwóch pompek dozujących oraz zbiornika podchlorynu o pojemności maks. 60 litrów (z wanną ociekową).  

Urządzenia te zamontować w wydzielonym pomieszczeniu dostępnym z zewnątrz budynku. Pomieszczenie będzie wyposażone w 

wentylację mechaniczną zapewniającą co najmniej 5 wymian na godzinę. Wentylacja będzie uruchamiana także ręcznie przed wejściem 

do pomieszczenia. 

Temperatura powietrza w pomieszczeniu minimum 12°C. 

Projektuje się dwa alternatywne punkty dozowania podchlorynu: 

1/ na wyjściu ze stacji uzdatniania wody; 

2/ na rurociągu doprowadzającym wodę uzdatnioną do zbiornika wody pitnej. 

Dozowanie podchlorynu odbywać się będzie w sytuacjach awaryjnych na podstawie ustawień dokonanych w trakcie rozruchu instalacji 

SUW. 

Pomieszczenie dezynfekcji końcowej powinno być wyposażone w nienasiąkliwą podłogę z łatwo zmywalnymi ścianami oraz w zlew z 

kranem ze złączką do węża oraz kratkę ściekową włączoną do kanalizacji. Grzejnik zamontować min. 1 m od zbiornika z podchlorynem. 

Wyposażenie w oczomyjkę. 

 

1.2.4.06 Układ magazynowania wody 
 

W celu magazynowania wody uzdatnionej przewiduje się budowanego zbiornika wody uzdatnionej o pojemności 100 m3 (w odrębnym 

zadaniu inwestycyjnym i postępowaniu przetargowym ). – 1 KPL. 

1.2.4.07 Dystrybucja wody i płukanie filtrów – zestaw hydroforowy 
 

Jako pompownię wody sieciowej przewidziano montaż zestawu hydroforowego 4 (3+1) pomp sieciowych o łącznej wydajności Qhmax= 60 
m3/h i ciśnieniu p= 4,8 bar jako pomp sieciowych oraz zestawu 2 pomp (1+ 1 rezerwowa) o wydajności Qhmax= 81 m3/h i ciśnieniu p= 1,7 bar 
każda jako pomp płuczących. Projektuje się wspólny kolektor ssawny DN150 (wyposażony na wlocie w kompensator) dla pomp sieciowych 
i płuczących. Po stronie ssawnej pomp przewiduje się montaż zasuw odcinających, po stronie tłocznej zamontowane zostaną przepustnice 
i zawory zwrotne  oraz membranowe zbiorniki hydroforowe– 1 KPL. 

 

Woda przez pompy sieciowe będzie tłoczona bezpośrednio do sieci wodociągowej przewodem DN150 (wyposażonym w kompensator). 

Pompy płuczące będą tłoczyć wodę osobnym rurociągiem DN125 (wyposażonym w kompensator) do każdego z filtrów. 

Przewiduje się wyposażenie wszystkich pomp sieciowych w zabudowane przetwornice częstotliwości. Pompy płuczące wyposażone 

także będą w falowniki.  

Zestaw zostanie zamontowany w hali technologicznej stacji. 

Wymagane parametry zestawu: 

- ilość pomp:      3+1 

- wydajność pojedynczej pompy:    Qhmax= 20 m3/h 

- ciśnienie pojedynczej pompy:   p= 4,8 bar 

- maksymalna moc pompy:    5,5 kW 

- nominalna wydajność zestawu:    Qhmax=  60 m3/h 

- nominalne ciśnienie przy 3 pracujących pompach: p= 4,8 bar 

- pobór  mocy w nom. pkcie pracy:    max. 11,6 kW (z falownikami) 
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- falownik zamontowany na pompie 

- średnica wlotu króćca pompy sieciowej:  DN50 

- średnica zaworu odcinającego na ssaniu:  DN80 

- średnica wylotu króćca pompy sieciowej:  DN50 

- średnica przepustnicy  na tłoczeniu:  DN65 

- średnica zaworu zwrotnego:   DN65 

- średnica kolektora ssawnego:   min. DN125 

 

Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie, jednak maksymalna prędkość przepływu w rurociągach  i armaturze ssawnej (przy każdej 

pompie) nie może przekraczać 1,5 m/s. 

 

Ciśnienie pracy zestawu hydroforowego - utrzymywane przez zmianę prędkości obrotowej pompy zasilanej przez przemiennik 
częstotliwości, a pozostałe pompy załączane w zależności od rozbioru wody. Proponuje się proporcjonalne sterowanie wielkością ciśnienia 
na wylocie z budynku stacji uzdatniania wody, z obniżeniem ciśnienia w godzinach nocnych. 

Szafa sterowniczo-zasilająca (dostarczana przez producenta pomp): 

 wykonanie materiałowe szafy  – metalowa, malowana proszkowo,  

 system zawarty w szafie sterującej powinien być wykonany w stopniu ochrony IP54 wg PN-92/E-08106; w wersji standardowej, 
wyposażony w sterownik mikroprocesorowy przeznaczony do obsługi, wielojęzykowy,  wyłącznik główny, styczniki, okablowanie; 

 na drzwiach obudowy powinny być zamontowane następujące elementy: 
 sterownik mikroprocesorowy, 
 kontrolki sygnalizacyjne  
 zielona dioda sygnalizacji pracy  
  czerwona dioda sygnalizacji zakłócenia, 
 wyłącznik główny, 

 wymagana wizualizacja stanów pracy na wyświetlaczu umieszczonym na drzwiach szafy sterowniczej 

 szafa sterująca powinna mieć: 

 3 wejścia cyfrowe z możliwością rozszerzenia do 12 wejść, 

 2  wyjścia cyfrowe z możliwością rozszerzenia do 9 wyjść, 

 3 wejścia analogowe z możliwością rozszerzenia do 5 wejść.0/4 - 20mA, 10V 

 1 interfejs szeregowy RS-485, 

 wyświetlacz kolorowy graficzny 320x240 pikseli z podświetleniem (panel dotykowy), 

 możliwość zapisu zadanych parametrów zestawu na zewnętrznym nośniku danych, 

 kompletna szafa sterownicza musi posiadać znak CE, 

 pompy, orurowanie, kable i sterownik zamontowane na ramie podstawy 

 algorytm pracy: Sterownik powinien sterować pompownią według wpisanej charakterystyki  sieci czyli w funkcji Q=f(H). Ma mieć 
możliwość opisania charakterystyki sieci punktami pracy od Q1-H1 do Q8-H8 dzięki czemu współpracując z  przepływomierzem 
(impulsowym lub analogowym) będzie mógł realizować zadane zmienne ciśnienie  zależne od chwilowych przepływów. Pozwoli 
to na pracę najmniej energochłonną; 

 dodatkowy algorytm pracy to sterowanie: ze stałym ciśnieniem H=const., ciśnieniem proporcjonalnym. W przypadku awarii 
przetwornicy układ automatycznie przechodzi do sterowania kaskadowego; 

 sterownik powinien posiadać możliwości: pracy z przetwornicą, utrzymania stałego ciśnienia, różnicy ciśnień, poziomu ciśnienia w 
funkcji przepływu, kontroli ciśnienia w sieci zapobiegając przekroczenie jego maksymalnej wielkości, tzw. przekroczenie 
ograniczenia 1 i 2, kontroli wystąpienia suchobiegu na kolektorze ssącym i tłocznym, kontroli zabezpieczenia silników 
elektrycznych, przekazu informuje o wystąpieniu awarii i o jej przyczynach i czasie wystąpienia, ręcznej regulacji obrotów każdej 
z pomp, sterowania pracą przetwornic, zabudowanych na silnikach, wykonania testu w zaprogramowanym  czasie podczas postoju 
pomp, w czterech przedziałach czasowych zmiany wartości zadanej, po wyłączeniu zasilania zachować swoje ustawienia, 
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zdalnego resetu zestawu (listwa zdalnego sterowania), zdalnego załączenia i wyłączenia zestawu (listwa zdalnego sterowania), 
podawania komunikatów: awaria, praca, suchobieg, posiadać złącza RS-485 oraz Ethernet do podłączenia modemu, nadajnika 
radiowego, przyłączenia komputera  w celu monitoring zestawu hydroforowego do nadrzędnego systemu sterującego pracą. 
Sterowanie pracą pomp z zachowaniem odpowiedniej kolejności załączania i wyłączania pomp po każdym cyklu pracy, 
uniemożliwiania jednoczesnego załączania więcej niż jednej pompy, przesuwając w czasie rozruchy poszczególnych pomp, 
blokowania natychmiastowego włączania (wyłączania pompy po wyłączeniu) pompy poprzedniej w celu wyeliminowania 
pulsacyjnej pracy w przypadku gwałtownych zmian poboru wody, ograniczania maksymalnej liczby pomp pracujących 
jednocześnie, zabezpieczania zestawu przed sucho biegiem poprzez wyłączanie kolejno pracujących pomp w zestawie przy 
spadku ciśnienia na ssaniu poniżej wartości zadanej (0,02Mpa), zabezpieczenia układu w przypadku przekroczenia 
dopuszczalnego ciśnienia w kolektorze tłocznym, dopasowania układu do charakterystyki rurociągu, zablokowania pracy pomp po 
przekroczeniu zaprogramowanego czasu, przełączania pomp w czasie małych poborów wody zapewniając ich optymalne 
wykorzystanie, dopasowania układu do charakterystyki rurociągu tłocznego w zależności od liczby włączanych pomp poprzez 
dyskretne zmiany ciśnienia, dopasowania układu charakterystyki rurociągu w przypadku dodatkowego wyposażenia układu w 
przepływomierz z nadajnikiem poprzez uzależnienia ciśnienia na wyjściu z pompowni od przepływu, rejestrację zużycia energii 
elektrycznej, automatyczną zmianę parametrów pracy zestawu w zadanych przedziałach czasowych, możliwość odczytu z panelu 
sterownika (wyświetlacz na drzwiach szafy): ciśnienia ssania, tłoczenia, obrotów i częstotliwości 

 

Wymagane parametry pomp płucznych: 

- ilość pomp:      1+1 

- wydajność pojedynczej pompy:    Qhmax= 81 m3/h 

- ciśnienie pojedynczej pompy:   p= 1,7 bar 

- falownik zintegrowany z pompą; 

- średnica wlotu króćca pompy płucznej:  DN100 

- średnica zasuwy odcinającej na ssaniu:  DN150 

- średnica wylotu króćca pompy płucznej:  DN80 

- średnica zaworu zwrotnego na tłoczeniu:  DN125 

- średnica zaworu odcinającego na tłoczeniu:  DN125 

Dopuszcza się alternatywne rozwiązanie, jednak maksymalna prędkość przepływu w rurociągu ssawnym  i armaturze ssawnej (przy 

każdej pompie) nie może przekraczać 1,5 m/s. 

 

Sterowanie pompami płucznymi 

Sterowanie pomp płucznych ze sterownika centralnego SUW wg sekwencji producenta filtrów. W fazie płukania przewiduje się czas 

włączenia pompy ok. 20 sekund i stopniowe zwiększanie wydajności pompy. Włączanie pomp płucznych- naprzemienne. 

Układ sterowania pompą płuczącą pozwala na jej pracę w dwóch trybach tj.: 

 

- w trybie automatycznym, 

- w trybie „ręcznym”. 

 

Układ sterowania musi umożliwić wybór trybu pracy pompy płucznej oraz jej załączenie w trybie „ręcznym”, które odbywać się będzie za 

pomocą przełącznika umieszczonego na elewacji zewnętrznej rozdzielnicy zasilająco-sterowniczej. 

W trybie automatycznym płukanie nie rozpocznie się jeśli w zbiorniku magazynowym wody nie będzie wystarczającej ilości wody na 

przeprowadzenie płukania. Płukanie zostanie rozpoczęte dopiero wówczas gdy woda w zbiorniku osiągnie zaprogramowany w 

sterowniku poziom. Sterownik będzie realizował zaprogramowaną sekwencję płukania zgodnie z projektem technologicznym. 
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Układ w trybie pracy automatycznej niezależnie od zabezpieczeń programowych wyposażyć w następujące bloki zabezpieczające: 

 

• zabezpieczenie pompy przed pracą na suchobiegu w zbiorniku magazynowym wody – realizowane przez sondy hydrostatyczne. 

Obniżenie poziomu wody poniżej poziomu suchobiegu spowoduje wyłączenie pompy płuczącej. Ponowne uruchomienie pompy możliwe 

będzie po napełnieniu zbiornika do poziomu powrotu po suchobiegu. 

• zabezpieczenie przed rozpoczęciem płukania ze zbyt małą ilością wody w zbiorniku magazynowym, 

• zabezpieczenie przed rozpoczęciem płukania przy zbyt wysokim poziomie popłuczyn w odstojniku 

• zabezpieczenie przed pracą niepełno fazową oraz zanikiem napięcia zasilania - realizowane przezczujnik kolejności faz. 

 

1.2.4.08 Układ zmiękczania wody – 1 KPL. 
Należy przewidzieć konieczność zmiękczania części strumienia wody aby osiągnąć jakość wody uzdatnionej zgodną z Rozporządzeniem 

Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. (Dz. U. Poz. 2294) w sprawie wymagań dotyczących jakości wody przeznaczonej do spożycia 

przez ludzi w zakresie twardości.  

Do obliczeń należy przyjąć twardość 450 mg CaCO3 w wodzie tłoczonej do gminnej sieci wodociągowej. Wstępnie należy przyjąć układ 

zmiękczania na ok. 5 m3/h. 

Przyjąć usuwanie twardości na drodze wymiany jonowej. W tej technologii twardość ogólna, będąca sumą twardości węglanowej i 

niewęglanowej, jest usuwana na kationicie silnie kwaśnym w cyklu sodowym –powodujące twardość jony wapnia (Ca2+) i magnezu 

(Mg2+) wymieniane są na jony sodu (Na+) podczas przepływu wody przez żywicę jonowymienną. Gdy zdolność jonowymienna złoża 

zostanie wyczerpana, jest ono poddawane regeneracji roztworem soli kuchennej (NaCl). Częstość regeneracji zmiękczacza zależy od 

twardości oraz ilości uzdatnianej wody. 

Układ zmiękczania musi mieć możliwość obejścia (by-pass). 

Płukanie zmiękczaczy projektować w cyklach sterowanych objętościowo z pierwszeństwem czasowym – tzn. regeneracja zmiękczacza 

wody następuje po zmiękczeniu nastawionej objętości wody, ale nie wcześniej niż o zaprogramowanej godzinie (przy braku rozbioru 

wody urządzenie wchodzi w regenerację po upływie czasu określonego w instrukcji urządzenia). 

- płukanie wsteczne 

- regeneracja solanką  

- dopłukiwanie wodą surową (objętość równa pojemności zbiornika zmiękczania). 

Przewidzieć montaż systemu dwuzbiornikowego typu Duplex, w którym podczas regeneracji jeden ze zbiorników jest wyłączony z użytku. 

Po zakończeniu regeneracji pracujący zbiornik przechodzi automatycznie w stan oczekiwania. 

Zakres dostawy: 

2 Zbiorniki filtracyjne wykonane ze stali, wewnątrz i na zewnątrz pokryte odpornym na korozję polietylenem,  
wraz z niezbędnymi dystrybutorami i kolektorami  

 Średnica: 450 mm 
 Wysokość: 1925 mm 
 Pięciocyklowe zawory z syntetycznego materiału do prowadzenia automatycznych regeneracji 
 System rur z PCV z hydraulicznie sterowanymi zaworami na wlocie i wylocie każdego zbiornika filtracyjnego 
 Manometry 0-10 bar na wlocie i wylocie 
 Zawory probiercze na wyjściu z każdego zbiornika filtracyjnego 
 Sterownik typu SE20 do sterowania procesem regeneracji  

Programowalny sterownik z 12-oma wejściami cyfrowymi, 9-oma przekaźnikami i 5-oma bezpotencjałowymi wyjściami. 
Łatwy w obsłudze panel sterowania z podświetlanym wyświetlaczem LCD, 16-klawiszowa klawiatura,  i 4 diody LED do 
optymalnego sterowania i monitoringu. Bateryjne podtrzymanie pamięci.  Kilka opcji komunikacyjnych. Wyświetlacz w jęz. 
polskim. 

 Transformator wg VDE, 230/24VDC 
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 Wodomierz impulsowy 
 Sekwencja impulsów: 10 l 
 Podłączenie: DN 32 (kołnierz / gwint) 
 Wydajność nominalna: 10 m³/h 
 Wydajność maksymalna: 12,5 m³/h 
 Rama wykonana ze stali i pokryta odpornym na korozję polietylenem 
 Wypełnienia filtrów, każde składające się z: 
 Podsypki żwirowej 26 litry 
 Żywicy jonowymiennej 165 litry 
 Zbiornik solanki wykonany z polietylenu, w komplecie z pokrywą i osprzętem 
 Zawartość soli: ok. 400 kg 
 Średnica: 760 mm 
 Wysokość: 1090 mm 
 Waga: 25 kg 
 Worki 25-kilogramowe tabletek solnych do rozruchu stacji 
 Zestaw do badania twardości wody 

 Dokumentacja, zawierająca instrukcję montażu i eksploatacji 

 

Dopuszcza się zastosowanie pojedynczego zmiękczacza ale o wydajności min. 8 m3/h. 

 

1.2.4.09 Odprowadzenie popłuczyn – 1 kpl. 
Istniejący układ odprowadzenia popłuczyn należy zaadoptować do nowego układu filtracji. Pojemność zbiornika popłuczyn powinna 

zapewnić możliwość kolekcjonowania popłuczyn z cyklu płukania 2 filtrów i/lub zmiękczacza. 

Wstępnie przyjmuje się pojemność zbiornika popłuczyn 25-30 m3. 

Odprowadzenie wód nadosadowych (po minimum 8 godzinnym czasie odstania) do urządzenia wodnego (stawu) położonego na działce 

nr 428, zgodnie z pozwoleniem wodnoprawnym  z dnia 03.08.2020 roku znak: PO.ZUZ.5.421.57m.2020.AZ lub należy zaproponować inne 

rozwiązanie i opracować nowy operat wodnoprawny.  

 

1.2.4.10 Instalacje technologiczne i podpory wewnątrz budynku 
Przewody technologiczne wraz z kształtkami, kołnierzami, śrubunkiem, kurkami do poboru wody, podporami w budynku technologicznym 

SUW Słupica; transportujące wodę surową, uzdatnioną, powietrze jak i wodę do płukania będą wykonane ze stali austenitycznej 

nierdzewnej gatunek 1.4301, AISI 304 bądź lepszej, zgodnie z PN-EN 10088-1:2007. Rury powinny spełniać wymagania PN-EN 10216-

5:2006 lub PN-EN 10312:2006. 

 

Wszystkie elementy instalacji wodociągowej oraz wszystkie urządzenia i materiały do ich wykonania muszą posiadać atesty zdrowotne 

wydane przez PZH. 

 

Przed i za każdym urządzeniem uzdatniającym należy zamontować zawory czerpalne do poboru próbek wody. Kurki probiercze należy 

zamontować także na rurociągu wody surowej oraz wody uzdatnionej tłoczonej do sieci wodociągowej. Kurki probiercze – wykonanie 

materiałowe również stal AISI 304. 

 

Instalacja musi być zaprojektowana z uwzględnieniem późniejszego łatwego demontażu i wymiany pomp oraz armatury i innych urządzeń. 

Złącza kompensacyjne i rozłączki muszą mieć postać tulei z podwójnym kołnierzem. Rozłączki muszą być odporne na maksymalne 

ciśnienie występujące w rurach i muszą być wykonane z materiału jak pozostała część rurociągu. 
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Rurociągi powinny być zaprojektowane w ten sposób, aby prędkość w przewodach ssawnych nie przekraczała 1,5 m/s a w przewodach 

tłocznych 2,0 m/s. Odległość rurociągów od ścian odległości pomiędzy rurociągami powinny umożliwiać łatwy montaż i demontaż 

rurociągów o złączach kołnierzowych. Do mocowania rurociągów przewiduje się zastosowanie systemowego rozwiązania, np. marki Niczuk 

zgodnego zITB-KOT-1562, ITB-KOT-1561, ITB-KOT-0744itp. Zaprojektowane instalacje należy połączyć w sposób trwały z konstrukcją 

obiektu, w przypadku kotwienia sposób mocowania dobrać w zależności od materiału podłoża (żelbet, konstrukcja murowa, posadzka). 

 

Dobór poszczególnych elementów montażowych powinien uwzględniać charakter pracy instalacji, np.: wymóg niskoszumowości zgodnie z 

DIN 4109, wytrzymałość termiczną wkładki izolacyjnej dla obejm (EPDM -40°C do +120°C, wkładka silikonowa -60°C do +250°C). 

Wszystkie materiały po wykonaniu obróbki mechanicznej cięcia, należy w miejscach obróbki dodatkowo zabezpieczyć stosując np. Niczuk 

Cynk spray ZN-S lub Niczuk Cynk spray OG-ZN-S. 

 

Szczegółowe informacje dotyczące systemu mocowań: 

 

1) Pojedyncze przewody instalacyjne przewiduje się jako montowane do podłoża za pomocą odpowiedniej kotwy oraz pręta 

gwintowanego i obejmy 

 

2) Grupy przewodów instalacyjnych przewiduje się jako mocowane: 

 

2.1) do stropu: podwieszając za pomocą prętów gwintowanych, kotwionych w stropie, profil typu C umieszczając na nim obejmy, 

 

2.2) do ścian: mocując kotwami profil typu C ze stopką i mocując do niego obejmę. 

Uwaga: w obu przypadkach dobór kotew, pręta oraz przekrój profilu uzależniony jest od rodzaju podłoża oraz ciężaru i średnic grupy 

podwieszanych przewodów. 

 

Montaż grup przewodów do konstrukcji stalowej może odbywać się analogicznie, uwzględniając zastąpienie kotew łącznikami 

systemowymi do konstrukcji stalowej. 

 

Armatura instalacji technologicznej 

 

Zaleca się dostawę i montaż armatury tego samego producenta: 

 

Przepustnice między kołnierzowe 

 Konstrukcja – centryczna, dwukierunkowa oraz regulacyjna o liniowej charakterystyce przepływu; 

 Zabudowa – między kołnierzowa, krótka – wg normy PN-EN 558 tabela 5 seria 20 

 Korpus – z żeliwa sferoidalnego (min. GGG-40) pokrytego powłoką epoksydową, RAL 5017 o min grubości. 250 µm; 

 Uszczelnienie obwodowe przepustnicy – z gumy NBR, wulkanizowane bezpośrednio do korpusu i kołnierzy; (min. ciśnienie wulkanizacji 

30,0 bar) 

 Dysk: - stal nierdzewna, DUPLEX 

 Napęd - Dźwignia lub Pneumatyczny 

 

 

Zasuwy kołnierzowe krótkie pełno przelotowe (montowane na ssaniu pomp) 
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 Wykonanie – żeliwo sferoidalne (Min GGG 40) wg zabudowy krótkiej F 4 malowane farbą epoksydową zgodnie z normą GSK naniesioną 

metodą fluidyzacyjną, zgodnie z normą DIN 30677 (grubość min. 250 mikronów) oraz z zaleceniami jakości i odbioru GSK-Ral. 

 Uszczelnienie pokrywy z korpusem za pomocą profilowanej uszczelki zagłębionej w korpusie, 

 Trzpień ze stali nierdzewnej walcowany na zimno wyposażony w pierścień oporowy 

 Pełny przelot zasuwy (bez przewężeń na wysokości klina) 

 

Zawory zwrotne kołnierzowe pełno przelotowe 

 Korpus i pokrywa – żeliwo sferoidalne (min GGG 40) 

 Dysk z elastycznym zamknięciem - stalowy (nawulkanizowany gumą EPDM) 

 Pełny przelot zaworu 

 

Zawory odpowietrzające 

 Korpus – stal nierdzewna AISI 316 

 Uszczelka z gumy EPDM 

 Ciśnienie robocze w zakresie od 0,1 do 6 BAR 

 

Manometr przemysłowy 

 Materiał obudowy, króćca i mechanizmu– stal kwasoodporna 

 Średnica obudowy 100 mm 

 Zakres pomiarowy 0-4 lub 0-6 bar 

 Klasa dokładności 1% 

 

Przetwornik ciśnienia 

 Przeznaczony do pomiaru ciśnienia, podciśnienia i ciśnienia absolutnego 

 Ze złączem elektrycznym typu PD 

 Zakres pomiarowy 0-4 lub 0-10 bar 

 Błąd podstawowy 0,3% 

 

Łączniki amortyzacyjne 

 mieszek wykonany z gumy syntetycznej 

 wzmocnienie- oplot nylonowy 

 stalowe pierścienie wzmacniające 

 kołnierze ze stali nierdzewnej 

 

 

1.2.4.11 Pomiar przepływu 
 

Do pomiaru natężenia przepływu wody w stacji uzdatniania wody oraz do sterowania procesem uzdatniania przyjęto przepływomierze 

elektromagnetyczne z przetwornikiem. Przewiduję się pomiar przepływu na: 

 

- wodzie surowej DN 100 

- wody uzdatnionej na sieć DN 100 

- wody płucznej DN 125 

- wody po filtrach DN 80 

- wody zmiękczonej DN 50 

Specyfikacja przepływomierzy: 
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- 4-liniowy, podświetlany wyświetlacz LCD z menu w języku polskim i zmianą koloru w przypadku błędu lub awarii 

- obsługa za pomocą przycisków optycznych 

- temperatura otoczenia -20 °C...+50  °C 

- zasilanie: uniwersalne, umożliwiające podłączenie napięcia 100-240VAC lub 24VAC/DC 

- wbudowane narzędzie diagnostyczne czujnika oraz przetwornika 

- wbudowany serwer www do konfiguracji (poprzez złącze RJ-45) 

- komunikacja: 4..20mA + Hart + wyjście imp./częst. + wyjście binarne  

- obudowa przetwornika wykonana z aluminium lub k.o. o stopniu ochrony IP67 

- detekcja niepełnego przepływu elektrodą inną niż pomiarowa  

- błąd pomiarowy 0,5%± 1 mm/s 

- przyłącze procesowe: kołnierz zgodny z EN1092-1 

- wykładzina poliuretanowa lub z PTFE 

- elektrody stożkowe wykonane z k.o.  

- czujnik z przetwornikiem w wersji kompaktowej (łącznej) o stopniu ochrony IP67 

- w miejscach trudnodostępnych, należy stosować przepływomierze do montażu rozłącznego z oryginalnym kablem producenta 

 

Wszystkie urządzenia ciągu technologicznego zostaną wpięte do zewnętrznego układu sterowania i monitoringu. 

 

1.2.4.12 Instalacje wewnętrzne 

 

Instalacja wodociągowa zimnej i ciepłej wody 

Instalacja wodociągowa powinna być zaprojektowana i wykonana w sposób zapewniający zaopatrzenie w wodę budynku zgodnie z jego 

przeznaczeniem oraz spełniać wymagania określone w Polski Normach dotyczących projektowania instalacji wodociągowych. Instalacja 

powinna spełniać wymagania określone w przepisach dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz w Polskich Normach dotyczących 

instalacji wodociągowych przeciwpożarowych. 

Wyroby zastosowane w instalacji powinny być tak dobrane, aby ich wzajemne oddziaływanie nie powodowało pogorszenia jakości 

dostarczanej wody orz zmian skracających trwałość tej instalacji. Instalacja powinna mieć zabezpieczenia uniemożliwiające wtórne 

zanieczyszczenie wody. Instalację wodociągową wykonać z tworzywa sztucznego. 

 

 

Kanalizacja ściekowa 

 

Przewiduje się wykorzystanie istniejącej kanalizacji sanitarnej w obrębie działki. Kanalizacja technologiczna z hali technologicznej 

powinna umożliwić odprowadzenie popłuczyn z płukania filtrów i regeneracji zmiękczaczy. 

Kanalizacja z pomieszczenia dezynfektanta musi uwzględnić konieczność neutralizacji ścieków. 

Zneutralizowane ścieki kolekcjonowane będą w zbiorniku bezodpływowym lub odprowadzane do kanalizacji sanitarnej. 

 

Instalacja grzewcza 

 

Urządzenia zastosowane w instalacji grzewczej powinny odpowiadać wymaganiom określonym w przepisach o efektywności 

energetycznej. Przewiduje się wykonanie ogrzewania elektrycznego. W hali technologicznej przewidzieć urządzenia przeznaczone do 

pomieszczeń o podwyższonej wilgotności. 
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Wentylacja 
Wentylacja powinna zapewniać odpowiednią jakość środowiska wewnętrznego budynku, w tym wielkość wymiany powietrza, jego 

czystość, temperaturę przy zachowaniu przepisów odrębnych i wymagań Polskich Norm dotyczących wentylacji, a także warunków 

bezpieczeństwa pożarowego i wymagań akustycznych. 

 

Wentylację mechaniczną lub grawitacyjną należy zapewnić we wszystkich pomieszczeniach bez otwieranych okien, a także w 

pomieszczeniach, w których ze względów zdrowotnych, technologicznych lub bezpieczeństwa konieczne jest zapewnienie wymiany 

powietrza. Zainstalowane urządzenia wentylacyjne powinny spełniać wymagania przepisów o efektywności energetycznej. 

W hali technologicznej przewidzieć montaż instalacji wentylacyjnej grawitacyjnej ze wspomaganiem (wentylacja hybrydowa) oraz montaż 

kondensacyjnego osuszacza powietrza. Ilość powietrza wentylacyjnego określić w oparciu o wymaganą ilość wymian: 0,7 wymiany/h. 

 

W pomieszczeniu dezynfektanta przewidzieć wentylację grawitacyjną o wydajności 2 wymian/h oraz wentylację mechaniczną o 

wydajności min. 5 wymian/h umożliwiającą przewietrzanie pomieszczenia przed wejściem obsługi. Wentylacja pozostałych pomieszczeń 

zgodnie z PN. W pomieszczeniu dezynfektanta zastosować kanały i urządzenia chemoodporne. 

 

1.2.4.13 Instalacje dozujące 
Rury i węże odporne chemicznie powinny być wykonane z przeznaczonego dla odpowiednich chemikaliów materiału nie 

rozprzestrzeniającego ognia, a także powinny być dostarczone w podwójnej ilości. Ich rozmieszczenie powinno zapewniać łatwy 

demontaż w celu oczyszczenia. Dla linii chemicznej, na której zostaną zastosowane połączenia skręcane lub sklejane, należy zapewnić 

wystarczającą liczbę połączeń elastycznych i kołnierzowych, aby umożliwić demontaż odcinków rurociągu. W dostępnych miejscach 

należy zamontować również trójniki i krany do podłączenia wody pod ciśnieniem, aby można było przepłukać rurociąg, jeśli zajdzie taka 

potrzeba. 

 

Wszystkie rury i węże odporne chemicznie powinny być oznakowane kolorami, co ma umożliwić identyfikację poszczególnych rurociągów 

/chemikaliów/ na całej trasie. 

 

Rurociągi chemiczne należy przymocować do wieszaków lub korytek za pomocą zacisków, które można łatwo usunąć bez demontażu 

sąsiednich rur. Kontrakt obejmuje dostawę i zamontowanie takich wieszaków i korytek, które powinny być również odporne na korozję 

chemiczną. 

 

W przypadku dozowania chemikalii do rurociągów wody wykonanych ze stali nierdzewnej należy zastosować odcinek rurociągu wody o 

długości co najmniej 5xDN z materiału odpornego chemicznie, np. PE. Zastosować połączenia kołnierzowe. Zestawy dozujące powinny 

pochodzić od jednego producenta, co ułatwia zaopatrzenie oraz wymianę części zamiennych. 

 

Szczegółowe propozycje dotyczące typu urządzeń transportowo – dozująco – pomiarowo – kontrolnych i sterujących, zbiorników 

magazynowych i dozujących, węży, rur, wieszaków i korytek należy przedłożyć Inspektorowi Nadzoru do akceptacji. 

 

1.2.4.14 Instalacje elektryczne i AKPiA, sterowanie, monitoring 
 

Zakres robót obejmuje kompleksowe roboty elektryczne, sterowania, AKPIA, wizualizacja i monitoring pracy poszczególnych elementów 

układu technologicznego, z przesyłem danych z przepływu, ciśnienia i pracy urządzeń do operatora na SUW i do Zamawiającego – 

 1 KPL 

 

w tym m.in.: 
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- Instalacje wewnętrzne technologiczne: m.in instalacja zasilająca odbiorniki stacji, 

- instalacja sterownicza, sygnalizacyjna i pomiarowa, 

- Instalacje wewnętrzne ogólne: instalacja oświetlenia i gniazd wtykowych, 

- instalacja połączeń wyrównawczych, uziemień, instalacji odgromowej i przepięciowej, 

- rozdzielnice zasilające, technologiczne i sterujące, 

- sieć kabli zewnętrznych 

- system wizualizacji i zdalnego nadzoru nad pracą stacji, 

- wymiana oświetlenia wewnętrznego i niezbędne oświetlenie zewnętrzne. 

- Aparatura AKPiA, zestaw komputerowy, wizualizacja, zaprogramowanie sterownika 

- dostosowanie pracy stacji do pracy w trybie w pełni automatycznym (niezbędna aparatura kontrolno-pomiarowa i automatyka – AKPiA), 

- instalacja sterowania pomp głębinowych i studni przetwornicami częstotliwości. 

- instalacja SSWIN z monitoringiem kamerami. 

- włączenie obiektu do systemu monitoringu do operatora i Zamawiąjącego 

 

 Instalacje elektryczne i AKPiA 

 

Zakres projektu i wykonawstwa powinien obejmować po stronie instalacji elektrycznej: 

- rozdzielnice; 

- instalacje zasilające siłowe; 

- instalacje oświetlenia i gniazd wtykowych; 

- instalacje uziemień; 

- instalacje do agregatu prądotwórczego 

- instalację i oświetlenie terenu hybrydowe ledowe  

 

Zakres projektu i wykonawstwa powinien obejmować po stronie instalacji elektrycznej: 

- instalacje szafy AKPiA ze sterownikiem głównym PLC z ekranem dotykowym; 

- instalacje stacji wizualizacji SCADA; 

- instalacje szeregu przetworników pomiarowych; 

- instalacje przepustnic regulacyjnych i on/off; 

- instalacje przepustnic z napędem ręcznym z krańcówkami KZ, KO; 

- instalacje zasuw z napędem ręcznym z krańcówkami KZ, KO; 

- instalację przemysłowej sieci informatycznej wykonanej w technologii światłowodowej.. 

- instalację monitoringu, 

 

Instalacja elektryczna: 
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Projekt powinien zawierać charakterystykę energetyczną nowoprojektowanych urządzeń. Wykonawca powinien uzgodnić z dostawcą 

energii przydział mocy na podstawie wykonanych obliczeń. 

Rozdzielnica główna powinna zasilać wszystkie główne urządzenia, a więc m.in.: 

- pompę głębinowe w studni na terenie SUW zasilaną poprzez falownik; 

- pompę głębinową w studni poza terenem SUW poprzez własne szafy falownikowe (ze względu na dużą odległość od budynku SUW); 

- instalację produkcji podchlorynu sodu; 

- szafę własną zestawu hydroforowego z pompami wyposażonymi w zintegrowane falowniki; 

- sterowanie układem zmiękczania; 

- sterowanie układem wody uzdatnionej w zbiorniku retencyjnym - instalacja sterowania dla zbiornika wody czystej 

- pompy płuczne wyposażone w zintegrowane falowniki; 

- pompy zbiornika solanki; 

- sprężarki poprzez gniazda siłowe; 

- ewentualną szafkę zasilającą instalację osuszania; 

- rozdzielnice wentylacyjne, oświetleniowe, zestawy gniazd remontowych; 

- inne potrzeby własne SUW i urządzenia nie wymienione powyżej a niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu. 

 

W celu zapewnienia bezawaryjnego działania urządzeń elektrycznych w rozdzielnicach należy zainstalować odpowiednie ochronniki 

przepięciowe. 

 

Należy przewidzieć ochronę od porażeń elektrycznych (szybkie samoczynne wyłączanie zasilania dla układu sieciowego i wyłączniki 

różnicowo-prądowe dla odbiorników zasilanych z gniazd oraz stosowanie połączeń wyrównawczych i napięć bezpiecznych). 

Oświetlenie terenu - Należy zaprojektować i wykonać niezbędne energooszczędne oświetlenie terenu ledowo – solarne: 

 

Inne uwagi: 

 

 trefami pożarowymi wykonać jako szczelne z zastosowaniem materiałów o 

odpowiedniej wytrzymałości ogniowej. 

 

 ronnych przepustach z obustronnym uszczelnieniem. 

  

 echnologicznych oraz urządzeń i aparatury elektrycznej przedstawione rozwiązania projektowe 

należy zweryfikować pod kątem zabudowy w/w urządzeń, oznaczeń, połączeń i innych wymagać wynikających 

z wymogów zawartych w dokumentacji DTR urządzeń 

Instalacja AKPiA, Sterowanie, Monitoring: 

 

System sterowania pompami głębinowymi oraz urządzeniami stacji uzdatniania wody powinien zostać oparty na modułowych 

sterownikach klasy PLC uzgodnionych z Zamawiającym. 
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System sterowania zbudowany być co najmniej z następujących elementów: 

  

  

 – PLC2) 

 iach poza terenem SUW. 

 -Serwer) 

  

  

 -SCADA-PANEL-REMOUT I/O) 

 -PANEL) 

 -485 i protokołem MODBUS RTU 

 

Nie dopuszcza się projektowania układu opartego na systemie DCS z rozproszonymi wejść/wyjść. Dopuszcza się użycie zdalnych wejść 

wyjść tylko w układzie sterowania pompą głębinową w studni poza terenem SUW. 

 

Sterowniki posiadać powinny budowę modułową umożliwiającą zwiększenie zasobów sterownika. 

W szafie automatyki zarezerwować dodatkowe miejsce pod przyszłe potrzeby. 

Sterownik PLC1 posiadać powinien w swoich zasobach interfejsy komunikacyjne: RS-485 z protokołem MODBUS RTU, Ethernet TC/PIP 

z odpowiednim protokołem. 

 

Wszystkie urządzenia automatyki takie jak sterownik PLC1, panele dotykowe i system SCADA powinny pochodzić od jednego 

producenta. 

 

Ze względów funkcjonalnych wymaga się, aby dostarczone urządzenia sterownicze były programowane z poziomu jednej platformy 

systemowej. 

Wraz z systemem dostarczyć należy i zainstalować serwer/stanowisko operatorskie – o parametrach co gorszych od poniższych: 

1 Procesor Intel Core i3 

2 Pamięć RAM 8GB 

3 Dysk twardy 500GB 

4 Karta graficzna Intel HD 

6 Zasilacz UPS – układ zasilania awaryjnego 

7 Monitor Przekątna: 32" Rozdzielczość: 1920 x 1080 

 

1.2.5. Wymagania Zamawiającego dotyczące wykończenia obiektu 
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Prace wykończeniowe należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiającego zwłaszcza w 

zakresie kolorystyki elewacji i drzwi zewnętrznych, płytek ceramicznych, ogrodzenia, 

 

1.2.6. Wymagania Zamawiającego dotyczące zagospodarowania terenu 

Zagospodarowanie terenu (uporządkowanie terenu uwzględniające w maksymalnym stopniu przywracający stan przed rozpoczęciem robót 

budowlanych) należy uwzględnić szczegółowo w Projekcie Technicznym, zaaprobowanym przez Zamawiającego.  

 

1.3 Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

 

1.3.1 Wymagania ogólne. 

Zamawiający będzie wymagał, aby organizacja robót, jakość użytych wyrobów i fachowość wykonania były na poziomie wyższym od 

przeciętnego Zamawiający będzie kontrolował w tym zakresie jakość wykonywanych prac. Dla potrzeb zapewnienia współpracy z 

Wykonawcą i prowadzenia na bieżąco kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający ustanowi 

Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.  

Wykonawca robót jest odpowiedzialny, za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Programem Funkcjonalno – Użytkowym. 

Wykonawca jest zobowiązany do zaprojektowania, zrealizowania i ukończenia robót określonych zgodnie z PFU oraz poleceniami 

Zamawiającego i do usunięcia wszelkich wad. Wykonawca dostarczy na teren budowy materiały, urządzenia i dokumenty wykonawcy 

wyspecyfikowanie w PFU oraz niezbędny personel Wykonawcy i inne rzeczy dobra i usługi konieczne do wykonania robót. Wykonawca 

będzie odpowiedzialny za stosowność, stabilność i bezpieczeństwo wszystkich działań prowadzonych na terenie budowy i wszystkich 

metod budowy oraz będzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz projekty każdej części składowej urządzeń i materiałów, jakie 

będą wymagane zgodnie z PFU. Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich działań do terenu budowy i do wszelkich dodatkowych 

obszarów, jakie mogą być uzyskane przez Wykonawcę uzgodnione z Zamawiającym jako obszary robocze.  Podczas realizacji robót 

Wykonawca będzie utrzymywał teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkód oraz będzie przechowywał w 

magazynie lub odpowiednio rozmieści wszelki sprzęt i nadmiar materiałów. Wykonawca będzie uprzątał i usuwał z terenu budowy wszelki 

złom, odpady. Wykonawca powinien stosować jednolite i spójne rozwiązania materiałowe oraz techniczno – technologicznych przy 

projektowaniu i wykonaniu robót objętych Programem Funkcjonalno - Użytkowym.  

 

1.3.2. Projektowanie przez Wykonawcę.  

Warunkiem rozpoczęcia robót budowlano – montażowych jest pisemne zatwierdzenie dokumentów Wykonawcy i uzyskanie pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia. Wszelkie koszty będące następstwem niedopełnienia tego wymogu spoczywa na Wykonawcy. 

1.3.3  Dokumenty Wykonawcy.  

Jeżeli w trakcie wykonywania robót okaże się koniecznym uzupełnienie dokumentów Wykonawca sporządzi brakujące dokumenty i inne 

opracowania niezbędne do właściwego wykonania robót na własny koszt.  

1.3.4. Zgodność robót z PFU i dokumentami.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w PFU, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, 

który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku rozbieżności, pomiar rzeczywisty w terenie wykonany podczas 

obowiązkowej wizji w terenie jest ważniejszy od odczytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały powinny 

być zgodne z zatwierdzonymi dokumentami i PFU. Dane określone  w zatwierdzonych przez Zamawiającego dokumentach i w PFU będą 

uważane za wartości docelowe.  

1.3. 5. Stosowanie przepisów prawa i norm.  
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Wykonawca jest zobowiązany do bezwzględnego przestrzegania Prawa Polskiego w trakcie projektowania, realizacji i ukończenia robót. 

Wykonawca będzie stosował się do prawa regulującego warunki w zakresie celu, jakiemu mają służyć roboty objęte PFU. Jako 

obowiązujące będą prawa aktualne na dzień przejęcia robót przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania norm 

zharmonizowanych oraz krajowych, które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych PFU i do  stosowania ich postanowień na 

równi z wszystkimi innymi wymaganiami.   

1.3. 6. Decyzje i postanowienia administracyjne.  

Decyzje i pozwolenia Wykonawca winien uzyskać na swój koszt. Zamawiający udzieli Wykonawcy pomocy koniecznej do uzyskania w/w 

decyzji w zakresie wynikającym z obowiązującego prawa, wedle, którego Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za uzyskanie 

wszelkiego rodzaju decyzji na wykonanie dokumentów oraz robót. Wykonawca wystąpi, a Zamawiający udzieli Wykonawcy odpowiednich 

pełnomocnictw, jeżeli będzie to konieczne.  

1.3.7 Harmonogram robót 

Wykonawca przy sporządzaniu Harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki:  

 kolejność realizacji przedmiotu zamówienia z uwzględnieniem etapów projektowania i realizacji robót,   

 czas na uzyskanie zatwierdzeń i pozwolenia na budowę,  

 wszystkie urządzenia związane z bezpieczeństwem i organizacją ruchu powinny znajdować się w odpowiednim miejscu przed 

rozpoczęciem robót na danym obszarze. 

Roboty budowlano – montażowe w szczególności wykonane zostaną następujące roboty:  

1. Prace przygotowawcze i pomocnicze:  

a) zagospodarowanie placu budowy w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym:  

-zaplecze budowy,  

-doprowadzenie mediów niezbędnych dla Wykonawcy dla potrzeb budowy, - urządzenia ppoż. i BHP.  

b)pełna obsługa geodezyjna na etapie wykonawstwa robót i inwentaryzacji powykonawczej oraz obsługa geotechniczna. 

c)wykonanie dokładnej dokumentacji fotograficznej placu budowy przed przystąpieniem  do robót budowlanych.  

2.Roboty budowlane i wykończeniowe w zakresie niezbędnym do realizacji zamówienia, w tym roboty ziemne, ogólnobudowlane, sanitarne, 

technologiczne, drogowe i elektryczne.  

3.Zagospodarowanie terenu:  

a) uporządkowanie Placu Budowy oraz przywrócenie stanu pierwotnego w tym obiektów naruszonych.  

4. Roboty rozbiórkowe. Wszelkie materiały z rozbiórek powinny zostać wywiezione na wysypisko komunalne lub odpowiednie punkty 

utylizacji tych odpadów na koszt wykonawcy robót.  

Roboty dotyczące przygotowania placu budowy, zapewnienia bezpieczeństwa pracownikom i osobom postronnym oraz zabezpieczenia 

terenu placu budowy przez cały okres wykonywania robót budowlanych wchodzą w zakres obowiązków, które wykonawca realizuje na 

własny koszt. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji inwestycji aż do zakończenia i 

odbioru ostatecznego robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, niezbędne 

do ochrony robót.  

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że wliczony jest w cenę kontraktową.  

Wymagania względem głównych grup prac budowlanych:  

Wszystkie prace  będące w zakresie zadania inwestycyjnego są ze sobą technologicznie powiązane, i powinny zostać zaprojektowane i 

wykonywane komplementarnie.  

Fundamenty betonowe i posadzki oraz otwory w ścianach z cegły należy usunąć młotem pneumatycznym a materiał z rozbiórki należy 

wywieźć przed budynek i ułożyć w stosy.  W hali technologicznej i zapleczu technicznym należy dokonać demontażu zbędnych urządzeń, 

rurociągów i konstrukcji.  

Podczas prowadzenia prac należy zachować szczególną ostrożność w czasie demontażu urządzeń technologicznych, gdzie istnieje 

zagrożenie upadkiem z wysokości.  

5. Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które 

w jakikolwiek sposób związane  są z robotami. Wykonawca będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i 

wytycznych podczas prowadzenia robót.  
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6.Wykonawca pokryje koszt szkód powstałych na skutek uszkodzenia infrastruktury podziemnej, urządzeń nadziemnych i elementów 

zagospodarowania przestrzennego.  

7.Wykonawca na okres wykonywania robót zabezpieczy interesy osób trzecich, ochrony środowiska i warunków bezpieczeństwa poprzez 

ubezpieczenie się od odpowiedzialności cywilnej i majątkowej w firmie ubezpieczeniowej. Polisa taka wraz z jej zakresem zostanie 

przedstawiona Zamawiającemu do akceptacji co najmniej na 7 dni przed rozpoczęciem robót budowlanych.   

1.3.8. Szkolenie, Próby, Przekazanie do Eksploatacji  

Zakres zamówienia obejmuje także:  

Przeprowadzenie prób końcowych (w tym prób ciśnieniowych i szczelności oraz badań bakteriologicznych oraz rozruchu technologicznego 

studni nr 2 i agregatu prądotwórczego) nadzór nad próbami eksploatacyjnymi. W dokumentach przekazanych Zamawiającemu przed 

rozpoczęciem prób końcowych Wykonawca przedstawi szczegółowy program ich przeprowadzenia. 

1.3.9. Zabezpieczenie terenu budowy 

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa terenu budowy oraz robót poza terenem budowy w okresie 

trwania realizacji przedmiotu zamówienia do zakończenia i odbioru robót, a w szczególności. Utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 

osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalność ich mienia służącego do pracy, a także zabezpieczy teren budowy 

przed dostępem osób nieupoważnionych. Za zabezpieczenie terenu budowy odpowiada Wykonawca. Wykonawca poniesie wszystkie 

koszty związane z uzyskaniem, doprowadzenia, przyłączenia wszelkich czynników i mediów na terenie budowy, jeżeli zajdzie taka 

konieczność i poniesienie związanych z tym opłat.  

1.3.10. Materiały 

Wykonawca będzie używał w trakcie robót materiały budowlane spełniające wymagania obowiązujących norm i przepisów prawa. Wszystkie 

materiały muszą posiadać wymagane certyfikaty, atesty, aprobaty, deklaracje zgodności, DTR zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, 

które Wykonawca będzie  przedstawiał do zatwierdzenia Zamawiającego i działającego w jego imieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego 

w formie wniosków materiałowych i które będzie posiadał do wglądu przez cały okres budowy oraz które załączy do dokumentacji 

powykonawczej. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów dostarczanych na 

teren budowy oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Materiały przeznaczone do wbudowania będą materiałami fabrycznie 

nowymi, pierwszej klasy, jakości, wolne od wad fabrycznych i o długiej żywotności.  

1.3.11.Sprzęt 

Sprzęt użyty podczas budowy powinien odpowiadać wskazaniom zawartym w STWiORB zaakceptowanym przez Inwestora. Rodzaj, ilość, 

typ i wydajność sprzętu musi gwarantować przeprowadzenie robót budowlanych zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlanym oraz 

założonym terminem zakończenia robót i przedmiotu umowy przewidzianego podpisaną umową. Wykonawca musi zagwarantować, że 

sprzęt użyty będzie utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Sprzęt musi być zgodny z normami ochrony środowiska i nie 

powodować jego skażenia. Wykonawca będzie posiadał na budowie dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytku jeżeli takie 

są wymagane przepisami oraz dokumenty. Sprzęt, maszyny, urządzenia nie gwarantujące zachowania bezpiecznego użytkowania zarówno 

dla ludzi jaki i środowiska zostaną nie dopuszczone do pracy. 

1.3.12. Transport  

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych 

robót i właściwości przewożonych materiałów. Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, w terminie przewidzianym umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać 

wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom umowy będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny 

koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. Materiały i 

urządzenia wysokie należy zabezpieczyć w czasie transportu przed przewróceniem i przesuwaniem. Bębny z kablami należy przetaczać 

zgodnie z kierunkiem strzałki na tabliczce bębna. Unikać transportu kabli w temperaturze niższej od -15°C. W czasie transportu i 

przechowywania materiałów i urządzeń należy zachować wymagania wynikające z ich  specjalnych właściwości zastrzeżonych przez 
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producenta. W czasie transportu, załadunku i wyładunku oraz składowania aparatury i urządzeń należy przestrzegać zaleceń wytwórcy, a 

w szczególności urządzenia zabezpieczyć przed nadmiernymi drganiami i wstrząsami oraz  przesuwaniem się.  

 

 1.3.13.Składowanie  
 

Rury należy składować na gładkiej powierzchni, wolnej od ostrych występów i nierówności w pozycji poziomej do wysokości nie wyższej 

niż 2 m, tak aby nie uszkadzać kielichów i bosych końcówek rur. Składowisko powinno być zabezpieczone przed bezpośrednim szkodliwym 

działaniem promieni słonecznych, opadami atmosferycznymi, w temperaturze nieprzekraczającej 40 °C. Urządzenia technologiczne i 

armaturę oraz kształtki należy składować zgodnie z wytycznymi producenta i dostawcy przygotowanym do tego celu pomieszczeniu.  Należy 

je zabezpieczyć przed zanieczyszczeniem. 

 

1.3.14. Bezpieczeństwo i higiena pracy 

Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty budowlane przestrzegając zasady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy. W szczególności by 

pracownicy nie wykonywali pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań 

sanitarnych. Wykonawca zapewni dla pracowników wszelki sprzęt, odzież i urządzenia dla ochrony życia i zdrowia osobom zatrudnionym 

podczas prac budowlanych. Koszty zapewnienia BHP na budowie podnosi Wykonawca. Kierownik budowy zobowiązany jest zgodnie z 

Prawem Budowlanym sporządzić lub zapewnić sporządzenie planu BIOZ na podstawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia zawartej w dokumentacji projektowej. 

1.3.15.Ochrona środowiska 

Wykonawca ma obowiązek podczas prowadzenia robót budowlanych przestrzegać wszelkich przepisów dotyczących ochrony środowiska 

naturalnego. Stosując się do wymagań Wykonawca będzie miał szczególny wzgląd na zabezpieczenie środowiska przed hałasem, cieków 

wodnych przed wodami zanieczyszczonymi i toksycznymi, powietrza przed pyłami i gazami, możliwością powstania pożaru oraz przed 

odpadami wytwarzanymi podczas realizacji robót budowlanych. 

1.3.16. Ochrona i utrzymanie robót 

Wykonawca do momentu odbioru końcowego przedmiotu umowy będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie używane materiały 

i urządzenia. W trakcie realizacji zadania wykonawca jest zobowiązany do utrzymania w należytym stanie czystości nawierzchni po których 

poruszają się maszyny i sprzęty budowalne Wykonawcy oraz placów i terenów przyległych. 

1.3.17. Zabezpieczenie interesów osób trzecich 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne.   

1.3.18. Odwodnienie wykopów 

Odwodnienie wykopów winno być realizowane wg opracowanego przez Wykonawcę projektu. Wykonawcy pozostawia się dowolność w 

zakresie wyboru technologii odwodnienia wykopów. Wykonawca jest zobowiązany uzyskać wszelkie uzgodnienia i decyzje konieczne do 

prowadzenia robót odwadniających, 

1.3.19. Kontrola Robót 

Wykonawca przy udziale Inspektora Nadzoru i upoważnionego pracownika Zamawiającego przeprowadzi próby szczelności. Z prób 

szczelności sporządzony zostanie stosowny protokół. Wykonawca na własny koszt zleci uprawnionemu laboratorium wykonanie badań, 

jakości wody. 

 Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem obowiązującym Zamawiającego. Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy 

zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa na Kierowniku Budowy Wykonawcy oraz Inspektor Nadzoru Zamawiającego. Zapisy w 

Dzienniku będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej strony 

budowy. Każdy zapis w dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej 

imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą dokonywane czytelnie I prowadzone w porządku chronologicznym 

odzwierciadlającym rzeczywiste wykonywanie i odbiory prac. 
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Zamawiający i Inspektor Nadzoru będzie kontrolował: 

rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym, wykonawczym przed ich przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodności z 

PFU 

opisy zawarte w STWiORB przed ich przesłaniem do Wykonawcy w aspekcie zgodności z PFU 

składane wnioski materiałowe jakość i zgodność z projektem wykonywanych prac na każdym etapie budowy zgodność prowadzonych prac 

z terminami umownymi i harmonogramem rzeczowo-finansowym 

Na zlecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca będzie przeprowadzał dodatkowe badania tych materiałów i urządzeń, które 

budzą wątpliwość co do ich jakości, o ile kwestionowane materiały i urządzenia nie zostaną usunięte z własnej woli. Koszty tych badań 

będzie ponosił Wykonawca. Wykonawca zapewni Inspektorowi Nadzoru możliwość kontroli oraz pobierania próbek i badania materiałów, 

urządzeń i dokonywania audytów u źródła ich wytwarzania. 

1.3.20. Odbiory robót 

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów: odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu i odbiór końcowy. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie Inwestorowi i Inspektorowi Nadzoru do odbioru robót ulegających zakryciu 

lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym 

procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych poprawek bez 

hamowania ogólnego procesu budowlanego. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy 

przy jednoczesnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie w terminie ustalonym nie później niż 

24 godziny od zgłoszenia. 

 

Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie. Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie 

rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru 

końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z jednoczesnym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego oraz Inspektora Nadzoru. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie i na warunkach określonych w umowie licząc od dnia 

potwierdzenia przez Inspektora zakończenia robót i przyjęcia niezbędnych dokumentów budowy. 

Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora Nadzoru i przy udziale Wykonawcy — 

sporządzając końcowy protokół odbioru robót budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 

odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu 

zwłaszcza w zakresie wykonanych robót uzupełniających i poprawkowych. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów w tym dokumentacji powykonawczej, wyników  prób, badań, sprawdzeń i pomiarów, ocenie 

wizualnej oraz zgodności wykonania robót z rysunkami i PFU. W przypadku stwierdzenia niewykonania wyznaczonych robót 

uzupełniających, Komisja może przerwać swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. 

 

1.3.21. Dokumenty odbioru robót. 

Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:  

 oryginał Dziennika Budowy,  

 oświadczenie kierownika budowy  o zgodności wykonania obiektu budowlanego z projektem budowlanym i warunkami pozwolenia 

na budowę,  

 oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku terenu budowy i terenów przyległych oraz 

zajętych na poczet realizacji przedmiotu umowy,  

 inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,  

 protokoły wyników prób, badań, sprawdzeń i pomiarów, 
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 deklaracje zgodności, atesty techniczne, atesty sanitarne, dokumentacje   techniczno ruchowe dla urządzeń, instrukcje obsługi i 

użytkowania, 

 protokoły z przeprowadzonych szkoleń, uruchomień 

 końcową dokumentację rozruchową, 

 projekt budowlany z naniesionymi zmianami,  

Wykonawca dostarczy dokumentację powykonawczą w 3 egzemplarzach w formie pisemnej.  

1.3.22. Uwagi końcowe 

 

Terminy realizacji, informacje o sankcjach za opóźnienia, usterki, nienależyte wykonanie umowy ustalono w projekcie umowy.  

Zasady ciągłości odpowiedzialności wykonawcy od chwili rozpoczęcia robót do ich odbioru przez zamawiającego oraz w okresie gwarancji 

i rękojmi.  

Wprowadza się zasadę, iż wykonawca robót jest w pełni odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych obiektów i wykonywanych 

robót, od dnia przyjęcia placu budowy aż do dnia odbioru końcowego obiektów przez zamawiającego.  

Zabezpieczenie robót przed skutkami obniżonych temperatur w okresie obniżonych temperatur obciąża wykonawcę.  

Okres odpowiedzialności za skutki ewentualnych wad obiektów i robót przenosi się na okres rękojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za 

wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy realizacji zadania, aż do przekazania go zamawiającemu. Zasady usuwania 

usterek w ramach gwarancji rękojmi: 

Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne przedmiotu umowy istniejące w czasie dokonywania czynności odbioru 

oraz za wady powstałe po odbiorze lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru. Istnienie wady powinno być 

stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie, należy zawiadomić wykonawcę na piśmie na 7 dni 

przed terminem dokonania oględzin. W protokole musi być wyznaczony przez zamawiającego termin na usunięcie stwierdzonych wad. 

Strony mogą uzgodnić, że wady usunie zamawiający zastępstwie wykonawcy i na jego koszt w szczegółowych postanowieniach umowy. 

Usunięcie wad musi zostać stwierdzone protokolarnie.  

Stwierdzenie przez strony umowy, iż uszkodzenia powstałe w okresie trwania rękojmi spowodowane zostały niewłaściwą eksploatacją 

przez użytkownika spowoduje, że uprawnienia z tytułu rękojmi wygasają z dniem, w którym taką okoliczność strony stwierdziły. Wykonawca 

będzie jednak do ustalonego terminu rękojmi zobowiązany szkodę naprawić, za odrębnym wynagrodzeniem.  
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(opracowany zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii   z dnia 20 grudnia 2021r.  

(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. „MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ 

GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE 

 

2 CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

 

  

 

 

Zamawiający:                                                    

 

GMINA ZAPOLICE 

Ul. Plac Strażacki 5 

98 – 161 Zapolice 
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2. CZĘŚĆ INFORMACYJNA 

2.1. Dokumenty potwierdzające zgodność przedsięwzięcia z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów 
 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich dokumentów formalnych i technicznych stanowiących podstawę do 

projektowania a w szczególności aktualną mapę do celów projektowych oraz inne dokumenty wynikające z odrębnych przepisów zostaną 

wykonane na etapie projektowania. 

 

2.2. Oświadczenie Zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane  
 

Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane. W szczególnych przypadkach 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania wszelkich oświadczeń potwierdzających prawo do dysponowania nieruchomością na 

cele budowlane w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej. 

 

2.3. Przepisy  prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego   
  

Projekt budowlany opracowany zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi 

zmianami) oraz Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. 

U. z 2021 r. poz. 2454), oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie określenia metod  i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 

programie funkcjonalno-użytkowym z uwzględnieniem postanowień m.in. n/w dokumentów resortowych  i aktów prawnych i norm: 

 

 

2.3.1. Przepisy prawne:  
 

● Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późn. zm.); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 

budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225 z późn. zm.); 

● Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji  w zakresie dróg publicznych 

(Dz. U. z 2022 r. poz. 176);  

● Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1693);  

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.  nr 120 poz. 1126);  

● Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i 

higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.);  

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania 

robót budowlanych (Dz. U. z  2003 r. nr 47 poz. 401);  

● Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1170); 

● Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2021 r. poz. 1990); 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony 

zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (DZ. U. z 2003 r. nr 120 poz. 1126 z późn. zm.); 

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r.  poz. 1213 z późn. zm.); 

● Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U z 2022 r. poz. 699);  

● Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2021 r. poz. 1973);  

● Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2022 r. poz. 503);  

● Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2020 r. poz. 10);  

● Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. 

U. z 2014 r. poz. 112);  
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● Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2022 r. poz. 1072);  

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 28 czerwca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego, których wprowadzanie w ściekach przemysłowych do urządzeń kanalizacyjnych wymaga 

uzyskania pozwolenia wodnoprawnego (Dz. U. 2019 r. poz. 1220 z późn. zm.);  

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie określenia przeciętnych norm zużycia wody (Dz. U.  

z 2002 r. nr 8 poz. 70);  

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa 

higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych (Dz. U. z 1993 r. nr 96 poz. 437);  

● Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2020 r.  poz. 

2028 z pózn. zm.);  

● Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 z późn. zm.); 

● Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U.z 

2017 r. poz. 2294);  

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie 

szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a 

także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1311); 

● Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. z 2022 r. poz. 916); 

● Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie 

środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2022 r. poz. 1029); 

● Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na 

środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839); 

● Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia 

w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 nr 124 poz. 1030); 

● Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2020 r. poz. 2021); 

● Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji 

projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 

2021 r. poz. 2454). 

 

 

2.3.2. Normy:  
 

 PN-B-10736:1999 – Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne 

wykonania;  

 PN-EN 1401-1:2009P – Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnego bezciśnieniowego odwadniania i 

kanalizacji – Nie plastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U) , Część 1: Specyfikacje rur, kształtek i systemu;  

 PN-B-10702:1999P -Wodociągi i kanalizacja–Zbiorniki–Wymagania i badania;  

 PN-EN 1610:2002/Ap1:2007 -Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych;  

 PN-EN 1916:2005/AC:2009 Rury i kształtki z betonu niezbrojonego, betonu zbrojnego włóknem stalowym i żelbetowe;  

 PN-EN 295-1:2013-06/Ap1:2013-07E Systemy rur kamionkowych w sieci drenażowej i kanalizacyjnej Część 1: Wymagania dotyczące 

rur, kształtek i połączeń;  

 Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych zeszyt nr 9 -wydane przez COBRTI INSTAL;  

 PN-EN 1091:2002 –Zewnętrzne systemy kanalizacji podciśnieniowej;  

 PN-EN 1671:2001 -Zewnętrzne systemy kanalizacji ciśnieniowej;  

 PN-B-10736:1999P -Roboty ziemne – Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych Warunki techniczne 

wykonania;  

 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów;  

 PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów–Definicja i dobór PN;  

 PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania;  

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady ogólne;  

 PN-B-10736:1999–Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych.  Warunki techniczne 

wykonania;  

 PN-EN 736-3:2010P Armatura przemysłowa–Terminologia–Część 3: Definicje terminów;  
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 PN-EN 1333:2008P Kołnierze i ich połączenia–Elementy rurociągów – Definicja i dobór PN;  

 PN-B-10725:1997P Wodociągi–Przewody zewnętrzne–Wymagania i badania;  

 PN-EN 1997-1:2008P Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne --Część 1: Zasady ogólne;  

 PN-B-06050:1999/Ap1:2012 Geotechnika–Roboty ziemne–Wymagania ogólne;  

 PN-EN 1452-1:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-

U) do przesyłania wody. Wymagania ogólne.  

 PN-EN 1452-2:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe  niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-

U) do przesyłania wody. Rury.  

 PN-EN 1452-3:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-

U) do przesyłania wody. Kształtki.  

 PN-EN 1452-4:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-

U) do przesyłania wody.  

 PN-EN 1452-5:2000 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Systemy przewodowe z niezmiękczonego polichlorku winylu) (PVC-

U) do przesyłania wody. Przydatność do stosowania w systemie.  

 PN-EN 1329-1:2001 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych do odprowadzania nieczystości i ścieków ( o niskiej i wysokiej 

temperaturze) wewnątrz konstrukcji budowli.  

 Niezmiękczony polichlorek winylu) (PVC-U). Część1: Wymagania dotyczące rur, kształtek i systemu.  

 PN-EN 12201-1:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 1: 

Wymagania ogólne.  

 PN-EN 12201-2:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 2: Rury.  

 PN-EN 12201-3:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.  

 PN-EN 12201-4:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.  

 PN-EN 12201-5:2004 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych  

 PN-EN ISO 1452-1:2010 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania wody oraz do ciśnieniowego 

odwadniania i kanalizacji układanej pod ziemią i nad ziemią – Nie plastyfikowany (polichlorek winylu PVC-U) – Część 1: Wymagania 

ogólne   

 Wymagania i badania przy odbiorze oraz inne obowiązujące PN (EN-PN) lub odpowiednie normy krajów  w zakresie przyjętym przez 

polskie prawodawstwo.  

Uwaga: Obowiązującą edycją norm będzie wydanie najnowsze, opublikowane nie później niż 30 dni przed terminem składania ofert. 

 

2.4  Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych, w szczególności: 
 

2.4.1 Kopia mapy zasadniczej  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do pozyskania mapy zasadniczej, map ewidencyjnych oraz aktualnej mapy do celów projektowych 

w ramach opracowywanej dokumentacji projektowej oraz do poniesienia kosztów z tym związanych 

2.4.2. Wyniki badań gruntowo – wodnych na terenie budowy dla potrzeb posadowienia obiektów  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania badań geotechnicznych i lub geologiczno-inżynierskich dla wykonania przedmiotu 

umowy: projektów a następnie generalnemu remontowi i przebudowie SUW w Rembieszowie. oraz do poniesienia kosztów z tym 

związanych 

2.4.3. Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych informacji dotyczących ochrony zabytków w rejonie inwestycji oraz 

przeprowadzenia ewentualnych czynności formalnoprawnych  i badań z tym związanych w ramach opracowywanej dokumentacji 

projektowej. oraz do poniesienia kosztów z tym związanych 
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2.4.4. Inwentaryzacja zieleni  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania inwentaryzacji i uzyskania pozwolenia na wycinkę drzew. Jeżeli w związku z 

ostatecznie zatwierdzoną ostatecznie koncepcją i planem zagospodarowania terenu nastąpi konieczność dokonania wycinki drzew to 

wykona ją Zamawiający oraz poniesienie koszty z tym związane. 

 

2.4.5. Dane dotyczące zanieczyszczeń atmosfery  do analizy ochrony powietrza  oraz posiadane raporty, opinie lub 

ekspertyzy z zakresu ochrony środowiska  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania badań, analiz, raportów lub ekspertyz dotyczących zanieczyszczeń atmosfery  do 

analizy ochrony powietrza i z zakresu ochrony środowiska oraz do poniesienia kosztów z tym związanych 

2.4.6. Pomiary ruchu drogowego, hałasu i innych uciążliwości 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania pomiaru hałasu i innych uciążliwości jeżeli wystąpią oraz do poniesienia kosztów z 

tym związanych 

2.4.7. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, 

rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeń naziemnych i podziemnych 

oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek  

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do wykonania niezbędnych inwentaryzacji lub dokumentacji obiektów budowlanych, jeżeli podlegają 

one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń 

technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące zachowania  urządzeń naziemnych i podziemnych oraz obiektów 

przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania tych rozbiórek na bazie przedmiotowego PFU, w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej. oraz do poniesienia kosztów z tym związanych 

 

2.4.8. Porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu 

do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz 

dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych  

 

Zamawiający zobowiązuje Wykonawcę do uzyskania niezbędnych porozumień, zgód, pozwoleń, oraz warunków technicznych i 

realizacyjnych związanych z przebudową, usunięciem kolizji, przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, 

cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg samochodowych, kolejowych lub wodnych  w ramach opracowywanej 

dokumentacji projektowej. oraz do poniesienia kosztów z tym związanych 

 

2.4.9. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem  

PFU jest dokumentem wskazującym rozwiązania i tok wykonywania procesu budowlanego. Nie jest jednak dokumentem który będzie 

ograniczał działania wykonawcy. W przypadku zmiany przepisów, lub pojawienia się nowych technik budowlanych wykonawca musi 

poinformować zamawiającego w jakim zakresie PFU odbiega od założonych przez niego procesu wykonywania robót celem uzyskania 

akceptacji.   

Program funkcjonalno – użytkowy i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego stanowią część umowy, 

a wymagania określone  w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.   

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast 

powiadomić Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.   
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PFU stanowi zbiór wytycznych niezbędnych do wykonania zadania i ma jedynie charakter poglądowy. To projektant wykonujący 

dokumentację w oparciu o PFU jest zobowiązany zweryfikować wszystkie w nim zawarte informacje i zestawić je z aktualnymi 

przepisami prawa i normami. Zapisy PFU nie zwalniają projektanta z obowiązku wykonania dokumentacji zgodnej z prawem i 

sztuką budowalną i z związaną z tym odpowiedzialnością. Wykonawca na etapie oferty jest zobowiązany do dokładnego 

przeanalizowania zapisów PFU, zweryfikowania dokumentacji będącej w posiadaniu zamawiającego oraz dokładnej weryfikacji 

terenowej i poinformowanie zamawiającego o ewentualnych brakach lub nieścisłościach.  

Brak informacji od nieścisłościach lub brakach w dokumentacji jest traktowany w sposób, że wykonawca nie wnosi uwag i wykona zadanie 

zgodnie z przedmiotem, lub braki  i nieścisłości które wykrył a nie poinformował zamawiającego są wliczone w cenę ryczałtową na wykonanie 

zadania i nie będą stanowiły podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania robót lub po ich wykonaniu.  

Zapisy w temacie posiadania wiedzy i doświadczenia do wykonania zadania, są traktowane również w zakresie weryfikacji materiałów w 

posiadaniu zamawiającego (PFU i inne dokumenty) i pojawienie się ewentualnych nieścisłości lub braków na etapie projektowania nie będzie 

stanowiło podstawy do jakichkolwiek roszczeń na etapie wykonywania dokumentacji i robót lub po ich wykonaniu. Podstawą płatności za 

roboty budowlane będzie harmonogram robót oparty na dokumentacji projektowej wykonanej przez wykonawcę.  W pozycjach 

kosztorysowych wykonawca robót musi wycenić wszystkie roboty, również  te których nie da się przewidzieć na etapie przed wykonaniem 

robót jak i w trakcie ich wykonywania.  

Opracowanie przedmiotu zamówienia powinno być zgodne z obowiązującymi przepisami. Wszelkie problemy podczas realizacji zadania, 

także postępowania  o uzyskanie decyzji administracyjnych, obciążają Wykonawcę, dlatego winien on na każdym etapie uczestniczyć w 

postępowaniu administracyjnym. Przed złożeniem wniosku o wydanie decyzji pozwolenia na budowę konieczne jest uzyskanie pełnej 

akceptacji od Zamawiającego wszelkich przyjętych rozwiązań projektowych zawartych w projekcie budowlanym. Zamawiający wymaga 

przedłożenia opracowanych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz dokumentacji kosztorysowej w celu sprawdzenia ich 

zgodności z programem funkcjonalno – użytkowym i umową.   

Wykonawca w czasie wykonywania robót objętych PFU jest zobowiązany do bieżącego dostarczania wody do odbiorców zaopatrywanych 

w wodę ze SUW w Rembieszowie w ilości dotychczasowej uwarunkowanej wydajnością zainstalowanych pomp głębinowych, maksymalnym 

ciśnieniem na jakim obecnie pracuje stacja oraz warunkami obowiązującego pozwolenia wodno-prawnego na pobór wody. 
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(opracowany zgodnie  z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii   z dnia 20 grudnia 2021r.  

(Dz. U. z 2021r. poz.2454) w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji 

technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego) 

 

PROGRAM FUNKCJONALNO – UŻYTKOWY 

DLA PLANOWANEGO ZADANIA PN. „MODERNIZACJA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ 

GENERALNY REMONT STACJI UZDATNIANIA WODY W REMBIESZOWIE” 

 

3 CZĘŚĆ ZAŁĄCZNIKI 

 

 

 

 

 

 

 

Zamawiający:                                                    

 

GMINA ZAPOLICE 

Ul. Plac Strażacki 5 

98 – 161 Zapolice 
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3. ZAŁĄCZNIKI  

 

3.1. Zał. Nr 1 do PFU OPERAT WODNOPRAWNY SUW REMBIESZÓW NA POBÓR WÓD PODZIEMNYCH Z UJĘCIA W 

MIEJSCOWOŚCI REMBIESZÓW I ODPROWADZANIE WÓD POPŁUCZNYCH DLA POTRZEB WODOCIĄGU 

WIEJSKIEGO z kwietnia 2018 roku 

3.2. Zał. nr 2 do PFU Decyzja Wodnoprawna  Rembieszów 16.08.2018 r. nr. PO.ZUZ.5.421.272.2018.MK 

3.3. Zał. nr 3 do PFU DECYZJA WODNOPRAWNA z 03.08.2020 nr. PO.ZUZ.5.4211.57m.2020.AZ - przejecie Gmina Zapolice 

3.4. ZAŁ. NR 4 DO PFU Mapa sytuacyjno-wysokościowa Rembieszów zał. nr 4 do operatu 

3.5. ZAŁ. NR 5 DO PFU  Zasięg leja depresyjnego Rembieszów jako zał. nr 5 do Operatu 

3.6. ZAŁ. NR 6 DO PFU - Przekrój geologiczny studni jako zał. nr 6 do operatu 

3.7. ZAŁ. NR 7 DO PFU - Obudowa studni jako zał. nr 7 do operatu 

3.8. ZAŁ. NR 8 DO PFU - Schemat technologiczny SUW RZUT jako zał nr 8 do operatu 

3.9. ZAŁ. NR 9 DO PFU - Rzut poziomy odstojnika popłuczyn jako zał. 9 do operatu 

3.10. ZAŁ. NR 10 DO PFU - Przekroje odstojnika wód popłucznych jako zał. 10 do operatu 

3.11. ZAŁ. NR 11 DO PFU - Wylot ścieków - plan - zał nr 11 cz 1 do operatu 

3.12. ZAŁ. NR 12 DO PFU - Wylot ścieków Rembieszów jako zał nr 11 cz 2 do operatu 

3.13. ZAŁ. NR 13 DO PFU - badania wody surowej jako zał. nr 12 do operatu 

3.14. ZAŁ. NR 14 DO PFU -  Badania ścieków oczyszczonych jako zał. nr 13 do operatu 

3.15. ZAŁ. NR 15 DO PFU - Zestawienie poboru wody w II pół. 2016 jako zał nr 14 do operatu 

3.16. ZAŁ. NR 16 DO PFU - PZT istn SUW w Rembieszowie 

3.17. ZAŁ. NR 17 DO PFU - Projekt istn SUW REMBIESZÓW OPIS 

3.18. ZAŁ. NR 18 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 1 

3.19. ZAŁ. NR 19 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 2 

3.20. ZAŁ. NR 20 DO PFU RYSUNKI DO PROJEKTU IST SUW REMBIESZÓW CZ 3 

3.21. ZAŁ. NR 21 ILOŚĆ WODY POBRANEJ SUW REMBIESZÓW 08.2020 -03.2022 

3.22. ZAŁ. NR 22 DO PFU BADANIA WODA SUROWA I POPŁUCZNA SUW REMBIESZÓW 2020-2021 

3.23. ZAŁ. NR 23 DO PFU BADANIA WODY 376 473 585 Z 2020 SUW REMBIESZÓW 

3.24. ZAŁ. NR 24 DO PFU BILANS WODY PERSPEKTYWA WODOCIĄG Rembieszów 

3.25. ZAŁ. NR 25 DO PFU ZESTAWIENIE ZUŻYCIA ENERGII SUW REMBIESZÓW ZA OKRES 30.11.2020 DO 30.11.2021. 

3.26. ZAŁ. NR 26 DO PFU DOKUMENTACJA ZDJĘCIOWA SUW REMBIESZÓW 

 

 


