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L. Czes¢ opisowa

1. Opis ogoiny przedmiotu zamoéwienia

Przedmiotem niniejszego zamdwienia jest realizacja zadania inwestycyjnego ,,Roboty budowlane zwigzane ze
wzmochieniem stropu w budynku nr 74 dla potrzeb sali chirurgii robotycznej, w zakresie ktérego jest opra-
cowanie dokumentac;ji projektowej wraz z uzyskaniem niezbednych decyzji, pozwolen i uzgodnien, wykonanie robot
budowlanych.

1.1. Charakterystyka zadania inwestycyjnego

1.1.1. Cel zadania inwestycyjnego

Celem zadania inwestycyjnego jest opracowanie dokumentacji projektowej, uzyskanie niezbednych decyzji oraz
wykonanie robét budowlanych zwigzanych ze wzmocnieniem stropu w pomieszczeniu chirurgii robotycznej w bu-
dynku nr 74.

1.1.2. Zakres zadania inwestycyjnego

Zakres zadania inwestycyjnego obejmuje roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem stropu w zakresie:
— demontazu istniejgcych elementdw architektoniczno-budowlanych i instalacyjnych,

— wykonania elementéw wzmacniajgcych strop,

— wykonania nowych posadzek wraz z warstwg wyréwnawczg z uwzglednieniem elementow instalacyjnych,
—  prac wykohczeniowych.

W ramach realizacji zadania inwestycyjnego Wykonawca zobligowany jest do:

— wykonania badan, uzyskania wszelkich uzgodnien, ekspertyz, decyzji, opinii, opracowan, map niezbednych do
uzyskania prawomocnego pozwolenia na budowe lub uzyskania zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia
sprzeciwu w przypadku robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe,

— inwentaryzacji pomieszczen objetych zakresem opracowania w zakresie architektury, konstrukcji i instalacji,

— opracowania wielobranzowej dokumentacji projektowej: projektu budowlanego, projektéw wykonawczych i
technologicznych, kosztorysow, przedmiarow, zestawienia kosztéw zadania, specyfikacji wykonania i odbioru
robot i innych opracowan niezbednych do realizacji zadania,

—  przygotowania placu budowy,

— realizacji robot budowlanych wynikajgcych z opracowanej dokumentacji projektowej, uzyskanych uzgodnien,
decyzji i opinii oraz sprawowanie nadzoru autorskiego,

— opracowanie dokumentacji powykonawczej,

— uzyskania ostatecznej decyzji na uzytkowanie, o ile bedzie wymagana.

1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamoéwienia

Aktualne uwarunkowania realizacji zadania inwestycyjnego wynikajg z lokalizacji przedmiotu zamdwienia i warun-
kéw jego realizaciji.

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w 4 Wojskowym Szpitalu Klinicznym z Poliklinikg SP ZOZ, ul. Rudolfa
Weigla 5, 50-981 Wroctaw. Roboty budowlane bedg prowadzone na terenie czynnej jednostki stuzby zdrowia.

Nieruchomos¢ stanowi teren zamkniety Decyzjg Nr 109/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 10 pazdziernika
2023 r. w sprawie ustalenia terenéw zamknietych w resorcie obrony narodowe;j.

4 Wojskowy Szpital Kliniczny z Poliklinikg SP ZOZ obstuguje IV Obwéd Profilaktyczno — Leczniczy MON na obsza-
rze wojewodztwa dolnoslaskiego, lubuskiego i opolskiego.

Dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej
Ewidencji Zabytkéw jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny uktad urbanistyczny osiedla Borek | we Wro-
ctawiu wraz z Parkiem Potudniowym, zespotem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim.

Zadanie inwestycyjne musi by¢ zrealizowane:

— zgodnie z harmonogramem dotgczonym do umowy,

—  wspos6b gwarantujgcy niezakidcong prace szpitala (roboty budowlane prowadzone bedg w czynnej jednostce
stuzby zdrowia).



Roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem stropu w budynku nr 74 dla potrzeb sali chirurgii robotycznej
Program funkcjonalno-uzytkowy

1.3. Charakterystyczne parametry zadania inwestycyjnego

Zadanie inwestycyjne zlokalizowane jest w budynku nr 74 (Zintegrowanego Bloku Operacyjnego — ZBO) i obejmuje
istniejgce pomieszczenia (wedtug zatgcznika nr 02 oraz 03). Roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem stropu
prowadzone bedg na 2 i 3 kondygnaciji budynku.

Zaplanowano wzmochnienie stropu i wymiane posadzki w pomieszczeniu o powierzchni okoto 50 m2.

Roboty budowlane zwigzane ze wzmochieniem stropu i posadzki powinny obejmowac rowniez wszelkie inne roboty
budowlane, ktére wynikng z prowadzonych prac i ktére zagwarantujg uzytkowanie pomieszczen zgodnie z ich funk-
cja (ewentualne wymiany $cianek dziatowych, stolarki okiennej i drzwiowej, wymiana wykfadzin i cokotéw, malowa-
nie $cian, wymiana sufitow podwieszanych).

2. Opis wymagan Zamawiajgcego w stosunku do przedmiotu zaméwienia

2.1. Opis wymagan Zamawiajgcego w zakresie przedmiotu zamoéwienia

Sposob prowadzenia wyburzen oraz elementy wzmocnienia stropu i posadzek, przebudowy $cian muszg by¢ wy-
konane na podstawie sporzgdzonej przez Wykonawce dokumentacji projektowej i odpowiednich ekspertyz gwa-
rantujgcych bezpieczenstwo konstrukgcji.

2.1.1. Istniejacy strop

Na podstawie dostepnej dokumentacji projektowe;j:

1] Projekt budowlany Zintegrowanego Bloku Operacyjnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg
SP ZOZ we Wroctawiu, Tom |l Projekt architektoniczno-budowlany — czes¢ 1
[2] Projekt konstrukcji Zintegrowanego Bloku Operacyjnego 4 Wojskowego Szpitala Klinicznego z Poliklinikg

SP Z0Z we Wroctawiu autorstwa Elzbiety Wiewidrkowskiej - Firlej z 2012 roku.

Warstwy przegrody na podstawie dostepnej dokumentacji:
3 mm  wykfadzina typu tarkett klejona do podtoza
3mm warstwa wyréwnawcza
60 mm jastrych cementowy
folia PE
40 mm styropian
folia PE
220 mm ptyta zelbetowa C30/37 zbrojona stalg A-IlIN RB500W, otulina ¢ = 30 mm, zbrojona dwukierunkowo;
ptyta oparta jest na podciggach zelbetowych 300 x 500 mm;
ciezar stropu gk = 5,50 kN/m?

Obcigzenie state od warstw posadzkowych na stropie gk = 3,81 kN/m?
Obcigzenie zmienne uzytkowe stropow brak informaciji
Obcigzenie od instalacji podwieszonych do stropéw brak informacji

2.1.2. Wytyczne posadowienia urzadzen

Wzmocnienie stropu musi zapewni¢ odpowiednig nosnos¢ i wymagania uzytkowe dla zaplanowanych urzgdzen
medycznych.
Obcigzenia dla robota da Vinci i urzgdzen towarzyszgcych:

— wozek pacjenta 9,00 kN 13,5 kN/m2

-~ stot operacyjny 8,00 kN 6,3 kN/m?

—  wozek Vision 4,00 kN 9,60 kN/m?2

Usrednione obcigzenie powierzchniowe od zestawu urzadzen pk = 6,00 kN/m?
Obszar zajety przez urzadzenia 1,50 m x 2,30 m

Nos$nos¢ stropu nalezy przeanalizowaé pod kgtem tego, ze stoét chirurgiczny, robot da Vinci oraz wézek Vision mogg
poruszac sie po catej sali.

Konieczne jest sprawdzenie, czy przyjete pierwotnie obcigzenia state i zmienne nie zostang przekroczone po zain-
stalowaniu sprzetu medycznego.

Na etapie opracowywania dokumentacji projektowej nalezy wykona¢ ekspertyze techniczng nosnosci konstrukcji
wraz z opinig o mozliwosci bezpiecznego posadowienia i poprawnego eksploatowania urzgdzehn medycznych.
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2.1.3. Wytyczne wzmochnienia stropu

W ramach niniejszego zadania nalezy przewidzie¢ niezbedne wzmocnienie istniejgcej konstrukcji oraz wszelkie
dodatkowe roboty budowlane gwarantujgce bezpieczenstwo uzytkowania pomieszczen i urzgdzen.

Dla wzmocnienia stropu sali operacyjnej zaplanowano wzmocnienie konstrukcji stropu przez wzmocnienie istniejg-
cych podciggéw.

Wzmocnienie zelbetowych podciggéw nalezy wykonac za pomocg stalowych belek oraz posrednich stupkéw mon-
towanych ponizej stropu i przebiegajgcych instalacji. Nie dopuszcza sie spawania elementéw na placu budowy.
Przed wykonaniem projektu nalezy przeprowadzi¢ inwentaryzacje elementéw instalacyjnych w rejonie montazu
wzmocnien. Nie przewiduje sie przebudowy istniejgcych instalacji chyba, ze bedzie to niezbedne do realizacji za-
dania.

Catos¢ konstrukcji nalezy zabezpieczy¢ przeciwpozarowo gwarantujgc klase zabezpieczenia przeciwpozarowego
konstrukcji gtéwnej budynku R120. Zaleca sie zaprojektowanie i wykonanie zabezpieczenia przeciwpozarowe w
formie obudowy z ptyt gipsowo-kartonowych.

Ze wzgledu na zwiekszenie obcigzenia uzytkowego w pomieszczeniu sali operacyjnej nalezy wymieni¢ posadzke

poprzez wykonanie wylewki betonowej ze zbrojeniem rozporoszonym PP grubosci okoto 100 mm oraz zamontowaé

nowg wykfadzine typu tarkett wraz cokotami.

Wymagania dla wykfadziny:

— dostosowana do funkcji pomieszczenia o odpowiedniej klasie antyposlizgowosci, odpornosci na nacisk, zabru-
dzenia, chemikalia, itp.

— uwzgledniajgca parametry obcigzenia wyposazeniem,

— zapewniajgce nalezyte zabezpieczenia akustyczne

—  potgczenie $cian z podtogami powinno zostaé wykonane w sposéb bezszczelinowy umozliwiajgcy mycie i de-
zynfekcje; narozniki $cian nalezy wykonac jako wyoblone.

2.1.4. Elementy architektoniczno-budowlane

Roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem konstrukcji stropu i posadzki mogg wymagacé ingerencji w inne
elementy architektoniczno-budowlane. Zakres planowanych robét budowlanych nalezy uzgodnié z Zamawiajgcym
na etapie opracowywania dokumentacji.

Sciany wewnetrzne

W przypadku koniecznosci ingerencji w istniejgce $ciany wewnetrzne ($ciany systemowe przeszklone, $ciany w
technologii ptyt gipsowo — kartonowych, sciany murowane) nalezy przeprowadzi¢ prace odtworzeniowe lub prze-
budowy, ktére nie zmienig uktadu funkcjonalnego pomieszczen objetych frontem robdét.

Sufity podwieszone i obudowy podsufitowe

W przypadku koniecznosci ingerencji w istniejgce sufity podwieszane nalezy przeprowadzi¢ prace odtworzeniowe

lub przebudowy, ktdre nie zmienig uktadu funkcjonalnego pomieszczen objetych frontem robét.

W przypadku gdy istniejgce elementy sg uszkodzone / zniszczone — nalezy przewidzie¢ ich wymiane.

W przypadku, gdy istniejgcy ukitad elementéw sufitu podwieszanego nie bedzie odpowiadat zaplanowanemu sys-

temowi wentylacji — nalezy przewidzie¢ jego przebudowe z uwzglednieniem wymagan ochrony radiologicznej oraz

wszelkich zainstalowanych elementéw instalacyjnych.

Minimalne wymagania dla sufitéw:

— W calej przestrzeni sufity podwieszane mineralne (modutowe) z przeznaczeniem do obiektéw medycznych

— nad sufitami podwieszanymi powtoki malarskie z farby higienicznej

—  sufity podwieszane o wysokim wspoétczynniku pochtaniania dzwiekéw (spetniajgce wymagania akustyczne dla
poszczegdlnych funkcji pomieszczen) i wysokim wspodtczynnik odbicia i rozpraszania Swiatta od powierzchni
sufitow > 80%.

—  we wszystkich typach sufitow podwieszanych osadzone sg oprawy os$wietleniowe, elementy systemow wenty-
lacyjnych, nagtosnienia, elementy instalacji bezpieczenstwa i systeméw ostrzegawczych wymagajgce odtwo-
rzenia.

Okladziny scian

W przypadku koniecznosci ingerencji w istniejgce oktadziny $cienne (wyktadzina, ptytki ceramiczne) nalezy prze-
prowadzi¢ prace odtworzeniowe lub przebudowy, ktére nie zmienig uktadu funkcjonalnego pomieszczen objetych
frontem robot.

W przypadku gdy istniejgce elementy sg uszkodzone / zniszczone — nalezy przewidzie¢ ich wymiane.
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Malowanie scian wewnetrznych

Sciany pomieszczen gruntowane (zaleznie od wymagan producenta farb) i malowane dwukrotnie farbg lateksowa
higieniczna.

Farba wykonczeniowa do wnetrz powinna by¢ zmywalna oraz posiada¢ atest higieniczny do malowania pomiesz-
czenh uzytecznosci publicznej — w tym stuzby zdrowia, a takze karte charakterystyki zgodng z Rozporzadzeniem
(WE) z dnia 18 grudnia 2006r. nr 1907/2006.

Kolorystyka elementéw architektoniczno-budowlanych
Kolorystyke elementéw architektoniczno-budowlanych nalezy dopasowac¢ do kolorystyki istniejacej.
Dopuszcza sie wprowadzenie elementow / akcentéw o innej kolorystyce w porozumieniu z Zamawiajgcym.

2.2. Opis wymagan Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji projektowej, uzgodnien i decyzji

2.2.1. Zakres dokumentacji projektowej

Minimalne wymagania Zamawiajgcego w zakresie dokumentacji i opracowan w ramach realizacji przedmiotu za-
mowienia:

a. Projekt budowlany wg. Rozporzgdzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegofo-
wego zakresu i formy projektu budowlanego z p6z. zmianami
Oprawia sie nastepujgce elementy projektu budowlanego:
—  projekt zagospodarowania dziatki lub terenu (o ile bedzie wymagany),
—  projekt architektoniczno-budowlany,
—  projekt techniczny,
— zalaczniki projektu budowlanego (opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o ktérych mowa w
art. 33 ust. 2 pkt 1 ustawy, informacje dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia).
Projekt budowlany w postaci papierowej oprawia sie do formatu A4
Strony projektu budowlanego oraz zatgczniki do niego numeruje sie kolejno.
Dla kazdego elementu projektu budowlanego stosuje sie oddzielng numeracje. W przypadku oprawy wieloto-
mowej oddzielng numeracje stosuje sie dla kazdego tomu projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, pro-
jektu architektoniczno-budowlanego lub projektu technicznego.
W przypadku czesci rysunkowej projektu budowlanego dopuszcza sie spetnienie warunku kolejnej numeracji
stron poprzez wskazanie numeru rysunku.
lub
zgtoszenie robo6t budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe.
Klasyfikacje postepowania administracyjnego podejmie Wykonawca w porozumieniu z Zamawiajacym.

b. Projekty wykonawcze wg. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w spra-
wie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego, z p6z. zmianami o w zakresie:

—  Zagospodarowania terenu (o ile bedzie wymagane)
— Architektura
czesc¢ opisowa (w zaleznosci od zakresu robét budowlanych)
—  opis stanu istniejacego
—  opis funkgji
—  zestawienie powierzchni
- elementy architektoniczno-budowlane (z oznaczeniem, parametréw ppoz, kolorystyki)

posadzka

$ciany wewnetrzne — o ile wymagane
— sufity podwieszane — o ile wymagane
— $lusarka otworowa: okna, drzwi — o ile wymagane

— ochrona przeciwpozarowa

czes¢ rysunkowa (w zaleznosci od zakresu robo6t budowlanych)

—  rzuty — ukfad funkcjonalny

— rzuty — elementy architektoniczno-budowlane + zestawienia elementéw

— rzut posadzek — z uwzglednieniem materiatéw wykonczeniowych, elementéw instalacyjnych, spad-
kéw, dylatacji, kolorystyki + zestawienia elementéw + detale
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— rzuty sufitéw podwieszanych — z uwzglednieniem materiatéw wykonczeniowych, elementéw konstruk-
cyjnych, elementéw instalacyjnych, dylatacji, kolorystyki + zestawienia elementéw + detale

—  przekroje charakterystyczne — z uwzglednieniem elementéw architektoniczno-budowlanych i instala-
cyjnych + detale

—  zestawienia $lusarki otworowej + detale

— inne detale i zestawienia niezbedne do zweryfikowania zastosowanych rozwigzan funkcjonalnych i
technicznych

—  Konstrukcja

—  ekspertyza stanu istniejgcego

—  opis materiatéw konstrukcyjnych

—  opis elementéw konstrukcyjnych

— obliczenia statyczne

— niezbedne rysunki i schematy

— Instalacje sanitarne — o ile bedg wymagane
—  Automatyka — o ile bedzie wymagana
— Instalacje elektryczne — o ile bedg wymagane

c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét dla kazdego elementu powotanego w projekcie wy-
konawczym
wg. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego

d. Przedmiary robét budowlanych
wg. Rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegbéfowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno — uzytkowego

e. Dokumentacja powykonawcza obejmujgca wszystkie zmiany nieistotne w stosunku do projektu budowla-
nego, projektéw wykonawczych, dokonane w trakcie realizacji; podpisana przez kierownika budowy, a wszyst-
kie zmiany winny by¢ potwierdzone przez projektantéw odpowiednich branz

f. Dokumentacja odbiorowa obejmujaca:
— dziennik budowy
— wymagane prawem dokumenty dotyczgce zastosowanych materiatéw i urzgdzen
—  protokoty z odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz protokoty odbioréow czesciowych
—  protokoty préb i badan instalacji — o ile wystapia
—  protokét potwierdzajgcy rozliczenie mediéw komunalnych

2.2.2. Zakres uzgodnien i decyzji

Zakres uzgodnien i decyzji do uzyskania przez Wykonawce i przekazania Zamawiajgcemu w ramach zadania:
a. Uzgodnienie projektu budowlanego z:
—  Kierownikiem Dziatu Inwestycji 4WSzKzP
—  Kierownikiem Sekcji Remontéw i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP
— Inspektorem ochrony p.poz. 4WSzKzP
— Rzeczoznawca ds. p.poz. oraz zgtoszenie Delegaturze Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
— Rzeczoznawcg ds. bhp oraz Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej
—  Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkéw
lub zgloszenie robét nie wymagajacych uzyskania pozwolenia na budowe
b. Uzyskanie prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe lub uzyskanie zaswiadczenia o braku podstaw
do whniesienia sprzeciwu w przypadku robé6t niewymagajacych pozwolenia na budowe
c. Uzgodnienie projektow wykonawczych z:
—  Kierownikiem Dziatu Inwestycji 4WSzKzP
—  Kierownikiem Sekcji Remontéw i Eksploatacji Technicznej w 4WSzKzP
— Inspektorem ochrony p.poz. 4WSzKzP
— Rzeczoznawca ds. p.poz.
d. Uzyskanie decyzji na uzytkowanie (o ile bedzie wymagane)
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Po stronie Wykonawcy znajdujg sie rowniez wszystkie inne niezbedne inwentaryzacje, badania, opracowania, opi-
nie i decyzje, ktore nie zostaty ujete w PFU s3 konieczne do realizacji zadania wedtug harmonogramu rzeczowo-
finansowego, az do zakonczenia robo6t budowlanych lub uzyskania koncowej decyzji na uzytkowanie.

Dokumentacja projektowo - kosztorysowa musi spetnia¢ wymogi ustawy Prawo budowlane i aktéw powigzanych
oraz opisywac peten zakres robét niezbednych do wykonania w celu osiggniecia przez projektowany obiekt budow-
lany petnej zdolnosci eksploatacyjnej wynikajgcej z obowigzujgcych przepiséw, przeznaczenia obiektu oraz wyma-
gan stawianych przez Zamawiajacego i Uzytkownika.

Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy 1 egzemplarz petnomocnictwa w zakresie reprezentowania go przed orga-
nami administracji publicznej, wojskowej i gestorami sieci oraz o$wiadczenie PB-5.

Wykonawca, jako Petnomocnik Zamawiajgcego, zobligowany jest do niezwtocznego przekazywania koresponden-
cji z organami administracji publicznej, wojskowej dotyczgcymi realizacji niniejszego zadania.

Wykonawca zobligowany jest do przekazania oryginatéw wszystkich opinii i decyzji Zamawiajacemu.

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu uzgodnienia, decyzje i inne dokumenty administracyjne jako oryginat bez-
posrednio lub jako wymagany przepisami prawa zatgcznik w dokumentaciji.

2.2.3. Wymagania w zakresie przekazania dokumentacji

Kazde opracowanie dla niniejszego zadania musi posiada¢ Karte dokumentacji, zawierajgce liste wszystkich opra-
cowan stanowigcych przedmiot umowy wedtug zatacznika nr 01 do PFU.
Nr opracowania wskazany w Karcie dokumentacji nalezy oznaczy¢ kazde opracowanie na stronie tytutowe;j.

Czesc¢ rysunkowg dokumentacji nalezy opracowac¢ zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze-
$nia 2020 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami, z uwzgled-
nieniem obowigzujgcych norm:

PN-EN ISO 4157-1 Rysunek budowlany — Systemy oznaczen — Czes$¢ 1: Budynki i czesci budynkow

PN-EN ISO 4157-2 Rysunek budowlany — Systemy oznaczen — Czes$¢ 2: Nazwy i numery pomieszczen

PN-EN ISO 4157-3 Rysunek budowlany — Systemy oznaczen — Czes¢ 3: Identyfikatory pomieszczen

PN-EN ISO 6284 Rysunek budowlany — Oznaczanie odchytek granicznych

PN-EN ISO 11091 Rysunek budowlany — Projekty zagospodarowania terenu

PN-B-01025 Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne na rysunkach architektoniczno-budowlanych
PN-B-01027 Rysunek budowlany — Oznaczenia graficzne stosowane w projektach zagospodarowania dziatki lub terenu
PN-B-01029 Rysunek budowlany — Zasady wymiarowania na rysunkach architektoniczno-budowlanych

PN-EN ISO 5261 Rysunek techniczny. Przedstawianie uproszczone pretow i ksztattownikdw

PN-EN ISO 2553 Spajanie i procesy pokrewne. Umowne przedstawianie na rysunkach. Ztgcza spajane

PN-EN ISO 5845-1 Rysunek techniczny — Przedstawianie uproszczone zespotdw z czg$ciami ztacznymi Czes¢ 1: Zasady ogolne
PN-ISO 9836 Wiasciwosci uzytkowe w budownictwie — Okreslanie i obliczanie wskaznikéw powierzchniowych i kubatur
Oznaczenia na rysunkach zgodnie z powotanymi normami

Rysunki zwymiarowane w [mm] oraz w [m] w przypadku PZT

Parametry elementéw architektoniczno-budowlanych nalezy podawaé w [mm]/ [m]

Dokumentacja projektowa:

a. Projekt budowlany 4 egzemplarze w wersji papierowej
b. Projekty wykonawcze i technologiczne 4 egzemplarze w wersji papierowej
c. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robot 2 egzemplarzy w wersji papierowej
d. Przedmiary robét budowlanych 1 egzemplarz w wersji papierowej

e. Dokumentacja powykonawcza 3 egzemplarze w wersji papierowej

Wszystkie strony w opracowan muszg by¢ ponumerowane i zgodne z zatgczonym do opracowania spisem tresci.

Kazdy element dokumentacji nalezy przekazac¢ réwniez w wersiji elektronicznej w formacie: doc, dwg, ath, pdf na
ptycie CD lub innym nos$niku danych (wersja edytowalna + wersja PDF).

Rysunki w formacie dwg muszg by¢ opracowane w skali rysunku 1 =1 mm.

Rysunki w formacie dwg musza by¢ wykonane na ,warstwach” odpowiadajgcym poszczegdélnym elementom archi-
tektoniczno-budowlanym, instalacyjnym; wymiary i opisy muszg by¢ na odrebnych ,warstwach”.

Dokumentacja przekazana w wersji edytowalnej i w formacie PDF musi by¢ opisana i pogrupowana zgodnie z Kartg
Dokumentaciji wedtug wzoru:

B74 DAVINCI 24 PW_A O dla opisu

B74 DAVINCI 24 PW_A 01 Rzut poz. 0,00 dla rysunkow
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Zatgczniki stanowigce cze$¢ danego opracowania (opisu) muszg by¢ integralng czescig dokumentacji zapisanej w
formacie PDF.

Wykonawca zobowigzany jest dostarczy¢ dokumentacje projektowg, opracowania, opinie i decyzje aktualne pod
wzgledem stanu prawnego w dniu przekazania Zamawiajgcemu.

Wykonawca dokumentacji zatgczy oswiadczenie, ze dokumentacja zostata wykonana zgodnie z Umowa, aktualnie
obowigzujgcymi przepisami i normami oraz, ze jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.
Przekazanie dokumentacji nastepuje zgodnie z harmonogramem i zapisami Umowy miedzy Zamawiajgcym, a Wy-
konawcg.

2.3. Opis wymagan Zamawiajacego w zakresie robét budowlanych

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania robét budowlanych zgodnie z zatwierdzong przez Zamawiajgcego do-
kumentacjg projektowo - kosztorysowg, zasadami wiedzy technicznej, obowigzujgcymi przepisami oraz do przeka-
zywania elementéw przedmiotu umowy Zamawiajgcemu w terminach i na warunkach uzgodnionych w umowie.

2.3.1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Zgodnos¢ robot z Dokumentacja Projektowa i STWIOR

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw w Dokumentacji Projektowej lub ich pomijaé. O ich wykryciu powinien
natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego i w porozumieniu z nim dokonaé¢ odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty winny by¢ zgodne z Dokumentacjg Projektowg i STWIOR.
Dane okreslone w Dokumentacji Projektowej i w STWiIOR uwazane sg za wartosci docelowe, od ktérych dopusz-
czalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i decyzjg
inspektoréw nadzoru.

Cechy materiatdw muszg by¢ jednorodne i wykazywa¢ zgodnos$é z okreslonymi wymogami, a rozrzuty tych cech
nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy roboty lub materiaty nie bedg w
petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub STWiOR i wptynie to na zmiane parametréw wykonanych elementow
budowli, to takie materiaty winny byé niezwtocznie zastgpione innymi, a roboty wykonane od nowa na koszt Wyko-
nawcy.

Technologia wykonania robét wynika z Dokumentacji projektowej, szczegdtowych instrukcji producentéw, wytycz-
nych jednostek naukowo-badawczych np. ITB, ogdlnych przepiséw Prawa Budowlanego i Polskich Norm oraz Wa-
runkéw Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano — Montazowych oraz sztuki budowlane;j.

Przekazanie terenu budowy

Rozpoczecie robét budowlanych objetych pozwoleniem na budowe lub zgtoszeniem i przekazanie placu budowy
mozliwe bedzie po przekazaniu Zamawiajgcemu przez Wykonawce prawomocnego pozwolenia na budowe lub
zaswiadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu dla robét niewymagajgcych pozwolenia na budowe.
Odpowiedzialnos$¢ za prowadzenie dokumentacji budowy spoczywa na Kierowniku Budowy. Dokumenty budowy
bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z
dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie, w formie przewidzianej prawem przez Wyko-
nawce w porozumieniu z Zamawiajgcym. Wszystkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Zamawiajg-
cego.

Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca odpowiada za zgodne z przepisami zabezpieczenie i oznakowanie terenu prowadzenia robét. Zabez-
pieczenie i oznakowanie prowadzonych robét nie podlega odrebnej zaptacie i jest zawarte w cenie ryczaitowej
umowy.

Zaplecze budowy

Zaplecze budowy Wykonawca zorganizuje we wskazanej przez siebie lokalizacji podlegajgcej akceptacji Zamawia-

jacego.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji umowy, az do odbioru

koncowego, a w szczegoélnosci:

- zabezpieczenia i zagwarantowania warunki bezpiecznej pracy oraz nienaruszalno$¢ mienia, zabezpieczy teren
budowy przed dostepem osob nieupowaznionych,

- we wlasnym zakresie zorganizowania zaplecza budowy; koszty budowy i utrzymania zaplecza zawierajg sie w
kwocie przedmiotu umowy; utrzymanie pomieszczenia w zadawalajgcym stanie technicznym oraz sprzgtanie
jest w zakresie obowigzkéw Wykonawcy,
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- do wykonania na czas budowy niezbednych przytaczy mediéw do zaplecza i placu budowy; koszty wykonania,
utrzymania i demontazu ujete sg w kwocie przedmiotu umowy,
- uporzgdkowania placu budowy.

Powigzania prawne i odpowiedzialno$¢ prawna, stosowanie si¢ do ustalen prawa i innych przepiséw
Wykonawca zobowigzany jest znaé i stosowac wszystkie przepisy powszechnie obowigzujgce oraz przepisy (wy-
dane przez odpowiednie wtadze miejscowe i wojskowe), ktdre sg w jakichkolwiek sposdb zwigzane z robotami oraz
musi by¢ w petni odpowiedzialny za ich przestrzeganie podczas prowadzenia budowy.

Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych lub innych praw wiasnosci i bedzie w petni odpowiedzialny za
wypetnienie wszystkich wymagan prawnych dotyczgcych: wykorzystania opatentowanych rozwigzan projektowych,
urzgdzen, materiatow lub metod. W sposéb ciagly i niezwtocznie powinien informowaé Zamawiajgcego o swoich
dziataniach, przedstawiajgc kopie swoich wystapien i zezwolen oraz inne odpowiednie dokumenty. Jesli nie dotrzy-
manie w/w wymagan spowoduje nastepstwa finansowe lub prawne to w catosci obcigzg one Wykonawce.

Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany do ochrony przed uszkodzeniem lub zniszczeniem witasnosci publicznej lub prywat-
nej. Jezeli w zwigzku z zaniedbaniem, niewtasciwym prowadzeniem roboét lub brakiem koniecznych dziatan ze
strony Wykonawcy nastgpi uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej to Wykonawca, na swoj
koszt, naprawi lub odtworzy uszkodzong wtasnosé. Stan uszkodzonej, a naprawionej wiasnosci powinien by¢ nie
gorszy niz przed powstaniem uszkodzenia.

Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek znac¢ i stosowacé, w czasie prowadzenia robdt, wszelkie przepisy ochrony srodowiska

naturalnego. W okresie trwania robét Wykonawca bedzie:

— podejmowac wszystkie uzasadnione kroki zmierzajgce do stosowania przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie budowy oraz bedzie unikat uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnos$ci prywatnej
i spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia srodowiska, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie
jego sposobu dziatania

— miat szczegdlny wzglad na prace sprzetu budowlanego uzywanego na budowie. Stosowany sprzet nie moze
powodowac¢ zniszczen w srodowisku naturalnym; optaty i kary za przekroczenia norm, okreslonych w odpo-
wiednich przepisach dotyczgcych srodowiska, obcigzajg Wykonawce

Wszystkie negatywne skutki prac zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy przez Wykonawce ujawnione po od-

biorze koncowym, a wynikajgce z jego zaniedban obcigzajg Wykonawce.

Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie wolno stosowac
materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie lub inne szkodliwe oddziatywanie o natezeniu wiekszym od
dopuszczalnego. Wszystkie materiaty uzyte do rob6t muszg mie¢ Swiadectwa dopuszczenia do stosowania, wy-
dane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgce brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na
Srodowisko.

Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisdw ochrony przeciwpozarowe;j.

Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty powodowane pozarem wywotanym jego dziatalnoscig przy
realizacji robot przez personel Wykonawcy oraz przez osoby trzecie powstaty w wyniku zaniedban Wykonawcy.

Bezpieczenstwo i higiena pracy (BHP)

Podczas realizacji rob6t Wykonawca przestrzega¢ bedzie przepiséw dotyczgcych bhp. W szczegdélnosci Wyko-
nawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla
zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednig
odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicz-
nego. Uznaje sie, ze wszystkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegajg od-
rebnej zaptacie i zawarte sg w cenie umowne;.

Wykonawca zapewni w czasie trwania robét wlasciwe oznakowanie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem instalaciji
i urzadzen oraz zieleni istniejgce;.
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Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie materiatow i wypo-
sazenia. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz, co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw.
Wykonawca odpowiada za naprawe wszelkich uszkodzen zwigzanych z transportem realizowanym dla potrzeb
przedmiotu umowy.

Wijazd na teren szpitala

Wykonawca zobowigzany jest zgtosi¢ Zamawiajgcemu z tygodniowym wyprzedzeniem zamiar prowadzenia pomia-
réw geodezyjnych, prac geologicznych, inwentaryzacji oraz prac odkrywkowych zatgczajgc miejsca prowadzenia
odkrywek, odwiertéw i innych prac. W zgtoszeniu Wykonawca wskaze osobe odpowiedzialng za prowadzenie prac,
pojazdy, ktére wjadg na teren szpitala, okresli termin prowadzenia prac.

Zamawiajgcy wskaze Wykonawcy warunki wjazdu na teren szpitala w zwigzku z prowadzeniem przez niego robét
budowlanych.

Akceptowanie uzytych materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatéw przeznaczonych do robét Wykonawca niezwiocz-
nie przedstawi wniosek materiatowy dotyczgcy proponowanego materiatu.

Materiaty muszg by¢ uwzglednione w STWIiOR.

Whioski nalezy przedstawi¢ w formie papierowej ( w 2 egz.) z pierwszg strong na ktérej umieszczone sg nastepu-
jace informacje:

— nrwniosku (numerowanie branzami)

— nazwa zadania

— Inwestor

—  Wykonawca

— nazwa i oznaczenie zgtaszanego materiatu

— informacja jakiej instalacji dotyczy zgtaszany materiat

—  wyszczegolnienie dotgczonych dokumentow

—  podpis Kierownika budowy lub Kierownika robét

— miejsce na akceptacje Inspektora nadzoru

— miejsce na akceptacje Projektanta

Do wniosku Wykonawca dotacza niezbedne dokumenty potwierdzajgce mozliwos¢ wbudowania danego materiatu
zgodnie z Umowa. Inspektor nadzoru inwestorskiego zajmie pisemnie stanowisko w sprawie propozycji Wykonawcy
w terminie 5 dni roboczych liczac od daty skutecznego przekazania wniosku Inspektorowi. Zatwierdzenie jednego
materiatu z danego zrodta nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostatych materiatow z tego zrédta.
Jezeli materialy z akceptowanego zroédita sg niejednorodne lub niezadowalajgcej jakosci, Wykonawca powinien
zmieni¢ zrédto zaopatrywania w materiaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych materiatéw z jakichkol-
wiek zrodet. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwig-
zane z dostarczeniem materiatéw i urzgdzen do robot.

Eksploatacja zrodet materiatdw powinna by¢ zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi na danym
obszarze.

W przypadku gdy Wykonawca proponuje inny materiat / urzgdzenie niz wskazany w Dokumentacji projektowej lecz
o rownowaznych lub lepszych parametrach niz okresla Dokumentacja, to przed zgtoszeniem do akceptacji przez
Inspektora nadzoru musi on uzyska¢ opinie Nadzoru autorskiego o mozliwosci wbudowania proponowanych mate-
riatéw / urzadzen. Dodatkowo do wniosku materiatowego zaopiniowanego przez Nadzér autorski nalezy przedtozy¢
uzasadnienie proponowanej zmiany ze wskazaniem korzysci dla Zamawiajgcego np. nizszy koszt, krotszy czas
realizaciji itp.

Roéwnowazne stosowanie materialow, maszyn i urzadzen

Gdziekolwiek w dokumentacji powotane sg konkretne urzgdzenia, maszyny, materiaty lub ich producenci, przyjmuje
sie, ze nie sg one wigzgce i majg one jedynie charakter informacyjny i przyktadowy. Karty katalogowe (jesli sg)
majg jedynie charakter pomocniczy w celu okreslenia parametréw i charakterystyki pracy poszczegélnych urzg-
dzen. Dopuszcza sie zastosowanie innych réwnowaznych urzadzen o parametrach pracy i charakterystyce nie
gorszej niz okreslono w kartach katalogowych.

Dopuszcza sie zastosowanie materiatéw réwnorzednych tj. o réwnych lub lepszych parametrach technicznych, o
réwnych lub lepszych parametrach materiatowych, zapewniajgcych rowng lub lepszg trwato$¢ i niezawodnosc.
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Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Wbudowanie
materiatéw bez akceptacji Inspektora Nadzoru Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko liczac sie z tym, ze roboty
nie zostang przyjete i nie bedg zaptacone, a Wykonawca bedzie zobowigzany do usunigcia na swéj koszt wbudo-
wanych materiatow. Z tego tytutu Wykonawca nie moze zadaé wydtuzenia terminu realizacji robét i zwrotu ponie-
sionych kosztow.

Przechowywanie i sktadowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do wbudowania,
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego. Przechowywanie materiatdw musi sie odbywa¢ na zasadach i w warunkach
odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposéb skutecznie zabezpieczajgcy przed dostepem oséb trzecich.
Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu robét, doprowadzone przez
Wykonawce, na jego koszt, do ich pierwotnego stanu.

2.3.2. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w
Umowie.

Sprzet nalezacy do Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym
i w gotowosci do pracy.

2.3.3. Transport

Wykonawca stosowac¢ sie bedzie do ustawowych ograniczen na os$ przy transporcie materiatow i sprzetu na i z
terenu robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych roboét i na wtasciwosci przewozonych materiatéw.

Wykonawca bedzie usuwat, na biezgco i na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojaz-
dami na drogach publicznych i na dojazdach na teren budowy.

2.3.4. Wymagania dotyczace wykonania roboét

Ogolne zasady wykonania robot

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania i ukonczenia robét okreslonych zgodnie z Umowa oraz poleceniami
Zamawiajgcego i do usuniecia wszelkich wad.

Wykonawca dostarczy na teren budowy urzgdzenia i materiaty oraz dokumenty zgodnie z Umowa, a takze nie-
zbedny personel i inne rzeczy i ustugi (tymczasowe lub state) konieczne do wykonania robot.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za stosownos$¢, stabilnos$¢ i bezpieczenstwo wszystkich dziatan prowadzonych
na terenie budowy, oraz bedzie odpowiedzialny za wszystkie dokumenty oraz takie projekty kazdej czesci sktado-
wej urzadzen i materiatow, jakie bedg wymagane, aby ta czes¢ byta zgodna z Umowa.

Wykonawca ograniczy prowadzenie swoich dziatan do terenu budowy. Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie
utrzymywat teren budowy w stanie wolnym od wszelkich niepotrzebnych przeszkéd oraz bedzie przechowywat w
magazynie, lub odpowiednio rozmiesci wszelki sprzet i nadmiar materiatéw.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za poprawne usytuowanie wszystkich czesci robot i naprawi kazdy btgd w usy-
tuowaniu, poziomach, wymiarach czy wyosiowaniu robét.

Polecenia Zamawiajgcego beda wykonywane po ich otrzymaniu przez Wykonawce nie pdzniej niz w terminie wy-
znaczonym przez Zamawiajgcego, pod grozbg zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu bedzie ponosit
Wykonawca.

Projekt organizacji placu budowy i Zasady prowadzenia roboét

Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu do akceptacji: ,,Projekt organizacji placu budowy” oraz ,,Zasady prowa-

dzenia robot”.

Opracowanie pn.,Projekt organizacji placu budowy” powinien zawiera¢:

— czesc rysunkowa, na ktérej nalezy oznaczy¢ m.in. lokalizacje biura budowy, szatni dla pracownikéw, kontenery
sanitarne, kontenery magazynowe, place sktadowe, stanowiska p.poz., ogrodzenie placu budowy, drogi wjaz-
dowe/manewrowe, punkty poboru energii i wody dla celéw budowy oraz lokalizacje przytaczy energii elektrycz-
nej i wody,

—  czes$c¢ opisowg, uszczegdtowiajgcg czes¢ rysunkowa.
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Opracowanie pn. ,Zasady prowadzenia robét” powinno opisywaé w szczegolnosci czas w jakim w ciggu dnia moga
by¢ prowadzone roboty, ustalenia dotyczgce pracy w dni ustawowo wolne, zasady poruszania sie pracownikéw i
pojazdow wykonawcy po terenie, zasady uzyskania wymaganych przepustek i zgéd od Zamawiajgcego, zasady
przeprowadzenia koniecznych préb, sprawdzen, wytgczen itp., gdzie wymagane jest wczesniejsze uzyskanie zgody
Zamawiajgcego.

Uzgodniony 1 egzemplarz opracowan jw. Wykonawca niezwlocznie przekaze Zamawiajgcemu.

Raporty miesieczne

Wykonawca sporzadzi Raporty miesieczne z przebiegu prac oraz przekaze je Zamawiajacemu najpdzniej do dnia

2 kazdego miesigca w catym okresie realizacji robét budowlanych. Raporty bedg przekazywane w formie pisemnej

w 2 egz. oraz elektronicznej.

Raport miesieczny powinien zawiera¢ (miedzy innymi):

— opis robét wykonywanych w miesigcu sprawozdawczym, w postaci tabelarycznej wraz z przedmiarem robot
zawierajgcym ilosci zrealizowane w danym miesigcu (w formacie ath oraz pdf),

— opis robét planowanych do wykonania w okresie nastepnego miesigca,

—  zestawienie zbiorcze wartosci wykonanych robét (narastajgco i w miesigcu sprawozdawczym) wraz z wykazem
ztozonych faktur (w formacie ATH oraz PDF),

— poréwnanie stanu zaawansowania robo6t z obowigzujgcym harmonogramem rzeczowo - finansowym, a w przy-
padku niezgodnosci wskazanie dziatann naprawczych,

— liste personelu i sprzetu na budowie,

— dokumentacje fotograficzng wazniejszych zdarzen i robét prowadzonych w miesigcu sprawozdawczym (6-8
zdjet).

Harmonogram rzeczowy

Wymaga sie aby zgodnie z umowg, Wykonawca opracowat i przedstawit do akceptacji Zamawiajgcemu w termi-
nach umownych Harmonogram rzeczowy opracowany na podstawie Harmonogramu rzeczowo-finansowego sta-
nowigcego zatgcznik nr 1 do umowy.

W Harmonogramie rzeczowo-finansowym nalezy wskazac:

—  opis zadania oraz przypisane mu szczegoétowe czynnosci i roboty,

— planowane daty rozpoczecia i zakonczenia,

— wartosci za wykonanie poszczegdlnych czynnosci i roboty oraz wartosci za zadania,

— przewidywane sprzedaze w poszczegoélnych miesigcach oraz narastajgco, wartosci brutto.

Harmonogram ten bedzie stanowit podstawe do biezgcej kontroli terminowej realizacji prac projektowych i uzgod-
nien. W przypadku wystgpienia zmian terminéw, Wykonawca w ciggu 7 dni od daty wprowadzenia zmiany zobo-
wigzany jest do przedtozenia Zamawiajgcemu zaktualizowanego harmonogramu rzeczowego i uzyskania akcepta-
cji Zamawiajgcego. W przypadku nie przedtozenia harmonogramu do akceptacji lub nie uzyskania akceptacji Za-
mawiajgcego, Wykonawce obowigzuje ostatni zaakceptowany przez Zamawiajgcego harmonogram. Zamawiajgcy
ma prawo do odmowy uzgodnienia harmonogramu jezeli pozycja harmonogramu (opisujgca dokumentacje projek-
towo-kosztorysowa, decyzje administracyjne i uzgodnienia, roboty budowlane, dokumentacje powykonawcza i
inne) jest niezgodna z obowigzujgcym prawem, technologig wykonania robét, normami i sztukg budowlang lub / i
jezeli zagrozony jest termin realizacji przedmiotu zaméwienia wedtug zapiséw umowy.

Decyzja i polecenie Inspektora Nadzoru

Decyzje Inspektora dotyczagce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robét bedg oparte na wymaga-
niach sformutowanych w umowie, dokumentac;ji projektowej, STWiIOR, innych normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw dostarczonych na budowe
lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu
przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robét.

Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

2.3.5. Kontrola jakosci robét

Zasady kontroli jakosci i robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatéw. Wykonawca zapewni odpowiedni
system kontroli. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary materiatéw oraz robo6t z czestotliwoscig zapewniajgca
stwierdzeniem, Zze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w Umowie dokumentacji projektowej i
STWIOR. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w STWIOR, normach, wy-
tycznych i instrukcjach branzowych.
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Pobieranie prébek

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu prébek.

Na polecenie Zamawiajgcego Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktére budzg
watpliwosci, co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usuniete lub ulepszone z
wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek, w
przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek bedg dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru.
Prébki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Zamawiajgcego bedg odpowiednio opisane
i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm i instrukcji. Przed przystgpieniem
do pomiaréw lub badan. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji przez Inspektora.
Wyniki przechowywane bedg na terenie budowy w ramach Dokumentacji budowy i okazywane na kazde zgdanie
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie przekazywa¢ Zamawiajgcemu kopie raportow z wynikami badan jak najszybciej, nie pézniej
jednak niz w terminie okreslonym w terminie okreslonym przez Inspektora nadzoru.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Zamawiajgcemu.

Atesty jakosci materialow i urzadzen

Przed wykonaniem badan jakosci materiatéw przez Wykonawce, Inspektor moze dopusci¢ do uzycia materiaty
posiadajgce deklaracje wtasciwosci uzytkowych lub inny dokument, zgodny z prawem, potwierdzajgcy ich petng
zgodnos$c¢ z warunkami podanymi w dokumentac;ji projektowej lub STWIOR. W przypadku materiatéw, dla ktérych
atesty sg wymagane przez STWIOR, kazda partia materiatu dostarczona na budowe winna posiada¢ atest okresla-
jacy w sposoéb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe muszg posiada¢ atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wy-
konanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi. Ma-
terialy posiadajace atesty, a urzgdzenia wazne legalizacje, mogg by¢ badane w dowolnym czasie. Atesty i legali-
zacje przechowywane bedg na terenie budowy i okazywane Inspektorowi na kazde zgdanie.

2.3.6. Odbiodr robot

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robét zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robot,
ktére w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu.

Wykonawca dokumentuje wykonang i przekazang Zamawiajagcemu dokumentacjg fotograficzng w czasie umozli-
wiajagcym wykonanie ewentualnych poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robot.

Odbidr roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonywany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewen-
tualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robot wszystkich branz, a ktére w dalszym procesie
realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot dokonuje Inspektor Nadzoru.

Wykonawca zgtasza gotowos¢ do odbioru przez Zamawiajgcego na 7 dni przed protokolarnym dokonaniem od-
bioru oraz wpisem do dziennika budowy.

Odbidr bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie podzniej jednak niz w ciggu 7 dni liczac od daty powiado-
mienia Inspektora Nadzoru. Jakos¢ i ilo$¢ robdt ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru, a wszystkie od-
biory i sprawdzenia instalacji muszg odbywac sie w obecnosci Kierownika robét danej branzy.

Potwierdzeniem odbioru robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu jest Protokot odbioru roboét zanikajacych i
ulegajacych zakryciu.

Odbiodr czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie jakosci wykonanych czesci robét w zakresie:

— odbioréw rozruchu technologicznego, odbioru instalacji oraz urzadzen technicznych oraz rozwigzan systemo-
wych, wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan, innych robét stanowigcych catos¢ technologiczng

— odbiory wyposazenia meblowego i sprzetu gospodarczego

—  przeprowadzonych szkolen obstugi technicznej szpitala i przysztych uzytkownikéw wraz z instrukcjami

Odbioru czesciowego robdét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.
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Przeglad przedodbiorowy i Odbiér koncowy
Zasady przeprowadzania przegladu przedodbiorowego oraz odbioru koncowego okresla Zamawiajacy, zgodnie z
obowigzujgcymi w tym zakresie wytycznymi. Przeglad przedodbiorowy przeprowadza Zamawiajgcy po uprzednim
poinformowaniu Wykonawcy. Na przegladzie przedodbiorowym dokonuje sie oceny przygotowania budowy do od-
bioru korncowego oraz okresla sie szczegotowo zakres i forme dokumentacji odbiorowe;j.
Wykonawca co najmniej 10 dni wczesniej pisemnie zgtasza Zamawiajgcemu gotowos$é do odbioru koncowego,
ktory odbedzie sie komisyjnie przy udziale Zamawiajgcego, Wykonawcy, Uzytkownika oraz organéw nadrzednych.
Do odbioru koncowego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:
a) protokoty odbioréw roboét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu
b) protokoty odbioréw czesciowych Wykonawca zgtasza gotowos$¢ do odbioru przez Zamawiajgcego na 3 dni
przed protokolarnym dokonaniem odbioru czesciowego. Potwierdzeniem odbioru czesciowego jest protokdt
odbioru czesciowego.
c) certyfikaty, krajowe oceny techniczne, karty gwarancyjne urzadzen
d) dokumentacje powykonawcza
e) inne dokumenty, decyzje i pozwolenia potwierdzajgce wykonanie robét budowlanych zgodnie z obowigzujg-
cymi przepisami i zatozeniami inwestorskimi, w tym uzgodnienia z:
—  Wojskowym Osrodkiem Medycyny Prewencyjnej
—  Delegature Wojskowej Ochrony Przeciwpozarowej
Za odbiér koncowy uwaza sie odbior robot dokonany przez komisje powotang przez Zamawiajgcego.
Protokét odbioru koncowego stanowi podstawe do wystawienia faktury przez Wykonawce.
Zamawiajgcy jest uprawniony do odmowy przystgpienia do odbioru koncowego przedmiotu umowy w przypadku
nie dostarczenia przez Wykonawce wymaganych uzgodnieh, dokumentdéw, protokotéw i certyfikatow.

Odbior w okresie gwarancji i rekojmi, przeglady gwarancyjne
Odbiory te sg dokonywane w trakcie uzytkowania obiektu, na ktéry Wykonawca udzielit rekojmi, gwarancji.

Odbioér ostateczny

Po okresie rekojmi i gwarancji udzielonej przez Wykonawce w zakresie przedmiotu umowy, Zamawiajgcy zorgani-

zuje odbiér ostateczny pogwarancyjny w ostatnim kwartale uptywajgcego okresu gwarancyjnego.

Do odbioru ostatecznego pogwarancyjnego Wykonawca przygotuje nastepujgce dokumenty:

a) Protokét odbioru koncowego

b) dokumenty potwierdzajgce usuniecie wad i usterek, stwierdzonych przy odbiorze po okresie gwarancji oraz
zaistniatych w okresie gwarancyjnym

W odbiorze uczestniczg upowaznieni przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy z udziatem przedstawiciela

Uzytkownika. Pozytywny protokét z odbioru ostatecznego zwalnia Wykonawce z zobowigzan wynikajacych z

umowy z tytutu rekojmi i udzielonej gwaranciji.

2.3.7.Podstawy ptatnosci
Podstawg ptatnosci wynagrodzenia sg protokoty odbioru poszczegdlnych etapdw realizacji przedmiotu umowy we-
dtug warunkéw opisanych w umowie.

2.3.8.Uwagi

Nie wymienienie jakiejkolwiek kategorie, grupy i podgrupy wg. CPV czy normy nie zwalnia Wykonawcy od obo-
wigzku stosowania wymogow okreslonych prawem polskim oraz przepisami obowigzujacymi w MON. Wykonawca
bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Jest zobowigzany do odpowiedzialnosci za spetnienie wszyst-
kich wymaganh prawnych w odniesieniu do uzywanych opatentowanych urzgdzen lub metod.

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania catego zakresu zaméwienia i poniesienia wszelkich kosztow z tym

zwigzanych. Ztozona oferta Wykonawcy musi obejmowac caty zakres niezbednych prac do przygotowania inwe-
stycji, jej wykonania, odbioru robot oraz do uzyskania pozwolenia na uzytkowanie.

Il. Czes¢ informacyjna

1. Przepisy zwigzane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

o

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, z p6zniejszymi zmianami
b. Rozporzadzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 wrzes$nia 2020 r. w sprawie szczegétowego zakresu i formy pro-
jektu budowlanego, z pézniejszymi zmianami
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Roboty budowlane zwigzane ze wzmocnieniem stropu w budynku nr 74 dla potrzeb sali chirurgii robotycznej
Program funkcjonalno-uzytkowy

2.

Rozporzadzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegétowego zakresu i
formy dokumentaciji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robé6t budowlanych oraz pro-
gramu funkcjonalno-uzytkowego, z pézniejszymi zmianami

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczen-
stwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy pod-
czas wykonywania robo6t budowlanych

Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o $srodowisku i jego ochronie, udziale spote-
czenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko, z pdzniejszymi zmianami,
Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco
oddziatywa¢ na srodowisko, z pdzniejszymi zmianami

Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami, z pdzniejszymi zmianami
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie, z p6zniejszymi zmianami

Rozporzadzeniu Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie szczegétowych wymagan, jakim powinny
odpowiada¢ pomieszczenia i urzgdzenia podmiotu wykonujgcego dziatalnos$¢ lecznicza, z pdzniejszymi zmia-
nami

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych, z pézniejszymi zmianami

Inne informacje i dokumenty niezbedne do zaprojektowania robét budowlanych

Dziatka nr 1/3, AM 12, obreb Gaj, jednostka ewidencyjna 026401_1.0013. AR_12.1/3 wpisana jest do Gminnej
Ewidencji Zabytkow jako dawny lazaret garnizonowy oraz historyczny uktad urbanistyczny osiedla Borek | we Wro-
ctawiu wraz z Parkiem Potudniowym, zespotem szpitala przy ul. Rudolfa Weigla i Parkiem Skowronim. Dokumen-
tacja projektowa wymaga uzgodnienia z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.

Zalaczniki

PFU Zatgcznik nr 01 Karta dokumentacji wzér
PFU Zatgcznik nr 02 Stan istniejgcy 2 kondygnacja
PFU Zatgcznik nr 03 Stan istniejgcy 3 kondygnacja
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