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OST.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE 
CZĘŚĆ OGÓLNA 

1. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

Przedmiotem robót jest budowa elementów małej architektury w tym placu zabaw. 

Zakres robót określono w: 

- projekcie zagospodarowania terenu 

- projekcie architektoniczno – budowlanym 

- projektach technicznych 

- przedmiarze robót 

- specyfikacji istotnych warunków zamówienia (SIWZ) 

- specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót (STWiOR)  

2. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych 

Roboty tymczasowe i prace towarzyszące, których konieczność wykonania może wystąpić 
podczas wykonania robót podstawowych, zostały wymienione poniżej. 

2.1. Roboty Tymczasowe 

Do robót tymczasowych niezbędnych do wykonania robót podstawowych w zakresie robót 
budowlanych zaliczania się:. 

− wykonanie niezbędnych zabezpieczeń i wygrodzeń 

− zabezpieczenie wejść do budynku, 

− montaż i demontaż rusztowań, 

− zabezpieczenie folią okien, i innych elementów elewacji, 

− wykonanie, utrzymanie i rozbiórkę stanowiska magazynowania i przygotowania 
zapraw klejowych i tynkarskich, 

2.2. Prace Towarzyszące 

Do prac towarzyszących niezbędnych do wykonania robót podstawowych zalicza się:. 

− opracowanie dokumentacji robót tymczasowych, 

− prace porządkowe oraz koszty wywozu łącznie z kosztami utylizacji powstałych 
odpadów, 

− koszt utrzymania i zabezpieczenia, miejsc tymczasowego składowania materiałów,  

− opracowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

− opracowanie projektu organizacji robót w tym projekt rusztowań, 

− dodatkowe ekspertyzy i opinie, jeżeli takie wynikają z technologii robót , 

− opracowanie niezbędnej dokumentacji warsztatowej wykonania detali elewacji, 

− opracowanie dokumentacji powykonawczej, 

3. Informacje o terenie budowy 

3.1. Organizacja robót budowlanych 

Organizacja robót będących przedmiotem realizacji należy do obowiązków Wykonawcy. 

Zaplecze budowlane Wykonawca usytuuje na wskazanym terenie obok placu budowy 

w miejscu uzgodnionym z użytkownikiem. Wykonawca będzie prowadził roboty w 

terminach zgodnych umową i przyjętym harmonogramem oraz z zapisami Specyfikacji 

Istotnych Warunków Zamówienia. W ramach organizacji robót i przygotowania placu 

budowy wykonawca ma obowiązek dokonać między innymi doboru właściwego sprzętu 
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budowlanego, przewidzianego do realizacji robót. 

Do prowadzenia robót wykonawca wyznaczy kierownika robót posiadającego 

wymagane uprawnienia budowlane. Przekazanie placu budowy nastąpi protokolarnie. 

W protokole przekazania Zamawiający określi między innymi granice przekazanego 

terenu na potrzeby budowy. 

3.2. Zabezpieczenie interesu osób trzecich 

Wykonawca robót bierze pełną odpowiedzialność za roboty budowlane wykonywane na 
terenie objętym budową. Roboty należy zorganizować tak by zabezpieczyć interesy osób 
trzecich znajdujących się w strefie oddziaływania robót budowlanych. Plac budowy jak i teren 
związany z wykonywanymi robotami winien być odpowiednio zabezpieczony przed 
dostępem osób trzecich i oznaczony tablicami informacyjno-ostrzegawczymi. Wykonawca 
odpowiada za uszkodzenia istniejących obiektów i infrastruktury technicznej powstałe w 
wyniku wykonywanych robót. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 
użycia. 

3.3. Ochrona środowiska 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki 
mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na 
terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób, lub 
dóbr publicznych i innych, a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia 
lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na środki ostrożności i 
zabezpieczenia przed: 

− zanieczyszczeniem powierzchni ziemi i wód gruntowych, 

− zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami 
toksycznymi, 

− zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

− zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi, 

− możliwością powstania pożaru. 

W przypadku prowadzenia robót w sąsiedztwie drzew należy unikać ich mechanicznego 
uszkodzenia i przesuszenia w wyniku prowadzenia robót odwodnieniowych. W 
bezpośrednim zasięgu koron drzew nie powinny być lokalizowane place składowe i drogi 
dojazdowe. Wokół zagrożonych drzew należy wydzielić strefę bezpieczeństwa. W przypadku 
czasowego obniżenia poziomu zwierciadła wody gruntowej pożądane jest, aby czas trwania 
leja depresyjnego był skrócony do minimum. Zaleca się prowadzenie prac odwodnieniowych 
poza okresem wegetacji. 

3.4. Warunki bezpieczeństwa pracy 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy oraz założeń wynikających z planu BIOZ. 

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy 
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich 
wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 
sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz 
dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania przepisów dotyczących bezpieczeństwa i 
higieny pracy, w szczególności wynikających z Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki 
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Socjalnej z dnia 26 września 1997r. (tj. Dz.U.Nr. 169 z 2003r. poz. 1650) w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 
6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy 
podczas wykonywania robót budowlanych. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny 
sprzęt przeciwpożarowy, na terenie budowy oraz w pomieszczeniach biurowych, 
mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami 
i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 
podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie ofertowej. 

3.5. Zaplecze dla potrzeb wykonawcy 

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia odpowiedniego zaplecza budowy w okresie 
trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. 

3.6. Warunki organizacji ruchu 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie przewiduje się specjalnych warunków organizacji 
ruchu.  

3.7. Ogrodzenia 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie przewiduje się specjalnych warunków dotyczących 
ogrodzenia. Należy wygradzać, w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich, strefy 
niebezpieczne podczas powstałe podczas prowadzenia robót.    

3.8. Zabezpieczenie chodników i jezdni 

Ze względu na specyfikę zamówienia nie przewiduje się specjalnych warunków dotyczących 
zabezpieczania chodników i jezdni.   

4. Określenia podstawowe 

Certyfikat – znak bezpieczeństwa materiału lub wyrobu wydany przez specjalistyczną 
upoważnioną jednostkę naukowo-badawczą lub urząd państwowy, wskazujący, że 
zapewniona jest zgodność wyrobu z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie 
Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych. 

Deklaracja Właściwości Użytkowych (DWU) – dokument wyrażający właściwości użytkowe 
wyrobów budowlanych w odniesieniu do zasadniczych charakterystyk tych wyrobów zgodnie 
z odpowiednimi zharmonizowanymi specyfikacjami technicznymi 

Dokumentacja budowy – pozwolenie na budowę (jeżeli wymagane)  wraz z załączonym 
projektem budowlanym, dziennik budowy (jeżeli wymagany), protokoły odbiorów 
częściowych i końcowych, w miarę potrzeby, rysunki i opisy służące realizacji obiektu, 
operaty geodezyjne i książkę obmiarów , a w przypadku realizacji obiektów metodą montażu 
-także dziennik montażu 

Dokumentacja powykonawcza robót – należy rozumieć (zgodnie z art. 3 pkt 14 ustawy 
Prawo budowlane) wymienioną wyżej dokumentację robót z naniesionymi zmianami w 
stosunku do projektu budowlanego i specyfikacji technicznej, dokonanymi w toku 
wykonywania prac. 
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DTR (Dokumentacja Techniczno-Ruchowa) – charakterystyka wykorzystywanego sprzętu 
zawierająca m.in. obciążenia generowane na podłoże w różnych fazach pracy i 
przemieszczania sprzętu , które są wykorzystywane w projektowaniu platform roboczych 

Dziennik Budowy – książka z ponumerowanymi stronami, opatrzona pieczęcią organu 
wydającego, wydana zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiąca urzędowy dokument 
przebiegu Robót budowlanych, służąca do notowania zdarzeń i okoliczności zachodzących w 
toku wykonywania Robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów Robót, przekazywania 
poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem/Kierownikiem projektu a 
Wykonawcą i Projektantem 

Inspektor – osoba wymieniona w danych Kontraktowych, która na zlecenie Zamawiającego 
za pomocą członków swojego zespołu o ściśle oddelegowanych uprawnieniach zarządza oraz 
sprawuje nadzór na wykonywaniem prac budowlanych oraz postępem rzeczowo 
finansowym, zgodnie z Ustawą Prawo Budowlane i Warunkami Kontraktu. 

Kierownik Budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę lub Zamawiającego, upoważniona 
do koordynowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji 
umowy, ponosząca ustawową odpowiedzialność za prowadzoną budowę 

Kierownik Robót – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

Komisja Odbioru Robót – oznacza Komisję powołaną przez Zamawiającego celem oceny 
prawidłowości wykonanych Dokumentów Wykonawcy i robót budowlanych zgodnie z 
Umową. 

Nadzór – aktywna funkcja w nadzorowaniu i kierowaniu wykonaniem konstrukcji ścianki 
szczelnej. 

Obiekt małej architektury – niewielkie obiekty, a w szczególności: kultu religijnego, jak: 
kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowej, 
użytkowe służące rekreacji codziennej i utrzymaniu porządku, jak: piaskownice, huśtawki, 
drabinki, śmietniki. 

Obszar oddziaływania obiektu – teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym na podstawie 
przepisów odrębnych, wprowadzających związane z tym obiektem ograniczenia w 
zagospodarowaniu tego terenu 

Oddziaływanie na środowisko – każda zmiana w środowisku spowodowana proponowaną 
działalnością (realizacją i funkcjonowaniem przedsięwzięcia). 

Oferta – oznacza dokument tak zatytułowany, podpisany i przedłożony przez wykonawcę w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego ogłoszonego przez zamawiającego na 
realizację kontraktu. 

Polecenie Inspektora – należy przez to rozumieć wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 
przez Inspektora Nadzoru w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub innych 
spraw związanych z prowadzeniem budowy 

Pozwolenie na budowę – decyzja administracyjna zezwalająca na rozpoczęcie i prowadzenie 
budowy lub wykonywanie robót budowlanych innych niż budowa obiektu budowlanego 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 

Przedmiar robót – zestawienie przewidywanych do wykonania robót podstawowych wraz z 
ich opisem oraz wskazaniem właściwych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 
budowlanych, z obliczeniem i zestawieniem ilości dla jednostek przedmiarowych robót 
podstawowych. 

Rysunki – oznaczają rysunki robót, włączone do kontraktu, oraz wszelkie rysunki dodatkowe i 
zmienione, wydane przez (lub w imieniu) zamawiającego zgodnie z kontraktem 
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Specyfikacja Techniczna (ST) – Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót 
Budowlanych stanowią opracowanie zawierające w szczególności zbiory wymagań, które są 
niezbędne do określenia standardu i jakości wykonania robót budowlanych, właściwości 
wyrobów budowlanych oraz oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót. 

Teren budowy – teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz 
inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy. 

Wykonawca – osoba lub organizacja wykonująca roboty budowlane 

Wyrób budowlany – wyrób w rozumieniu przepisów o ocenie zgodności, wytworzony w celu 
wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposób trwały w obiekcie 
budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrób pojedyńczy lub jako zestaw wyrobów do 
stosowania we wzajemnym połączeniu stanowiącym integralną całość użytkową 

Zamawiający –osoby wymienione w danych kontraktowych, odpowiedzialne z 
administrowanie kontraktem, zatwierdzanie umów, aneksów i innych uzgodnień 
bezpośrednio wynikających z umowy. 
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SST.01.00 KORYTOWANIE WRAZ Z 

PROFILOWANIEM I NIWELACJĄ TERENU 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

Materiały nie występują  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
i innych parametrów. Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Profilowanie i zagęszczenie podłoża 

Przed przystąpieniem do profilowania podłoże powinno być oczyszczone ze wszelkich 
zanieczyszczeń. Po oczyszczeniu powierzchni podłoża należy sprawdzić , czy istniejące rzędne 
terenu umożliwiają uzyskanie po profilowaniu odpowiednich rzędnych podłoża. Wilgotność 
gruntu podłoża podczas zagęszczania powinna być równa wilgotności optymalnej z tolerancją 
od –20% do +10%.  

4.2. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zagęszczonego podłoża 

Podłoże po wykonaniu powinno być utrzymywanie w dobrym stanie. jeżeli wykonawca zaraz 
nie przystąpi do układania warstw należy podłoże zabezpieczyć folią. Jeżeli wyprofilowane 
podłoże uległo nadmiernemu zawilgoceniu to do układania kolejnej warstwy można 
przystąpić dopiero po jego naturalnym osuszeniu. Jeżeli zawilgocenie nastąpiło wskutek 
zaniedbania Wykonawcy to naprawę wykona on na własny koszt. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Sprawdzenie koryta 

Należy sprawdzać wymiary koryta oraz zagęszczenie podłoża na dnie wykopu. Tolerancja dla 
szerokości wykopu wynosi 10 cm. 

5.2. Poziom koryta 

Rzędne wysokościowe poziomu koryta i profilowanego podłoża powinny byd zgodne z 
dokumentacją projektową z tolerancja 0,5%. 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową koryta jest m2 wykonanego i odebranego koryta. 
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7. ODBIÓR ROBÓT 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie 
ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 
lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który 
dokonuje odbioru. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: dokumentów 
umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu, 
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie 
rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. 
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8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

• Projekt budowlany 

• Przedmiar robót 

• STWiOR 

• Normy: 

- PN-B-04481- Grunty budowlane badanie próbek gruntu  (lub równoważne) 

- PN –68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar równości nawierzchni planografem i 
łatą  (lub równoważne) 

- PN-77/8931-12 Oznaczanie wskaźnika zagęszczenia gruntu (lub równoważne) 
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SST.02.00 NAWIERZCHNIA BEZPIECZNA - 

PIASKOWA 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

1.1. Geowłóknina poliestrowa 120gr to materiał, który należy do grupy syntetyków 
przepuszczalnych. Wykonany z włókien poliestrowych lub polipropylenowych o 
nieuporządkowanej strukturze. Geowłókninę łączyć na zakład min. 20 cm, w zależności od 
wymagań inwestora poszczególne pasy mogą być ze sobą łączone, mechanicznie (poprzez 
igłowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Należy stosować geowłókninę 
o dużej wodoprzepuszczalności, doskonałych właściwościach filtracyjnych oraz dużą 
wytrzymałością na rozciąganie, a co za tym idzie – na rozerwanie.  

1.2. Piasek atestowany do wykonania nawierzchni piaskowej placu zabaw powinien być 
piaskiem atestowanym drobnoziarnistym o frakcji od 0,063 mm do 1mm, posiadać dużą 
jednorodność parametrów fizyko – chemicznych przy stabilnej zawartości kwarcu w 
przedziale 96-98%, wysoką czystość, uziarnienie, wysoką temperaturę spiekania, twardość i 
wytrzymałość. Piasek powinien posiadać atest PZH. Nawierzchnia tego typu zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 1177 (lub równoważne) określającymi parametry nawierzchni 
sypkich, powinna mieć przynajmniej 30 cm grubości.  

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

Wykonawca przystępujący do wykonania nawierzchni z piasku atestowanego powinien 
wykazać się możliwością korzystania z następującego sprzętu:  

• koparki z czerpakiem profilowym (przy rozkładaniu piasku)  

• spycharek uniwersalnych (przy równomiernym rozkładaniu warstwy piasku)  

Stosowany sprzęt nie może powodować niekorzystnego wpływu na właściwości gruntu 
podłoża. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
i innych parametrów. Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy. 

4. WYKONANIE ROBÓT 
4.1. Dolna warstwa nawierzchni (geowłóknina) 

Rolkę geowłókniny należy rozwinąć na odpowiednio przygotowanym podłożu, stosownie do 
dokumentacji projektowej. Zazwyczaj wzdłużny kierunek powinien być prostopadły do osi 
nasypu. Geowłóknina powinna leżeć płasko - bez fałd, załamań i innych nierówności, nie 
powinna być uszkodzona czy dziurawa. Geowłókninę łączyć na zakład min. 20 cm, w 
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zależności od wymagań inwestora poszczególne pasy mogą być ze sobą łączone, 
mechanicznie (poprzez igłowanie lub przeszywanie) lub termicznie (przez zgrzewanie). Czas, 
w którym narażony jest na działanie czynników atmosferycznych, powinien zostać 
ograniczony maksymalnie do 30 dni.  

4.2. Górna warstwa nawierzchni (piasek atestowany) 

Po rozłożeniu geowłókniny należy dokładnie rozłożyć piasek atestowany w równej warstwie 
min 30cm, następnie wyrównać a nadmiar zebrać. Nawierzchnia piaskowa po wykonaniu, 
powinna być utrzymana w dobrym stanie. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia 
bieżących napraw i uzupełnień nawierzchni piaskowej uszkodzonej wskutek oddziaływania 
czynników atmosferycznych, takich jak opady deszczu, śniegu i mróz. Nie należy dopuszczać 
żadnego ruchu pojazdów po wykonanej warstwie. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1. Badania przed przystąpieniem do robót 

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania kruszyw 
przeznaczonych do wykonania robót i przedstawić wyniki tych badań Inspektorowi Nadzoru 
w celu akceptacji. 

5.2. Wymagania dotyczące cech geometrycznych nawierzchni piaskowej 

Rzędne należy sprawdzać co 5 m. Różnice pomiędzy rzędnymi wykonanymi i rzędnymi 
projektowanymi nie powinny przekraczać ±2 cm. 

Szerokość nawierzchni nie może różnić się od projektowanej o więcej niż ±10cm 

Grubość warstwy Wykonawca powinien mierzyć 10 dni po jej ułożeniu, co najmniej w trzech 
losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na każde 400 m2 nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości 
nawierzchni piaskowej nie powinny przekraczać: - dla warstwy zasadniczej: ± 3cm 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Jednostką obmiarową nawierzchni jest m2 wykonanego i odebranego koryta. 

7. ODBIÓR ROBÓT 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie 
ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 
lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który 
dokonuje odbioru. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
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Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: dokumentów 
umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu, 
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie 
rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

• Projekt budowlany 

• Przedmiar robót 

• STWiOR 

• Normy: 

- PN-B-06714-12 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczeń”, (lub równoważne) 

- PN-B-06714-15 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie składu ziarnowego”, 
(lub równoważne) 

- PN-B-06714-16 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie kształtu ziarn”, (lub 
równoważne) 

- PN-B-06714-18 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasiąkliwości”, (lub 
równoważne) 

- PN-B-06714-19 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodporności”, (lub 
równoważne) 

- PN-B-06714-26 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartości 
zanieczyszczenia organiczne”, (lub równoważne) 
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- PN-B-06714-42 „Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ścieralności w bębnie 
Los Angeles”, (lub równoważne) 

- PN-B-11111 „Kruszywo mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. 
Żwir i mieszanka”, (lub równoważne) 

- PN-B-11112 „Kruszywo mineralne. Kruszywo łamane do nawierzchni drogowych”, 
(lub równoważne) 
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SST.03.00 MAŁA ARCHITEKTURA 
1. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WŁAŚCIWOŚCI WYROBÓW 
BUDOWLANYCH 

1.1. Fundamentowanie elementów małej architektury należy wykonać zgodnie z projektem 
i/lub wytycznymi producenckimi.  

 

1.2. Statek. 

 
Elementy, które powinien zawierać: 

- ścianka wspinaczkowa x 2, 

- drabinka linowa pochyła x 2, 

- zjeżdżalnia przystosowana dla maluchów, 

- zjeżdżalnia długa, 

- zjeżdżalnia tubowa zakręcona, 

- komin linowy wspinaczkowy, 

- gra kółko i krzyżyk, 

- panel manipulacyjny, 

- lornteka i koło sterowe. 

Szacunkowe wymiary: 

Szerokość – 8,0m (+/-5cm) 

Długość – 13,0m (+/-5cm) 

Maksymalna wysokość upadku – do 2,7m 
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Wymiary strefy bezpieczeństwa – 12m x 16,0m (+/-5cm) 

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY 

 

Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania 

wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i 
nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 

Podesty wykonane z płyt antypoślizgowych. 

Liny polipropylenowe z rdzeniem stalowym, łączone za pomocą aluminiowych lub 
plastikowych 

łączników z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. wykonane ze stali 

nierdzewnej. Płyta zjazdowa oraz łańcuchy wykonane ze stali nierdzewnej. 

Płyty HPL (jeśli występują) z kolorowego tworzywa HPL, najwyższej jakości, całkowicie 

odpornego na wilgoć i UV. 

Płyty HDPE - Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE, 

najwyższej jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. 

Tuby wykonane z polietylenu LDPE 

Kamienie wspinaczkowe występujące w ściankach i elementach sprawnościowych wykonane 
z mieszanki kruszyw i kolorowych żywic poliestrowych. 

Łączniki płyt wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

Konstrukcje stalowe zabezpieczona przed korozją przez cynkowanie i malowanie proszkowe 

farbami poliestrowymi, odpornymi na UV z atestem. 

System łączników wykonany z mocnych stopów aluminiowych. Aluminium zabezpieczone 

antykorozyjnie w procesie kataforezy oraz malowania proszkowego farbami poliestrowymi, 

odpornymi na UV z atestem. 

Posadowienie urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta i projektem. 
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1.3. Karuzela grzybek 

 
Szacunkowe wymiary: 

Szerokość – do 0,6m (+/-5cm) 

Długość – do 0,6m (+/-5cm) 

Maksymalna wysokość upadku – do 0,6m 

Wymiary strefy bezpieczeństwa – 5m x 5m (+/-5cm) 

Posadowienie urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta. 

Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze 
stali 

konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. 

Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania 

wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i 
nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z 
poliamidu formowanego metodą wtryskową. 
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1.4. Sprężynowiec 

 
Szacunkowe wymiary: 

Szerokość – do 0,3m (+/-5cm) 

Długość – do 0,9m (+/-5cm) 

Maksymalna wysokość upadku – do 0,5m 

Wymiary strefy bezpieczeństwa – 2,5m x 3,5m (+/-5cm) 

Posadowienie urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta. 

Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze 
stali 

konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. 

Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania 

wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i 
nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z 
poliamidu formowanego metodą wtryskową. 
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1.5 Sprężynowiec 2 

 
Szacunkowe wymiary: 

Szerokość – do 0,3m (+/-5cm) 

Długość – do 0,9m (+/-5cm) 

Maksymalna wysokość upadku – do 0,5m 

Wymiary strefy bezpieczeństwa – 2,5m x 3,5m (+/-5cm) 

Posadowienie urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta. 

Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, uchwyty, wykonane ze 
stali 

konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo. 

Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, łańcuchy (jeśli występują) i mocowania 

wystawione na działanie warunków zewnętrznych - nierdzewne. Wystające łby śrub i 
nakrętki 

zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z 
poliamidu formowanego metodą wtryskową. 
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1.6. Tablica cymbałki 

 
Szacunkowe wymiary: 

Szerokość – do 0,3m (+/-5cm) 

Długość – do 1,5m (+/-5cm) 

Wymiary strefy bezpieczeństwa – 3,0m x 2,0m (+/-5cm) 

Posadowienie urządzenia zgodnie z wytycznymi producenta. 

Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Elementy konstrukcyjne, takie jak rury, uchwyty, drabinki i poprzeczki, itp. wykonane ze stali 

nierdzewnej. 

Płyty ścianek (jeśli występują) z kolorowego trójwarstwowego polietylenu HDPE, najwyższej 

jakości, całkowicie odpornego na wilgoć i UV. 
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1.7. Tablica informacyjna 

 
Szacunkowe wymiary: 

Wysokość – do 2,0m (+/-5cm) 

Długość – do 0,6m (+/-5cm) 

Szerokość – ok. 5cm (+/-5cm) 

Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Elementy stalowe - Elementy stalowe konstrukcyjne oraz elementy takie jak szczeble, 
uchwyty, ze stali konstrukcyjnej węglowej ocynkowanej proszkowo i malowanej proszkowo.  

Elementy złączne i osłony połączeń - Wszystkie elementy złączne, jak śruby, nakrętki, 
łańcuchy (jeśli występują) i mocowania wystawione na działanie warunków zewnętrznych - 
nierdzewne. Wystające łby śrub i nakrętki zabezpieczone plastikowymi zaślepkami. 
Wandaloodporne zaślepki śrub, wykonane z poliamidu formowanego metodą wtryskową. 

 

1.8. Stojak na rowery 6-miejscowy 

 Dane materiałowo-konstrukcyjne: 

Stojak na rowery wykonany ze stali malowanej proszkowo i ocynkowanej. 

 

1.9. Ławka i kosz na odpady stałe 
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Zgodnie z częścią rysunkową. 

1.10. Ogrodzenie (w tym furtka i brama dwuskrzydłowa) 

Ogrodzenie panelowe o wysokości ok. 1,0m, bezpieczne dla dzieci, bez ostrych zakończeń. 

Cynkowane ogniowo. Kolor grafitowy. Bez podmurówki. 

2. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO 
WYKONANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje 
niekorzystnego wpływu na jakość realizowanych robót. Liczba i wydajność sprzętu musi 
gwarantować wykonanie robót, zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji 
Projektowej, Specyfikacjach terminie przewidzianym w umowie. Sprzęt, będący własnością 
Wykonawcy lub wynajęty do wykonania tych robót, musi być utrzymany w dobrym stanie i 
gotowości do pracy. 

3. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie 
wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów. Przy ruchu na drogach publicznych, pojazdy używane przez Wykonawcę muszą 
spełniać wymagania dotyczące ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń 
i innych parametrów. Wykonawca musi usuwać na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia 
spowodowane przez jego pojazdy. 

4. WYKONANIE ROBÓT 

Elementy małej architektury należy instalować zgodnie z projektem budowlanym i 
zaleceniami producenta. 

5. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

losowo wybranych punktach na każdej dziennej działce roboczej i nie rzadziej niż w jednym 
punkcie na każde 400 m2 nawierzchni. Dopuszczalne odchyłki od projektowanej grubości 
nawierzchni piaskowej nie powinny przekraczać: - dla warstwy zasadniczej: ± 3cm 

6. WYMAGANIA DOTYCZĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości materiałów elementów, 
zapewni odpowiedni system kontroli oraz możliwości pobierania próbek badania materiałów 
robót. Do obowiązków Wykonawcy należy przedstawienie aprobaty zarządzającemu 
realizacją umowy. Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 
dokumentacji projektowej i specyfikacjach technicznych. 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami norm. W 
przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegółowych 
specyfikacjach technicznych, można stosować wytyczne krajowe, albo inne procedury, 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 
Po ich wykonaniu Wykonawca przedstawi Zamawiającemu wyniki badań.  

7. ODBIÓR ROBÓT 

Występują następujące rodzaje odbiorów: odbiór częściowy, odbiór etapowy, odbiór robót 
zanikających lub ulegających zakryciu, odbiór końcowy, odbiór po okresie rękojmi, odbiór 
ostateczny (pogwarancyjny). Zasady odbiorów robót może określać umowa o roboty 
budowlane.  

Do podstawowych obowiązków Wykonawcy należy zgłaszanie inwestorowi do odbioru robót 
ulegających zakryciu lub zanikających. Odbiór robót ulegających zakryciu lub zanikających 
polega na ocenie ilości i jakości wykonanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną 
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zakryciu. Odbiór taki będzie przeprowadzony w czasie umożliwiającym wykonanie 
ewentualnych poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Gotowość danej części 
robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy, przy jednoczesnym 
powiadomieniu Zamawiającego. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych części robót (np. stan 
zerowy, stan surowy zamknięty i in.). Większe obiekty mogą być dzielone na części, które w 
miarę postępu robót mogą być przedmiotem odbioru. Odbiór etapowy polega na ocenie 
ilości i jakości części robót stanowiących reguły całość techniczną. Podział budowy na odcinki 
lub etapy kwalifikujące się do odbiorów etapowych dokonuje się w czasie projektowania 
organizacji robót. Roboty do odbioru częściowego lub etapowego zgłasza Wykonawca 
wpisem do dziennika budowy, z jednoczesnym powiadomieniem Zamawiającego, który 
dokonuje odbioru. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodnie z warunkami określonymi w umowie o 
wykonanie robót budowlanych. Odbioru końcowego dokona komisja wyznaczona przez 
Zamawiającego – w obecności Wykonawcy – sporządzając Protokół odbioru robót 
budowlanych oraz zgłoszonych wad i usterek do usunięcia przez Wykonawcę. W czasie 
odbioru końcowego Komisja zapoznaje się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów 
robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonanych robót 
uzupełniających poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez Komisję niewykonania 
wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, Komisja może przerwać 
swoje czynności i ustalić nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez 
Komisję, że jakość wykonanych robót w poszczególnych asortymentach odbiega nieznacznie 
od wymaganej dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną (z uwzględnieniem 
tolerancji) i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne i trwałość, Komisja dokona 
potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych robót w stosunku do wymagań 
przyjętych w umowie. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający lub właściciel obiektu organizuje odbiór „po okresie 
rękojmi”. Odbiór taki wymaga przygotowania następujących dokumentów: dokumentów 
umowy o wykonaniu robót budowlanych, protokołu odbioru końcowego obiektu, 
dokumentów potwierdzających usunięcie wad zgłoszonych w trakcie odbioru końcowego 
obiektu (jeżeli były zgłoszone wady), dokumentów dotyczących wad zgłoszonych w okresie 
rękojmi oraz potwierdzenia usunięcia tych wad, innych dokumentów niezbędnych do 
przeprowadzenia czynności odbiorowych. 

Odbiór ostateczny – pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z 
usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po okresie 
rękojmi oraz ewentualnych wad zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami 
Zamawiającego, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 5 dały 
wyniki pozytywne. 

8. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZĄCYCH 

Roboty rozliczane będą zgodnie z zapisami umowy. 

9. DOKUMENTY ODNIESIENIA 

Dokumenty odniesienia stanowią: 

• Projekt budowlany 

• Przedmiar robót 

• STWiOR 

• Normy: 
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 Strefy bezpieczeństwa wokół zabawek umiejscowione są na bezpiecznej 
nawierzchni. Wszystkie elementy wyposażenia placu zabaw muszą posiadać atesty i 
certyfikaty zgodnie z Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 
grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych 
szkołach i placówkach (Dz. U. 2003 nr 6 poz. 69) oraz muszą być zgodne z 
następującymi Polskimi Normami: 

- PN-EN 1176-1 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 1: Ogólne 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań. (lub równoważne) 

- PN-EN 1176-5 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 5: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań karuzeli. (lub równoważne) 

- PN-EN 1176-6 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 6: Dodatkowe 
wymagania bezpieczeństwa i metody badań urządzeń kołyszących. (lub 
równoważne) 

- PN-EN 1176-7 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 7: Wytyczne 
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploatacji. (lub równoważne) 

- PN-EN 1176-10 Wyposażenie placów zabaw i nawierzchnie. Część 10: Całkowicie 
obudowany sprzęt do zabaw. (lub równoważne) 

- PN-EN ISO/IEC 17050-1 Ocena zgodności. Deklaracja zgodności składana przez 
dostawcę. (lub równoważne) 

 

 


