STRONA TYTULOWA

OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

INWESTOR

NAZWA ZAMIERZENIA
BUDOWLANEGO

Gmina Jaswity 19-124 Jaswity ,
Jaswity 7

Budowa ktadki edukacyjno-turystycznej wraz z infrastruktura
towarzyszaca oraz urzadzeniami stuzacymi do biezacego utrzymania i
eksploatacji

ADRES | KATEGORIA

Gmina Jaswity 19-124 Jaswily , nr geodezyjny dziatki 576/2, 74/2 obr¢b
ewidencyjny 200805_2004

OBIEKTU BUDOWLANEGO Kategoria obiektu budowlanego: V111
POZOSTALE DANE Nazwa jednostki ewidencyjnej: Jaswity
ADRESOWE Nazwa i nr obr¢bu ewid.: Dolistowo 200805 _2004
Numery dziatek ewid: 576/2, 74/2
1) OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
SPIS ZAWARTOSCI
- ELEMENTY:
AJM —INWEST Maciorowski Andrzej
JEDNOSTKA s . -
PROJEKTOWA 19-100 Moriki ul. Al. Niepodlegtosci 18

NIP 546 000 01 45 tel. 603686603

AJM-INWEST ul. Niepodleglosci 18,19-100 Morki




1. Okreslenie przedmiotu zamowienia.

1.1. Rodzaj, nazwa i lokalizacja ogélna przedsiewziecia.

Budowa ktadki edukacyjno-turystycznej wraz z infrastruktura towarzyszacg oraz urzadzeniami stuzacymi do
biezacego utrzymania i eksploatacji Gmina Jaswity 19-124 Jaswily , nr geodezyjny dziatki 576/2, 74/2 obreb
ewidencyjny 200805 2004

1.2. Uczestnicy procesu inwestycyjnego.

1) Zamawiajacy — Gmina Jaswity

2) Instytucja finansujaca inwestycj¢ — Gmina Jaswity

3) Organ nadzoru budowlanego - Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w Monkach
4) Wykonawca - oferent wytoniony w postgpowaniu o zamowienie publiczne

1.3 Charakterystyka przedsiewziecia

1.3.1 Przeznaczenie obiektow i rozwiazanie funkcjonalno-uzytkowe

Przedmiotem inwestycji jest budowa ktadki edukacyjno-turystycznej wraz z infrastruktura towarzyszaca oraz

urzadzeniami stuzacymi do biezacego utrzymania i eksploatacji,

Podstawowe wymiary budowy:
. Dtugos¢ ktadki — 500 m;
° Powierzchia ktadki- 625 m2

. Powierzchnia zabudowy wierzy— 20,5 m2;
. Wysoko$¢ wierzy widokowej -9,0 m
. Wysokos$¢ ktadki nad istniejacym terenem ponizej 50 cm.

Ogdlny zakres robot

Przyjety zakres robot przewiduje:
- prace ogélnobudowlane
- prace ziemne
- prace zewnetrzne zwigzane z zagospodarowaniem terenu

1.3.3. Zakres robot przewidziany do wykonania w poszczegdélnych zadaniach i obiektach
Zakres robot przewidziany do wykonania okreslaja szczegotowe specyfikacje techniczne.

1.4. Spis projektéw

1.4.1. Spis szczegéotowych specyfikacji technicznych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
1. WYTYCZENIE OBIEKTOW

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIORKOWE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
3. ROBOTY ZIEMNE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
4. ZBROJENIE BETONU

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
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5. KONSTRUKCJE DREWNIANE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
6. ROBOTY POKRYWCZE

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
7. ROBOTY IZOLACYJNE

8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE KRYCIE DACHU DACHOWKA BITUMICZNA

1.4.2. Wykaz innych dokumentacji majacych wplyw na realizacje inwestycji (na ogél pozostaja do
wgladu zamawiajacego).

- Projekt architektoniczno= budowlany.

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zamowienia.

14.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja techniczna.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ prac i ich zgodno$¢ z dokumentacja projektows, specyfikacjami

technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany wykonywaé

wszystkie roboty $ciSle wedtug otrzymanej dokumentacji projektowej. Jesli jednak w czasie realizacji robot

okaze si¢, ze dokumentacja projektowa dostarczona przez Zamawiajacego wymaga uzupelnien Wykonawca

przygotuje na wilasny koszt niezbgdne rysunki i przedlozy je w sze$ciu kopiach do akceptacji Inspektorowi

Nadzoru Inwestorskiego.

1.5. Definicje i skréty

Inwestor, Zamawiajacy — Gmina Jas§wily

Wykonawca — oferent, ktéry wygral postepowanie przetargowe na przedmiotowe zadanie.

Zadanie — zakres prac wymaganych do zrealizowania przy budowie kladki i wierzy.

Kontrakt — umowa o wykonanie robot budowlanych na zadanie: Budowa ktadki edukacyjno-turystycznej wraz

z infrastrukturg towarzyszaca oraz urzgdzeniami stuzgcymi do biezacego utrzymania i eksploatacji Gmina

Jaswity 19-124 Jaswily , nr geodezyjny dziatki 576/2, 74/2 obreb ewidencyjny 200805_2004

Projekt budowlany - dokumentacja budowy - zalacznik do zgloszenia robét budowlanych nie

wymagajacych pozwolenia na budowe.

Dokumenty odniesienia — dokumenty bedace podstawa wykonania robét budowlanych, w tym wszystkie

elementy dokumentacji projektowej, normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia

techniczne.

Roboty budowlane, Roboty — nalezy przez to rozumie¢ prace budowlane realizacji przyjetego zakresu

prac

Prace towarzyszace — prace niezbedne do wykonania robét podstawowych niezaliczane do robét

tymczasowych, w tym geodezyjne wytyczanie i inwentaryzacja powykonawcza.

Teren budowy — przestrzen, w ktorej prowadzone sa roboty budowlane wraz z przestrzenia zajmowana

przez urzadzenia zaplecza budowy.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajaca jego przydatnosé¢ do

stosowania w budownictwie.

Wyréb budowlany — wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania,

wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w sposéb trwaly w obiekcie budowlanym, wprowadzany

do obrotu jako wyrob pojedynczy lub jako zestaw wyrobow do stosowania we wzajemnym polaczeniu

stanowigcym integralng calo$¢ uzytkowa.

Certyfikat — oznaczenie wyrobu budowlanego na znak bezpieczenstwa, wykazujace, ze zapewniono zgodnos¢ z

kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych

przepiséw i dokumentéw technicznych - w odniesieniu do wyrobow podlegajacych tej certyfikacji.

Deklaracja — deklaracja zgodnosci z Polska Norma lub z aprobata techniczng - w odniesieniu do wyrobow nie

objetych certyfikacja.

Droga tymczasowa (montazowa) — droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdow

obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziana do usunigcia po ich zakonczeniu.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wtasciwy organ zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy

urzedowy dokument przebiegu robdt budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie

wykonywania robot.
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Kierownik Budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg robodt, upowazniona do kierowania robotami i
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca ustawowa odpowiedzialnos¢ za
prowadzong budowe.

Rejestr obmiaréw (ksigzka obmiaré6w) — akceptowana przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego ksigzka z
ponumerowanymi stronami, stuzaca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robot w formie
wyliczen, szkicow 1 ewentualnie dodatkowych zalacznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegaja
potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty — wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane, jak rowniez rézne tworzywa i wyroby niezbgdne do
wykonania roboét, zgodnie z dokumentacja projektows i szczegdlowa specyfikacja techniczng zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Odpowiednia zgodno$¢ — zgodnos¢ wykonywanych robot z dopuszczalnymi tolerancjami, tolerancjami jesli
granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przeci¢tnymi tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego
rodzaju robot budowlanych.

Polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej lub ustnej dotyczacej sposobu realizacji robdt lub innych spraw
zwigzanych z prowadzeniem budowy.

Autor Projektu, Projektant — osoba bedgca autorem dokumentacji projektowej, sprawujgca nadzor autorski.
Cze$¢ obiektu (etap wykonania) — cze$¢ obiektu budowlanego zdolna do spelniania przewidywanych funkcji
techniczno-uzytkowych i mozliwa do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Ustalenia techniczne — ustalenia podane w normach, aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach
technicznych.

Grupa, klasa, kategoria — grupy, klasy, kategorie okre$lone w rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5.11.2002 r. w
sprawie Wspolnego Stownika Zaméwien (Dz. U. 340 z 16.12.2002 r. z p6zn. zm.).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego — osoba posiadajgca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke
zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujaca samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, ktorej
inwestor powierza nadzor nad budowg zadania. Reprezentuje on interesy inwestora na budowie i wykonuje
biezaca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze udzial w sprawdzianach i odbiorach robot
zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzadzen technicznych, jak réwniez przy
odbiorze gotowego obiektu.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych
i maszyn, okreslajaca rodzaje i kolejnos¢ lub wspotzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladow i zabiegow
konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi
(eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Istotne wymagania — wymagania dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych innych aspektow interesu
wspoélnego, jakie majg spetniaé roboty budowlane.

Laboratorium — laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzenia
wszelkich badan i prob zwiazanych z ocena jako$ci materialdow oraz Robot.

Normy (normy europejskie) — oznaczaja normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz
Europejski Komitet Standaryzacji Elektrotechnicznej (CENE-LEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub
»dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z og6élnymi zasadami dziatania tych organizacji.

Przedmiar robot — zestawienie przewidzianych do wykonania robot podstawowych w kolejnosci technologiczne;j
ich wykonania, ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajacych szczegdétowych opis oraz
wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych z wyliczeniem i
zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych rob6t podstawowych.

Slepy kosztorys — wykaz Robét z podaniem ich iloci (przedmiar robét) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

Robota podstawowa — minimalny zakres prac, ktéore po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod wzgledem
ilosci i wymogow jakoSciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.

Wspolny Stownik Zamoéwien (CPV) — jest to system klasyfikacji produktéow, ustug i robdt budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamowien publicznych. Sktada si¢ ze stownika gtdéwnego i stownika uzupetniajacego.
Obowiazuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

2. Prowadzenie robot

2.1. Ogélne zasady wykonania roboét
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa i Sciste przestrzeganie harmonogramu
robot oraz za jako$¢ zastosowanych materiatdw i wykonywanych robdt, za ich zgodno$¢ z dokumentacja
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projektowa, wymaganiami specyfikacji technicznych i programu zapewnienia jakosci, projektu organizacji robot
oraz poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich
elementdw robodt zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi
na piSmie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robot, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor Nadzoru Inwestorskiego,
zostang poprawione przez Wykonawce na wilasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia
wysokos$ci przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich
doktadnos¢. Wykonawca zatrudni uprawnionego geodet¢ w odpowiednim wymiarze godzin pracy, ktory, w razie
potrzeby bedzie stuzyt pomoca Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przy sprawdzaniu lokalizacji i rzgdnych
wyznaczonych przez Wykonawcg. Stabilizacja sieci punktow odwzorowania zalozonej przez geodete bedzie
zabezpieczona przez Wykonawce, za§ w przypadku uszkodzenia lub usunigcia punktow przez personel
Wykonawcy, zostang one zatozone ponownie na jego koszt, rowniez w przypadkach, gdy roboty budowlane
wymagajg ich usuni¢cia. Wykonawca w odpowiednim czasie powiadomi o potrzebie ich usunig¢cia i bedzie
zobowigzany do przeniesienia tych punktow.

Odprowadzenie wody z terenu budowy i odwodnienie wykopdéw nalezy do obowigzkow Wykonawcey i
uwaza sig¢, ze ich koszty zostaty uwzglednione w kosztach jednostkowych pozostatych robot.

Decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatow i
elementdw robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, projekcie wykonawczym i
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a takze w normach i warunkach wykonania i odbioru rob6t. Przy
podejmowaniu decyzji Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uwzglednia wyniki badan materiatéw i jakosci robot,
dopuszczalne niedoktadnos$ci normalnie wystepujace przy produkcji i przy badaniach materiatdéw, do§wiadczenia
z przesztosci, wyniki badan naukowych oraz inne czynniki wplywajace na rozwazang kwestig.

Polecenia Inspektora Nadzoru Inwestorskiego beda wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w
czasie przez niego wyznaczonym, pod grozba wstrzymania robot. Skutki finansowe z tego tytulu poniesie
Wykonawca.

2.2. Teren budowy.
2.2.1. Charakterystyka terenu budowy.

Teren objety niniejszym opracowaniem znajduje si¢ w Dolistowie Starym, stanowiagcej wlasnos¢ Parku
Biebrzanskiego i Gminy Jaswity

2.2.2. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy protokolarnie przekazuje Wykonawcy teren budowy w czasie i na warunkach okreslonych w

ogo6lnych warunkach kontraktu.

W czasie przekazania terenu Zamawiajacy przekazuje Wykonawcy:

1) dokumentacje techniczng okreslong w pkt 1.4.

2) kopig¢ pozwolenia na budowe,

3) kopig zgloszenia robot budowlanych nie wymagajacych pozwolenia na budowe

4) kopie uzgodnien i zezwolen uzyskanych w czasie przygotowywania robot do realizacji przez
Zamawiajacego dla umozliwienia prowadzenia robot

2.2.3. Ochrona i utrzymanie terenu budowy.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong placu budowy oraz wszystkich materiatow i elementow
wyposazenia uzytych do realizacji robot od chwili rozpoczgcia do ostatecznego odbioru robét. Przez caty ten
okres urzadzenia lub ich elementy beda utrzymane w sposdb satysfakcjonujacy Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze wstrzymaé realizacje robot, jesli w jakimkolwiek
czasie Wykonawca zaniedbuje swoje obowigzki konserwacyjne.

W trakcie realizacji robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i utrzyma wszystkie niezbedne, tymczasowe
zabezpieczenia ruchu i urzadzenia takie jak: bariery, sygnalizacje ruchu, znaki drogowe itp. w celu zapewnienia
bezpieczenstwa calego ruchu kolowego i pieszego. Wszystkie znaki drogowe, bariery i inne urzadzenia
zabezpieczajace musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca bedzie takze odpowiedzialny do czasu zakonczenie robot za utrzymanie wszystkich reperow i
innych znakow geodezyjnych istniejacych na terenie budowy i w razie ich uszkodzenia lub zniszczenia do
odbudowy na wlasny koszt.

Przed rozpoczeciem robdt Wykonawca poda ten fakt do wiadomosci zainteresowanych uzytkownikéw terenu w
sposob ustalony z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego. Wykonawca umiesci, w miejscach i ilo$ciach

AJM-INWEST ul. Niepodleglosci 18,19-100 Morki




okreslonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, tablice podajace informacje o zawartym Kontrakcie
zgodnie z obecnie obowigzujacymi przepisami.

2.2.4. Ochrona wlasnosci prywatnej, publicznej oraz urzadzen.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrong istniejacych instalacji naziemnych i podziemnych oraz urzadzen
znajdujacych si¢ w obrebie placu budowy, takich jak rurociagi, kable itp. Przed rozpoczgciem robot Wykonawca
potwierdzi u odpowiednich wiladz, ktore sa wiascicielami instalacji i urzadzen, informacje podane na planie
zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego. Wykonawca spowoduje zeby te instalacje i
urzadzenia zostaly wlasciwie oznaczone i zabezpieczone przed uszkodzeniem w trakcie realizacji robot.
Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla wszelkiego rodzaju
robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na terenie budowy. W
przypadku, gdy wystapi konieczno$¢ przeniesienia instalacji i urzadzen podziemnych w granicach placu
budowy, Wykonawca ma obowiazek poinformowa¢ Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zamiarze rozpoczgcia
takiej pracy. Wykonawca natychmiast poinformuje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o kazdym
przypadkowym uszkodzeniu tych urzadzen lub instalacji i bedzie wspotpracowal przy naprawie udzielajac
wszelkiej mozliwej pomocy, ktéora moze by¢ potrzebna dla jej przeprowadzenia. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za jakiejkolwiek szkody, spowodowane przez jego dzialania, w instalacjach naziemnych i
podziemnych pokazanych na planie zagospodarowania terenu dostarczonym przez Zamawiajacego.

2.2.5. Ochrona $rodowiska w trakcie realizacji robét.

W trakcie realizacji robot Wykonawca jest zobowigzany zna¢ i stosowaé si¢ do przepisow zawartych we
wszystkich regulacjach prawnych w zakresie ochrony srodowiska. W okresie realizacji, do czasu zakonczenia
rob6t, Wykonawca bedzie podejmowat wszystkie sensowne kroki zeby stosowaé si¢ do wszystkich przepisow i
normatywow w zakresie ochrony srodowiska na placu budowy i poza jego terenem, unika¢ dziatan szkodliwych
dla innych jednostek wystepujacych na tym terenie w zakresie zanieczyszczen, hatasu lub innych czynnikow
spowodowanych jego dziatalnoscia.

2.2.6. Zapewnienie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Wykonawca dostarczy na budowe i bedzie utrzymywal wyposazenie konieczne dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Zapewni wyposazenia w urzadzenia socjalne, oraz odpowiednie wyposazenie i odziez
wymagang dla ochrony zycia i zdrowia personelu zatrudnionego na placu budowy. Uwaza si¢, ze koszty
zachowania zgodnoS$ci z wspomnianymi powyzej przepisami bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sa wliczone w
ceng umowna.

Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich przepisow prawnych obowigzujacych w zakresie
bezpieczenstwa przeciwpozarowego. Bedzie stale utrzymywal wyposazenie przeciwpozarowe Ww  stanie
gotowosci, zgodnie z zaleceniami przepisdw bezpieczenstwa przeciwpozarowego, na placu budowy, we
wszystkich urzadzeniach, maszynach i pojazdach oraz pomieszczeniach magazynowych. Materiaty tatwopalne
beda przechowywane zgodnie z przepisami przeciwpozarowymi, w bezpiecznej odleglosci od budynkow i
sktadowisk, w miejscach niedostepnych dla oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty powstale w wyniku pozaru, ktory moglby powsta¢ w okresie realizacji robot lub zostal spowodowany
przez ktoregokolwiek z jego pracownikoéw. Uzycie materialow, ktore wplywaja na trwate zmiany Srodowiska
oraz materialow emitujacych promieniowanie w ilo§ciach wyzszych niz zalecane w projekcie nie bedzie
akceptowane. Jakiekolwiek materiaty z odzysku lub pochodzace z recyklingu i majgce by¢ uzyte do robot musza
by¢ poswiadczone przez odpowiednie urzedy i wiladze jako bezpieczne dla srodowiska. Materiaty, ktore sg
niebezpieczne tylko w czasie budowy (a po zakonczeniu budowy ich charakter niebezpieczny zanika, np.
materiaty pylace) moga byé dozwolone, pod warunkiem, ze b¢dg spelnione wymagania techniczne dotyczace ich
wbudowania. Przed uzyciem takich materialow Zamawiajacy musi uzyska¢ aprobate od odpowiednich wtadz
administracji panstwowej, jesli wymagaja tego odpowiednie przepisy.

2.2.7. Zgodnosé¢ Robét z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami Technicznymi (ST).

Projekt budowlany, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inwestora
Wykonawcy stanowia cz¢s¢ kontraktu, a wymagania wyszczegolnione cho¢by w jednym z nich sg obowigzujace
dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow
lub opuszczen w Projekcie budowlanym, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego i Autora Projektu, ktorzy po konsultacji dokonaja odpowiednich zmian lub poprawek.
W przypadku rozbieznos$ci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytow ze skali rysunkow. Wszystkie
wykonane Roboty i dostarczone materialy bedg zgodne z Projektem Budowlanym i Specyfikacjami
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Technicznymi. Dane okreslone w Projekcie Budowlanym i Specyfikacjach Technicznych beda uwazane za
warto$ci docelowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy
materiatéw i elementéw budowli musza by¢ jednorodne i wykazywac bliska zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy materiaty lub roboty nie beda w pelni zgodne z Projektem Budowlanym lub ST i wptynie to na
niezadowalajaca jakos¢ elementu budowli, to takie materialy beda niezwlocznie zastapione innymi, a roboty
rozebrane na koszt Wykonawcy.

2.2.8. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie przepisy na terenie baz
produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostgpem 0sob trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robdt albo przez personel Wykonawcy.

2.2.9. Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwatly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza si¢ uzycia materialdow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o st¢zeniu wigkszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robdt beda miaty §wiadectwa dopuszczenia, wydane przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
srodowisko.

Materiaty, ktore sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste), moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy, Zamawiajacy powinien otrzymac
zgode na uzycie tych materiatdéw od wlasciwych organéw administracji panstwowej. Jezeli Wykonawca uzyt
materiatdéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze Specyfikacjami, a ich uzycie spowodowato jakiekolwiek
zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

2.3. Podstawowe zasady BHP prowadzenia robot budowlanych.

2.3.1. Wprowadzenie.

Podstawowym warunkiem przystapienia do realizacji prac w obiekcie budowlanym jest zapewnienie
bezpieczenstwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego. Podstawowe zasady, ktorych nalezy przestrzegad
podczas prowadzenia robot budowlanych zostaty okreslone w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. z
2003 r. Nr 47, poz. 401 ), ktore zostato wydane na podstawie art. 237 §2 Ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94, z pézn. zm.) i stanowi wykonanie dyspozycji tego przepisu.
Roéwniez aktem wykonawczym do art. 237 §2 Kodeks pracy jest Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20
wrzesnia 2001 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen
technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 118, poz. 1263).

2.3.2. Zagospodarowanie terenu budowy
Przed rozpoczeciem robot budowlanych nalezy dokona¢ zagospodarowania terenu budowy, co najmniej
w zakresie:
1) wyznaczenia stref niebezpiecznych;
2) wykonania drog, wyjs¢ i przej$¢ dla pieszych;
3) urzadzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych;
4) urzadzenia sktadowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposob uniemozliwi¢ wejscie osobom
nieupowaznionym. Ogrodzenie terenu budowy wykonuje si¢ w taki sposob, aby nie stwarzato zagrozenia dla
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ludzi. Jezeli ogrodzenie terenu budowy lub roboét nie jest mozliwe, nalezy oznakowaé granice terenu za pomoca
tablic ostrzegawczych, a w razie potrzeby zapewni¢ staty nadzor. Wysoko$¢ ogrodzenia powinna wynosi¢ co
najmniej 1,5 m.

Dla pojazdéw uzywanych w trakcie wykonywania robdt budowlanych nalezy wyznaczy¢é miejsca
postojowe na terenie budowy.

Na terenie budowy szeroko$¢ drogi przeznaczonej dla ruchu pieszego jednokierunkowego powinna
wynosi¢ co najmniej 0,75 m, a dwukierunkowego - 1,2 m.

Drogi komunikacyjne dla wozkow i taczek nie moga by¢ nachylone wigcej niz:
1) dla wozkoéw szynowych - 4%;

2) dla wozkow bezszynowych - 5%);

3) dla taczek - 10%.

Drogi komunikacyjne dla woézkow 1 taczek, usytuowane nad poziomem terenu powyzej 1 m,
zabezpiecza si¢ balustrada, ktora powinna si¢ sktada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i porgczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen mi¢dzy deska kraweznikowa a porecza wypelnia
si¢ W sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci. W przypadku rusztowan systemowych
dopuszczalne jest umieszczanie porgczy ochronnej na wysokosci 1 m.

Pochylnie, po ktorych dokonuje si¢ rgcznego przenoszenia cigzardw, nie powinny mie¢ spadkoéw
wigkszych niz 10%. Przejscia o pochyleniu wigkszym niz 15% nalezy zaopatrzy¢ w listwy umocowane
poprzecznie, w odstepach nie mniejszych niz 0,4 m lub w schody o szeroko$ci nie mniejszej niz 0,75 m, co
najmniej z jednostronnym zabezpieczeniem, o ktdrym mowa w § 15 ust. 2.

Wyjscia z magazyndéw oraz przejscia migdzy budynkami wychodzace na drogi zabezpiecza si¢
porgczami ochronnymi umieszczonymi na wysokosci 1,1 m lub w inny sposob, w szczegdlnos$ci labiryntami.

Wszystkie przejs$cia i strefy niebezpieczne os$wietla si¢ i oznakowuje znakami ostrzegawczymi lub
znakami zakazu.

Przed skrzyzowaniem drog z napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi w odlegto$ci nie mniejszej
niz 15 m ustawia si¢ oznakowane bramki, os§wietlone w warunkach ograniczonej widocznosci, wyznaczajace
dopuszczalne gabaryty przejezdzajacych pojazdow.

Teren budowy musi zostaé wyposazony w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz w zalezno$ci od
potrzeb, w system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru budowy, rozmiaréw i sposobu
wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy, fizycznych i1 chemicznych wlasciwosci substancji
znajdujacych si¢ na terenie budowy, w ilo$ci wynikajacej z liczby zagrozonych osob.

Tablicg informacyjna nalezy umieéci¢ w miejscu widocznym od strony drogi publicznej lub dojazdu do
takiej drogi, na wysokosci nie mniejszej niz 2 m. Tablica informacyjna powinna mie¢ ksztalt prostokata o
wymiarach 90 cm x 70 cm. Napisy na tablicy informacyjnej wykonuje si¢ w sposdb czytelny i trwaly, na
sztywnej ptycie koloru zottego, literami i cyframi koloru czarnego, o wysokos$ci co najmniej 4 cm.

Tablica informacyjna powinna zawierac:

1) okreslenie rodzaju rob6t budowlanych oraz adres prowadzenia tych robét,
2) numer pozwolenia na budowe oraz nazwe, adres i numer telefonu wlasciwego organu nadzoru budowlanego,
3) imi¢ 1 nazwisko lub nazwe (firme), adres oraz numer telefonu inwestora,
4) imi¢ i nazwisko lub nazwe (firm¢), adres i numer telefonu wykonawcy lub wykonawcoéw robot budowlanych,
5) imiona, nazwiska, adresy i numery telefonow:
a) Kierownika Budowy,
b) kierownikow robot,
c) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,
d) projektantow,
6) numery telefonéw alarmowych policji, strazy pozarnej, pogotowia,
7) numer telefonu okrggowego inspektora pracy.

Ogloszenie zawierajace dane dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia umieszcza si¢ na terenie
budowy, w sposob trwaly i zabezpieczony przed zniszczeniem.

Ogtoszenie takie powinno zawierac:

1) przewidywane terminy rozpoczecia i zakonczenia robot budowlanych,
2) maksymalnag liczb¢ pracownikow zatrudnionych na budowie w poszczegolnych okresach,
3) informacje dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

Strefe niebezpieczng (miejsce na terenie budowy, w ktorym wystepuja zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi) nalezy ogrodzi¢ i oznakowa¢ w sposob uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym, a wszelkie
przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej musza zosta¢ zabezpieczone daszkami
ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ si¢ na wysokos$ci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w
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najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45° w kierunku zrodta zagrozenia. Pokrycie daszkow powinno
by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. W miejscach przejs¢ i przejazdow szerokosé
daszka ochronnego powinna wynosi¢ co najmniej o 0,5 m wiecej z kazdej strony niz szeroko$¢ przejscia lub
przejazdu.

Daszkow ochronnych nie wolno uzywac jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzgtu czy
materiatow.

Jezeli w strefie niebezpiecznej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, nalezy ja
ogrodzi¢ balustradami, ktére powinny si¢ sklada¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy
ochronnej umieszczonej na wysokosci 1,1 m. Wolng przestrzen migdzy deskg kraweznikowa a porgczg wypehnia
si¢ W sposob zabezpieczajacy pracownikow przed upadkiem z wysokosci.

Strefa niebezpieczna, w ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokosci przedmiotow, w wymiarze
liniowym liczonym od ptaszczyzny obiektu budowlanego, nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci, z ktorej
moga spadac przedmioty, ale nie mniej niz 6 m. Jednak w zwartej zabudowie miejskiej strefa taka moze by¢
zmniejszona pod warunkiem zastosowania innych rozwigzan technicznych Ilub organizacyjnych,
zabezpieczajacych przed spadaniem przedmiotdw.

2.3.3. Skladowanie materialéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy.

Miejsce do skltadowania materialdw i wyrobow terenie budowy nalezy utwardzi¢ i odwodnic.

Doty na wapno gaszone powinny mie¢ umocnione $ciany i byé zabezpieczone balustradami
ochronnymi sktadajacymi si¢ z deski kraweznikowej o wysokosci 0,15 m i poreczy ochronnej umieszczonej na
wysokos$ci 1,1 m. Wolna przestrzen mi¢dzy deskag krawgznikowa a porgczg musi zosta¢ wypelniona w sposob
zabezpieczajacy pracownikoéw przed upadkiem z wysokosci. Balustrady takie umieszcza si¢ w odleglosci nie
mnigjszej niz 1 m od krawedzi dotu. Odpady nalezy usuwaé w sposob ograniczajacy ich rozrzut i pylenie, a
strefy gromadzenia i usuwania odpadéw nalezy wygrodzi¢ i oznakowac.

W przypadku przechowywania w magazynach substancji i preparatdow niebezpiecznych, nalezy
zamies$ci¢ o tym informacje na tablicach ostrzegawczych, umieszczonych w widocznych miejscach. Substancje i
preparaty niebezpieczne nalezy przechowywac i przemieszczac na terenie budowy w opakowaniach producenta.

W pomieszczeniach magazynowych nalezy umieséci¢ tablice okreslajace dopuszczalne obcigzenie
regaldw magazynowych, a takze dopuszczalne obcigzenie powierzchni stropu. Skladowiska materiatow,
wyrobow 1 urzadzen technicznych muszg zosta¢ wykonane w sposdb wykluczajacy mozliwos¢ wywrdcenia,
zsunigcia, rozsunigcia si¢ lub spadni¢cia sktadowanych wyrobow i urzadzen. Materialy sktaduje si¢ w miejscu
wyréwnanym do poziomu.

Materiaty drobnicowe uktada si¢ w stosy o wysokosci nie wigkszej niz 2 m, dostosowane do rodzaju i
wytrzymato$ci tych materiatow. Stosy materialdow workowanych uktada si¢ w warstwach krzyzowo do
wysokosci nieprzekraczajgcej 10 warstw.

Przy sktadowaniu materiatdw odleglo$¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

1) 0,75 m - od ogrodzenia lub zabudowan;
2) 5 m - od statego stanowiska pracy.

Zabronione jest opieranie sktadowanych materialéw lub wyrobow o ptloty, stupy napowietrznych linii
elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakcyjnej lub $ciany obiektu budowlanego, a wchodzenie i
schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materiatdéw lub wyrobdw jest dopuszczalne wylacznie przy
uzyciu drabiny lub schodni. Podczas zatadunku lub roztadunku materiatéw lub wyrobdw, przemieszczanie ich
nad ludzmi lub kabing, w ktérej znajduje si¢ kierowca (kabina samochodowa) jest zabronione. Na czas
wykonywania tych czynnosci kierowca jest zobowigzany opusci¢ kabing.

2.3.4. Wymagania dotyczace miejsc pracy - warunki socjalne i higieniczne.

W pomieszczeniach zamknigtych nalezy zapewni¢ wymiane powietrza, wynikajaca z potrzeb
bezpieczenstwa pracy. Wentylacja powinna dzialaé sprawnie i zapewnia¢ doptyw $wiezego powietrza.
Wentylacja nie moze powodowaé przeciaggdw, wyziebienia lub przegrzewania pomieszczen pracy.

Osoby wykonujace roboty budowlane nie moga by¢ narazone na dziatanie czynnikéw szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a w szczegolnosci takich jak hatas, wibracje, promieniowanie elektromagnetyczne,
pyly i gazy o natgzeniach i st¢zeniach przekraczajacych wartosci dopuszczalne. Jezeli osoby sa zobowigzane
wejs¢ do strefy, w ktorej atmosfera moze zawiera¢ substancje wybuchowe, palne lub toksyczne albo szkodliwe,
to atmosfera tej strefy powinna by¢ monitorowana za pomoca czujnikow alarmujacych o stanach
niebezpiecznych, a takze powinny by¢ podjete odpowiednie $rodki zapobiegajace zagrozeniom. W
przestrzeniach zamknigtych, w ktorych atmosfera charakteryzuje si¢ niewystarczajaca zawartoscig tlenu lub
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wystepuja czynniki o st¢zeniach nieprzekraczajacych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujaca zadanie
powinna by¢ obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia natychmiastowej ewakuacji 1 skutecznej pomocy.

Miejsca wykonania roboét, drogi na terenie budowy, doj$cia i dojazdy w czasie wykonywania robot
powinny by¢ dostatecznie o$wietlone. Zurawie, maszty lub inne wysokie konstrukcje o zmroku i w nocy
powinny mie¢ oswietlenie pozycyjne. Punkty $wietlne rozmieszcza si¢ w sposob zapewniajacy odczytanie tablic
i znakow ostrzegawczych oraz znakdéw sygnalizacji ruchu na terenie budowy. Stupy z punktami §wietlnymi na
drogach znajdujacych si¢ na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ wzdtuz drdg i na ich skrzyzowaniach. Na tukach
drog, przy jednostronnym os$wietleniu, stupy nalezy ustawia¢ po zewnetrznej stronie tuku. Jezeli §wiatlo
naturalne jest niewystarczajace do wykonywania robot oraz w porze nocnej, nalezy stosowac os$wietlenie
sztuczne. W razie konieczno$ci moga by¢ stosowane przenosne zrodla swiatta sztucznego.

Sztuczne zrodta $wiatla nie moga powodowacé:

1) wydtuzonych cieni;

2) ol$nienia wzroku;

3) zmiany barwy znakoéw lub zakldocen odbioru i postrzegania sygnatldw oraz znakdéw stosowanych w
transporcie;

4) zjawisk stroboskopowych.

Drogi ewakuacyjne oraz wystepujace na nich drzwi i bramy musza zosta¢ oznakowane znakami
bezpieczenstwa. W bezposrednim sasiedztwie bram dla ruchu kotowego powinny znajdowac si¢ furtki, ktére
nalezy oznakowaé w sposob widoczny.

Drzwi i bramy zamykane i otwierane automatycznie powinny posiada¢ dodatkowe mechanizmy do
rgcznego otwierania na wypadek przerwy w doptywie energii elektryczne;.

Mechanizmy napgdowe schodow ruchomych i podno$nikéw powinny byé obudowane i niedostepne dla
0s60b nieupowaznionych. Schody ruchome i pochylnie powinny by¢ wyposazone w tatwo rozpoznawalne i tatwo
dostepne urzadzenia do ich zatrzymania.

W czasie uktadania posadzek i wyktadzin podlogowych lub $ciennych w pomieszczeniach z
zastosowaniem mas palnych lub zawierajacych palne rozpuszczalniki o wlasciwosciach wybuchowych oraz w
czasie pokrywania podtog lakierem lub innymi materiatami o podobnych wlasciwosciach wybuchowych, nalezy
na czas wykonywania robot i wyparowania rozpuszczalnikow:

1) usuna¢ otwarte zrédla ognia na odleglos$¢ co najmniej 30 m od tych pomieszczen;
2) zapewni¢ skuteczng wentylacje;

3) uzywac obuwia nie powodujacego iskrzenia;

4) nie stosowa¢ narzedzi wykonanych z materiatow iskrzacych.

Obrobka kamieni na terenie budowy powinna by¢ dokonywana w ogrodzonym miejscu, bez dostepu
0s0b postronnych. Stanowiska pracy do obrobki kamieni oddalone od siebie o mniej niz 3 m zabezpiecza si¢
ekranami o wysokosci co najmniej 2 m. W pomieszczeniu, w ktérym w czasie wykonywania obrobki elementow
wystepuje wydzielanie si¢ pylu nalezy zainstalowa¢ na stanowisku roboczym wentylacje z miejscowym
wyciggiem powietrza. W czasie stosowania sprezonego powietrza do obrobki ptaszczyzn kamienia pracownicy
sa zobowigzani uzywaé srodkow ochrony indywidualne;. Przy r¢cznej lub mechanicznej obrobee elementow
kamiennych pracownicy sa zobowigzani uzywac srodkow ochrony indywidualnej, takich jak: gogle lub przylbice
ochronne, kaski, regkawice wzmocnione skora oraz obuwie z wkladkami stalowymi chronigcymi palce stop.

Na terenie budowy nalezy urzadzi¢ wydzielone pomieszczenia szatni na odziez robocza i ochronng,
umywalni, jadalni, suszarni i ustepéw. Szafki na odziez musza by¢ dwudzielne, zapewniajace mozliwos¢
przechowywania oddzielnie odziezy roboczej i whasnej. Jezeli na budowie roboty budowlane wykonuje wigcej
niz 20 pracujgcych, to szatnia i jadalnia musza zosta¢ urzadzone w oddzielnych pomieszczeniach. Jezeli
przewiduje to zawarta umowa, to dopuszczalne jest korzystanie przez wykonujacych roboty budowlane z
istniejacych na terenie budowy pomieszczen i urzadzen higieniczno-sanitarnych inwestora. Lawki w
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych powinny by¢ trwale przytwierdzone do podtoza. Palenie tytoniu na
terenic budowy moze si¢ odbywaé wylacznie na otwartej przestrzeni lub w specjalnie do tego celu
przystosowanym pomieszczeniu (palarni).

2.3.5. Rusztowania i ruchome podesty robocze.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ wykonywane i uzytkowane zgodnie z
dokumentacja producenta albo projektem indywidualnym, a osoby zatrudnione przy montazu i demontazu
rusztowan oraz monterzy ruchomych podestow roboczych powinni posiada¢é wymagane uprawnienia.
Uzytkowanie rusztowania jest dopuszczalne po dokonaniu jego odbioru przez Kierownika Budowy lub
uprawniong osobg. Odbioér rusztowania potwierdza si¢ wpisem w dzienniku budowy lub w protokole odbioru
technicznego. Wpis okresla w szczegdlnosci:
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1) uzytkownika rusztowania;
2) przeznaczenie rusztowania;
3) wykonawce montazu rusztowania z podaniem imienia i nazwiska albo nazwy oraz numeru telefonu;
4) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukcji rusztowania;
5) datg przekazania rusztowania do uzytkowania;
6) opornos¢ uziomu;
7) terminy kolejnych przegladéw rusztowania.
Na rusztowaniu lub ruchomym podescie roboczym powinna by¢ umieszczona tablica okre$lajaca:

1) wykonawcg¢ montazu rusztowania lub ruchomego podestu roboczego z podaniem imienia i nazwiska albo
nazwy oraz numeru telefonu;
2) dopuszczalne obcigzenia pomostow i konstrukceji rusztowania lub ruchomego podestu roboczego.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny:

1) mie¢ pomost o powierzchni roboczej wystarczajacej dla os6b wykonujacych roboty oraz do sktadowania
narzedzi i niezbednej ilo$ci materiatow;

2) mie¢ stabilng konstrukcje¢ dostosowang do przeniesienia obcigzen;

3) zapewnia¢ bezpieczng komunikacje i swobodny dostep do stanowisk pracy;

4) zapewnia¢ mozliwo$¢ wykonywania robot w pozycji niepowodujacej nadmiernego wysitku;

5) mie¢ porgez ochronna;

6) mie¢ piony komunikacyjne; odlegtos¢ najbardziej oddalonego stanowiska pracy od pionu komunikacyjnego
rusztowania nie powinna by¢ wigksza niz 20 m, a mi¢dzy pionami nie wigksza niz 40 m.

Liczbg¢ i rozmieszczenie zakotwien rusztowania oraz wielko$¢ sity kotwiacej nalezy okreslic w
projekcie rusztowania lub dokumentacji producenta. Sktadowa pozioma jednego zamocowania rusztowania nie
moze by¢ mniejsza niz 2,5 kN. Udzwig urzadzenia do transportu materiatdw na wysiggnikach mocowanych do
konstrukcji rusztowania nie moze przekracza¢ 1,5 kN. Konstrukcja rusztowania nie moze wystawac poza
najwyzej polozong lini¢ kotew wigcej niz 3 m, a pomost roboczy umieszcza si¢ nie wyzej niz 1,5 m ponad ta
linig. W przypadku odsunigcia rusztowania od $§ciany ponad 0,2 m nalezy stosowac balustrady od strony tej
Sciany.

Rusztowanie z elementéw metalowych powinno by¢ uziemione i mie¢ instalacje piorunochronng.
Natomiast usytuowanie rusztowania w obrebie ciggow komunikacyjnych wymaga zgody wiasciwych organow
nadzorujacych te ciagi oraz zastosowania wymaganych przez nie srodkéw bezpieczenstwa.

Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz w miejscach przejazdow i przejs¢ dla
pieszych, oprocz standardowych wymagan, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong¢ z siatek ochronnych,
ktérych stosowanie nie zwalnia jednak z obowigzku stosowania balustrad.

Osoby dokonujagce montazu i demontazu rusztowan sg zobowigzane do stosowania urzadzen
zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem lub demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢
i ogrodzi¢ strefe niebezpieczng. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan oraz ruchomych podestow
roboczych, usytuowanych w sasiedztwie napowietrznych linii elektroenergetycznych, sa dopuszczalne, jezeli
linie znajduja si¢ poza strefa niebezpieczng. W innym przypadku, przed rozpoczeciem robot, napigcie w liniach
napowietrznych powinno by¢ wylaczone. Montaz, eksploatacja i demontaz rusztowan i ruchomych podestow
roboczych sa zabronione:

1) jezeli o zmroku nie zapewniono o$wietlenia pozwalajacego na dobra widoczno$¢;
2) w czasie gestej mgty, opaddw deszczu, $niegu oraz gotoledzi;
3) w czasie burzy lub wiatru o predkosci przekraczajacej 10 m/s.

Zabronione jest pozostawianie materialow i wyrobow na pomostach rusztowan i ruchomych podestéw
roboczych po zakonczeniu pracy. Rowniez zabronione jest zrzucanie elementdw demontowanych rusztowan i
ruchomych podestow roboczych.

Wchodzenie na pomost i schodzenie z niego ruchomego podestu roboczego jest dozwolone, jezeli
pomost znajduje si¢ w najnizszym polozeniu lub w potozeniu przewidzianym do wchodzenia oraz jest
wyposazony w zabezpieczenia zgodnie z instrukcja producenta.

Przepisy okreslaja rowniez zachowanie si¢ na ruchomym podescie. Zabronione jest wykonywanie
gwattownych ruchéw, przechylanie si¢ przez porgcze, gromadzenie wyrobow, materiatow i narzedzi po jednej
stronie ruchomego podestu roboczego oraz opieranie si¢ o Scian¢ obiektu budowlanego przez osoby znajdujace
si¢ na podesScie. Rowniez laczenie ze soba dwoch sasiednich ruchomych podestow roboczych oraz
przechodzenie z jednego na drugi sg zabronione.

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny by¢ kazdorazowo sprawdzane przez Kierownika
Budowy lub uprawniong osobe po silnym wietrze, opadach atmosferycznych oraz dziataniu innych czynnikow,
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stwarzajacych zagrozenie dla bezpieczenstwa wykonania prac i po przerwach roboczych dtuzszych niz 10 dni
oraz okresowo, nie rzadziej niz raz w miesigcu.

W czasie burzy i przy wietrze o predkosci wickszej niz 10 m/s pracg na ruchomym podescie roboczym
nalezy przerwaé, a pomost podestu opusci¢ do najnizszego potozenia 1 zabezpieczy¢ przed jego
przemieszczaniem. W przypadku braku doptywu pradu elektrycznego przez dluzszy okres znajdujacy si¢ w
gorze pomost ruchomego podestu roboczego nalezy opusci¢ za pomoca urzadzenia rgcznego. Naprawa
ruchomych podestéw roboczych moze by¢ dokonywana wyltacznie w ich najnizszym potozeniu.
Przemieszczanie rusztowan przejezdnych, w przypadku, gdy przebywaja na nich ludzie, jest zabronione.
Rusztowania i ruchome podesty robocze moga by¢ wykorzystywane wylacznie zgodnie z przeznaczeniem.

2.4. Projekt organizacji robot wraz z towarzyszacymi dokumentami

2.4.1. Przygotowanie dokumentéw wchodzacych w sklad projektu organizacji robét.

Zgodnie z umowa, w ramach prac przygotowawczych, przed przystgpieniem do wykonania
zasadniczych robot, Wykonawca jest zobowigzany do opracowania i przekazania Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego do akceptacji nastepujacych dokumentow:

1) projektu organizacji robot,

2) szczegbtowego harmonogramu robot i ich finansowania,
3) planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

4) programu zapewnienia jako$ci.

2.4.2. Projekt organizacji robét.

Opracowany przez Wykonawce projekt organizacji rob6ot musi by¢ dostosowany do charakteru i zakresu
przewidywanych do wykonania rob6t. Ma on zapewni¢ zaplanowany sposéb realizacji robdt, w oparciu o zasoby
techniczne, ludzkie i organizacyjne, ktore zapewnig realizacj¢ robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
specyfikacjami technicznymi i instrukcjami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz harmonogramem robot.
Projekt organizacji robot powinien zawierac:

1) organizacj¢ wykonania robot, w tym terminy i sposob prowadzenia robot,

2) projekt zagospodarowania zaplecza Wykonawcy,

3) organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem drog,

4) wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

5) wykaz 0s6b odpowiedzialnych za jako$¢ i terminowo$¢ wykonania poszczegolnych elementow robot

2.4.3. Szczegolowy harmonogram robét i finansowania.

Szczegdtowy harmonogram robét i finansowania musi uwzglednia¢ uwarunkowania wynikajace z dokumentacji
projektowej 1 ustalen zawartych w umowie. Mozliwosci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot
budowlanych i montazowych, kolejno$¢ robdt oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robdt w
terminie okreslonym w umowie.

Na podstawie dyrektywnego harmonogramu robot okre$lonego w umowie Wykonawca przestawi
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do zatwierdzenia szczegblowy harmonogram rob6t i platnosci,
opracowany zgodnie z wymaganiami warunkéw umowy. Harmonogram winien wyraznie przedstawia¢ w
etapach tygodniowych proponowany postep robot w zakresie glownych obiektow i zadan kontraktowych.
Zgodnie z postanowieniami umowy harmonogram bgdzie w miar¢ potrzeb korygowany w trakcie realizacji
robot.

2.4.4. Program zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

W trakcie realizacji rob6t Wykonawca bedzie stosowat si¢ do wszystkich obowigzujacych przepisow i wymagan
w zakresie bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. W tym celu, w ramach prac przygotowawczych do realizacji
robot, zgodnie z wymogami ustawy - Prawo budowlane jest zobowigzany opracowac i przedstawi¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego, program zapewnienia bezpieczefistwa i ochrony zdrowia. Na jego
podstawie musi zapewni¢, zeby personel nie pracowal w warunkach, ktére sa niebezpieczne, szkodliwe dla
zdrowia i nie spetniaja odpowiednich wymagan sanitarnych.

2.4.5. Program zapewnienia jakoSci.

Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za jakos$¢ robot. W tym celu przygotuje program zapewnienia jakoS$ci i
uzyska jego zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Program zapewnienia jakosci bedzie
zawieral:
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a) cze$é ogodlng opisujaca:
system (sposob i procedurg) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonanych robdt; wyposazenie
w sprzet i urzadzenia do pomiardéw i kontroli (opis laboratorium wtasnego lub wytypowanego do wykonania
badan zleconych przez Wykonawce); sposoéb oraz forme¢ gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych,
zapis pomiardw; ustawienia mechanizméw sterujacych, a takze wycigganych wnioskdow i zastosowanych
korekt w procesie technologicznym oraz proponowany sposob i forme przekazywania tych informacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego;

b) czeséé szczegdtows opisujaca dla kazdego asortymentu robot:
wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzadzenia pomiarowo-kontrolne; rodzaje i ilo$¢ srodkow transportu oraz
urzadzenia do magazynowania i zatadunku materialow, sposob zabezpieczania i ochrony materiatoéw oraz
urzadzen przed utrata ich wlasciwosSci w czasie transportu i przechowywania na budowie; sposob i
procedur¢ pomiaréw i badan (rodzaj i cze¢stotliwo$é badan, pobieranie probek, legalizacja i sprawdzanie
aparatury itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatdw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegodlnych elementow robot; sposdb postgpowania z materiatami i robotami nie odpowiadajacymi
wymaganiom umowy.

W przypadku, gdy Wykonawca posiada certyfikat ISO 9001 jest zobowigzany do opracowania programu i planu

zapewnienia jakosci zgodnie z wymaganiami certyfikatu.

2.5. Dokumenty budowy.

2.5.1. Dziennik budowy.

Dziennik budowy jest obowigzujacym dokumentem budowy prowadzonym przez kierownictwo
budowy na biezgco, zardéwno dla potrzeb Zamawiajacego jak i Wykonawcy w okresie od chwili formalnego
przekazania Wykonawcy placu budowy az do zakonczenia robdot. Wykonawca jest odpowiedzialny za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Zapisy do dziennika budowy beda
czynione na biezaco i powinny odzwierciedla¢ postep robdt, stan bezpieczenstwa ludzi i budynkéw oraz stan
techniczny i wszystkie kwestie zwigzane z zarzadzaniem budowa.

Kazdy zapis do dziennika budowy powinien zawiera¢ dat¢ wpisu, nazwisko i stanowisko wpisujacego
oraz podpis osoby ktéra go dokonuje. Wszystkie zapisy powinny by¢ czytelne i dokonywane w porzadku
chronologicznym jeden po drugim, nie pozostawiajac pustych miejsc miedzy nimi, w sposéb uniemozliwiajacy
wprowadzanie pozniejszych dopiskow.

Wszystkie protokoty i inne dokumenty zatgczane do dziennika budowy powinny by¢ przejrzyscie
numerowane, oznaczane i datowane zarowno przez Wykonawce jak i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W szczegolnosei w dzienniku budowy powinny byé zapisywane nastgpujace informacje:

- data przejecia przez Wykonawcg placu budowy,

- dzien dostarczenia dokumentacji projektowej przez Zamawiajacego,

- zatwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentow wymaganych w pkt 2.3.1.
przygotowanych przez Wykonawce,

- daty rozpoczecia i zakonczenia realizacji poszczegolnych elementéw robot;

- postep robot, problemy i przeszkody napotkane podczas realizacji robot,

- daty, przyczyny i okresy trwania wszystkich op6znien lub przerw w robotach,

- komentarze i instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

- daty, okresy trwania i uzasadnienie jakiegokolwiek zawieszenia realizacji robdt z polecenia Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego,

- daty zgloszenia robot do czgsciowych i koncowych odbioréw oraz przyjecia, odrzucenia lub wykonania
robot zamiennych,

- wyjasnienia, komentarze i sugestic Wykonawcy,

- warunki pogodowe i temperatura otoczenia w okresie realizacji robot majace wplyw na czasowe ich
ograniczenia lub spehienia szczegdlnych wymagan wynikajacych z warunkoéw klimatycznych,

- dane na temat prac geodezyjnych wykonanych przed i w trakcie realizacji robot, szczegdlnie w odniesieniu
do wytyczania obiektow w terenie,

- dane na temat sposobu zapewnienia bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie,

- dane na temat jakoSci materialdow, poboru probek i wynikow badan z okresleniem przez kogo zostaty
przeprowadzone i pobrane,

- wyniki poszczegolnych badan z okresleniem przez kogo zostaty przeprowadzone,

- inne istotne informacje o postepie robot.
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Wszystkie wyjasnienia, komentarze lub propozycje wpisane do dziennika budowy przez Wykonawce
powinny by¢ na biezaco przedstawiane do wiadomos$ci i1 akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.
Wszystkie decyzje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, wpisane do dziennika budowy, musza by¢ podpisane
przez przedstawiciela Wykonawcy, ktory je akceptuje lub si¢ do nich odnosi.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest takze zobowigzany przedstawi¢ swoje stanowisko na temat
kazdego zapisu dokonanego w dzienniku budowy przez przedstawiciela nadzoru autorskiego.

2.5.2 Ksiazka obmiaru robot

Ksigzka obmiaru robdt jest dokumentem, w ktdorym rejestruje si¢ iloSciowy postep kazdego elementu
realizowanych robot. Szczegolowe obmiary wykonanych robot robione sa na biezaco i zapisywane do ksigzki
obmiaru robot, wykorzystujac opis pozycji i jednostki uzyte w przedstawionym przez Wykonawce kosztorysie
ofertowym stanowigcym zalacznik do umowy.

2.5.3 Inne istotne dokumenty budowy.
Oproécz dokumentéw wyszczegdlnionych w punktach 2.4.1. i 2.4.2., do dokumentéw budowy naleza

rowniez:

a) dokumenty wchodzace w sktad kontraktu,

b) pozwolenie na budowe,

€) protokoét przekazania placu budowy Wykonawcey,

d) umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy oraz porozumienia cywilno-prawne,

e) instrukcje Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz sprawozdania ze spotkan i narad na budowie,

f) protokoty odbioru robot,

g) opinie ekspertow i konsultantow,

h) korespondencja dotyczaca budowy.

2.5.4. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Wszystkie dokumenty budowy beda przechowywane na placu budowy we wlasciwie zabezpieczonym
miejscu. Wszystkie dokumenty zagubione bgda natychmiast odtworzone zgodnie ze stosownymi wymaganiami
prawa. Wszystkie dokumenty budowy beda stale dostgpne do wgladu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz
upowaznionych przedstawicieli pozostatych uczestnikow procesu inwestycyjnego w dowolnym czasie i na kazde
zadanie.

2.6. Dokumenty przygotowywane przez Wykonawce w trakcie trwania budowy.

2.6.1. Informacije ogdlne.

W trakcie trwania budowy i przed zakonczeniem robot Wykonawca jest zobowigzany do dostarczania
na polecenie Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nastgpujacych dokumentow:
a) rysunki robocze,
b) aktualizacje¢ harmonogramu roboét i finansowania,
¢) dokumentacj¢ powykonawcza,
d) instrukcje eksploatacji i konserwacji urzadzen.
Dokumenty sktadane Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego winny by¢ wyraznie oznaczone nazwg
przedsigwzigcia i zaadresowane w sposob wczesniej przez strony uzgodniony
Przedktadane dane winny by¢ na tyle szczegdlowe, aby mozna bylo ustali¢ ich zgodno$¢ z dokumentami
wchodzacymi w sktad umowy. Sprawdzenie, przyjecie i zatwierdzenie harmonograméw, rysunkdéw roboczych,
wykazow materialow oraz procedur ztozonych lub wnioskowanych przez Wykonawce nie beda miaty wptywu
na kwote kontraktu i wszelkie wynikajace stad koszty ponoszone beda wytacznie przez Wykonawce.

2.6.2. Rysunki robocze.

Elementy, urzadzenia i materiaty, dla ktorych Inspektor Nadzoru Inwestorskiego wyda polecenie
przedtozenia wykazow, rysunkow lub opisow nie beda wykonywane, uzywane ani instalowane dopoki nie
otrzyma on niezbe¢dnych dokumentéw oraz odpowiednio oznaczonych ostatecznych rysunkéw roboczych.
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego sprawdza rysunki jedynie w zakresie ogoélnych warunkow projektowania i w
zadnym przypadku nie zwalnia to Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za omytki lub braki w nich zawarte.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego zajmie si¢ przedlozonymi materiatami mozliwie jak najszybciej,
zatwierdzi i przekaze je Wykonawcy w terminie przewidzianym w kontrakcie. Zwloka wynikajaca z ewentualnej
konieczno$ci ponownego sktadania dokumentoéw nie powoduje przedtuzenia terminéw okreslonych w umowie.
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Wykonawca przedktada Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego do sprawdzenia po cztery (4)
egzemplarze wszystkich dokumentéw w formacie A4 lub A3. W przypadku wigkszych rysunkow, ktore nie
mogg by¢ tatwo reprodukowane przy uzyciu standardowej kserokopiarki, wykonawca ztozy trzy (3) kopie
dokumentéw oraz dostarczy jego zapis w formie elektronicznej. Rysunki robocze beda przedkladane
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego w odpowiednim terminie tak, by zapewni¢ mu nie mniej niz 20 dni
roboczych na ich przeanalizowanie.

Dostarczanie rysunkéw roboczych elementdéw i urzadzen wspoétzaleznych ze soba, nalezy koordynowaé
w taki sposob, aby Inspektor Nadzoru Inwestorskiego otrzymat wszystkie rysunki na czas, tak, zeby mogl poza
przeanalizowaniem poszczego6lnych elementéw, dokonaé przegladu ich wzajemnych powigzan.

Rysunki robocze powinny by¢ doktadne, wyrazne i kompletne. Powinny zawiera¢ wszelkie niezbedne
informacje, w tym doktadne oznaczenie elementéw w odniesieniu do projektu wykonawczego i szczegétowych
specyfikacji technicznych. Sktadanym dokumentom kazdorazowo powinno towarzyszy¢ pismo przewodnie,
zawierajace nastgpujace informacje:

1) nazwe inwestycji,

2) numer umowy,

3) ilo&¢ egzemplarzy kazdego sktadanego dokumentu,

4) tytut dokumentu,

5) numer dokumentu lub rysunku,

6) okreslenie, jakiego dokumentu lub rysunku rewizja dotyczy,

7) numer rozdziatlu i pozycji w specyfikacji, w ktorym omowione jest dane urzgdzenie, materiat lub element,
8) date przekazania.

O ile Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie postanowi inaczej, rysunki robocze sktadane begda przez
Wykonawce, ktory potwierdzi swoim podpisem i stemplem umieszczonym na rysunku roboczym, lub w inny
uzgodniony sposob, ze sprawdzil on (Wykonawca) je i zatwierdzit oraz, ze roboty w nich przedstawione sa
zgodne z warunkami kontraktu i zostaty sprawdzone pod wzgledem wymiarow i powigzan z wszelkimi innymi
elementami. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, w uzasadnionych przypadkach, moze wymaga¢ akceptacji
sktadanych dokumentéw przez nadzor autorski.

2.6.3. Aktualizacja harmonogramu robét i finansowania.

Mozliwos$ci przerobowe Wykonawcy w dziedzinie robot budowlanych i montazowych, kolejnos¢ robot
oraz sposoby realizacji winny zapewni¢ wykonanie robot w terminie okreslonym w kontrakcie i zgodnie z
wymaganiami zawartymi w p. 2.3.3. Wykonawca we wstepnej fazie robdt przestawia do zatwierdzenia
szczegOlowy harmonogram robot i finansowania, zgodnie z wymaganiami kontraktu. Harmonogram ten w miarg
postepu robot moze by¢ aktualizowany przez Wykonawce i zaczyna obowigzywaé po zatwierdzeniu przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.4. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca odpowiedzialny bedzie za prowadzenie na biezaco ewidencji wszelkich zmian w rodzaju
materiatow, urzadzen, lokalizacji i wielkosci robot. Zmiany te nalezy rejestrowaé na komplecie rysunkow,
wylacznie na to przeznaczonych.

Wykonawca winien przedktada¢ Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego aktualizowane na biezaco
rysunki powykonawcze, co najmniej raz w miesigcu, w celu dokonania ich przegladu i sprawdzenia. Po
zakonczeniu robot kompletny zestaw rysunkow zostanie przekazany Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

2.6.5. Instrukcja eksploatacji i konserwacji urzadzen.

Wykonawca dostarczy, przed zakonczeniem robdt, po sze$¢ egzemplarzy kompletnych instrukcji w zakresie
eksploatacji i konserwacji dla kazdego urzgdzenia oraz systemu mechanicznego, elektrycznego lub
elektronicznego. O wymogu tym zostang poinformowani ich producenci i/lub dostawcy, za$ wynikajace stad
koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu. Instrukcje te winny by¢
dostarczone przed uruchomieniem platnosci dla Wykonawcy za wykonane roboty przekraczajace poziom 75%
zaawansowania. WSszelkie braki stwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w dostarczonych
instrukcjach zostana uzupelione przez Wykonawce w ciggu 30 dni kalendarzowych, nastgpujacych po
zawiadomieniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o stwierdzonych brakach.

Kazda instrukcja powinna zawiera¢ nastgpujace informacje:

1) strone tytutowg zawierajaca: tytut instrukcji, nazwe inwestycji, date wykonania urzgdzenia;

2) spis tresei;

3) informacje katalogowe o producencie (nazwa firmy, kontakt, nr telefonu, pelny adres pocztowy);
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4) gwarancje producenta;

5) wykresy i ilustracje;

6) szczegdlowy opis funkcji kazdego gldwnego elementu sktadowego uktadu;

7) dane o osiagach i wielko$ci nominalne;

8) instrukcje instalacyjne;

9) procedure rozruchu;

10) wiasciwg regulacje;

11) procedury testowania;

12) zasady eksploatacji;

13) instrukcj¢ wylaczania z eksploatacji;

14) instrukcj¢ postepowania awaryjnego i usuwania usterek;

15) srodki ostroznosci;

16) instrukcje dotyczace konserwacji i naprawy (winny zawiera¢ szczegdtowe rysunki montazowe z numerami
czesei, wykazami czesci, procedura dotyczaca zamawiania czeSci zamiennych oraz kompletng instrukcjg
konserwacji zachowawczej niezbednej do utrzymania dobrego stanu i trwatosci urzadzen);

17) instrukcje odnos$nie smarowania (z wykazem punktow, ktore nalezy smarowaé lub oliwi¢, zalecanymi
rodzajami, klasa i zakresem temperatur smarow i zalecang czestotliwos$ciag smarowania);

18) wykaz zalecanych czgéci zapasowych wraz z danymi kontaktowymi do najblizszego przedstawiciela
producenta;

19) wykaz ustawien przekaznikow elektrycznych oraz nastawien przetacznikow sterujacych i alarmowych;

20) schemat potaczen elektrycznych dostarczonych urzadzen (w tym uktadow sterujacych i oswietleniowych).

Instrukcje muszg by¢ kompletne i uwzglgdniaé cato$¢ urzadzenia, uktadow sterujacych, akcesoridow i elementow

dodatkowych.

3. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego w ramach posiadanego umocowania od Zamawiajacego reprezentuje
interesy Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci realizacji robdt budowlanych z
dokumentacja projektows, specyfikacjami technicznymi, przepisami, zasadami wiedzy technicznej oraz
postanowieniami warunkdw umowy.

Zgodnie z umowa, Wykonaweca jest zobowigzany w ramach kwoty ryczattowej, przewidzianej w cenie
ofertowej na zaplecze budowy, zorganizowaé¢ Zamawiajacemu na placu budowy i utrzymywac¢ do konca robodt
biuro Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

4, Materialy i urzadzenia.

4.1. Zrédla uzyskiwania materialow i urzadzen.

Wszystkie wbudowywane materiaty i urzadzenia instalowane w trakcie wykonywania robot muszg by¢
zgodne z wymaganiami okre§lonymi w poszczegolnych szczegdétowych specyfikacjach technicznych.
Przynajmniej na trzy tygodnie przed uzyciem kazdego materialu przewidywanego do wykonania robo6t statych
Wykonawca przedtozy szczegoétowa informacje o zrodle produkeji, zakupu lub pozyskania takich materialow,
atestach, wynikach odpowiednich badan laboratoryjnych i probek do akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. To samo dotyczy instalowanych urzadzen.

Akceptacja Inspektora Nadzoru Inwestorskiego udzielona jakiej$ partii materiatow z danego zrodta nie
bedzie znaczyé, ze wszystkie materialy pochodzace z tego zrodia sg akceptowane automatycznie. Wykonawca
jest zobowigzany do dostarczania atestow i/lub wykonywania prob materiatdw otrzymanych z zatwierdzonego
zrodia dla kazdej dostawy, zeby udowodnié¢, ze nadal speiniajg one wymagania odpowiedniej szczegdtowej
specyfikacji technicznej.

W przypadku stosowania materiatdw lokalnych, pochodzacych z jakiegokolwiek miejscowego zrodia,
wlaczajac te, ktore zostaty wskazane przez Zamawiajacego, przed rozpoczeciem wykorzystywania tego zrodia
Wykonawca ma obowigzek dostarczenia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszystkich wymaganych
dokumentéw pozwalajacych na jego prawidtowa eksploatacje. Wykonawca bgdzie ponosit wszystkie koszty
pozyskania i dostarczenia na plac budowy materiatdéw lokalnych. Za ich ilo$¢ i jako$¢ odpowiada Wykonawca.
Stosowanie materialdw pochodzacych z lokalnych zrédet wymaga akceptacji Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego.

W przypadku realizacji robot z funduszéw Unii Europejskiej wymagane jest §wiadectwo, ze uzyte
materialy i urzadzenia pochodzg z krajow nalezacych do Unii Europejskie;j.

AJM-INWEST ul. Niepodleglosci 18,19-100 Morki

16



4.2. Kontrola materialéow i urzadzen.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze okresowo kontrolowa¢ dostarczane na budowg materialy i
urzadzenia, zeby sprawdzi¢ czy sa one zgodne z wymaganiami szczegdtowych specyfikacji technicznych.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest upowazniony do pobierania i badania probek materiatu, zeby sprawdzi¢
jego wilasnosci. Wyniki tych préb stanowi¢ moga podstawe do aprobaty jakos$ci danej partii materiatow.
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest réwniez upowazniony do przeprowadzania inspekcji w wytwodrniach
materiatldw i urzadzen.

W czasie przeprowadzania badania materialéw i urzadzen przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

Wykonawca ma obowigzek spetnia¢ nastepujace warunki:

a) w trakcie badania, Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego bedzie zapewnione niezbedne wsparcie i pomoc
przez Wykonawce i producenta materiatow lub urzadzen;

b) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat zapewniony w dowolnym czasie dostep do tych miejsc, gdzie
sa wytwarzane materialty i urzadzenia przeznaczone dla realizacji robot.

4.3. Atesty materialow i urzadzen.

W przypadku materialéw, dla ktérych w szczegdtowych specyfikacjach technicznych wymagane sa
atesty, kazda partia dostarczona na budowe musi posiadaé atest okreslajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.
Przed wykonaniem przez Wykonawce badan jakosci materialdw, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze
dopusci¢ do uzycia materialy posiadajace atest producenta stwierdzajacy petna zgodno$¢ tych materiatéw z
warunkami podanymi w szczegotowych specyfikacjach technicznych.

Produkty przemystowe musza posiadaé atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby
wynikami wykonanych przez niego badan. Kopie wynikéw tych badan musza by¢ dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego.

Materiaty posiadajace atesty, a urzadzenia - wazng legalizacj¢, mogg by¢ badane przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego w dowolnym czasie. W przypadku gdy zostanie stwierdzona niezgodnos$¢ whasciwosci
przewidzianych do uzycia materialow i urzadzen z wymaganiami zawartymi w szczegdélowych specyfikacjach
technicznych nie zostana one przyjete do wbudowania.

4.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom umowy.

Materialty uznane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego za niezgodne ze szczegdélowymi
specyfikacjami technicznymi musza by¢ niezwlocznie usunicte przez Wykonawce z placu budowy. Jesli
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego pozwoli Wykonawcy wykorzystaé¢ te materialty do innych roboét niz te, dla
ktérych zostaly one pierwotnie nabyte, wartos¢ tych materiatdw moze by¢ odpowiednio skorygowana przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Kazdy rodzaj robot wykonywanych z uzyciem materiatow, ktore nie zostaty
sprawdzone lub zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, bedzie wykonywany na wiasne
ryzyko Wykonawcy. Musi on zdawac sobie sprawe, ze te roboty moga by¢ odrzucone tj. zakwalifikowane jako
wadliwe i niezaptacone.

4.5. Przechowywanie i skladowanie materialow i urzadzen.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ zeby materialy i urzadzenia tymczasowo sktadowane na
budowie, byly zabezpieczone przed uszkodzeniem. Musi utrzymywac ich jako$¢ i wlasnosci w takim stanie jaki
jest wymagany w chwili wbudowania lub montazu. Musza one w kazdej chwili by¢ dostgpne dla
przeprowadzenia inspekcji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, az do chwili kiedy zostang uzyte.

Tymczasowe tereny przeznaczone do skladowania materialow i urzadzen bedag zlokalizowane w obrgbie
placu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego lub poza placem budowy, w
miejscach zapewnionych przez Wykonawce. Zapewni on, ze tymczasowo sktadowane na budowie materialy i
urzadzenia beda zabezpieczone przed uszkodzeniem.

4.6. Stosowanie materialow zamiennych.

Jesli Wykonawca zamierza uzy¢ w jakims$ szczegdlnym przypadku materiaty lub urzadzenia zamienne,
inne niz przewidziane w dokumentacji budowlanej lub szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
poinformuje o takim zamiarze przynajmniej Inspektora Nadzoru Inwestorskiego na 3 tygodnie przed ich
uzyciem lub wczeséniej, jesli wymagane jest badanie materiatu lub urzadzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Wybrany i zatwierdzony zamienny typ materialu lub urzadzenia nie moze by¢ zmieniany w
terminie pdzniejszym bez akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

5. Sprzet.
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Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robot i srodowisko. Sprzet uzywany do robot powinien byé
zgodny z oferta Wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i iloéci wskazaniom zawartym w
szczegdtowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie organizacji robot,
zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinna gwarantowaé
prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robot.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w
dobrym stanie i gotowo$ci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony S$rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, Wykonawca dostarczy Inspektorowi
Nadzoru Inwestorskiego kopie dokumentéw potwierdzajacych dopuszczenie sprzgtu do uzytkowania.

Jezeli projekt wykonawczy lub szczegdtowe specyfikacje techniczne przewiduja mozliwosé
wariantowego uzycia sprzgtu przy wykonywanych robotach, Wykonawca przedstawi wybrany sprzet do
akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez jego zgody.

Sprzet, maszyny, urzadzenia i narz¢dzia nie gwarantujace zachowania warunkow umowy zostang przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

6. Transport.
Liczba i rodzaje $rodkéw transportu beda okreslone w projekcie organizacji robdt. Musza one

zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym i szczegdlowych
specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, w terminach wynikajacych
z harmonogramu robot.

Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy musza spetniaé wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego, szczegblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom umowy beda usunigte z terenu budowy na polecenie Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca jest zobowigzany usuwaé na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie uszkodzenia i
zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

7. Kontrola jakosci robot.

7.1 Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materialtdéw prowadzong zgodnie z
programem zapewnienia jako$ci omowionym w pkt 2.3.5. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli,
wlaczajac personel, laboratorium, sprzgt, zaopatrzenie 1 wszelkie urzadzenia niezbgdne do pobierania probek i
badania materialow oraz jakos$ci wykonania robot.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jako$ci Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze zazadac
od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest zadowalajacy.
Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢ pomiary i badania materialdow oraz robdt z czestotliwoscia
zapewniajacg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w projekcie wykonawczym
i szczegotowych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosci
sg okre§lone w szczegdtowych specyfikacjach technicznych, normach i wytycznych. W przypadku gdy brak jest
wyraznych przepisow Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnic¢
wykonanie robot zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego umowy i §wiadectwa stwierdzajace, ze
wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazng legalizacj¢, zostaly prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajagcych procedury badan.

7.2 Pobieranie probek.

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod
pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym
prawdopodobienstwem wytypowane do badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego musi mie¢ zapewniong mozliwos$¢ udzialu w pobieraniu probek. Na
jego zlecenie Wykonawca ma obowiazek przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktore budza
watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materialy nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone
z jego wiasnej woli. Probki dostarczone przez Wykonawce do badan wykonywanych przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego bgda odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob zaakceptowany przez niego. Koszty tych

AJM-INWEST ul. Niepodleglosci 18,19-100 Morki

18



dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek. W przeciwnym przypadku
koszty te pokrywa Zamawiajacy.

7.3 Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bgda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w szczegdtowych specyfikacjach technicznych,
stosowa¢ mozna wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego. Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania
Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki, do akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie miat nicograniczony dostgp do pomieszczen laboratoryjnych
w celu ich inspekcji. Bedzie on przekazywal Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek
niedociggnigciach dotyczacych urzadzen laboratoryjnych, sprzetu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu
lub metod badawczych. Jezeli niedociagnigcia te bgda na tyle powazne, ze moga wptyna¢ ujemnie na wyniki
badan, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego natychmiast wstrzyma uzycie do robot badanych materialéw i dopusci
je dopiero wtedy, gdy niedociagnigcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostang usunigte i stwierdzona
zostanie odpowiednia jako$¢ tych materiatow.

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, nie pdzniej jednak niz w terminie okre§lonym w programie zapewnienia jakosci. Kopie
wynikow badan beda mu przekazywane na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub innych,
réwniez przez niego zaaprobowanych. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badan
materiatow ponosi Wykonawca. Dla celow kontroli jako$ci i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego
jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatdw u Zzrodet ich wytwarzania, a
ze strony Wykonawcy i producenta materialow zapewniona mu bgdzie wszelka potrzebna do tego pomoc.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robot prowadzonego
przez Wykonawce, bedzie ocenia¢ zgodnos$¢ wykonanych robot i uzytych materiatdw z wymaganiami
szczegdtowych specyfikacji technicznych, na podstawie dostarczonych przez Wykonawce wynikow badan.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego moze pobieraé probki i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sa niewiarygodne, to
poleci on Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium, przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych
badan, albo oprze si¢ wylacznie na wlasnych badaniach przy ocenie zgodnos$ci materiatow i robot z projektem
wykonawczym 1 szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi. W takim przypadku calkowite koszty
powtornych lub dodatkowych badan i pobierania probek zostang poniesione przez Wykonawce.

8. Obmiary robot.

8.1. Ogoélne zasady obmiaru robét.

Obmiar robot ma za zadanie okresla¢ faktyczny zakres wykonanych robdt wg stanu na dzien jego
przeprowadzenia. Roboty mozna uzna¢ za wykonane pod warunkiem, ze wykonano je zgodnie z wymaganiami
zawartymi w projekcie wykonawczym i szczegdtowych specyfikacjach technicznych, a ich ilo$¢ podaje si¢ w
jednostkach ustalonych w wycenionym przedmiarze roboét wchodzacym w sktad umowy. Obmiaru robot
dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora Nadzoru Inwestorskiego o zakresie i terminie
obmiaru. Powiadomienie powinno poprzedza¢ obmiar co najmniej o 3 dni. Wyniki obmiaru sg wpisywane do
ksiegi obmiaru i zatwierdzane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakikolwiek btad lub przeoczenie
(opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robdt lub gdzie indziej w szczegdtowych specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku wykonania wszystkich robét. Bledne dane zostang
poprawione wg pisemnej instrukcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Diugosci i odleglosci pomigdzy
okreslonymi punktami skrajnymi bgda mierzone poziomo (w rzucie) wzdtuz linii osiowej. Jezeli szczegdétowe
specyfikacje techniczne wtasciwe dla danych robot nie wymagaja tego inaczej, to objetosci beda wyliczane w
m?, jako dhugos¢ pomnozona przez $redni przekroj. Ilosci, ktore maja byé mierzone wagowo, beda wyrazone w
tonach lub kilogramach.

8.2. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprz¢t pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robot i
dostarczone przez Wykonawceg, musza by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca musi posiada¢ wazne $wiadectwa
legalizacji. Musza one by¢ utrzymywane przez Wykonawce w dobrym stanie, w calym okresie trwania robot.
8.3. Czas przeprowadzania obmiaru.
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Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzany z czestotliwoscia i terminach wymaganych w celu
dokonywania odbioréw czgsciowych poszczegolnych elementow lub w innym czasie, okreslonym w umowie lub
uzgodnionym przez Wykonawce i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Obmiary beda takze przeprowadzone
przed koncowym odbiorem roboét, a takze w przypadku wystapienia dluzszej przerwy robotach lub zmiany
Wykonawcy.

Obmiar robo6t zanikajacych i1 podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ bezposrednio po ich
wykonywaniu lecz przed zakryciem.

9. Odbiory roboét i podstawy platnosci.

Zasady odbiorow robot i ptatnosci za ich wykonanie okres$la kontrakt. Wyplata ptatnosci nastepuje, w
terminie okreslonym w kontrakcie, po przedlozeniu Zamawiajacemu faktury wraz z protokotem odbioru
zafakturowanych robot, potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

10. Przepisy zwiazane.

10.1. Normy i normatywy.

Wszystkie roboty nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujacymi w Polsce normami i normatywami.

W przypadku braku uregulowan normowych i normatywnych w Ogolnej Specyfikacji Technicznej oraz
Szczegdtowych Specyfikacjach Technicznych zastosowanie maja Warunki techniczne wykonania i odbioru
rob6t budowlano-montazowych (WTWO).

10.2. Przepisy prawne.

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiladze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktore sa w jakiejkolwiek sposdb zwigzane z
prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych w trakcie
realizacji robot.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 07.07.1994 r. — Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.);

2. Ustawa z dnia 29.01.2004 r. — Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 z pdzn. zm);

3. Ustawa z dnia 16.04.2004 r. — o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z p6zn. zm);

4. Ustawa z dnia24.08.1991 r. — o ochronie przeciwpozarowej (tekst jedn. Dz. U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229 z

pézn. zm);

Ustawa z dnia 27.04.2001 r. — Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6zn. zm.);

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie systemoéw oceny zgodno$ci wyrobow

budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779);

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.12.2002 r. w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780);

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26.04.1997 r. w sprawie ogbélnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz. 1650);

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401);

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126);

11.Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogloszenia zamawiajgcego dane
dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

Wykonawca bedzie przestrzegat praw autorskich i patentowych. Wykonawca jest w petni odpowiedzialny za
spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych i opatentowanych urzadzen lub
metod. Wykonawca bedzie informowat Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Autora Projektu o swoich
dziataniach w tym zakresie, przedstawiajac kopie atestow i innych wymaganych swiadectw.

10.3. Inne dokumenty i instrukcje.

10.3.1. Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych, (tom I, II, III, IV, V) Arkady

Warszawa 1989-1990.

o

10.3.2. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa

2003.
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10.3.3. Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci i instalacji. Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, Warszawa 2001

STRONA TYTULOWA
SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE
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— SPIS TRESCI :

1. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
WYTYCZENIE OBIEKTOW

2. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE-ROZBIORKOWE

3. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA -
ROBOTY ZIEMNE

4. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU

5. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE

6. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE

7. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJINE

8. SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE KRYCIE DACHU DACHOWKA BITUMICZNA

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYTYCZENIE OBIEKTOW
B.01.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot Szczegotowej Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem niniejszej Szczegdtowej Specyfikacji Technicznej jest wykonanie robot geodezyjnych na
terenie budowy.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie robot geodezyjnych. Obejmuja prace zwigzane z
dostawa materialow i wykonawstwem.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami.

2. Materialy

2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow

Ogolne wymagania dotyczace materiatlow podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,, Wymagania
dotyczace wlasciwosci wyrobdw budowlanych" pkt 2.

2.2. Materialy do wykonania

Materiatami stosowanymi przy wykonaniu wyznaczenia osi tras oraz potozenia punktow wysokosciowych
wedlug zasad niniejszej SST sa:

- stupki betonowe,

- pale i paliki drewniane,

- rury metalowe,

badz inne materialy akceptowane przez zarzadzajacego realizacjag umowy.

Do utrwalenia punktow gtownych trasy i punktow gtéwnych osi obiektow nalezy stosowac pale drewniane

z gwozdziem lub pretem stalowym, stupki betonowe albo rury metalowe o dtugosci okoto 0,50 m. Pale
drewniane

umieszczone w sgsiedztwie punktow zatamania trasy w czasie ich stabilizacji powinny mie¢ $rednicg 0,15 do
0,20m i dlugos¢ 1,5 do 1,7m. Do stabilizacji pozostatych punktéw nalezy stosowac paliki drewniane o dlugosci
okoto 0,30m i $rednicy 0,05 do 0,08m. Swiadki wbijane obok palikow osiowych powinny mieé¢ dtugo$é okoto
0,50m i przekroj prostokatny.
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3. Sprzet

3.1. Ogdlne wymagania dotyczqce sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzg¢tu podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania

dotyczace sprzetu" pkt 3.

3.2. Sprzet stosowany do wyznaczenia trasy i punktow wysokosciowych

Do wyznaczania trasy i punktow wysokosciowych nalezy stosowac sprzet:

- teodolity lub tachimetry, GPS,

- niwelatory,

- tyczki,

- laty,

- taSmy

lub inny sprzet akceptowany przez zarzadzajacego realizacja umowy.

4. Transport

4.1. Ogolne wymagania dotyczqce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania
dotyczace srodkow transportu” pkt 4.

4.2 Transport materialow

Materiaty moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu. Nalezy je ustawia¢ rownomiernie na

catej powierzchni tadunkowej, obok siebie i zabezpieczaé przed mozliwoscia przesuwania si¢ podczas
transportu.

5. Wykonanie robét

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robot podano w Ogolnej Specyfikacji Technicznej ,,Wymagania dotyczace
wykonania robot budowlanych” pkt 5. Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujacymi
instrukcjami Gtéwnego Urzedu Geodezji i Kartografii (GUGIK).

5.2. Osnowa podstawowa (stale punkty kontroli)

Wykonawca w oparciu o zasoby pozyskane z miejscowego Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i
Kartograficznej wybierze odpowiednig liczbe statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i
wysoko$ciowej,

ktore umozliwig mu prawidtowe wykonanie prac zwigzanych z wytyczaniem. Wykonawca powinien
zweryfikowad

wybrane punkty, tak aby wykorzystujac je, miat petng swiadomo$¢ odpowiedzialnosci za ewentualne bledy w
wytyczeniu obiektu.

5.3. Osnowa robocza (okresowe punkty kontroli)

W oparciu o sie¢ statych punktow geodezyjnych osnowy poziomej i wysokosciowej przekazanej przez
zarzadzajacego realizacja umowy, Wykonawca zobowigzany jest do zatozenia, utrzymania i uzupetniania
osnowy roboczej o wspotrzednych poziomych i wysokosciowych dla lokalnego wytyczania robot.
Opracowany przez Wykonawcg i zatwierdzony przez zarzadzajacego realizacja umowy projekt osnowy
roboczej poziomej i wysokoSciowej oraz system przeprowadzania kontroli okresowej punktow tej osnowy,
powinny spetnia¢ nastgpujace warunki:

a) punkty osnowy roboczej nalezy wyznaczy¢ i utrwali¢ poza terenem wykonywania robdt oraz odpowiednio
zabezpieczy¢ przed naruszeniem lub uszkodzeniem,

b) odleglos¢ pomiedzy punktami winna wynosi¢ srednio okoto 250m, a kazdy punkt powinien by¢ oznaczony w
sposob zatwierdzony przez zarzadzajacego tak aby byl widoczny i tatwy do zidentyfikowania,

¢) sposob stabilizacji punktow geodezyjnych osnowy roboczej oraz kryteria jej doktadnosci winny by¢ zgodne z
polskimi przepisami zawartymi w Instrukcjach Technicznych G-3.1 (Osnowy realizacyjne GUGIK) i G-3.2
(Pomiary realizacyjne GUGIK).

5.4. Tymczasowe punkty pomiarowe

Wykonawca moze wyznaczy¢ jakiekolwiek inne tymczasowe punkty pomiarowe zgodnie z

zatwierdzonymi przez zarzadzajacego realizacja umowy zasadami wykonania niezbednych robot i wytyczen
oraz zgodnie z generalnymi zasadami wyszczegdlnionymi w instrukcjach i wskazaniach GUGIK.

5.5. Wyznaczenie punktow na osiach

Wykonawca przeprowadzi tyczenie osi trasy drogi w zgodno$ci z Dokumentacja Projektowa.

Wyznaczenie trasy na podstawie projektu wymaga wykonania obliczen, a nastgpnie wyznaczenia na gruncie.
Do wyznaczenia trasy na gruncie nalezy mie¢:

1. Obliczone wspotrzedne punktéw gldéwnych: poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe, punkty glowne
hukow (poczatek, srodek i koniec),
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2. Obliczone elementy trasy,

3. Szkic realizacyjny wyznaczenia trasy,

4. Wyznaczona w terenie trase tj. poczatek i koniec trasy, punkty wierzchotkowe i punkty gtéwne tukéw nalezy
oznaczy¢ stupkami drewnianymi o $r. 15cm i dtugosci ponad 1,0m, z poprzeczka. Punkty hektometrowe i
punkty przekrojow poprzecznych wystarczy oznaczy¢ palikami ze $wiadkami,

5. Po wyznaczeniu trasy wykonuje si¢ niwelacje jej osi i przekrojow poprzecznych,

6. Wyznaczong w terenie tras¢ nalezy komisyjnie przekazaé zarzadzajacemu realizacja umowy do realizacji,
z czynnosci tej spisac protokot.

Wyznaczone punkty na osiach tras nie powinny by¢ przesunigte wigcej niz o 10cm w stosunku do
projektowanych, a rzgdne punktow na osi nalezy wyznaczy¢ z doktadnoscia do 1cm w stosunku do rzgdnych
projektu. W przypadku, kiedy dopuszczalne odchylki sa przekroczone Wykonaweca jest zobowigzany do korekty
osi trasy odnoszac si¢ do istniejagcych budowli inzynierskich, po uzyskaniu zgody zarzadzajacego realizacja
umowy.

5.6. Zakonczenie robot

Wykonawca zobowigzany jest po zakonczeniu rob6t do oddania zarzadzajacemu realizacja umowy
dokumentacji dotyczacej osnow geodezyjnych i przekazania punktow w terenie na takich zasadach jak je
przejmowatl.

6. Kontrola jakos$ci robét

Ogolne zasady kontroli jako$ci robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej ,,Dzialania zwigzane z
kontrola, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robot budowlanych” pkt. 6.

6.1. Kontrola osnowy roboczej oraz prac pomiarowych

Kontrolg osnowy roboczej oraz prac pomiarowych nalezy prowadzi¢ wg zasad okreslonych w

instrukcjach 1 wytycznych GUGIK. Wykonawca dostarczy zarzadzajacemu realizacjg inwestycji harmonogram
pomiaréw kontrolnych osnowy roboczej przeprowadzanych w oparciu o stale punkty geodezyjne pobrane z
Osrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Pomiary kontrolne odpowiednich fragmentéw osnowy
roboczej nalezy wykonywac¢ przed rozpoczgciem wigkszych robot, a takze, co miesiagc w trakcie prowadzenia
robot.

6.2. Kontrola wytyczenia osi

Kontrola wytyczenia osi trasy, wyznaczenia nasypoéw, wykopow i obiektow nalezy przeprowadzi¢ w
odniesieniu do wymagan punktu 6 OST.

7. Obmiar robot

7.1. Ogélne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robot podano w Ogoélnej Specyfikacji Technicznej pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowg jest 1km trasy drogi.

8. Odbior robét

8.1. Ogolne zasady odbioru robot

Ogodlne zasady odbioru robot podano w Ogdlnej Specyfikacji Technicznej ,,0dbior robot budowlanych”

pkt 8.

8.2. Sposob odbioru robot

Whiosek Wykonawcy o odbior wykonanych roboét, przekazywany zarzadzajacemu realizacjg umowy
powinien zawierac¢ niezbedne szkice wytyczenia, wykazy wspotrzednych i wysokosci wykazujace zgodnosc
pomiarow kontrolnych z danymi podanymi w Dokumentacji Projektowe;.

9. Podstawy platno$ci

Placi sie za 1km wytyczonej trasy, 1m3 wykopu.

Cena jednostki obmiaru obejmuje:

-wyznaczenie punktow gldwnych osi trasy, granic robot i punktéw wysokosciowych,

-uzupelnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

-wykonanie roboczej osnowy geodezyjnej poza granicami robot,

-wyznaczenie przekrojow poprzecznych z ewentualnym wytyczeniem dodatkowych przekrojow,
-wykonanie pomiaréw biezacych w miare postgpu robot, zgodnie z Dokumentacja Projektowa,
-zastabilizowanie punktow w sposob trwaly, ochrong ich przed zniszczeniem i oznakowanie utatwiajace
odszukanie i ewentualne odtworzenie

-utrzymywanie i ewentualne uzupehienie w trakcie rob6t roboczych punktow sytuacyjno-wysokosciowych.
-wyznaczenie innych punktow pomiarowych, ktére Wykonawca uzna za potrzebne,

-transport i koszty materiatow (znakoéw geodezyjnych, pali drewnianych, rur metalowych, pretéw stalowych,
farby itp.)
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10. Przepisy zwiazane

- PN-B-02356 — Tolerancja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja wymiaréw elementéw budowlanych z
betonu.

1. Instrukcja Techniczna G-3 — Geodezyjna obstuga Inwestycji.

Katalog znakéw i urzadzen pomiarowo-kontrolnych.

2. Instrukcja techniczna 0-1. Ogolne zasady wykonywania prac geodezyjnych.

3. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji. Gtéwny Urzad Geodezji i Kartografii,
Warszawa, 1979

4. Instrukcja techniczna G-I. Geodezyjna oshowa pozioma, GUGIK, 1989

5. Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983

6. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGIK, 1979

7. Wytyczne techniczne G-3.2 Pomiary realizacyjne. GUGIK, 1983

8. Wytyczne techniczne G-3. | Osnowy realizacyjne, GUGIK, 1983

9. Roboty ziemne - Warunki techniczne wykonania i odbioru, MOSZNiL 1996.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
B.02.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejsze] szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczaca wykonania i odbioru rob6t rozbiorkowych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy, kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rozbiorek wystepujacych w
obiekcie. W zakres tych rob6t wehodza:

B.01.01.00. - Rozbiorki

B.01.01.01. - Rozbiorki obiektow kubaturowych

B.01.01.03. - Rozbidrki ogrodzen i zasiekow

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST s zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Dla robét wg B.01.01.00 materiaty nie wystepuja.

3. Sprzet

3.1. Do rozbiérek moze by¢ uzyty dowolny sprzgt.

4.,  Transport

Transport materialow z rozbiorki srodkami transportu. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robot rozbiorkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

- zdemontowaé istniejace zasilanie w energi¢ elektryczna, instalacje teletechniczng i wodno-kanalizacyjng oraz wszelkie istniejace
uzbrojenie.

5.2. Roboty rozbiérkowe

Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych.

5.2.1. Obiekty kubaturowe

(1) Pokrycie dachowe rozbiera¢ r¢cznie. Materiat poza obreb budynku znosi¢ lub spuszczaé rynnami w sposob zabezpieczajacy przed
uszkodzeniem.

(2) Wigzbg dachowa rozbiera¢ r¢cznie. Material odnie$¢ poza obreb budynku.

(3) Stropy i $ciany, posadzki rozebraé recznie lub mechanicznie, tacznie ze $cianami fundamentowymi. Materiaty posegregowac i odnies¢
lub odwiez¢ na miejsce sktadowania.

(4) Elementy stolarki i $lusarki o ile zostang zakwalifikowane przez wiasciciela obiektu do odzysku wykué¢ z otwordw, oczyscic, i
sktadowac.

(5) Powstaty po rozbidrce wykop zasypaé gruntem piaszczystym zageszczanym warstwami. Wierzchnig warstwe grubosci 0,2 m zasypaé
gruntem rodzimym.

(6) Teren splantowac i oczysci¢ z resztek materialow.

5.2.2. Rozbiodrka ogrodzenia

(1) Elementy stalowe zdemontowac¢ poprzez cigcie palnikiem i ztozenie elementéw w miejscu sktadowania.

(2) Fundamenty betonowe rozebra¢ recznie lub mechanicznie. Uzyskany gruz sktadowac.

(3) Wykopy zasypa¢ gruntem rodzimym. Teren splantowac.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla rob6t rozbiorkowych podano w punktach 5.1. do 5.2.
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7. Obmiar robét

Jednostkami obmiarowymi sa:

B.01.01.01. - Rozbidrki obiektow kubaturowych - [1 szt.]

B.01.01.03. - Rozbidrki ogrodzen i zasiekow - [m]

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.01.00.00. podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Placi si¢ za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez Inzyniera mierzone w jednostkach podanych
w punkcie 7.

10. Uwagi szczegélowe

10.1- Materialy uzyskane z rozbidrek do ponownego wbudowania zakwalifikuje Inzynier. 10.2. Ilosci robét rozbiérkowych moga ulec

zmianie na podstawie decyzji Inzyniera.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY ZIEMNE
B.02.00.00

1. Wstep

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t ziemnych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie rob6t ziemnych
wystepujacych w obiekcie objetym kontraktem. W zakres tych robot wehodza:

B.02.01.00. Wykopy.

B.02.02.00. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy.

B.02.02.01. Wykonanie warstwy filtracyjnej.

B.02.02.02. Podkiad zwirowo-piaskowy (wymiana gruntu) pod fundamenty.

B.02.02.03. Podktad podposadzkowy z piasku zwyktego.

B.02.03.00. Zasypki

B.02.04.00. Transport gruntu

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania, ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy

2.1. Do wykonania robét wg B.02.01.00 materiaty nie wystgpuja.

Do wykonania robét wg B.02.01.00 materialy nie wyst¢puja poza wykonaniem wykopéw w ostonie $cianek szczelnych. Do wykonania
Scianek szczelnych przewiduje si¢ grodzice stalowe, ktorych rodzaj i typ okresla dokumentacja projektowa. Moga to by¢ na przyktad czgsto
spotykane grodzice typu G62 wg EN 10248-1:1999, EN 10248-2:1999. Konstrukcja $cianek szczelnych powinna byc¢ taka, aby zabezpieczy¢
wykop przed naplywem wody z zewnatrz, a Sciany wykopu przed obsuwaniem si¢. W przypadku wykorzystania $cianek jako elementow
przysztej konstrukcji musza spetnia¢ wymagania zatozone w projekcie technicznym.

2.2. Grunty do wykonania podktadu wg B.02.02.01-02

Do wykonania podktadu nalezy stosowa¢ pospotki zwirowo-piaskowe. Wymagania dotyczace pospotek:

- uziarnienie do 50 mm,

- laczna zawarto$¢ frakcji kamiennej i zwirowej do 50%,

- zawarto$¢ frakcji pytowej do 2%,

- zawarto$¢ czastek organicznych do 2%.

2.3. Do wykonania podktadu wg B.02.02.03. nalezy stosowac piasek zwykty.

2.4. Do zasypywania wykopow wg B.02.03.01 i B.02.03.02 moze by¢ uzyty grunt wydobyty z tego samego wykopu, niezamarznigty i bez
zanieczyszczen takich jak ziemia roslinna, odpadki materiatéw budowlanych itp.

Zasypki za mury oporowe:

max. $rednica ziaren d<120 mm,

wskaznik réznoziarnistosci U>5,

wspolczynnik filtracji przy zageszczeniu Is = 1,0 -k>5ra/d,

zawarto$¢ czesci organicznych 1<2%,

- odpornos¢ na rozpad <5%.

3.  Sprzet

Roboty moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie. Roboty ziemne mozna wykonywa¢ przy uzyciu dowolnego sprzetu.

4.  Transport

Materialy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu.

Nalezy je umiesci¢ rownomiernie na catej powierzchni tadunkowe;j i zabezpieczy¢ przed

spadaniem lub przesuwaniem.

5. Wykonanie robot

5.1. Wykopy wg B.02.01.00.
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5.1.1. Sprawdzenie zgodnos$ci warunkow terenowych z projektowymi

Przed przystapieniem do wykonywania wykopow przed budowa obiektu nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ rzednych terenu z danymi podanymi w
projekcie. W tym celu nalezy wykona¢ kontrolny pomiar sytuacyjno-wysokosciowy. W trakcie realizacji wykopow konieczne jest
kontrolowanie warunkéw gruntowych w nawigzaniu do badan geologicznych.

5.1.2. Wykopy w ostonie $cianek szczelnych

Przed rozpoczgciem i w trakcie wykopow nalezy wykonywaé pomiary geodezyjne z wyznaczeniem osi i ustawieniem kotkow kierunkowych,
taw wysokosciowych i reperow pomocniczych, z wyznaczeniem krawedzi wykopow, niwelacja kontrolng robot ziemnych i dna wykopu.
Wykopy w gruncie, wykonane koparkami pod ostong $cianek szczelnych podtrzymujacych skarpy wykopu. W czasie wbijania elementow
Scianki szczelnej nalezy prowadzi¢ dziennik wbijania, w ktorym nalezy zawrze¢:

- 0go6lng charakterystyke urzadzenia wbijajacego i $cianki szczelnej,

- szkic usytuowania elementéw $cianki szczelnej,

- dane odno$nie zagl¢bienia elementoéw i ewentualnych trudnosci wyniktych podczas wbijania.

5.1.3. Zabezpieczenie skarp wykopow

(1) Jezeli w dokumentacji technicznej nie okreslono inaczej dopuszcza si¢ stosowanie nastgpujacych bezpiecznych nachylen skarp:

- w gruntach spoistych (gliny, ity) o nachyleniu 2:1

- w gruntach mato spoistych i stabych gruntach spoistych o nachyleniu 1:1,25

- w gruntach sypkich (piaski) o nachyleniu 1:1,5

(2) W wykopach ze skarpami o bezpiecznym nachyleniu powinny by¢ stosowane nastgpujace zabezpieczenia:

- w pasie terenu przylegajacym do gornej krawedzi wykopu na szerokosci rownej 3-krotnej glgbokosci wykopu powierzchnia powinna byé
wolna od nasypow i materiatow, oraz mie¢ spadki umozliwiajace odptyw wod opadowych.

- naruszenie stanu naturalnego skarpy jak np. rozmycie przez wody opadowe powinno by¢ usuwane z zachowaniem bezpiecznych nachylen.
- stan skarp nalezy okresowo sprawdza¢ w zalezno$ci od wystgpowania niekorzystnych czynnikow.

5.1.4. Tolerancje wykonywania wykopow

Dopuszczalne odchytki w wykonywaniu wykopow wynosza 10 cm.

5.1.5. Postgpowanie w wypadku przeglebienia wykopow

(1) "Wykopy powinny by¢ wykonywane bez naruszenia naturalnej struktury gruntu.

(2) Warstwa gruntu o grubosci 20 cm potozona nad projektowanym poziomem posadowienia powinna by¢ usunigta bezposrednio przed
wykonaniem fundamentu.

(3) W przypadku przegiebienia wykopu ponizej przewidzianego poziomu a zwlaszcza ponizej poziomu projektowanego posadowienia
nalezy porozumie¢ si¢ z Inzynierem celem podjecia odpowiednich decyzji.

5.2. Warstwy filtracyjne, podsypki i nasypy - B.02.02.00

5.2.1. Wykonawca moze przystapi¢ do uktadania podsypek i warstw filtracyjnych po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera, potwierdzonego
wpisem do dziennika budowy.

5.2.2. Warunki wykonania podktadu pod fundamenty:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapic¢ bezposrednio po zakonczeniu prac w wykopie.

(2) Przed rozpoczgciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkéw materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni wykopu, réwnomiernie warstwami grubosci 25 cm.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na catej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy od Js = 0,9 wedtug proby normalnej Proctora.

5.2.3. Warunki wykonania podktadu pod posadzki:

(1) Uktadanie podktadu powinno nastapi¢ bezposrednio przed wykonywaniem posadzki.

(2) Przed rozpoczeciem uktadania podtoze powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatéw budowlanych.

(3) Uktadanie podktadu nalezy prowadzi¢ na catej powierzchni rownomiernie jedng warstwa.

(4) Catkowita grubos¢ podktadu wedtug projektu. Powinna to by¢ warstwa stata na caiej powierzchni rzutu obiektu.

(5) Wskaznik zaggszczenia podktadu nie powinien by¢ mniejszy od Js—0,98 wedtug proby normalnej Proctora.

5.3. Zasypki wg B.02.03.00

5.3.1. Zezwolenie na rozpoczgcie zasypek

Wykonawca moze przystapi¢ do zasypywania wykopow po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera co powinno byé potwierdzone wpisem do
dziennika budowy.

5.3.2. Warunki wykonania zasypki

(1) Zasypanie wykopow powinno by¢ wykonane bezposrednio po zakonczeniu przewidzianych w nim robot.

(2) Przed rozpoczeciem zasypywania dno wykopu powinno by¢ oczyszczone z odpadkow materiatow budowlanych i $mieci.

(3) Uktadanie i zageszczanie gruntéw powinno by¢ wykonane warstwami o grubosci:

0,25 m - przy stosowaniu ubijakow recznych,

0,50-1,00 m - przy ubijaniu ubijakami obrotowo-udarowymi (zabami) lub ci¢zkimi tarczami. 0,40 m - przy zaggszczaniu urzadzeniami
wibracyjnymi

(4) Wskaznik zaggszczenia gruntu wg dokumentacji technicznej lecz nie mniejszy niz Js = 0,95 wg proby normalnej Proctora.

(5) Nasypywanie i zaggszczanie gruntu w poblizu $cian powinno by¢ wykonane w sposob nic powodujacy uszkodzenia izolacji
przeciwwilgociowej.

6. Kontrola jakosci robét

Wymagania dla robot ziemnych podano w punktach 5.1. do 5.4.

(1) Sprawdzenie i odbidr robot ziemnych powinny by¢ wykonane zgodnie z normami wyszczeg6lnionymi w p. 11.

6.1. Wykopy wg B.02.01.00

Sprawdzenie i kontrola w czasie wykonywania robot oraz po ich zakonczeniu powinny obejmowac:

- zgodno$¢ wykonania robot z dokumentacja

prawidtowo$¢ wytyczenie robot w terenie

przygotowanie terenu

rodzaj i stan gruntu w podtozu

wymiary wykopow

- zabezpieczenie i odwodnienie wykopow

6.2. Wykonanie podktadéw i nasypéw wg B.02.02.00 Sprawdzeniu podlega:

- przygotowanie podtoza
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- materiat uzyty na podktad

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw podktadu

- sposob i jako$¢ zageszczenia

6.3. Zasypki wg B.02.03.00 Sprawdzeniu podlega:

- stan wykopu przed zasypaniem

- materialy do zasypki

- grubos¢ i rownomierno$¢ warstw zasypki

- sposob i jako$¢ zageszezenia

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiarowymi sg:

B.02.01.00- wykopy - [m?]

B.02.02.00 - podktady i nasypy - [m?]

B.02.03.00 - zasypki - [m?]

B.02.04.00 - transport gruntu - [m*] z uwzglednieniem odlegloéci transportu.

8.  Odbiér robét

Wszystkie roboty objete B.02.00.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci

B.02.01.00 - Wykopy - ptaci si¢ za m® gruntu w stanic rodzimym. Cena obejmuije:

- wyznaczenie zarysu wykopu,

- odspojenie gruntu ze ztozeniem na odktad lub zatadowaniem na samochody i odwiezieniem. Wykonawca we wlasnym zakresie ustali
miejsce odwozu mas ziemnych,

- odwodnienie i utrzymanie wykopu z uwzglgdnieniem wykonania $cianek szczelnych. B.02.02.00 - Wykonanie podktadéw i nasypow -
phaci si¢ za m® podktadu po zageszczeniu.

Cena obejmuje:

- dostarczenie materiatu

- uformowanie i zaggszczenie podktadu z wyréwnaniem powierzchni.

B.02.03.00 — Zasypki - placi si¢ za m® zasypki po zageszczeniu. Cena obejmuje:

- dostarczenie materialow

- zasypanie, zaggszczenie i wyroOwnanie terenu.

B.02.04.00. Transport gruntu - ptaci si¢ za m® wywiezionego gruntu w stanie rodzimym z uwzglednieniem odlegtosci transportu. Cena
obejmuje:

- zaladowanie gruntu na $rodki transportu

- przewo6z na wskazang odlegtosc

- wytadunek z rozplantowaniem z grubsza

- utrzymanie drog na terenie budowy i na zwalce

10. Przepisy zwiazane

PN-B-06050:1999  Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania ogoélne.

PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.
PN-B-02481:1999  Geotechnika. Terminologia podstawowa, symbole literowe i jednostki miary.

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntow.
PN-B-10736:1999  Przewody podziemne. Roboty ziemne.
BN-88/8932-02 Podtoza kolejowe.

PN-EN 10248-1:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Techniczne warunki dostawy.
PN-EN 10248-2:1999 Grodzice walcowane na goraco ze stali niestopowych. Tolerancje ksztattdw i wymiarow.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ZBROJENIE BETONU
B.03.00.00

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace zbrojenia betonu w konstrukcjach zelbetowych
wykonywanych na mokro i prefabrykowanych

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie zbrojenia betonu. W zakres
tych robot wchodza:

B.03.01.00, Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi gtadkimi ze stali A-l.

B.03.02.00. Przygotowanie i montaz zbrojenia pretami okragtymi zebrowanymi ze stali A-11i A-111.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w mniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.
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1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.
Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. Materialy.

2,1. Stal zbrojeniowa.

(1) Klasy i gatunki stali zbrojeniowej wg dokumentacji technicznej i wg PN-89/H-84023/6

(2) Wiasnosci mechaniczne i technologiczne stali.

* Wiasno$ci mechaniczne i technologiczne dla walcowki i pretdw powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 10025:2002.
Najwazniejsze wymagania podano w tabeli ponizej.

Gatunek stali Srednica preta piggﬂ;ﬁa Wy:;;zgga::fii na “t?’;l;?::il;ie Zginanie a - §rednica
mm MPa MPa % d - prébki
St0S-b 5,5-10 220 310-550 22 d =2a(180)
St3SX-b 5,5-40 240 370-460 24 d =2a(180)
34GS-b 6-32 410 min. 590 16 d - 3a(90)

* W technologicznej probie zginania powierzchnia probek nie powinna wykazywa¢ peknigé, naderwan i rozwarstwien.

(3) Wady powierzchniowe.

* Powierzchnia walcowki i pretow powinna by¢ bez peknigé, pecherzy i naderwan

* Na powierzchni czotowej pretow niedopuszczalne sa pozostatosci jamy usadowej, rozwarstwienia i pgknigeia widoczne gotym okiem.

* Wady powierzchniowe takie jak rysy, drobne tuski i zawalcowania, wtracenia niemetaliczne, wzery, wypuktosci, wgniecenia, zgorzeliny i
chropowatosci sa dopuszczalne:

- jesli mieszcza si¢ w granicach dopuszczalnych odchytek dla walcowki i pretow gladkich,

- jesli nie przekraczaja 0,5 mm dla walcowki i pretow zebrowanych o $rednicy nominalnej do 25 mm, za$ 0,7 mm dla pretow o wigkszych
$rednicach.

(4) Odbior stali na budowie.

* Qdbior stali na budowie powinien by¢ dokonany na podstawie atestu, w ktory powinien by¢ zaopatrzony kazdy krag lub wigzka stali.
Atest ten powinien zawierac:

- znak wytworcy,

- $rednice nominalna,

gatunek stali,

- numer wyrobu lub partii,

- znak obrobki cieplne;j.

* Cechowanie wigzek i krggdw powinno by¢ dokonane na przywieszkach metalowych po 2 sztuki dla kazdej wiazki czy kregu.

Wyglad zewngtrzny pretéw zbrojeniowych dostarczonej partii powinien by¢ nastgpujacy:

na powierzchni pretow nie powinno by¢ zgorzeliny, odpadajacej rdzy, thuszczoéw, farb lub innych zanieczyszczen,

- odchytki wymiarow przekroju poprzecznego pretow i ozebrowania powinny si¢ miesci¢ w granicach okre§lonych dla danej klasy stali w
normach panstwowych,

- prety dostarczone w wiazkach nie powinny wykazywac¢ odchylenia od linii prostej wigkszego niz S mm na 1 m dugosci preta.

* Magazynowanie stali zbrojeniowe;j.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ magazynowana pod zadaszeniem w przegrodach lub stojakach z podzialem wg wymiarow i gatunkow.

(5) Badanie stali na budowie.

* Dostarczong na budowg partig¢ stali do zbrojenia konstrukcji z betonu nalezy przed wbudowaniem zbada¢ laboratoryjnie w przypadku gdy:
- nie ma za$wiadczenia jakosci (atestu),

- nasuwaja si¢ watpliwosci co do jej wlasciwosci technicznych na podstawie ogledzin zewnetrznych,

- stal peka przy gieciu.

Decyzj¢ o przekazaniu probek do badan laboratoryjnych podejmuje Inzynier.

2.2. Stal zbrojeniowa do zbrojenia tuneléw powinna spetnia¢ wymagania IBDM (Instytut Budownictwa, Drog i Mostow) w Warszawie.

3. Sprzet.

Roboty moga by¢ wykonane r¢cznie lub mechanicznie. Roboty mozna wykona¢ przy uzyciu dowolnego typu sprzgtu.

4. Transport.

Stal zbrojeniowa powinna by¢ przewozona odpowiednimi s$rodkami transportu zeby uniknaé trwatych odksztalcen, oraz zgodnie z
przepisami BHP i ruchu drogowego

5. Wykonanie roboét.

5.1. Wykonywanie zbrojenia.

a) Czystos¢ powierzchni zbrojenia.

* Prety i walcowki przed ich uzyciem do zbrojenia konstrukcji nalezy oczysci¢ z zendry, luznych platkow rdzy, kurzu i blota,

* Prety zbrojenia zanieczyszczone tluszczem (smary, oliwa) lub farba olejna nalezy opala¢ np. lampami lutowniczymi az do catkowitego
usunigcia zanieczyszczen.

* Czyszczenie pretow powinno by¢ dokonywane metodami nie powodujacymi zmian we wlasciwosciach technicznych stali ani pézniejszej
ich korozji.

b) Przygotowanie zbrojenia.

* Prety stalowe uzyte do wykonania wktadek zbrojeniowych powinny by¢ wyprostowane.

* Haki, odgigcia i rozmieszczenie zbrojenia nalezy wykonywaé¢ wg projektu z rownoczesnym zachowaniem postanowien normy PN-B-
03264:2002.

* Laczenie pretow nalezy wykonywacé zgodnie z postanowieniami normy PN-B-03264:2002

* Skrzyzowania pretow nalezy wigza¢ drutem migkkim, spawac lub taczy¢ specjalnymi zaciskami.

¢) Montaz zbrojenia.

AJM-INWEST ul. Niepodleglosci 18,19-100 Morki

30



Zbrojenie nalezy uktada¢ po sprawdzeniu i odbiorze deskowan.
Nie nalezy podwiesza¢ i mocowac do zbrojenia deskowan, pomostow transportowych, urzadzen wytworczych i montazowych.
Montaz zbrojenia z pojedynczych pretow powinien by¢ dokonywany bezposrednio w deskowaniu.
Montaz zbrojenia bezposrednio w deskowaniu zaleca si¢ wykonywac przed ustawieniem szalowania bocznego.
Zbrojenie ptyt pretami pojedynczymi powinno by¢ uktadane wedtug rozstawienia pretow oznaczonego w projekcie.
Dla zachowania wilasciwej otuliny nalezy uktadane w deskowaniu zbrojenie podpiera¢ podkladkami betonowymi lub z tworzyw
Sztucznych o grubosci rownej grubosci otulenia.
6. Kontrola jako$ci.
Kontrola jakos$ci wykonania zbrojenia polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem oraz
z podanymi wyzej wymaganiami.
Zbrojenie podlega odbiorowi przed betonowaniem.
7. Obmiar robot.
Jednostka obmiarowa jest 1 tona.
Do obliczania naleznos$ci przyjmuje si¢ teoretyczng ilos¢ (t) zmontowanego zbrojenia, tj. taczng dtugos$¢ pretow poszczegoélnych $rednic
pomnozona przez ich ci¢zar jednostkowy t/mb.
Nie dolicza si¢ stali uzytej na zaktady przy taczeniu pretow, przektadek montazowych ani drutu wigzatkowego.
Nie uwzglednia si¢ tez zwigkszonej ilosci materialu w wyniku stosowania przez Wykonawce pretow o Srednicach wigkszych od
wymaganych w projekcie.
8. Odbiér robét.
Wszystkie roboty objete B.03.01.00 i B.03.02.00 podlegaja zasadom odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbioru
koncowego - wg opisu jak nizej:
8.1. Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu — wg. Ogdlnej Specyfikacji Techniczne;j.
8.2. Odbidr zbrojenia.
* Odbidr zbrojenia przed przystapieniem do betonowania powinien by¢ dokonany przez Inzyniera oraz wpisany do dziennika budowy.
* Qdbidr powinien polega¢ na sprawdzeniu zgodnos$ci zbrojenia z rysunkami roboczymi konstrukcji zelbetowej i postanowieniami niniejszej
specyfikacji, zgodnosci z rysunkami liczby pretow w poszczegélnych przekrojach, rozstawu strzemion, wykonania hakow ztacz i dtugosci
zakotwien pretow oraz mozliwosci dobrego otulenia pretow betonem.
9. Podstawa platnosci.
Podstawe ptatnosci stanowi cena jednostkowa za 1 tong. Cena obejmuje dostarczenie materiatu, oczyszczenie i wyprostowanie, wygiecie,
przycinanie, taczenie oraz montaz zbrojenia za pomoca drutu wigzatkowego w deskowaniu, zgodnie z projektem i niniejsza specyfikacja, a
takze oczyszczenie terenu robot z odpadéw zbrojenia i usuniecie ich poza teren robot.
10. Przepisy zwiazane.
PN-89/H-84023/06  Stal do zbrojenia betonu.

* Xk X X X *

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
BETON
B.04.00.00

1.  Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot, betoniarskich.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie betonu i podbetonu w
elementach konstrukcyjnych objetych kontraktem.

B.04.01.00 Betony konstrukcyjne

B.04.02.00 Podbetony.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogoélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Sktadniki mieszanki betonowe;.

(1) Cement

a) Rodzaje cementu

Dopuszczalne jest stosowanie jedynie cementu portlandzkiego czystego, tj. bez dodatkéw mineralnych wg normy PN-B-30000:1990 o
nastgpujacych markach: marki ,,25" - do betonu klasy B7,5-B20 marki ,,35" - do betonu klasy wyzszej niz B20

b) Wymagania dotyczace sktadu cementu

Wg ustalen normy PN-B-30000:1990 oraz ponadto zgodnie z zarzadzeniem Ministra Komunikacji wymaga si¢, aby cementy te
charakteryzowaty si¢ nastgpujacym sktadem:

- Zawarto$¢ krzemianu trgjwapniowego olitu (C3S) 50-60%

- Zawarto$¢ glinianu tréjwapniowego olitu (C3A) <7%

- Zawarto$¢ alkaliow do 0,6%

- Zawarto$¢ alkaliow pod warunkiem zastosowania kruszywa nieaktywnego do 0,9%
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- Zawarto$¢ C4AF+2C3A (zalecane) <20%

c) Opakowanie

Cement wysytany w opakowaniu powinien by¢ pakowany w worki papierowe WK co najmniej trzywarstwowe wg PN-76/P-79005.

Masa worka z cementem powinna wynosi¢ 50,2 kg. Na workach powinien by¢ umieszczony trwaty, wyrazny napis zawierajacy nastepujace
dane:

* oznaczenie

* nazwa wytworni i miejscowosci

* masa worka z cementem

* data wysylki

* termin trwato$ci cementu

Dla cementu luzem nalezy stosowa¢ cementowagony i cementosomochody wyposazone we wsypy umozliwiajace grawitacyjne napetnianie
zbiornikow i urzadzenie do wytadowania cementu oraz powinny by¢ przystosowane do plombowania i wsypow 1 wysypow.

d) Swiadectwo jakosci cementu

Kazda partia wysytanego cementu powinna by¢ zaopatrzona w sygnature odbiorcza kontroli jako$ci zgodnie z PN-EN 147-2.

c¢) Akceptowanie poszczeg6lnych partii cementu

Kazda partia cementu przed jej uzyciem do betonu musi uzyskac akceptacje¢ Inzyniera.

f) Biezaca kontrola podstawowych parametrow cementu.

* Cement pochodzacy z kazdej dostawy musi by¢ poddany badaniom wg normy PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-
6:1997, a wyniki ocenione wg normy PN-B-30000:1990.

Zakres badan cementu pochodzacego z dostawy dla ktorej jest atest z wynikami badan cementowni mozna wykona¢ tylko badania
podstawowe.

* Ponadto przed uzyciem cementu do wykonania mieszanki betonowej zaleca si¢ przeprowadzenie kontroli obejmujace;:

- oznaczenie czasu wigzania wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- oznaczenie zmiany objetosci wg PN-EN 196-1:1996, PN-EN 196-3:1996 i PN-EN 196-6:1997

- sprawdzenie zawartos$ci grudek (zbrylen) nie dajacych si¢ rozgnies¢ w palcach i nie rozpadajacych si¢ w wodzie.

W przypadku gdy w/w kontrola wykaze niezgodno$¢ z normami cement nie moze by¢ uzyty do betonu.

g) Magazynowanie i okres sktadowania

* Miejsca przechowywania cementu moga by¢ nastepujace:

* dla cementu pakowanego (workowanego):

sktady otwarte (wydzielone miejsca zadaszone na otwartym terenie zabezpieczone z bokoéw przed opadami) lub magazyny zamknigte
(budynki lub pomieszczenia o szczelnym dachu i $cianach)

* dla cementu luzem:

- magazyny specjalne (zbiorniki stalowe, zelbetowe lub betonowe przystosowane do pneumatycznego zatadowania i wyladowania cementu
luzem, zaopatrzone w urzadzenia do przeprowadzenia kontroli objg¢tosci cementu znajdujacego si¢ w zbiorniku lub otwory do
przeprowadzenia pomiar6w poziomu cementu, wlazy do czyszczenia oraz klamry na zewngetrznych $cianach).

* Podloza sktadow otwartych powinny by¢ twarde i suche, odpowiednio pochylone, zabezpieczajace cement przed Sciekaniem wody
deszczowej i zanieczyszczeniem.

* Podlogi magazynow zamknigtych powinny by¢ suche i czyste, zabezpieczajace cement przed zawilgoceniem i zanieczyszczeniem.

* Dopuszczalny okres przechowywania cementu zalezny jest od miejsca przechowywania.

Cement nie moze by¢ uzyty do betonu po okresie:

* 10 dni w przypadku przechowywania go w zadaszonych sktadach otwartych,

* po uplywie okresu trwato$ci podanego przez wytworce w przypadku przechowywania w sktadach zamknietych.

* Kazda partia cementu posiadajaca oddzielne $wiadectwo jako$ci powinno by¢ przechowywana w sposob umozliwiajacy jej tatwe
rozrdznienie.

(2) Kruszywo, a) Rodzaj kruszywa i uziarnienie.

Do betonu nalezy stosowa¢ kruszywo mineralne odpowiadajace wymaganiom normy PN-B-00712/A1:1997, z tym Ze marka kruszywa nie
powinna by¢ nizsza niz klasa betonu. Ziarna kruszywa nie powinny by¢ wigksze niz:

- 1/3 najmniejszego wymiaru przekroju poprzecznego elementu,

- 3/4 odlegtosci w $wietle miedzy pretami zbrojenia lezacymi w jednej ptaszczyznie prostopadtej do kierunku betonowania.

Kontrola partii kruszywa przed uzyciem go do wykonania mieszanki betonowej obejmuje oznaczenia:

- sktadu ziarnowego wg PN-EN 933-1:2000

- ksztaltu ziarn wg PN-EN 933-4:2001

- zawarto$ci pylow mineralnych wg PN-78/B-06714/13,

- zawarto$ci zanieczyszczen obcych wg PN-76/B-06714/12

W celu umozliwienia korekty recepty roboczej mieszanki betonowej nalezy prowadzi¢ biezaca kontrole wilgotnosci kruszywa wg PN-EN
1997-6:2002 i statosci zawartosci frakcji 0-2 mm.

2.2. Wymagania do betonu konstrukcyjnego uzytego do budowy tunelu.

- B-30 dla wykonania konstrukcji tunelu.

Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-1:2003, tj.

- nasiakliwo$¢ nie wieksza jak 4%

- mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie wigkszym niz 5%, spadek wytrzymatoéci nie wigkszy od 20% po 150 cyklach zamrazania i
rozmrazania.

- B-25 dla wykonania ostony izolacji

- B-25 utwardzony powierzchniowo dla wykonania posadzek

- B-10 dla podbetonow i podktadow Wymagania ogdlne wg PN-EN 206-1:2003.

Ponadto beton i jego sktadniki powinny spetnia¢ wymagania IBDM w Warszawie

2.3. Materiaty do wykonania podbetonu.

Beton kl. B7.5 1 B10 z utrzymaniem wymagan i badan tylko w zakresie wytrzymato$ci betonu na $ciskanie. Orientacyjny sktad podbetonu:

- pospotka kruszona 0/40,

- cement hutniczy 25. Tloé¢ cementu 6%, gd max - 2,09 gr/cm® wilgotnos¢ optymalna 8% Kruszywo réwnomiernie stopniowane o frakcjach:
20/40 - 30%, 20/10 = 20%, 0/2 = 30%

3. Sprzet.
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Dozatory musza mie¢ aktualne $wiadectwo legalizacji. Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé wylacznie w betoniarkach 0
wymuszonym dziataniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek wolno spadowych).

4.  Transport.

4.1. Transport, podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j.

(1) Srodki do transportu betonu

* Mieszanki betonowe moga by¢ transportowane mieszalnikami samochodowymi (tzw. gruszkami)

* llos¢ ,.gruszek" nalezy dobra¢ tak aby zapewni¢ wymagana szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu
twardnienia betonu oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu.

(2) Czas transportu i wbudowania.

Czas transportu i wbudowania mieszanki nie powinien by¢ dtuzszy niz: 90 minut przy temperaturze otoczenia + 15°C 70 minut przy
temperaturze otoczenia + 20°C 30 minut przy temperaturze otoczenia + 30°C

5.  Wykonanie roboét.

5.1. Zalecenia ogdlne.

* Roboty betoniarskie musza by¢ wykonane zgodnie z wymaganiami norm PN-EN 206-1:2003 i PN-63/B-06251.

* Betonowanie mozna rozpocza¢ po uzyskaniu zezwolenia Inzyniera potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5.2. Wytwarzanie mieszanki betonowej.

(1) Dozowanie sktadnikow:

* Dozowanie sktadnikow do mieszanki betonowej powinno by¢ dokonywane wytacznie wagowo z doktadnoscia:

2% - przy dozowaniu cementu i wody

3% - przy dozowaniu kruszywa

Dozatory musza mie¢ aktualne §wiadectwo legalizacji

* Przy dozowaniu sktadnikoéw powinno si¢ uwzglednia¢ korekte zwigzang ze zmiennym zawilgoceniem kruszywa

(2) Mieszanie sktadnikow

* Mieszanie sktadnikow powinno si¢ odbywaé¢ wylacznie w betoniarkach wymuszonym dzialaniu (zabrania si¢ stosowania mieszarek
wolnospadowych).

* (Czas mieszania nalezy ustali¢ doswiadczalnie jednak nie powinien by¢ krotszy niz 2 minuty.

(3) Podawanie i uktadanie mieszanki betonowe;j

* Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowa pojemniki o konstrukcji umozliwiajacej tatwe ich opréznianie lub pompy
przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu pomp obowigzuja odrgbne wymagania technologiczne przy czym
wymaga si¢ sprawdzenia ustalonej konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie.

* Przed przystapieniem do uktadania betonu nalezy sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodno$¢ rzednych z projektem, czysto$é deskowania
oraz obecno$¢ wktadek dystansowych zapewniajacych wymagang wielkos¢ otuliny.

* Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wigkszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktora spada. W przypadku gdy wysokosc¢ ta
jest wigksza nalezy mieszanke podawaé za pomoca rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja zsypowego teleskopowego (do wysokosci
8,0 m).

*  Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢
nastgpujace zalecenia:

- w fundamentach i korpusach podpér mieszanke betonowa nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociaggu pompy, badz tez za
posrednictwem rynny,

- warstwami o grubosci do 40 cm zaggszczajac wibratorami wgtgbnymi,

- przy wykonywaniu plyt mieszank¢ betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika lub rurociagu pompy. W ptytach o grubosci
wiekszej od 12 cm zbrojonych gora i dotem nalezy stosowac belki wibracyjne.

(4) Zageszczanie betonu.

Przy zaggszczaniu mieszanki betonowej nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad:

* Wibratory wglebne nalezy stosowaé o czgstotliwosci min. 6000 drgan na minutg, z butawami o $rednicy nie wigkszej niz 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezacymi w plaszczyznie poziome;.

* Podczas zageszczania wibratorami wglebnymi nie wolno dotyka¢ zbrojenia butawa wibratora.

* Podczas zaggszczania wibratorami wglebnymi nalezy zaglebi¢ butawe na glebokos$¢ 5-8 cm w warstwe poprzednia i przytrzymywacé
butawe w jednym miejscu w czasie 20-30 sekund po czym wyjmowacé powoli w stanic wibrujgcym.

* Kolejne miejsca zaglgbienia butawy powinny by¢ od siebie oddalone o 1,4 R, gdzie R jest promieniem skutecznego dziatania wibratora.
Odlegtos¢ ta zwykle wynosi 0,35-0,7 m.

* Belki wibracyjne powinny by¢ stosowane do wyrdwnania powierzchni betonu ptyt i charakteryzowac si¢ jednakowymi drganiami na catej
dhugosci.

* (Czas zaggszczania wibratorem powierzchniowym, lub belka wibracyjna w jednym miejscu powinien wynosi¢ od 30 do 60 sekund.

* Zasigg dziatania wibratoréw przyczepnych wynosi zwykle od 20 do 50 cm w kierunku glebokosci i od 1,0 do 1,5 m w kierunku dtugosci
elementu. Rozstaw wibratorow nalezy ustali¢ dos$wiadczalnie tak aby nie powstawaly martwe pola. Mocowanie wibratoréw powinno by¢
trwate i sztywne.

(5) Przerwy w betonowaniu.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢ w miejscach uprzednio przewidzianych i uzgodnionych z projektantem.

* Uksztattowanie powierzchni betonu w przerwie roboczej po winno by¢ uzgodnione z projektantem, a w prostszych przypadkach mozna
si¢ kierowa¢ zasada, ze powinna ona by¢ prostopadta do kierunku naprezen gtownych.

* Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie przygotowana do potaczenia betonu stwardniatego ze
Swiezym przez:

- usunigcie z powierzchni betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu oraz warstwy pozostatego szkliwa cementowego,

- obfite zwilzenie woda i narzucenie kilkumilimetrowej warstwy zaprawy cementowej o stosunku zblizonym do zaprawy w betonie
wykonywanym albo tez narzucenie cienkiej warstwy zaczynu cementowego. Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed
rozpoczgciem betonowania,

* W przypadku przerwy w uktadaniu betonu zaggszczonego przez wibrowanie, wznowienie betonowania nie powinno si¢ odby¢ pozniej niz
w ciagu 3 godzin lub po catkowitym stwardnieniu betonu.

Jezeli temperatura powietrza jest wyzsza niz 20°C to czas trwania przerwy nie powinien przekraczac¢ 2 godzin. Po wznowieniu betonowania
nalezy unika¢ dotykania wibratorem deskowania, zbrojenia i poprzednio utozonego betonu.

(6) Wymagania przy pracy w nocy.
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W przypadku gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego
o$wietlenia zapewniajacego prawidtowe wykonawstwo roboét i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

(7) Pobranie probek i badanie.

* Na wykonawcy spoczywa obowiazek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych norma PN-EN 206-1:2003 oraz
gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi ws2ystkich wynikow badan dotyczacych jakosci betonu i stosowanych materiatow.
* Jezeli beton poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu dostosowany do
wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania przewidziane aktualng norma i niniejszymi SST oraz
ewentualne inne konieczne do potwierdzenia prawidtowosci zastosowanych zabiegéw technologicznych,

* badania powinny obejmowac:

- badanie sktadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej

- badanie betonu.

5.3. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

(1) Temperatura otoczenia

* Betonowanie nalezy wykonywa¢ wylacznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie przez
beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym zamarznigciem.

* W wyjatkowych przypadkach dopuszcza si¢ betonowanie w temperaturze do -5°C, jednak wymaga to zgody Inzyniera oraz zapewnienia
mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili ukladania i zabezpieczenia uformowanego elementu przed utrata ciepta w czasie co
najmniej 7 dni.

(2) Zabezpieczenie podczas opadow

Przed przystapieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposob postepowania na wypadek wystapienia ulewnego deszczu. Konieczne jest
przygotowanie odpowiedniej ilosci oston wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni $wiezego betonu.

(3) Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia

* Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznigciem przez okres pozwalajacy na uzyskanie
wytrzymato$ci co najmniej 15 MPa.

* Uzyskanie wytrzymatosci 15 MPa powinno by¢ zbadane na probkach przechowywanych w takich samych warunkach jak zabetonowana
konstrukcja.

* Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie twardnienia betonu nalezy wczesniej podja¢ dziatania organizacyjne
pozwalajace na odpowiednie ostonigcie i podgrzanie zabetonowanej konstrukc;ji.

5.4. Pielggnacja betonu

(1) Materialy i sposoby pielegnacji betonu.

* Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca si¢ przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami wodoszczelnymi zapobiegajacymi
odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i nastonecznieniem.

* Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nalezy nie p6zniej niz po 12 godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczaé pielegnacije
wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ ja co najmniej przez 7 dni (przez polewanie co najmniej 3 razy na dobg).

* Nanoszenie bton nieprzepuszczajacych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie si¢ taczyt z nastgpna warstwa
konstrukeji monolitycznej, a takze gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie jakosci pielggnowanej powierzchni.

* Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004.

* W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed uderzenia". i drganiami.

(2) Okres pielggnacji

* Ulozony beton nalezy utrzymywac w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie betonu normalnie twardniejacego nalezy
rozpoczaé po 24 godzinach od zabetonowania.

* Rozformowanie konstrukcji moze nastapi¢ po osiagni¢ciu przez beton wytrzymatosci rozformowania dla konstrukcji monolitycznych
(zgodnie z norma PN-63 r -06251) lub wytrzymato$ci manipulacyjnej dla prefabrykatow.

5.5. Wykanczanie powierzchni betonu

(1) Rownos¢ powierzchni i tolerancji.

Dla powierzchni betonéw w konstrukcji nos$nej obowiazuja nastepujace wymagani;

* wszystkie betonowe powierzchnie musza by¢ gladkie i réwne, bez zaglgbien 1 nie mie¢-ziarnami kruszywa, przelomow i wybrzuszen
ponad powierzchnig,

* peknigcia sa niedopuszczalne,

* rysy powierzchniowe skurczowe sa dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia betonu min. 2,5cm,

* pustki, raki i wykruszyny sa dopuszczalne pod warunkiem, Ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie mniejsze niz 2,5cm, a powierzchnia na
ktorej wystepuja nie wigksza niz 0,5% powierzchni odpowiedniej $ciany,

* rowno$¢ gorszej powierzchni ustroju no$nego przeznaczonej pod izolacje powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj.
wypuktosci i wgtebienia powinny by¢ wigksze niz 2 mm,

(2) Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen

Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykonczenia powierzchni betonowych. : po rozdeskowaniu konstrukcji nalezy:

* wszystkie wystajace nieréwnosci wyréwnac¢ za pomoca tarcz karborundowych i czystej wody bezposrednio po rozebraniu szalunkow,

* raki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastgpnie wygtadzi¢ i uklepaé, aby otrzymaé réwna i jednorodng
powierzchnig bez pgknig¢ i porow.

*  wyréwnang wg powyzszych zalecen powierzchni¢ nalezy obrzuci¢ zaprawa i lek-;, wyszczotkowaé wilgotng szczotka aby usunac¢
powierzchnie szkliste.

5.6. Wykonanie podbetonu.

Przed przystapieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzg.;-

dla no$nosci zatozonej w projekcie technicznym.

Podloze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miar¢ mozliwosci w sposob ciagly z zachowanie"

kontroli grubosci oraz rzednych wg projektu technicznego.

6. Kontrola jakosci.

Kontrola jako$ci wykonania betonéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z projektem i: podanymi wyzej wymaganiami. Roboty podlegaja
odbiorowi.

7. Obmiar robét.
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Jednostkami obmiaru sa:

B.04.01.00 - 1 m® wykonanej konstrukcji.

B.04.02.00 -Im® wykonanego podbetonu

8. Odbior robét.

Wszystkie roboty objgte B.04.01.00 i B.04.02.00 podlegaja zasadom odbioru robdt zanikajacych wg zasad podanych powyzej. W
szczegoblnoscei tunel dla pieszych podlega probnemu obcigzeniu wg PN-89/S-10050.

9. Podstawa platnoSci.

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w p. 7. Cena jednostkowa obejmuje dla B.04.01.00:

- dostarczenie niezbgdnych czynnikéw produkeji

- oczyszczenie podioza

- wykonanie deskowania z rusztowaniem

- ulozenie mieszanki betonowej w nawilzonym deskowaniu, z wykonaniem projektowanych otwordw, zabetonowaniem zakotwien i marek,
zageszezeniem i wyrOwnaniem powierzchni

- pielggnacj¢ betonu

- rozbiorka deskowania i rusztowan

- 0czyszCzenia stanowiska pracy i usunigcie materiatow rozbiorkowych poza granice obiektu.

B.04.02.00. Podbeton na podtozu gruntowym,

Placi si¢ za ustalong ilo$é m® betonu wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje; wyréwnanie podioza, przygotowanie, utozenie, zaggszczenie i
wyréwnanie betonu, oczyszczenie stanowiska pracy.

10.  Przepisy zwiazane.

PN-EN 206-1:2003 Beton.

PN-EN 196-1:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie wytrzymatosci.

PN-EN .196-3:1996 Cement. Metody badan. Oznaczenie czasoéw wigzania i statosci objetosci.

PN-EN 196-6:1997 Cement. Metody badan. Oznaczenie stopnia zmielenia.

PN-B-30000:J990 Cement portlandzki.

PN-88/B-30001 Cement portlandzki z dodatkami.

PN-B-03002/Az2:2002 Konstrukcje murowe niezbrojne. Projektowanie i obliczanie.

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobierania probek.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
KONSTRUKCJE DREWNIANE
B.07.00.00
1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru konstrukcji drewnianych.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robét wymienionych w SST

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie i montaz konstrukcji
drewnianych wystepujacych w obiekcie.

W zakres tych robot wehodza:

B.07.01.00. Wykonanie i montaz konstrukcji dachowej.

B.07.01.01. Wykonanie i montaz tat i kontriat.

B.07.01.02. Deskowanie potaci

B.07.02.01. Utozenie folii dachowe;.

B.07.03.01. Montaz belek stropowych

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi normami

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako§¢ wykonania robot, ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
Do konstrukcji drewnianych stosuje si¢ drewno iglaste zabezpieczone przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Preparaty do nasycania drewna nalezy stosowa¢ zgodnie z instrukcja ITB — Instrukcja techniczna w sprawie powierzchniowego
zabezpieczenia drewna budowlanego przed szkodnikami biologicznymi i ogniem.

Dla rob6t wymienionych w pozycjach: B.07.01.00, B.07.01.01 i B.07.01.02 stosuje si¢ drewno klasy K27, K33, K39 wedlug nastgpujacych
norm panstwowych:

— PN-82/D-94021 Tarcica iglasta sortowana metodami wytrzymato$ciowymi.

— PN-B-03150:2000/Az1:2001. Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

2.1.1. Wytrzymatosci charakterystyczne drewna iglastego w MPa (megapaskale) podaje ponizsza tabela.

Oznaczenie Klasy drewna
Cc27 C33
zginanie 27 33
rozcigganie wzdhuz wiokien 0,75 0,75
$ciskanie wzdtuz widkien 20 24
Sciskanie w poprzek wiokien 7 7
$cinanie wzdhuz wiokien 3 3
$cinanie w poprzek wiokien 15 15
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2.1.2. Dopuszczalne wady tarcicy

Wady C33 Cc27
Seki w strefie marginalnej do Y4 Yado %
Seki w catym przekroju do % Yado 1/3
Skret wiokien do7 % do 10%
Peknigcia, pecherze, zakorki i
zbitki: 1/3 A
a) glebokie 7 11
b)  czotowe

Zgnilizna niedopuszczalna
Chodniki owadzie niedopuszczalne

Szerokos¢ stojow 4 mm I 6 mm

Oblina dopuszczalna na dtugosci dwu krawedzi zajmujaca do Y4 szerokosci lub dlugosci
Krzywizna podtuzna
a) ptaszczyzn 30 mm — dla grubosci do 38 mm

10 mm — dla grubosci do 75 mm
b) bokéw 10 mm — dla szerokosci do 75 mm

5 mm — dla szerokosci > 250 mm

Wichrowato$¢ 6 % szerokosci

Krzywizna poprzeczna 4 % szerokosci

Rysy, falistos¢ rzazu dopuszczalna w granicach odchytek grubosci i szeroko$ci elementu. Nierownos$¢ ptaszczyzn — plaszezyzny powinny
by¢ wzajemnie rownolegte, boki prostopadte, odchylenia w granicach odchyltek.

Nieprostopadto$¢ niedopuszczalna.

2.1.3. Wilgotno$¢ drewna stosowanego na elementy konstrukcyjne powinna wynosi¢ nie wigcej niz:
— dla konstrukcji na wolnym powietrzu — 23%

— dla konstrukcji chronionych przed zawilgoceniem — 20%.

2.1.4. Tolerancje wymiarowe tarcicy

a) odchytki wymiarowe desek powinny by¢ nie wigksze:

— w dhugosci: do + 50 mm lub do 20 mm dla 20% ilo$ci

— w szerokosci: do +3 mm lub do —1mm

— w grubosci: do +1 mm lub do -1 mm

b) odchytki wymiarowe bali jak dla desek

¢) odchytki wymiarowe tat nie powinny by¢ wigksze:

dla tat o grubosci do 50 mm:

— w grubosci: +1 mm i —1 mm dla 20% ilosci

— w szerokosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

dla tat o grubosci powyzej 50 mm:

— w szerokos$ci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilo$ci

—w grubosci: +2 mm i —1 mm dla 20% ilosci

d) odchytki wymiarowe krawedziakow na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i —2 mm.
e) odchytki wymiarowe belek na grubosci i szerokosci nie powinny by¢ wigksze niz +3 mm i -2 mm.
2.2. Laczniki

2.2.1. Gwozdzie

Nalezy stosowac: gwozdzie okragle wg BN-70/5028-12

2.2.2. Sruby

Nalezy stosowac:

Sruby z them szesciokatnym wg PN-EN — ISO 4014:2002

Sruby z tbem kwadratowym wg PN-88/M-82121

2.2.3. Nakretki:

Nalezy stosowac:

Nakretki szesciokatne wg PN-EN-1SO 4034:2002

Nakretki kwadratowe wg PN-88/M-82151.

2.2.4. Podktadki pod $ruby

Nalezy stosowac:

Podktadki kwadratowe wg PN-59/M-82010

2.2.5. Wkrety do drewna

Nalezy stosowac:

Wkrety do drewna z tbem sze$ciokgtnym wg PN-85/M-82501

Wkrety do drewna z tbem stozkowym wg PN-85/M-82503

Wkrety do drewna z tbem kulistym wg PN-85/M-82505

2.2.6. Srodki ochrony drewna

Do ochrony drewna przed grzybami, owadami oraz zabezpieczajace przed dzialaniem ognia powinny by¢ stosowane wylacznie Srodki
dopuszczone do stosowania decyzja nr 2/ITB-1TD/87 z 05.08.1989 r.

a) Srodki do ochrony przed grzybami i owadami

b) Srodki do zabezpieczenia przed sinizna i plesnieniem

¢) Srodki zabezpieczajace przed dziataniem ognia.

2.3. Sktadowanie materiatow i konstrukcji
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2.3.1. Materialy i elementy z drewna powinny by¢ sktadowane na poziomym podiozu utwardzonym lub odizolowanym od elementow
warstwa folii. Elementy powinny by¢ sktadowane w pozycji poziomej na podktadkach rozmieszczonych w taki sposob aby nie powodowaé
ich deformacji. Odlegto$¢ sktadowanych elementéw od podtoza nie powinna by¢ mniejsza od 20 cm.

2.3.2. Laczniki i materialy do ochrony drewna nalezy skladowa¢ w oryginalnych opakowaniach w zamknigtych pomieszczeniach
magazynowych, zabezpieczajacych przed dziataniem czynnikéw atmosferycznych.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowg przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacj¢ Inzyniera.

Materialy uzyskane z rozbiorki przeznaczone do ponownego wbudowania kwalifikuje Inspektor nadzoru inwestorskiego. Odbior materiatow
z ewentualnymi zaleceniami szczegétowymi potwierdza Inspektor wpisem do dziennika budowy.

3. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywaé¢ dowolnego sprzetu.

— sprzet pomocniczy powinien by¢ przechowywany w zamykanych pomieszczeniach.

— stanowisko robocze powinno by¢ urzadzone zgodnie z przepisami bhp i przeciwpozarowymi, zabezpieczone od wpltywow
atmosferycznych, o§wietlone z dostateczng wentylacja.

Stanowisko robocze powinno by¢ odebrane przez Inzyniera.

4. Transport

Materialy i elementy moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu. Podczas transportu materialy i elementy konstrukeji powinny
by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci.

Sposob sktadowania wg punktu 2.3.

5. Wykonanie robét

5.1. Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z dokumentacja techniczna przy udziale srodkow, ktore zapewnia osiagnigcie projektowanej
wytrzymato$ci, uktadu geometrycznego i wymiarow konstrukeji.

5.2. Wigzba dachowa

5.2.1.B.07.01.01. Laty i Kontrlaty

Przekroje i rozmieszczenie elementéw powinno by¢ zgodne z dokumentacja techniczna. Przy wykonywaniu jednakowych elementow nalezy
stosowa¢ wzorniki z ostruganych desek lub ze sklejki. Doktadnos¢ wykonania wzornika powinna wynosi¢ do 1 mm. Wykonanie robot
powinno odbywac si¢ przy zachowaniu nastgpujacych zasad:

Kontrtaty o przekroju 25x50 mm przybija¢ gwozdziami do powierzchni kazdej krokwi, po uprzednim utozeniu folii dachowe;j.

Przekroj fat nie powinien by¢ mniejszy niz 38x60 mm. Laty utozone poziomo powinny by¢ przybite do kazdej krokwi jednym gwozdziem.
Dhugos¢ gwozdzi powinna by¢ co najmniej 2,5 razy wigksza niz grubo$¢ taty.

Styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwi. Odchylenie od wymaganego potozenia desek nie powinno by¢ wigksze niz 2 mm na 1 m i 30
mm na calej dlugosci dachu.

Rozstaw tat powinien by¢ ustalony po zakupie blachodachéwki pod wybrany system. Rozstaw tat uzalezniony jest od przyjetego w danym
systemie modutu (przettoczenia poprzecznego). Lata musi by¢ bezposrednio pod kazdym modutem blachy.

5.2.2. B.07.02.01. Utozenie folii dachowe;.

Uktadanie folii paroprzepuszczalnej rozpoczyna si¢ od okapu, rownolegle napisami do gory. Membrang z folii po naciagnigciu przymocowaé
do krokwi za pomoca gwozdzi lub zszywek. Nalezy zwroci¢ uwage na to, aby miejsca przebicia membrany zszywkami lub gwozdziami byty
zakryte taéma uszczelniajaca i znajdowaly si¢ pod kontrlata. Nastgpny pas membrany ulozy¢ z zachowaniem zakladu, ktory powinien
wynosi¢ od 10- 15 cm. Dla zapewnienia prawidlowego montazu membrany i jej szczelnosci, do sklejania nalezy zastosowaé tasmy klejacej
bedacej w ofercie w kazdym systemie pokrycia. Dla zapewnienia szczelno$ci przy krokwiach nalezy przyklei¢ pas tasmy uszczelniajacej

np. Coropur do kontrlaty od strony, ktora bedzie do membrany na krokwi. Przy elementach wychodzacych ponad pota¢ dachowa membrang
nalezy nacia¢ w ksztalcie trapezu i przybi¢ brzegi do powierzchni elementu.

5.3. B.07.03.01 Wykonanie stropu z bali drewnianych oraz konstrukcji zadaszenia.

Elementy nalezy zamowi¢ w wytwérni. Do montazu uzy¢ tarcicy nasyconej tzn. po wykonaniu impregnacji preparatami ochronnymi
przeciw owadom, grzybom, dziataniem wilgoci a takze ogniem. Calo$¢ malowana preparatem kryjacym (np. Altaxin) w kolorystyce
ustalonej z inwestorem. Montaz wykona¢ zgodnie z projektem. Nalezy zwrdci¢ uwage na prawidlowe zakotwienie konstrukeji za pomoca
specjalnych $rub. Belki stropowe nalezy pokry¢ ptytami OSB o gr. 18 mm o zwiekszonej odpornosei na wilgo¢. Diugo$é gwozdzi powinna
by¢ co najmniej 2.5 razy wigksza od grubosci ptyt. Czota ptyt powinny stykac si¢ na belkach stropowych. Plyty nalezy ukfadaé na styk.
Powierzchnia ptyt powinna by¢ obustronnie zabezpieczona srodkami ochrony.

6. Kontrola jakosci robot

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodno$ci wykonania robot z projektem oraz wymaganiami podanymi w punkcie 5. Roboty
podlegaja odbiorowi.

7. Obmiar robot

Jednostkami obmiaru sa: Dla pozycji B.07.01.01, B.07.01.02 i B.07.02.01. i B.07.03.01 — powierzchnia wykonana w [m2].

8. Odbior robot

Wszystkie roboty objete B.07.00.00 podlegaja zasadom odbioru rob6t zanikajacych.

9. Podstawa platnosci

Ptaci si¢ za roboty wykonane w jednostkach podanych w punkcie 7.

Cena obejmuje wszystkie czynno$ci wymienione w SST.

10. Przepisy zwiazane

PN-B-03150:2000/Az2:2003 Konstrukcje drewniane. Obliczenia statyczne i projektowanie.

PN-EN 844-3:2002 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy ogdlne dotyczace tarcicy.

PN-EN 844-1:2001 Drewno okragte i tarcica. Terminologia. Terminy og6lne wspolne dla drewna okraglego i tarcicy.

PN-82/D-94021 Tarcica iglasta konstrukcyjna sortowana metodami wytrzymatosciowymi.

PN-EN 10230-1:2003 Gwozdzie z drutu stalowego.

PN-ISO 8991:1996 System oznaczenia czgsci ztacznych.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE
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B.08.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru pokry¢ dachowych wraz z
obrobkami blacharskimi.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegdtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynno$ci umozliwiajace i majace na celu wykonanie pokry¢ dachowych wraz z
obrobkami blacharskimi i elementami wystajacymi ponad dach budynku tzn.: B.08.01.00 Pokrycie dachu. B.08.02.00 Obrobki blacharskie
B.08.03.00 Rynny i rury spustowe.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.1. Wymagania ogélne

2.2. Papa asfaltowa na tkaninie technicznej

Papa asfaltowa na tkaninie technicznej sktada si¢ z tkaniny asfaltem PS40/175, z obustronng powloka asfaltowa PS-85 i posypka mineralna.
Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

2.2.1. Pakowanie, przechowywanie i transport - zgodnie z zaleceniami producenta

2.3. Papa termozgrzewalna na osnowie z wiokniny poliestrowej nawierzchniowa i podktadowa np wg Swiadectwa ITB nr 974/93.

2.4. Lepik asfaltowy i asfaltowo-polimerowy z wypeliaczami na gorgco. \WWymagania wg PN-B-24625:1998

2.5. Roztwor asfaltowy do gruntowania.

Wymagania wg normy PN-B-24620:1998.

2.6. Blacha stalowa ocynkowana powlekana

2.7. Blacha cynkowa grub 0.6 mm

2.8. Dachowka blaszana.

Profilowane arkusze blachy stalowej o grub. min. 0,5 mm obustronnie ocynkowanej. Grubo$é powloki cynku wynosi min. 275 g/m? Cata
powierzchnia ptyt zabezpieczona jest obustronnie powloka dekoracyjna akrylowa lub poliestrowo-silikonowa. Dopuszcza si¢ posypke
zewngtrzng z piasku kwarcowego. Kolor okresla projekt techniczny.

Jako$¢ powlok akrylowych musi by¢ zgodna norma PN-84/H-92126.

Plyty dachowkowe muszg posiadac aktualng decyzj¢ ITB o dopuszczeniu do stosowania

i pozytywna opinie Panstwowego Zaktadu Higieny.

2.9. Dachowka ceramiczng

Wymagania i badania wg PN-EN 490:2000 i PN-75/B-12029/Az1:1999.

2.10. Laczniki,

Do mocowania dachdéwek ceramicznych i blaszanych stosowaé gwozdzie lub wkrety ocynkowane wg wskazan producenta materialow
pokryciowych.

3. Sprzet.

Roboty mozna wykona¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. Transport.

Zgodnie z zaleceniami producenta.

5.  Wykonanie robét.

5 1. Izolacje papowe.

5.1.1. W pokryciach dwuwarstwowych z papa asfaltowych na podlozu drewnianym na pierwsza warstw¢ mozna zastosowaé pap¢ na
tekturze odmiany 400/1200.

5.1.2. Pofaczenie pokrycia papowego z murem kominowym lub innymi wystajacymi z dachu elementami powinno by¢ wykonane w taki
sposob, aby umozliwi¢ wyeliminowanie wptywu odksztatcen dachu na tynk,

5.1.3. Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowaé wylacznie lepik asfaltowy, a do pap smotowych lepik smotowy odpowiadajacy
wymaganiom norm panstwowych. Mieszanie materialéow smotowych i asfaltowych jest niedopuszczalne.

5.1.4. Grubos¢ warstwy lepiku miedzy podkladem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.

5.1.5. Szerokos$¢ zaktadoéw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm.

Zaktady arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.

5.2. Podktady pod pokrycia z dachowek, ptyt i blach. Wymagania ogdlne:

a) réwnos¢ powierzchni deskowania i fat powinna by¢ taka, aby przeswit migdzy nia a fata kontrolna o dtugosci 3,0 m byt nie wigkszy niz 5
mm w kierunku prostopadtym do spadku i nie wigkszy niz 10 mm w kierunku réwnolegtym,

b) podktad powinien by¢ zdylatowany w miejscach dylatacji konstrukeji,

¢) w podktadzie powinny by¢ osadzone uchwyty do zawieszenia rynien.

d) taty do wykonania podktadu powinny mie¢ przekrdj min.38x50 mm,

e) laty nalezy przybija¢ do krokwi jednym gwozdziem; styki tat powinny znajdowac¢ si¢ na krokwiach,

f) rozstaw osiowy tat nalezy dostosowa¢ do rodzaju pokrycia,

5.3. Krycie dachowka ceramiczna.

a) krycie dachdéwka przy uzyciu zaprawy do uszczelniania stykow moze by¢ wykonywane przy temperaturze powyzej +5°C,

b) przed przystapieniem do uktadania dachéwek powinny by¢ wykonane obrobki blacharskie.

¢) dachéwki powinny by¢ utozone prostopadle do okapu tak aby sznur przeciagniety wzdhuz poszczegdlnych rzedow byt poziomy i
jednoczesnie dotykat dolnego widoczne go brzegu skrajnych dachéwek; odlegtos¢ od sznura do dolnego brzegu pozostatych dachowek nie
powinna by¢ wigksza niz 1. cm; dopuszczalne odchytki wynosza 2 mm na 1 m i 30 mm na catej dtugosci rzgdu,
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d) zamocowanie dachowek: co piata dachowka w rzg¢dzie poziomym powinna by¢ przywiazana drutem do ocynkowanych gwozdzi wbitych
w laty od strony poddasza lub bezpos$rednio do fat,

e) pozostale wymagania wg PN-71/B-10241.

5.4. Obrobki blacharskie

* obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do wielkosci pochylenia potaci,

* roboty blacharskie z blachy stalowej ocynkowanej mozna wykonywac¢ o kazdej porze roku, lecz w temperaturze nie nizszej od -15°C.
Rob6t nie mozna wykonywac na oblodzonych podtozach,

5.5. Rynny z blachy cynkowej lub ocynkowanej.

* rynny powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dtugosci arkusza blachy i sktadany w elementy wielocztonowe,
* powinny by¢ taczone w ztaczach poziomych na zaktad szeroko$ci 40mm; ztacza powinny by¢ lutowane na catej dlugosci,

* rynny powinny by¢ mocowane do deskowania i krokwi uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,
*
%

spadki rynien regulowac¢ na uchwytach zgodnie z projektem,
rynny powinny mie¢ wlutowane wpusty do rur spustowych,
5.4. Rury spustowe - z blachy jw.
* rury spustowe powinny by¢ wykonane z pojedynczych cztondéw odpowiadajacych dhugosci arkusza blachy i skladany w elementy
wielocztonowe,
* powinny by¢ taczone w zlaczach pionowych na rabek pojedynczy lezacy, a w ztaczach poziomych na zaklad szerokosci 40mm; zlgcza
powinny by¢ lutowane na catej dugosci,
* rmy spustowe powinny by¢ mocowane do $cian uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 3 m
* uchwyty powinny by¢é mocowane w sposob trwaly przez wbicie trzpienia w spoiny muru lub osadzenie w zaprawie cementowej w
wykutych gniazdach,
6. Kontrola jakoSci.
6.1. Materialy izolacyjne.
a) Wymagana jako$¢ materialow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwno rzednym dokumentem.
b) Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jakos¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.
¢) Odbior materiatow izolacyjnych powinien obejmowaé zgodno$¢ z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci technicznych
tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy.
W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o jakosci wystawionym przez producenta - powinien by¢ on zbadany
zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
d) Nie dopuszcza si¢ stosowania do robot materiatéw izolacyjnych, ktorych wlasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.
e) Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).
f) Wyniki odbioréw materiatow i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.
7. Obmiar robét.
Jednostka obmiarowa robot jest:
- dla robét B.08.01.00 - m? pokrytej powierzchni,
- dla robot B.08.02.00 oraz B.08.03.00 -mb wykonanych rynien lub rur spustowych. Ilo§¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z
uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.
8. Odbiér robét.
8.1. Odbidr podtoza.
* badania podtoza nalezy przeprowadza¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem do krycia potaci
dachowych,
* sprawdzenie rownosci powierzchni podtoza (deskowania) nalezy) przeprowadza¢ za pomoca taty kontrolnej o dtugosci 2 m lub za pomoca
szablonu z podziatkg milimetrowa. Prze$wit migdzy sprawdzang powierzchnia a tata nie powinien przekroczy¢ 5 mm,
8.2. Odbidr robot pokrywezych.
* roboty pokrywcze, jako roboty zanikajace, wymagaja odbioréw czesciowych. Badania w czasie odbioru czg$ciowego nalezy
przeprowadza¢ dla tych robot, do ktorych dostep pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.
Odbiodr czgéciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:
- podtoza (deskowania i fat)
- jakos$ci zastosowanych materiatow,
- doktadnosci wykonania poszczegdlnych warstw pokrycia,
- doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy.
* badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadza¢ po zakonczeniu robdt, po deszczu. Podstawe do odbioru robot pokrywezych stanowig
nastgpujace dokumenty:
- dokumentacja techniczna,
- dziennik budowy z zapisem stwierdzajacym odbior cze¢sciowy podtoza oraz poszczegdlnych warstw lub fragmentow pokrycia,
- zapisy dotyczace wykonywania robot pokrywcezych i rodzaju zastosowanych materiatow,
- protokoty odbioru materialow i wyrobow.
Odbior koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia ich z urzadzeniami
odwadniajacymi, a takze wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.
8.2.1. Odbidr pokrycia z papy
* sprawdzenie przybicia papy do deskowania
* sprawdzenie przyklejenia papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z
tym ze pasek papy nalezy nacia¢ nad miejscem przyklejenia papy,
* sprawdzenie szeroko$ci zaktadow papy nalezy dokonaé w trakcie odbiorow czg§ciowych i koncowego przez pomiar szerokosci zaktadow
w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m? Doktadnos¢ pomiaréw powinna wynosié¢ do 2 cm.
8.2.2. Odbiodr obrdbek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowac:
* sprawdzenie prawidtowosci potaczen poziomych i pionowych
* sprawdzenie mocowania elementoéw do deskowania lub $cian
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* sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien

* sprawdzenie szczelnos$ci polaczen rur spustowych z wpustami

Rury spustowe moga by¢ montowane po sprawdzeniu droznosci przewodow kanalizacyjnych.
9. Podstawa platnosci.

B.08.01.00 Pokrycie z papy.

Placi si¢ za ustalong ilo$¢ m? izolacji z wykonaniem podtoza i warstwy wierzchniej.
B.08.02.00 Obrobki blacharskie.

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" obrobki wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie i umocowanie w podtozu, zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

B.08.03.00 Rynny i rury spustowe

Ptaci si¢ za ustalong ilo$¢ ,,m" rynien wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- przygotowanie,

- zmontowanie, umocowanie i zalutowanie potaczen,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

PN-B-27617/A1:1997 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie z widkien szklanych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i badania techniczne przy
odbiorze.

PN-71/B-10241 Roboty pokrywcze. Krycie dachowka ceramiczng. Wymagania i badania przy odbiorze.

PN-EN 490:2000 Dachéwki i ksztaltki dachowe cementowe.

PN-75/B-12029/A:1999 Ceramiczne materialy dekarskie. Dachowki i gasiory dachowe. Badania.

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY IZOLACYJNE
B.13.00.00

1. Wstep.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sa wymagania dotyczace wykonania i odbioru izolacji.

1.2. Zakres stosowania SST.

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robot
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja wszystkie czynnosci umozliwiajace i majace na celu wykonanie izolacji przeciwwodnej,
przeciwwilgociowej i termicznej w obiektach objetych przetargiem.

B.13.01.00 Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe

B.13.01.01 Izolacje przeciwwodne tunelu.

B.13.01.02 Izolacja przeciwwilgociowa fundamentow budynkow i budowli.

1.4. Okreélenia podstawowe.

Okreslenia podane w niniejszej SST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.
2. Materialy.

2.L. Wymagania ogdlne

2.1.1. Wszelkie materiaty do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych bitumicznych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub §wiadectwach ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.

2.1.2. Do papowych izolacji nalezy stosowa¢ papy o wktadach nie podlegajacych rozktadowi biologicznemu, do ktérych zalicza si¢ papy na
tkaninie z wiokien szklanych i na welonie szklanym oraz papy na witoknie.

2.1.3. Lepiki i kleje nie powinny dziata¢ destrukcyjnie na faczone materiaty i powinny wykazywa¢ dostateczng odpornos¢ w srodowisku, w
ktorym zostaja uzyte oraz nalezyta przyczepnos¢ do sklejanych materiatow, okreslona wg metod badan podanych w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.1.4. Materialy izolacyjne powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposéb wskazany w normach panstwowych i
$wiadectwach ITB.

2.2. Materiaty do izolacji przeciwwilgociowych

2.2.1. Papa asfaltowa izolacyjna.

Do wykonania izolacji w przedmiotowym obiekcie nalezy stosowac papg¢ 1/400 na

tekturze o gramaturze 400 g/m?.

a) Wymagania wg PN-B-27617/A1:1997

* wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawegdziach. Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu.
Dopuszcza si¢ pudrowanie i piaskowanie powierzchni papy izolacyjnej.

Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstale na skutek sklejenia si¢ papy. Dopuszcza si¢ naderwania na krawgdziach
wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dluzsze niz 30 mm, nie wigcej niz w 3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy.

* papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite ciemnobrunatne zabarwienie.

AJM-INWEST ul. Niepodleglosci 18,19-100 Morki

40



* wymiary papy w rolce
- dlugo$é: 20 m +0,20 m 40 m +0,40 m, 60 m £0,60 m
- szeroko$¢: 90, 95, 100, 105,110 cm +1 cm b) Pakowanie, przechowywanie i transport
* Rolki papy powinny by¢ posrodku owinigte paskiem papieru szeroko$ci co najmniej 20 cm i zwigzane drutem i sznurkiem grubo$ci co
najmniej 0,5 mm.
* Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w ww. normie.
* Rolki papy nalezy przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych i w
odlegtosci co najmniej 120 cm od grzejnikow.
* Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy (do 1200 szt.) w pozycji stojacej, w jednej warstwie. Odlegto§¢ miedzy stosami - 80 cm.
2.2.2. Lepik asfaltowy na goraco. Wymagania wg PN-B-24625:1998.
- temperatura migknienia - 60-80°C
- temperatura zaptonu - 200°C
- zawarto$¢ wody - nie wigeej niz 0,5%
- sptywnos¢ - lepik nie powinien sptywaé w temperaturze 50°C w ciggu 5 godzin warstwy sklejajacej dwie warstwy papy nachylonej pod
katem 45°
- zdolno$¢ klejenia - lepik nie powinien si¢ rozdzieli¢ przy odrywaniu paskéw papy sklejonych ze soba i przyklejonych do betonu w
temperaturze 18°C.
2.2.3. Roztwor asfaltowy do gruntowania Wymagania wg PN-B-24620; 1998
2.2.4. Kit asfaltowy uszczelniajagcy KF Wymagania wg normy PN-75/B-30175
2.2.5. Kit epoksydowy bezrozpuszczalnikowy Wymagania wg normy BN-70/6112-24
2.3. Materiaty do izolacji wodochronnych
Systemy izolacyjne powinny spetnia¢ wymagania szczelno$ci przy stupie wody o wysokosci 3,0 m, oraz posiada¢ swiadectwa dopuszczenia
do stosowania i aktualne atesty.
* Wymagana jako$¢ materiatow izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jako$ci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzednym dokumentem.
* Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentéw potwierdzajacych przez producenta ich jako§¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.
* Odbidr materiatdw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodnosci materiatu z zaswiadczeniem o
jakosci wystawionym przez producenta
- powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.
* Nie dopuszcza si¢ stosowania do robdt materialow izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.
Nie nalezy stosowa¢ rowniez materialow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym). Materiaty uzyte do izolacji tuneli musza spetnia¢
wymagania IBDM w Warszawie.
3. Sprzet.
Roboty mozna wykonac¢ recznie lub przy uzyciu dowolnego typu sprzetu.
4. Transport.
Wg punktu 2 niniejszej specyfikaciji.
5. Wykonanie robot.
1. Izolacje przeciwwilgociowe B.13.01.02
5.1.1. Przygotowanie podktadu.
a) Podktad pod izolacje powinien by¢ trwaty, nieodksztalcalny i przenosi¢ wszystkie dziatajace nan obciazenia.
b) Powierzchnia podktadu pod izolacje powinna by¢ réwna, czysta i odpylona.
5.1.2. Gruntowanie podktadu
a) Podkfad betonowy lub cementowy pod izolacj¢ z papy asfaltowej powinien by¢ zagruntowany roztworem asfaltowym lub emulsja
asfaltowa.
b) Przy gruntowaniu podktad powinien by¢ suchy, a jego wilgotno$¢ nie powinna przekracza¢ 5%.
c) Powtoki gruntujace powinny by¢ naniesione w jednej lub dwoch warstwach, z tym ze druga warstwa moze by¢ naniesiona dopier0 po
catkowitym wyschnieciu pierwsze;j.
d) Temperatura otoczenia w czasie gruntowania podktadu powinna by¢ nie nizsza niz 5°C
5.1.3. lzolacje papowe.
a) Izolacje przeznaczone do ochrony podziemnych czgsci obiektu przed wilgocig z gruntu powinny sktada¢ sie z jednej lub dwoch warstw
papy asfaltowej sklejonych lepikiem migdzy soba w sposob ciagty na catej powierzchni.
b) Izolacje przeciwwilgociowe przeznaczone do ochrony warstw ocieplajacych przed woda zarobowa z zaprawy na niej uktadanej moga by¢
wykonane z jednej warstwy papy asfaltowej utozonej na sucho i sklejonej wytacznie na zaktadach.
¢) Do klejenia pap asfaltowych nalezy stosowa¢ wylacznie lepik asfaltowy, odpowiadajacy wymaganiom norm panstwowych.
d) Grubo$¢ warstwy lepiku migdzy podkiadem i pierwsza warstwa izolacji oraz migdzy poszczegdlnymi warstwami izolacji powinno
wynosi¢ 1,0-1,5 mm.
e) Szeroko$¢ zaktadéw papy zardwno podtuznych jak i poprzecznych w kazdej warstwie powinna by¢ nie mniejsza niz 10 cm. Zaktady
arkuszy kolejnych warstw papy powinny by¢ przesunigte wzgledem siebie.
5.1.4 1zolacje wodochronne
Izolacj¢ nalezy wykonywa¢ na podstawie projektu technicznego zatwierdzonego przez
a) izolacje wykonywac¢ sekcjami ograniczonymi dylatacjami,
b) izolacja dna: izolacj¢ uktadac na przygotowanym podkladzie na warstwie geowlokniny i ostoni¢ zaprawa cementowa marki 5 MPa,
¢) izolacj¢ $cian uktada¢ na warstwie geowtokniny i ostoni¢ $cianka z bloczkéw betonowych grub. 12 cm,
d) izolacjg stropu uktadaé na warstwie geowtokniny i ostoni¢ warstwa zaprawy cementowej marki 5 MPa.
6. Kontrola jakoSci.
6.1. Materialy izolacyjne.
- Wymagana jako$¢ materiatéw izolacyjnych powinna by¢ potwierdzona przez producenta przez zaswiadczenie o jakosci lub znakiem
kontroli jakosci zamieszczonym na opakowaniu lub innym réwnorzgdnym dokumentem.
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- Materialy izolacyjne dostarczone na budowe bez dokumentow potwierdzajacych przez producenta ich jako$¢ nie moga by¢ dopuszczone
do stosowania.

- Odbidr materiatéw izolacyjnych powinien obejmowaé sprawdzenie zgodnosci z dokumentacja projektowa oraz sprawdzenie wlasciwosci
technicznych materialow z wystawionymi atestami wytworcy. W przypadku zastrzezen co do zgodno$ci materialu z zaswiadczeniem o
jakos$ci wystawionym przez producenta powinien by¢ on zbadany zgodnie z postanowieniami normy panstwowe;j.

- Nie dopuszcza sie stosowania do robot materialdw izolacyjnych, ktorych wiasciwosci nie odpowiadaja wymaganiom przedmiotowych
norm.

Nie nalezy stosowa¢ rowniez materiatow przeterminowanych (po okresie gwarancyjnym).

6.2., Wyniki odbiorow materialéw i wyrobow powinny by¢ kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7. Obmiar robot.

Jednostka obmiarowa robét jest m? powierzchni zaizolowanej.

Ilo$¢ robot okresla si¢ na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét.

8.1. Odbidr robot izolacyjnych powinien si¢ odby¢ przed wykonaniem tynkow i innych robot wykonczeniowych. Podstawe do odbioru robot
murowych powinny stanowi¢ nastepujace dokumenty:

a) dokumentacja techniczna,

b) dziennik budowy,

c) zaswiadczenia o jako$ci materiatéw i wyrobow dostarczonych na budowe,

d) protokoty odbioru poszezegolnych etapéw robot zanikajacych,

e) protokoty odbioru materialow i wyrobow,

f) wyniki badan laboratoryjnych, jesli takie byly zlecane przez Wykonawceg.

8.2. Roboty wg B.13.00.00 podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych.

9. Podstawa platnoSci.

Placi si¢ za ustalong ilo§¢ m? izolacji wg ceny jednostkowej, ktora obejmuje:

- dostarczenie materialow,

- przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

- zagruntowanie podfoza i polozenie geowlokniny,

- wykonanie izolacji wraz z ochrona,

- uporzadkowanie stanowiska pracy.

10. Przepisy zwiazane.

PN-69/B-10260 PN-B-24620:1998 PN-B-27617:1997 PN-B-20130:1999/Az1:2001

PN-75/B-30175. PN-EN 622-1:2000

PN-EN 622-2:2000 PN-EN 622-3:2000 PN-EN 622-4:2000 PN-EN 622-5:2000

1zolacje bitumiczne. Wymagania i badania przy odbiorze.

Lepiki, masy i roztwory asfaltowe stosowane na zimno.

Papa asfaltowa na tekturze budowlanej.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.

Ptyty styropianowe.

Kit asfaltowy uszczelniajacy.

Ptyty pilsniowe. Wymagania techniczne. Wymagania ogdlne.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt twardych.

Ptyty pilsniowe. Wymagania dla ptyt poitwardych.

Plyty pilsniowe. Wymagania dla plyt porowatych

SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
ROBOTY POKRYWCZE KRYCIE DACHU DACHOWKA BITUMICZNA

B.21.00.00

1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST Przedmiotem niniejszej standardowej specyfikacji technicznej (ST) ( sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru pokry¢ dachowych papa wraz z obrébkami blacharskimi oraz rynnami i rurami spustowymi

1.2. Zakres stosowania ST Specyfikacja techniczna (ST) bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1. Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji moga mieé
miejsce tylko w przypadkach matych prostych robot i konstrukceji drugorzednych o niewielkim znaczeniu, dla ktorych istnieje
pewnos¢, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doswiadczenia i
przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

1.3. Zakres robot objetych ST Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmuja czynnosci umozliwiajace i majace na celu
wykonanie pokry¢ dachowych z dachowki bitumicznej wraz z obrobkami blacharskimi, rynnami i rurami spustowymi oraz
elementami wystajacymi ponad dach budynku.

1.4. Okreslenia podstawowe Okres$lenia podane w niniejszej ST sa zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 1.4.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
ST i poleceniami zamawiajacego Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
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2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materialow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w ST ,,Wymagania ogdlne” pkt 2
Ponadto materiaty stosowane do wykonywania pokry¢ dachowych powinny mie¢: — Aprobaty Techniczne lub by¢
produkowane zgodnie z obowiazujacymi normami, — Certyfikat lub Deklaracje Zgodnosci z Aprobata Techniczng lub z PN,
— Certyfikat na znak bezpieczenstwa, — Certyfikat zgodnosci ze zharmonizowang norma europejska wprowadzong do zbioru
norm polskich, — na opakowaniach powinien znajdowac si¢ termin przydatnos$ci do stosowania. Sposéb transportu i
sktadowania powinien by¢ zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta. Wykonawca obowiazany jest
posiada¢ na budowie pelng dokumentacj¢ dotyczaca sktadowanych na budowie materiatlow przeznaczonych do wykonania
pokry¢ dachowych. 2.2. Rodzaje materialow
2.2.1.Wszelkie materialty do wykonania pokry¢ dachowych powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w normach
polskich lub aprobatach technicznych ITB dopuszczajacych dany materiat do powszechnego stosowania w budownictwie.
2.2.2. Gonty bitumiczne ksztalt prostokgtny w kolorze czerwonym cieniowany wg PN - EN 544:2000 2.2.3 Papa asfaltowa
podktadowa na osnowie z welonu szklanego PN-EN 13707:2006 2.2.4 Tarcica obrzynana

2.2.5 Akcesoria dachowe ptlotki sniegowe azurowe tawy kominiarskie itp. Papa asfaltowa sktada si¢ z welonu szklanego,
oksydowanej posypki mineralnej. Wymagania wg normy jw. a w szczego6lnosci dotycza:

1) Wstega papy powinna by¢ bez dziur i zataman, o rownych krawedziach;
2) Powierzchnia papy nie powinna mie¢ widocznych plam asfaltu;

3) Przy rozwijaniu rolki niedopuszczalne sg uszkodzenia powstate na skutek sklejenia si¢ papy;
4) Dopuszcza si¢ naderwanie na krawedziach wstegi papy w kierunku poprzecznym nie dtuzsza niz 30 mm, nie wigcej niz w
3 miejscach na kazde 10 m dtugosci papy;

5) Papa po rozerwaniu i rozwarstwieniu powinna mie¢ jednolite rozbarwienie;

6) reakcja na ogien - klasa E

2.2.7. Pakowanie, przechowywanie i transport.

1) Rolki papy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane.
2) Na kazdej rolce papy powinna by¢ umieszczona nalepka z podstawowymi danymi okreslonymi w normie lub $wiadectwie.
3) Rolki papy nalezy przechowywaé w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dzialaniem promieni
stonecznych

4) Rolki papy nalezy uktada¢ w stosy w pozycji stojacej, w jednej warstwie.
2.2.6. Gonty bitumiczne ksztatt prostokatny w kolorze czerwonym Wymagania wg normy PN-EN 544:2000 Stabilnos¢
wymiarowa (szer/dtug) 3mm Catkowita ilo§¢ masy asfaltowej min 1300g/m2 gramatura osnowy min 100g/m2 sita zrywajaca
wzdtuz min 600N/50mm sptywno$¢ warstwy powierzchni gornej w 80 st C ponizej 2mm przyczepnosc strata ponizej 1,2g
wytrzymato$¢ na rozdieranie przez gwdzdz minl100N nasiakliwosc ponizej 1%

2.2.7. Przechowywanie i transport

1) Kartony winny by¢ odpowiednio zabezpieczone i oznakowane

2) Na kartonie winna by¢ nalepka z podstawowymi danymi okre§lonymi w normie

3) Kartony przechowywa¢ w pomieszczeniach krytych, chronigcych przed zawilgoceniem i dziataniem promieni stonecznych
4) Dopuszczalna wysoko$¢ sktadania to 18 kartonéw Materiaty pokrywcze moga by¢ przyjete na budowg, jezeli spetniaja
nastepujgce warunki: odpowiadaja wyrobom wymienionym w ST sg wiasciwie opakowane i oznakowane, spetniaja
wymagane wlasciwosci wykazane w odpowiednich dokumentach, maja deklaracje zgodnosci i certyfikat zgodnosci.
Wszystkie materiaty dekarskie powinny by¢ przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcja producenta oraz wedtug
odpowiednich norm wyrobu.

2.2.8 Deski strugane Kl I, tarcica iglasta PN--D-96000:1975 (PN-75/D-96000)

3. SPRZET

3.1. Ogo6lne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 3 3.2. Sprzet do
wykonywania robdt Roboty mozna wykona¢ recznie przy uzyciu specjalistycznych narzedzi gwarantujace wykonanie prac
niepogarszajacych ich jako$¢. Podstawowy sprzet do uktadania pokrycia z gontéw bitumicznych to: mlotek, zszywacz, n6z
do cigcia pasow, miara,sznurek wytyczajacy ,szpachla do nanoszenia masy asfaltowej (ew. pistolet mechaniczny
ci$nieniowy)

4. TRANSPORT

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ST ,,Wymagania ogolne” pkt 4

4.2. Transport materialow:

4.2.1. Materialy powinny by¢ pakowane, przechowywane i transportowane w sposob wskazany w normach polskich oraz
podane w pkt 2.2.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne dla podtozy Podloza pod pokrycia z papy powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-80/B-
10240, w przypadku za$ podtozy nie ujgtych w tej normie, wymaganiom podanym w aprobatach technicznych. Powierzchnia
podtoza powinna by¢ réwna, prze$wit pomiedzy powierzchnig podtoza a latg kontrolng o dtugosci 2 m nie moze by¢ wigkszy
niz 5 mm. Przed murami kominowymi lub innymi elementami wystajacymi ponad dach nalezy — od strony kalenicy —
wykonaé odboje o gornej krawedzi nachylonej przeciwnie do spadku potaci dachowej.

5.2 Ktadzenie papy asfaltowej podktadowej Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w sposob i zgodnie z
wymaganiami podanymi w normie PN-80/B10240, z tym ze: Pokrycia papowe nalezy wykonywaé w porze suchej, przy
temperaturze powyzej 5°C. Na potaciach o nachyleniu mniejszym niz 20% pape¢ uktada si¢ pasami rownolegtymi do okapu, a
przy nachyleniu potaci powyzej 20% — pasami prostopadtymi do okapu. Przy pochyleniu potaci powyzej 30% arkusze papy
powinny by¢ przerzucone przez kalenice i zamocowane mechanicznie. Szerokos$¢ zaktadow papy w kazdej warstwie powinna
wynosi¢ co najmniej 10 cm; nalezy je wykonywac zgodnie z kierunkiem spadku potaci. Zaktady kazdej nastgpnej warstwy
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papy powinny by¢ przesuniete o 1 /2 szerokosci rolki. (0,50m) W miejscach zatamania powierzchni potaci dachowej i w
korytach odwadniajacych pokrycie nalezy wzmocnié, uktadajac pod pierwsza warstwe pokrycia dodatkowa warstwe papy.
Papa przed uzyciem powinna by¢ przez 24 godz. przechowywane w temperaturze nie nizszej niz 18°C. Bezpos$rednio przed
utozeniem papa moze by¢ luzna zwinigta w rolke i rozwijana z niej w trakcie przyklejania. Krycie dachow papa powinno by¢
wykonywane od okapu w kierunku kalenicy. Papa asfaltowa zgrzewalna jest przeznaczona do przyklejania do podtoza oraz
sklejania dwoch jej warstw metoda zgrzewania, tj. przez podgrzewanie spodniej powierzchni papy ptomieniem palnika
gazowego do momentu nadtopienia masy powlokowej. Przy przyklejaniu pap zgrzewalnych za pomoca palnika na gaz
propan-butan nalezy przestrzega¢ nastgpujacych zasad:

a) palnik powinien by¢ ustawiony w taki sposob, aby jednoczes$nie podgrzewat podtoze i wstege papy od strony przektadki
antyadhezyjnej.

b) w celu uniknigcia zniszczenia papy dziatanie ptomienia powinno by¢ krotkotrwate, a ptomien palnika powinien by¢ ciagle
przemieszczany w miar¢ nadtapiania masy powlokowe;j,

) niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzace do nadmiernego splywu masy asfaltowej lub jej
zapalenia,

d) fragment wstegi papy z nadtopiong powloka asfaltowa nalezy natychmiast docisngé¢ do ogrzewanego podtoza watkiem o
dlugosci rownej szerokos$ci pasma papy.

5.2.1. Pokrycie jednowarstwowe z papy asfaltowej Norma PN-B-02361:1999 Pokrycie z jednej warstwy papy na podtozu z
plyt OSB ma stuzy¢ jako podktad pod pokrycie z gontow bitumicznych Do pokrycia jednowarstwowego podktadowego
nalezy stosowac pape asfaltowa wierzchniego krycia na tekturze wszystkich odmian W zaleznos$ci od nachylenia potaci
dachowych pasma papy moga by¢ uktadane rownolegle lub prostopadle do okapu. Przy kryciu rownolegtym do okapu
taczenie papy powinno by¢ dokonane na zaktad szeroko$ci nie mniejszej niz 10 cm, zgodny z kierunkiem pochylenia potaci
dachowej. Przy kryciu prostopadtym do okapu taczenie papy moze by¢ na zaktad. Szerokos¢ zaktadu powinna by¢ mniejsza
niz 10 cm, zgodnie z kierunkiem przewazajacych wiatrow. Przy kryciu rownolegtym do okapu pierwsze pasmo papy nalezy
zamocowac wzdhiz okapu przybijajac do deskowania gorny brzeg w odstepach 4050 cm. Zamocowanie dolnego brzegu
tego pasma papy przy okapach z rynnami nalezy przyklei¢ do pasa nadrynnowego Drugie i nast¢gpne pasma papy nalezy
potozy¢ tak, aby dolny brzeg uktadanego pasma zachodzit 10 cm na pape¢ juz zamocowang. Po zamocowaniu goérnego brzegu
uktadanej papy gwozdziami w odstepach 4050 cm, dolny brzeg przyklei¢ lepikiem i przybi¢ gwozdziami w odstgpach 5+10
cm, a zaktad z wierzchu przesmarowac lepikiem. Kalenice nalezy pokry¢ przez natozenie brzegdw pasma papy z obu stron
potaci na szerokosci 10+12 cm lub dodatkowego pasma papy o szerokosci 33 cm . Wzdhiz krawedzi szczytowej dachu lub
wysunietej poza lico Sciany szczytowej pokrycia nalezy obrobié¢ paskiem papy. Podobnie nalezy wykonywac taczenie papy
na zaktadach, przy okapach, Scianach szczytowych i kalenicy przy pokryciu prostopadle do okapu.

5.3. Krycie dachéwka bitumiczng 5.3.1. Krycie potaci dachowka bitumiczng wykona¢ zgodnie z PN przystapi¢ do krycia po
wykonaniu wszystkich robot budowlanych ( deski czolowe szczytowe wentylacja itp) oraz wykonaniu obrobek blacharskich,
a ktére majg styk z dachéwka zagruntowa¢ aby mozna do nich przyklei¢ dachowki nie nalezy zrywac folii znajdujace;j si¢ od
spodu nie nalezy uzywa¢ gontow z paczek o réznej dacie produkcji uzywaé gwozdzi o §rednicy min 3mm dtugo$¢ min 25
mm i $rednicy gtowki min 8mm w ilo$ci 6 szt na 1 arkusz Gwozdzie wbija¢ prostopadle po wbiciu gléwka ma by¢ w jednej
plaszczyznie co gont. wskazane jest podgrzewanie paskow asfaltu opalarka lub palnikiem gazowym o pochyleniu wigkszym
jak 60st lub w chtodniejsze dni przy braku nastonecznienia, dodatkowo dokleja¢ punktowo klejem bitumicznym przed
potozeniem nalezy paczke delikatnie zgig¢ w celu tatwiejszego rozdzielania gontow W czasie wysokich temperatur nie
wchodzi¢ na pow. dachu pokrytego gontem Pasy gontdw mocuje si¢ za pomocg gwozdzi papowych ocynkowanych. Linia
whbijania przebiega ok. 2,5 cm ponad gérna linig wycigé wystepujacych na paskach gontéw. Zaleca si¢ mocowanie gontow za
pomocg takera dekarskiego i odpowiednio dtugich zszywek. Rzedy nalezy uktadaé tak aby byto przesunigcie o p6t dachowki.
Uktadanie zaczyna¢ od okapu przykrywajac pas okapowy. sasiednie pasy uktada si¢ na styk i mocuje. Kolejny rzad musi
nachodzi¢ na poprzedni tak aby przykrywat mocowania. wokot kosza wykonczonego blacha pasy uktada sie tak, aby
zachodzity na blache . Zamiast blachy w koszach lejach dopuszcza si¢ zastosowanie papy w kolorze gonta szer 1m. Pasy
dachowek zachodzace na kosz mozna uktadaé¢ na przemian lub docinac z obu stron. . Kalenicg i grzbiety wykonczy¢
akcesoriami systemowymi lub docina¢ z paskow dachowek i wygiac je do ksztattu dachu Sposob montazu gontow powinien
by¢ dostosowany do wymogow konkretnego producenta gdyz w duzej mierze jest to warunek gwarancji Montaz gonta
rozpoczyna si¢ od tzw. pasa startowego mocujac go wycieciami do gory wzdhuz linii zagigcia okapowego pasa
nadrynnowego oraz w odlegtosci ok 2 cm odzagiecia pasa szczytowego. Pas startowy nalezy przybi¢ do potaci gwozdziami
oraz przyklei¢ do pasa nadrynnowego oraz szczytowego klejem bitumicznym ( pasmo kleju ok 12-15 cm). Na utozony pas
startowy przybijamy pierwszy rzad gontow . drugi rzad uktada si¢ tak aby dolna krawedz gonta dochodzita do linii wycieé
pierwszego rzedu z przesunigciem w poziomie o potowe szerokosci listka Wzdhuz pasa szczytowego mocowac klejem
bitumicznym. Linie cigcia gontdow nalezy uszczelni¢ kitem trwale plastycznym. Po obiciu potaci dachowych gontami nalezy
przyciac je wzdtuz osi kalenicy.

5.4. Obrobki blacharskie

5.4.1. Obrobki blacharskie powinny by¢ dostosowane do kolorystyki pokrycia i wykonane z blachy powlekanej gr 0,50-
0,55mm. Pasy podrynnowe nalezy zamocowac pod pape podktadowa, obrobki boczne nalezy mocowaé na papg Pasy winny
by¢ min 15 cm szerokos$ci
5.5. Urzadzenia do odprowadzania wod opadowych
5.5.1. W dachach z odwodnieniem zewnetrznym w warstwach przekrycia powinny by¢ osadzone uchwyty rynnowe (rynhaki)
o wyregulowanym spadku podtuznym.

5.5.2. Spadki koryt dachowych nie powinny by¢ mniejsze niz 1,5%, a rozstaw rur spustowych nie powinien przekraczaé 25,0
m.
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5.5.3. Wpusty dachowe powinny by¢ osadzane w korytach. W korytach o przekroju trojkatnym i trapezowym podtoze wokot
wpustu w promieniu min. 25 cm od brzegu wpustu powinno by¢ poziome — w celu osadzenia kotnierza wpustu.

5.5.4. Wpusty dachowe powinny by¢ usytuowane w najnizszych miejscach koryta. Niedopuszczalne jest sytuowanie
wpustow dachowych w odlegloéci mniejszej niz 0,5 m od elementéw ponaddachowych.

5.5.5. Wloty wpustéow dachowych powinny by¢ zabezpieczone specjalnymi kotpakami ochronnymi natozonymi na wpust
przed mozliwoscia zanieczyszczenia lis¢mi lub innymi elementami mogacymi sta¢ si¢ przyczyna niedroznosci rur
spustowych.

5.5.6. Przekroje poprzeczne rynien dachowych, rur spustowych i wpustow dachowych powinny by¢ dostosowane do
wielkoséci odwadnianych powierzchni dachu zaleca si¢ 130mm

5.5.7. Rynny i rury spustowe PCV powinny odpowiada¢ wymaganiom podanym w PN-EN 612:1999, uchwyty zas do rynien

i rur spustowych wymaganiom PN-EN 1462:2001, PN-B94701:1999 i PN-B-94702:1999 5.5.8. Rynny PCV powlekanej
Taczone poprzez zatrzaski z uszczelka powinny by¢ o spadku 0.3% -05% oraz zalecana $rednica 130mm:

a) wykonane z pojedynczych cztondw odpowiadajacych dlugosci/szerokosci arkusza blachy i sktadane w elementy
wielocztonowe,

b) taczone w ztaczach poziomych na zatrzask z uszczelka

¢) mocowane do uchwytow, rozstawionych w odstgpach nie wigkszych niz 50 cm,

d) rynny powinny dokladnie dolega¢ (prawidtowe wyciecie) do wpustow rur spustowych.

5.6.11. Rury spustowe powinny by¢:

a) wykonane z pojedynczych cztonéw odpowiadajacych dlugosci/szerokosci i sktadane poprzez obejmy w elementy
wieloczionowe,

b) mocowane do $cian w jednej lini uchwytami, rozstawionymi w odstgpach nie wigkszych niz 2 m w sposob trwaty przez
umocowanie do konstr.drewnianej.

d) rury spustowe zakonczone kolanami

¢) Wysieg okapu wykonaé poprzez odcinki taczace w zaleznosci od dtugosci . Potrzebny odcinek rury docigé z rury
spustowej lub zastosowa¢ tacznik rury spustowej
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Kontrola jakos$ci robot polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z wymaganiami niniejszej specyfikacji
6.2. Kontrola wykonania podktadéw czyli plyta OSB oraz pokrycie z papy podlega sprawdzeniu przez Zamawiajacego
6.3. Kontrola wykonania pokry¢
6.3.1. Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z powolanymi normami
przedmiotowymi i wymaganiami specyfikacji. Kontrola ta przeprowadzana jest przez zamawiajacego:
a) w odniesieniu do prac zanikajacych — podczas wykonania prac pokrywczych,

b) w odniesieniu do wlasciwosci catego pokrycia (kontrola koficowa) — po zakonczeniu prac pokrywezych.
6.3.2. Pokrycia papowe
a) Kontrola pokry¢ papowych polega na biezacym sprawdzeniu zgodno$ci wykonanych prac z wymaganiami niniejszej
specyfikacji technicznej.
b) Kontrola koncowa wykonania pokry¢ papowych polega na sprawdzaniu zgodnosci wykonania z projektem oraz
wymaganiami specyfikacji. Kontrolg przeprowadza si¢ w sposob podany w normie PN-98/B-10240 pkt 4. PN-80/B 10240 c)
Uznaje si¢, ze badania daty wynik pozytywny gdy wszystkie wtasciwos$ci materiatdw i pokrycia dachowego sg zgodne z
wymaganiami niniejszej specyfikacji technicznej lub aprobaty technicznej albo wymaganiami norm przedmiotowych.
7. PRZEDMIAR I OBMIAR ROBOT
7.1. Jednostka obmiarowa robot jest: — dla robot — Krycie dachu papa — m 2 pokrytej powierzchni dachu, — dla robot —
Obrobki blacharskie — m 2 — dla robot — Rynny i rury spustowe — 1 m wykonanych rynien lub rur spustowych. Z powierzchni
dachu nie potraca si¢ urzadzen obcych, jak np. wywiewki itp. o ile powierzchnia kazdego przekracza 0,50 m 2 . Przedmiar
jest orientacyjny podlega weryfikacji oferenta, i stuzy do przyblizenia okreslenia ceny ryczattowej za wykonanie catosci prac

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Podstawg do odbioru koncowego wykonania robdt pokrywezych beda odbiory czesciowe
8.2. Odbiodr podtoza
8.2.1. Badania podloza nalezy przeprowadzi¢ w trakcie odbioru czgsciowego, podczas suchej pogody, przed przystapieniem
do pokrycia potaci dachowych.

8.2.2. Sprawdzenie rownosci powierzchni podioza (deskowania) nalezy przeprowadza¢ za pomocg taty kontrolnej o dtugosci
2 m lub za pomoca szablonu z podziatka milimetrowa. Przeswit mi¢dzy sprawdzang powierzchnig a tatg nie powinien
przekroczy¢ 5 mm.

8.3. Ogodlne wymagania odbioru robot pokrywezych

8.3.1. Roboty pokrywcze z papy podktadowej oraz obrobek blacharskich, jako roboty zanikajace( lub czg$ciowo), wymagaja
odbiorow czesciowych. Badania w czasie odbioru czeSciowego nalezy przeprowadzaé dla tych robot, do ktorych dostep
pbzniej jest niemozliwy lub utrudniony.

8.3.2. Odbidr czgSciowy powinien obejmowac sprawdzenie: a) podtoza (deskowania), b) jakos$ci zastosowanych materiatow,
¢) doktadnos$ci wykonania warstwy pokrycia, d) doktadnosci wykonania obrobek blacharskich i ich potaczenia z pokryciem.
8.3.3. Dokonanie odbioru czgsciowego powinno by¢ sporzadzone w postaci protokotu

8.3.4. Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robot, po deszczu.

8.3.5. Podstawe do odbioru robot stanowig nastepujace dokumenty: a) rodzaju zastosowanych materiatow certyfikaty atesty,
b) protokot pomiaru instalacji odgromowej c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnos$ci wykonania robot z ST i SWIZ
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8.3.6. Odbidr koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i obrobek blacharskich i potaczenia
ich z systemem odwadniajacym,

8.3.7. Roboty uznaje si¢ za zgodnez ST i wymaganiami zamawiajacego jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem
tolerancji wg pkt. 6 ST daly pozytywne wyniki. Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, wykonanie prac
nie powinno by¢ odebrane. W takim przypadku nalezy przyja¢ jedno z nastgpujacych rozwiazan: — poprawic i przedstawic¢ do
ponownego odbioru, — jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazaja bezpieczenstwu uzytkowania i trwatosci pokrycia,
obnizy¢ ceng pokrycia, — w przypadku gdy nie sa mozliwe podane rozwigzania — rozebra¢ pokrycie (miejsc nie
odpowiadajacych ST) i ponownie wykona¢ roboty pokrywcze.

8.4. Odbidr pokrycia z papy

8.4.1. Sprawdzenie przyklejenia papy do podtoza oraz papy do papy nalezy przeprowadzi¢ przez nacigcie i odrywanie paska
papy szerokosci nie wigkszej niz 5 cm, z tym ze pasek papy nalezy nacig¢ nad miejscem przyklejenia papy.

8.4.2. Sprawdzenie przybicia papy do deskowania.

8.4.3. Sprawdzenie szerokosci zaktadow papy nalezy dokona¢ w trakcie odbiorow czgsciowych i koncowych przez pomiar
szerokosci zaktadow w trzech dowolnych miejscach na kazde 100 m 2 .

8.5. Odbior obrobek blacharskich, rynien i rur spustowych powinien obejmowacé:

8.5.1. Sprawdzenie prawidlowosci potaczen poziomych i pionowych.

8.5.2. Sprawdzenie mocowania elementow do deskowania lub $cian.

8.5.3. Sprawdzenie prawidtowosci spadkow rynien.

8.5.4. Sprawdzenie szczelnosci polaczen rur spustowych.

8.6. Zakoniczenie odbioru

8.6.1. Odbioru pokrycia gontem bitumicznym potwierdza si¢: protokotem, ktoéry powinien zawieraé: — oceng (zl,
dostateczna,dobra, b.dobra) — wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usunigcia, — stwierdzenie zgodnosci lub
niezgodnos$ci wykonania z zamowieniem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Pokrycie dachu gontem bitumicznym wraz z obrébkami blacharskimi

9.1.1 Rozliczenie robdt moze by¢ dokonane po wykonaniu petnego zakresu rob6t i po dokonaniu odbiordéw czg¢§ciowych
robdt prac zanikajacych

9.1.2 Placi si¢ ceng ryczaltowa za kompletnosc wykonania prac ktora obejmuje wszystkie czynnosci wymagalne i niezbedne
majace na celu prawidlowe wykonanie prac.

9.1.3 Zamawiajacy nie przewiduje faktur cz¢sciowych

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych. PN-B-24620:1998 Lepiki, masy i roztwory asfaltowe
stosowane na zimno. PN-74/B-24622 Roztwor asfaltowy do gruntowania. PN-91/B-27618 Papa asfaltowa na osnowie
zdwojonej przeszywanej z tkaniny szklanej i welonu szklanego. PN-B-27620:1998 Papa asfaltowa na welonie szklanym. PN-
89/B-27617 Papa asfaltowa na tekturze budowlanej. PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powlok asfaltowych.
Wymagania i badania przy odbiorze. PN-B-94701:1999 Dachy. Uchwyty stalowe do rur spustowych okragtych. PN-EN
1462:2001 Uchwyty do rynien okapowych. Wymagania i badania. PN-EN 612:1999 Rynny dachowe i rury spustowe z
blachy. Definicje, podziat i wymagania. PN-B-94702:1999 Dach. Uchwyty stalowe do rynien potokragtych. PN-EN
607:1999 Rynny dachowe i elementy wyposazenia z PCV-U. Definicje, wymagania i badania. 10.2. Inne dokumenty i
instrukcje Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych — czgéé C: zabezpieczenie i izolacje, zeszyt 1:
Pokrycia dachowe, wydane przez ITB — Warszawa 2004
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