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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 I. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlany "Budowa i przebudowa sieci wodociagowej z przyłączami w miejscowości Twierdza , Frysztak
,gmina Frysztak"
2.  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U z 2021 roku  poz. 2458) 3. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych. (Ogólne 
zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzień 2001r.
 II. Charakterystyka obiektu:  Kosztorys obejmuje -roboty pomiarowe i wytyczenie trasy wodociągu , wykonanie mechaniczne  wykopów 
metodą rozkopu ,wycięcie i wykarczowanie zakrzaczeń na trasie wodociagu , wykonnaie przewiertów sterownaych , wykonanie odkrywek 
istniejącego uzbrojenia technicznego,odwodnienie wykopów na czas robót , montaż rurociagów i węzłów sieciowych , montaz zasuw 
domowych i armatury w cześci wewnętrznej przyłaczy,wykonnaie prób szczelności sieci wodociagowej i przyłączy ,zasypanie wykopów , 
oznakowanie trasi sieci wodociagowej i przyłaczy ,wykonanie dezynfekcji rurociagów ,wykonanie inwentaryzacji powykonawczej 
wykonanego wodociagu .III. Parametry inwestycji: 1) Sieć wodociagowa :- sieć wodociagowa z rur PE100-RC 110/10,00 mm  SDR 11,PN 10 
łaczonych metodą zgrzewania , połaczenia z kształtkami i armaturą - kołnierzowe .Całkowita długość sieci L=467,50 mb w tym  :rozkop 453,10 
mb , przewierty 32,40 mb  2) Przyłacza wodociagowe :- przyłacza wodociagowe z rur PE100- RC 32/3,0 mm  i PE100- RC 40/3,70 mm,  SDR 
11,PN 10 łaczonych za pomoca kształtek zaciskowych i PE/STAL - całkowita długość i ilość przyłaczy : 47,00 mb /3 szt, w tym: rozkop 39,50 
mb, przewierty 7,50 mb - uzbrojenie przyłaczy: zasuwy domowe, wodomierze skrzydełkowe, zawory antyskażeniowe, reduktory ciśnienia.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
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Kosztorys Kosztorys  budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w 
miejscowości Twierdza , Frysztak ,gmina Frysztak

1 Rozdział Sieć wodociągowa
1.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
1.1.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,468
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym 0,468000

RAZEM: 0,468000 km 0,468
1.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (szer

do 2,00 m)
Wyliczenie ilości robót:
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 435,10*3,00*40%
(humus) przy pomocy spycharek,
grubość warstwy do 15·cm (szer do 3,00
m , 40% ogółu ) 522,120000

RAZEM: 522,120000 m2 522,120
1.1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III-IV-śr.gł. 1,50 m.
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 1,50*1,40*435,10
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii
III-IV-śr.gł. 1,50 m. 913,710000

RAZEM: 913,710000 m3 913,710
1.1.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III- odkrywka istniejącego uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 4,00*1,5*1,45*5
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III- odkrywka
istniejącego uzbrojenia terenu 43,500000

RAZEM: 43,500000 m3 43,500
1.1.5 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III-pod komory przewiertowe i kontrolne
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 219,00
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III-pod
komory przewiertowe i kontrolne 219,000000

RAZEM: 219,000000 m3 219,000
1.1.6 KNNR 

10/1903/1
Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody

Wyliczenie ilości robót:
Odwodnienie wykopu fundamentowego 1
przez pompowanie wody 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.1.7 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 1132,71
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
(75·KM) 1 132,710000

RAZEM: 1 132,710000 m3 1 132,710
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1.1.8 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m-zasyp po odkrywkach

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 43,50
o ścianach pionowych, głębokość do
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m-zasyp po odkrywkach 43,500000

RAZEM: 43,500000 m3 43,500
1.1.9 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III

Wyliczenie ilości robót:
Mechaniczne plantowanie terenu 522,12
spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt
kategorii III 522,120000

RAZEM: 522,120000 m2 522,120
1.1.10 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 522,12
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu
III-IV 522,120000

RAZEM: 522,120000 m2 522,120
1.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków 
 Roboty montażowe

1.2.1 KNR 228/501/5 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek ( 15% całości)

Wyliczenie ilości robót:
Podłoża z kruszyw naturalnych, o 467,50*0,50*15%
grubości 15·cm, piasek ( 15% całości) 35,062500

RAZEM: 35,062500 m2 35,063
1.2.2 KNR 228/302/3 

(1)
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm -rury PE 100-RC PE110/10,00  mm 
dwuwarstwowe ochronno-przewodowe łaczone metodą zgrzewania

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 467,50
zgrzewania, Fi·110·mm -rury PE 100-RC
PE110/10,00  mm dwuwarstwowe
ochronno-przewodowe łaczone metodą
zgrzewania 467,500000

RAZEM: 467,500000 m 467,500
1.2.3 KNR 218/207/5 Analogia - Rury PE  200/11,90 - rura osłonowa

Wyliczenie ilości robót:
Analogia - Rury PE  200/11,90 - rura 23,00
osłonowa 23,000000

RAZEM: 23,000000 m 23,000
1.2.4 KNR 228/305/3 

(2)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, kolana 90°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 5
Fi·110·mm, kolana 90° 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
1.2.5 KNR 228/305/3 

(1)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, kolana 45°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 6
Fi·110·mm, kolana 45° 6,000000

RAZEM: 6,000000 szt 6,000
1.2.6 KNR 228/305/3 

(4)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm,łuki 30°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 3
Fi·110·mm,łuki 30° 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
1.2.7 KNR 228/305/3 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, trójniki 110x110 bosy

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 1
Fi·110·mm, trójniki 110x110 bosy 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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1.2.8 KNR 228/305/3 
(8)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, trójniki - trójnik 110x90 bosy

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 1
Fi·110·mm, trójniki - trójnik 110x90 bos 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.2.9 KNR 228/304/3 

(1)
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm, - MMW 110

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe 3
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·110·mm, - MMW 110 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
1.2.10 KNR 228/304/3 

(1)
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·90·mm, - MMW 90

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe 1
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·90·mm, - MMW 90 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.2.11 KNR 228/203/3 Kołnierze stalowe do rur, średnica nominalna 100·mm- kołnierze do rur PE 110

Wyliczenie ilości robót:
Kołnierze stalowe do rur, średnica 4
nominalna 100·mm- kołnierze do rur PE
110 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
1.2.12 KNR 228/309/3 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·100·mm ze skrzynką uliczna i 

obudową
Wyliczenie ilości robót:
Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową 2
na rurociągach PVC i PE, Dn·100·mm ze
skrzynką uliczna i obudową 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
1.2.13 TPSA 39/104/1 

(1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30·m,

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie przepustów pod 32,40
przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30·m, 32,400000

RAZEM: 32,400000 m 32,400
1.2.14 KNR 218/412/1 

(1)
Analogia -Przeciąganie rurociągów przewodowych  z rur PE 100-RC 110 mm  dwuwarstwowej 
ochronno-przewodowej pod przeszkodami  terenowymi

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Przeciąganie rurociągów 32,40
przewodowych  z rur PE 100-RC 110 mm
dwuwarstwowej ochronno-przewodowej
pod przeszkodami  terenowymi 32,400000

RAZEM: 32,400000 m 32,400
1.2.15 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm - rura AROTA

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
Układanie rur ochronnych z PCW w 9,00
wykopie, rura do Fi·110·mm - rura
AROTA 9,000000

RAZEM: 9,000000 m 9,000
1.2.16 KNR 201/516/4 Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce 

cementowo - piaskowej-zabezpieczenie skrzynek zasów płytkami betonowymi
Wyliczenie ilości robót:
Umocnienie skarp i dna rowów, płytami 0,5
betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm
na podsypce cementowo -
piaskowej-zabezpieczenie skrzynek
zasów płytkami betonowymi 0,500000

RAZEM: 0,500000 m2 0,500
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1.2.17 KNR 218/607/2 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m-analogia : bloki podporowe pod kształtki 
żeliwne -zasuwy

Wyliczenie ilości robót:
Deskowanie, ściany proste, bloki 0,18
oporowe o wysokości 3·m-analogia :
bloki podporowe pod kształtki żeliwne
-zasuwy 0,180000

RAZEM: 0,180000 m2 0,180
1.2.18 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 

oporowe-analogia:Bloki podporowe pod kształtki z PE z betonu żwirowego B10
Wyliczenie ilości robót:
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 0,09
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki
oporowe-analogia:Bloki podporowe pod
kształtki z PE z betonu żwirowego B10 0,090000

RAZEM: 0,090000 m3 0,090
1.2.19 KNR 228/316/2 

(1)
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 3
z rur z tworzyw sztucznych, Fi·160·mm 3,000000

RAZEM: 3,000000 próba 3,000
1.2.20 KNR 218/803/1 

(1)
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·110·mm,

Wyliczenie ilości robót:
Dezynfekcja rurociągów sieci 3
wodociągowych, rurociąg do Dn·110·mm, 3,000000

RAZEM: 3,000000 odcinek 3,000
1.2.21 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy rurociągu 8
tabliczkami, na słupku betonowym 8,000000

RAZEM: 8,000000 kpl 8,000
1.2.22 KNR 219/219/1 analogia :Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką 

metalową
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:
analogia :Oznakowanie trasy wodociągu 435,10
ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową 435,100000

RAZEM: 435,100000 m 435,100
1.2.23 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym- obsługa geodezyjna
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,468
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym-
obsługa geodezyjna 0,468000

RAZEM: 0,468000 km 0,468
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2 Rozdział Przyłącza wodociągowe
2.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
2.1.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,047
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym 0,047000

RAZEM: 0,047000 km 0,047
2.1.2 KNR 201/125/4 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem 

taczkami, humus z darnią
Wyliczenie ilości robót:
Ręczne usuniecie warstwy ziemi 25,00*2,00
urodzajnej (humusu), grubość warstwy
do 15·cm, z przewozem taczkami,
humus z darnią 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000
2.1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 39,50*1,50*1,40
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III 82,950000

RAZEM: 82,950000 m3 82,950
2.1.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - odkrywka istniejącego uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 1,5*1,5*1,5*4
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III - odkrywka
istniejącego uzbrojenia terenu 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,500
2.1.5 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III-pod komory przewiertowe i kontrolne
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 62,70
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III-pod
komory przewiertowe i kontrolne 62,700000

RAZEM: 62,700000 m3 62,700
2.1.6 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 147,50
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
(75·KM) 147,500000

RAZEM: 147,500000 m3 147,500
2.1.7 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- zasypanie odkrywek uzbrojenia terenu

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 13,50
o ścianach pionowych, głębokość do
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m- zasypanie odkrywek
uzbrojenia terenu 13,500000

RAZEM: 13,500000 m3 13,500
2.1.8 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 50,00
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu
III-IV 50,000000

RAZEM: 50,000000 m2 50,000
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2.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków 
 Roboty montażowe

2.2.1 KNR 228/314/1 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE100- RC, rury Fi·32/3,0 ·mm , PN 16 SDR 11 
ciśnieniowe łaczone za pomoca złączek ciśnieniowych zaciskowych

Wyliczenie ilości robót:
Przyłącza wodociągowe z rur 40,00
ciśnieniowych PE100- RC, rury Fi·32/3,0
·mm , PN 16 SDR 11 ciśnieniowe
łaczone za pomoca złączek
ciśnieniowych zaciskowych 40,000000

RAZEM: 40,000000 m 40,000
2.2.2 KNR 228/314/2 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE 100-RC, rury Fi·40·mm rury Fi·40/3,70 ·mm , PN 16 

SDR 11 ciśnieniowe łaczone za pomoca złączek ciśnieniowych zaciskowych
Wyliczenie ilości robót:
Przyłącza wodociągowe z rur 7,50
ciśnieniowych PE 100-RC, rury Fi·40·mm
rury Fi·40/3,70 ·mm , PN 16 SDR 11
ciśnieniowe łaczone za pomoca złączek
ciśnieniowych zaciskowych 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,500
2.2.3 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·110·mm- 110/32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Nawiertki na istniejących rurociągach PE, 2
rury Fi·110·mm- 110/32 mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.4 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·110·mm-110/40 mm

Wyliczenie ilości robót:
Nawiertki na istniejących rurociągach PE, 1
rury Fi·110·mm-110/40 mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.2.5 KNR 228/309/1 Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną  na rurociągach  PE,  DN 32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z 2
obudową i skrzynką uliczną  na
rurociągach  PE,  DN 32 mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.6 KNR 228/309/1 Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną  na rurociągach  PE,  DN 40 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z 1
obudową i skrzynką uliczną  na
rurociągach  PE,  DN 40 mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.2.7 KNR 219/217/5 Przejścia przez ścianę  z betonu żwirowego, grubości 30-40 cm, dla rurociągów o średnicy nominalnej 

32-50 mm z założeniem tulei PCV o srednicy do 90 mm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:
Przejścia przez ścianę  z betonu 1
żwirowego, grubości 30-40 cm, dla
rurociągów o średnicy nominalnej 32-50
mm z założeniem tulei PCV o srednicy
do 90 mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.2.8 KNR 215/103/4 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

mieszkalnych, Dn 32·mm
Wyliczenie ilości robót:
Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych 3,00
o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn
32·mm 3,000000

RAZEM: 3,000000 m 3,000
2.2.9 KNR 215/118/1 

(2)
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 20·mm 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
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2.2.10 KNR 215/108/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 20·mm
Wyliczenie ilości robót:
Dodatek za wykonanie obustronnych 2
podejść do wodomierzy skrzydełkowych,
Dn 20·mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 kpl 2,000
2.2.11 KNR 215/113/7 Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn·20·mm-zawory redukcyjne

Wyliczenie ilości robót:
Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, 1
Dn·20·mm-zawory redukcyjne 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.2.12 KNR 215/112/2 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20·mm-zawór antyskażeniowy

Wyliczenie ilości robót:
Zawory przelotowe i zwrotne sieci 1
wodociągowych, Dn 20·mm-zawór
antyskażeniowy 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.2.13 TPSA 39/104/1 

(1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30·m,

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie przepustów pod 7,50
przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30·m, 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,500
2.2.14 KNR 218/412/1 

(1)
Analogia :Przeciąganie rurociągów przewodowych , rurociąg Dn·32-40 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia :Przeciąganie rurociągów 7,50
przewodowych , rurociąg Dn·32-40 mm 7,500000

RAZEM: 7,500000 m 7,500
2.2.15 KNR 228/316/1 

(1)
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 3
z rur z tworzyw sztucznych, do
Fi·110·mm 3,000000

RAZEM: 3,000000 próba 3,000
2.2.16 KNR 201/520/1 Analogia-Umocnienie skarp i dna kanałów płytami prefabrykowanymi- umocnienie skrzynek zasów 

płytkami betonowymi
Wyliczenie ilości robót:
Analogia-Umocnienie skarp i dna 0,75
kanałów płytami prefabrykowanymi-
umocnienie skrzynek zasów płytkami
betonowymi 0,750000

RAZEM: 0,750000 m2 0,750
2.2.17 KNR 218/607/2 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m-analogia bloki podporowe pod kształtki 

żeliwne - zasuwy domowe
Wyliczenie ilości robót:
Deskowanie, ściany proste, bloki 1,08
oporowe o wysokości 3·m-analogia bloki
podporowe pod kształtki żeliwne -
zasuwy domowe 1,080000

RAZEM: 1,080000 m2 1,080
2.2.18 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki podporowe

Wyliczenie ilości robót:
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 0,324
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki
podporowe 0,324000

RAZEM: 0,324000 m3 0,324
2.2.19 KNR 228/316/1 

(1)
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 1
z rur z tworzyw sztucznych, do
Fi·110·mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 próba 1,000
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2.2.20 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze
Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy rurociągu 1
tabliczkami, na murze 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
2.2.21 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym- obsługa geodezyjna
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,047
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym-
obsługa geodezyjna 0,047000

RAZEM: 0,047000 km 0,047

Tabela elementów scalonych

Nr Nazwa Wartość z
narzutami

1 Sieć wodociągowa
Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+ 65,00%S
Zysk: 8,00%(R+Kp(R))+5,00%(M+Kz)+8,00%(S+Kp(S))
VAT: 23,00%

1.1 Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 42 578,97
1.2 Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 Roboty montażowe 93 403,62
Sieć wodociągowa 135 982,59

Razem Sieć wodociągowa netto 135 982,59
                VAT 23,00% 31 276,00

Wartość rozdziału brutto 167 258,59

2 Przyłącza wodociągowe
Koszty pośrednie: Kp = 65,00%R+ 65,00%S
Zysk: 8,00%(R+Kp(R))+5,00%(M+Kz)+8,00%(S+Kp(S))
VAT: 23,00%

2.1 Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 6 712,70
2.2 Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków 

 Roboty montażowe 18 988,52
Przyłącza wodociągowe 25 701,22

Razem Przyłącza wodociągowe netto 25 701,22
                VAT 23,00% 5 911,28

Wartość rozdziału brutto 31 612,50
Suma elementów kosztorysu 161 683,81

Razem Kosztorys  budowa i przebudowa sieci wodociągowej z przyłączami w miejscowości Twierdza , Frysztak ,gmina
Frysztak netto 161 683,81

                VAT z rozdziałów 37 187,28
Wartość kosztorysu brutto 198 871,09

Statystyka

Robocizna 38 839,93 19.5%

Materiały 54 543,31 27.4%

Sprzęt 19 753,37 9.9%

VAT 37 187,28 18.7%
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