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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

 I. Podstawa opracowania 1. Projekt budowlany "Rozbudowa i przebudowa  sieci wodociagowej w miejscowości Twierdza ,Glinik Dolny , 
Frysztak ,gmina Frysztak" 1
2.  Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii  z dnia 20 grudnia 2021  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu 
inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w 
programie funkcjonalno-użytkowym ( Dz.U z 2021 roku  poz. 2458) 3. Środowiskowe Metody Kosztorysowania Robót Budowlanych. (Ogólne 
zasady i wzorce kosztorysowania) wyd. Warszawa grudzień 2001r.
 II. Charakterystyka obiektu:  Kosztorys obejmuje -roboty pomiarowe i wytyczenie trasy wodociągu , wykonanie mechaniczne  wykopów 
metodą rozkopu ,wycięcie i wykarczowanie zakrzaczeń na trasie wodociągu , wykonanie przewiertów sterowanych , wykonanie odkrywek 
istniejącego uzbrojenia technicznego,odwodnienie wykopów na czas robót , montaż rurociagów i węzłów sieciowych oraz hydrantów p.poż 
,montaż przyłączy , montaz zasuw domowych i armatury w cześci wewnętrznej przyłaczy,wykonanie prób szczelności sieci wodociągowej i 
przyłączy ,zasypanie wykopów , oznakowanie trasy sieci wodociągowej i przyłączy ,wykonanie dezynfekcji rurociągów ,wykonanie 
inwentaryzacji powykonawczej wykonanego wodociągu,obsługa geodezyjna, obsługa archeologiczna, rozebranie nawierzchni z płyt 
drogowych i nawierzchni asfaltowej z wywiezieniem gruzu poza teren budowy, wykonanie nowej podbudowy i nawierzchni asfaltowej   .III. 
Parametry inwestycji: 1. Sieć wodociągowa :- sieć wodociągowa:1) w rozkopie : 1584,50 mb  w tym: -z rur PE100- RC 110/10,00  mm: 634,00 
mb , z rur PE100- RC  63 /5,80 mm: 377,50 mb , z rur PE100- RC 50/3,4,60 mm : 114,00 mb , z rur PE100- RC 40/3,70 mm : 284,00 mb , z rur 
PE100- RC: 32/3,00 mm: 177,00 mb 2) w przewiercie: 76,50 mb w tym : z rur PE100- RC 110/10,00 mm : 14,00 mb , z rur PE100- RC 63/5,80 mm :
42,50 mb, z rur PE100- RC  50/4,60 mm : 6,00 mb , z rur PE100- RC 40/3,70  mm : 14,00 mb  . Wykonanie   z rur PE100- RC  SDR 11,PN 16 
dwuwrastwowych ,łączonych metodą zgrzewania , połączenia z kształtkami i armaturą - kołnierzowe .Całkowita długość sieci L= 1 661,00  mb 
. rury osłonowe na przejściach przez drogi RO PE 200/11,9 mm L=13,00 mb oraz RO PE 90/5,40 mm L=14,00 mb 3) Uzbrojenie sieci 
wodociagowej w zasuwy odcinające DN 100, DN 50 mm oraz w hydranty p.poż. DN 100 mm .  2. Przyłacza wodociagowe ogółem L= 533,00 mb 
:- przyłącza wodociągowe z rur PE100- RC 32/3,0 mm  SDR 11,PN 16 - L= 496,00 mb  i PE100-RC  40/3,70 mm SDR 11 , PN 16 -L= 37,00 mb , 46 
szt.   łączonych za pomocą kształtek zaciskowych i PE/STAL  - uzbrojenie przyłaczy: zasuwy domowe, wodomierze skrzydełkowe, zawory 
antyskażeniowe, reduktory ciśnienia.4. Roboty drogowe - rozebranie istniejącej nawierzchni , transport gruzu poza teren budowy , wykonanie 
nowej podbudowy i  nawierzchni.

Założenia wyjściowe do kosztorysowania
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Kosztorys Kosztorys  rozbudowa i  przebudowa sieci wodociagowej  w miejscowościach 
Twierdza ,Glinik Dolny , Frysztak "1"

1 Rozdział Sieć wodociągowa Twierdza, Glinik Dolny,Frysztak
1.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
1.1.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 1,684
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym 1,684000

RAZEM: 1,684000 km 1,684
1.1.2 KNR 201/126/1 Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek, grubość warstwy do 15·cm (szer

do 2,00 m, 40% ogólnej długości)
Wyliczenie ilości robót:
Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej 1584,5*2,00*40%
(humus) przy pomocy spycharek,
grubość warstwy do 15·cm (szer do 2,00
m, 40% ogólnej długości) 1 267,600000

RAZEM: 1 267,600000 m2 1 267,600
1.1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III-IV-śr.gł. 1,50 m.
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 1,50*1,40*1584,50
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii
III-IV-śr.gł. 1,50 m. 3 327,450000

RAZEM: 3 327,450000 m3 3 327,450
1.1.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III- odkrywka istniejącego uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 273,375
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III- odkrywka
istniejącego uzbrojenia terenu 273,375000

RAZEM: 273,375000 m3 273,375
1.1.5 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III-pod komory przewiertowe i kontrolne
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 250,90
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III-pod
komory przewiertowe i kontrolne 250,900000

RAZEM: 250,900000 m3 250,900
1.1.6 KNNR 

10/1903/1
Odwodnienie wykopu fundamentowego przez pompowanie wody

Wyliczenie ilości robót:
Odwodnienie wykopu fundamentowego 1
przez pompowanie wody 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.1.7 KNR 201/230/1 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii I-III, 
spycharka 55·kW (75·KM)

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 3578,35
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii I-III, spycharka 55·kW
(75·KM) 3 578,350000

RAZEM: 3 578,350000 m3 3 578,350
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1.1.8 KNR 201/320/5 
(1)

Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m-zasyp po odkrywkach

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 273,375
o ścianach pionowych, głębokość do
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m-zasyp po odkrywkach 273,375000

RAZEM: 273,375000 m3 273,375
1.1.9 KNR 201/233/2 Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt kategorii III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Mechaniczne plantowanie terenu 1267,60
spycharkami, 55·kW (75·KM), grunt
kategorii III-IV 1 267,600000

RAZEM: 1 267,600000 m2 1 267,600
1.1.10 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 1267,60
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu
III-IV 1 267,600000

RAZEM: 1 267,600000 m2 1 267,600
1.1.11 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm- analogia obsianie powierzchni 

gruntu po plantowaniu trawą
Wyliczenie ilości robót:
Humusowanie i obsianie skarp, przy 1267,60
grubości warstwy humusu 5·cm-
analogia obsianie powierzchni gruntu po
plantowaniu trawą 1 267,600000

RAZEM: 1 267,600000 m2 1 267,600
1.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów

do odprowadzania ścieków 
 Roboty montażowe

1.2.1 KNR 228/501/5 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek (15% całości)

Wyliczenie ilości robót:
Podłoża z kruszyw naturalnych, o 1584,50*0,50*15%
grubości 15·cm, piasek (15% całości) 118,837500

RAZEM: 118,837500 m2 118,838
1.2.2 KNR 228/302/3 

(1)
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·110·mm -rury PE 100-RC PE110/10,00 mm PN 
16,  dwuwarstwowe ochronno-przewodowe łaczone metodą zgrzewania

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 648,00
zgrzewania, Fi·110·mm -rury PE 100-RC
PE110/10,00 mm PN 16,  dwuwarstwowe
ochronno-przewodowe łaczone metodą
zgrzewania 648,000000

RAZEM: 648,000000 m 648,000
1.2.3 KNR 228/314/1 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·32·mm -rury PE100-RC  32x3,00 , PN 16 SDR11

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 177,00
zgrzewania, Fi·32·mm -rury PE100-RC
32x3,00 , PN 16 SDR11 177,000000

RAZEM: 177,000000 m 177,000
1.2.4 KNR 228/314/2 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·40·mm -rury PE100-RC  40x3,70 mm , PN16 

SDR11
Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 298,00
zgrzewania, Fi·40·mm -rury PE100-RC
40x3,70 mm , PN16 SDR11 298,000000

RAZEM: 298,000000 m 298,000
1.2.5 KNR 228/314/3 Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·50·mm -rury PE100-RC  50x4,60 mm, PN16 

SDR11
Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 120,00
zgrzewania, Fi·50·mm -rury PE100-RC
50x4,60 mm, PN16 SDR11 120,000000

RAZEM: 120,000000 m 120,000



Kosztorys  rozbudowa i  przebudowa sieci 
wodociagowej  w miejscowościach Twierdza 
,Glinik Dolny , Frysztak 1
Kosztorys  rozbudowa i  przebudowa sieci 
wodociagowej  w miejscowościach Twierdza 
,Glinik Dolny , Frysztak "1"

ZUZIA11 (C) Datacomp 1994-2013
(lic. 0005623E)

strona nr: 4

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

1.2.6 KNR 228/302/1 
(1)

Rury PE ciśnieniowe łączone metodą zgrzewania, Fi·63·mm - rura PE100-RC 63/5,80 mm, PN16, 
SDR11

Wyliczenie ilości robót:
Rury PE ciśnieniowe łączone metodą 418,00
zgrzewania, Fi·63·mm - rura PE100-RC
63/5,80 mm, PN16, SDR11 418,000000

RAZEM: 418,000000 m 418,000
1.2.7 KNR 218/207/5 Analogia :Rurociągi z PE - rura ochronna PE 200/11,9 mm osłonowa

Wyliczenie ilości robót:
Analogia :Rurociągi z PE - rura ochronna 13,00
PE 200/11,9 mm osłonowa 13,000000

RAZEM: 13,000000 m 13,000
1.2.8 KNR 218/207/2 Analogia : Rurociągi z PE - rura ochronna PE 90/6,40 mm osłonowa

Wyliczenie ilości robót:
Analogia : Rurociągi z PE - rura 14,00
ochronna PE 90/6,40 mm osłonowa 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000
1.2.9 KNR 228/313/1 Analogia:Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·63·mm- 63/32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia:Nawiertki na istniejących 10
rurociągach PE, rury Fi·63·mm- 63/32
mm 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,000
1.2.10 KNR 228/313/1 Analogia:Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·63·mm- 63/40 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia:Nawiertki na istniejących 4
rurociągach PE, rury Fi·63·mm- 63/40
mm 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt. 4,000
1.2.11 KNR 228/313/1 Nawiertki na istniejących rurociągach PVC, rury Fi·90·mm-90/32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Nawiertki na istniejących rurociągach 1
PVC, rury Fi·90·mm-90/32 mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
1.2.12 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·110·mm- 110/32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Nawiertki na istniejących rurociągach PE, 10
rury Fi·110·mm- 110/32 mm 10,000000

RAZEM: 10,000000 szt. 10,000
1.2.13 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·110·mm- 110/40 mm

Wyliczenie ilości robót:
Nawiertki na istniejących rurociągach PE, 5
rury Fi·110·mm- 110/40 mm 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
1.2.14 KNR 228/313/2 Nawiertki na istniejących rurociągach PE, rury Fi·110·mm- 110/50 mm

Wyliczenie ilości robót:
Nawiertki na istniejących rurociągach PE, 2
rury Fi·110·mm- 110/50 mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
1.2.15 KNR 228/305/3 

(2)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, kolana 90°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 20
Fi·110·mm, kolana 90° 20,000000

RAZEM: 20,000000 szt 20,000
1.2.16 KNR 228/305/3 

(1)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, kolana 45°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 7
Fi·110·mm, kolana 45° 7,000000

RAZEM: 7,000000 szt 7,000
1.2.17 KNR 228/305/3 

(4)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm,łuki 30°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 3
Fi·110·mm,łuki 30° 3,000000

RAZEM: 3,000000 szt 3,000
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1.2.18 KNR 228/305/3 
(3)

Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, łuki 22°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 4
Fi·110·mm, łuki 22° 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
1.2.19 KNR 228/305/3 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, trójniki 110x110

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 5
Fi·110·mm, trójniki 110x110 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
1.2.20 KNR 228/305/3 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, trójniki- trójnik 110x90

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 1
Fi·110·mm, trójniki- trójnik 110x90 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.2.21 KNR 228/305/3 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·110·mm, trójniki - trójnik 110x63

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 2
Fi·110·mm, trójniki - trójnik 110x63 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
1.2.22 KNR 228/305/2 

(8)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·90·mm, trójniki-trójnik  90x63

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 1
Fi·90·mm, trójniki-trójnik  90x63 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.2.23 KNR 228/304/2 

(4)
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·90·mm, złączki-złączki MMW 
90

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe 2
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·90·mm, złączki-złączki MMW 90 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
1.2.24 KNR 228/305/1 

(2)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·63·mm, kolana 90°

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 5
Fi·63·mm, kolana 90° 5,000000

RAZEM: 5,000000 szt 5,000
1.2.25 KNR 228/305/1 

(1)
Kształtki PE na rurociągach PE, Fi·63·mm, -tuleja kołnierzowa 63 mm

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PE na rurociągach PE, 8
Fi·63·mm, -tuleja kołnierzowa 63 mm 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
1.2.26 KNR 228/203/3 Kołnierze stalowe do rur, średnica nominalna 100·mm-do rur PE 110

Wyliczenie ilości robót:
Kołnierze stalowe do rur, średnica 15
nominalna 100·mm-do rur PE 110 15,000000

RAZEM: 15,000000 szt 15,000
1.2.27 KNR 228/203/1 Kołnierze stalowe do rur, średnica nominalna 50·mm- do rur PE 63 mm

Wyliczenie ilości robót:
Kołnierze stalowe do rur, średnica 8
nominalna 50·mm- do rur PE 63 mm 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
1.2.28 KNR 228/304/3 

(1)
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe łączone na uszczelkę gumową, Fi·110·mm, - MMW 110

Wyliczenie ilości robót:
Kształtki PVC ciśnieniowe kielichowe 2
łączone na uszczelkę gumową,
Fi·110·mm, - MMW 110 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
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1.2.29 KNR 218/112/3 Kształtki żeliwne ciśnieniowe kołnierzowe, Dn·100·mm-kołnierz ślepy "X"
Wyliczenie ilości robót:
Kształtki żeliwne ciśnieniowe 1
kołnierzowe, Dn·100·mm-kołnierz ślepy
"X" 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
1.2.30 KNR 228/311/6 Hydranty pożarowe, nadziemne,  Dn·100·mm

Wyliczenie ilości robót:
Hydranty pożarowe, nadziemne, 4
Dn·100·mm 4,000000

RAZEM: 4,000000 szt 4,000
1.2.31 KNR 228/309/3 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·100·mm ze skrzynką uliczna i 

obudową
Wyliczenie ilości robót:
Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową 9
na rurociągach PVC i PE, Dn·100·mm ze
skrzynką uliczna i obudową 9,000000

RAZEM: 9,000000 szt 9,000
1.2.32 KNR 228/309/1 Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową na rurociągach PVC i PE, Dn·50·mm ze skrzynką uliczna i 

obudową
Wyliczenie ilości robót:
Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową 8
na rurociągach PVC i PE, Dn·50·mm ze
skrzynką uliczna i obudową 8,000000

RAZEM: 8,000000 szt 8,000
1.2.33 TPSA 39/104/5 

(1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30·m, pod rury przewowdowe  fi 50 mm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie przepustów pod 6,00
przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30·m, pod rury
przewowdowe  fi 50 mm 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
1.2.34 KNR 218/412/1 

(1)
Analogia -Przeciąganie rurociągów przewodowych  z rur PE 100-RC 50 mm  dwuwarstwowej 
ochronno-przewodowej pod przeszkodami  terenowymi

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Przeciąganie rurociągów 6
przewodowych  z rur PE 100-RC 50 mm
dwuwarstwowej ochronno-przewodowej
pod przeszkodami  terenowymi 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
1.2.35 TPSA 39/104/1 

(1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30·m, pod rury przewodowe fi 110 mm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie przepustów pod 14,00
przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30·m, pod rury
przewodowe fi 110 mm 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000
1.2.36 KNR 218/412/1 

(1)
Analogia -Przeciąganie rurociągów przewodowych  z rur PE 100-RC 110 mm  dwuwarstwowej 
ochronno-przewodowej pod przeszkodami  terenowymi

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Przeciąganie rurociągów 14,00
przewodowych  z rur PE 100-RC 110 mm
dwuwarstwowej ochronno-przewodowej
pod przeszkodami  terenowymi 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000
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1.2.37 TPSA 39/104/5 
(1)

Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30·m, pod rury przewodowe fi 63 mm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie przepustów pod 42,5
przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30·m, pod rury
przewodowe fi 63 mm 42,500000

RAZEM: 42,500000 m 42,500
1.2.38 KNR 218/412/1 

(1)
Analogia -Przeciąganie rurociągów przewodowych  z rur PE 100-RC 63 mm  dwuwarstwowej 
ochronno-przewodowej pod przeszkodami  terenowymi

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Przeciąganie rurociągów 42,5
przewodowych  z rur PE 100-RC 63 mm
dwuwarstwowej ochronno-przewodowej
pod przeszkodami  terenowymi 42,500000

RAZEM: 42,500000 m 42,500
1.2.39 TPSA 39/104/5 

(1)
Wykonanie przepustów pod przeszkodami terenowymi metodą płucząco-wierconą sterowaną, 
kategoria gruntu III, przepust do 30·m, pod rury przewodowe fi 40 mm

Wyliczenie ilości robót:
Wykonanie przepustów pod 14,00
przeszkodami terenowymi metodą
płucząco-wierconą sterowaną, kategoria
gruntu III, przepust do 30·m, pod rury
przewodowe fi 40 mm z rurą
przewodową -rury PE 40x2,40 kl.PE-RC
100 PN10 SDR17 14,000000

RAZEM: 14,000000 m 14,000
1.2.40 KNR 218/412/1 

(1)
Analogia -Przeciąganie rurociągów przewodowych  z rur PE 100-RC 40 mm  dwuwarstwowej 
ochronno-przewodowej pod przeszkodami  terenowymi

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Przeciąganie rurociągów 37,00
przewodowych  z rur PE 100-RC 40 mm
dwuwarstwowej ochronno-przewodowej
pod przeszkodami  terenowymi 37,000000

RAZEM: 37,000000 m 37,000
1.2.41 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm - rura AROTA

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
Układanie rur ochronnych z PCW w 21
wykopie, rura do Fi·110·mm - rura
AROTA 21,000000

RAZEM: 21,000000 m 21,000
1.2.42 KNR 201/516/4 Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce 

cementowo - piaskowej-zabezpieczenie skrzynek zasów płytkami betonowymi
Wyliczenie ilości robót:
Umocnienie skarp i dna rowów, płytami 2,25
betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm
na podsypce cementowo -
piaskowej-zabezpieczenie skrzynek
zasów płytkami betonowymi 2,250000

RAZEM: 2,250000 m2 2,250
1.2.43 KNR 218/607/2 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m-analogia : bloki podporowe pod kształtki 

żeliwne -zasuwy
Wyliczenie ilości robót:
Deskowanie, ściany proste, bloki 1,17
oporowe o wysokości 3·m-analogia :
bloki podporowe pod kształtki żeliwne
-zasuwy 1,170000

RAZEM: 1,170000 m2 1,170
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1.2.44 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki 
oporowe-analogia:Bloki podporowe pod kształtki z PE z betonu żwirowego B10

Wyliczenie ilości robót:
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 0,585
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki
oporowe-analogia:Bloki podporowe pod
kształtki z PE z betonu żwirowego B10 0,585000

RAZEM: 0,585000 m3 0,585
1.2.45 KNR 228/316/2 

(1)
Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, Fi·160·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 9
z rur z tworzyw sztucznych, Fi·160·mm 9,000000

RAZEM: 9,000000 próba 9,000
1.2.46 KNR 218/803/1 

(1)
Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych, rurociąg do Dn·110·mm,

Wyliczenie ilości robót:
Dezynfekcja rurociągów sieci 9
wodociągowych, rurociąg do Dn·110·mm, 9,000000

RAZEM: 9,000000 odcinek 9,000
1.2.47 KNR 228/315/2 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na słupku betonowym

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy rurociągu 7
tabliczkami, na słupku betonowym 7,000000

RAZEM: 7,000000 kpl 7,000
1.2.48 KNR 219/219/1 analogia :Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztucznego z wkładką 

metalową
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:
analogia :Oznakowanie trasy wodociągu 1584,50
ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa
sztucznego z wkładką metalową 1 584,500000

RAZEM: 1 584,500000 m 1 584,500
1.2.49 Kalkulacja 

indywidualna
Obsługa konerwatorska-archeologiczna 80%

Wyliczenie ilości robót:
Obsługa konerwatorska-archeologiczna 1*80% 0,800000

RAZEM: 0,800000 kpl 0,800
1.2.50 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym- obsługa geodezyjna
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 1,684
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym-
obsługa geodezyjna 1,684000

RAZEM: 1,684000 km 1,684
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2 Rozdział Przyłącza wodociągowe Twierdza, Glinik Dolny, Frysztak
2.1 Element Kod CPV; 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty 

ziemne
2.1.1 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,533
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym 0,533000

RAZEM: 0,533000 km 0,533
2.1.2 KNR 201/125/4 Ręczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu), grubość warstwy do 15·cm, z przewozem 

taczkami, humus z darnią , szrokość warstwy do 2,00 m , grunt kat III-IV ( 50% całkowitej długości 
wykopów)

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne usuniecie warstwy ziemi 533,00*2,00*50%
urodzajnej (humusu), grubość warstwy
do 15·cm, z przewozem taczkami,
humus z darnią 533,000000

RAZEM: 533,000000 m2 533,000
2.1.3 KNR 201/217/4 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, koparka 0,25·m3, grunt 

kategorii III
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy oraz przekopy wykonywane 533,00*1,50*1,40
koparkami podsiębiernymi na odkład,
koparka 0,25·m3, grunt kategorii III 1 119,300000

RAZEM: 1 119,300000 m3 1 119,300
2.1.4 KNR 201/310/2 Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem urobku na odkład, 

wykopy o głębokości do 1.5·m, kategoria gruntu III - odkrywka istniejącego uzbrojenia terenu
Wyliczenie ilości robót:
Wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o 47,25
szerokości dna do 1.5·m ze złożeniem
urobku na odkład, wykopy o głębokości
do 1.5·m, kategoria gruntu III - odkrywka
istniejącego uzbrojenia terenu 47,250000

RAZEM: 47,250000 m3 47,250
2.1.5 KNR 201/230/2 

(1)
Zasypywanie wykopów spycharkami, przemieszczanie na odległość do 10·m, grunt kategorii IV, 
spycharka 55·kW (75·KM) - 60% całości

Wyliczenie ilości robót:
Zasypywanie wykopów spycharkami, 1119,30*60%
przemieszczanie na odległość do 10·m,
grunt kategorii IV, spycharka 55·kW
(75·KM) - 60% całości 671,580000

RAZEM: 671,580000 m3 671,580
2.1.6 KNR 201/320/5 

(1)
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 3.0·m, kategoria gruntu 
III-IV, szerokość wykopu 0.8-1.5·m- zasypanie odkrywek uzbrojenia terenu + pozostałe 40%

Wyliczenie ilości robót:
Ręczne zasypywanie wykopów liniowych 47,25 +1119,30*40%
o ścianach pionowych, głębokość do
3.0·m, kategoria gruntu III-IV, szerokość
wykopu 0.8-1.5·m- zasypanie odkrywek
uzbrojenia terenu + pozostałe 40% 494,970000

RAZEM: 494,970000 m3 494,970
2.1.7 KNR 201/505/2 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, ręczne, kategoria gruntu III-IV

Wyliczenie ilości robót:
Plantowanie powierzchni gruntu 533,00
rodzimego, ręczne, kategoria gruntu
III-IV 533,000000

RAZEM: 533,000000 m2 533,000
2.1.8 KNR 201/510/1 Humusowanie i obsianie skarp, przy grubości warstwy humusu 5·cm- analogia obsianie powierzchni 

gruntu po plantowaniu trawą
Wyliczenie ilości robót:
Humusowanie i obsianie skarp, przy 533,00
grubości warstwy humusu 5·cm-
analogia obsianie powierzchni gruntu po
plantowaniu trawą 533,000000

RAZEM: 533,000000 m2 533,000
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2.2 Element Kod CPV: 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów
do odprowadzania ścieków 
 Roboty montażowe

2.2.1 KNR 228/501/5 
(1)

Podłoża z kruszyw naturalnych, o grubości 15·cm, piasek ( 15%)

Wyliczenie ilości robót:
Podłoża z kruszyw naturalnych, o 533,00*0,5*15%
grubości 15·cm, piasek ( 15%) 39,975000

RAZEM: 39,975000 m2 39,975
2.2.2 KNR 228/314/1 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE100-RC, rury Fi·32/3,0 mm , PN 16 SDR 11 

ciśnieniowe
Wyliczenie ilości robót:
Przyłącza wodociągowe z rur 496,00
ciśnieniowych PE100-RC, rury Fi·32/3,0
mm , PN 16 SDR 11 ciśnieniowe 496,000000

RAZEM: 496,000000 m 496,000
2.2.3 KNR 228/314/2 Przyłącza wodociągowe z rur ciśnieniowych PE100-RC , rury Fi·40/3,70 mm, PN 16 SDR 11 

ciśnieniowe
Wyliczenie ilości robót:
Przyłącza wodociągowe z rur 37,00
ciśnieniowych PE100-RC , rury
Fi·40/3,70 mm, PN 16 SDR 11
ciśnieniowe 37,000000

RAZEM: 37,000000 m 37,000
2.2.4 KNR 228/309/1 Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną  na rurociągach  PE,  DN 40 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z 2
obudową i skrzynką uliczną  na
rurociągach  PE,  DN 40 mm 2,000000

RAZEM: 2,000000 szt 2,000
2.2.5 KNR 228/309/1 Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z obudową i skrzynką uliczną  na rurociągach  PE,  DN 32 mm

Wyliczenie ilości robót:
Analogia -Zasuwy żeliwne kołnierzowe z 44,00
obudową i skrzynką uliczną  na
rurociągach  PE,  DN 32 mm 44,000000

RAZEM: 44,000000 szt 44,000
2.2.6 KNR 219/217/5 Przejścia przez ścianę  z betonu żwirowego, grubości 30-40 cm, dla rurociągów o średnicy nominalnej 

32-50 mm z założeniem tulei PCV o srednicy do 90 mm
R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000

Wyliczenie ilości robót:
Przejścia przez ścianę  z betonu 46
żwirowego, grubości 30-40 cm, dla
rurociągów o średnicy nominalnej 32-50
mm z założeniem tulei PCV o srednicy
do 90 mm 46,000000

RAZEM: 46,000000 szt 46,000
2.2.7 KNR 215/103/4 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

mieszkalnych, Dn 32·mm
Wyliczenie ilości robót:
Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych 135,00
o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn
32·mm 135,000000

RAZEM: 135,000000 m 135,000
2.2.8 KNR 215/103/5 Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach 

mieszkalnych, Dn 40·mm
Wyliczenie ilości robót:
Rurociągi z rur stalowych ocynkowanych 6,00
o połączeniach gwintowanych, na
ścianach w budynkach mieszkalnych, Dn
40·mm 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
2.2.9 KNR 215/118/1 

(2)
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 20·mm 45 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,000
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2.2.10 KNR 215/118/2 Wodomierz skrzydełkowy, Dn 25·mm
Wyliczenie ilości robót:
Wodomierz skrzydełkowy, Dn 25·mm 1 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.2.11 KNR 215/108/2 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 20·mm

Wyliczenie ilości robót:
Dodatek za wykonanie obustronnych 45
podejść do wodomierzy skrzydełkowych,
Dn 20·mm 45,000000

RAZEM: 45,000000 kpl 45,000
2.2.12 KNR 215/108/3 Dodatek za wykonanie obustronnych podejść do wodomierzy skrzydełkowych, Dn 25·mm

Wyliczenie ilości robót:
Dodatek za wykonanie obustronnych 1
podejść do wodomierzy skrzydełkowych,
Dn 25·mm 1,000000

RAZEM: 1,000000 kpl 1,000
2.2.13 KNR 215/113/7 Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn·20·mm-zawory redukcyjne

Wyliczenie ilości robót:
Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, 45
Dn·20·mm-zawory redukcyjne 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,000
2.2.14 KNR 215/113/8 Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, Dn·25·mm-zawory redukcyjne

Wyliczenie ilości robót:
Zawory bezpieczeństwa, sprężynowe, 1
Dn·25·mm-zawory redukcyjne 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.2.15 KNR 215/112/2 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 20·mm-zawór antyskażeniowy

Wyliczenie ilości robót:
Zawory przelotowe i zwrotne sieci 45
wodociągowych, Dn 20·mm-zawór
antyskażeniowy 45,000000

RAZEM: 45,000000 szt 45,000
2.2.16 KNR 215/112/3 Zawory przelotowe i zwrotne sieci wodociągowych, Dn 25·mm-zawór antyskażeniowy

Wyliczenie ilości robót:
Zawory przelotowe i zwrotne sieci 1
wodociągowych, Dn 25·mm-zawór
antyskażeniowy 1,000000

RAZEM: 1,000000 szt 1,000
2.2.17 KNR 510/303/2 Układanie rur ochronnych z PCW w wykopie, rura do Fi·110·mm- rura AROTA 110 mm

R=  0,955   M=  1,000   S=  1,000
Wyliczenie ilości robót:
Układanie rur ochronnych z PCW w 6,00
wykopie, rura do Fi·110·mm- rura AROTA
110 mm 6,000000

RAZEM: 6,000000 m 6,000
2.2.18 KNR 201/520/1 Analogia -Umocnienie skarp i dna rowów, płytami betonowymi chodnikowymi 50x50x7·cm na podsypce

cementowo - piaskowej-zabezpieczenie skrzynek zasów płytkami betonowymi
Wyliczenie ilości robót:
Analogia-Umocnienie skarp i dna 13,50
kanałów płytami prefabrykowanymi-
umocnienie skrzynek zasów płytkami
betonowymi 13,500000

RAZEM: 13,500000 m2 13,500
2.2.19 KNR 218/607/2 Deskowanie, ściany proste, bloki oporowe o wysokości 3·m-analogia bloki podporowe pod kształtki 

żeliwne - zasuwy domowe
Wyliczenie ilości robót:
Deskowanie, ściany proste, bloki 4,86
oporowe o wysokości 3·m-analogia bloki
podporowe pod kształtki żeliwne -
zasuwy domowe 4,860000

RAZEM: 4,860000 m2 4,860
2.2.20 KNR 218/609/1 Układanie mieszanki betonowej ręczne w konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki podporowe

Wyliczenie ilości robót:
Układanie mieszanki betonowej ręczne w 2,70
konstrukcjach, ławy fundamentowe, bloki
podporowe 2,700000

RAZEM: 2,700000 m3 2,700
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2.2.21 KNR 228/316/1 
(1)

Próba szczelności sieci wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych, do Fi·110·mm

Wyliczenie ilości robót:
Próba szczelności sieci wodociągowych 46
z rur z tworzyw sztucznych, do
Fi·110·mm 46,000000

RAZEM: 46,000000 próba 46,000
2.2.22 KNR 228/315/1 Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami, na murze

Wyliczenie ilości robót:
Oznakowanie trasy rurociągu 46
tabliczkami, na murze 46,000000

RAZEM: 46,000000 kpl 46,000
2.2.23 KNR 201/120/4 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa rowów melioracyjnych w terenie 

pagórkowatym- obsługa geodezyjna
Wyliczenie ilości robót:
Roboty pomiarowe przy liniowych 0,533
robotach ziemnych, trasa rowów
melioracyjnych w terenie pagórkowatym-
obsługa geodezyjna 0,533000

RAZEM: 0,533000 km 0,533
2.2.24 Kalkulacja 

indywidualna
Obsługa konerwatorska-archeologiczna 20%

Wyliczenie ilości robót:
Obsługa konerwatorska-archeologiczna 1*20%
20% 0,200000

RAZEM: 0,200000 kpl 0,200
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3 Rozdział Roboty drogowe
3.1 Element KOD CPV :45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
3.1.1 KNR 231/803/3 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, grubość nawierzchni 

3·cm
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni z mieszanek 274,00
mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
grubość nawierzchni 3·cm 274,000000

RAZEM: 274,000000 m2 274,000
3.1.2 KNR 231/803/4 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, mechanicznie, dodatek za każdy dalszy 

1·cm
Krotność=5

Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni z mieszanek 274,00
mineralno-bitumicznych, mechanicznie,
dodatek za każdy dalszy 1·cm 274,000000

RAZEM: 274,000000 m2 274,000
3.1.3 KNR 231/811/2 Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych, z wypełnieniem spoin piaskiem, grubość płyt 

15·cm
Wyliczenie ilości robót:
Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych 274,00
betonowych, z wypełnieniem spoin
piaskiem, grubość płyt 15·cm 274,000000

RAZEM: 274,000000 m2 274,000
3.1.4 KNR 404/1103/4 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, transport 

samochodem samowyładowczym na odległość 1 km
Wyliczenie ilości robót:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 63,02
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, transport samochodem
samowyładowczym na odległość 1 km 63,020000

RAZEM: 63,020000 m3 63,020
3.1.5 KNR 404/1103/5 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu, nakłądy 

uzupełniające na każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad 1·km transportu
Krotność=3

Wyliczenie ilości robót:
Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki 63,02
przy mechanicznym załadowaniu i
wyładowaniu, nakłądy uzupełniające na
każdy dalszy rozpoczęty 1·km ponad
1·km transportu 63,020000

RAZEM: 63,020000 m3 63,020
3.1.6 KNR 231/114/5 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm

Wyliczenie ilości robót:
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 274,00
dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu
15·cm 274,000000

RAZEM: 274,000000 m2 274,000
3.1.7 KNR 231/114/7 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 8·cm

Wyliczenie ilości robót:
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 274,00
górna, grubość warstwy po zagęszczeniu
8·cm 274,000000

RAZEM: 274,000000 m2 274,000
3.1.8 KNR 231/114/8 Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm grubości

Krotność=2
Wyliczenie ilości robót:
Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa 274,00
górna, dodatek za każdy dalszy 1·cm
grubości 274,000000

RAZEM: 274,000000 m2 274,000
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3.1.9 KNR 231/313/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, grubość warstwy 
2·cm

Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego 274,00
(warstwa wiążąca), mieszanka grysowa,
grubość warstwy 2·cm 274,000000

RAZEM: 274,000000 m2 274,000
3.1.10 KNR 231/313/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa wiążąca), mieszanka grysowa, dodatek za każdy 

dalszy 1·cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego 274,00
(warstwa wiążąca), mieszanka grysowa,
dodatek za każdy dalszy 1·cm 274,000000

RAZEM: 274,000000 m2 274,000
3.1.11 KNR 231/314/1 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, grubość warstwy 

2·cm
Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego 274,00
(warstwa ścieralna), mieszanka grysowa,
grubość warstwy 2·cm 274,000000

RAZEM: 274,000000 m2 274,000
3.1.12 KNR 231/314/2 Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego (warstwa ścieralna), mieszanka grysowa, dodatek za każdy 

dalszy 1·cm
Krotność=2

Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego 274,00
(warstwa ścieralna), mieszanka grysowa,
dodatek za każdy dalszy 1·cm 274,000000

RAZEM: 274,000000 m2 274,000
3.1.13 KNR 231/511/1 

(1)
Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce piaskowej, kostka szara 
odtworzenie nawierzchni

Wyliczenie ilości robót:
Nawierzchnie z kostki brukowej 64,00
betonowej, grubość 6·cm, na podsypce
piaskowej, kostka szara odtworzenie
nawierzchni 64,000000

RAZEM: 64,000000 m2 64,000


