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ST-00.00 

1. WYMAGANIA OGÓLNE 

1.1. Nazwa zamówienia 
„SYSTEM KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ DLA LABORATORIUM”  

1.2. Przedmiot i zakres robót budowlanych 

 Przedmiotem opracowania są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót 

budowlanych dla potrzeb inwestycji:  „SYSTEM KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ 

DLA LABORATORIUM” . 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonywanych robót oraz ich 

zgodność z: ST, PB, przepisami prawa budowlanego, obowiązującymi normami i sztuką 

budowlaną. Informacji o materiałach nieuwzględnionych w specyfikacji należy szukać w 

części graficznej i opisowej projektu. Wszelkie wątpliwości i pytania należy kierować do 

Projektanta lub Inspektora Nadzoru.  

Niniejsza Specyfikacja obejmuje wspólne wymagania dla robót budowlanych. 

Wykonawca powinien zapewnić całość robocizny, materiałów, sprzętu, narzędzi, transportu 

i dostaw, niezbędnych do wykonania robót objętych umową, zgodnie z jej warunkami, PBW, 

ST i ewentualnymi wskazówkami projektantów i inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed ostatecznym odbiorem robót Wykonawca uporządkuje plac budowy i przyległy 

teren, dokona rozliczenia wykonanych robót, dostaw inwestorskich, materiałów z demontażu i 

przygotuje obiekt do przekazania. 

Wykonawca wykona do dnia odbioru i przedstawi Inwestorowi komplet dokumentów 

budowy wymagany przepisami prawa budowlanego. Dokona rozliczenia z Inwestorem za 

zużyte media, wynajmowane pomieszczenia itp. 

1.3. Wymagania dla wykonawcy 
 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 10 kwietnia1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. Nr 54, 

poz. 348, z późn. zm. Wszystkie osoby skierowane do realizacji zadania w zakresie systemów 

zabezpieczeń technicznych muszą posiadać: 

- Odpowiednie świadectwa kwalifikacyjne uprawniające do wykonywania czynności 

związanych z eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci, przy których wymagane jest posiadanie 

kwalifikacji zgodnie z załącznikiem Nr 1 Rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i 

Polityki Społecznej z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz. U. Nr 89 poz.828 i Nr 129, poz. 1184 oraz 
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z 2005 r. Nr 141, poz. 1189).w sprawie szczegółowych zasad stwierdzenia posiadania 

kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci. 

 

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane Dz. U. 2014.1133 

wszystkie osoby skierowane do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie przy realizacji zadania muszą posiadać; 

- odpowiednie uprawnienia wynikające z rozporządzenia Ministra Infrastruktury z 

dnia 11 września 2014 r. Dz. U. 2014.1278. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w 

budownictwie,  

-aktualne zaświadczenie o wpisie na listę członków właściwej izby samorządu 

zawodowego, wydane przez tę izbę, z określonym w nim terminem ważności. 

1.4. Prace towarzyszące i roboty tymczasowe 

Prace towarzyszące są to prace niezbędne do wykonania robót podstawowych, w tym m.in.  

- zorganizowanie, utrzymanie, likwidacja zaplecza placu budowy; 

- ochrona fizyczna zaplecza budowy;  

- geodezyjne wytyczanie; 

- zabezpieczenie stanowisk roboczych przed opadami, przenikaniem zimna lub wiatru, 

pyleniem lub zabrudzeniem; 

- usuwanie odpadów i zanieczyszczeń wynikających z prac budowlanych; 

- prace i czynności zapewniające BHP osób zatrudnionych przy robotach budowlanych; 

- montaż i demontaż oraz utrzymanie urządzeń do komunikacji i transportu oraz 

przeprowadzenia robót np. ogrodzeń, dźwigów, instalacji tymczasowych, itp. 

- zorganizowanie objazdów, przejazdów i organizacji ruchu 

- inwentaryzacja powykonawcza. 

Do prac towarzyszących i robót tymczasowych zalicza się wszystkie roboty, które należą do 

świadczeń umownych, nawet jeśli nie są wymienione w kontrakcie na wykonanie robót.  

1.5. Informacje o terenie budowy 

Organizacja robót budowlanych, zaplecze dla potrzeb wykonawcy. 

Zakres prac to prace wygradzające rejon budowy, wytyczenie parkingów i dróg 

dojazdowych  oraz infrastruktury technicznej w postaci sieci, przyłączy, oświetlenia itp. W 

czasie prowadzenia przedmiotowych robót budowlanych teren budowy należy wygrodzić w 

sposób tymczasowy uniemożliwiający wstęp osobom nie związanych z cyklem 

inwestycyjnym. Termin realizacji – do ustalenia z Inwestorem. Czas wykonania prac 
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budowlanych powinien być szczegółowo uzgodniony przez Wykonawcę z Inwestorem w 

formie harmonogramu zadaniowo-czasowego. 

Na terenie budowy Inwestor zapewni: 

- korzystanie ze źródeł poboru energii oraz wody; 

- plac dla ustawienia tymczasowych lekkich (kontenerowych) magazynków zaplecza 

budowy na terenie działki; 

- godziny i warunki przebywania Wykonawcy na terenie obiektu określi umowa o 

wykonanie robót, 

- dojazd środków transportowych do zaplecza budowy przez bramę wjazdową na 

parking w czasie uzgodnionym z Inwestorem. 

Prowadzenie robót w systemie podwykonawstwa, a także przy równoczesnej obecności kilku 

wykonawców na budowie zobowiązuje do: 

- wyłonienia i umocowania pełniących obowiązki: kierownika budowy (kierowników 

robót) zgodnie z wymaganiami prawa budowlanego; 

- współdziałania i koordynacji realizowanych prac budowlanych; 

- uregulowania wzajemnych relacji przy korzystaniu z obcych świadczeń, urządzeń lub 

narzędzi; 

- przestrzegania przepisów BHP oraz pożarowych przez osoby zatrudnione przy 

robotach budowlanych, 

Podstawowym warunkiem przystąpienia do realizacji prac budowlanych jest zapewnienie 

bezpieczeństwa wszystkim uczestnikom procesu budowlanego.  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu (miejsca) budowy w okresie 

trwania realizacji budowy, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.  

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia 

zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze, 

dozorców i ochronę, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót. Koszt zabezpieczenia 

terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę 

umowną. 

Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji wewnątrz obiektu w obrębie 

prowadzonych robót. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed 

uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 
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Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla 

wszelkiego rodzaju robót, które mogą się pojawić w trakcie realizacji zadania. Wykonawca 

dostarczy wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw wynikających z 

prowadzonych robót. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego 

działania uszkodzenia w obrębie prowadzonych prac oraz na drogach transportowych. 

Wszystkie prace muszą być prowadzone bez naruszenia interesów osób trzecich, na 

terenie obiektu w którym jest realizowane zadanie inwestycyjne.  

Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie 

przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy Wykonawca 

będzie podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu oraz będzie unikać 

uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze 

skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań, będzie miał szczególny wzgląd na: 

1) Lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych.  

2) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

c) możliwością powstania pożaru. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do 

użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o 

stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane 

przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające brak szkodliwego oddziaływania tych 

materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu 

robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste), mogą być użyte pod warunkiem 

przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie 

przepisy, Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych 

organów administracji państwowej.  

Prace związane z wykorzystaniem sprzętu mechanicznego przy układaniu sieci 

kablowych powinny być wykonywane w sposób najmniej szkodzący roślinności, prace w 
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obrębie bryły korzeniowej drzew planowanych do zachowania powinny być prowadzone z 

zachowaniem należytej staranności. 

Warunki bezpieczeństwa pracy. 

Podczas realizacji robót wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy. 

W szczególności wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał 

pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających 

odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 

socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na 

budowie. 

Podstawowe zasady, których należy przestrzegać podczas prowadzenia robót 

budowlanych zostały określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 

2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 

(Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz.401). 

Zgodnie z art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 207 z 

2003 r. poz. 2016, z późniejszymi zmianami) kierownik budowy, przed rozpoczęciem robót 

budowlanych, jest zobowiązany do sporządzenia lub zapewnienia sporządzenia planu 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (plan „BIOZ”). 

1.6. Określenia podstawowe. 

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji Technicznej są zgodne z obowiązującymi 

określeniami zawartymi w Prawie Budowlanym oraz w obowiązujących rozporządzeniach 

związanych z przepisami Prawa Budowlanego oraz z Polskimi Normami, i w każdym 

przypadku należy je rozumieć jak podano poniżej: 

 

Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zdarzeń i okoliczności zachodzących 

w toku wykonywania robót. 

 

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania 

robotami budowlanymi i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 
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Inspektor nadzoru – upoważniony przedstawiciel Inwestora do sprawowania nadzoru 

inwestorskiego nad prawidłowym przebiegiem realizacji zadania. 

 

Rejestr obmiarów – akceptowany przez Inwestora zeszyt z ponumerowanymi stronami, 

służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, 

szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w rejestrze obmiarów podlegają 

potwierdzeniu przez Inspektora. 

 

Laboratorium – laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do 

przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót. 

 

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inwestora. 

Odpowiednia (bliska) zgodność -  zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi 

tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, 

przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

 

Podłoże – grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości 

przemarzania. 

 

Polecenie Inspektora – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw 

związanych z prowadzeniem budowy. 

 

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 

projektowej. 

 

Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

 

Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności 

technologicznej ich wykonania. 
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Zadanie budowlane – część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość 

konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego spełnienia przewidywanych 

funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z 

budową, modernizacją utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu. 

 

Przedmiar robót – zestawienie przewidzianych do wykonania robót według technologicznej 

kolejności ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilości robót w ustalonych 

jednostkach przedmiarowych. 

 

Teren budowy – przestrzeń, w której prowadzone są roboty budowlane wraz z przestrzenią 

zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy. 

 

Roboty budowlane – budowa, a także prace polegające na przebudowie, montażu, remoncie 

lub rozbiórce obiektu budowlanego.  

Aprobata techniczna – pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzającą jego przydatność 

do stosowania w budownictwie.  

2. WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW BUDOWLANYCH ORAZ ICH 
PRZECHOWYWANIE, TRANSPORT, WARUNKI DOSTAWY, 
SKŁADOWANIE I KONTROLA JAKO ŚCI 

Właściwości wyrobów budowlanych 

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegółowe informacje dotyczące 

zamawiania materiałów i odpowiednie aprobaty techniczne lub świadectwa badań 

laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia. Wszystkie materiały i wyroby stosowane do 

wykonania robót powinny spełniać wymagania polskich norm (PN), w tym norm 

europejskich wprowadzonych do zbioru krajowych aktów prawnych (PN-EN), a w przypadku 

materiałów i urządzeń, dla których nie ustanowiono normy – aprobat technicznych oraz 

ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych. 

Wyrób budowlany może być wprowadzony, jeżeli nadaje się do stosowania przy 

wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom 

użytkowym i przeznaczeniu, to znaczy ma właściwości użytkowe umożliwiające prawidłowo  

zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym, w których ma być zastosowany w 

sposób trwały, spełnienie wymagań podstawowych. Ponadto musi on być dopuszczony do 

obrotu i właściwie oznakowany na zasadach zgodnych z aktualnymi przepisami Prawa 

budowlanego i przepisami odrębnymi.  
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Szczegóły dotyczące poszczególnych grup materiałowych omówiono w specyfikacjach 

poszczególnych robót budowlanych. 

Źródła uzyskania materiałów 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 

materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje 

dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych 

materiałów i odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia 

przez Inspektora nadzoru i projektanta. Zatwierdzenie partii (części) materiałów z danego 

źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają 

zatwierdzenie. 

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu udokumentowania, że 

materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania 

Specyfikacji Technicznej w czasie postępu robót. 

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na 

pozyskanie materiałów z jakichkolwiek źródeł miejscowych, włączając w to źródła wskazane 

przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru wymagane 

dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła. 

Wykonawca przedstawi dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych i 

laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji do 

zatwierdzenia. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i 

jakościowych materiałów z jakiegokolwiek źródła. 

Jeżeli materiały z akceptowanego źródła są niejednorodne lub o niezadowalającej 

jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały 

wykończeniowe stosowane na płaszczyznach wykańczanych widocznych z jednego miejsca 

powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości 

kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji. 

Wykonawca poniesie wszystkie koszty a w tym: opłaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek 

inne koszty związane z dostarczeniem materiałów do robót. 

Inspekcja wytwórni 

Wytwórnie, zarówno przed jak i po akceptacji Inspektora mogą być kontrolowane w 

celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcyjnych z wymaganiami. Próbki 
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materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik tych kontroli 

będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 

W czasie przeprowadzania inspekcji Inspektor będzie miał zapewnione: 

- współpracę i pomoc Wykonawcy, 

- wolny dostęp w dowolnym czasie, do tych części wytwórni gdzie odbywa się proces 

produkcji materiałów przeznaczonych do wbudowania na terenie budowy. 

Przechowywanie i składowanie materiałów 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 

potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i 

właściwość do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. 

Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach 

odpowiednich dla danego materiału oraz żeby w sposób skuteczny zabezpieczone były przed 

dostępem osób trzecich. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach 

zorganizowanych przez Wykonawcę. 

Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu 

robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 

terenu budowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor 

nadzoru zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których 

zostały zakupione to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora.  

Każdy rodzaj Robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 

Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i niezapłaceniem.  

Wariantowe stosowanie materiałów 

Jeśli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna przewiduje możliwość 

wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca 

powiadomi Projektanta o swoim zamiarze, co najmniej 4 tygodnie przed planowanym 

użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań 
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prowadzonych przez Inspektora Nadzoru.  Wybrany i zaakceptowany przez projektanta rodzaj 

materiału nie może być później zmieniany bez zgody Projektanta. 

Na podobnych zasadach dopuszcza się zastosowanie materiałów o podobnych 

właściwościach technicznych, jakościowych, zbliżonym standardzie i wyglądzie (tzw. 

„równoważne” w rozumieniu Ustawy o zamówieniach publicznych) do wymienionych w 

dokumentacji i specyfikacji, w uzgodnieniu z Projektantem i Inspektorem nadzoru. 

3. SPRZĘT I MASZYNY NIEZB ĘDNE LUB ZALECANE DO WYKONANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH ZGODNIE Z ZAŁO ŻONĄ JAKOŚCIĄ 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 

spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót i będzie gwarantować 

przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w PBW i ST. 

Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i odpowiadać pod 

względem typów i ilości wskazaniom zawartym w specyfikacji, dokumentacji i programem 

zapewnienia jakości lub projekcie organizacji robót zaakceptowanym przez Inspektora 

nadzoru; w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i 

zaakceptowany przez Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z 

zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być 

utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 

środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 

dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeżeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja przewidują możliwość wariantowego 

użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim 

zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po 

akceptacji Inspektora, może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do 

robót. 

Dobór właściwego sprzętu, maszyn i urządzeń zgodnie z obowiązującą technologią 

wykonywania i prowadzenia danego odcinka robót.  
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Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztów jednorazowych sprzętu w 

cenie jednostkowej robót do których jest przeznaczony, koszty transportu sprzętu nie 

podlegają zapłacie. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które 

nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 

materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej i wskazaniach Inspektora 

nadzoru, w terminie przewidzianym umową. 

Do ruchu na drogach publicznych, przy transporcie materiałów/sprzętu na i z terenu 

robót, pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w 

odniesieniu do ustawowych ograniczeń obciążenia na osie i innych parametrów technicznych.  

Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie 

mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia 

spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

5. WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

WYMAGANIA OGÓLNE 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za 

jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 

projektową, wymaganiami specyfikacji technicznej, kontrolą jakości, projektu organizacji 

robót oraz poleceniami Inspektora nadzoru. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za dokładne wytyczenie w planie i 

wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi 

określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora 

nadzoru. 

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 

wyznaczaniu  robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektor nadzoru, poprawione przez 
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Wykonawcę na własny koszt. Sprawdzenie wytyczenia Robót lub wyznaczenia wysokości 

przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność. 

DECYZJA I POLECENIE INSPEKTORA NADZORU 

Decyzje Projektanta i Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i 

elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w dokumentach umowy, 

PBW, ST, PN, innych normach i instrukcjach.  

Przy podejmowaniu decyzji Inspektor uwzględni wyniki badań materiałów i robót, 

rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, 

doświadczeniach z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na 

rozważaną kwestię. 

Inspektor jest upoważniony do inspekcji wszystkich robót i kontroli wszystkich 

materiałów dostarczonych na budowę lub na niej produkowanych. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niż w czasie przez niego 

wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki 

finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca. 

W przypadku opóźnień realizacyjnych budowy, stwarzających zagrożenie dla 

planowego zakończenia robót, Inspektor ma prawo wprowadzić podwykonawcę na określone 

roboty na koszt Wykonawcy. 

Zgodność robót z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną 

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna, przedmiary robót oraz dodatkowe 

dokumenty przekazane przez Inspektora nadzoru Wykonawcy stanowią część umowy 

(kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w jednym z nich są obowiązujące dla 

Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.  

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji 

projektowej, a o ich wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru, który 

dokona w uzgodnieniu z Projektantem odpowiednich zmian lub poprawek. W przypadku 

rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. Wszystkie 

wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i 

specyfikacją techniczną. 

Dane określone w dokumentacji projektowej i w specyfikacji będą uważane za 

wartości docelowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału 
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tolerancji. Cechy materiałów i elementów budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską 

zgodność z określonymi wymaganiami.  

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumentacją 

projektową lub specyfikacją i wpłynie to na nie zadawalającą jakość elementu budowli, to 

takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a roboty rozebrane na koszt 

wykonawcy.  

6. KONTROLA, BADANIE I ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH W 
NAWI ĄZANIU DO DOKUMENTÓW ODNIESIENIA 

6.1. Program zapewnienia jakości 

 Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 

Inspektora programu zapewnienia jakości, w którym przedstawi on zamierzony sposób 

wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 

wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, ST oraz poleceniami i ustaleniami 

przekazanymi przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 

Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 

a) część ogólną, obejmującą: 

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót, 

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót, 

- plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia lub warunki bhp, 

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne, 

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót, 

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych 

robót, 

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub 

laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań), 

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw 

mechanizmów sterujących a także wyciąganych wniosków i zastosowanych korekt w procesie 

technologicznym, proponowany sposób i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi . 

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót: 

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 

wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne, 

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania, załadunku materiałów, 

spoiw, lepiszczy, kruszyw itp., 
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- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 

transportu, 

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizację 

i sprawdzenia urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania 

mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót, 

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom. 

6.2. Zasady kontroli jakości robót 

 Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby 

osiągnąć założoną jakość robót Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i 

jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, 

laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i 

badań materiałów oraz robót. Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor może zażądać 

od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich 

wykonywania jest zadowalający. 

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót z częstotliwością 

zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w 

dokumentacji projektowej i ST 

 Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, 

normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor ustali, 

jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową. 

 Wykonawca dostarczy Inspektorowi świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i 

sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i 

odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań. 

 Inspektor będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu 

ich inspekcji. Inspektor będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o 

jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia 

laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. 

 Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki 

badań. Inspektor natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do 

użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną 

usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów. 

 Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów 

ponosi Wykonawca. 
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6.3. Pobieranie próbek 

 Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania 

próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z 

jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań. Inspektor będzie mieć 

zapewnioną możliwość udziału w pobieraniu próbek. Na zlecenie Inspektora, Wykonawca 

będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości, co do 

jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone 

z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku 

stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający. Pojemniki 

do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę i zatwierdzone przez Inspektora. 

Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora będą 

odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora. 

6.4. Badania i pomiary 

 Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. 

W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, stosować 

można wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora, przed 

przystąpieniem do pomiarów lub badań. Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, 

miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

6.5. Raporty z badań 

 Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 

najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 

dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych. 

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora 

 Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia. Inspektor uprawniony jest do dokonywania 

kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez 

Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie 

wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 

 Inspektor może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od 
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Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są 

niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium 

przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 

badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i ST. W 

takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek 

poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6.7. Certyfikaty i deklaracje 

 Inspektor może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają stosowne 

certyfikaty lub deklaracje zgodności oraz właściwie oznakowane. Dopuszcza się cztery 

sposoby oznakowania wyrobów: 

- oznakowanie CE, co oznacza, że dokonano oceny jego zgodności z normą 

zharmonizowaną albo europejską aprobatą techniczną bądź krajową specyfikacją 

techniczną państwa członkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru 

Gospodarczego, uznaną przez Komisję Europejską za zgodną z wymaganiami 

podstawowymi; 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 

- wyroby regionalne, które będą znakowane specjalnym znakiem jako regionalny wyrób 

budowlany; 

- wyroby budowlane wykonane według indywidualnej dokumentacji technicznej, 

sporządzonej przez projektanta obiektu lub z nim uzgodnionej, dla których producent 

wydał oświadczenie wskazujące, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą 

dokumentacją oraz z innymi przepisami. 

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej 

cechy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w 

razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań 

będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają 

tych wymagań będą odrzucone. 

6.8. Dokumenty budowy 

Dziennik budowy 

  Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym 

Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do 
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końca okresu gwarancyjnego Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z 

obowiązującymi przepisami spoczywa na Wykonawcy. 

  Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu 

robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

  Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem 

osoby, która dokonała, zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska 

służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 

bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

  Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone 

kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. Do 

dziennika budowy należy wpisywać w szczególności: 

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej, 

- uzgodnienie przez Inspektora programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót, 

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót, 

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora, 

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających    

- ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi, 

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w dokumentacji 

projektowej w przypadku wykonywania robót ziemnych, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania robót, 

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robot, 

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych 

badań z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał, 

- inne istotne informacje o przebiegu robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą 
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przedłożone Inspektorowi do ustosunkowania się. 

Decyzje Inspektora wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich 

przyjęcia lub zajęciem stanowiska. 

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora do ustosunkowania się.  

Rejestr obmiarów 

 Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 

każdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły w 

jednostkach przyjętych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarów. 

Dokumenty laboratoryjne 

 Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, 

orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą 

gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią 

załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego. 

Pozostałe dokumenty budowy 

  Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych powyżej, następujące 

dokumenty: 

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

- protokoły przekazania terenu budowy, 

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne, 

- protokoły odbioru robót, 

- protokoły z narad i ustaleń, 

- korespondencję na budowie. 

Przechowywanie dokumentów budowy 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 

zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 

odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 

wglądu na życzenie Zamawiającego. 



STWiOR  
 

Strona 23 

7.  PRZEDMIAR I OBMIAR ROBÓT 

7.1. Przedmiar robót 

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego przedmiar 

robót jest to opracowanie zawierające zestawienie przewidywanych do wykonania robót w 

kolejności technologicznej ich wykonania i wraz z ich szczegółowym opisem, miejscem 

wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, z wyliczeniem i 

zestawieniem ilości jednostek miar robót podstawowych oraz wskazaniem podstaw do 

ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostek nakładów rzeczowych. 

Podstawowe wymagania odnośnie przedmiarów robót zostały zawarte w 

Rozporządzeniu. Uzupełniająco zaleca się, aby przy sporządzaniu przedmiaru robót były 

uwzględnione następujące zasady: 

- układ i zawartość przedmiaru robót powinny umożliwi ć jednoznaczną identyfikację zakresu 

i podstawowych parametrów technicznych robót, 

- roboty ujęte w pozycjach przedmiaru powinny być pogrupowane wedle wyróżniających je 

cech naturalnych, miejsca wykonania, kolejności wykonania, charakterystycznych metod 

wykonania i innych cech, powodujących zróżnicowanie kosztów i cen ich wykonania, 

- należy zapewnić powiązanie pozycji przedmiaru z odpowiednimi rysunkami oraz 

specyfikacją techniczną, podającą wymagania techniczne dla robót w poszczególnych 

pozycjach przedmiaru oraz wyjaśniającymi, jakie są zakresy poszczególnych pozycji 

przedmiaru robót, według jakich zasad obliczono ilość robót ujętych w tych pozycjach, jak 

będzie się obliczało ilości rzeczywiście wykonanych robót, oraz jakie będą podstawy 

płatności za wykonane roboty, 

- należy wyjaśnić jaki powinien być zastosowany sposób obliczania cen pozycji przedmiaru 

robót, 

- jeżeli w przypadku pewnych pozycji przedmiaru nie ma możliwości jednoznacznego 

określenia ilości robót, sposób obliczenia zostanie podany indywidualnie w uzgodnieniu z 

zamawiającym. 

7.2. Obmiar robót 

Ogólne zasady obmiaru robót 
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 Prowadzenie obmiarów jest niezbędne dla określonego rodzaju umów, dla umów 

ryczałtowych obmiar sprowadza się do szacunkowego określenia zaawansowania robót dla 

potrzeb wystawienia przejściowej faktury. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją 

projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie 

obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki 

obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie 

lub gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. 

Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz 

Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę 

i Inspektora. 

Zasady określania ilości robót i materiałów 

 Długości i odległości pomiędzy wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą 

obmierzone poziomo wzdłuż linii osiowej. 

Jeśli ST właściwe dla danych robót nie wymagają tego inaczej, objętości będą wyliczone w 

m³, jako długość pomnożona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą ważone w tonach lub kilogramach zgodnie z 

wymaganiami ST. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia wykonywane będą w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Do pomiaru używane będą tylko sprawne narzędzia pomiarowe, posiadające czytelną skalę, 

jednoznacznie określającą wykonany pomiar. 

Wykonany obmiar robót zawierać będzie: 

- podstawę wyceny i opis robót, 

- ilość przedmiarową robót (z kosztorysu ofertowego) 

- datę obmiaru 

- miejsce obmiaru przez podanie: nr pomieszczenia, nr detalu, elementu, wykonanie szkicu 

pomocniczego 

- obmiarem robót z podaniem składowych obmiary w kolejności: długość x szerokość x 

głębokość x wysokość x ilość = wynik obmiaru 
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- ilością robót wykonanych od początku budowy 

- dane osoby sporządzającej obmiar 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

 Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 

zaakceptowane przez Inspektora. 

Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. 

Jeżeli urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących to Wykonawca będzie posiadać 

ważne świadectwa legalizacji. 

Wszystkie urządzenia pomiarowa będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie, w 

całym okresie trwania robót. 

Wagi i zasady ważenia 

 Wykonawca dostarczy i zainstaluje urządzenia wagowe odpowiadające odnośnym 

wymaganiom ST. Będzie utrzymywać to wyposażenie zapewniając w sposób ciągły 

zachowanie dokładności wg norm zatwierdzonych przez Inspektora. 

Czas przeprowadzenia obmiaru 

 Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem 

odcinków robót, a także w przypadku występowania dłuższej przerwy w robotach. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób 

zrozumiały i jednoznaczny. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełnione odpowiednimi 

szkicami umieszczonymi na karcie rejestru obmiarów. W razie braku miejsca szkice mogą 

być dołączone w formie oddzielnego załącznika do rejestru obmiarów, którego wzór zostanie 

uzgodniony z Inspektorem. 

 

8.  SPOSÓB ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 

8.1. Rodzaje odbiorów robót 

 W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom 

odbioru:  



STWiOR  
 

Strona 26 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu 

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór 

robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru 

robot dokonuje Inspektor. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 

pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

8.3. Odbiór częściowy 

 Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru 

robót dokonuje Inspektor Nadzoru Inwestorskiego. 

 Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 

budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór przeprowadzony będzie 

niezwłocznie, nie później jednak, niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika 

budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

8.4. Odbiór ostateczny robót 

Zasady odbioru ostatecznego 

  Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w 

odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do 

odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z 

bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inwestora. 

 Osiągnięcie gotowości do odbioru musi potwierdzić wpisem do dziennika budowy 
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Inspektor nadzoru inwestorskiego. Wykonawca przekaże Inspektorowi nadzoru kompletny 

operat kolaudacyjny, zawierający dokumenty zgodnie z wykazem zawartym poniżej w tym 

punkcie specyfikacji technicznej. W terminie siedmiu dni od daty potwierdzenia gotowości do 

odbioru Inwestor powiadomi pisemnie Wykonawcę o dacie rozpoczęcia odbioru i składzie 

powołanej komisji kolaudacyjnej. Rozpoczęcie prac komisji nastąpi nie później niż przed 

upływem terminu określonego w umowie. 

 Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych 

dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności wykonania robót 

z PBW i ST. W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna się z realizacją robót, zwłaszcza 

w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych. 

 W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót 

uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. 

W przypadku stwierdzenia przez komisje, że jakość wykonanych robót w poszczególnych 

asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej w PBW lub ST z uwzględnieniem 

tolerancji i nie ma większego wpływu na cech eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństwo osób, 

zwierząt i mienia, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonanych 

robót w stosunku do wymagań przyjętych w umowie. 

Dokumenty do odbioru ostatecznego 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operat kolaudacyjny 

zawierający: 

- PB powykonawczy z naniesionymi zmianami wykonawczymi 

- Dziennik budowy - oryginał i kopię 

- Obmiar robót 

- Dokumenty ustalające wartość końcową robót (kalkulację końcową, kosztorys końcowy) 

- Atesty jakościowe wbudowanych materiałów 

- Dokumenty potwierdzające legalizację wbudowanych urządzeń 

- Sprawozdania techniczne z prób ruchowych 

- Protokóły prób i badań 

- Protokóły odbioru robót zanikających 

- Rozliczenie z demontażu 

- Wykaz wbudowanych urządzeń i przekazanych instrukcji obsługi 
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- Wykaz przekazywanych kluczy 

- Oświadczenia osób funkcyjnych na budowie wymagane Prawem Budowlanym 

- Inne dokumenty wymagane przez Inwestora 

W przypadku, gdy według komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 

nie będą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy 

ponowny termin odbioru ostatecznego robót. 

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione 

wg wzoru ustalonego przez Inwestora, wykonane i zgłoszone pisemnie przez Wykonawcę do 

odbioru w terminie ustalonym przez komisję. 

8.5. Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem 

wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektuz 

uwzględnieniem zasad odbioru ostatecznego. 

9. SPOSÓB ROZLICZENIA ROBÓT TYMCZASOWYCH I PRAC 
TOWARZYSZ ĄCYCH  

9.1. Podstawa rozliczenia 

Rozliczenie robót tymczasowych i prac towarzyszących zgodnie z umową na 

wykonanie robót budowlanych, ustalone przez Zamawiającego. Jeżeli umowa nie stanowi 

inaczej, roboty te należą do świadczeń wchodzących w jej zakres. 

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać 

wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej 

roboty w specyfikacji technicznej i w dokumentacji projektowej. 

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe będą obejmować: 

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami 

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu, magazynowania, 

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzęty na plac 

budowy i z powrotem, montaż i demontaż na stanowisku pracy) 

- koszty pośrednie w skład których wchodzą: płace personelu i kierownictwa zakładu, 

pracowników nadzoru i laboratorium, wydatki dotyczące bhp, usługi obce na rzecz budowy, 

ubezpieczenia, koszty zarządu przedsiębiorstwa Wykonawcy, koszty eksploatacji zaplecza; 

- zysk kalkulacyjny zawierający: ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków 

które mogą wystąpić w czasie realizacji robót 
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Do cen jednostkowych nie należy wliczać podatku VAT. 

9.2. Warunki umowy i wymagania ogólne 

Koszt dostosowania się do wymagań warunków umowy i wymagań ogólnych 

zawartych w ST obejmuje wszystkie warunki określone w ww. dokumentach, a nie 

wyszczególnione w kosztorysie. 

9.3. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu  

 Nie przewiduje się wykonania objazdów/przejazdów i zmiany organizacji ruchu.  

Koszt wybudowania ewentualnych objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:  

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem i odpowiednimi instytucjami projektu 

organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi 

i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót, 

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami 

bezpieczeństwa ruchu, 

- opłaty dzierżawy terenu, 

- przygotowanie terenu, 

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowań 

i drenażu, 

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych. 

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje; 

- oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, 

poziomych, barier i świateł, 

- utrzymanie płynności ruchu publicznego. 

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje: 

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania, 

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego. 

10.  DOKUMENTY ODNIESIENIA 

10.1. Dokumenty odniesienia  

Podstawę wykonania robót objętych specyfikacją stanowią: 

a)   Dokumentacja projektowo-kosztorysowa w zakresie: 

1. Projekt budowlano – wykonawczy  

2. Przedmiary robót.  
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3. Pozwolenie na budowę wydane przez organ administracji architektoniczno-

budowlanej. 

4. Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót. 

b)   Przepisy i normy związane. 

1. Przepisy techniczno-budowlane obowiązujące na terenie kraju i stosowne przepisy bhp 

oraz ochrony p.pożarowej, 

 

Dokumentami odniesienia mającymi podstawowe znaczenie dla oceny jakości robót 

oraz kryteriów ich odbioru są: 

a) Polskie Normy (PN) obowiązujące lub stosowane aktualnie w budownictwie, 

b) Normy Europejskie (EN) i wprowadzane aktualnie do zbioru krajowych aktów 

normatywnych (PN-EN), 

c) Aprobaty techniczne (AT) materiałów, wyrobów, systemów budowlanych bądź urządzeń 

dla których nie ustanowiono normy. 

 

Dokumentami odniesienia mającymi pomocnicze znaczenie przy ocenie ich jakości 

oraz jakości materiałów i robót budowlanych, lecz istotnych z punktu widzenia legalności ich 

dopuszczenia do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie są: 

- oznakowanie CE zgodności z normą zharmonizowaną albo europejską aprobatą 

techniczną bądź krajową specyfikacją techniczną państwa członkowskiego Unii 

Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego, uznaną przez Komisję 

Europejską za zgodną z wymaganiami podstawowymi; 

- oznakowanie polskim znakiem budowlanym; 

- oznakowanie specjalnym znakiem jako regionalny wyrób budowlany; 

- indywidualna dokumentacja techniczna, sporządzonej przez projektanta obiektu lub z 

nim uzgodniona, dla których producent wydał oświadczenie wskazujące, że 

zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z tą dokumentacją oraz z innymi 

przepisami, 

- certyfikat zgodności wyrobu z podstawowym dokumentem odniesienia lub deklaracje 

zgodności producenta, 

- atest higieniczny lub oceny higienicznej wyrobów, 

- klasyfikacja ogniowa wyrobów, 

- świadectwo badań wyrobu, świadectwo kwalifikacyjne wyrobu, 
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- zbiór warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych 

(tomI-IV), wyd. „Arkady”, W-wa 1989-91 r. oraz zeszyty Specyfikacji technicznych 

wyd. OWEOB, W-wa 2005-6 r. 

10.2. Przepisy prawne 

Wykonawca jest zobowiązany znać wszystkie przepisy prawne wydawane zarówno 

przez władze państwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, które są w 

jakikolwiek sposób związane z prowadzonymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za 

przestrzeganie tych reguł i wytycznych w trakcie realizacji robót. 

Najważniejsze z nich to: 

a) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (T.j. - Dz.U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118) 

b) Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. 

z 2003 r. Nr 80, Poz. 717) 

c) Ustawa Prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17.05.1989 r. (T.j. - Dz.U. z 2005 r. Nr 

240 poz. 2027) 

d) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r. Nr 

75, poz. 690) 

e) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa 

i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. z 2003 r. Nr 47, poz. 

401) 

f) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobah budowlanych (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 

881) 

g) Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r - Prawo geologiczne i górnicze (T.j. - Dz. U. z 2005 r. Nr 

228, poz. 1947) 

h) Ustawa z dnia 12 września 2002 r o normalizacji (Dz. U. z 2002 r. Nr 169, poz. 1386) 

oraz akty wykonawcze do ustawy. 

i) Rozporządzenie ministra infrastruktury z dnia 19 listopada 2001 r w sprawie rodzajów 

obiektów budowlanych, przy realizacji, których jest wymagane ustanowienie inspektora 

nadzoru inwestorskiego (Dz. U. z 2001 r. z Nr 138, poz. 1554 

j) Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 19, 

poz. 177) 

k) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika 

budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane 

dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz 953). 
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l) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o ochronie środowiska (T.j. - Dz.U z 2006 r. Nr 129 

poz. 902) 

m) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz. 880). 

n) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 

1995r. w sprawie zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych obowiązujących w 

budownictwie (Dz U z 1995 r. Nr 25, poz. 133). 

o) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (T.j. – Dz. U. z 2004 r. Nr 204 

poz. 2086) 

p) Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (T.j. – Dz. U. z 2002 r. Nr 

147 poz. 1229) 

q) Rozporządzenie MSWiA z dnia 21 kwietnia 2006 w sprawie ochrony przeciwpożarowej 

budynków, innych obiektów budowlanych i terenów. (Dz.U. z 2006 r. Nr 80, poz.563). 

r) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 pażdziernika 2005 r. w sprawie organizacji i 

funkcjonowania kancelarii tajnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 208, poz. 1741) 

 

Uwaga: wszystkie przepisy prawne należy rozpatrywać z uwzględnieniem późniejszych 

ewentualnych zmian wprowadzanych przez ustawodawcę oraz aktów wykonawczych i 

powiązanych. 
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SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA 
TECHNICZNA 
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SST-01.01/E ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH 

1 WSTĘP 

1.1 Przedmiot ST 

Specyfikacja Techniczna zawiera informacje oraz wymagania wspólne dotyczące 

wykonania i odbioru robót, które zostaną zrealizowane w ramach inwestycji pn: „SYSTEM 

KLIMATYZACJI PRECYZYJNEJ DLA LABORATORIUM”.  

1.2 Zakres stosowania ST 

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy 

zlecaniu robót wymienionych w punkcie 1.1. 

1.3 Zakres robót objętych ST 

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszelkie czynności umożliwiające i 

mające na celu wykonanie robót jak niżej: 

• Demontaż istniejących urządzeń i instalacji, 

• Zmiany w rozdzielnicy R 12, 

• Instalację kablową urządzeń klimatyzacji, 

• Przesunięcie gniazd elektrycznych w pom. 107, 

•  Instalację oświetlenia w Laboratorium pom. 106, 

• Pomiary elektryczne. 

 

ST dotyczy wszystkich czynności mających na celu wykonanie robót związanych z: 

– kompletacją materiałów potrzebnych do wykonania podanych wyżej prac, 

– wykonaniem wszelkich robót pomocniczych w celu przygotowania podłoża (w 

szczególności montaż elementów osprzętu instalacyjnego, okablowania itp.), 

– ułożeniem wszystkich materiałów w sposób i w miejscu zgodnym z dokumentacją 

techniczną, 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

elementów wyznaczonych w dokumentacji, 

– wykonaniem oznakowania zgodnego z dokumentacją techniczną wszystkich 

wyznaczonych kabli i linii, 
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1.4 Określenia podstawowe 

Określenie podane w niniejszej SST są zgodne z ustawą Prawo Budowlane,  

obowiązującymi odpowiednimi normami,  wytycznymi i ST-00.00 „Wymagania Ogólne". 

 

Określenia i pojęcia podstawowe przyjęte w niniejszej specyfikacji technicznej oznaczają: 

 

Rozdzielnica elektryczna (tablica) – zespół aparatury odpowiednio dobranej i połączonej w 

bloki funkcjonalne (pola), służący do zasilania, zabezpieczania urządzeń elektrycznych przed 

skutkami zwarć i przeciążeń, realizacji wyznaczonych zadań danego pola oraz kontroli linii i 

obwodów instalacji elektrycznej. Aparatura, stanowiąca wraz z obudową (obudowami) 

rozdzielnicę, w zależności od potrzeb może spełniać następujące funkcje: zmiany napięcia 

instalacji, łączeniowe, rozdzielcze, zabezpieczania, pomiarowo-kontrolne, sygnalizacyjne i 

alarmowe. 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Stopień ochrony obudowy IP – określona w PN-EN 60529:2003, umowna miara ochrony 

przed dotykiem elementów wyposażenia rozdzielnicy oraz przed przedostaniem się ciał 

stałych, wnikaniem cieczy (szczególnie wody) i gazów, a którą zapewnia odpowiednia 

obudowa. 

Wyposażenie rozdzielnicy elektrycznej – zespół aparatury i systemów połączeń 

wewnętrznych potrzebnych do realizacji wszelkich celów wyznaczonych danej rozdzielnicy. 

Obwód elektryczny (instalacji elektrycznej) – zespół elementów połączonych pośrednio lub 

bezpośrednio ze źródłem energii elektrycznej za pomocą chronionego przed przetężeniem 

wspólnym zabezpieczeniem kompletu odpowiednio połączonych przewodów elektrycznych. 

Obejmuje przewody czynne, przewody ochronne (jeżeli są), urządzenia ochronne i 

przyłączoną aparaturę łączeniową, sterowniczą i akcesoria. Przewód ochronny może być 

wspólny dla różnych obwodów. 

Deklaracja zgodności – oświadczenie producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela 

stwierdzające, na jego wyłączną odpowiedzialność, że wyrób budowlany jest zgodny ze 

zharmonizowaną specyfikacją techniczną, a w przypadku braku takiej z Polską Normą 

wyrobu, niemającą statusu normy wycofanej lub aprobatą techniczną. 

Kable i przewody – materiały służące do dostarczania energii elektrycznej, sygnałów, 

impulsów elektrycznych w wybrane miejsce. „Przewody powinny być oznaczone zgodnie z 
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EN 60446. Jeżeli niezbędna jest identyfikacja zacisków, to powinny być one oznaczone 

zgodnie z EN 60445”. 

„Jeżeli instalacja jest wykonywana przy użyciu nowych materiałów, wynalazków lub metod 

prowadzących do odstępstw od zasad dokumentu wieloczęściowego HD 60364, to wynikowy 

stopień bezpieczeństwa instalacji nie powinien być mniejszy niż uzyskany zgodnie z 

dokumentem wieloczęściowym HD 60364”. 

Oprzewodowanie powinno kończyć się w: 

– puszce, która spełnia wymagania odpowiedniej części EN 60670; lub 

– urządzeniu do przyłączenia gniazdka oprawy oświetleniowej (DCL) zgodnie z IEC 61995-1 

umieszczonym w puszce; lub 

– urządzeniu elektrycznym, przeznaczonym do przyłączania bezpośrednio do systemu 

oprzewodowania, 

– w sufitach podwieszanych jedna skrzynka przyłączeniowa może być użyta dla kilku opraw 

oświetleniowych. 

Przewód neutralny – „W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję 

przewodu neutralnego i ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [patrz 

określenie przewodu PEN 826-13-25)]”. 

Kabel elektroenergetyczny – odmiana przewodu, służąca do przesyłania energii 

elektrycznej. 

Linia kablowa – kabel wielożyłowy lub wiązka kabli jednożyłowych w układzie 

wielofazowym albo kilka kabli połączonych równolegle, które wraz z osprzętem ułożone są 

na wspólnej trasie, łącząc zaciski dwóch urządzeń elektroenergetycznych. 

Trasa kablowa – pas terenu lub przestrzeń, w której osi symetrii ułożono jedną lub więcej 

linii kablowych. 

Skrzyżowanie – miejsce na trasie kabla, w którym rzuty poziome różnych linii kablowych 

pokrywają się lub przecinają. 

Zbli żenie – miejsce na trasie kabla, w którym odległość pomiędzy różnymi liniami 

kablowymi, urządzeniem podziemnym lub drogą komunikacyjną jest mniejsza niż odległość 

dopuszczalna dla danych warunków układania bez stosowania przegród lub osłon 

zabezpieczających i nie występuje skrzyżowanie. 

Napięcie znamionowe kabla Uo/U – napięcie na jakie zbudowano i oznaczono kabel; 

przy czym Uo – napięcie pomiędzy żyłą a ziemią lub ekranem kabla, natomiast U – napięcie 

międzyprzewodowe kabla. 

W kraju produkuje się kable elektroenergetyczne na napięcia znamionowe: 0,6/1kV, 
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3,6/6kV, 6/10kV, 8,7/15kV, 12/20kV, 18/30kV, 23/40kV; dla napięcia 64/110kV stosuje się 

kable olejowe, gazowe lub o izolacji polietylenowej. Ilość żył tych kabli może wynosić od 1 

do 5, natomiast przekroje znamionowe wg oferty producenta od 1 do 1000mm2 (praktycznie 

od 4mm2). 

Kable sygnalizacyjne produkowane są na napięcia znamionowe: 0,6/1kV – ilość żył od 2 do 

75, przekroje znamionowe od (0,64) 0,75 do 10mm2. 

Żyła robocza – izolowana żyła wykonana z miedzi lub aluminium: w kablu 

elektroenergetycznym, służy do przesyłania energii elektrycznej; w kablu sygnalizacyjnym 

służy do przesyłania lub odcinania sygnału, impulsu itp. Jako część przewodząca może 

występować drut o przekroju kołowym, owalnym lub wycinek koła (sektorowe) lub linka, 

złożona z wielu drutów o mniejszym przekroju. Ze względu na duże natężenie pola 

elektrycznego na ostrych krawędziach ogranicza się stosowanie kabli z żyłami sektorowymi 

do napięć znamionowych 0,6/1kV i 3,6/6kV i przekrojach powyżej 16mm2.  

Żyły wielodrutowe zapewniają większą elastyczność kabla, są jednak droższe. 

Sploty poszczególnych wiązek, zawierających po kilka żył splatane są we współosiowe 

warstwy w kierunkach przemiennych. Kable sygnalizacyjne posiadają w swej budowie 

dodatkowo żyłę licznikową (brązową) i kierunkową (niebieską) dla ułatwienia rozpoznawania 

i liczenia kolejnych warstw kabla. 

Żyła ochronna „żo” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, oznaczona barwą 

zielono-żółtą izolacji, bezwzględnie wymagana przez określone środki ochrony 

przeciwporażeniowej. 

Łączy metalowe części przewodzące – dostępnego urządzenia elektrycznego (które mogą 

przypadkowo znaleźć się pod napięciem), części przewodzące obcych instalacji 

elektrycznych, główną szynę (zacisk) uziemiający i uziemiony punkt neutralny. Stosowana w 

kablach na napięcie od 0,6/1kV, przy czym dla napięć znamionowych do 12/20kV przekrój 

żyły nie musi być identyczny z przekrojem roboczym kabla (np. dla żyły roboczej do 50mm2 

– przekrój żyły ochronnej minimum 16mm2, natomiast powyżej 95mm2 – minimum 

50mm2). 

Żyła powrotna (stara nazwa „ochronna”) – wymagana bezwzględnie dla kabli 

elektroenergetycznych o izolacji z tworzyw sztucznych na napięcia znamionowe 3,6/6kV i 

wyższe. Wykonana zwykle jako warstwa metaliczna (druty lub taśmy miedziane), 

współosiowa z przewodzącego ekranu niemetalicznego, znajdującego się na izolacji żyły lub 

w środku kabla.  
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Służy przewodzeniu prądów zwarciowych i wyrównawczych (prądów zakłóceniowych) w 

układzie wielofazowym. 

Żyła probiercza „żp” – izolowana żyła w kablu elektroenergetycznym, zwykle umieszczona 

w wielodrutowej żyle roboczej; służy do pomiarów, sygnalizacji, obsługi urządzenia 

elektrycznego. Stosowana głównie dla kabli jednożyłowych, aluminiowych o przekrojach 

znamionowych ponad 400mm2, w formie 1-2 żył o przekroju 1,5 lub 2,5mm2. 

Przewód neutralny lub żyła neutralna – izolowana żyła robocza, oznaczona kolorem  

niebieskim, w kablach czterożyłowych pełni rolę przewodu ochronno-neutralnego PEN. 

Przekrój uzależniony od przekroju roboczego kabla, zwykle mniejszy np. dla przekrojów 

roboczych powyżej 35 mm2 może wynosić 50% tego przekroju. 

„W pewnych przypadkach i w określonych warunkach funkcję przewodu neutralnego i 

ochronnego mogą być zespolone w jednym przewodzie [określenie przewodu PEN]”. 

Identyfikacja przewodów: 

– przewód neutralny lub środkowy powinny być oznakowane kolorem niebieskim na całej 

długości, 

– przewód ochronny powinien być oznakowany kombinacją dwukolorową zielono-żółtą i ta 

kombinacja nie powinna być używana do innych celów, 

– przewody ochronne PEN powinny być oznakowane kolorami zielonym i żółtym wzdłuż 

całej ich długości, i dodatkowo kolorem niebieskim na końcach przy zaciskach, lub kolorem 

niebieskim na całej ich długości i dodatkowo kolorami zielonym i żółtym na końcach przy 

zaciskach, 

– przewody ochronne PEL i PEM (514.3.2) powinny być oznakowane kolorami zielonym i 

żółtym wzdłuż całej ich długości, i dodatkowo kolorem niebieskim na końcach przy 

zaciskach, 

– inne przewody powinny być oznakowane kolorem lub liczą z uwzględnieniem wymagań 

odpowiedniej normy. 

Przygotowanie podłoża – zespół czynności wykonywanych przed układaniem kabli 

mających na celu zapewnienie możliwości ich ułożenia zgodnie z dokumentacją; zalicza się 

tu następujące grupy czynności: 

– wiercenie i przebijanie otworów przelotowych i nieprzelotowych, 

– osadzanie kołków w podłożu, w tym ich wstrzeliwanie, 

– montaż uchwytów do mocowania i układania kabli oraz montaż powłok z tworzyw 

sztucznych lub metalowych, 

– montaż konstrukcji wsporczych i tuneli kablowych, 
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– odkrywanie i zakrywanie kanałów kablowych. 

Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów – zespół materiałów dodatkowych, 

stosowanych przy układaniu przewodów, ułatwiający ich montaż oraz dotarcie w przypadku 

awarii, zabezpieczający przed uszkodzeniami, wytyczający trasy ciągów równoległych 

przewodów itp. 

Grupy materiałów stanowiących osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów: 

– przepusty kablowe i osłony krawędzi, 

– drabinki instalacyjne, 

– koryta i korytka instalacyjne, 

– kanały i listwy instalacyjne, 

– rury instalacyjne, 

– kanały podłogowe, 

– systemy mocujące, 

– puszki elektroinstalacyjne, 

– końcówki kablowe, zaciski i konektory, 

– pozostały osprzęt (oznaczniki przewodów, linki nośne i systemy naciągowe, dławice, 

złączki i szyny, zaciski ochronne itp.). 

Urządzenia elektryczne – wszelkie urządzenia i elementy instalacji elektrycznej 

przeznaczone do wytwarzania, przekształcania, przesyłania, rozdziału lub wykorzystania 

energii elektrycznej. 

Odbiorniki energii elektrycznej – urządzenia przeznaczone do przetwarzania energii 

elektrycznej w inną formę energii (światło, ciepło, energię mechaniczną itp.). 

Klasa ochronności – umowne oznaczenie, określające możliwości ochronne urządzenia, ze 

względu na jego cechy budowy, przy bezpośrednim dotyku. 

Złącze instalacji oświetlenia zewnętrznego – „Złączem instalacji oświetlenia zewnętrznego 

jest punkt jej zasilania energią elektryczną przez dostawcę lub początek obwodu zasilającego 

wyłącznie instalację oświetlenia zewnętrznego”. 

Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozsyłu, filtracji i przekształcania światła 

emitowanego przez jedną lampę lub kilka lamp zawierające wszystkie elementy niezbędne do 

podtrzymania, mocowania i zabezpieczenia lamp oraz zawierające, w razie potrzeby, obwody 

pomocnicze wraz z elementami potrzebnymi do ich podłączenia do sieci zasilającej, lecz nie 

zawierające samych lamp”. 

Przewód uziemiający – przewodnik łączący uziemiany element z uziomem, umieszczony 

poza ziemią lub izolowany od ziemi i wody, jeśli się w tym środowisku znajduje. 
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Uziom – przewodnik umieszczony w ziemi lub betonie o odpowiednio dużej powierzchni 

styku w celu zapewnienia dobrego połączenia elektrycznego. 

1.5 Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Ogólne zasady wykonania robót podane zostały w ST „Wymagania ogólne”. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z dokumentacją 

techniczną i umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i jakość wykonanych robót. 

Roboty winny być wykonane zgodnie z projektem, wymaganiami SST oraz poleceniami 

inspektora nadzoru. 

Przed przystąpieniem do robót należy dokonać przy udziale geodety trasowania przebiegu 

linii energetycznej, z zaznaczeniem np. palikami jej charakterystycznych punktów. 

2 MATERIAŁY 

Wszelkie nazwy własne produktów i materiałów przywołane w specyfikacji służą 

ustaleniu żądanego standardu wykonania i określenia właściwości i wymogów technicznych 

założonych w dokumentacji technicznej dla projektowanych rozwiązań. 

Dopuszcza się zamieszczenie rozwiązań w oparciu o produkty (wyroby) innych 

producentów pod warunkiem: 

– spełniania tych samych właściwości technicznych, 

– przedstawienia zamiennych rozwiązań na piśmie (dane techniczne, atesty, dopuszczenia 

do stosowania, uzyskanie akceptacji projektanta).  

Zestawienie podstawowych materiałów: 

Lp. Nazwa Jm Ilość 

1. konstrukcja nośna - kształtownik perforowany "U" m 53,9 

2. końcówki kablowe do zaprasowywania 10mm2 szt. 10 

3. końcówki kablowe do zaprasowywania 2,5mm2 szt. 10 

4. listwa elektroinstalacyjna np. LN 40x25, Legrand m 7,28 

5. łączniki instalacyjne jednobiegunowe szt. 1 

6. łączniki instalacyjne schodowe szt. 4 

7. łączniki, narożniki, itp. listwy np. LN 40x25, Legrand szt. 5 

8. masa uszczelniająca, pęczniejąca ognioochronna HILTI CFS-IS dm3 6,4 

9. Nakrętka M6 szt 196 

10. oprawy wpuszczane PURE 4, 2842000, ES-System szt. 13 

11. Podkładka szt 196 

12. pręty gwintowane M6 szt. 49 

13. przewody kabelkowe YDYżo 3x1,5mm2 m 70,72 

14. przewody kabelkowe YDYżo 4x1,5mm2 m 43,68 

15. przewody kabelkowe YLY 5x10 mm2 m 12,48 

16. przewody kabelkowe YLY 5x2,5mm2 m 28,08 
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Lp. Nazwa Jm Ilość 

17. puszki instalacyjne szt. 2 

18. puszki instalacyjne do ścian z płyt gipsowych szt. 3 

19. rury przepustowe m 2,88 

20. tuleja rozporowa stalowa szt 98 

21. Utylizacja zdemontowanych urządzeń kpl. 1 

22. wieszak konstrukcji systemu "U" szt. 49 

23. wyłącznik nadprądowy S 303 3P D 50A szt. 1 

 

2.1 Rodzaje materiałów 
Wszystkie materiały do wykonania instalacji elektrycznej powinny odpowiadać 

wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych). 

2.1.1 Kable i przewody 
Zaleca się, aby kable energetyczne układane w budynkach posiadały izolację wg 

wymogów dla rodzaju pomieszczenia i powłokę ochronną. 

Jako materiały przewodzące można stosować miedź, liczba żył: 1, 3, 4, 5. 

Przewody instalacyjne należy stosować izolowane lub z izolacją i powłoką ochronną do 

układania na stałe, w osłonach lub bez, klejonych bezpośrednio do podłoża lub układanych na 

linkach nośnych, a także natynkowo, wtynkowo lub pod tynkiem; ilość żył zależy od 

przeznaczenia danego przewodu.  

Napięcia znamionowe izolacji wynoszą: 300/300, 300/500, 450/750, 600/1000 V w 

zależności od wymogów, przekroje układanych przewodów mogą wynosić (0,35) 0,4 do 240 

mm², przy czym zasilanie energetyczne budynków wymaga stosowania przekroju 

minimalnego 1,5 mm².  

Jako materiały przewodzące można stosować miedź i aluminium, przy czym dla przekroju 

żył do 10 mm² należy stosować obowiązkowo przewody miedziane. 

Przewody szynowe służą do zasilania wewnętrznych magistrali energetycznych, 

obsługujących duże rozdzielnice instalacyjne, odbiorniki wielkiej mocy lub ich grupy, 

obwody rozdzielcze dla dużej liczby odbiorników zamontowanych w ciągach np. zasilanie 

dużej ilości silników lub opraw oświetleniowych zamontowanych liniowo. 

Jako materiały przewodzące szynoprzewodów można stosować miedź i aluminium 

(aluminium pokryte niklem i ocynowane); szynoprzewody można montować wykonane w 

obudowie o określonym stopniu ochrony IP lub bez obudowy. 

2.1.2. Osprzęt instalacyjny do kabli i przewodów 
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Przepusty kablowe i osłony krawędzi – w przypadku podziału budynku na strefy 

pożarowe, w miejscach przejścia kabli między strefami lub dla ochrony izolacji przewodów 

przy przejściach przez ścianki konstrukcji wsporczych należy stosować przepusty ochronne. 

Kable i przewody układane bezpośrednio na podłodze należy chronić poprzez stosowanie 

osłon (rury instalacyjne, listwy podłogowe). 

Drabinki instalacyjne wykonane z perforowanych taśm stalowych lub aluminiowych 

jako mocowane systemowo lub samonośne stanowią osprzęt różnych elementów instalacji 

elektrycznej. Pozwalają na swobodne mocowanie nie tylko kabli i przewodów, ale także 

innego wyposażenia, dodatkowo łatwo z nich budować skomplikowane ciągi drabinkowe. 

Koryta i korytka instalacyjne  wykonane z perforowanych taśm stalowych lub 

aluminiowych lub siatkowe oraz z tworzyw sztucznych w formie prostej lub grzebieniowej o 

szerokości 50 do 600 mm. Wszystkie rodzaje koryt posiadają bogate zestawy elementów 

dodatkowych, ułatwiających układanie wg zaprojektowanych linii oraz zapewniające 

utrudniony dostęp do kabli i przewodów dla nieuprawnionych osób. 

Systemy koryt metalowych posiadają łączniki łukowe, umożliwiające płynne układanie 

kabli sztywnych (np. o większych przekrojach żył). 

Kanały i listwy instalacyjne wykonane z tworzyw sztucznych, blach stalowych albo 

aluminiowych lub jako kombinacja metal-tworzywo sztuczne, ze względu na miejsce 

montażu mogą być ścienne, przypodłogowe, sufitowe, podłogowe; odporne na temperaturę 

otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC. Wymiary kanałów i listew są zróżnicowane w 

zależności od decyzji producenta, przeważają płaskie a ich szerokości (10) 16 do 256 (300) 

mm, jednocześnie kanały o większej szerokości posiadają przegrody wewnętrzne stałe lub 

mocowane dla umożliwienia prowadzenia różnych rodzajów instalacji w ciągach 

równoległych we wspólnym kanale lub listwie. Zasady instalowania równoległego różnych 

sieci przy wykorzystaniu kanałów i listew instalacyjnych należy przyjąć wg zaleceń 

producenta i zaleceń normy. Kanały pionowe o wymiarach – wysokość 176 do 2800 mm 

występują w odmianie podstawowej i o podwyższonych wymaganiach estetycznych jako 

słupki lub kolumny aktywacyjne. Osprzęt kanałów i listew można podzielić na dwie grupy: 

ułatwiający prowadzenie instalacji oraz pokrywy i stanowiący wyposażenie użytkowe jak 

gniazda i przyciski instalacyjne silno- i słaboprądowe, elementy sieci telefonicznych, 

transmisji danych oraz audio-video. 

Rury instalacyjne wraz z osprzętem (rozgałęzienia, tuleje, łączniki, uchwyty) wykonane 

z tworzyw sztucznych albo metalowe, głównie stalowe – zasadą jest używanie materiałów o 

wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie 
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podtrzymują płomienia, a wydzielane przez rury w wysokiej temperaturze gazy nie są 

szkodliwe dla człowieka. Rurowe instalacje wnętrzowe powinny być odporne na temperaturę 

otoczenia w zakresie od – 5 do + 60ºC, a ze względu na wytrzymałość, wymagają stosowania 

rur z tworzyw sztucznych lekkich i średnich. Jednocześnie podłączenia silników i maszyn 

narażonych na uszkodzenia mechaniczne należy wykonywać przy użyciu rur stalowych. 

Dobór średnicy rur instalacyjnych zależy od przekroju poprzecznego kabli i przewodów 

wciąganych oraz ich ilości wciąganej do wspólnej rury instalacyjnej. Rury z tworzyw 

sztucznych mogą być gładkie lub karbowane i jednocześnie giętkie lub sztywne; średnice 

typowych rur gładkich: od ø 16 do ø 63 mm (większe dla kabli o dużych przekrojach żył wg 

potrzeb do 200 mm2) natomiast średnice typowych rur karbowanych: od ø 16 do ø 54 mm. 

Rury stalowe czarne, malowane lub ocynkowane mogą być gładkie lub karbowane – średnice 

typowych rur gładkich (sztywnych): od ø 13 do ø 42 mm, średnice typowych rur 

karbowanych giętkich: od ø 7 do ø 48 mm i sztywnych od ø 16 do ø 50 mm. Dla estetycznego 

zamaskowania kabli i przewodów w instalacjach podłogowych stosuje się giętkie osłony 

kablowe – spiralne, wykonane z taśmy lub karbowane rury z tworzyw sztucznych. 

2.1.3. Systemy mocujące przewody, kable, instalacje wiązkowe i osprzęt 
 

Uchwyty do mocowania kabli i przewodów – klinowane w otworze z elementem 

trzymającym stałym lub zaciskowym, wbijane i mocowane do innych elementów np. paski 

zaciskowe lub uchwyty kablowe przykręcane; stosowane głównie z tworzyw sztucznych 

(niektóre elementy mogą być wykonane także z metali). 

Uchwyty do rur instalacyjnych – wykonane z tworzyw i w typowielkościach takich jak 

rury instalacyjne – mocowanie rury poprzez wciskanie lub przykręcanie (otwarte lub 

zamykane). 

Puszki elektroinstalacyjne mogą być standardowe i do ścian pustych, służą do montażu 

gniazd i łączników instalacyjnych, występują jako łączące, przelotowe, odgałęźne lub 

podłogowe i sufitowe. Wykonane są z materiałów o wytrzymałości elektrycznej powyżej 2 

kV, niepalnych lub trudnozapalnych, które nie podtrzymują płomienia, a wydzielane w 

wysokiej temperaturze przez puszkę gazy nie są szkodliwe dla człowieka, jednocześnie 

zapewniają stopień ochrony minimalny IP 2X. Dobór typu puszki uzależniony jest od 

systemu instalacyjnego. Ze względu na system montażu – występują puszki natynkowe, 

podtynkowe, natynkowo – wtynkowe, podłogowe. W zależności od przeznaczenia puszki 

muszą spełniać następujące wymagania co do ich wielkości: puszka sprzętowa ø 60 mm, 

sufitowa lub końcowa ø 60 mm lub 60x60 mm, rozgałęźna lub przelotowa ø 70 mm lub 75 x 
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75 mm – dwu- trzy- lub czterowejściowa dla przewodów o przekroju żyły do 6 mm². Puszki 

elektroinstalacyjne do montażu gniazd i łączników instalacyjnych powinny być 

przystosowane do mocowania osprzętu za pomocą „pazurków” i / lub wkrętów. 

Końcówki kablowe, zaciski i konektory wykonane z materiałów dobrze przewodzących 

prąd elektryczny jak aluminium, miedź, mosiądz, montowane poprzez zaciskanie, skręcanie 

lub lutowanie; ich zastosowanie ułatwia podłączanie i umożliwia wielokrotne odłączanie i 

przyłączanie przewodów do instalacji bez konieczności każdorazowego przygotowania 

końców przewodu oraz umożliwia systemowe izolowanie za pomocą osłon izolacyjnych. 

Łączniki ogólnego przeznaczenia wykonane dla potrzeb instalacji podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

· Łączniki podtynkowe powinny być przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 

mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

· Łączniki natynkowe i natynkowo-wtynkowe przygotowane są do instalowania 

bezpośrednio na podłożu (ścianie) za pomocą wkrętów lub przyklejane. 

· Zaciski do łączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodu o 

przekroju 1,0÷2,5 mm2. 

· Obudowy łączników powinny być wykonane z materiałów niepalnych lub 

niepodtrzymujących płomienia. 

· Podstawowe dane techniczne: 

– napięcie znamionowe: 250V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: do 10 A, 

Gniazda wtykowe ogólnego przeznaczenia do montażu w instalacjach podtynkowych, 

natynkowych i natynkowo-wtynkowych: 

· Gniazda podtynkowe 1-fazowe powinny zostać wyposażone w styk ochronny i 

przystosowane do instalowania w puszkach ø 60 mm za pomocą wkrętów lub „pazurków”. 

· Gniazda natynkowe i natynkowo-wtynkowe 1-fazowe powinny być wyposażone w styk 

ochronny i przystosowane do instalowania bezpośredniego na podłożu za pomocą wkrętów 

lub przyklejane. 

Zaciski do połączenia przewodów winny umożliwiać wprowadzenie przewodów o 

przekroju od 1,5÷6,0 mm2 w zależności od zainstalowanej mocy i rodzaju gniazda 

wtykowego. 

Podstawowe dane techniczne gniazd: 

– napięcie znamionowe: 250V lub 250V/400V; 50 Hz, 

– prąd znamionowy: 10A, 16A dla gniazd 1-fazowych, 
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– prąd znamionowy: 16A do 63A dla gniazd 3-fazowych, 

– stopień ochrony w wykonaniu zwykłym: minimum IP 2X, 

– stopień ochrony w wykonaniu szczelnym: minimum IP 44. 

Pozostały osprzęt – ułatwia montaż i zwiększa bezpieczeństwo obsługi; wyróżnić można 

kilka grup materiałów: oznaczniki przewodów, dławnice, złączki i szyny, zaciski ochronne 

itp. 

Sprzęt oświetleniowy 

Montaż opraw oświetleniowych należy wykonywać na podstawie projektu oświetlenia, 

zawierającego co najmniej: 

– dobór opraw i źródeł światła, 

– plan rozmieszczenia opraw, 

– rysunki sposobu mocowania opraw, 

– plan instalacji zasilającej oprawy, 

– obliczenie rozkładu natężenia oświetlenia oraz spadków napięcia i obciążeń, 

– zasady konserwacji i eksploatacji instalacji oświetleniowej. 

Oprawy oświetleniowe należy dobierać z katalogów producentów, odpowiednio do 

potrzeb oświetleniowych pomieszczenia i warunków środowiskowych – występują w czterech 

klasach ochronności przed porażeniem elektrycznym oznaczonych 0, I, II, III. 

Wypusty sufitowe powinny być przystosowane do instalowania opraw oświetleniowych, 

przy czym przekrój przewodów ułożonych na stałe nie może być mniejszy od 1 mm2 a 

napięcie izolacji nie może być mniejsze od 750 V jeśli przewody układane są w rurkach 

stalowych lub otworach prefabrykowanych elementów budowlanych oraz 300 V w 

pozostałych przypadkach. 

Pod względem ochrony przed dotknięciem części opraw będących pod napięciem oraz 

przedostawaniem się ciał stałych i wody do opraw; nadano oprawom następujące oznaczenie 

związane ze stopniami ochrony: 

– zwykła IP 20 

– zamknięta IP 4X 

– pyłoodporna IP 5X 

– pyłoszczelna IP 6X 

– kroploodporna IP X1 

– deszczodporna IP X3 

– bryzgoodporna IP X4 

– strugoodporna IP X5 
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– wodoodporna IP X7 

– wodoszczelna IP X8 

 

3 SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące Sprzętu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

 

Prace można wykonywać przy pomocy wszelkiego sprzętu zaakceptowanego przez 

Inspektora nadzoru. 

4  TRANSPORT 

Ogólne wymagania dotyczące Transportu podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

 

Podczas transportu na budowę do miejsca wbudowania, należy zachować ostrożność aby nie 

uszkodzić materiałów do montażu. Minimalne temperatury wykonywania transportu ze 

względu na możliwość uszkodzenia izolacji, wynoszą dla kabli nawiniętych na bębny: –15°C 

oraz –5°C dla zwiniętych w „ósemkę” odcinków. 

Stosować dodatkowe opakowania materiałów w przypadku możliwości uszkodzeń 

transportowych. 

5 WYKONANIE ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące wykonania Robót podano w ST-00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Prace należy prowadzić zgodnie z dokumentacją techniczną pod nadzorem osoby posiadającej 

odpowiednie uprawnienia budowlane, a wszystkie zmiany winny być uzgadniane z 

Inspektorem nadzoru. 

 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca zobowiązany jest do 

przedstawienia Inżynierowi Budowy, Instrukcji Bezpiecznego Wykonania Robót. 

Inspektor Nadzoru ma prawo do wniesienia uwag i zmian do przedstawionych dokumentów, 

lub wystąpienia o dokonanie uzupełnień. 

 

Wykonanie bruzd i przebić przez ściany i stropy 

Wykonanie bruzd i przebić należy wykonać przy pomocy odpowiednich narzędzi 

dostosowując do średnicy i rodzaju przewodów z uwzględnieniem rodzaju i rozmiaru 
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zastosowanych korytek, rurek etc. Należy zwrócić uwagę aby bruzdy były wykonane tak aby 

promień gięcia nie przekraczał dopuszczalnego promienia gięcia dla kabli, które będą 

zainstalowane w rurkach. Zabrania się wykonywania bruzd i przebić w elementach 

konstrukcyjnych, stropach, cienkich ścianach, w których mogłaby zostać naruszona lub 

osłabiona ich konstrukcja. Przejścia przez ściany, które stanowią oddzielenia 

przeciwpożarowe oraz stropy, należy zabezpieczyć poprzez zastosowanie masy 

ogniochronnej o odpowiedniej odporności ogniowej określonej w projekcie. 

 

Instalacje elektryczne 

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do ułożenia na nich instalacji 

elektrycznych powinny być zamocowane do podłoża (ścian, stropów, elementów konstrukcji 

budynku itp.) w sposób trwały.  

W zależności od pomieszczenia i miejsca zainstalowania przewody zostaną ułożone w 

następujący sposób: 

• Instalacje poziome: 

 pojedyncze kable lub kable zgrupowane po trzy lub maksymalnie po cztery 

zostaną położone w osłonach mocowanych do ścian i stropów właściwych. 

• zejścia i zasilanie urządzeń elektrycznych: 

- pod tynkiem. 

Instalacje elektryczne ogólne nad sufitami podwieszanymi można prowadzić w 

istniejących korytkach kablowych lub na uchwytach kablowych mocowanych bezpośrednio 

do stropu. 

Puszki należy osadzać na ścianach w sposób trwały za pomocą kołków rozporowych 

lub klejenia. Puszki po zamontowaniu należy przykryć pokrywami montażowymi.  

Przewody obowiązkowo zabezpieczyć odpowiednimi osłonami przy przejściach przez 

ściany. Przejścia te uszczelnić gipsem i wełną mineralną. Zachować należy stopień 

odporności ogniowej ścian i ich izolację akustyczną. 

Zgodnie z normą PN-76/E-05125 przejścia kabli przez stropy oddzieleń p.poż. 

wykonać jako szczelne o odpowiedniej odporności ogniowej. Dotyczy to stropów pomiędzy 

wszystkimi kondygnacjami oraz ścianami oddzieleń p.poż.. Dodatkowe szczelne przejścia 

wykonać dla kabli i przewodów wychodzących z pomieszczeń technicznych. 

Przejścia między pomieszczeniami o różnych atmosferach powinny być wykonane w 

sposób szczelny, zapewniający nieprzedostawanie się wyziewów. Obwody instalacji 
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elektrycznych i teletechnicznych przechodzące przez podłogi muszą być chronione do 

wysokości bezpiecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. 

Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i 

dodatkowe naprężenia. 

 

Wykonanie instalacji elektrycznych 

Zasady ogólne 

Odbiory pogrupować w tzw. bloki aparatowe ze względu na specyfiką zasilanych 

odbiorów (oświetlenie, gniazda ogólnego przeznaczenia, odbiory klimatyzacji i  inne odbiory 

technologiczne). 

Wszystkie urządzenia elektryczne należy instalować zgodnie ze schematami i 

lokalizacją podaną na rzutach. 

Ogólne zasady wykonywania instalacji: 

• Należy skrupulatnie przestrzegać kolorystycznego oznakowania żył 

przewodowych i kabli (również w obrębie rozdzielnic).  

• W żadnym miejscu instalacji odbiorczej przewód zerowy (N) i przewód 

ochronny (PE) nie mogą być połączone.  

• Wszystkie urządzenia i sprzęt, których konstrukcja wykonana jest z metalu lub 

zawierają one elementy metalowe, na których w przypadku uszkodzenia może pojawić się 

napięcie, muszą być obowiązkowo przyłączone do przewodu ochronnego. 

• Dla przewodów i kabli przeznaczonych do ułożenia należy stosować trasy 

pionowe i poziome. W myśl tego doprowadzenie przewodów do opraw oświetleniowych na 

stropie należy wykonać pod kątem prostym. Skośnie przeprowadzone kable, przewody i puste 

rury nie zostaną odebrane jako prawidłowo wykonane. 

• Wszystkie instalowane korytka, wsporniki, uchwyty itp. muszą być 

galwanizowane. Przewody i kable należy chronić od uszkodzeń mechanicznych. 

 

Montaż przewodów instalacji elektrycznych 

Zakres robót obejmuje: 

– przemieszczenie w strefie montażowej, 

– złożenie na miejscu montażu wg projektu, 

– wyznaczenie miejsca zainstalowania, trasowanie linii przebiegu instalacji i miejsc montażu 

osprzętu, 
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– roboty przygotowawcze o charakterze ogólnobudowlanym jak: kucie bruzd w podłożu, 

przekucia ścian i stropów, osadzenie przepustów, zdejmowanie przykryć kanałów 

instalacyjnych, wykonanie ślepych otworów poprzez podkucie we wnęce albo kucie ręczne 

lub mechaniczne, wiercenie mechaniczne otworów w sufitach, ścianach lub podłożach, 

– osadzenie kołków osadczych plastikowych oraz dybli, śrub kotwiących lub wsporników, 

konsoli, wieszaków wraz z zabetonowaniem, 

– montaż na gotowym podłożu elementów osprzętu instalacyjnego do montażu kabli i 

przewodów, 

– łuki z rur sztywnych należy wykonywać przy użyciu gotowych kolanek lub przez wyginanie 

rur w trakcie ich układania. Przy kształtowaniu łuku spłaszczenie rury nie może być większe 

niż 15% wewnętrznej średnicy rury. Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku podane są w 

tablicy poniżej. 

 
Najmniejsze dopuszczalne promienie łuku 
 

Średnica znamionowa rury (mm)  18 21 22 28 37 47 

Promień łuku (mm) 190 190 250 250 350 450 

 

– łączenie rur należy wykonać za pomocą przewidzianych do tego celu złączek (lub przez 

kielichowanie), 

– puszki powinny być osadzone na takiej głębokości, aby ich górna (zewnętrzna) krawędź po 

otynkowaniu ściany była zrównana (zlicowana) z tynkiem, 

– przed zainstalowaniem należy w puszce wyciąć wymaganą liczbę otworów dostosowanych 

do średnicy wprowadzanych rur, 

– koniec rury powinien wchodzić do środka puszki na głębokość do 5 mm, 

– wciąganie do rur instalacyjnych i kanałów zakrytych drutu stalowego o średnicy 1,0 do 1,2 

mm dla ułatwienia wciągania kabli i przewodów wg dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST, układanie (montaż) kabli i przewodów zgodne z ich 

wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji projektowej i specyfikacji 

technicznej (szczegółowej) SST. W przypadku łatwości wciągania kabli i przewodów, 

wciąganie drutu prowadzącego, stalowego nie jest konieczne. Przewody muszą być ułożone 

swobodnie i nie mogą być narażone na naciągi i dodatkowe naprężenia, 

– oznakowanie zgodne wytycznymi z dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej 
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(szczegółowej) SST lub normami (PN-EN 60446:2004 Zasady podstawowe i bezpieczeństwa 

przy współdziałaniu człowieka z maszyną, oznaczanie i identyfikacja. Oznaczenia 

identyfikacyjne przewodów barwami albo cyframi, w przypadku braku takich wytycznych), 

– roboty o charakterze ogólnobudowlanym po montażu kabli i przewodów jak:  

zaprawianie bruzd, naprawa ścian i stropów po przekuciach i osadzeniu przepustów, montaż 

przykryć kanałów instalacyjnych,  

– przeprowadzenie prób i badań zgodnie z PN-IEC 60364-6-61:2000 oraz PN-E-

04700:1998/Az1:2000. 

 Układanie kabli w budynkach 

Wszelkie typy kabli z wyjątkiem, posiadających osłonę ochronną włóknistą, układa się 

bezpośrednio na ścianach lub sufitach, na konstrukcjach wsporczych osadzonych w 

elementach konstrukcyjnych budynku oraz kanałach – niektóre sposoby układania omówiono 

w pozycjach poprzednich. 

Szczególną uwagę należy zwrócić przy przejściach kabli przez ściany i stropy z  

zastosowaniem przepustów kablowych. Rura lub specjalny przepust powinny być 

zabetonowane lub wmurowane w otwór, oba końce uszczelnione materiałem niepalnym na 

długości 8cm dla stropów i 10cm dla ścian. Dodatkowe zabezpieczenia wykonuje się w 

przypadkach szczególnych np. izolacja od żrących oparów (pomieszczenia akumulatorowni) 

lub p. pożarowa przy przejściu pomiędzy wydzielonymi strefami ochrony pożarowej i 

wewnątrz stref. Dla pomieszczeń zagrożonych pożarem lub wybuchem przepusty powinny 

być oddzielne dla każdego kabla, również jednożyłowego.  

Skrzyżowania kabli należy wykonać w taki sposób, aby minimalne odległości 

pomiędzy kablami wynosiły: 5cm dla kabli na napięcie do 1kV i 15cm dla kabli na napięcie 

powyżej 1kV. Odległości minimalne od rurociągów podaje odpowiednia norma i  wynoszą 

one od 20 do 150cm. Jeśli nie można spełnić warunków minimalnej odległości, podanych w 

normie, należy bezwzględnie prowadzić kable w rurach ochronnych. 

 

Oznaczanie linii kablowych  

 Główne kable zasilające wprowadzone do rozdzielnic elektrycznych należy 

opisać. Prawidłowe oznaczenia kabla powinny zawierać następujące dane: 

– symbol typu i przekrój kabla wg odpowiedniej normy, 

– znak fazy (przy kablach jednożyłowych), 

– relacja. 
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Montaż opraw oświetleniowych i sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników 

energii elektrycznej 

Te elementy instalacji montować w końcowej fazie robót, aby uniknąć niepotrzebnych 

zniszczeń i zabrudzeń. Oprawy montować w sufitach podwieszanych sposobem 

przewidzianym przez danego producenta opraw. 

Przed zamocowaniem opraw należy sprawdzić ich działanie oraz prawidłowość 

połączeń. 

Źródła światła do opraw należy zamontować po całkowitym zainstalowaniu opraw. 

Należy zapewnić równomierne obciążenie faz linii zasilających przez odpowiednie 

przyłączanie odbiorów 1-fazowych. 

Mocowanie puszek w ścianach i gniazd wtykowych w puszkach powinno zapewniać 

niezbędną wytrzymałość na wyciąganie wtyczki i gniazda. 

Gniazda wtykowe i wyłączniki należy instalować w sposób nie kolidujący z 

wyposażeniem pomieszczenia. 

W sanitariatach należy przestrzegać zasady poprawnego rozmieszczania sprzętu z 

uwzględnieniem przestrzeni ochronnych. 

Położenie wyłączników klawiszowych należy przyjmować takie, aby w całym 

pomieszczeniu było jednakowe. 

Gniazda wtykowe ze stykiem ochronnym należy instalować w takim położeniu, aby 

styk ten występował u góry. 

Przewody do gniazd wtykowych 2-biegunowych należy podłączać w taki sposób, aby 

przewód fazowy dochodził do lewego bieguna, a przewód neutralny do prawego bieguna. 

Przewód ochronny będący żyłą przewodu wielożyłowego powinien mieć izolację 

będącą kombinacją barwy zielonej i żółtej. 

Typy opraw, trasy przewodów oraz sposób ich prowadzenia wykonać zgodnie z 

planami instalacji i schematami. 

 

Instalacja połączeń wyrównawczych 

Dla uziemienia urządzeń i przewodów, na których nie występuje trwale potencjał 

elektryczny, należy wykonać instalacje połączeń wyrównawczych. Instalacja ta składa się z 

połączenia wyrównawczego: głównego (główna szyna wyrównawcza), miejscowego 

(dodatkowego – dla części przewodzących, jednocześnie dostępnych) i nieuziemionego. 

Elementem wyrównującym potencjały jest przewód wyrównawczy. 
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Połączenia wyrównawcze główne i miejscowe należy wybrać łącząc przewody 

ochronne z częściami przewodzącymi innych instalacji. 

Połączenia wyrównawcze główne należy wykonać na najniższej kondygnacji budynku 

tj. na parterze. 

Do głównej szyny uziemiajacej podłączyć rury ciepłej i zimnej wody, centralnego 

ogrzewania itp., sprowadzając je do wspólnego punktu – głównej szyny uziemiającej. 

W przypadku niemożności dokonania połączenia bezpośredniego, pomiędzy 

elementami metalowymi, należy stosować iskierniki. 

 

 

Zmiany w rozdzielnicy elektrycznej 

 

Przeprowadzenie zmiany rozdzielnicy dokonuje się w oparciu o projekt techniczny, 

uwzględniający stawiane wymagania i zakres czynności. Do najważniejszych wymogów 

należą: 

stopień ochrony, ilość wolnego miejsca do montażu, lokalizacja (rodzaj pomieszczenia) typ 

rozdzielnicy, dane dotyczące sieci zasilającej, miejsce zasilania i odpływów oraz przekroje 

kabli, specyfikacja wyposażenia.  

Po skompletowaniu wszystkich potrzebnych wg specyfikacji elementów rozdzielnicy należy 

dokonać mocowania i połączeń aparatów i urządzeń wg zaleceń producentów. 

Prefabrykacja rozdzielnicy elektrycznej powinna uwzględniać wszelkie wytyczne projektanta 

co do wymaganych cech obudowy, a w szczególności: 

– stopień ochronności, 

– wymiary zewnętrzne każdego elementu obudowy, 

– sposób zasilania i odpływu: „od góry” lub „od dołu”, 

– typ przyłączenia do instalacji: płyty przepustowe, dławice, zaciski, przyłączenie 

bezpośrednie, 

– sposób mocowania wyposażenia w obudowie: płyty montażowe i osłonowe, elementy 

dystansowe, szyny nośne zunifikowane 

– rodzaj materiału i kolor elementów obudowy, 

– sposób zabezpieczenia przed dostępem osób nieuprawnionych, 

– kompletność montażu wyposażenia dodatkowego, 

– kompletność i prawidłowość opisów oraz znaków wytypowanych dla danej rozdzielnicy; 

znaki znajdujące się wewnątrz i na zewnątrz rozdzielnicy, 
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– oznakowanie aparatury i okablowania w rozdzielnicy winno być wykonane w sposób 

czytelny najlepiej przy pomocy drukarki i nie powinno zakrywać danych technicznych 

aparatów i osprzętu, 

– w każdej rozdzielnicy (najlepiej w drzwiczkach) powinna znajdować się kieszeń 

przeznaczona na rysunek schematu rozdzielnicy. 

 

Budowa instalacji oświetlenia wewnętrznego 

Bez względu na rodzaj opraw oświetleniowych i sposobu ich montażu, należy przeprowadzić 

następujące roboty podstawowe: 

– wyznaczenie miejsca montażu, 

– wykonanie otworu w suficie podwieszonym lub montaż uchwytów/kołków montażowych, 

– montaż obudowy oprawy, 

– podłączenie przewodów, 

– założenie obudowy, 

– sprawdzenie działania oprawy. 

 

Każdą oprawę przed zamontowaniem należy podłączyć do sieci i sprawdzić jej działanie 

(sprawdzenie zaświecenia się lampy). 

Oprawy należy mocować w sposób wskazany przez producenta opraw, po wprowadzeniu do 

nich przewodów zasilających i ustawieniu ich w położenie pracy. 

Oprawy powinny być mocowane w sposób trwały, aby nie zmieniały swego położenia. 

 

6. KONTROLA JAKO ŚCI ROBÓT 

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne wymagania dotyczące kontroli jakości Robót podano w ST-00.00 "Wymagania 

ogólne". 

Sprawdzenie wykonania rozbiórek polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami 

określonymi w niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. 

 

 W czasie kontroli szczególną uwagę należy zwrócić na: 

● ewentualne zagrożenia bezpieczeństwa ludzi i mienia; 

● kolejność dokonywania rozbiórek elementów konstrukcji. 
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Wszystkie elementy wykonywanych robót muszą być poddane kontroli pod względem 

jakości. Spełnienie wymaganych parametrów musi być potwierdzone protokołem, która 

zawiera: 

● podpisy Kierownika Robót , Inspektora Nadzoru, przedstawicieli zaproszonych służb i 

współuczestników procesu inwestycyjnego 

● ewentualne załączniki potwierdzające przedstawione informacje, 

● potwierdzenie wykonywania robót zgodnie z zatwierdzoną Instrukcją  Bezpiecznego 

Wykonywania Robót. 

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót 
 Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien uzyskać od producentów 

zaświadczenie, o jakości (atesty) oraz wykonać badania materiałów przeznaczonych do 

wykonania robót i przedstawić ich wyniki Inżynierowi w celu akceptacji materiałów. 

 

Wszystkie materiały do wykonania robót muszą odpowiadać wymaganiom Dokumentacji 

Projektowej i Specyfikacji Technicznej oraz uzyskać akceptację Inspektora Nadzoru. 

Materiały dostarczone na teren budowy powinny mieć świadectwa jakości, atesty, certyfikaty 

i świadectwa gwarancyjne. 

6.3. Badania w czasie wykonywania robót 
 Wszystkie materiały dostarczone na budowę z zaświadczeniem o jakości (atestem) 

producenta powinny być sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jego wymiarów. 

6.4. Kontrola w czasie wykonywania robót instalacyjnych 
 W czasie wykonywania robót instalacyjnych należy zbadać: 

a) zgodność wykonania rozdzielnic z dokumentacją projektową 

b) zgodność dostarczonych prefabrykatów oraz materiałów instalacyjnych z 

dokumentacją projektową; 

6.5. Linia kablowa 
 Kontrola jakości wykonania linii kablowych polega na sprawdzeniu: 

− przebiegu linii kablowej na zgodność z dokumentacją projektową; 

− zgodności dokumentacji powykonawczej z projektem i ze stanem faktycznym; 

− jakości i zgodności wykonania robót z ustaloną w dokumentacji powykonawczej; 

− normami, przepisami budowy oraz bhp; 

− poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu; 
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− pomiarach rezystancji uziemień i wszelkich innych wynikających z dokumentacji 

technicznej, norm, przepisów budowy i eksploatacji lub uzgodnień z Inwestorem; 

− Szczegółowy wykaz oraz zakres pomontażowych badań kabli i przewodów zawarty 

jest w PN-HD 60364-6:2008; 

Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokoły z przeprowadzonych badań. 

6.6. Ponadto należy wykonać sprawdzenia odbiorcze składające się z oględzin 
częściowych i końcowych polegających na kontroli: 

 
– stanu kanałów i listew kablowych, kabli i przewodów, osprzętu instalacyjnego do kabli i 

przewodów, stanu i kompletności dokumentacji dotyczącej zastosowanych materiałów, 

– sprawdzenie ciągłości wszelkich przewodów występujących w danej instalacji, 

– poprawności wykonania i zabezpieczenia połączeń śrubowych instalacji elektrycznej 

,potwierdzonych protokołem przez wykonawcę montażu, 

– poprawności wykonania montażu sprzętu instalacyjnego, urządzeń i odbiorników energii 

elektrycznej, 

– poprawności zamontowania i dokonanej kompletacji opraw oświetleniowych, 

– pomiarach rezystancji izolacji, Rezystancja izolacji obwodów nie powinna być mniejsza niż 

50 MΩ. Rezystancja izolacji poszczególnych obwodów wraz z urządzeniami nie powinna być 

mniejsza niż 20 MΩ. Pomiaru należy dokonać miernikiem rezystancji instalacji o napięciu 1 

kV. Po wykonaniu oględzin należy sporządzić protokóły z przeprowadzonych badań zgodnie 

z wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000. 

6.7. Zasady postępowania z wadliwie wykonanymi robotami i materiałami 
Wszystkie materiały, urządzenia i aparaty nie spełniające wymagań podanych w 

odpowiednich punktach specyfikacji, zostaną odrzucone. Jeśli materiały nie spełniające 

wymagań zostały wbudowane lub zastosowane, to na polecenie Inspektora nadzoru 

Wykonawca wymieni je na właściwe, na własny koszt. Na pisemne wystąpienie Wykonawcy 

Inspektor nadzoru może uznać wadę za niemającą zasadniczego wpływu na jakość 

funkcjonowania instalacji i ustalić zakres i wielkość potrąceń za obniżoną jakość. 

6 OBMIAR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące obmiaru Robót podano w ST-00.00 "Wymagania ogólne". 

Jednostką obmiaru dla kabli jest m, dla osprzętu linii szt, dla robót ziemnych m3. 
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7 ODBIÓR ROBÓT 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru Robot podano w ST-00 00 "Wymagania ogólne". 

 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów 

częściowych, ze sprawdzeniem koordynacji robót. 

Roboty wymienione w ST podlegają zasadom odbioru robót zanikających. 

 

Ustalenia szczegółowe dotyczące odbioru robót 

 

Prawidłowość wykonania robót oraz ich zgodność z projektem sprawdza się podczas 

ostatecznego odbioru budynku lub jego części Podstawą odbioru robót są dokumenty: 

 

● projekt techniczny zawierający na rysunkach wykonawczych wszystkie dane 

niezbędne do wykonania robót, na rysunkach wykonawczych powinny być uwidocznione 

wszelkie zmiany dokonane w trakcie wykonywania robót, a udokumentowane w dzienniku 

budowy odpowiednim zapisem potwierdzonym przez nadzór techniczny, 

● dziennik budowy, 

● ewentualne opinie i ekspertyzy ustalone jako konieczne przez Inspektora nadzoru w 

porozumieniu z Inwestorem i Wykonawcą. 

 

W dzienniku budowy dokonuje się zapisów dotyczących rniędzyoperacyjnych odbiorów 

poszczególnych robót zanikających. 

8 PODSTAWA PŁATNO ŚCI 

Ogólne wymagania dotyczące płatności podano w ST 00.00 "Wymagania ogólne". 

 

Płatność należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości robót w oparciu zasady 

ustalone w zawartej umowie z wykonawcą. 

9 PRZEPISY ZWIĄZANE 

1) umowa zawarta pomiędzy Wykonawcą a Zamawiającym wraz z harmonogramem robót 

2) zatwierdzona przez Zamawiającego dokumentacja budowlana i wykonawcza w/w zadania 

3) aprobaty techniczne 

4) inne dokumenty i ustalenia techniczne prowadzone w trakcie trwania inwestycji. 
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Nie wymienienie tytułu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia 

Wykonawcy od obowiązku stosowania wymogów określonych prawem polskim. 

Dokumenty odniesienia 

● Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003 roku w sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U Nr 47 

poz.401) 

● Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 30 września 

2003 roku zmieniające rozporządzenie w sprawie minimalnych wymagań dotyczących 

bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas 

pracy (Dz. U NR 178 poz.1745). 

● NORMY: 

NUMER TYTUŁ NORMY 
PN-IEC 60364-

1:2000 
 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Zakres, przedmiot i 
wymagania podstawowe. 

PN-IEC 60364-
4-41:2000 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochron dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przeciwporażeniowa 

PN-IEC 60364-
4-43:2000 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochron dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed prądem przetężeniowym 

PN-IEC 60364-
4-443:1999 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochron dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

PN-IEC 60364-
4-46:1999 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochron dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Odłączanie izolacyjne i łączenie 

PN-IEC 60364-
4-47:2001 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochron dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Środki ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym 

PN-IEC 60364-
5-53:2000 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobór i montaż 
wyposażenia elektrycznego. 

PN-IEC 60364-
4-443:1999 

 

Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochron dla zapewnienia 
bezpieczeństwa. Ochrona przed przepięciami. 

PN86/E-
05003.01 

Wymagania ogólne. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-IEC 61024-1 Zasady ogólne. Ochrona odgromowa obiektów budowlanych 

PN-E-05115 
Instalacje elektroenergetyczne prądu przemiennego o napięciu wyższym 
od 1 kV 

EN 12464-1 Norma oświetleniowa 

 


