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Załącznik nr 1 do ogłoszenia 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) do postępowania SK.270.2.2021 

I. Wprowadzenie 

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) w postępowaniu na Wykonywanie usług z zakresu 
gospodarki szkółkarskiej i nasiennictwa na terenie Nadleśnictwa Barycz w roku 2021, składa się z: 

1) Postanowień ogólnych, 

2) Opisu przedmiotu zamówienia, 

3) Opisu standardu technologii wykonawstwa prac leśnych wraz Procedurą Odbioru Prac. 

II. Postanowienia ogólne 

1. Przepisy i normy 

Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia z uwzględnieniem wszelkich wymogów prawa 
oraz zasad obowiązujących w Państwowym Gospodarstwie Leśnym Lasy Państwowe, w tym                             
w szczególności: 

-  ustawa z dnia 28 września 1991 r. o lasach (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r., poz. 6 z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2020 r. poz. 55 z późn. 
zm.), 

- ustawa z dnia 13 lutego 2020 r. o ochronie roślin przed agrofagami (Dz. U.: z 2020 r. poz. 424             
z późn. zm.), 

- ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jedn.: Dz. U.             
z 2019 r. poz. 1225 z późn. zm.),  

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019. r. poz. 667 z późn zm.), 

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowań 
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektórych mieszanin (tekst jedn.: Dz. 
U. z 2015 r., poz. 450), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz 
nawozów mineralnych organiczno-mineralnych (Dz. U. Nr 99, poz. 896 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie 
warunków technicznych dozoru technicznego z zakresu eksploatacji, napraw i modernizacji 
urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2176), 

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002r. w sprawie minimalnych 
wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez 
pracowników podczas pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych 
przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn.: Dz. U. z 2003 r., Nr 169 poz. 1650 z późn. 
zm.), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie szkoleń                        
w zakresie środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 554 z późn zm.), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 22 maja 2013 r. w sprawie sposobu 
postępowania przy stosowaniu i przechowywaniu środków ochrony roślin (Dz. U. z 2013 r. poz. 
625), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2006 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny 
pracy przy wykonywaniu niektórych prac z zakresu gospodarki leśnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 161, poz. 
1141), 
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- rozporządzenie Ministra Środowiska z dna 22 marca 2006 r. w sprawie szczegółowych zasad 
zabezpieczenia przeciwpożarowego lasów (Dz. U. z 2006 r. Nr 58, poz. 405 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie 
ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 
109, poz. 719 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie wymagań 
dotyczących sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 
roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 760), 

- rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 13 grudnia 2013 r. w sprawie 
potwierdzania sprawności technicznej sprzętu przeznaczonego do stosowania środków ochrony 
roślin (tekst jedn.: Dz.U. 2016 r. poz. 924 z późn. zm.), 

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn 
wypadków przy pracy (Dz. U. z 2009 r. Nr 105 poz. 870), 

- rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie wymagań dobrej praktyki 
w zakresie gospodarki leśnej (Dz. U. z 2017 r. poz. 2408), 

- „Zasady hodowli lasu” – wprowadzone zarządzeniem Nr 53 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r., 

- „Instrukcja ochrony lasu” – wprowadzona zarządzeniem nr 57 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 22 listopada 2011 r.,  

- „Instrukcja bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu podstawowych prac z zakresu 
gospodarki leśnej” – wprowadzona zarządzeniem Nr 36 Dyrektora Generalnego Lasów 
Państwowych z dnia 20 kwietnia 2012 r.,  

- „Instrukcja ochrony przeciwpożarowej lasu” - wprowadzona zarządzeniem Nr 54 Dyrektora 
Generalnego Lasów Państwowych z dnia 21 listopada 2011 r.,  

- zarządzenie nr 40 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 6 października 2011 r.                    
w sprawie wprowadzenia ramowego wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby 
(zn. spr. GB-021-2/2011), 

- zarządzenie nr 66 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 7 listopada 2019r. w sprawie 
wprowadzenia wytycznych pod nazwą „Zasady Użytkowania Lasu” w jednostkach organizacyjnych 
Lasów  Państwowych (znak: ZM.7603.13.2019), 

-  Zasady, kryteria i standardy zrównoważonej gospodarki leśnej FSC (Forest Stewardship Council) 
oraz PEFC Council (Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes). 

Wykonawca obowiązany jest do stosowania przepisów w zakresie odpowiednim do przedmiotu 
zamówienia. 

2. Zasady ogólne realizacji przedmiotu zamówienia. 

1) Wykonawca będzie wykonywał przedmiot zamówienia na podstawie pisemnych zleceń 

przekazywanych przez Przedstawicieli Zamawiającego. Treść Zlecenia określa wzór umowy.  

2) Wykonawca będzie zobowiązany do uprzątnięcia z dróg, linii podziału powierzchniowego, rowów, 

itp. obiektów odpadów po działalności własnej (śmieci, pustych opakowań, zużytych elementów 

maszyn, itp.). 

3) Wykonawca zobowiązany jest do wyposażenia wszystkich maszyn, ciągników i urządzeń 

pracujących na powierzchniach leśnych w zestawy (sorbenty, maty sorpcyjne itp.)                                    

o chłonności umożliwiającej pochłonięcie rozlanego paliwa lub oleju oraz innych płynów 

technologicznych używanych w maszynach, ciągnikach, pilarkach i innych urządzeniach 

pracujących w lesie oraz użycia tych środków w sytuacjach wymagających zastosowania (awarie, 

naprawy, tankowania itp.) – w celu zapobieżenia skażeniu środowiska.  
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4) Wykonawca może powierzyć realizację elementów (części) przedmiotu zamówienia 

podwykonawcom. W przypadku zamiaru wykonywania przedmiotu zamówienia z udziałem 

podwykonawców wykonawca zobowiązany jest do wskazania w formularzu oferty: części 

zamówienia (zakresów rzeczowych), których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom                

i podania przez wykonawcę firm podwykonawców. W przypadku braku wskazania w formularzu 

oferty podwykonawstwa, wykonawca będzie mógł wprowadzić podwykonawcę wyłącznie na 

warunkach określonych w umowie. 

5) Zamawiający jest uprawniony zlecić Wykonawcy dodatkowy zakres rzeczowy obejmujący 

czynności analogiczne, jak opisane w SOPZ („Opcja”). Przedmiotem Opcji będą prace analogiczne, 

jak opisane w SOPZ (i wycenione przez Wykonawcę w kosztorysie ofertowym). W ramach Opcji 

mogą zostać zlecone wszystkie, niektóre lub jedna z prac wskazanych w SOPZ (i wycenione przez 

Wykonawcę w kosztorysie ofertowym). Zamawiający nie jest zobowiązany do zlecenia prac 

objętych przedmiotem Opcji, a Wykonawcy nie służy roszczenie o ich zlecenie. Prace będące 

przedmiotem Opcji mogą zostać zlecone na wartość do 20 % wartości przedmiotu zamówienia 

określonej zgodnie z § 10 ust 1 wzoru umowy. Podstawą określenia wartości prac zleconych                     

w ramach Opcji będą ceny jednostkowe poszczególnych prac zawarte w kosztorysie ofertowym. 

6) Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia będzie obszar administracyjny Nadleśnictwa Barycz. 

Realizacja prac wchodzących w skład przedmiotu zamówienia („Obszar Realizacji”) będzie się 

odbywała na terenie Gospodarstwa Szkółkarskiego oraz, w zakresie wybranych czynności 

szkółkarsko-nasiennych, na terenie wszystkich leśnictw w obrębie Nadleśnictwa. 

7) Wykonawca usług zobowiązany będzie (w przypadku niedysponowania własnym potencjałem) 

wydzierżawić od Zamawiającego na czas prowadzenia prac wymienione poniżej składniki 

majątkowe niezbędne do wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do 

ponoszenia kosztów bieżącego utrzymania, napraw i remontów składników majątkowych 

wydzierżawionych od Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest wkalkulować w cenie oferty 

wydzierżawienie sprzętu. 

Przedmiotem dzierżawy będą następujące składniki majątkowe: 

Lp. Nazwa sprzętu  Nr 

inwentarzowy/ 

marka 

Jednostka 

miary 

Stawka 

dzierżawy 

netto 
Do prac szkółkarskich 

1. Pług dwuskibowy 850/590 zł/godz. 5,00 
2. Kultywator wibracyjny 808/590 zł/godz. 5,00 
3. Agregat uprawowy leśny 

1500 
909/590 zł/godz. 5,00 

4. Siewnik 5-rzęd. Egedala 1076/591 zł/godz. 5,00 
5. Podcinacz korzeni 764/592 zł/godz. 250,00 
6. Opielacz wielorzędowy 803/592 zł/godz. 5,00 
7. Podorywacz zagonowy 809/594 zł/godz. 5,00 
8. Wyorywacz 811/594 zł/godz. 5,00 
9. Wyciskacz 1075/590 zł/godz. 5,00 

10. Brona 3 pol. 1074/590 zł/godz. 5,00 

11. Pług 3-skibowy 1072/590 zł/godz. 5,00 

   Wzór umowy dzierżawy powyższych składników majątkowych stanowi załącznik nr 5 do 

ogłoszenia. 

8) Realizacja zamówienia będzie się odbywać z użyciem środków chemicznych i innych materiałów, 

niezbędnych podczas prac z zakresu obsługi i utrzymania Gospodarstwa Szkółkarskiego, 

zakupionych przez Zamawiającego. 
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III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

 

Dział 
Grupa 
czynności 

Szkółka 
Adres leśny 
/pola siewnego 

Kod 
czynności 

Nazwa 
czynności 

Stopień 
trudn. 

J.M. Ilość 

SZKL SL_PIEL 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-01-21/01 SPUL-C 

Mechaniczne 
spulchnianie 
pomiędzy 
sadzonkami 

1 AR 2,00 
04-01-21/02 SPUL-C 1 AR 30,00 

04-02-21/01 SPUL-C 1 AR 30,00 

04-03-21/01 SPUL-C 1 AR 10,00 

04-04-21/01 SPUL-C 1 AR 20,00 

04-04-21/02 SPUL-C 1 AR 40,00 

04-05-21/01 SPUL-C 1 AR 60,00 
04-06-21/01 SPUL-C 1 AR 60,00 

04-08-21/01 SPUL-C 1 AR 10,00 

04-08-21/02 SPUL-C 1 AR 6,00 

04-08-21/03 SPUL-C 1 AR 40,00 

04-09-21/01 SPUL-C 1 AR 10,00 

04-10-21/01 SPUL-C 1 AR 40,00 

04-10-21/02 SPUL-C 1 AR 6,00 

04-11-21/01 SPUL-C 1 AR 6,00 

RAZEM AR 370,00 

SZKL SL_UPR 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-   -    
BRON-SC Bronowanie gleby 1 AR 200,00 

RAZEM AR 200,00 

SZKL SL_UPR 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-   - 
ORKA-SC Orka pełna 1 AR 200,00 

RAZEM AR 200,00 

SZKL SL-UGÓRC 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - ORKA-SC Orka pełna 1 AR 200,00 

RAZEM AR 200,00 

SZKL SL_UPR 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - SPUL-SC 

Mechaniczne 
spulchnianie gleby 

1 AR 200,00 

            RAZEM AR 200,00 

SZKL SL-UGÓRC 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - SPUL-SC 

Mechaniczne 
spulchnianie gleby 

1 AR 800,00 

RAZEM AR 800,00 

SZKL SL_POZ 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - SPUL-SC 

Mechaniczne 
spulchnianie gleby 

1 AR 600,00 

RAZEM AR 600,00 

SZKL SL_UPR 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - WAŁ-SC Wałowanie po orce 1 AR 100,00 

RAZEM AR 100,00 

SZKL SL_UPR 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - GRAB-R 

Grabienie ręczne 
pow. w szkółce 

1 AR 50,00 

            RAZEM AR 50,00 

SZKL SL_UPR 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - WŁÓK-SC 

Mechaniczne 
włókowanie 
powierzchni  

1 AR 100,00 

RAZEM AR 100,00 
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SZKL SL_NAW 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - SIEW-KC 

Rozsiew kompostu 
rozrzutnikiem 

1 M3P 200,00 

RAZEM M3P 200,00 

SZKL SL_NAW 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - NAW-MINER 

Nawożenie 
mineralne  
wykonywane ręcznie  

1 AR 100,00 

RAZEM AR 100,00 

SZKL SL_NAW 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - SIEW-NC 

Wysiew nawozów 
startowo-
mechaniczny   

1 HA 1,00 

RAZEM HA 1,00 

SZKL SL_NAW 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - ZAŁ-SUB Załadunek substratu 1 M3P 200,00 

RAZEM M3P 200,00 

SZKL SL_POZ 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - OPR-SC 

Oprysk 
opryskiwaczem 
ciągnikowym 

1 AR 500,00 

RAZEM AR 500,00 

SZKL 
SL-

ZWGRZC 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-04-21/02 OPR-SC 

Oprysk 
opryskiwaczem 
ciągnikowym 

1 AR 80,00 
04-01-21/01 OPR-SC 1 AR 120,00 

04-02-21/01 OPR-SC 1 AR 120,00 

04-02-21/02 OPR-SC 1 AR 40,00 

04-03-21/01 OPR-SC 1 AR 20,00 

04-05-21/01 OPR-SC 1 AR 120,00 

04-06-21/01 OPR-SC 1 AR 120,00 
04-08-21/03 OPR-SC 1 AR 80,00 
04-09-21/01 OPR-SC 1 AR 20,00 

04-10-21/01 OPR-SC 1 AR 80,00 

04-10-21/02 OPR-SC 1 AR 12,00 

RAZEM AR 812,00 

SZKL SL_PIEL 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-01-21/01 PIEL-RN 

Pielenie w rzędarz 
lub  pasach 

1 AR 4,00 
04-01-21/02 PIEL-RN 1 AR 60,00 
04-02-21/01 PIEL-RN 1 AR 60,00 
04-02-21/02 PIEL-RN 1 AR 40,00 
04-03-21/01 PIEL-RN 1 AR 20,00 
04-04-21/01 PIEL-RN 1 AR 40,00 
04-04-21/02 PIEL-RN 1 AR 80,00 

04-05-21/01 PIEL-RN 1 AR 120,00 

04-06-21/01 PIEL-RN 1 AR 120,00 
04-08-21/01 PIEL-RN 1 AR 20,00 
04-08-21/02 PIEL-RN 1 AR 12,00 

04-08-21/03 PIEL-RN 1 AR 80,00 

04-09-21/01 PIEL-RN 1 AR 20,00 
04-10-21/01 PIEL-RN 1 AR 80,00 
04-10-21/02 PIEL-RN 1 AR 12,00 

04-11-21/01 PIEL-RN 1 AR 12,00 

RAZEM AR 780,00 

SZKL SL_PIEL 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-01-21/02 PIEL-RN1 

Pielenie w rzędarz 
lub  pasach w okresie 
wschodów 

1 AR 15,00 

04-02-21/01 PIEL-RN1 1 AR 15,00 

04-02-21/02 PIEL-RN1 1 AR 10,00 

04-04-21/02 PIEL-RN1 1 AR 20,00 
04-05-21/01 PIEL-RN1 1 AR 30,00 
04-06-21/01 PIEL-RN1 1 AR 30,00 
04-08-21/03 PIEL-RN1 1 AR 20,00 

RAZEM AR 140,00 
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SZKL SL_PIEL 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-01-21/01 SPUL-R 

Spulchnianie gleby 
na międzyrzędziach 
ręcznie 

1 AR 4,00 
04-01-21/02 SPUL-R 1 AR 60,00 
04-02-21/01 SPUL-R 1 AR 60,00 
04-02-21/02 SPUL-R 1 AR 40,00 
04-03-21/01 SPUL-R 1 AR 20,00 
04-04-21/01 SPUL-R 1 AR 40,00 
04-04-21/02 SPUL-R 1 AR 80,00 
04-05-21/01 SPUL-R 1 AR 120,00 
04-06-21/01 SPUL-R 1 AR 120,00 
04-08-21/01 SPUL-R 1 AR 4,00 
04-08-21/02 SPUL-R 1 AR 12,00 
04-08-21/03 SPUL-R 1 AR 80,00 

04-09-21/01 SPUL-R 1 AR 20,00 

04-10-21/01 SPUL-R 1 AR 80,00 

04-10-21/02 SPUL-R 1 AR 12,00 

04-11-21/01 SPUL-R 1 AR 12,00 

RAZEM AR 764,00 

SZKL SL_PIEL 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-01-21/02 SPUL-R1 

Spulchnianie gleby 
na międzyrzędziach 
w okresie wschodów 

1 AR 15,00 

04-02-21/01 SPUL-R1 1 AR 15,00 

04-02-21/02 SPUL-R1 1 AR 10,00 

04-04-21/02 SPUL-R1 1 AR 20,00 

04-05-21/01 SPUL-R1 1 AR 30,00 

04-06-21/01 SPUL-R1 1 AR 30,00 

04-08-21/03 SPUL-R1 1 AR 20,00 

RAZEM AR 140,00 

SZKL SL_PIEL 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-01-21/02 OSŁ-ATM 

Zakładanie lub 
zdejmowanie osłon 

1 AR 15,00 

04-02-21/01 OSŁ-ATM 1 AR 15,00 
04-02-21/02 OSŁ-ATM 1 AR 10,00 
04-04-21/02 OSŁ-ATM 1 AR 20,00 
04-05-21/01 OSŁ-ATM 1 AR 30,00 
04-06-21/01 OSŁ-ATM 1 AR 30,00 
04-08-21/03 OSŁ-ATM 1 AR 20,00 

RAZEM AR 140,00 

SZKL SL_WYS 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-02-21/01 OSŁ-ATM 

Zakładanie lub 
zdejmowanie osłon 

1 AR 15,00 

04-01-21/01 OSŁ-ATM 1 AR 15,00 

04-02-21/02 OSŁ-ATM 1 AR 10,00 

04-04-21/02 OSŁ-ATM 1 AR 20,00 

04-08-21/03 OSŁ-ATM 1 AR 20,00 

RAZEM AR 80,00 

SZKL SL_WIEL 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-08-21/01 SZK-1R Szkółkowanie 
sadzonek                       
1-rocznych 

1 TSZT 20,00 

04-08-21/02 SZK-1R 1 TSZT 15,00 

            RAZEM TSZT 35,00 

SZKL SL_UPR 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - WYC-SC 

Wyciskanie rządków 
siewnych 

1 AR 70,00 

RAZEM AR 70,00 
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SZKL SL_WYJM 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-  - WYJ-1IW 
Wyjęcie 1-latek 
iglastych wyoranych 
mechanicznie 

1 TSZT 500,00 

04-  - WYJ-1LW 

Wyjęcie 1-latek 
liściastych 
wyoranych 
mechanicznie 

1 TSZT 1,00 

04-  - WYJ-2IW 
Wyjęcie wielolatek 
iglastych wyoranych 
mechanicznie 

1 TSZT 5,00 

04-  - WYJ-2LW 

Wyjęcie wielolatek 
liściastych 
wyoranych 
mechanicznie 

1 TSZT 100,00 

04-  - WYJ-4IS 
Wyjęcie 4-5 latek 
iglastych wyoranych 
mechanicznie 

1 TSZT 5,00 

            RAZEM TSZT 611,00 

SZKL SL_WYJM 
Szkółka leśna-
Górny Staw 

04-  - ZAM-ŻEL 
Żelowanie korzeni 
sadzonek 

1 TSZT 45,00 

            RAZEM TSZT 45,00 

SZKL SL_WYJM 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - WYORK-CK 

Wyorywanie 
sadzonek 

1 AR 65,00 

RAZEM AR 65,00 

SZKL SL_WYJM 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-  - SORT-1I 

Sortowanie i liczenie 
sadzonek z 
zabezpieczeniem 
przed wysychaniem - 
1 latek iglastych 

1 TSZT 500,00 

04-  - 

 
SORT-1L 

Sortowanie i liczenie 
sadzonek z 
zabezpieczeniem 
przed wysychaniem - 
1 latek liściastych 

1 TSZT 1,00 

04-  - 

 
SORT-2I 

Sortowanie i liczenie 
sadzonek z 
zabezpieczeniem 
przed wysychaniem - 
2 latek iglastych 

1 TSZT 5,00 

04-  - 

 
SORT-2L 

Sortowanie i liczenie 
sadzonek z 
zabezpieczeniem 
przed wysychaniem - 
2 latek liściastych 

1 TSZT 100,00 

04-  - SORT-4I 

Sortowanie i liczenie 
sadzonek z 
zabezpieczeniem 
przed wysychaniem - 
4-5 latek iglastych 

1 TSZT 5,00 

RAZEM TSZT 611,00 
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SZKL SL_WYJM 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-  - ZAŁ-1IL 
Załadunek 1-latek 
iglastych 

1 TSZT 520,00 

04-  - ZAŁ-1LL 
Załadunek 1-latek 
liściastych luzem          
(w pęczkach) 

1 TSZT 20,00 

04-  - ZAŁ-2IL 
Załadunek 2-latek 
iglastych luzem         
(w pęczkach) 

1 TSZT 30,00 

04-  - ZAŁ-2LL 
Załadunek 2-latek 
liściastych luzem         
(w pęczkach) 

1 TSZT 100,00 

04-  - ZAŁ-4IL 
Załadunek 4-5 -latek 
iglastych                      
(w pęczkach) 

1 TSZT 5,00 

RAZEM TSZT 675,00 

SZKL SL_WYS 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-02-21/01 SIEW-DC 

Siew nasion 
drobnych 
siewnikiem 
mechanicznie 

1 AR 15,00 

04-01-21/01 SIEW-DC 

Siew nasion 
drobnych 
siewnikiem 
mechanicznie 

1 AR 15,00 

            RAZEM AR 30,00 

SZKL SL_WYS 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-02-21/02 SIEW-R 
Ręczny wysiew 
nasion 

1 AR 10,00 

04-04-21/02 SIEW-R 1 AR 20,00 

04-08-21/03 SIEW-R 1 AR 20,00 

            RAZEM AR 50,00 

SZKL SL_WYS 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

04-02-21/01 ZAP-NAS Przygotowanie 
nasion do siewu 

1 KG 5,00 

04-01-21/01 ZAP-NAS 1 KG 5,00 

            RAZEM KG 10,00 

SZKL SL_POZ Szkółka leśna-
Górny Staw 

04-  - SZUK-PĘDR 
Badanie 
zapędraczenia gleby 
- doły próbne 

1 SZT 60,00 

            RAZEM SZT 60,00 

SZKL SL_POZ Szkółka leśna-
Górny Staw 

04-  - TRAN SZKC 
Prace godzinowe 
ciągnikowe 

1 H 100,00 

RAZEM H 100,00 

SZKL SL_WYJM 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - TRAN SZKC 

Prace godzinowe 
ciągnikowe 

1 H 20,00 

RAZEM H 20,00 

SZKL SL_POZ Szkółka leśna-
Górny Staw 

04-  - GODZ-RSZK 
Prace godzinowe 
ręczne 

1 H 400,00 

RAZEM H 400,00 

SZKL SL_WYJM 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - GODZ-RSZK 

Prace godzinowe 
ręczne 

1 H 100,00 

RAZEM H 100,00 

SZKL SL_POZ 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
04-  - DOW-SADZ Dowóz sadzonek 1 TSZT 700,00 

            RAZEM TSZT 700,00 
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SZKL 
SL-

ZWGRZC 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

02-21-21/01 OPR-1TP 

Oprysk 
opryskiwaczem 
plecakowym 

1 AR 6,00 

02-21-21/02 OPR-1TP 1 AR 6,00 

02-21-21/03 OPR-1TP 1 AR 6,00 
02-21-21/04 OPR-1TP 

OPR-1TP 

1 AR 6,00 

02-21-21/05 1 AR 6,00 

02-21-21/06 OPR-1TP 1 AR 6,00 

02-21-21/07 OPR-1TP 1 AR 6,00 

            RAZEM AR 42,00 

SZKL SL_KONT 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

02-21-21/01 PIEL-NAM 

Pielenie w namiotach 
foliowych 

1 AR 6,00 

02-21-21/02 PIEL-NAM 1 AR 6,00 

02-21-21/03 PIEL-NAM 1 AR 6,00 

02-21-21/04 PIEL-NAM 1 AR 6,00 

02-21-21/05 PIEL-NAM 1 AR 6,00 
02-21-21/06 PIEL-NAM 1 AR 6,00 

02-21-21/07 PIEL-NAM 1 AR 6,00 

            RAZEM AR 42,00 

SZKL SL_KONT 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

02-21-21/01 PRZEZ-NAM 
Przerzedzenie 
siewów z pieleniem 
w  namiotach 
foliowych 

1 AR 1,50 

02-21-21/02 PRZEZ-NAM 1 AR 1,50 

02-21-21/03 PRZEZ-NAM 1 AR 1,50 

02-21-21/06 PRZEZ-NAM 1 AR 1,50 

02-21-21/07 PRZEZ-NAM 1 AR 1,50 

            RAZEM AR 7,50 

SZKL SL_POZ 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
02-  -    ROZŁ-SUB 

Przygotowanie 
substratu do 
ponownego siewu 

1 AR 7,50 

            RAZEM AR 7,50 

SZKL SL_WYS 
Szkółka leśna-

Górny Staw 

02-21-21/01 SIEW-PRC 

Siew nasion rzutem 

1 AR 1,50 
02-21-21/02 SIEW-PRC 1 AR 1,50 

02-21-21/03 SIEW-PRC 1 AR 1,50 

02-21-21/06 SIEW-PRC 1 AR 1,50 

02-21-21/07 SIEW-PRC 1 AR 1,50 

RAZEM AR 7,50 

SZKL SL_POZ 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
02-  -    UKŁ-SUB 

Układanie warstwy 
substratu 

1 AR 3,00 

RAZEM AR 3,00 

SZKL SL_POZ 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
02-  -    ZEBR-SUB Zebranie substratu 1 AR 3,00 

RAZEM AR 3,00 

SZKL SL_POZ 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
02-  -    WIETRZ 

Wietrzenie tuneli 
foliowych 

1 M-C 2,00 

            RAZEM M-C 2,00 

SZKL SL_WYJM 
Szkółka leśna-

Górny Staw 
02-  -    

WYJ-1IN 

Wyjęcie, sortowanie, 
liczenie i zabezpiecz. do 
transportu 1-latek 
iglastych 

1 TSZT 25,00 

WYJ-1LN 

Wyjęcie, sortowanie, 
liczenie i zabezpiecz. do 
transportu 1-latek 
liściastych 

1 TSZT 30,00 

WYJ-2IN 

Wyjęcie, sortowanie, 
liczenie i zabezpiecz. do 
transportu 2-3 -latek 
iglastych 

1 TSZT 20,00 

            RAZEM TSZT 75,00 
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NASIENNICTWO 

NAS N-ZSGOSP 

Leśnictwo 
Izabelów 

16-01-3-11-149   
-b   -00 

ZBRSZ-MD 
Zbiór szyszek 
modrzewiowych  

1 KG 50,00 

Teren N-ctwa 
Barycz 

 16-01- ZBRSZ-SO 
Zbiór szyszek 
sosnowych 

1 KG 1 000,00 

            RAZEM KG 1 050,00 

NAS 
N-

ZNGOSP 

Teren RDLP 
RADOM 

16-  - ZBRNA-BK Zbiór nasion buka 1 KG 100,00 

Leśnictwo 
Janów 

16-01-3-08-67   
-b   -00 

ZBRNA-BRZ Zbiór nasion brzozy 1 KG 6,00 

Leśnictwo 
Smolarnia 

16-01-3-09-51    
-g   -00 

ZBRNA-DBB 
Zbiór nasion dębu 
bezszypułkowego 

1 KG 500,00 

Teren RDLP 
RADOM 

16-  - ZBRNA-DBS 
Zbiór nasion dębu 
szypułkowego 

1 KG 150,00 

Teren N-ctwa 
Barycz 

16-01- ZBRNA-INN 
Zbiór nasion 
gatunków innych 

1 KG 10,00 

Leśnictwo 
Janów 

16-01-3-08-67   
-j   -00 

ZBRNA-JD Zbiór nasion jodły 1 KG 1,00 

            RAZEM KG 767,00 

NAS SEL-ZPN 
Leśnictwo 
Izabelów 

16-01-3-11-149   
-b   -00 

KOSZ-CHN 
Wykaszanie 
chwastów na 
plantacji 

2 HA 6,00 

            RAZEM HA 6,00 

NAS SEL-POZ 
Leśnictwo 
Izabelów 

16-01-3-11-149   
-b   -00 

ZUL-GODZ 
Prace godzinowe 
ręczne 

1 H 100,00 

            RAZEM H 100,00 

 
IV. Opis standardu technologii wykonawstwa prac leśnych wraz Procedurą Odbioru Prac 
 

Dział I – GOSPODARKA SZKÓŁKARSKA 
Prace mające na celu wyprodukowanie sadzonek przeznaczonych do zakładania upraw leśnych. Prace 
obejmują uprawę gleby, nawożenie mineralne i organiczne, siew nasion drzew i krzewów, usuwanie 
chwastów, spulchnianie gleby, zabezpieczanie przed niekorzystnymi warunkami pogodowymi poprzez 
osłony z włókniny, mat, lub materiału organicznego, opryski chemiczne przeciw chorobom 
grzybowym, owadom lub mające na celu zwalczanie chwastów, mechaniczne podcinanie korzeni 
sadzonek w drugim i kolejnych latach ich produkcji, szkółkowanie sadzonek i zrzezów, prace związane 
z deszczowaniem powierzchni produkcyjnej szkółki, wyjmowanie sadzonek, przygotowanie do 
wywozu i załadunek. 

I.1. Gospodarka szkółkarska na powierzchniach otwartych 
1.1 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
SPUL-C Spulchnianie gleby na międzyrzędach opielaczem 

wielorzędowym 
AR 

SPUL-SC Spulchnianie gleby AR 
BRON-SC Bronowanie AR 
ORKA-SC Orka pełna AR 
WYOR-CK Wyorywanie i podcinanie sadzonek ciągnikowym wyorywaczem 

klamrowych  
AR 

WŁÓK-SC Wyrównywanie powierzchni włóką AR 
WAŁ-SC Wałowanie pełnej orki - jednokrotne AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 
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- zawieszenie lub doczepienie sprzętu do ciągnika,  
- regulację i drobne naprawy,  
- uprawę gleby, wykonanie zabiegu, 
- oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju.  

Uwagi: 
    Zabiegi będą zlecane w miarę potrzeb, w okresie od marca do listopada 2021 roku. 
Dla czynności SPUL-C zabieg obejmuje także udział pracownika pomocniczego. Dla czynności WYOR-
CK obejmuje bieżące ostrzenie podcinacza i poprawianie stabilizacji sadzonek po podcięciu korzeni. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.2 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
GRAB-R Grabienie ręczne pow. w szkółce AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- ręczne wygrabienie pozostających kamieni i korzeni przed siewem na polu siewnym 
Uwagi: 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące marzec i kwiecień oraz wrzesień lub 
październik 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.3 
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

SIEW-KC Rozsiew torfu rozrzutnikiem M3P  
SIEW-NC Rozsiew nawozów startowo rozrzutnikiem HA 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- dostarczenie nawozu lub torfu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek i dowóz),  
- rozrzucenie nawozu lub torfu równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni,  
- uprzątnięcie opakowań na wskazane przez Zamawiającego miejsce na szkółce.  
- zawieszenie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do 

miejsca postoju.  
Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Zabieg został zaplanowany w miesiącach od kwietnia do października 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest hektar [HA] odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie 
prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej 
zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
Dla prac, gdzie jednostką przeliczeniową jest metr przestrzenny [M3P] odbiór prac nastąpi poprzez 
zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności i zleceniem oraz poprzez 
zmierzenie materiału kompostowego przed jego rozrzuceniem przy pomocy taśmy mierniczej. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.4 
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

NAW-MINER Nawożenie mineralne na powierzchni pól siewnych  
–wykonywane ręcznie 

AR 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

- dostarczenie nawozu z magazynu szkółki na powierzchnię (załadunek i dowóz),  
- rozrzucenie równomierne na powierzchnię, wyrównanie powierzchni,  
- uprzątnięcie opakowań na wskazane przez Zamawiającego miejsce na szkółce.  

Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Zabieg został zaplanowany w miesiącach od kwietnia do sierpnia 2021 roku. 
 
1.5 
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

ZAŁ-SUB Załadunek substratu M3P 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- załadunek substratu na środki transportu (z wykorzystaniem koniecznego sprzętu 
koniecznego sprzętu mechanicznego) oraz rozładunek substratu na terenie szkółki. 

Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Zabiegi będą zlecane w miarę potrzeb, w okresie od kwietnia do listopada 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania czynności ze Zleceniem oraz ustalenie 
ilości załadowanego substratu. 
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.6  
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
OPR-SC Opryskiwanie szkółek opryskiwaczem ciągnikowym HA 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie cieczy roboczej,  
- opryskiwanie równomiernie sadzonek w dawce ustalonej przez Zamawiającego, 
- uprzątnięcie pojemników po środkach chemicznych,   
- zawieszanie lub doczepienie sprzętu, regulację, oczyszczenie wraz z myciem na wyznaczonym 

stanowisku sprzętu oraz odstawienie do miejsca postoju 
Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące od kwietnia do października 2021 roku.  
Zabiegi będą zlecane kilkakrotnie w ciągu sezonu, co zostanie potwierdzone na zleceniu w polu uwagi.  
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.7 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
PIEL-RN Pielenie w rzędach lub pasach - dla Db i Bk również w okresie 

wschodów 
AR 

PIEL-RN1 Pielenie w rzędach lub pasach w okresie wschodów  AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- ręczne usuwanie chwastów z powierzchni z sadzonkami w międzyrzędziach,  
- wybranie chwastów,  
- przerywanie nadmiarów siewów.  
- wyniesienie usuniętych roślin z powierzchni pielonej, załadunek na przyczepę i wywiezienie na 

wskazane przez Zamawiającego miejsce w odległości 1 km od szkółki. 
Uwagi: 
Czynności pielenia obejmują również powierzchnię ścieżki między grzędami.  
Zabiegi będą zlecane w miarę potrzeb, w okresie od maja do września 2021 roku. 
PIEL-RN– Zamawiający zakłada 4-krotne powtórzenie zabiegu w trakcie sezonu wegetacyjnego. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.8 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
SPUL-R Spulchnienie gleby na międzyrzędach ręcznie AR 
SPUL-R1 Spulchnienie gleby na międzyrzędach w okresie wschodów 

motyką 
AR 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

- wzruszenie gleby narzędziami ręcznymi (motyka, opielacz) między rzędami lub taśmami 
siewnymi,  

Uwagi: 
Zabiegi będą zlecane w miarę potrzeb, w okresie od maja do września 2021 roku. 
SPUL-R – Zamawiający zakłada 4-krotne powtórzenie zabiegu w trakcie sezonu wegetacyjnego. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.9 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
OSŁ-ATM Osłona szkółki przed ujemnymi wpływami atmosferycznymi AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- rozłożenie agrowłókininy na osłanianym polu siewnym bezpośrednio na podłożu po 
dokonaniu siewów, 

- przytwierdzenie agrowłókniny do podłoża poprzez obsypanie brzegów agrowłókniny 
miejscowym gruntem, 

- zdejmowanie agrowłókniny podczas pielenia pól siewnych. 
Uwagi: 
Materiały zapewnia Zamawiający. 
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Zabiegi będą zlecane w miarę potrzeb, w okresie od kwietnia do listopada 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.10  
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

SZK-1R Szkółkowanie sadzonek 1-rocznych z doniesieniem do miejsca 
szkółkowania 

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

- ułożenie uprzednio przesortowanych sadzonek w skrzynkach,  
- formowanie korzeni i zabezpieczenie ich przed wysychaniem,  
- doniesienie lub dowóz sadzonek na powierzchnię szkółkowania, poprawienie szpary,  
- szkółkowanie wraz z ubiciem gleby wokół sadzonek,  
- wyrównanie gleby na międzyrzędach. 

Uwagi: 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące kwiecień, maj, lipiec 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności                
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.11  
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

WYC-SC Wyciskanie rządków siewnych AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- wyznaczenie pola siewnego (wyciskanie rządków siewnych) za pomocą ciągnika połączonego ze 
szparownikiem, 

Uwagi: 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące marzec i kwiecień 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                            
i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanych zabiegów. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.12 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
WYJ-1IW Wyjęcie 1-latek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 
WYJ-1LW Wyjęcie 1-latek liściastych wyoranych mechanicznie TSZT 
WYJ-2IW Wyjęcie wielolatek iglastych wyoranych mechanicznie TSZT 
WYJ-2LW Wyjęcie wielolatek liściastych wyoranych mechanicznie TSZT 
WYJ-4IS Wyjęcie materiału szkółkowanego 4-5 letniego - iglastego  TSZT 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- wyjęcie sadzonek z gleby po wcześniejszym wyoraniu,  
- wybranie sadzonek z gleby,  
- rozkruszenie bryłki ziemi,  
- wiązanie w pęczki z wyjątkiem sadzonek sosny jednorocznej, 
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- tymczasowe zabezpieczenie przed wysychaniem przez zadołowanie lub układanie do 
pojemników (skrzynek lub worków), 

- zebranie i wywóz na wskazane miejsce odpadów sadzonek po sortowaniu, na odległość do 1 km 
od szkółki. 

Uwagi: 
Materiały zapewnia Zamawiający. 
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja lub październiku  2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności              
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.  
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.13 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
SORT-1I Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 

wysychaniem – 1 latek iglastych 
TSZT 

SORT-1L Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 1 latek liściastych 

TSZT 

SORT-2I Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 2 latek iglastych 

TSZT 

SORT-2L Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem – 2 latek liściastych 

TSZT 

SORT-4I Sortowanie i liczenie sadzonek z zabezpieczeniem przed 
wysychaniem  4 -5 latek iglastych 

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

- przesortowanie uprzednio wyjętego materiału sadzeniowego na klasy zgodnie ze 
wskazówkami leśniczego szkółkarza Zleceniem, 

- przeliczenie sadzonek spełniających podane warunki sortowania, 
- tymczasowe zabezpieczenie sadzonek niespełniających podanych warunków poprzez   
  przysypanie ich systemów korzeniowych na powierzchni pola siewnego, 
- powiązanie w pęczki od 20 do 100 szt. sadzonek spełniających warunki sortowania (szacowana 

ilość sadzonek 150 TSZT); sadzonki So 1/0 nie podlegają wiązaniu i są po przeliczeniu                          
i sortowaniu zabezpieczane bezpośrednio w gruncie lub w skrzynkach. 

Uwagi: 
Zamawiający zapewni sznurek konieczny do wiązania sadzonek w pęczki. 
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja lub październiku 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                          
i Zleceniem oraz określenie ilości wysortowanych sadzonek na podstawie liczenia. 
 (rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.14 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
ZAM-ŻEL Żelowanie sadzonek na szkółkach TSZT 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie zawiesiny do żelowania,  
- żelowanie korzeni,  
- ułożenie w pojemnikach,  
- transport do miejsca składowania. 

Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający.  
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Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja oraz październiku 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.15 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
ZAŁ-1IL Załadunek sadzonek na pojazdy z zabezpieczeniem do transportu 

lub rozładunek wraz z zabezpieczeniem  
- 1 latek iglastych 

TSZT 

ZAŁ-1LL - 1 latek liściastych TSZT 
ZAŁ-2IL - 2-3 latek iglastych TSZT 
ZAŁ-2LL - 2-3 latek liściastych TSZT 
ZAŁ-4IL - 4-5 latek iglastych TSZT 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- doniesienie sadzonek do środka transportowego lub miejsca tymczasowego przechowywania,  
- ułożenie sadzonek na pojeździe lub w miejscu przechowywania 
- zabezpieczenie sadzonek przed przesychaniem. 

Uwagi: 
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja oraz od sierpnia do  października 
2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności              
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.16 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
SIEW-DC Siew nasion drobnych AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,  
- poprawienie rowków siewnych przygotowanych mechanicznie, 
- regulację siewnika w celu zapewnienia realizacji normy wysiewu ustalonej przez l-czego 

szkółkarza, 
- siew,  
- przykrycie lub poprawienie przykrycia nasion, 
- doczepianie siewnika, oczyszczenie sprzętu oraz odstawienie go do miejsca postoju. 

Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na przełom miesiąca kwietnia i maja  2021 roku.  
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności              
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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1.17 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
SIEW-R Siew nasion AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- doniesienie lub dowóz nasion na powierzchnię kwatery,  
- poprawienie rowków siewnych przygotowanych mechanicznie, 
- siew nasion do gruntu,  
- przykrycie nasion. 

Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada od kwietnia do października 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności              
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.18 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
ZAP-NAS Przygotowanie nasion do siewu KG 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- zaprawienie nasion do siewu polegające na wsypaniu nasion do bębna zaprawiarki                                
i wymieszanie ich z zaprawą nasienną, 

Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada od kwietnia do października 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności              
i zleceniem oraz określeniem ilości zaprawionych nasion  
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.19 
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

SZUK-PĘDR  Badanie zapędraczenia gleby -  dół o objętości 0,5 m3 SZT 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie pojemników i roztworu soli kuchennej,  
- wykonanie dołu o wymiarach 1,0 x 0,5 m o głębokości zależnej od poziomu przebywania 

pędraków i postaci doskonałych chrabąszczów, jednak nie mniej niż 0,5 m, 
- przeszukanie warstwy wykopanej ziemi i zebranie owadów zgodnie ze wskazówkami 

przekazanymi przez przedstawiciela Zamawiającego do pojemników z nasyconym wodnym 
roztworem soli oraz ich przekazanie przedstawicielowi Zamawiającego, 

- zakopanie dołu. 
Uwagi: 
Rozmieszczenie dołów musi być zgodne z lokalizacją wskazaną przez Zamawiającego.  
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada od 15 sierpnia do końca września 2021 r. 
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Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji zgodności wykonania prac co do ilości, jakości                  
i zgodności ze zleceniem. Ilość wykopanych dołów zostanie ustalona poprzez ich policzenie na gruncie 
(posztucznie).  
(rozliczenie z dokładnością do 1 sztuki) 
 
1.20 
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

TRAN SZKC Prace godzinowe ciągnikowe H 
GODZ-RSZK Prace godzinowe ręczne H 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- prace nie objęte czynnościami akordowymi w tym: prace porządkowe w otoczeniu szkółki,  
- prace przy nitkach deszczowni: montowanie rur deszczowni i ich demontaż, rozwożenie                       

i zwiezienie rur deszczowni, pomoc przy obsłudze deszczowni,  
- inne prace rozliczane w systemie godzinowym. 

Uwagi: 
Czynności będą zlecane w miarę zaistniałych potrzeb. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 
(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 
 
1.21 
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

DOW-SADZ Dowóz sadzonek TSZT 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- dostarczenie sadzonek ze szkółki leśnej do miejsca składowania na terenie danego leśnictwa na 
odległość do 20 km oraz zabezpieczenie ich systemów korzeniowych przed wysychaniem                      
w czasie przemieszczania,  

- zwrot pustych kontenerów, kaset, skrzynek, opakowań lub innych pojemników po sadzonkach 
na szkółkę. 

Uwagi: 
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do  październiku 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               
i zleceniem oraz poprzez policzenie ilości. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

I.2. Gospodarka szkółkarska w warunkach kontrolowanych (namioty foliowe) 
2.1 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
OPR-1TP Oprysk opryskiwaczem plecakowym AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- przygotowanie opryskiwacza do zabiegu (oczyszczenie opryskiwacza, ustawienie dysz    
   opryskiwacza, itd.), 
- przygotowanie cieczy roboczej wg wskazówek leśniczego-szkółkarza, 
- napełnianie zbiornika spryskiwacza, 
- dokonanie oprysku, 
- oczyszczenie opryskiwacza. 
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Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące od kwietnia do października  
2021 roku.  
Zabiegi będą zlecane kilkakrotnie w ciągu sezonu, co zostanie potwierdzone na zleceniu w polu uwagi.  
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności              
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2.2 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
PIEL-NAM Pielenie w namiotach foliowych AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na   danym 
polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, ręcznym wzruszeniu 
gleby motyką lub haczką oraz usunięcie obumierających i obumarłych siewek, 

- zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez  
leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

Uwagi: 
Terminy poszczególnych zabiegów i ich powierzchnia zostaną określone w Zleceniach. 
Zabieg pielenia należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami materiału 
siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów                                  
i „podrywaniem” systemów korzeniowych). 
Zamawiający zakłada, że zabieg pielenia zostanie wykonany 4 razy w ciągu sezonu wegetacyjnego. 
Procedura odbioru:  
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                          
i Zleceniem oraz określenie powierzchni  zabiegu.  
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2.3 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
PRZEZ-NAM Przerzedzenie siewów z pieleniem w namiotach foliowych AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- ręczne przerzedzenie siewów podczas pielenia w trakcie wschodów, 
- całkowite, ręczne wypielenie (wyrwanie roślinności innej niż siewki hodowanego na danym 

polu siewnym gatunku drzewa lub krzewu) pola siewnego po uprzednim, ręcznym wzruszeniu 
gleby motyką lub haczką oraz usunięcie obumierających i obumarłych siewek, 

 - zebranie usuniętych z pola siewnego roślin i ich przetransportowanie we wskazane przez  
leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki. 

Uwagi: 
Terminy poszczególnych zabiegów i ich powierzchnia zostaną określone w Zleceniach. 
Zabieg przerzedzania siewów należy prowadzić w sposób zapewniający ochronę przed uszkodzeniami 
materiału siewnego hodowanego na danym polu siewnym (w szczególności wyrywaniem wschodów              
i „podrywaniem” systemów korzeniowych). 
Procedura odbioru:  
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                          
i Zleceniem oraz określenie powierzchni  zabiegu.  
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
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2.4 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
ROZŁ-SUB Przygotowanie substratu do ponownego siewu AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- wygrabienie pozostałości po rosnących w tunelach roślinach i ich wyniesienie we wskazane 
przez leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki, 

- przekopanie i spulchnienie substratu przy pomocy łopat na głębokość 20 cm, 
- doniesienie substratu koniecznego do uzupełnienia podłoża z terenu szkółki                                                

i uzupełnienie pól siewnych substratem (Zamawiający zakłada, że w ramach zabiegu należy 
uzupełnić tunele warstwą substratu o przeciętnej grubości 5 cm. W efekcie zabiegu warstwa 
substratu powinna osiągnąć grubość 20 cm), 

- wymieszanie wierzchniej warstwy substratu z nawozem mineralnym poprzez grabienie, 
- ręczne uwałowanie powierzchni pola siewnego w tunelu. 

Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiące od marca do października   
2021 roku.  
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                            
i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2.5 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
SIEW-R Siew nasion AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- dostarczenie nasion w miejsce siewu (czynności transportowe odbywają się w obrębie szkółki), 
- równomierny ręczny wysiew zaprawionych nasion zgodnie z ustaloną przez leśniczego normą 

wysiewu w przygotowaną glebę (substrat), 
- dostarczenie piasku z pryzmy znajdującej się na terenie szkółki leśnej, 
- rozsypanie równomiernie piasku na wysianych ręcznie nasionach na całej powierzchni pola 

siewnego warstwą o grubości 1 – 2 mm i wałowanie po siewie. 
Uwagi: 
Materiał zapewnia Zamawiający. 
Planowany okres wykonania zabiegu przypada na miesiąc kwiecień i październik 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               
i zleceniem oraz pomiarem powierzchni objętej zabiegiem (np. przy pomocy: dalmierza, taśmy 
mierniczej, GPS, itp.) 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2.6 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
UKŁ-SUB Układanie warstwy substratu AR 
ZEBR-SUB Zebranie substratu AR 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- usunięcie zużytego substratu z tunelu, 
- załadunek zużytego substratu na środki transportowe, jego dowóz na wskazane przez 

leśniczego-szkółkarza miejsce na terenie szkółki i rozładunek, 
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- dostarczenie substratu z terenu szkółki w miejsce jego ułożenia, 
- ułożenie warstwy substratu o grubości 20 cm, 
- wymieszanie wierzchniej warstwy substratu z nawozem mineralnym poprzez grabienie, 
- ręczne uwałowanie powierzchni pól siewnych. 

Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności i Zleceniem 
oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2.7 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
WIETRZ Wietrzenie tuneli foliowych M-C 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- wietrzenie wnętrza namiotu poprzez otwieranie i zamykanie namiotu codziennie przez                  
1 miesiąc.  

Uwagi: 
Zabieg zostanie wykonany w dwóch kolejnych miesiącach w ciągu sezonu wegetacyjnego; 
Powierzchnia namiotu wynosi 10,5 ara, a ich ilość 7 szt. 
Zabieg planowany jest do realizacji w pierwszej połowie 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez weryfikację zgodności wykonania zabiegu z opisem czynności                           
i Zleceniem oraz określenie powierzchni wykonanego zabiegu. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
2.8 
Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
WYJ-1IN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu                     

1-latek 
TSZT 

WYJ-1LN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu                 
1-latek 

TSZT 

WYJ-2IN Wyjęcie, sortowanie, liczenie i zabezpieczenie do transportu                  
2-3 -latek 

TSZT 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

- wyjęcie sadzonek z gleby bez wyorania,  
- wybranie sadzonek z gleby,  
- rozkruszenie bryłki ziemi,  
- sortowanie, liczenie, wiązanie w pęczki z wyjątkiem sadzonek sosny jednorocznej, 

Uwagi: 
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od marca do maja lub październiku  2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania z opisem czynności               
i zleceniem oraz poprzez policzenie na reprezentatywnych próbach i odniesienie tej ilości do całości.  
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 

II. NASIENNICTWO I SELEKCJA 
 
Prace obejmują zbiór nasion i szyszek z drzew ściętych i stojących z bazy własnej lub udostępnionej, 
przygotowanie nasion do siewu, liczenie szyszek i zawiązek, oznakowanie i poprawianie oznakowania 
drzewostanów nasiennych i zachowawczych, plantacji nasiennych, plantacyjnych upraw nasiennych.  
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II.1 Nasiennictwo i selekcja 
1.1  
 Kod czynności Opis kodu czynności Jednostka 

miary 
ZBRSZ-SO Zbiór szyszek z gospodarczych drzewostanów nasiennych 

sosnowych  
KG 

 
Standard technologii prac obejmuje: 

- zbiór szyszek pod nadzorem Zamawiającego z drzew ściętych na zrębach w gospodarczych 
drzewostanach nasiennych.  

- szyszki należy zbierać do worków i przewozić do szkółki leśnej Nadleśnictwa Barycz; zbierany 
materiał musi być czysty, bez gałązek i igieł. 

Uwagi: 
Przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (pkt. III SOPZ).  
Worki zapewnia Zamawiający. 
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od listopada do grudnia 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności              
i zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych szyszek. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.2  
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

ZBRSZ-MD Zbiór szyszek z plantacji nasiennych modrzewiowych KG 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- zbiór szyszek ze wskazanych drzew stojących pod nadzorem Zamawiającego przy użyciu 
wysięgnika, drabinek, ciągnika z platformą lub maszyny specjalistycznej.  

Uwagi: 
Osoby wykonujące zbiór muszą posiadać odpowiednie badania lekarskie oraz stosowne uprawnienia. 
Szyszki należy zbierać do worków i przewozić do szkółki leśnej Nadleśnictwa Barycz. 
Przewidywane ilości szyszek i miejsce zbioru zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (pkt. III SOPZ).  
Worki zapewnia Zamawiający. 
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od listopada do grudnia 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności              
i zleceniem oraz poprzez zważenie zebranych szyszek. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.3  
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

ZBRNA-DBB Zbiór nasion dęba bezszypułkowego KG 
ZBRNA-DBS Zbiór nasion dęba szypułkowego KG 
ZBRNA-BK Zbiór nasion buka KG 
ZBRNA-BRZ Zbiór nasion brzozy KG 
ZBRNA-JD Zbiór nasion jodły KG 
ZBRNA-INN Zbiór nasion pozostałych gatunków KG 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- zbiór nasion spod drzew (z płachty lub bezpośrednio z ziemi) w wyłączonych drzewostanach 
nasiennych, gospodarczych drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych, plantacyjnych 
uprawach nasiennych, źródłach nasion i innych lub zbiór owoców i wydobycie z nich nasion 
pod nadzorem Zamawiającego oraz oczyszczenie, nasion 
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- dojazd na powierzchnię,  
- przygotowanie powierzchni w wyznaczonych drzewostanach, miejscach zbioru nasion,  
- dostarczenie nasion z oznaczeniem drzewostanu, z którego pochodzą, do miejsca odbioru 

wskazanego przez Zamawiającego. 
Uwagi: 
Przewidywane ilości nasion i miejsce zbioru zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (pkt. III SOPZ).  
Płachty i worki na nasiona zapewnia Zamawiający. 
Zabieg planowany jest do realizacji w miesiącach od czerwca  do listopada 2021 roku. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez dokonanie weryfikacji prawidłowego ich wykonania z opisem czynności              
i zleceniem oraz poprzez zważenie szyszek, nasion. 
(rozliczenie z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku) 
 
1.4  
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

KOSZ-CHN Koszenie chwastów na plantacji HA 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- koszenie chwastów, trawy oraz samosiewów na plantacji nasiennej. 
Uwaga: 
Terminy zabiegu przewiduje się w miesiącach od sierpnia do września 2021 r. 
Przewidywana powierzchnia koszenia oraz lokalizację zawiera Opis Przedmiotu Zamówienia (pkt. III 
SOPZ).  
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez określenie zgodności wykonanego zabiegu z opisem czynności                           
i Zleceniem oraz pomiar powierzchni wykonanego zabiegu. 
 (rozliczenie z dokładnością do jednego miejsca po przecinku) 
 
1.5  
Kod czynności 

Opis kodu czynności 
Jednostka 
miary 

ZUL-GODZ Pozostałe prace z nasiennictwa ręczne H 
 
Standard technologii prac obejmuje: 

- oznakowanie drzewostanów, poprawienie oznakowania, wywieszanie tablic informacyjnych 
na przygotowanym paliku w drzewostanach nasiennych, plantacjach nasiennych,  

- inne prace rozliczane w systemie godzinowym.  
Uwagi: 
Zabiegi zlecane będą w miarę potrzeb w ciągu roku 2021. 
Procedura odbioru: 
Odbiór prac nastąpi poprzez zweryfikowanie prawidłowości ich wykonania ze zleceniem oraz poprzez 
odnotowywanie rzeczywistej liczby godzin wykonywania danej pracy. 

(rozliczenie z dokładnością do 1 godziny) 


