Projekt dofinansowany ze $rodkow Funduszu Drég Samorzadowych (edycja 2020)

Nr sprawy 271.9.2020 Zalacznik nr 4 do SIWZ

Umowa nr 272.9.2020 (Projekt)
zawarta w dniu ............ 2020 roku w Jastarni pomiedzy :

Gming Jastarnia z siedziba: ul. Portowa 24, 84-140 Jastarnia, REGON 191675480, NIP
5871708957, zwang dalej Zamawiajgcym; reprezentowang przez:

............... ul. ...y o, KRS L NIP.LL.....; zwanym dalej Wykonawca;

W wyniku dokonania przez Zamawiajacego wyboru oferty Wykonawcy w trybie przetargu
nieograniczonego przeprowadzonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznie 2004 r.
Prawo zamodwien publicznych, zostala zawarta umowa o nastgpujacej tresci:

§1
Przedmiot i zakres zamowienia
1. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie robot budowlanych polegajacych na
przebudowie drogi gminnej ulicy Nad Zatokg w Jastarni. Zakres robot obejmuje:
a) przebudowe odcinka drogi ulicy Nad Zatoka w Jastarni na podstawie projektu pn.

»Przebudowa ulicy Nad Zatoka w Jastarni wraz z odwodnieniem miejscowym
1 oswietleniem ulicznym”, opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski,
Gdansk, 2017 oraz na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/50/18/]
z dnia 21.09.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowe,

b) przebudowe odcinka drogi ul. Nad Zatoka w Jastarni na podstawie projektu pn.
»Przebudowa parkingu na zapleczu portu w Jastarni oraz ul. Nad Zatoka i budowa
publicznej toalety samoobstugowej, wiaty rowerowej z elementami zabezpieczenia
przeciwsztormowego” opracowanego przez MAXPROJEKT Mateusz Jezierski, Gdansk,
2017 oraz na podstawie decyzji Starosty Puckiego nr AB/RW-6740/8/18/J z dnia
08.02.2018 r. o udzieleniu pozwolenia na budowe. Zakres objety par. 1 ust. 1 b) umowy
obejmuje wylacznie roboty w pasie drogowym wskazane w zalaczniku graficznym nr
1 do umowy.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ wykona¢ przedmiot umowy zgodnie z dokumentacja
projektowa, sztuka budowlang oraz obowigzujagcymi normami i przepisami.

§2
Termin realizacji umowy

Realizacja zamoOwienia bedzie obejmowaé okresy trwania prac okreslonych w sposob
nastepujacy:

1) rozpoczgcie prac - po protokolarnym przekazania placu budowy przez Zamawiajacego,

2)  wykonanie rob6t budowlanych, po ktérym dokonany zostanie odbiér koncowy

1 rozliczenie robdt budowlanych: do 30.11.2020 r.,
3)  udzial w okresowych przegladach — w okresie udzielonej gwarancji jakos$ci.
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§3

Obowiazki uczestnikOw procesu inwestycyjnego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
wprowadzenie i protokolarne przekazanie Wykonawcy terenu budowy nie wczesniej niz
31 sierpnia 2020 1. i nie p6zniej niz dnia 4 wrzesnia 2020 r.;
przekazanie Wykonawcy dokumentacji projektowej, kopii pozwolen na budowe wraz
z dziennikami budowy;
zapewnienie na swoj koszt nadzoru autorskiego 1 inwestorskiego;
odebraniec od Wykonawcy przedmiotu umowy po sprawdzeniu jego nalezytego
wykonania;
terminowa zaptata Wykonawcy wynagrodzenia za wykonane i1 odebrane prace.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:
przejecie terenu budowy od Zamawiajacego;
zapewnienie zaplecza budowy;
zabezpieczenie 1 wygrodzenie w niezbednym zakresie zaplecza budowy i terenu robot;
wykonanie przedmiotu umowy z materiatow odpowiadajacych wymaganiom okreslonym
w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz Specyfikacji Istotnych
Warunkow Zamowienia, okazania na kazde zadanie Zamawiajacego lub inspektora
nadzoru inwestorskiego, certyfikatoéw zgodnosci z polska norma lub aprobatg techniczng
kazdego uzywanego na budowie wyrobu;
ponoszenie pelnej odpowiedzialnosci za stan i przestrzeganie przepisow bhp, ochrong
ppoz. i dozér mienia na terenie robdt, jak i za wszelkie szkody powstate w trakcie trwania
robot na terenie przejetym od Zamawiajgcego lub majacych zwigzek z prowadzonymi
robotami;
terminowe wykonanie 1 przekazanie do eksploatacji przedmiotu umowy oraz
o$wiadczenia, ze roboty ukonczone sa catkowicie zgodnie z umowa i odpowiadaja
potrzebom, dla ktorych sa przewidziane wedtug umowy;
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za stosowanie i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
prowadzonych na terenie robdt i poza nim, a zwigzanych z wykonaniem przedmiotu
umowy;
ponoszenie petnej odpowiedzialnosci za szkody oraz nastgpstwa nieszczesliwych
wypadkoéw pracownikow i 0sob trzecich, powstale w zwigzku z prowadzonymi robotami,
w tym takze ruchem pojazdow;
dostarczenie Zamawiajagcemu niezb¢dnych dokumentéw potwierdzajacych parametry
techniczne oraz wymagane normy stosowanych materiatow 1 urzadzen w tym np.
wynikow oraz protokotéw badan, sprawdzen i1 prob dotyczacych realizowanego
przedmiotu niniejszej umowy;
zabezpieczenie urzadzen i obiektow na terenie robot i w jej bezposrednim otoczeniu,
przed ich zniszczeniem lub uszkodzeniem w trakcie wykonywania robot;
dbanie o porzadek na terenie robot oraz utrzymanie terenu robot w nalezytym stanie
1 porzadku oraz w stanie wolnym od przeszkéd komunikacyjnych;
uporzadkowanie terenu budowy po =zakonczeniu robdt, jak roOwniez terenow
sasiadujacych zajetych lub uzytkowanych przez Wykonawce, w tym dokonania na wtasny
koszt renowacji zniszczonych lub uszkodzonych w wyniku prowadzonych prac obiektow,
fragmentoéw terenu drog, nawierzchni lub instalacji;
kompletowanie w trakcie realizacji robot wszelkiej dokumentacji zgodnie z przepisami
prawa budowlanego oraz przygotowanie do odbioru koncowego kompletu protokotow
niezbe¢dnych przy odbiorze;
usuni¢cie wszelkich wad 1 usterek stwierdzonych przez Nadzor inwestorski w trakcie
trwania robot w terminie nie dtuzszym niz termin technicznie uzasadniony i konieczny do
ich usunigcia;
ponoszenie wylacznej odpowiedzialnosci za wszelkie szkody bedace nastepstwem
niewykonania lub nienalezytego wykonania przedmiotu umowy, ktére to szkody
Wykonawca zobowigzuje si¢ pokry¢ w pelnej wysokosci;
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posiadanie polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie
prowadzonej dziatalno$ci na kwot¢ nie mniejszg niz 500 000,00 zI; obejmujaca co
najmniej okres od daty podpisania umowy do czasu odbioru koncowego oraz
przedstawieni Zamawiajacemu kopii polisy ubezpieczeniowej;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru inwestorskiego)
o problemach technicznych lub okoliczno$ciach, ktére moga wplynaé¢ na jako$¢ robot lub
termin zakonczenia robot.

Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie robotami objetymi
umowa przez osoby posiadajace stosowne kwalifikacje zawodowe 1 uprawnienia
budowlane.

Zmiana ktorejkolwiek z osob, o ktérych mowa w ust. 3, w trakcie realizacji przedmiotu
niniejszej umowy, musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce¢ na piSmie 1 wymaga
zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang w terminie
7 dni od daty przedlozenia propozycji wytacznie wtedy, gdy kwalifikacje i doswiadczenie
wskazanych osob bedg spetnia¢ warunki postawione w tym zakresie w SIWZ.
Zaakceptowana przez Zamawiajacego zmiana ktorejkolwiek z osoéb, o ktérych mowa
w ust. 3 winna by¢ potwierdzona pisemnie.

Wykonawca zapewnia, ze osoby wykonujace czynnosci w zakresie prac budowlanych
objetych przedmiotem zamodwienia, sa zatrudnione przez wykonawce jako jego
pracownicy w rozumieniu przepisOw ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy
(tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 108 ze zm.) na odpowiednim do rodzaju ich pracy stanowisku,
co najmniej przez okres realizacji niniejszej umowy. Wyzej okreslony wymodg dotyczy
rowniez podwykonawcow wykonujacych wskazane wyzej prace.

W trakcie realizacji zaméwienia zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania
czynnosci kontrolnych wobec wykonawcy odno$nie spelniania przez wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
czynnosci w zakresie prac budowlanych objetych przedmiotem zamowienia.
Zamawiajacy uprawniony jest w szczegolnosci do :

zadania o$wiadczen 1 dokumentow w zakresie potwierdzenia spetlniania ww. wymogow
1 dokonywania ich oceny,

zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spelniania ww.
wymogow,

przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania §wiadczenia.

W trakcie realizacji zamowienia na kazde wezwanie Zamawiajagcego w wyznaczonym
W tym wezwaniu terminie wykonawca przedlozy Zamawiajacemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych wskazane w ust.
6 czynno$ci w trakcie realizacji zamowienia:

oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy
o prace osob wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie zamawiajacego.
Oswiadczenie to powinno zawieraé w szczegolnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajacego oswiadczenie, date zlozenia os§wiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem
czynnosci wykonuja osoby =zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze
wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu oraz podpis osoby
uprawnionej do ztozenia os$wiadczenia w imieniu wykonawcy lub podwykonawcy

i/lub

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw o prace osob wykonujacych w trakcie realizacji
zamoOwienia czynnosci, ktorych dotyczy ww. o$wiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujacym zakres obowigzkow, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé przygotowana w sposob
zapewniajacy ochron¢ danych osobowych pracownikow , zgodnie z przepisami ustawy z
dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych oraz Rozporzadzenie Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego
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przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (og6lne rozporzadzenie o
ochronie danych). Informacje takie jak : data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg i
wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania:

i/lub

zaswiadczenie wilasciwego oddzialu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy;

i/lub

poswiadczona za zgodno$¢ z oryginalem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopi¢ dowodu potwierdzajacego zgloszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, przygotowana w sposob zapewniajacy ochron¢ danych
osobowych pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie
danych osobowych oraz Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i1Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony oséb fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych 1 w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych).

Z tytutu niespetnienia przez wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie umowy o prace 0sob wykonujacych czynnosci w zakresie prac budowlanych
objetych przedmiotem zamoOwienia zamawiajacy przewiduje sankcje w postaci
obowigzku zaptaty przez wykonawce kary umownej w wysokos$ci okre§lonej w projekcie
umowy.

Niezlozenie przez wykonawce lub podwykonawce w wyznaczonym przez zamawiajacego
terminie zgdanych przez zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia spetnienia przez
wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg
traktowane begdzie jako niespetnienie przez wykonawce lub podwykonawce wymogu
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wykonujacych prace wskazane w ust. 6.
W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania przepisOw prawa pracy
przez wykonawce lub podwykonawce, zamawiajacy moze zwrdcic¢ si¢ o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowa Inspekcje Pracy.

§4
Wynagrodzenie Wykonawcy
Strony umowy ustalajg, ze wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy nie moze
przekroczy¢ okreslonej w kosztorysie ofertowym Wykonawcy kwoty ryczattowe;:

Cena netto ......ccceeevnnn. 2 T 10154 11 (- N z})
Podatek VAT ............... ¥4 W] (1)) 11 - zh)
Cena brutto .......ccooevveennen 2 S 10157 11 (- z}).

W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 1 mieszcza si¢ wszelkie koszty zwigzane
z realizacjg robot objetych dokumentacja projektowa oraz specyfikacjg techniczng
wykonania i odbioru robdt, w tym ryzyko Wykonawcy z tytutlu oszacowania kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy, a takze oddzialywania innych czynnikow
majacych lub mogacych mie¢ wptyw na koszty.

Niedoszacowanie, pomini¢cie w wycenie elementow przedmiotu umowy lub biedne
rozpoznanie zakresu przedmiotu umowy przez Wykonawce nie moze by¢ podstawa do
zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego w ust. 1.

Wykonanie robot dodatkowych, nieujetych w przedmiarach rob6t wymaga sporzadzenia
protokotu koniecznosci 1 aneksu do umowy.

Rozliczenie pomi¢dzy stronami nastapi po realizacji robot, obje¢tych niniejsza umowa na
podstawie faktury wystawionej przez Wykonawce, na podstawie podpisanego przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego oraz Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru
robot, z terminem ptatnosci 21 dni od daty dostarczenia faktury Zamawiajgcemu. Za date
zaplaty uwazac¢ si¢ bedzie date polecenia przelewu pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
Faktury za realizacj¢ robot wystawiona bedzie dla nabywcy (Zamawiajacy): Gmina
Jastarnia, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24, NIP 5871708957, REGON 191675480 ze
wskazaniem odbiorcy: Urzad Miejski w Jastarni, 84-140 Jastarnia, ul. Portowa 24.
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Do wystawionej faktury Wykonawca zalaczy zestawienie naleznosci dla wszystkich
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow wraz z kopiami wystawionych przez nich
faktur oraz dowoddéw potwierdzajacych zaptate wymagalnego wynagrodzenia
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom .

Zamawiajacy oswiadcza, ze jest uprawniony do otrzymania faktur VAT 1 upowaznia
Wykonawce do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiajacego.

§5

Czynnosci odbiorowe
Po zakonczeniu robdt, dokonaniu wpisow w dziennikach budowy przez kierownika
budowy 1 potwierdzeniu gotowosci odbioru przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
Wykonawca zawiadomi Zamawiajacego o gotowosci odbioru. Przy zawiadomieniu
Wykonawca zatgczy nastepujace dokumenty:
inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza z klauzula przyjecia do zasobow
geodezyjnych albo zaswiadczeniem o ztozeniu projektu inwentaryzacji do zasobow
geodezyjnych,
protokoty odbioréw technicznych,
dokumentacje powykonawcze obiektow wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi
w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy, inspektoréw nadzoru
inwestorskiego, a w odniesieniu do zmian istotnych rowniez autora projektu,
dzienniki budowy,
o$wiadczenia kierownika budowy o zgodno$ci wykonania obiektéw z projektem
budowlanym, obowigzujgcymi przepisami i Polskimi Normami,
protokoly odbiorow robot dokonanych zgodnie z zawartymi w projektach budowlanych
warunkami okreslonymi przez gestorow uzbrojenia podziemnego,
protokoly badan i sprawdzen, $wiadectwa jakosci, deklaracje zgodnosci, certyfikaty,
swiadectwa wykonanych préb i atesty,
instrukcje obstugi, eksploatacji, konserwacji wbudowanych urzadzen,
niezbedne $wiadectwa kontroli jakosci, certyfikaty i deklaracje zgodno$ci wymagane
przepisami prawa budowlanego.
Zamawiajacy wyznaczy dat¢ 1 rozpocznie czynnos$ci odbioru koncowego robot
stanowigcych przedmiot umowy w ciaggu 7 dni od daty przekazania przez Wykonawce
zawiadomienia o gotowosci do odbioru.
Zakonczenie czynnos$ci odbioru powinno nastgpi¢ w ciaggu 7 dni roboczych liczac od daty
rozpoczegcia odbioru. Z czynno$ci odbioru robot Zamawiajacy sporzadza protokot.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru czesciowego lub koncowego zostang stwierdzone wady,
to Zamawiajacy przystuguja nastepujgce uprawnienia:
jezeli wady nadaja si¢ do usunigcia, moze odmoéwi¢ odbioru robodt stanowigcych
przedmiot umowy do czasu usuni¢cia wad. Po zgloszeniu usuni¢cia wad Zamawiajacy
dokona odbioru zgodnie z ust. 2 i 3;
jezeli wady nie nadajg si¢ do usunigcia to:
jezeli nie uniemozliwiaja one uzytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z
przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie,
jezeli sa to wady uniemozliwiajace uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem to
Zamawiajacy moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu umowy po raz
drugi.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad.

§6
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy
Strony potwierdzaja, ze przed zawarciem umowy Wykonawca wnidst zabezpieczenie
nalezytego wykonania umowy w wysokosci .............. w formie ..................
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zostanie zwrdcone Wykonawcy
z uwzglednieniem § 9 ust 2. niniejszej umowy w nastgpujacych terminach:



70% wysoko$ci zabezpieczenia — w ciggu 30 dni od dnia wykonania zamoOwienia
1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

30% wysokosci zabezpieczenia — nie pozniej niz w 15. dniu po uplywie okresu rekojmi za
wady

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgsci zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, o ktorej mowa w ust. 2 pkt. 1 w przypadku, kiedy Wykonawca nie usunat
w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.
Okres gwarancji ulega wydluzeniu na czas potrzebny na usunig¢cie wad.

§7

Kary umowne
Zamawiajacy zaplaci wykonawcy kary umowne za kazdy dzien zwloki w zaptacie
wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy ponad termin, o ktorym mowa
w § 4 ust. 5 — odsetki ustawowe.
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kar¢ umowna:
za zwloke¢ w wykonaniu przedmiotu zaméwienia w wysokosci 0,1% wynagrodzenia
umownego brutto za kazdy dzien zwloki (termin zakonczenia robdt okreslono
w § 2 niniejszej umowy),
za zwloke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji
1 rekojmi — w wysokosci 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za kazdy dzien zwloki.
Termin zwtoki liczony bedzie od nastepnego dnia po terminie ustalonym na usunigcie
wad,
za odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
za odstgpienie od umowy przez Wykonawce z przyczyn lezacych po stronie
Zamawiajacego w wysokosci 10% wynagrodzenia umownego brutto,
za nieterminowg zaplate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom — 0,1% wynagrodzenia brutto naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom za kazdy dzieh zwloki liczac do 20. dnia po dniu,
w ktorym uptynat termin zaptaty tego wynagrodzenia,
za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom lub dalszym
Podwykonawcom do momentu uptywu 20 dni od dnia, w ktorym uptynal termin zaptaty
tego wynagrodzenia — 3% wynagrodzenia brutto objetego brakiem lub nieterminowg
zaplata,
za nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — 3% wynagrodzenia brutto
ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,
za nieprzedlozenie poswiadczonej za zgodno$¢ =z oryginalem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - 3% wynagrodzenia brutto ustalonego w ww. umowie
o podwykonawstwo,
za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty — 3%
wynagrodzenia brutto ustalonego w ww. umowie o podwykonawstwo,
za oddelegowanie do wykonywania robdt wskazanych w pkt. 8.1 SIWZ os6b
niezatrudnionych na podstawie umowy o prace - w wysokosci 500 zt (stownie: pieéset
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek ( kara moze by¢ naktadana wielokrotnie
wobec tej samej osoby, jezeli zamawiajacy podczas kontroli stwierdzi, ze nie jest ona
zatrudniona na umowg o pracg),
za odmowe przedtozenia do wgladu lub nieprzedlozenie w terminie ktéregokolwiek
z dowodow, o ktorych mowa w § 3 ust. 8 umowy, w wysokosci 100 zt za kazdy
przypadek. Kara moze by¢ nakladana wielokrotnie i dotyczy¢ tej samej osoby w
przypadku nieprzedtozenia do wgladu lub nieprzedtozenia w terminie przez Wykonawce
ww. dokumentow.
Zamawiajacemu przystuguje prawo potragcenia kar umownych, okreslonych w ust.
2, z naleznego Wykonawcy wynagrodzenia oraz z zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.



10.

Strony zastrzegaja sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupelniajgcego do
wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.
§8
Podwykonawstwo (jezeli dotyczy)
Wykonawca wykona przy udziale Podwykonawcéw nastepujace roboty wskazane
w ofercie:

Pozostate roboty Wykonawca wykona sitami wiasnymi.

Umowy z Podwykonawcami 1 dalszymi Podwykonawcami powinny okreslac
w szczegolnosci:

termin zaptaty wynagrodzenia nie dtuzszy niz 14 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy,
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy roboty budowlanej,
zobowigzanie Zamawiajacego dokonania zaptaty po 20. dniu, w ktérym uptywa termin
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy kwoty naleznego
wynagrodzenia bez odsetek w przypadku uchylania si¢ przez Wykonawce od obowigzku
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyslugujacego Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego Umowy
o Podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sg roboty budowlane.

zakres robot do wykonania przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce, sposob
realizacji, zastosowane materiaty, ktore nie moga by¢ sprzeczne z umowg zawartg
pomiedzy Wykonawcg 1 Zamawiajacym,

termin realizacji robot objetych umowa, przy czym termin ten nie moze przekraczad
terminu realizacji zamoéwienia okreslonego w umowie pomiedzy Wykonawca
1 Zamawiajagcym 1 musi by¢ zgodny z harmonogramem rzeczowo-finansowym
zaakceptowanym przez Zamawiajacego,

wysokos¢ wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robot,

Wykonawca, Podwykonawca Iub dalszy Podwykonawca zobowigzany jest do
przedlozenia Zamawiajagcemu projektow Umow o podwykonawstwo 1 dalsze
podwykonawstwo oraz projektéw zmian tych umow, ktérych przedmiotem sg roboty
budowlane nie pozniej niz 7 dni przed ich zawarciem.

Jezeli Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedloZzenia mu projektow Umow
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub projektéw zmian do tych umoéw,
nie zglosi na pis$mie zastrzezen uwaza si¢, ze zaakceptowal te projekty umow lub projekty
zmian do tych umow.

Wykonawca przedtozy Zamawiajacemu poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie
zawartych umow o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, a takze zmian do
tych uméw nie pozniej niz 7 dni po ich zawarciu.

Powierzenie jakichkolwiek prac Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy innemu
niz wskazany w ofercie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione przez Wykonawce na pismie i
zaakceptowane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang wytgcznie
wtedy, gdy kwalifikacje i dos§wiadczenie proponowanych Podwykonawcow lub dalszych
Podwykonawcéw beda co najmniej takie jak wymagane w Specyfikacji Istotnych
Warunkéw Zamédwienia.

Wykonawca musi przedstawi¢ Zamawiajagcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa
w ust. 8 nie pdzniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do wykonania robot
ktoregokolwiek Podwykonawcy.

Odmowa przez Zamawiajagcego zgody na zawarcie przez Wykonawce umowy
z podwykonawcg nie moze stanowi¢ podstawy do zadania przedluzenia terminu
wykonania robot i terminu zgloszenia gotowosci do odbioru robot, a takze zmiany
wynagrodzenia za wykonanie robdt, stanowigcych przedmiot niniejszej umowy.
Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu umowy wynikajaca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikta z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze
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stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot, o ktorym mowa w § 2 ust 2.
Zakltada sig, ze nie bedzie wymagac¢ uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajacego zakup
materiatow zgodnych z wymaganiami dokumentacji projektowej i oferta Wykonawcy.
Wykonawca odpowiada za dzialania i zaniechania Podwykonawcow jak za swoje wiasne.

§9
Gwarancja
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci i r¢kojmi wykonania przedmiotu
umowy na okres ..... miesiecy od dnia odbioru koncowego wymienionego w protokole

odbioru koncowego.

W okresie gwarancji Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezplatnego usunigcia wad
i usterek w terminie 14 dni liczac od daty pisemnego (listem lub faksem) powiadomienia
przez Zamawiajacego. Okres gwarancji zostanie przedtuzony o czas naprawy.

Jezeli Wykonawca nie usunie wad powstatych w okresie gwarancji w w/w terminie,
Zamawiajacy ma prawo usung¢ wady zastepczo na koszt Wykonawcy.

Zastosowanie wykonania zastgpczego nie wylacza uprawnienia Zamawiajgcego do
zadania zaptaty przez Wykonawce kar umownych.

Strata lub szkoda w robotach lub materiatach zastosowanych do robdt w okresie migdzy
datg rozpoczecia a zakonczeniem termindw gwarancji powinna by¢ naprawiona przez
Wykonawce 1 na jego koszt, jezeli utrata lub zniszczenie wynika z dziatan lub
zaniedbania Wykonawcy.

Zamawiajagcy wyznacza ostateczne, pogwarancyjne terminy odbioru robdt po uplywie
terminu gwarancji ustalonego w umowie oraz terminu na protokolarne stwierdzenie
usuni¢cia wad po uptywie okresu gwarancji.

§10

Zmiana postanowien zawartej umowy
Wszelkie zmiany i uzupeinienia treSci umowy winny zosta¢ dokonane wylgcznie
w formie pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony, pod rygorem niewaznosci.
Zamawiajacy dopuszcza wprowadzenie zmian do zawartej umowy w nastepujacych
kwestiach:
udzielenia przez Zamawiajacego zaméwien dodatkowych na podstawie art. 144 ust. 1 pkt
2 Ustawy Prawo zamoéwien publicznych, co determinowatoby konieczno$¢ zmiany
termindw realizacji umowy oraz zmiany kwoty wynagrodzenia,
dziatan osob trzecich lub organow witadzy publicznej, ktore spowodujg przerwanie lub
czasowe zawieszenie realizacji zamdwienia — zmiana terminéw realizacji umowy,
zmiany warunkoéw $wiadczenia Wykonawcy na lepszej jakosci przy zachowaniu
tozsamosci przedmiotu zamowienia bez wzrostu wynagrodzenia,
lezacej po stronie Zamawiajgcego zwtoki w przekazaniu wykonawcy placu budowy -
zmiana termindéw realizacji umowy o ilo$¢ dni zwtoki,
wystgpienia warunkéw  atmosferycznych, uniemozliwiajagcych wykonanie robdt
budowlanych  zgodnie @z normami techniczno-budowlanymi  wymienionymi
w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych opisujgcych
przedmiot zamdéwienia — zmiana terminéw realizacji przedmiotu umowy o liczb¢ dni
wystgpienia przeszkody,
zmiana wynagrodzenia wykonawcy, w przypadku zmiany:
stawki podatku od towardw 1 ustug,
wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o
minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,
zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planoéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,



jezeli powyzsze zmiany beda miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez
Wykonawce.

w przypadku zmiany podwykonawcy za pomoca ktérego, do§wiadczenia lub potencjatu
wykonawca spehil warunki zamowienia, przy czym nowy podwykonawca musi spetniaé
te same wymogi, co podwykonawca zastgpowany.

wynikla z nieprzewidzianych sytuacji takich jak nieprzewidziane kolizje elementow
projektowanych =z istniejgcymi, niemozliwe do stwierdzenia na etapie projektu,
wystapienie robdt dodatkowych, robot zamiennych, btedow projektowych, powodujace
zmiany w projekcie poprzez zmiang (przedtuzenie) terminu realizacji zamowienia o okres
niezbe¢dny na stosowne przeprojektowanie, wprowadzenie poprawek lub przeprowadzenie
procedur administracyjnych oraz zmian¢ wynagrodzenia z tym zwigzang,

wynikajacych ze zmian w ustawodawstwie majacych wplyw na wykonanie oraz wyceng
przedmiotu umowy poprzez dostosowanie tresci umowy do obligatoryjnych uregulowan
zmienionych przepisow.

zmiany wskazanego w umowie personelu Wykonawcy 1 Zamawiajacego, przy czym
nowy personel musi spetnia¢ te same wymogi, co personel zastgpowany.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ust. 1 ustawy Pzp:

zmiana danych zwigzanych z obstugg administracyjno-organizacyjng umowy (np. zmiana
nr rachunku bankowego),

zmiana danych teleadresowych,

zmiana osob wskazanych do kontaktow miedzy stronami.

§11

Odstapienie od umowy
Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, jezeli:
Wykonawca nie rozpoczal roboét w terminie 14 dni od daty przekazania terenu budowy
lub nie przystapit do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 6.
Wykonawca przerwat z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacj¢ robot
1 przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni.
czynnos$ci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot lub
osoba inna niz wskazane w ofercie Wykonawcy lub umowie,
wystapi istotna zmiana okoliczno$ci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢
jedynie wynagrodzenia nalezytego mu z tytulu wykonania czg¢sci umowy.
Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejsza umowg w sposOb niezgodny
z dokumentacja projektowa, wskazaniami  inspektorow nadzoru inwestorskiego
1 Zamawiajgcego lub niniejszag umowa,
przedsigbiorstwo Wykonawcy ulegnie likwidacji,
w wyniku wszczgtego postgpowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czgsci.
Wykonawcy przystluguje prawo odstgpienia od umowy w szczegdélnosci, jezeli
Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan umownych wobec Wykonawcy.
Odstgpienie od umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci
takiego oswiadczenia 1 musi zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku odstgpienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajacego obcigzaja
nastepujace obowigzki szczegdtowe:
Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na
koszt strony, z ktérej to winy nastgpito odstgpienie od umowy lub przerwanie robot,
Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstagpienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od niego,



c¢. Wykonawca zglosi do dokonania przez inspektorow nadzoru inwestorskiego
1 Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot zabezpieczajacych, jezeli
odstgpienie od umowy, nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca nie odpowiada,

d. w terminie 7 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w ppkt. c) Wykonawca przy udziale
inspektorow nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajgcego sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku wraz z kosztorysem powykonawczym wedlug stanu na dzien
odstgpienia; protokdét inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

e. Wykonawca niezwltocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 7 dni, usunie z terenu
budowy urzadzenia zaplecza przez niego dostarczone.

5. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:
a. dokonania odbioru robot przerwanych, przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod

swo0j dozér w terminie 10 dni od daty odstgpienia od umowy oraz do zaplaty
wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty wykonane do dnia odstgpienia,

b. odkupienie materialow, konstrukcji lub urzadzen zakupionych przez Wykonawce do
wykonania przedmiotu umowy, w terminie 14 dni od daty ich rozliczenia wg cen za ktore

zostaly nabyte.
§12
Osoby odpowiedzialne za realizacje
1. W imieniu zamawiajgcego osoba uprawniong do kontaktow z Wykonawcg jest Jacek
Swidzinski.
2. Osoba uprawniona do kontaktow z Zamawiajagcym po stronie Wykonawcy jest
3. Wszelkie spory mogace wynika¢ w zwigzku z realizacja niniejszej umowy beda
rozstrzygane przez sad wlasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy kodeksu cywilnego,
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane.
5. Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.
§13

Umoweg niniejszg sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa egzemplarze dla
Zamawiajacego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Zamawiajacy Wykonawca
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