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1. Część opisowa programu funkcjonalno-użytkowego 

1.1. Opis ogólny przedmiotu zamówienia 

Program Funkcjonalno-Użytkowy został opracowany zgodnie z art. 103 ustawy z dnia 11 

września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. 2019  poz. 2019 z późn. zm.) i zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. 2013  poz. 1129 t.j.). 

Przedmiotem zamówienia jest zamierzenie budowlane polegające na: 

1) wykonaniu kompleksowej dokumentacji projektowej dla przebudowy drogi powiatowej 1266B w 
miejscowości Zaśpicze (wraz z uzyskaniem wszelkich wymaganych przepisami prawa decyzji 
administracyjnych) 

2) przebudowa drogi powiatowej 1266B w miejscowości Zaśpicze (kolor czerwony) 

Program funkcjonalno-użytkowy pozwoli określić wszystkie wymagania dotyczące wykonania 
dokumentacji projektowej, a także przebudowy drogi w systemie „zaprojektuj-wybuduj” w oparciu o 
uzyskane decyzje. 
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1.1.1. Charakterystyczne parametry techniczne drogi 

1.1.1.1. Dane ogólne drogi 

 kategoria drogi:  powiatowa 

 klasa drogi:  L 

 kilometraż roboczy: ok. 0+000 ÷ 0+630  

 kategoria ruchu: KR1 

 prędkość projektowa: 60 km/h 

 obciążenie:  115 kN/oś 

Uwaga kilometraż podany w PFU jest kilometrażem przybliżonym. Podany jest celem określenia 

rozmiaru robót przyjętych do wyceny. W trakcie sporządzania dokumentacji projektowej należy przyjąć 

dokładny kilometraż. 

Wykonanie nowej dwuwarstwowej nawierzchni bitumicznej z betonu asfaltowego o konstrukcji 

podatnej pozwoli zwiększyć nośność nawierzchni. Cała droga będzie miała przekrój daszkowy. Na 

łukach poziomych będzie to przekrój z jednostronnym pochyleniem. W miejscowości zostanie 

zmieniony przekrój szlakowy na przekrój uliczny z chodnikami dla pieszych, co ma szczególne znaczenie 

dla zwiększenia bezpieczeństwa ruchu pieszych. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu z 

nowym oznakowaniem pionowym i poziomym, co w sposób wymierny przyczyni się do bezpieczeństwa 

na drodze. 

1.1.1.2. Przekroje normalne drogi 

 jezdnia o szer. 5,50 m 

 pobocza gruntowe o szer. 1,25 m 

 pobocza utwardzone z kostki brukowej betonowej 8cm o szer. - 1,25 m (szerokość 

liczona wraz z opornikami po obu stronach kostki) 

 w miejscach istniejących rowów rowy, rozwiązanie odwodnienia na dotychczasowych 

zasadach – nie planuje się wykonania kanalizacji deszczowej w miejscowości. 

1.1.2. Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia. 

1.1.2.1. Stan istniejący drogi 

Przyjęto początek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1266B w km roboczym 0+000 (od 

strony miejscowości Nomiki) - 10m za ogrodzeniem posesji po stronie lewej na działce nr 64/1 obręb 

Zaśpicze, a koniec w km roboczym ok. 0+630 za miejscowością Zaśpicze – 10m za kapliczką po stronie 

lewej zlokalizowaną przy działce 50/1 obręb Zaśpicze.  Na całym odcinku występuje istniejąca 

nawierzchnia bitumiczna o szerokości 5,0m. 



 

 

 
Zdj. 1 Początek projektowanej trasy. 

 
Zdj. 2 Koniec projektowanej trasy 
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Ruch pojazdów po drodze odbywa się płynnie, poza odcinkami na których nawierzchnia 

bitumiczna wykazuje skutki starzenia. Spękania i wykruszenia świadczą o złym stanie nawierzchni. 

Odwodnienie odbywa się powierzchniowo. W większości pobocza są zawyżone, co utrudnia 

prawidłowe odwodnienie korony drogi. Przepusty pod koroną drogi są w różnym stanie technicznym, 

są niedrożne i załamane oraz nie mają odprowadzenia wody. Istniejące rowy są zarośnięte roślinnością, 

wysoką trawą, krzakami i drzewami a w zasadzie praktycznie  na całym odcinku uległy zaniknięciu. 

1.1.2.2. W zakres przygotowania dokumentacji projektowej wchodzi 

a) opracowanie mapy do celów projektowych zgodnie z obowiązującymi przepisami 

b) wykonanie inwentaryzacji stanu istniejącego 

c) uzyskanie decyzji lokalizacji inwestycji celu publicznego zgodnie z ustawą z dnia 27 marca 2003 r. 

o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2021 poz. 741 z późn. zm.), jeżeli 

zajdzie taka konieczność 

d) opracowanie operatu wodno-prawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej o której mowa w art. 

388 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca  2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2021 r. poz. 624 z poźn. zm.) lub 

skuteczne zgłoszenie wodnoprawne  

e) uzyskanie decyzji zezwalającej na wycinkę drzew lub krzewów zgodnie 

z ustawą z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i ewentualnie opracowania na potrzeby ww. 

dec. planu nasadzeni zastępczych jeżeli organ wydający decyzję lub organy uzgadniające zażądają 

planu (Dz. U. 2020 r. poz. 55 z późn. zm.) 

f) uzyskanie wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do uzyskania pozwolenia na 

budowę lub zgłoszenia robót budowlanych, 

g) wykonanie badań geotechnicznych, 

h) opracowanie innych uznanych za niezbędne przez Wykonawcę, bądź stosowne instytucje i 

urzędy, opracowań, badań, analiz, raportów itp. 

i) sporządzenie projektu budowlanego lub materiałów do zgłoszenia robót budowlanych: 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji sieci i słupów z jezdnią lub poboczami 

utwardzonymi), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji sieci i słupów z jezdnią lub poboczami 

utwardzonymi), 

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji sieci i słupów z 

jezdnią lub poboczami utwardzonymi). 



 

 

j) sporządzenie projektu wykonawczego: 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji sieci i słupów z jezdnią lub poboczami 

utwardzonymi), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji sieci i słupów z jezdnią lub poboczami 

utwardzonymi), 

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji sieci i słupów z 

jezdnią lub poboczami utwardzonymi).  

k) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

− branży drogowej,  

− branży telekomunikacyjnej (miejsca usunięcia kolizji sieci i słupów z jezdnią lub poboczami 

utwardzonymi), 

− branży energetycznej (miejsca usunięcia kolizji sieci i słupów z jezdnią lub poboczami 

utwardzonymi), 

− oraz w razie konieczności branży wodociągowej (miejsca usunięcia kolizji sieci i słupów z 

jezdnią lub poboczami utwardzonymi).  

l) sporządzenie przedmiarów robót, kosztorysów ofertowych dla każdej branży oddzielnie, 

m) opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

n) sporządzenie projektu stałej organizacji ruchu z kompletem wymaganych uzgodnień,  

o) sprawowanie nadzoru autorskiego nad prowadzonymi robotami. 

Obowiązki Wykonawcy:  

Wykonawca jest zobowiązany uzyskać od organów administracji publicznej, instytucji, 

podmiotów,  wszelkie niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, 

postanowienia i decyzje administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących 

przyszłą realizację inwestycji.  

1.1.2.1. W zakres realizacji przebudowy drogi wchodzi 

a) przygotowanie planu BIOZ, 

b) przygotowanie Programu Zapewnienia Jakości, 

c) realizacja robót w oparciu o zatwierdzony projekt budowlany (materiały do zgłoszenia robót) i 

wykonawczy – po wytyczeniu robót przez uprawnionego geodetę Wykonawcy, 

d) występowanie pisemne w formie wniosków o akceptację materiałów, recept na beton asfaltowy 

przewidziany do wbudowania, 
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e) prowadzenie badań kontrolnych i pomiarów zgodnie z wymogami Szczegółowych Specyfikacji 

Technicznych, 

f) zapewnienie kierownika budowy i ewentualnych kierowników robót branżowych, 

g) prowadzenie dziennika budowy i książki obmiarów, 

h) przygotowanie rozliczenia końcowego robót i sporządzenie operatu kolaudacyjnego, 

i) w razie konieczności zapewnienie zabezpieczenia lub przeniesienie zabytków małej architektury, 

przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru archeologicznego oraz 

przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów, 

j) zapewnienie nadzoru ze strony Wykonawcy przez uprawnione osoby w zakresie robót 

sanitarnych, telekomunikacyjnych i elektrycznych, 

k) dokonanie odbiorów robót w zakresie branży telekomunikacyjnej, wodociągowej i elektrycznej, 

zgodnie z wymogami gestorów sieci, 

l) przygotowanie materiałów do wniosków o pozwolenie na użytkowanie (w przypadku gdy będzie 

wymagane), 

W przypadku zajęcia terenu prywatnego przy prowadzeniu inwestycji Wykonawca ponosi wszelkie 

koszty i odpowiedzialność związaną z zajętym terenem. 

 Realizacja powyższego zadania winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy przez 

Wykonawcę posiadającego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby 

o odpowiednich kwalifikacjach i doświadczeniu zawodowym. 

1.1.3. Ogólne właściwości funkcjonalno – użytkowe. 

 Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, realizacji, 

odbioru i oddania do użytkowania drogi 1266B. 

Przebudowę drogi należy zaprojektować na podstawie przepisów techniczno-budowlanych 

dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518). Wykonanie robót budowlanych i oddanie do 

użytku przedmiotu zamówienia musi być zrealizowane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 

r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 r. poz. 1333 z późn. zm.) oraz wszystkimi aktami prawnymi 

właściwymi w przedmiocie zamówienia, w tym przepisami techniczno – budowlanymi, obowiązującymi 

normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej. 

 W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert należy kierować się: 

- lokalnymi warunkami zamówienia, 

- wynikami opracowań własnych, 

- zapisami niniejszego PFU. 

 Wykonawca musi zapewnić wykonanie przebudowy drogi zgodnie z obowiązującymi przepisami 

i zasadami wiedzy technicznej. Wykonawca jest zobligowany ująć w cenie oferty te roboty, których 



 

 

szczegółowe rozwiązania mogą wpływać na zwiększenie zakresu robót (m.in. konieczność podniesienia 

niwelety drogi, konieczność zapewnienia dróg objazdowych) stanowią one ryzyko Wykonawcy i nie 

będą traktowane jako roboty dodatkowe. Wszelkie ryzyko związane z wykonaniem przedmiotu 

zamówienia Wykonawca jest zobowiązany ująć w cenie oferty.  

 Wykonawca winien zapewnić inwentaryzację, zabezpieczenie i przeniesienie urządzeń obcych 

znajdujących się w pasie drogowym, uniemożliwiającym wykonanie robót przez osoby posiadające 

odpowiednie uprawnienia pod nadzorem zarządzającego urządzeniami oraz po uzyskaniu stosownych 

zezwoleń. Wykonawca winien te roboty uwzględnić w wycenie. 

 Ponadto Wykonawca w ramach oferty (wynagrodzenia umownego) zobowiązuje się do: 

1) urządzenia terenu budowy, 

2) poniesienia kosztów wyłączeń i włączeń energii elektrycznej, 

3) zapewnienia dostępu do posesji w sąsiedztwie placu budowy, 

4) wykonanie kopii mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji 

powykonawczej, 

5) opracowanie i wdrożenie projektu czasowej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót 

(konserwacja oznakowania), 

6) zapewnienia obsługi komunikacyjnej, usuwanie na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i 

śmieci, 

7) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robót, ich części bądź urządzeń w toku realizacji – 

naprawienia ich i doprowadzenia do stanu pierwotnego, 

8) demontażu, napraw, montażu ogrodzeń posesji oraz uszkodzonych obiektów istniejących i 

elementów zagospodarowania terenu, 

9) dokonania uzgodnień, uzyskania wszelkich opinii niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy 

i przekazania go do użytku, 

10) odpowiedniego zabezpieczenia terenu budowy, 

11) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i 

pracownikom jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz uprawnionym przedstawicielom 

Zamawiającego, 

12) Wykonawca winien w razie konieczności zapewnić zabezpieczenie lub przeniesienie zabytków 

małej architektury, przeprowadzenie badań archeologicznych, zapewnienie nadzoru 

archeologicznego oraz przyrodniczego w zakresie wynikającym ze szczególnych przepisów 

13) wykonania badań, prób, jak również do dokonania odkrywek w przypadku nie zgłoszenia do 

odbioru robót ulegających zakryciu lub zanikających, 

14) wykonania badań laboratoryjnych (wskazanych przez Zamawiającego) przy współudziale 

niezależnego laboratorium drogowego zaakceptowanego przez Zamawiającego, 

15) ustawienia jednej tablicy informacyjnej Powiatu Sokólskiego przebudowy drogi o wymiarach 

120x80cm 

16) uporządkowania placu budowy po zakończeniu robót i przekazaniu go Zamawiającemu 

najpóźniej do dnia odbioru ostatecznego. 
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1.1.4. Szczegółowe właściwości funkcjonalno – użytkowe 

1.1.4.1. Rodzaje robót, ich lokalizacje i orientacyjne ilości robót 

1) roboty pomiarowe: 

− długość odcinka drogi – DP 1266B – 0,63 km 

− zamawiający przyjął początek przebudowywanej drogi powiatowej nr 1266B w km roboczym 

0+000, a koniec w km roboczym 0+630 

2) zdjęcie humusu: 

− na całej długości odcinka drogi należy zdjąć humus z całej szerokości pasa drogowego poza 

istniejącą jezdnią 

3) usunięcie drzew, karczy drzew i odrostów krzaków: 

− należy usunąć istniejące zakrzaczenia w obrębie pasa drogowego 

− należy usunąć drzewa znajdujące się w pasie drogowym i karcze drzew 

4) roboty ziemne – wykopy, nasypy: 

− wykopy – należy przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, likwidowanych 

przełomów, przy pogłębianiu rowów i wykonaniu nowych rowów, na poszerzeniu korpusu 

drogowego, zaleca się całość gruntu z wykopu przyjąć na odwiezienie na odkład 

− nasypy – przewidzieć w obrębie projektowanych przepustów, przy poszerzeniach korpusu 

drogowego i na uzupełnienie poboczy – zaleca się całość gruntu na nasypy przyjąć z 

dowiezieniem z dokopu 

− ilość robót ziemnych wyliczyć na podstawie przekrojów poprzecznych i w miejscach 

charakterystycznych 

5) podbudowy 

− podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie na peronach 

przystankowych, przekopach, w miejscach wymiany przepustów i miejscach wymiany gruntu, 

pod chodniki i na zjazdach 

6) nawierzchnia z betonu asfaltowego 

− warstwa wyrównawcza w ilości średnio 125kg/m2  

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego – grubości 4 cm 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego – grubości 4 cm 

− recepty na beton asfaltowy przygotować zgodnie z: „WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do 

mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na drogach krajowych” 

Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 25.09.2014 r. i „WT-



 

 

2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych” – Zarządzenie nr 

54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r. 

7) pobocza utwardzone z kostki betonowej: 

− nawierzchnia szerokości 1,0 m z kostki betonowej kolor czerwony gr. 8 cm długości str. L - 570m, 

str. P - 400m, 

− obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać opornikiem betonowym 12x25cm 

 Należy przewidzieć zastosowanie nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby 

słabowidzące i niewidome, jak również przy przejściu dla pieszych. 

8) likwidacja miejsc wysadzinowych: 

− lokalizację miejsc wysadzinowych należy określić na podstawie oceny wizualnej i badań 

geotechnicznych (badania geotechniczne wykonawca wykonuje we własnym zakresie) 

9) wiata przystankowa, 

− należy wykonać nawierzchnię z kostki betonowej grubości 8 cm pod wiatą przystankową 

− obramowanie nawierzchni z kostki betonowej należy wykonać obrzeżem betonowym 8x30cm 

natomiast od strony jezdni krawężnikiem 15x30cm 

10) poprawa odwodnienia 

− istniejące przepusty:  

• płytowy, żelbetowy, 0,6x0,5m dł. 8,0m – stan zły, do przebudowy na przepust korytkowy 

lub przepust z rur HDPE ø80cm 

• płytowy, żelbetowy, 1,0x0,5m dł. 8,0m – stan zły, do przebudowy na przepust korytkowy o 

parametrach zbliżonych lub przepust z rur HDPE ø80cm 

• rurowy z tworzyw sztucznych, ø60cm, dł. 8,0m – stan dobry, do oczyszczenia i 

obrukowania skarp wlotu i wylotu 

− należy przebudować istniejące przepusty kwalifikujące się do przebudowy oraz w razie 

konieczności zaprojektować i wykonać nowe przepusty pod koroną drogi z rur HDPE lub PP 

o minimalnej średnicy ø 80 cm i SN8 

− długości przepustów dostosować do szerokości korpusu drogowego zgodnie z wykonanymi przez 

wykonawcę przekrojami normalnymi 

− ścianki czołowe przepustów mogą być prefabrykowane albo wykonane w technice betonowania 

lub wloty i wyloty przepustów mogą być umocnione brukiem na zaprawie betonowej jeżeli 

pozwala na to szer. pasa drogowego  

− wszystkie istniejące rowy przydrożne wymagają renowacji 

− w razie potrzeby należy zaprojektować nowe rowy zgodnie z przekrojami poprzecznymi 
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11) przebudowa istniejących skrzyżowań, zjazdów i wjazdów 

− nawierzchnię skrzyżowań z drogami powiatowymi i gminnymi wykonać z betonu asfaltowego o 

szer. min 4,5m, w zakres przebudowy wchodzi wykonanie skrzyżowań z drogami gminnymi na 

działki 149/1, 160, 158 (długość zjazdu na drogę gminną lub powiatową: 10m) 

− nawierzchnię zjazdów na posesje na całym odcinku drogi wykonać z kostki betonowej czerwonej 

gr. 8cm szerokość zjazdów 4,5m, długość zjazdów tylko w granicy utwardzonego pobocza tj. 

1,0m, 

− nawierzchnię zjazdów na pola wykonać z kruszywa stabilizowanego mechanicznie szer. 5,0 m, 

długość zjazdów do granicy pasa drogowego, 

− w razie potrzeby pod zjazdami zastosować rury HDPE lub PP o minimalnej średnicy ø 40 cm i SN8 

i dł. min. 7,0m 

− należy przewidzieć wykonanie zjazdów co najmniej po jednym na jedną działkę ewidencyjną oraz 

w miejscach istniejących zjazdów. 

12) umocnienie skarp 

− skarpy wlotów i wylotów przepustów pod koroną drogi i zjazdami umocnić brukowcem na 

podsypce cementowo – piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementowo – piaskową lub 

prefabrykowanymi ściankami czołowymi 

− przy przepustach pod koroną drogi umocnić brukowcem pobocza, dno rowu skarpę 

i przeciwskarpę 

13) elementy bezpieczeństwa ruchu: 

− oznakowanie pionowe – wykonać zgodnie z wymaganiami nowych rozwiązań projektowych 

drogi i obowiązującymi przepisami w tym rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie 

szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach,  

− oznakowanie poziome – w miejscach wytypowanych na przejście dla pieszych 1szt. 

14) kapliczki i krzyże przydrożne 

− wykonać dojścia min szer. 1,5 m z kostki betonowej czerwonej o grubości 6 cm od jezdni do 

ogrodzeń kapliczek i krzyży – ok. 2 szt. 

15) urządzenia i sieci 

− sieć teletechniczna – usunięcie kolizji 

− sieć wodociągowa – usunięcie kolizji 

− sieć energetyczna – usunięcie kolizji 

16) informacja o realizacji i finansowaniu zadania 



 

 

− ustawienie tablicy informacyjnej o wymiarach 180x120cm Funduszu Inwestycji Strategicznych 

Polski Ład – 1 szt. 

 Uwaga: urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na poboczu utwardzonym 

nie mogą utrudnić użytkowania przez osoby niepełnosprawne. Pochylenie podłużne pobocza należy 

dostosować do osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Należy przewidzieć zastosowanie na 

poboczu nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby słabowidzące i niewidome, jak również 

przy przejściach dla pieszych. 

1.1.4.2. Natężenie ruchu 

Z przeprowadzonych w latach ubiegłych badań natężenia ruchu wynika, że na drodze 

obciążenie ruchem drogowym kształtuje się na poziomie kategorii KR1. 

1.1.4.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi. 

W obrębie planowanej inwestycji znajduje się następujące uzbrojenie terenu: linia wodociągowa, 

linia telekomunikacyjna podziemna i naziemna, linia energetyczna niskiego napięcia naziemna i 

podziemna. 

Roboty ziemne w obrębie występujących urządzeń podziemnych prowadzić ze szczególną 

ostrożnością ręcznie. Podczas pracy sprzętu zachować bezpieczną odległość od linii naziemnych. W 

przypadku zasypania zaworów wodociągowych ziemią należy fakt ten zgłosić odpowiednim służbom. 

Przed przystąpieniem do robót ziemnych należy powiadomić właścicieli urządzeń o planowanych 

robotach i wyznaczyć dokładny przebieg kabli telefonicznych. 
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1.2. Opis wymagań zamawiającego dla przedmiotu zamówienia 

1.2.1. Wymagania zamawiającego dotyczące zakresu i formy dokumentacji projektowej. 

1.2.1.1. Projektowanie z przeznaczeniem dla wszystkich użytkowników 

 Zgodnie z ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo Zamówień Publicznych (Dz. U.  2021 poz. 

1129 z późn. zm.) w szczególności wymaga, adekwatnie do przedmiotu zamówienia, dostosowania 

projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób 

niepełnosprawnych. 

Projekt ma zapewnić: 

− urządzenia i obiekty (np. podpory znaków drogowych) znajdujące się na poboczu utwardzonym 

nie   utrudniały użytkowania drogi przez osoby niepełnosprawne,    

− zastosowanie na poboczu utwardzonym nawierzchni szorstkiej i w kolorze ze względu na osoby 

słabowidzące i niewidome. 

1.2.1.2. Wykonanie przedmiotu zamówienia: 

 Dokumentacja projektowa powinna być zrealizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami: 

− Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.),  

− Ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. 2021 poz. 1129 z późn. 

zm.)  

− Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i 

formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609), 

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego 

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 1129),  

− Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.),  

− Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

a także musi być zgodna z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi w przedmiocie zamówienia, z 

przepisami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi na terenie kraju normami, wytycznymi oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej. 



 

 

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o: 

1) Program funkcjonalno-użytkowy, 

2) Pozyskanych przez Wykonawcę decyzji, warunków technicznych, opinii i uzgodnień, 

3) Aktualną mapę sytuacyjno – wysokościową, 

4) Pomiarów własnych, 

5) Badania, odkrywki, obliczenia. 

1.2.1.3. Projekt budowlany powinien zawierać w szczególności 

1) Projekt zagospodarowania działki lub terenu sporządzony na aktualnej mapie do celów 

projektowych lub jej kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez projektanta, obejmujący:  

− określenie przedmiotu zamierzenia budowlanego,  

− określenie istniejącego stanu zagospodarowania działki lub terenu, w tym informację o  

obiektach budowlanych przeznaczonych do rozbiórki; 

− projektowane zagospodarowanie działki lub terenu, 

− określenie granic działki lub terenu, 

− usytuowanie, obrys i układy istniejących i projektowanych obiektów budowlanych, w tym sieci 

uzbrojenia terenu, oraz urządzeń budowlanych sytuowanych poza obiektem budowlanym, 

− sposób odprowadzania lub oczyszczania ścieków, 

− układ komunikacyjny i układ zieleni, ze wskazaniem charakterystycznych elementów, wymiarów, 

rzędnych i wzajemnych odległości obiektów, w nawiązaniu do istniejącej  

i projektowanej zabudowy terenów sąsiednich, 

− informację o obszarze oddziaływania obiektu 

2) Projekt architektoniczno-budowlany, obejmujący: 

− układ przestrzenny oraz formę architektoniczną istniejących i projektowanych obiektów 

budowlanych, 

− charakterystyczne parametry techniczne obiektów budowlanych, 

− opinię geotechniczną oraz informację o sposobie posadowienia obiektu budowlanego , 

− projektowane rozwiązania materiałowe i techniczne mające wpływ na otoczenie, w tym 

środowisko, 

− charakterystykę ekologiczną, 

− opis dostępności dla osób niepełnosprawnych, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach 

osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osób 

starszych - w przypadku obiektów budowlanych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 4 Ustawy 

Prawo budowlane, 
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3) Projekt techniczny, obejmujący: 

− projektowane rozwiązania konstrukcyjne obiektu wraz z wynikami obliczeń statyczno-

wytrzymałościowych, 

− charakterystykę energetyczną - w przypadku budynków, 

− projektowane niezbędne rozwiązania techniczne oraz materiałowe, 

− dokumentację geologiczno-inżynierską lub geotechniczne  warunki posadowienia obiektów 

budowlanych,  

− inne opracowania projektowe niezbędne do precyzyjnego określenia zakresu i sposobu 

wykonania robót budowlanych;  

4) opinie, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty, o których mowa w art. 33 ust. 2 pkt 1. Ustawy 

Prawo budowlane oraz o których mowa  w ustawie o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych 

Projekty budowlane należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

Uwaga: w przypadku możliwości realizacji drogi w oparciu o zgłoszenie robót budowlanych w miejsce 

projektu budowlanego dopuszcza się wykonanie materiałów do zgłoszenia w zakresie minimalnym do 

uzyskania zgłoszenia.  

1.2.1.4. Projekt wykonawczy 

1) Część opisowa. 

a) Część opisowa powinna być sporządzona zgodnie z wymaganiami rozporządzenie Ministra 

Rozwoju w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 11 września 

2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609) 

b) Część opisowa dla branż telekomunikacyjnej i energetycznej, jeżeli będą niezbędne powinna być 

sporządzona zgodnie z obowiązującymi zasadami, dokładnie opisujący projektowane 

rozwiązania.  

c) Wszelkie obliczenia – wyliczenia powinny być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co 

do lokalizacji i obmiarów robót. Wykazy zjazdów, skrzyżowań, roboty ziemne, itp. Powinny być 

sporządzone w formie tabelarycznej 

d) Opis techniczny powinien być sporządzony wg proponowanej poniżej kolejności: 

1. Podstawa i zakres inwestycji. 
1.1. Podstawa opracowania. 
1.2. Zakres opracowania. 
2. Stan istniejący. 
2.1. Dane ogólne. 



 

 

2.2. Przebieg drogi. 
2.3. Niweleta drogi. 
2.4. Przekroje normalne. 
2.5. Uzbrojenie techniczne. 
2.6. Stan techniczny. 
2.7. Odwodnienie. 
2.8. Obiekty inżynierskie. 
2.9. Warunki ruchowe. 
3. Stan projektowany. 
3.1. Cel. 
3.2. Przebieg trasy. 
3.3. Skrzyżowania. 
3.4. Dostępność drogi. 
3.5. Elementy drogi związane z bezpieczeństwem. 
3.6. Przekroje normalne. 
3.7. Konstrukcja nawierzchni. 
3.8. Odwodnienie. 
3.9. Obiekty inżynierskie. 
3.10. Kolidujące uzbrojenie. 
3.11. Gospodarka zielenią. 
4. Rozbiórki. 
5. Ochrona środowiska. 
6. Plan Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia. 
7. Stan terenowo – prawny. 
8. Projekt stałej organizacji ruchu. 
9. Postanowienia końcowe. 

2) Część rysunkowa. 

a)  Orientacja inwestycji w skali 1:10000 

b)  Projekt zagospodarowania terenu w skali 1:500 powinien zawierać między innymi: pikietaż, 

lokalizację wjazdów, zjazdów, skrzyżowań z określeniem rodzaju nawierzchni; lokalizację 

przepustów z podstawowymi parametrami, lokalizację zatok autobusowych i miejsc 

postojowych, lokalizację i parametry łuków poziomych, lokalizację chodników, 

c)  Profil podłużny w skali 1:100:1000 powinien zawierać: kilometraż, rzędne istniejącego terenu, 

projektowane proste i łuki poziome, projektowane spadki i łuki pionowe, rzędne 

projektowanej niwelety, lokalizację i spadki podłużne dna rowów, przepusty z lokalizacją i 

rzędnymi wlotów i wylotów, lokalizację skrzyżowań, 

d)   Przekroje poprzeczne w skali 1:100 w lokalizacjach gwarantujących jak najdokładniejsze 

wyliczenie robót ziemnych, 

e)   Przekroje normalne w skali 1:50 z obowiązującą lokalizacją, 

f)   Rysunki konstrukcyjne przepustów w skali 1:50 powinny zawierać między innymi: przekroje 

poprzeczne i podłużne oraz szczegóły rozwiązań projektowanych elementów z dokładnym 
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wymiarowaniem i lokalizacją, 

g)   Inne rysunki konstrukcyjne w skali odpowiedniej do wymiarowanych elementów. 

Projekt wykonawczy należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

1.2.1.5. Przedmiar robót 

    Przedmiary robót dla branży drogowej, telekomunikacyjnej i ew. energetycznej i wodociągowej  

należy sporządzić zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w 

sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 

wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz. 

1129) oraz Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia 

metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym (Dz. U. 2004 nr 130 poz. 1389 z późn. zm.). 

Przedmiar robót należy wykonać w układzie SST tj.: 

D-01.00.00.00 Roboty przygotowawcze 
D-02.00.00.00 Roboty ziemne 
D-03.00.00.00 Odwodnienie korpusu drogowego 
D-04.00.00.00 Podbudowy 
D-05.00.00.00 Nawierzchnie 
D-06.00.00.00 Roboty wykończeniowe 
D-07.00.00.00 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu 
D-08.00.00.00 Elementy ulic 
D-09.00.00.00 Zieleń drogowa 
D-10.00.00.00 Inne roboty 

Opis pozycji przedmiaru powinien zawierać obliczenia ilości jednostek obmiarowych lub 

odwoływać się do obliczeń zawartych w części opisowej projektu wykonawczego. Wyliczenia powinny 

być wykonane w sposób nie budzący wątpliwości co do lokalizacji i obmiarów robót Powierzchnie 

zjazdów, wjazdów, skrzyżowań powinny być wyliczone w tabelach z podaniem ich wymiarów i 

lokalizacji. 

Przedmiar robót należy wykonać w 3 egzemplarzach dla każdej branży oddzielnie. 

1.2.1.6. Kosztorys ofertowy 

Wykonawca sporządzi kosztorys ofertowy z podaniem cen jednostkowych dla każdej branży 

oddzielnie. Ceny jednostkowe z kosztorysu ofertowego będą podstawą przy sporządzaniu 

ewentualnych protokołów konieczności na roboty zamienne. Cena ryczałtowa zadania nie ulegnie 

zmianie. 



 

 

1.2.1.7. Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 

SST opracować w oparciu o aktualne Ogólne Specyfikacje Techniczne opracowane przez 

Branżowy Zakład Doświadczalny Budownictwa Drogowego i Mostowego Sp. z o.o., które są 

dostosowane do WT-1, WT-2 (2014). SST powinny zawierać wymagania dotyczące zaprojektowanych 

materiałów, technologii wykonania robót oraz roboty wchodzące w skład ceny jednostki obmiarowej. 

Szczegółowe specyfikacje techniczne należy wykonać w 3 egzemplarzach. 

1.2.1.8. Projekt organizacji ruchu 

Projekt organizacji ruchu powinien być wykonany zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na 

drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz.U. 2017 poz. 784). 

Projekt organizacji ruchu powinien zawierać: 

1) Plan orientacyjny w skali od 1:10 000 do 1:25 000 z zaznaczeniem drogi; 

2) Plan sytuacyjny w skali 1:500 (w uzasadnionych przypadkach organ zarządzający ruchem może 

dopuścić skalę 1:1000 lub 1:2000, wyjątkowo szkic bez skali) zawierający: 

a) lokalizację istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych, urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu; dla projektów zmian stałej organizacji ruchu dopuszcza się zaznaczenie 

lokalizacji tylko znaków i urządzeń dla nowej organizacji ruchu, 

b) parametry geometrii drogi; 

3) Zasady dokonywania zmian oraz sposób ich rejestracji; 

4) Opis techniczny zawierający charakterystykę drogi i ruchu na drodze; 

5) Przewidywany termin wprowadzenia termin wprowadzenia nowej stałej organizacji ruchu; 

6) Nazwisko i podpis projektanta. 

Projekt stałej organizacji ruchu zatwierdzony należy wykonać w 4 egzemplarzach. 

1.2.1.9. Wymagania dotyczące informacji BIOZ 

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia należy opracować zgodnie z 

Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 r. Nr 120, 

poz. 1126 z późn. zm.). 

Informację BIOZ należy opracować w 3 egzemplarzach. 

1.2.1.10. Kontrola i  odbiór dokumentacji projektowej 

1) Dokumentacja musi być wykonana w wersji papierowej i wersji elektronicznej na płycie CD: 

a) pliki tekstowe w formacie .doc lub równoważne lub pdf lub równoważne 
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b) pliki arkusza kalkulacyjnego w formacie .xls lub równoważne, w szczególności przedmiary robót, 

kosztorysy i tabele 

c) rysunki w formacie .dwg lub równoważne oraz pdf lub równoważne 

2) Przedstawiciel Zamawiającego ma prawo zapoznania się z przebiegiem i postępem prac na każdym 

etapie realizacji zadania. 

3) Na każdym etapie realizacji opracowania dokumentacji projektowej Wykonawca ma obowiązek do 

wprowadzania zmian wynikających z dokonanych uzgodnień, opinii i uzyskanych decyzji. 

4) Dokumentacja powinna być zapakowana w teczki (ponumerowane egzemplarze), teczki powinny 

posiadać informację o zawartości. Teczki powinny być wytrzymałe i posiadać odpowiednie zapięcie. 

 Zamawiający dokona odbioru dokumentacji projektowej za pomocą protokołu zdawczo–

odbiorczego po przygotowaniu wszystkich niezbędnych dokumentów wraz z wnioskiem do 

uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych.  

1.2.2. Wymagania dotyczące rozwiązań budowlano – konstrukcyjnych. 

1.2.2.1. Przygotowanie terenu budowy 

Wykonawca jest odpowiedzialny za geodezyjne wytyczenie trasy, wyniesienie punktów 

pomiarowych i ich oznaczeń, a w przypadku ich zniszczenia do ich odtworzenia na własny koszt. 

Wykonawca odpowiedzialny będzie za ewentualne odniesienia ogrodzeń. 

Przed przystąpieniem do robót należy je oznakować zgodnie z projektem czasowej organizacji 

ruchu. 

Przewiduje się usunięcie wszystkich drzew i karczy drzew oraz odrostów krzewów rosnących na terenie 

planowanego przedsięwzięcia. Materiał z wycinki należy zutylizować w zakresie Wykonawcy. W 

ramach przygotowania placu budowy należy usunąć warstwę humusu. Inwestor nie dokonuje wskazań 

co do miejsca wywozu humusu. Część humusu należy przechować w pryzmach i użyć do rekultywacji 

terenu po ukończeniu robót. 

1.2.2.2. Konstrukcja nawierzchni 

Ostateczna konstrukcja nawierzchni i rozwiązania projektowe zostaną dobrane przez projektanta na 

podstawie badań podłoża gruntowego. W przypadku występowania gruntów z grupy nośności poniżej 

G1 należy doprowadzić do G1 zgodnie z Katalogiem typowych konstrukcji nawierzchni podatnych 

i półsztywnych oraz poprzez rozbiórkę nawierzchni. Odwierty geotechniczne należy wykonać nie 

rzadziej niż raz na 250m.  

Jezdnia ciągu głównego DP 1266B, G1: 



 

 

a) Istniejąca nawierzchnia bitumiczna 0+000 – 0+630:  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W – średnio 125kg/m2  

− istniejąca nawierzchnia bitumiczna 

− istniejąca podbudowa 

− podłoże G1 

b) poszerzenie istniejącej nawierzchni, średnio 0,5m obustronnie lub równoważnie jednostronnie, 

G1:  

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wyrównawcza z betonu asfaltowego AC16W – średnio 125kg/m2  

− poszerzenie istniejącej jezdni z mieszanki betonowej C12/15 – grubość warstwy 20cm 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr – grubość warstwy 20cm 

Pobocza utwardzone 

− kostka betonowa grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem), 

− podsypka cementowo-piaskowa 5cm 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr – 20cm 

− opornik betonowy 12x25cm po obu stronach pobocza 

Wjazdy z kostki betonowej 

− kostka betonowa inny kolor niż pobocze grubości 8cm (wypełnienie spoin piaskiem) 

− podsypka cementowo-piaskowa – 5cm 

− podbudowa z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr – 20cm 

− opornik betonowy 12x25cm po obu stronach pobocza 

Zjazdy o nawierzchni żwirowej 

− nawierzchnia z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna – 25 cm 

Skrzyżowania i zjazdy o nawierzchni bitumicznej 

− warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC11S – 4cm 

− warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC16W – 4cm 

− warstwa podbudowy z mieszanki niezwiązanej z kruszywem Cnr – 25 cm. 

1.2.2.3. Infrastruktura techniczna niezwiązana z potrzebami drogi 

W obrębie planowanej inwestycji istnieją: linia wodociągowa, linia telekomunikacyjna 

podziemna i naziemna, linia energetyczna naziemna i podziemna. Należy w uzgodnieniu z gestorami 
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urządzeń zabezpieczyć wszystkie ewentualne kolizje tych urządzeń z projektowaną przebudową drogi. 

Należy dokonać regulacji zaworów wodociągowych i hydrantów. 

1.2.2.4. Roboty wykończeniowe. 

Wykonawca ma obowiązek uporządkować teren  w otoczeniu budowy, jeżeli został on 

naruszony. Musi zadbać o estetykę. Doły po karczach muszą być uporządkowane. Skarpę 

i przeciwskarpę rowów oraz skarpy wraz z terenem pasa drogowego należy umocnić darniną z 

humusowaniem.  

1.2.3. Wskaźniki ekonomiczne. 

1.2.3.1. Określenie zakresu wyceny całości robót 

W celu oszacowania i wyceny zakresu całości robót dla potrzeb sporządzenia oferty należy 

wypełnić ofertę, w której należy uwzględnić wszystkie koszty związane z: 

− uzyskaniem niezbędnych  od organów administracji publicznej, instytucji, podmiotów,  wszelkie 

niezbędne warunki techniczne, opinie, uzgodnienia, zezwolenia, postanowienia i decyzje 

administracyjnych wynikające z przepisów prawa, a warunkujących przyszłą realizację inwestycji i 

materiałów składających się na kompletną dokumentację projektowej przedmiotowego 

zamierzenia budowlanego oraz wykonaniem i przygotowaniem kompletnej dokumentacji 

projektowej przedmiotowego zamierzenia budowlanego wraz z dokumentacją na poszczególne 

branże, 

− wykonaniem przebudowy drogi, 

− obsługą geodezyjną budowy.  

Cena ofertowa musi uwzględniać wykonanie kompletnego opracowania projektowego na 

podstawie, którego Wykonawca uzyska ważną decyzję o pozwoleniu na budowę. 

Ryczałtowa cena ofertowa zadania obejmuje pozycje: 

− Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy drogi powiatowej nr 1266B  

−  Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B  

Wykonawca ponosi ryzyko wynikające z oszacowania wielkości robót bazując na swoim 

doświadczeniu oraz zapoznając się z lokalnymi warunkami realizacji zamówienia i obiektów 

podlegających przebudowie. Akceptacja projektu przez Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy z 

odpowiedzialności za błędy projektowe lub niezgodność projektu ze stanem istniejącym.  

Uwaga: Wykonawca w ofercie uwzględnia ewentualną przebudowę sieci. 

1.2.4. Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych 

1) Ogólne zasady wykonania i odbioru robót 



 

 

Przebudowa drogi winna być wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy (w tym w 

szczególności Prawa Budowlanego), dokumentację projektową i Szczegółowe Specyfikacje 

Techniczne. 

2) Rodzaje odbiorów robót 

 Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 
b) odbiorowi częściowemu, 
c) odbiorowi ostatecznemu, 
d) przegląd w okresie rękojmi, 
e) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

3) Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości 

wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. 

 Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru. 

 Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu nastąpi na zasadach i w terminach ustalonych 

w zapisach umowy. 

 Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentów 

zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami. 

4) Odbiór częściowy 

 Odbiór  częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru. Odbiór robót częściowych nastąpi na zasadach i w terminach 

ustalonych w zapisach umowy. 

5) Odbiór ostateczny robót 

 Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. 

 Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwierdzona przez 

Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie 

Zamawiającego. 

 Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia 

potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia robót i operatu kolaudacyjnego. 

 Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności 

inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na 

podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST. 

 W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie 

odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w zakresie wykonania robót 

uzupełniających i robót poprawkowych. 
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 W przypadkach niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających w 

warstwie ścieralnej lub robotach wykończeniowych, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy 

termin odbioru ostatecznego. 

 Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru 

ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru 

ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować operatu kolaudacyjnego, który winien 

zawierać: 

załącznik nr 1) dokumenty rozliczeniowe – protokoły odbioru robót częściowych,  
załącznik nr 2) pisemną gwarancję jakości na wykonany przedmiot umowy, 
załącznik nr 3) zgłoszenie robót do odbioru, oryginały dzienników budowy, oświadczenia 

kierownika budowy i inspektora nadzoru o podjęciu obowiązków i 
zakończeniu robót, zgłoszenie rozpoczęcia i zakończenia robót do nadzoru 
budowlanego,  

załącznik nr 4) dokumentację powykonawczą robót objętych przedmiotem umowy – 
sprawozdanie techniczne, księgę obmiarów, ewentualne protokoły 
konieczności, 

załącznik nr 5) atesty na materiały, prefabrykaty lub urządzenia, 
załącznik nr 6) wymagane przepisami, protokoły i zaświadczenia z przeprowadzonych przez 

Wykonawcę, sprawdzeń i badań, 
załącznik nr 7) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą, 
załącznik nr 8) protokół odbioru terenu budowy z powołaniem się na właściwy protokół 

przekazania terenu, plan BIOZ, PZJ. 
 Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja. 

6) Przegląd w okresie rękojmi 

 Przegląd w okresie rękojmi polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie rękojmi. 

7) Odbiór pogwarancyjny 

 Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad 

stwierdzonych podczas przeglądu w okresie rękojmi i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. 

 Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z 

uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 5) Odbiór ostateczny robót. 

8) Wzory druków 

Zamawiający udostępni druki obowiązujące przy realizacji zadań w ramach robót inwestycyjnych. 

 

2. Część informacyjna programu funkcjonalno-użytkowego 

2.1. Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem 

zamierzenia budowlanego 

2.1.1. Przepisy prawne 

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2020 r. poz. 1333); 



 

 

2) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy 

dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych 

oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U. z 2013 r. poz. 1129); 

3) Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych 

(Dz.U. 2012 poz. 463);  

4) Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie 

przepisów techniczno - budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz.U. 2022 poz. 1518); 

5) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia 

(Dz. U. 2003 r. Nr 120, poz. 1126 z późn. zm.); 

6) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 lipca 2015 r. w sprawie wzorów: 

wniosku o pozwolenie na budowę, oświadczenia o posiadanym prawie do dysponowania 

nieruchomością na cele budowlane, decyzji o pozwoleniu na budowę, oraz zgłoszenia budowy 

i przebudowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1493); 

7) Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2019 r. poz. 2019); 

8) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i 

podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004 r. Nr 130, poz. 1389); 

9) Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. 2020 r. poz. 1990); 

10) Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2020 r. poz. 1219 z 

późn. zm.); 

11) Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310); 

12) Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2020 r. poz. 1064);  

13) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014 r. w sprawie dokumentacji 

hydrogeologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz.U. z 2016 r. poz. 2033);  

14) Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 470 z późn. 

zm.); 

15) Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 2021 r. poz. 450 z późn. 

zm.); 
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16) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym 

zarządzaniem (Dz. U. 2017 r. poz. 784);  

17) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych 

warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa 

ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. 2019 r. poz. 2311); 

18) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, 

tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i 

ochrony zdrowia (Dz. U. 2018 r. poz. 963) 

2.1.2. Wytyczne i instrukcje 

1) Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych, cz. I: Skrzyżowania zwykłe i skanalizowane, GDDP, 

Warszawa 2001 

2) Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999r. 

3) Wytyczne stosowania drogowych barier ochronnych. GDDP, Warszawa   2010 r. 

4) Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDIM, Warszawa 2014 r. 

5) Katalog Wzmocnień́ i Remontów Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych. IBDiM, Warszawa 2012 r. 

6) WT-1 Kruszywa 2014. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych i powierzchniowych utrwaleń na 

drogach krajowych Zarządzenie nr 46 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 

25.09.2014r. 

7) WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2014. Nawierzchnie asfaltowe na drogach krajowych – Zarządzenie nr 54 

Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014r.. 

8) WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych 

2.1.3. Inne rozporządzenia, ustawy normy i katalogi 

Wykonawca na bieżąco winien uwzględniać zmiany ww. rozporządzeń, ustaw przepisów itp. 

oraz uwzględniać je w opracowaniu. Dokumentacja powinna być zgodna z przepisami 

prawnymi obowiązującymi na dzień wystąpienia z wnioskiem o uzyskanie decyzji  zrid w 

szczególności ustawy prawo budowlane i ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i 

realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych. 



 

 

2.2. Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania 

robót budowlanych 

2.2.1. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wykonania inwestycji 

  Nie ma obowiązku uzyskiwania decyzji.  

2.2.2. Inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych podlegających 

przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w 

zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych. 

  Brak. 

2.3. Dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane 

realizacją zadania. 

2.3.1. Wymagania zatrudnienia przez wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie o 

umowę o pracę 

  Zamawiający stosownie do treści art. 95 Ustawy z dnia 11 września 2019r. – Prawo zamówień 

Publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 2019 z póź. zm.) wymaga realizacji zamówienia w zakresie 

zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie stosunku pracy osób 

wykonujących wskazane przez Zamawiającego czynności w zakresie  realizacji zamówienia, jeżeli 

wykonanie tych czynności polega na wykonywaniu pracy w sposób określony  

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – kodeks prac 

  Wykonawca zobowiązuje się, że czynności związane z realizacją   zamówienia polegające na 

wykonaniu: 

  - robót przygotowawczych, 

  - robót rozbiórkowych, 

  - robót ziemnych, 

  - roboty odwodnieniowe, 

         - roboty w zakresie podbudów i nawierzchni, 

  - roboty wykończeniowe 

będą wykonywane przez osoby zatrudnione na podstawie umowy o pracę  w rozumieniu art. 22 § 

1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r – kodeks pracy. 

2.3.2. Wymagane terminy realizacji zadania 

Termin na realizację niniejszego zadania – 17 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to 

termin całkowitego rozliczenia prac projektowych i budowy przez Wykonawcę), w tym prace 

projektowe: 9 miesięcy od dnia podpisania umowy (jest to termin całkowitego zakończenia prac 
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projektowych rozumiany jako przekazanie Zamawiającemu kompletnej dokumentacji projektowej 

przez Wykonawcę); 

Do ww. wskazanego terminu wlicza się także okres zimowy, w którym mogą zostać wstrzymane 

niektóre prace ze względu na warunki atmosferyczne. Okres zimowy przyjmuje się w terminie od 15 

grudnia do 15 marca. 

2.3.3. Płatności 

 Warunki płatności określone są w Specyfikacji Warunków Zamówienia, w Rozdziale II 

Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego. 

2.3.4. Tabela rodzaju robót, przewidywane koszty 

L.p. Rodzaj robót 
Ryczałtowa wartość robót 

w zł (brutto) 

1. 
Kompletna dokumentacja projektowa przebudowy 
drogi powiatowej nr 1266B  

 

2. Przebudowa drogi powiatowej nr 1266B   

RAZEM BRUTTO: 
 

 


